

PROVIDENCIA, 30 AGO 2024

EX.N° 1261 / VISTOS: Lo dispuesto por los artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y

**CONSIDERANDO:** 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.212 de 29 de agosto de 2023, se aprobaron las “BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA”. -

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°5 de 3 de enero de 2024, se ratificó el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 30 de octubre de 2023, entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, RUT N°61.923.200-3 y la Municipalidad de Providencia, para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA - PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA”, Código BIP 40051389-0, por la suma de \$185.150.000.-

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°852 de 17 de junio de 2024, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamó a propuesta pública y se dejó establecida la Comisión Evaluadora, para la contratación de la obra “2° LLAMADO CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA - PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA” adquisición mercado público ID 2490-55-LQ24.-

4.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.028 de 22 de julio de 2024, se ratificaron las “RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°98”, formuladas por los oferentes, en la propuesta pública antes mencionada.-

5.- El Acta de Apertura de la propuesta pública de fecha 19 de julio de 2024.-

6.- El Memorándum N°15.193 de 14 de agosto de 2024 de la Secretaría Comunal de Planificación, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada, recomendando la oferta presentada por la empresa **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA**, como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluación efectuada, documentos que forman parte integrante del presente Decreto.-

7.- El Control de Registro de Obligaciones N°219-2024 de 16 de agosto de 2024 de la Secretaría Comunal de Planificación.-

8.- El Memorándum N°15.652 de 22 de agosto de 2024 de la Secretaría Comunal de Planificación.-

9.- Los Acuerdos N°1.217 y N°1.218 adoptados en la Sesión Ordinaria N°132 de 27 de agosto de 2024 del Concejo Municipal.-



DECRETO:

1.- Otórgase un complemento al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 30 de octubre de 2023, entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, RUT N°61.923.200-3 y la Municipalidad de Providencia, para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA - PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA”, Código BIP 40051389-0, por la suma de \$185.150.000.-, ratificado mediante Decreto Alcaldicio EX.N°5 de 3 de enero de 2024, para la adjudicación licitación pública “2° LLAMADO CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA - PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA”, por el monto que se especifica:

*Handwritten signature*

|   | Aporte Municipal      | Aporte Gobierno Regional<br>Metropolitano de Santiago | Monto Final            |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| Convenio de Transferencia de Recursos - Decreto Alcaldicio EX.N°5 de 3 de enero de 2024 | \$0                   | \$185.150.000.-                                       | \$185.150.000.-        |
| Complemento para adjudicar  | \$56.664.152.-        | \$0   | \$56.664.152.-         |
| <b>TOTAL ADJUDICACION</b>   | <b>\$56.664.152.-</b> | <b>\$185.150.000.-</b>                                | <b>\$241.814.152.-</b> |

2.- Adjudicase a la empresa **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA**, RUT N°76.325.438-0, la propuesta pública para la obra "2° LLAMADO CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA - PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA".-

3.- La contratación deberá dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre la materia, entre ellas la Ley N° 18.695, la Ley N° 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales de Obra y Bases Técnicas, Respuestas a las Consultas, oferta de la empresa contratista en el Formulario N°3 y Formulario N°4, por los términos del contrato y demás antecedentes del proceso y las normas de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentación (entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan relación con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita, documentos que forman parte integrante del presente Decreto.-

4.- La Inspección Municipal del Contrato en adelante IMC, estará a cargo de la Dirección de Infraestructura y la funcionaria encargada será doña **CARLA VICTORIA MORAGA CARDENAS**.-

5.- El contrato será a suma alzada, no estará afecto a intereses ni reajustes, por un monto total de **\$241.814.152.- IVA incluido**, según lo informado en el Formulario N°3 y Formulario N°4, que forman parte integrante del presente Decreto.-

6.- La forma de pago será a través de Estados de Pago mensuales, de acuerdo al estado real de avance de la obra, la que será determinada previamente por el IMC, hasta completar el 50% del monto transferido por el GORE a la Municipalidad.

6.1.- Una vez completado dicho porcentaje, se esperará que GORE ingrese una segunda remesa para seguir con la modalidad de estados de pago mensuales hasta completar el 90% del monto aportado por GORE.-

6.2.- El saldo restante se pagará contra la completa ejecución de las obras, lo que se acreditará con el Acta de Recepción Provisoria de la obra sin observaciones, emitida por la Dirección de Infraestructura y su correspondiente Decreto Alcaldicio.-

6.3.- Los pagos se efectuarán a más tardar dentro de los 30 días siguientes desde que el IMC recepcione conforme la boleta o factura y todos los documentos solicitados para ello.-

6.4.- Las partidas cuya unidad de medida sea global o unitaria, como sucede por ejemplo, con la instalación de faenas, letreros, entre otras, se pagarán una vez concluida totalmente la respectiva partida.-

7.- El plazo de ejecución de la obra será de 105 días corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.-

8.- El municipio podrá solicitar la ampliación o disminución del contrato o, la ejecución de obras extraordinarias, mediante Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente dicha modificación desde la fecha de anotación del respectivo Decreto Alcaldicio de aprobación, en el Libro de Control de Contrato.-

- 8.1.- El monto máximo permitido para las disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecución de obras extraordinarias, es del 30% del monto total del contrato, impuesto incluido.-
- 8.2.- Ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, la Municipalidad se reserva el derecho de disminuir la contratación en un porcentaje superior al previamente mencionado.-
- 8.3.- En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 200 UTM (acumulativamente) la empresa contratista deberá reemplazar o complementar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, por una que cubra el nuevo monto total del contrato, conforme a lo señalado en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Especiales de Obra.-
- 8.4.- Previo a autorizar aumentos de obra/contrato u obras extraordinarias con fondos del GORE Metropolitano, la Unidad Técnica deberá consultar al Gobierno Regional sobre la pertinencia técnica del aumento de obras u obra extraordinaria.-
- 8.5.- Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberá analizarse de acuerdo con la IMC y convenirse previamente. Se permitirá el aumento de plazo siempre que no sea imputable a la empresa contratista, de lo contrario se aplicará la multa respectiva.-
- 8.6.- El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en programa de trabajo vigente (tipo Carta Gantt).-
- 8.7.- Si la modificación del contrato afectara la normal ejecución de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con ello la inviabilidad de la empresa contratista de continuar con la ejecución de las obras, por resultar indispensable la resolución de la modificación de contrato, se podrá disponer la suspensión del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra, dicha suspensión de plazo será formalizada mediante Decreto y se deberán ajustar las garantías de ser necesario.-
- 9.- La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa contratista en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/o aquellas que le impone la Ley.-
- 9.1.- Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará a la empresa contratista, mediante la correspondiente anotación a través del Libro de Control de Contrato, indicándose al efecto la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.-
- 9.2.- A contar de la notificación de la comunicación precedente, la empresa contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando además constancia de su apelación a través del Libro de Control de Contrato.-
- 9.3.- Encontrándose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrará obligada al pago de las mismas en Tesorería Municipal.-
- 9.4.- El monto de las multas será el que se indica en el Punto N° 18 de las Bases Administrativas Especiales de Obra de la propuesta, las cuales serán notificadas por la IMC para efectos de su aplicación.-
- 10.- Será responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, la correcta ejecución de las obras contratadas, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e instrucciones del IMC, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios. Esta responsabilidad se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la recepción definitiva del contrato. En ese sentido, la empresa contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en el más breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato.-

baa

HOJA N° 4 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.N° 1261 / DE 2024

11.- Será responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, gestionar y obtener la Inspección Técnica al Proyecto de parte de SERVIU Metropolitano, considerando que los gastos por concepto de derechos de inspección, ya se encuentran pagados por la Municipalidad de Providencia. Esta gestión deberá realizarse una vez aceptada la orden de compra y la asignación de inspección deberá obtener en un plazo máximo de 30 días hábiles, prorrogables por el IMC si la causa es por razones no atribuibles a la empresa contratista.-

12.- La empresa contratista podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato en los términos establecidos en el artículo N°76 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. En dicho caso, la empresa contratista se entenderá como único mandante de los trabajadores subcontratados, y responderá por los trabajos que ellos ejecuten.-

12.1.- Los trabajadores subcontratados no podrán estar sujetos a causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.-

12.- En garantía del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las obligaciones que contrae la empresa contratista, deberá entregar a la firma del contrato, una garantía o caución, pagadera a la vista e irrevocable y de ejecución inmediata a favor de la Municipalidad, por un monto de **10% del valor total del contrato**, expresada en pesos chilenos, cuya vigencia mínima será el plazo del contrato aumentado en 90 días hábiles.-

12.1.- Esta garantía caucionará también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.-

12.2.- La empresa contratista, al momento de la firma del contrato, deberá entregar una garantía de responsabilidad civil, pagadera a la vista, irrevocable y de ejecución inmediata, por un monto igual (o superior) a **200 UF**, para cubrir todos los daños que con motivo de la prestación del servicio cause a terceros o infraestructura, la que deberá estar vigente durante todo el período de ejecución del contrato hasta la recepción provisoria de las obras.-

12.3.- Se señala expresamente que la garantía de responsabilidad civil se hará efectiva por daños IMPUTABLES a la empresa contratista.-

12.4.- Si los daños provocados superasen el monto de esta garantía, la empresa contratista deberá hacerse cargo de la reposición correspondiente al saldo no cubierto por la caución.-

12.5.- Previo al último estado de pago, la empresa contratista deberá reemplazar todas las garantías entregadas por el contrato original y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantía o caución que garantice la correcta ejecución de la obra. Al efecto se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable y de ejecución inmediata, a favor de la Municipalidad, por un monto equivalente al **3% del valor total del contrato**, expresada en pesos chilenos, con una vigencia mínima de 12 meses contados a partir de la fecha de recepción provisoria de las obras y hasta la recepción definitiva.-

13.- La Dirección Jurídica redactará el contrato correspondiente en conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas Generales para la contratación de obras mediante propuesta, Bases Administrativas Especiales de Obra y Bases Técnicas, Respuestas a las Consultas, la oferta de la empresa contratista y demás antecedentes de la propuesta. Asimismo, deberá incorporar todas las cláusulas necesarias para dar cumplimiento a la Ley N°20.123, en lo que corresponda, para resguardar debidamente los intereses municipales. Asimismo, la empresa contratista deberá suscribir el contrato correspondiente, dentro del décimo día hábil siguiente a la fecha de notificación de este Decreto de adjudicación, publicado en el Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).-

14.- Notifíquese el presente Decreto Alcaldicio EX. a la empresa contratista a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública ([www.mercadopublico](http://www.mercadopublico.cl)), por parte de la Secretaría Comunal de Planificación.-

15.- El gasto se imputará a la:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| N° Pre-Obligación | 05-1245 |
|-------------------|---------|

**APORTE GORE \$185.150.000.-**

|          |         |
|----------|---------|
| Cuenta   | 05.68   |
| CR o CMP | 61-0112 |


**APORTE MUNICIPAL \$56.664.152.-**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Cuenta      | 31.02.004.003.002 |
| Subprograma | 02                |
| CR o CMP    | 61-0112           |

Anótese, comuníquese y archívese.-

  
MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA  
Secretario Abogado Municipal

  
EVELYN MATTHEI FORNET  
Alcaldesa

  
CVR/MRMQ/IMYJ/sgr.-

Distribución

Interesada

Secretaría Comunal de Planificación

Dirección de Infraestructura

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección Jurídica

Dirección de Control

Archivo

Decreto en Trámite N° 2514 /



Providencia

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA  
2° LLAMADO CONSTRUCCIÓN CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA – PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA  
FORMULARIO 3

**FORMULARIO N°3  
ANEXO ECONÓMICO**

| LICITACIÓN                | 2° LLAMADO CONSTRUCCIÓN CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA – PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA |                |          |                      |                   |
|---------------------------|---|----------------|----------|----------------------|-------------------|
| FINANCIAMIENTO            | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO COD. BIP 40051389-0                           |                |          |                      |                   |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL     | CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA   |                |          |                      |                   |
| CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT | 76,325,438-0  |                |          |                      |                   |
| ITEM                      | PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CALIFORNIA  | UNIDAD         | CANT.    | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$) |
| <b>1.</b>                 | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>  |                |          |                      |                   |
| 1.1                       | Instalacion de faenas   | gl             | 1,00     | \$ 5.121.240         | \$ 5.121.240      |
| <b>1.2</b>                | <b>Cierros provisorios</b>  |                |          |                      |                   |
| 1.2.1                     | Cierros   | m <sup>2</sup> | 297,00   | \$ 18.420            | \$ 5.470.740      |
| 1.3                       | Letrero de obra   | gl             | 1,00     | \$ 800.000           | \$ 800.000        |
| 1.4                       | Señalética y seguridad  | gl             | 1,00     | \$ 1.890.000         | \$ 1.890.000      |
| <b>2.</b>                 | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>   |                |          |                      |                   |
| 2.1                       | Trazado y niveles   | m <sup>2</sup> | 2.000,00 | \$ 1.000             | \$ 2.000.000      |
| 2.2                       | Escarpe   | m <sup>2</sup> | 727,00   | \$ 3.200             | \$ 2.326.400      |
| 2.3                       | Demol. Hormg. Y transp. a botadero  | m <sup>3</sup> | 361,00   | \$ 50.000            | \$ 18.050.000     |
| 2.4                       | Soleras extracc. Y transporte a botadero  | ml             | 123,00   | \$ 5.000             | \$ 615.000        |
| 2.5                       | Excavación y transporte a botadero  | m <sup>3</sup> | 177,00   | \$ 30.000            | \$ 5.310.000      |
| 2.6                       | Preparación Terreno, escarif, y compact.  | m <sup>2</sup> | 727,00   | \$ 3.000             | \$ 2.181.000      |
| <b>2.7</b>                | <b>Retiro de parada suprimida</b>   |                |          |                      |                   |
| 2.7.1                     | Retiro de paradero (doble)  | un             | 1,00     | \$ 1.400.000         | \$ 1.400.000      |
| 2.7.2                     | Traslado a Municipalidad  | gl             | 1,00     | \$ 220.000           | \$ 220.000        |
| <b>3.</b>                 | <b>OBRAS DE PAVIMENTACION</b>   |                |          |                      |                   |
| 3.1                       | Base estabilizada   | m <sup>3</sup> | 187,00   | \$ 35.000            | \$ 6.545.000      |
| 3.2                       | Calzada de hcv esp= 0,32 m  | m <sup>2</sup> | 359,00   | \$ 51.375            | \$ 18.443.625     |
| 3.3                       | Junturas de dilatación  | m <sup>2</sup> | 359,00   | \$ 1.600             | \$ 574.400        |
| 3.4                       | Soleras Tipo A (rectas, curvas y reb)   | ml             | 123,00   | \$ 24.800            | \$ 3.050.400      |
| 3.5                       | Soleras Tipo C suministro y colocación  | ml             | 24,00    | \$ 23.000            | \$ 552.000        |
| 3.6                       | Mortero de pega de 510,0 Kg. cem/m3   | m <sup>3</sup> | 14,00    | \$ 150.000           | \$ 2.100.000      |
| 3.7                       | Veredas de Baldosa de 0,40 x 0,40   | m <sup>2</sup> | 347,00   | \$ 32.000            | \$ 11.104.000     |
| 3.8                       | Confinamiento de árboles  | ml             | 28,00    | \$ 20.000            | \$ 560.000        |
| 3.9                       | Nivelación de cámaras   | uni            | 3,00     | \$ 250.000           | \$ 750.000        |
| 3.10                      | Veredas de hormigón   | m <sup>2</sup> | 21,00    | \$ 20.000            | \$ 420.000        |
| <b>4</b>                  | <b>AGUAS LLUVIAS</b>  |                |          |                      |                   |
| 4.1                       | Modif. Sumidero exist. (Peralte rejilla)  | uni            | 3,00     | \$ 350.000           | \$ 1.050.000      |
| 4.2                       | Rejilla Fe.fdo. Sumideros S-1 y S-2   | uni            | 3,00     | \$ 300.000           | \$ 900.000        |
| <b>5.-</b>                | <b>PROYECTODE SEMÁFORO</b>  |                |          |                      |                   |
| <b>5.1.-</b>              | <b>Equipos</b>  |                |          |                      |                   |
| 5.1.1                     | Controlador de 8 etapas   | un             | 1,00     | \$ 13.481.900        | \$ 13.481.900     |
| 5.1.2                     | Configuraciones   | gl             | 1,00     | \$ 300.645           | \$ 300.645        |
| 5.1.3                     | Rack  | un             | 1,00     | \$ 359.390           | \$ 359.390        |
| <b>5.2.-</b>              | <b>Elementos de semaforización</b>  |                |          |                      |                   |
| 5.2.1                     | Tuberías de Acero Galvanizado   | ml             | 252,00   | \$ 32.650            | \$ 8.227.800      |
| 5.2.2                     | Tuberías de PVC   | ml             | 6,00     | \$ 10.180            | \$ 61.080         |
| 5.2.3                     | Conductores eléctricos  | ml             | 1.063,00 | \$ 4.720             | \$ 5.017.360      |
| 5.2.4                     | Postes  | un             | 9,00     | \$ 395.000           | \$ 3.555.000      |
| 5.2.5                     | Lámparas y soportes   | un             | 14,00    | \$ 565.520           | \$ 7.917.280      |
| 5.2.6                     | Botoneras   | un             | 3,00     | \$ 2.209.970         | \$ 6.629.910      |
| 5.2.7                     | Basamento   | un             | 1,00     | \$ 369.890           | \$ 369.890        |
| 5.2.8                     | Empalme   | gl             | 1,00     | \$ 1.433.390         | \$ 1.433.390      |
| 5.2.9                     | Cámaras   | un             | 10,00    | \$ 259.070           | \$ 2.590.700      |
| 5.2.10                    | Espiras inductivas  | ml             | 39,00    | \$ 29.348            | \$ 1.144.572      |
| <b>5.3.-</b>              | <b>Programaciones</b>   |                |          |                      |                   |
| 5.3.1                     | Programaciones de controladores de semáforos  | gl             | 1,00     | \$ 9.540.130         | \$ 9.540.130      |


*Kan*

|            |   |    |      |              |              |
|------------|---|----|------|--------------|--------------|
| <b>6.-</b> | <b>PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO</b>             |    |      |              |              |
| 6.1        | Provisión e instalación de Postes y Luminaria | un | 4,00 | \$ 2.475.321 | \$ 9.901.284 |
| <b>7.-</b> | <b>ASEO DE OBRA</b>                           |    |      |              |              |
| 7.1        | Aseo y entrega final                          | gl | 1,00 | \$ 600.000   | \$ 600.000   |

|   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| <b>COSTO DIRECTO (\$)</b>                 |     | <b>\$ 162.564.136</b> |
| <b>GASTOS GENERALES Y UTILIDADES (\$)</b> | 25% | \$ 40.641.034         |
| <b>TOTAL NETO (\$)</b>                    |     | <b>\$ 203.205.170</b> |
| <b>IVA (\$)</b>                           | 19% | \$ 38.608.982         |
| <b>TOTAL (\$)</b>                         |     | <b>\$ 241.814.152</b> |

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS \_\_\_\_105\_\_\_\_ DÍAS CORRIDOS.

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y

|  |   |
|--|---|
| Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal                 | Pablo Cornejo Oggero, Rep Legal   |
| Nombre del oferente  | Constructora CO Territorio Limitada   |
| Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado |  |
| Fecha  | 19-07-2024  |

*Law*



Providencia

**FORMULARIO N°4  
(ANEXO ECONÓMICO)**

**ANALISIS DE GASTOS GENERALES**

|                |   |
|----------------|---|
| LICITACIÓN     | "2° LLAMADO CONSTRUCCIÓN CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA – PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA" |
| FINANCIAMIENTO | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO COD. BIP 40051389-0                             |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL     | Constructora CO Territorio limitada. |
| CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT | 76.325.438-0                         |

| HOJA: 1 DE:2                         |        |          |                |             |
|--------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| ESPECIFICACIÓN                       | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|                                      |        |          | \$             | \$          |
| <b>GASTOS NOTARIALES BANCARIOS</b>   |        |          |                |             |
| Boletas Garantias                    | un     | 1        | 1.200.000,00   | 1.200.000   |
| Cargos Notariales                    | un     | 1        | 140.000,00     | 140.000     |
| <b>OFICINA</b>                       |        |          |                |             |
| Ploteo de planos                     | un     | 1        | 150.000,00     | 150.000     |
| Carpetas estados de pago             | un     | 1        | 60.000,00      | 60.000      |
| Libro de obras                       | un     | 1        | 15.000,00      | 15.000      |
| Insumos Oficina                      | un     | 1        | 40.000,00      | 40.000      |
| Agua oficina                         | un     | 1        | 45.000,00      | 45.000      |
| Servicio Telefonía e internet        | un     | 1        | 80.000,00      | 80.000      |
| Baño químico (Baño Oficina)          | un     | 1        | 540.000,00     | 540.000     |
| <b>EQUIPO DE APOYO OBRA</b>          |        |          |                |             |
| Profesional Administrador de la Obra | mes    | 4        | 1.400.000,00   | 5.600.000   |
| Prevencion de Riesgos (No Fijo)      | mes    | 3,5      | 700.000,00     | 2.450.000   |
| Asistente(s) de obra (No fijo)       | mes    | 2        | 500.000,00     | 1.000.000   |
| Leyes Sociales                       | %      | 0,33     | 9.050.000,00   | 2.986.500   |
| <b>HERRAMIENTAS ARRIENDO</b>         |        |          |                |             |
| Nivel estación o estacion            | mes    | 2,00     | 80.000,00      | 160.000     |
| Combustible placas o rodillos otros  | gl     | 1        | 140.000,00     | 140.000     |
| <b>ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>        |        |          |                |             |
| Cascos                               | un     | 11       | 2.243,70       | 24.681      |
| Lente seguridad                      | un     | 22       | 1.344,54       | 29.580      |
| Guantes                              | un     | 22       | 1.764,71       | 38.824      |
| Zapatos                              | un     | 17       | 30.042,02      | 510.714     |
| Reflectantes                         | un     | 22       | 3.550,00       | 78.100      |
| Tapón de oídos                       | un     | 22       | 3.193,28       | 70.252      |
| Audífonos                            | un     | 30       | 5.630,25       | 168.908     |
| Bloqueador solar                     | un     | 3        | 18.907,56      | 56.723      |
| Extintores                           | un     | 1        | 33.613,45      | 33.613      |
| Kit de botiquín                      | un     | 1        | 22.680,67      | 22.681      |
| Ropa Obra                            | un     | 17       | 18.000,00      | 306.000     |
| <b>ASEO</b>                          |        |          |                |             |
| Mascarillas desechables              | un     | 3        | 25.210,08      | 75.630      |
| Jabon                                | un     | 3        | 2.000,00       | 6.000       |
| Utensilio sanitario                  | un     | 1        | 106.595,51     | 106.596     |
| <b>USO PERSONAL OBRA</b>             |        |          |                |             |
|                                      |        |          | -              |             |


*Handwritten signature*





Providencia

|                               |     |   |                               |                   |
|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|-------------------|
| Cocinilla comida              | un  | 1 | 33.613,44                     | 33.613            |
| Gas cilindro 11 kg            | mes | 4 | 22.000,00                     | 88.000            |
|                               |     |   |                               |                   |
|                               |     |   |                               |                   |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b> |     |   | <b>10% COSTO DIRECTO (\$)</b> | <b>16.256.414</b> |

|  |   |
|--|---|
| Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal                 | Pablo Hernan Cornejo Oggero   |
| Nombre del oferente  | Constructora CO Territorio limitada.  |
| Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado |  |
| Fecha  | 19-07-2024  |

*Handwritten signature*