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Secretaria Municipal
provipencia, 14 OCT 2015

EX.N° / 6 5 1 / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; y, lo establecido en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley antes mencionada.-

CONSIDERANDO: Que mediante Memorandum N°21.722 de fecha 23 de Septiembre de 2015, del Secretario
Comunal de Planificacion, se acompanan los antecedentes para el llamado a propuesta publica para la obra
“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS HORTENSIAS Y
POCURO" .-

DECRETO :

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas que regiran la licitacion publica para la obra
“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS HORTENSIAS Y
POCURO”, las que para todos los efectos legales, forman parte integrante de este decreto.-

2.- Llamase a propuesta publica para la obra “MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE
HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS HORTENSIAS Y POCURO”.-

3.- CONSULTAS Y ACLARACIONES : Se podran formular consultas a través del Sistema de Informaciones del
Portal Mercado Publico, desde el 14 de Octubre y hasta las 15:00 horas del dia 19 de Octubre de 2015 vy la
respuesta a las consultas y aclaraciones se daran desde las 18:00 horas del dia 26 de Octubre de 2015, por el
mismo medio.-

4.- FECHA DE CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: El dia 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, a las 14:00 horas.-

5.- FECHA DE ACTO APERTURA ELECTRONICA : El dia 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, a las 16:30 horas.-

6.- GARANTIAS : Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier instrumento de
garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva o Péliza de
Seguro Cod. “Pol. 120131751 denominada “poliza de seguro de caucién para licitaciones, propuestas o subastas
plblicas o privadas”, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N°69.070.300-9, por un valor de
$500.000-, (quinientos mil de pesos), con una vigencia hasta el dia 2 DE FEBRERO DE 2016.-

7.- El encargado del proceso es don EDUARDO ACCHIARDO MORA de la Secretaria Comunal de Planificacion.-
8.- Publiquese el llamado a propuesta publica, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demas

antecedentes de la propuesta, por la Secretaria Comunal de Planificacion en el Sistema de Informaciones del
Portal Mercado Publico, el dia 14 DE OCTUBRE DE 2015.-
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Distribucion :

- Secretaria Comunal de Planificacion
- Direccion de Administracion y Finanzas
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Secretaria Comunal de Planificacién

Depto. Coordinacién y Supervision de Proyectos ,
Memorando N2 Z\ e 0 YA o

Antecedente: No hay.

Materia : Solicita aprobacién licitaciéon
publica "Mejoramiento [lluminacion Peatonal
en Calle Hernando de Aguirre entre Llas
Hortensias y Pocuro"

PROVIDENCIA, £ - S0t £Uid

DE: MARCELO BELMAR BERENGUER
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

A: JOSEFA ERRAZURIZ GUILISASTI
ALCALDESA

De acuerdo a lo establecido en el articulo 21 letra e) de la Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades, adjunto remito a Ud. expediente de licitacion para el llamado a Licitacién
Publica por la Obra denominada “MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE
AGUIRRE ENTRE LAS HORTENSIAS Y POCURQ", para su consideracién y tramites correspondientes.

El responsable administrativo de esta licitacion es Eduardo Acchiardo Mora.

Saluda atentamente a Ud.,, /\/\ -/\‘ >

MARCELb BELMAR BERENGUER
Secretario Comunal de Planificacion

M/ qc/

Distribuciow

- Archivo Correlativos 2015.

- Archivo Proyecto “Mejoramiento lluminacion Peatonal en Calle Hernando de Aguirre entre Las Hortensias y
Pocuro”.

- Cc: Departamento de Presupuesto.
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LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURQ"

CRONOGRAMA DE LICITACION

Publicacion en Portal Mercado Publico 14 de octubre de 2015
www. mercadopublico.cl

Presentacion de consultas hasta las 15:00
horas a través del Partal Mercado Pdblico 19 de octubre de 2015
www. mercadopublico.cl

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a

Consultas desde las 18:00 horas a través del 26 de octubre de 2015
Portal Mercado Pliblico

www.mercadepublico.cl

Fecha de Cierre Recepcion de Ofertas a las

14:00 horas. 04 de noviembre de 2015

Fecha Acto de Apertura Electrénica a las 16:30

D4 de noviembre de 2015
horas.
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LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURO"

BASES ADMINISTRATIVAS
1.- GENERALIDADES

ARTICULO N21
las presentes Bases Administrativas regiran para el llamade a propuesta poblica para la obra
“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS HORTENSIAS Y

POCURD”, a través del Portal Mercado Pablico, en adelante www.mercadopublico.cl.-

El objeto de esta licitacion es mejorar los niveles de Buminacion en ¢l sector de calzada de la calle Hernando de
Aguirre entre Las Hortensias y Pocuro , para lo cual se requiere {a adquisicién, instalacion y habilitacion de
postes y luminarias segun las especificaciones que se indican en las respectivas bases técnicas.

Las condiciones especiales de la licitacidn, las caracteristicas y detalles de la obra serdn las indicadas en las
presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y demds antecedentes que conforman Ja presente
propuesta pubiica.

ARTICULO N22

La ficitacion se regird por las normas sefialadas en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas,
aclaraciones y las respuestas a las consultas, por los términos del contrato, la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratas Administrativos de Suministros y Prestacidon de Servicios y su reglamento contenido en el Decreto
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda y otras normas legales o reglamentarias gue por la naturaleza de la
contratacion le fueren aplicables.

ARTICULQ N23
Podrén presentarse a la licitacion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que cumplan los
requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas.

Para participar, también podrén unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura “Unién Temporal de
Proveedores” en los términos previstos en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley 18.886, entendiende por
ello fa “asociacién de personas naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.

ARTICULO N24:
Las bases Administrativas, Bases Técnicas y demds antecedentes de la propuesta seran publicados a través de

www, mercadopublico.cl.

ARTICULO N25
La inspeccidn técnica de la obra estard a cargo del Departamento de Construccion dependiente de la Direccién

de Obras Municipales, en adelante la ITO.

ARTICULO N6

Todas las consultas o dudas en relacidon a la propuesta deberdn hacerse por escrito a iravés
www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en eif cronograma de licitacion, publicado en dicho Portal. Las
aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiere, se haran por escrito en el mismo medio y pasaran a
formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, segin corresponda.

Sera responsabilidad de los oferentes obtener estos antecedentes del Portal Mercado Piblico.
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ARTICHLO N7

ta Municipalidad no proporcionard estudios, proyectos, equipos, materiales vy ningln otro antecedente o
elemento para la ejecucion de las obras, salvo aguellos que se indiguen expresamente en las Bases
Administrativas y/o Bases Técnicas.

ARTICULO N28
Dada Iz naturaleza de esta licitacion no se considera visita a terreno.

2.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS GFERTAS
ARTICULO Neg

Los pferentes ingresaran a www.mercadopublico.cl los documentos gue se indican a continuacién y la oferta
econdmica, hasta la fecha y hora indicada en ef cronograma de licitacion, Se podré ingresar solo una oferta por

oferente, de lo contrario se declarara fuera de bases.
A. Antecedentes Administrativos
En forma fisica:

A.l. Garantia de Seriedad de [a Oferta
Se aceptard cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure
si: cobro de manera rapida y efectiva.

Este instrumento deberd entregarse en la Oficina de Partes de Secretaria Municipal, ubicada
en Pedro de Valdivia N2963, hasta las 14:00 hrs. de la fecha de cierre de [a recepcion de las
ofertas indicada en el cronograma de licitacidn, Dicho documento, se deberd entregar en un
sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la propuesta en el anverso. Este
documento serd revisado por la Comision de Apertura y enviado a Tesoreria Municipal para su
verificacion y resguardo,

Dicho documento deberd tomarse por el oferente a nombre de la Municipalidad de
Providencia, Rut. 69.070.300-9, por un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos) o su
eguivalente en el valor eccndmico, con una vigencia de 90 dias corridos desde la fecha de
apertura de la propuesta, con vencimiento al 02 de febrero de 2016, si fuera pertinente,

Asimismao, debera indicar la siguiente glosa:

En garantia de la seriedad de la oferta de {nombre del oferente) por la licitacion denominada
“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE
LAS HORTENSIAS Y POCURO".

En el caso del Vale Vista, esta glosa deberd ser escrita en el reverso del documento.

En el caso de la Pdliza de Seguro, ésta serd Cod. Pol 120131751 denominada "Pdliza de
seguro de caucidn para Licitaciones, Propuestas o Subastas Pdblicas o Privadas" v se incluird la
glosa sefialada.

Se deja expresamente establecido gue nho son aplicahles las clausulas de arbitraje, siendo los
tribunales de justicia los que tendrdn la competencia de resolver cualquier conflicto entre el
Municipio, fa Compafiia Aseguradara y el Contratista.
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5i es Boleta de Garantia, ésta, ademas deberd ser a la vista e irrevocable.

La Garantia de Seriedad de la Qferta serd devuelta de acuerdo a o indicado en el Articulo N°15
de las presentes bases.
En forma digital:

A.2. Individualizacion completa del oferente, en formulario entregado {Anexo N21).

A.3. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccién del Trahajo
gue acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que la
empresa registra al momento de efectuar el frémite, e} cual debe estar vigente a la fecha de
apertura de la propuesta (Formulario F-30),

A4, Si el oferente es persona juridica, deberd acompafiar el formulario “Resumen de
Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes”, debidamente firmada por el representante
legal respectivo (Anexo N22},

A5. Si el oferente es una “Unidn Temporal de Proveedores”, se debe adjuntar el documento
publico o privado, segin fuere el caso, gue dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta
modalidad y que formaliza tal unién temporal {instrumento privado, de tratarse de licitaciones

inferiores a 1000 UTM e instrumento piblico de tratarse de licitaciones iguales o superiores a
1.000 UTM),

A6, Copia vigente de la Patente Municipal del oferente, del rubro asociado a la licitacion.

A.7 Declaracion Jurada, debidamente firmada por el oferente o Representante Legal de |a

Empresa o de la Unidn temporal de proveedores (Anexo N°3), la cual incluye:

s Declaracidn de no tener las inhabilidades establecidas en el inciso B9, del articule 42 de la
Ley N2 19.886, de Compras Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco).

« Declaracién de no haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la
presentacion de la oferta, por préacticas antisindicales, por infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Cadigo Penal
{infracciones sefialadas en el inciso 12, dei articulo 42 de 1a Ley N219.886, de Compras
Pablicas) y;

* Declaracion de no estar la persena juridica oferente sujeta actualmente a fa prohibicién
-temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con erganismos del Estado,
establecida en ei N22, del articulo 82 de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de
fas personas juridicas.

NOTA: bl oferente no estard obligado a presentar el documento indicado en el punto A.6., cuando éste se
encuentre vigente en Chile Proveedores, circunstancia que debera acreditar mediante el correspondiente
comprobante, que debera ser incluido en ef Portal Mercado Plblico junto a los Antecedentes Administrativos,
a fin de que la Municipalidad a través de la Unidad responsable de la licitacidn, obtenga electrénicamente la
informacion requerida. En caso que el oferente presente en forma incompleta uno o mds de los antecedentes
solicitados, y/o éstos na estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podra sclicitarlos a
través de “Aclaracidén Ofertas” en los plazos indicados en ef Articuio N°13 de Jas presentes bases.
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B. Antecedentes Técnicos

B.1. Antecedentes Curriculares de la empresa, que acrediten experiencia en trabajos similares,
para o cual se debe considerar;

a) Noémina de Contratos Ejecutados o en Ejecucién {Anexo N°4), entregada conforme al
formato indicado en las presentes Bases Administrativas y sus respectivos respaldos,
de lo contrario no seran considerados en la evaluacion.

b) Certificades emitidos por el mandante, decretos, contratos, érdenes de compra con
sus respectivas facturas u otros antecedentes vélidos que respalden dicha
informacitn, de trabajos ejecutados durante los dltimes 3 afios, que indigquen el tipo v
maonto del contrato.

e En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la
experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computard como experiencia de
la EIRL.

* En caso de tratarse de una “Unidn Temporal de Proveedores”, debe entregarse un anexo
por cada uno de los proveedores para acreditar su experiencia, s fuere del caso,

B.2. Programa de Trabajo, tipo Carta Gantt, con la programacidn de las actividades a realizar
en forma detallada. El plazo indicado en fa Carta Gantt debe ser coincidente con el
indicado en la Carta Gferta (Anexo N°B).

Todos los documentos y certificados solicitados, deberdn estar vigentes a la fecha de [a apertura de Ia
propuesta.

C. Propuesta Econémica

Los oferemtes deberan efectuar su Oferta Econdmica a través del Portal Mercado Piblico
{www.mercadopublico.cl }, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacidn,

C.1. Carta Oferta (Anexo N25), debidamente firmado por el oferente o su representante Legal. Se
debe indicar ademas, ef plazo de ejecucion de las obras, que debe ser concordante con el programa
de trabajo presentado en la oferta técnica. El valor ofertado nete debe ser coincidente con el
monto publicadoe a través del Portat.

La oferta a través del Portal se deberd expresar en VALORES NETOS, en PESOS CHILENOS y debera
incluir todos los costos asociados af valor del contrato,

(.2, Presupuesto detallado en Listado de Partidas (Anexo N2B). No se pondran modificar las
partidas ni tampoco la unidad correspondiente a ellas. Todos los antecedentes que forman parte
de la presente propuesta, yva sean Bases Administrativas, Bases Técnicas, croquis, planos, etc.,
deben ser considerados complementarios entre si. Cualquier elemento considerado en planos y/o
bases técnicas, debera ser contempiado en la oferta, aun cuando no esté en el listado de partidas.

C.3. Andlisis de Precios Unitarios (Anexo N°7}, desglosando los distintos materiales, mana de obra,
leyes sociales, maquinarias y equipos. Se deberdn considerar todos los {tems de la propuesta,
incluidos globates y subcontratos.

C.4. Analisis de Gastos Generales {Anexo N°8), de acuerdo a los cuales se pagardn aquellos
aumentos o0 suspensiones de plazo, gue no siendo imputables al contratista y siendo
independientes de cualguier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el

plazo por sobre el 20% del plazo original.
4
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Los oferentes podrén presentar en formato computacional todos sus antecedentes, manteniendo
la estructura contenida en formularios adjuntos, sin modificar ni agregar partidas a las indicadas en
él, entendiéndose como estructura, todas v cada una de las partidas, su item y su unidad. Ei no
cumplimiento de esta indicacién hara incurrir a la empresa en falta v debera ser declarado fuera de
bases.

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Publico, situacién gue deberd ser justificada a
través de un Certificado de Indisponikilidad del Sistema emitido por la Direccion de Compras Publicas a
nombre del oferente, se debera proceder como se indica:

» la Garantia de Seriedad de la Oferta se debera entregar hasta las 14:00 hrs. de ia fecha de cierre de
recepcion de la oferta, indicadas en el cronograma de licitacion.

s Llos-antecedenties solicitades en el presente articulo, se deberan entregar en un sobre cerrado con el
nombre de la propuesta y del oferente en Iz portada, en un plazo maximo de dos horas a partir de la
fecha y hora de cierre recepcion de ofertas, en la Oficina de Partes de la Municipalidad.

* E| Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccidn de Compras Pablicas a nombre
del oferente, se deberd entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la fecha y hora de
cierre de recepcion de la oferta, indicadas en el cronograma de licitacidn, en la Oficina de Partes de Ia
Municipaiidad.

Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas
gportuna y electronicamente ingresadas, la Municipalidad de Providencia debera fijar una nueva fecha y hora
para la realizacion de dicho acto, la cual se informard en www.mercadopublicg.cl.

3.- VALOR DEL CONTRATO

ARTICULO N210

El monto de la propuesta serd ofertado por las oferentes en los anexos respectivos. Los valores que alli se
indiquen se entenderan expresados en pesos chilenos con impuestos incluidos y deberan incorporar todos los
costos directos, indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, garantias, utilidades, obras y suministros,
servicios y cualguier otro gaste o derecho a que de origen el adecuado cumplimiento del contrato.

La contratacién de |a obra serd a SUMA ALZADA,

ARTICULO Ne11
Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estardn exentas de los derechos

municipales.
4.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO N212

La apertura electrénica se efectuard a través del sistema de informacidn establecido en
www.mercadopublico.cl, liberandose automaticamente las ofertas el dia v hora establecidos en el cronograma
de licitacion. Los oferentes podran efectuar solo una oferta en el portai.

La Comisidn de Apertura estara conformada por el Secretario Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, el
Director de Control y por ef Secretario Comunal de Planificacién ¢ quienes éstos designen para estos efectos.
De ia apertura se levantard Acta de Apertura Municipal, la gque sera suscrita por los funcionarios antes
mencionados.
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En este acto se verificard la existencia de los documentos solicitados en el articulo N°9 de las presentes Bases,
dejandose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizara durante el periodo de evaluacion de

la propuesta. La Comision de Apertura se limitard a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos,
pero en ningan caso podrén calificarlos, con excepcidn de la Garantia de Seriedad de fa Oferta.

No se abrirdn ni considerardn las ofertas gue no hubieren ingresado en Secretaria Municipal el documento de
garantia de seriedad de la oferta, solicitado en el Articulo N° 9, letra A.1

La Comisidén de Apertura debera dejar fuera de bases a aquelios oferentes gue presenten mas de una oferta,
tal como se indica en el primer parrafo del articulo N°S.

Se revisard, en primer lugar, el sobre que contiene ef documento de garantia. Si esta garantia no cumptiera con
los requisitos solicitados en el Articulo N°9, letra A.1.-, se declarard fuera de bases y no se abrira la oferta
correspondiente.

En el mismo acto, se abrirdn los archivos digitales “Antecedentes Administratives” y "Antecedentes Técnicos”,
mencionandose los documentos que contiene cada une de ellos, los gue se anotaran en el “Acta de Apertura”,
dejando constancia ademds de las ofertas rechazadas (si las hubiere), con la indicacion de la causal que origina
el rechazo, y se consignaran fas cbservaciones.

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el Articulo N°9 letra A {(a ekcepcion de la letra A.1.-),
quedara registrado en el Acta de Apertura, siendo posteriormente la Comision de Evaluacion quien tendri la
facultad de decidir si, debido a la naturaleza de 1a emisién o inexistencia de zlgiin antecedente, se declarara
fuera de bases al oferente o se le solicitara a través del foro "Aclaraciones Ofertas” la informacion faltante.
La inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o econdmico (Articulo N°9, letras B y C}, obligard a la
Comisidn de Apertura declare 2 oferta fuera de bases.

A continuacién, se abrird los archivos digitates de la “Propuesta Econdmica”, los cuales se anotaran en el Acta
ya sefialada.

Los oferentes podrén efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.
Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacian,

5.- EVALUACION

ARTICULO N213

La evaluacion de las ofertas se realizard a través de una Comisidn Evaluadora, encargada de estudiar y analizar
las ofertas, constituida por 2 funcionarios de la Direccidon de Obras Municipales y un funcionario de Secretaria
Comunal de Planificacidn, quienes emitiran et informe Final de Evaluacian.

La Comisidn Evaluadora podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situacidn de
privilegio respecto de los demads competidores, las que ningin caso podran constituir modificacién de la oferta
ya presentada, ni afectar fos principios de estricta sujecién a fas bases y de igualdad de los oferentes, y siempre
que se informe de dicha sclicitud al resto de los oferentes, a través dei sistema de informacion.

Para tales efectos, se  (utilizard el foro “Aclaracion Ofertas” de la plataforma de
ficitaciones www.mercadopublico.cl, mediante fa cual la comision evaluadora debera otorgar a los oferentes un

plazo que estime conveniente segiin la complejidad de la rectificacidn o aclaracién. El plazo que otorgue dicha
comisién no podrd ser superior a 10 dias corridos y se contard desde la notificacion en ei portal

6
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www.mercadopublico.cl. La no rectificacién de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por fa Comision,

facultard a ésta para declarar fa respectiva oferta fuera de bases.

La evaluacidn se realizard de acuerdo a los siguientes criterios técnicos y econdmicos:

+ Oferta Econdmica 50%
+  Experiencia 30%
¢ Plazo de ejecucion 15%
s Cumplimiento de fos Requisitos Formales de Presentacién de fa Oferta 5%

Para los efectos del proceso de evaluacion de ofertas, el oferente deberd considerar el Anexo N%9
“Metodologia y Pauta de Evaluacion”, en el cual se detalla la metodologia y se estableceran las ponderacionas
de los criterios, factores y sub-factores que se contemplen.

6.- ADJUDICACION

ARTICULO NE14
El oferente se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta sefialado en el articulo N29 letra A.1.-

En caso de existir empate en el resuliado de la evaluacion general se procederd a adjudicar a la oferta més
econdmica.

La Municipalidad podrd declarar desierta la propuesta cuando las oferfas no resulten convenientes a sus
intereses o no se presenten ofertas ¢ no se cuente con la aprobacién presupuestaria para adjudicar, o
declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Ademas,
rechazara las ofertas, si el Concejo Municipal no aprueba el Informe de Evaluacidn presentado, de acuerdo al
articulo N°65 letra i} de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

El plazo maximo que tendrad la Municipalidad para resolver la adjudicacidn de fa propuesta serd hasta la fecha
indicada en el cronograma de licitacién publicado en www.mercadopublico.cl. Cuando la adjudicacidn no se
realice en este plazo, la Municipalidad comunicara en el Sistema de Informacion las razones gue justifican éste
incumplimiento e indicard un nuevo plazo para adjudicar, a través de una resolucién, solicitando en caso de ser
necesario, la renovacion de la garantia de seriedad de fa oferta.

ARTICULO N215

La Comisién Evaluadora elaborard un informe dirigido a la Sra. Alcaldesa, el cuat debera contener a lo menos
las materias especificadas en el articuo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Caontratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, en el cual propondré la adjudicacién o desestimacién
de la licitacién. En caso de plantear adjudicacién, se propondra la oferta gue haya obtenido la mejor calificacion
general, una vez ponderados los factores y criterios técnicos y econdmicas de evaluacién. ta Adjudicacion se
realizard mediante Decreto Alcaldicio, el que serd notificado al oferente favorecido mediante ka publicacian del
mismo a través del Portal Mercado Pliblico.

Adjudicada la propuesta o rechazadas las ofertas, se devolveran a los oferentes sus garantias, a través de la
Tesoreria Municipal, sin intereses ni reajustes, a contar del 15¢% dia habil siguiente a la publicacion en
www.mercadopublico.cl, sea del confrato suscrito con el adjudicatario o del decreto que declara inadmisibles

las ofertas o desierta [a licitacion.

Para el caso en que e} Contrato involucre montos iguales o superiores a 500 UTM o que exceda el periado
Alcaldicio {Articulo 65 letra i) de la Ley N°18.695) se requerird el acuerdo del Concejo Municipal para la
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adjudicacion, tal como lo establece el articulo 65 letra i) de la Ltey 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades.

READIJUDICACION
La Municipalidad tendr la facultad de readjudicar la licitacién, en caso de que el oferente seleccienado:
+ Se desista de la celebracion del contrato.
e Se encuentre inhdbil para contratar con la Administracién del Estado en conformidad al art. 42
de la Ley 159.886 y art. 92 de su Reglamentos, al momento de la firma del contrato,
¢ No presente la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
* No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presentes Bases Administrativas,
por causas imputables a éste.

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hara efectiva la de garantia de seriedad de la oferta.
7.- CONTRATO

ARTICULO N216

El contrato serd redactado por la Direccidn Juridica de {a Municipalidad de conformidad a lo establecido en las
presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y demds antecedentes de la propuesta, aclaraciones vy las
respuestas a las consultas, si las hubiere, v la oferta del adjudicatario.

El adjudicataric debera suscribir el contrato y presentar la garaniia dentro del décimo dfa habil siguiente a la
fecha de notificacidon del Decretc de Adjudicacién, la que se efectuard mediante su publicacidon en
www.mercadopublico.cl.-

El atraso del adjudicatario en la suscripcion del contrato, y/o en la presentacion de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento det contrato, por causas imputables a éste, facultard al municipio para hacer efectiva
ta garantia de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar la
licitacion en el orden de prelacidén establecido en el informe de evaluacidn o bien declararla desierta, todo ello
sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adaptar por los perjuicios irrogados a los intereses
municipales.

Para todos los efectos legales emanados del contrato, el contratista debera fijar su domicilic en la ciudad de
Santiago.

Una vez firmado el contrato y entregada la garantia en la Direccién Juridica, se levantara Acta de Entrega de
Terreno, la que serad suscrita por el contratista, la ITO y el Director de Obras Municipales.

Las modificaciones de contrato se perfeccionaran en la misma forma estabiecida en el presente articulo.
El contrato estard afecto a los impuestos que exige la ley.

ARTICULO Ne17

Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1.000 UTM, considerando para estos efectos el valor de
fa UTM el dia de la apertura, deberdn protocolizarse en una Notaria Pdblica siendo de cargo del adjudicatario
los gastos que se originen.

ARTICULO No18
Si el adjudicatario es persona juridica, al momento de la firma del contrato, deberd acompafiar copia de la
documentacidn que acredite su constitucién legal, {escrituras publicas de constitucidon y medificacion de
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sociedad y pfotocolizacién del extracto social y su inscripcidn en el Registrc de Comercio y publicado el mismo
en el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas
marginales) v la personeria del representante legal. Para el caso en gue exista un texto refundido, deberan
acompaiiarse los citados documentos sélo a partir de dicho texto. No serd necesario acompafiar estos
documentos si ellos se encuentran en Chile Proveedores.

Las personas juridicas extranjeras deberdn presentar los documentos gue acrediten su constitucidn y sus
maodificaciones, conforine a la legislacion de! pais de origen, debidamente legalizados segn cualquiera de fas
formas sefialadas en el Articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil. Ademas, tendra la obligacion de otorgar
y constituir, al momento de la adjudicacién, mandato con poder suficiente o la constitucion de sociedad de
nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segiin corresponda, con la cual se celebrard el contrato y cuyo
objeto deberd comprender |3 ejecucién del mismo.

Sin perjuicio de esto, la Direccidn Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicicnalmente, toda aguella
documentacion gue estime necesaria para la redaccidn del contrato.

8.- GARANTIAS

ARTICULO N219

El adjudicatario deberd reemplazar la garantia de seriedad de su oferta por una garantia o caucién gque
garantice el fiel y oportuns cumplimiento det contrato. Al efecto, se aceptara cualgquier instrumento de
garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva, por un monto
equivalente al 5% del valor total del contrato (impuesto incluido), expresada en pesos, la que debera
mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure éste y hasta un afio después de a Recepcién Provisoria
de la obra, la que garantizard ef fiel v opertuno cumplimiento de todas las obligaciones gue asuma el
cantratista.

En caso de entregar una Pdliza de Garantia, ésta deberd contener ta siguiente informacion: Cod. Pol.
120130189, 120131794, 120131716 "pdliza de garantia de cumplimiento de contrato en general y de ejecucion
inmediata" © 120131312 "pdliza de garantia para organismos publicos, de cardcter irrevocable y de ejecucion
inmediata", para garantizar el fiel y oportune cumplimiento del contrato por el mismo monto y vigencia
seflalados precedeniemente, la cual deberd establecer en sus cldusulas especiales que no serd aplicable su
articulo N29 para este caso, y que las multas y demds cldusulas penales del contrato quedan cubiertas por la
poliza. Asimismo, el contratista deberd adjuntar a la poliza una comunicacién escrita en que sefiale el domicilio
al que deber3 notificarfe fa Municipalidad del siniéstro, si éste ocurriera.

Se deja expresamente establecido que no son aplicables las clausulas de arbitraje, siendo los tribunales de
justicia los que tendrdn la competencia de resolver cualquier conflicto entre ef Municipio, la Compafiia
Aseguradora v el Contratista.

Cualquiera que sea e} instrumento que caucione o garantice la obligacion, deberd indicar la siguiente glosa:

En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y tedas fas obligaciones solicitadas, de fnombre
completo del adjudicatario) por la obra denominada “MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE
HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS HORTENSIAS Y POCURO”, a nombre de la Municipalidad de
Providencia, Rut, 69.070.300-9.-

El contratista deberd reemplazar, previo a la cancelacidn del Estado de Pago Final, todas las garantias
entregadas por el contrato original y las obras extracrdinarias y/o aumentos de obra {si los hubiere), por una
garantia o taucién que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Al efectc se aceptarad
cualguier instrumento de garantia, pagaderc a |a vista e irrevacable, que asegure su cobro de manera rapida

9
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y efectiva, que cubra el porcentaje equivalente al 5% del monte contratado, con sus modificaciones si las

hubiere, expresada en pesos, con vigencia hasta la fecha de Recepcién Definitiva indicada en [a Recepcidn

Provisoria.

ARTICULO N°20
El contratista serd responsable ante terceros de toda dafic, detrimento o perjuicio que ocasione con motive de
las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad
alguna al efecto.

la garantia de fie! v oportuno cumplimiente del contrato solicitada en el articulo precedente, caucionan
también el pago de las obligacicnes laborales y previsionales de los trabajadores de los contratantes.

ARTICULO N°21

En caso de incumplimiento del contratista e las obligaciones que le impone el contrato ¢ de las obligacicnes
laborales pecuniarias o previsiocnales con sus trabajadores, la Municipatidad estard facultada para hacer
efectiva la garantia de fiel y oportuno cumpilimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
accion judicial o arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones gque la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato, en ambeos casos con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios. Ef incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
contratista.

ARTICULO N®22
La boleta bancaria o péliza de garantia a que se refiere el articule N219 precedente, deberd acompanarse
por el proponente al momento de la firma def contrate en la Direccidn Juridica.

ARTICULO N°23

Al momento de la entrega de la Garantia en fa Direccidn luridica, el contratista deber# otorgar mandato a
la Municipalidad, tan amplic como en Derecho se requiera, para que ésta pueda ejercer los derechos que
emanen de los instrumentos sefialados en el articulo N® 19 precedente, incluyendo la facultad de cobrary
percibir los montos sefialadgs en el instrumento respectivo. Esie mandato estara vigente durante todo el
plazo del contrato y sus prérrogas y hasta su completa ejecucidn.

ARTICULC N°24

El Departamento de Prevencidn de Riesgos Laborales de la Municipalidad serd el encargade de vigilar el
cumplimiento por parte de la empresa contratista o subcontratista de la obra, de la normativa refaiiva a lo
dispuesto por el articulo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y
el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud.

El contratista deberéd entregar a la ITO, la "Cartilla de Registro Control de Empresas Contratistas y
Subcontratistas” dentro del plazo de tres dias habiles siguientes a la entrega de terreno.

.- MODIFICACIONES
ARTICULO N225
La Municipalidad se reserva el derecho de ardenar af contratista que aumente, disminuya o suprima las

cantidades de obras de una o mas partidas o que modifique fas obras previamente contratadas, de acuerdo
con las condiciones que se indican en los articulos siguientes.
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Estas obras se pagardn a los mismos precios unitarios sefialados en el listado de partidas. El pago de cada obra
extraordinaria o aumento de obra, se realizard sélo una vei contratada y ejecutada el 100% de ellas.

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberd analizarse en acuerde con la ITO vy convenirse
previamente.

OBRAS EXTRAORDINARIAS

ARTICULO N226

Si se dispone la realizacién de una Obra que no estuviese comprendida dentro de las Bases Técnicas, el
contratista debera presentar en la Direccién de Obras Municipales el presupuesto de dichas obras y el plazo
si procede, en los formularios disefiados para el efecto, en un plazo méximo de 5 dias habiles a contar de |z
fecha de anotacion en el Libro de Obras por parte de la ITO.

El contratista definird previamente con la ITO el precio y el plazo dentro de tos cuales se ejecutaran las
chras extraordinarias 0 aumentes de obra. £l aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en
el programa de trabajo vigente (Carta Gantt).

ARTICULO N227

La obra extraordinaria, el presupuesto y el plazo definido, como asimismo el aumento y disminucién de
obra podré ser aprobado o rechazado por la Alcaldia, mediante el V°B® ¢ indicacién correspondiente. Esta
aprobacidn o rechazo serd comunicada al contratista por la ITO a través del Libro de Obras y s6io después
de ello se podran iniciar los trabajos.

Las obras extraordinarias vy los aumentos o disminuciones de obras aprobadas por la Alcaldia, serdn
ratificados por Decreto Alcaldicio.

Ei citado Decreto Alcaldicio de ratificacidn establecerd a garantfa complementaria de la original que deberd
presentar el contratista can motivo del aumento de obra u obra extracrdinaria. La modificacion de contrato
se entenderd vigente desde la fecha de anotacién en el Libro de Obras de la aprobacién de la Alcaldia a la
obra extraordinaria, aumento o disminucion de obra.

Los plazos para suscribir la modificacién de contrato y presentar la garantia complementaria en la Direccion
Juridica, sera los mismeos que para el contrato original.

St las obras extraordinarias o aumento de obras se ejecutaran sin cumplir con fas condiciones exigidas, ellas
serdn de cargo exclusivo del contratista, de lo cual se dejara constancia en el Libro de Obras.

Si la modificacion u obra extraordinaria afectara la normal ejecucion de [a obra inicialmente contratada, se
podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nueve curso de la obra.

ARTICULO N228

La suma de obras exiraordinarias y aumentos de obra no podra exceder el 20% del monto originalmente
contratado, coma tampoco [a suma de disminuciones de obra podrd exceder del 20% del mento
originalmente contratado.

Todos los aumentos y obras extraordinarios que se encomienden se deberan garantizar con Boleta de Garantia
Bancaria o Pdliza de Garantia en igual porcentaje que para el contrato original, expresada en UF, la que debera
tener una vigencia igual o superior al dltimo plazo contratado mas el periodo de garantia de contrato. En caso
de aumento de trabajos de poco monto —hasta 5% del valor del contrato- la Municipalidad podra considerar
suficiente la garantfa original del contrato.
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10.- REAJUSTES:

ARTICULO N228
No habrd reajuste de ningiin tipo.

11.- PAGOS

ARTICULO N230

El pago por las obras encomendadas se realizard a través de un Unico y total estado de pago, una vez
finalizados los trabajos y realizada conforme la recepcion provisoria de las obras por parte de la Unidad Técnica
y se formalizard mediante Decreto Alcaldicio.

Todos los trabajos deben contar con el permiso correspondiente, el cual estard exento del pago de
derechos municipales. Los permisos deben ser soficitados ingresando el formato tipe. En todo caso, el
permise respectivo debe permanecer siempre en obra,

El pago se efectuard a mds tardar dentro de los 15 dias habiles siguientes desde que el ITO recepcione
conforme la factura y todos los certificados y documentos definidos en las Bases Administrativas como
requisitos para proceder al mismo.

ARTICULO Ne31

PARA ELESTADO DE PAGO de la obra el contratista debera presentar:

¢ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTCQ DE QOBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme a
lo dispuesto por la tey N°20,123, de Subcontratacidn, emitido por la Inspeccidon del Trabajo o
entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las
ohligacianes laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus
trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en la obra de gue se
trate, durante el pericdo gue comprende el estado de pago {Formulario F30-1).

o DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el nimerc de trabajadores de la
empresa y de los subcontratos que intervinieron en la obra en el periodo que comprende &i estado
de pago. Esta informacion debera ser coincidente con la cantidad de trabajadores indicada en los
respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

s DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: sefialando que no tiene deudas pendientes por
concepto de remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores ocupados
en la respectiva cbra v de los subcontratados en eila.

» COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, si las hubiere.

¢ FACTURA CORRESPONDIENTE. En el caso que el contratista emita Factura Electrdnica por la
obra, debera enviar dicho documento al correo de la ITQ (Circular N2 4 de 25 de Marzo de 2015
de la Direccién de Administracién y Finanzas de la Municipalidad de Providencia).

= (Certificado de vigencia de |s Poliza de Garantia, si corresponde, cuando lo solicite ia ITO.

» Toda aquella documentacidn que se haya solicitado por Libro de Qbras.

No se dara curso al page en tanto no se cumpla con la presentacién de toda la documentacidn antes
indicada a entera conformidad def ITO.

ARTICULO N232
Queda expresamente prohibido que el contratista de-la licitacidn, sin la autarizacidn expresa del Municipio,
ceda o transfiera a terceros, a cualguier titulo, los derechos emanados del contrato con excepcidn de la

cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.
1z
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El plazo para rechazar una factura serd el maximo convencional establecido en el Articulo 3° N°2 de la
referida ley N° 19.983, de 2004, esto es, 30 dias, Este plazo se entenderd aceptado por el oferente desde el
momento de la presentacién de su oferta.

12.- RETENCIONES

ARTICULO N233

Para el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
laborales pecuniarias y previsionales en la forma sefialada en el articulo N°31, Ja Municipalidad podra retener
de las obiigaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a
favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el
término de la relacidn laboral, sole respecto del tiempo ¢ periodo durante el cual el o los trabajadores del
contratista o del subcontratista prestaron servicios para ta Municipalidad.

igual cosa sucederd en el evento que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social respecto de trabajadores contratados en los Gltimos 2 afios, en cuyo casc los primeros
estados de pago producto de! contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
pudiendo el Municipio retener vy efectuar el pago directamente o bien la empresa debera acreditar que la
totalidad de ellas se encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximeo de seis meses. El municipio, a través de la {TO, exigird que el contratista proceda a efectuar dichos
pagos y le presente comprobantes v planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El
incumplimiento de esta obligacién por parte del contratista, facuitara a poner término anticipado al contrato y
ejecutar la garantia de fiel y oportune cumplimiento, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en la que la
referida empresa no podré participar.

13.- RESPONSABILIDADES ¥ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ARTICULO N°34

Serd responsabilidad exclusiva def contratista la correcta ejecucion de las obras contratadas de conformidad
con establecido en fas Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e instrucciones del ITO; ésta
responsabilidad se extiende desde fa notificacidn de la adjudicacién hasta la liguidacion del contrato. En ese
sentido, el contratista se obliga a rehacer sin costo alguno parala Municipalidad y en el mas breve plazo
cualguier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicic de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliacién
o disminucién del contrato.

Esta obligacién no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que
estabiece la Ley.

Durante (a ejecucion de las obras el contratista debera tomar las medidas gue sean necesarias para no dafiar
obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabar la imagen de la Municipalidad, Cualquier dafio
gue se produzca a cualquier tipo de bienes, debera ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad vy costo,
como asi también, cualquier problema derivado de una mata gestion por parte de sus trabajadores.

En especial, serd deber y responsabilidad del contratista:

a} Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de
entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos contratado para el evento, como
asi también cuaiguier cambio gue se produzca v toda otra informacion necesaria para dar
cumplimiento a [a normativa legal aplicable al régimen de subcontratacidn.

b} Cumplir con la Normativa Vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales asi como
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también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que desemnpefien aiguna
funcién, con ocasién del cumplimientc de las obligaciones derivadas del contrato que se le

encomienda.

c) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la ITO, respecto a todas las empresas
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado.
Adernds, deberd informar a la ITQ, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de
todos los trabajadores de la cbra, mediante la presentacién de los respectivos Certificados de 1a
Inspeccion del Trabajo que la ley establece, respecto a la propia empresa contratista como de las
empresas subcontratistas. Estos certificados deberdn ser presentados para la cancelacidn de cada
estado de pago de la forma definida en el articulo N°31 de las Bases Administrativas, las que deben
contener la informacidn de fa cbra (nombre y ubicacion) y deben cubrir el periodo total del estado de
pago a cursar,

d) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la ITO respecto al cumplimiento de la normativa
de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto de la propia empresa contratista y todas las
empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato
encomendado.

e) Disponer de todos los eguipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o
subcontratado, para evitar accidentes laborales.

f) El personal que esté ejecutando labores, deberd estar debidamente unifermado (Prenda con logo de la
empresa) deritre de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de entrega de terreno,

g] Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar gue no
sea el destinado para tal efecto.

h} Queda estrictamente prohibida la circulacion del personal de la obra, a través de la carpeta deportiva.

En casc que no cumpla, o fo haga fuera del plazo indicade, si corresponde, se le aplicard una multa
conforme 2 lo establecido en el articulo N°57 de estas bases.

ARTICULO N°35

Efectuada la entrega de terrenc, el contratista deberd entregar a la ITO, dentro de un plazo de 3 dias habiles
contados desde la fecha de entrega de terreno, una programacion mas detallada para la ejecucién de la obra.
Dicha programacion debera basarse en la Carta Gantt entregada al momento de la apertura de la propuesta, y
no podré, en ningtin caso, aiterar el plazo total de la obra. Dicha programacidn debera ir acompaiiada de una
metodologia de ejecucian.

ARTICULD N936

Serd responsabilidad exclusiva del contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde la
entrega del terreno v durante la ejecucién de la obra y sus prorrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de
acuerdo at Decreto Supremc N2594 del Ministerio de Safud.

ARTICULD N°37

Sera responsabilidad exclusiva del contratista, la correcta éjecuciaon de las obras contratadas v de la calidad de
los materiales empleados en ésta, responsabilidad que se mantendra vigente durante el periodo de garantia. El
contratista, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad v en el mas breve plazo
cuaiquier cbra mal ejecutada a juicio de la Municipalidad.

Esta obligacidén no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que
establece la Ley.

Se deja constancia que las eventuales marcas gue se indiquen en las Bases Técnicas son sélo referenciales, no
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obstante la calidad de los materiales y elementos deberan cumplir con el estédndar de calidad de la marca

indicada como referencia. Ante cualguier duda de la ITO el contratista debera efectuar a su costa las
correspondientes certificaciones ante un laboratorio reconacido y aprobada por la Municipalidad.

Todos los materiales, equipos v elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya
utilizacion no esté coniemplada en fa nueva obra, deberan ser entregados bajo inventaric en la bodega
municipal correspondiente o en el lugar que se indique en el Libro de Obras, previc visto buenoc de la ITO. El
contratista debera entregar copia de la guia de ingreso a bodega correspandiente.

Cualguier bien o materia valorada que se retire de la obra, que no se haya dado {a instruccién expresa de
enviar 2 botadero y gue no se entreguen en bodega ¢ en el lugar indicado, serd descontado a la Empresa
Contratista en el siguiente estado de pago.

La utilizacién en la obra de cualguier materia, equipo ¢ elemento proveniente de la demalicidn o
transformacion, debe contar con la aprobacion de la ITC.

Los materiales no utilizables serdn retirados por el contratista y enviados a un botadero autorizado, previa
autorizacion de la ITO.

ARTICULO N°38

El contratista deberd designar un profesional del drea a cargo de las faenas (Ingeniero, Arguitecto o
Constructor Civil) como contraparte calificada dentro de los dos dias siguientes a la suscripcion del contrato,
con teléfono celular para ser ubicado en cualquier momento, responsable de la conduccién de las obras con
quien deberd entenderse la ITO en relacién de la misma, con una experiencia minima de 3 afios, acreditado
mediante declaracién jurada simple, certificados v curriculum, que deberd entregar dentro de un plazo de 5
dias corridos contados desde la fecha de entrega de terreno. En caso que no presente dicho documento, o
lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicard una multa conforme a lo establecido en el articulo N°57
de estas bases.

ARTICULC Ne39

Efectuada la entrega de terreno, serd responsabilidad del ITO de ta Cbra, remitir obligatoriamente al
Departamento de Prevencién de Riesgos Laborales de la Direccidn de Emergencias Comunales y Seguridad
Interna, una copia firmada por la empresa contratista y subcontratista del Anexo V del Reglamento N2110 para
“Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadoras de Servicios de la Municipalidad de Providencia”, donde
conste la recepcion y toma de cenocimiente de dicho Reglamento.

ARTICULO N240

El contratista llevara en las faenas un Libro de Obras gue serd proporcienado por la Municipalidad, donde se
anotaran las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan ef desarrollo de la obra a la Inspeccidon
Técnica. Asimismo, el contratista podra efectuar cohsultas o solicitar aclaraciones por este medio.

En la Oficina de fa Obra, el contratista deberd mantener permanentemente un legajo completo de
antecedentes, planos y bases técnicas de la obra, adernas de todos aquellos documentos y antecedentes
exigidos per la Ley N°20.123 de Subcontratacin.

ARTICULO N241
Los materiales empleades en la obra deberan cumplir con la norma del Instituto Nacional de Normalizacion y
con las instrucciones del fabricante.

La ITO podra soficitar en cualguier momenic ensayes de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los
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materiaies utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del Contratista.

ARTICULO N242

En las obras en gue sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de capacidad o extensién de
lineas, en que se consulte valores por concepto de empalmes, obras complementarias, ellos se haran
efectivos a favor de la Municipalidad. El page se efectuard oportunamente por el Municipic de acuerdo a
los mecanismos establecidos para tal efecto por el DFL 1/82, del Ministerio de Mineria, estando a cargo del
contratista toda la tramitacidn que se origine ante la Distribuidora de Energia Eléctrica y el Municipio.

Sera de cargo del contratista la obtencidn de los empalmes provisorios de agua potable, electricidad, etc.,
que sean necesarios para la gjecucién de las obras, come asimismao el pago de las consumes respectivos.

ARTICULO N243
Se debe considerar para la instalacién de faena lo indicado Anexo N°10.

ARTICULO N°44
El contratista serd responsable ante terceros de tode dafio detrimento o perjuicio gue ocasione egn motivo de
las obras, cualgquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a ta Municipalidad no le cabe responsakilidad
alguna al efecto.

Se debera considerar proteccién y permanente mantencion de aguellas especies vegeiales que permanezcan
en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispueste por las Ordenanzas municipaies que correspondan,

Con el objeto de establecer responsabilidades, el contratista debera registrar en video o fotografia digital,
las zonas de trabajo previo a su ejecucidn. En casa cantrarig, cualguier reclamo deberé ser resuelto por el
contratista a su costo.

ARTICULO N°45

Durante la ejecucién de las obras el contratista deberd tomar las medidas que sean necesarias para no dafar
ohras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cémaras, grifos, soleras, postes de electricidad,
canalizacién de teléfonos, efc. Cualquier dafio que se produzca en este sentido, debera ser reparado de
inmediato bajo su responsabhilidad y costo.

ARTICULO N2 46

Sera de cargo y responsabilidad del contratista, #a colocacion, et control y vigencia de las sefializaciones tanto
diurna como nocturna, para las interrupciones vy desvios del tréansito vehicular y peatonal que requiera el
desarrofio de las faenas como asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materales, escombros,
excavaciones. Serd de exclusiva responsabilidad del contratista todo accidente, dafio, perjuicio 0 menoscabo
ocasipnado en la persona o bienes ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto
de estas obligaciones.

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y reglamentarias, en lo que
fuera pertinente:
a) Elarticulo 102 de la Ley de Transito.
b) Decreto N° 78 del afio 2012, del Ministeric de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba el
Manual de Sefializacidon de Transito.
¢} Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion {(INN).
d} Ordenanza Comunal de Ornato N°1 de fecha 24 de Enero de 2002 y sus madificaciones.
e) Ordenanza Comunal N°129 de 14 de abril de 2014, sobre Ocupacidn Transitoria del Espacio PGblico
por ejecucidn de faenas y otras actividades.
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fy Decreto Supremo N°594/1999, def Ministeric de Salud que aprueba el reglamento sobre Condiciones
Sanitartas y Ambientales Bdsicas en los lugares de trabaje.
g} Ley N°20.123, trabajo en Régimen de Subcontratacién y su Reglamento.
h} Circular N°2.345/07 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones respecto a
las obligaciones impuestas a las empresas por Ia Ley N°20.123.
i} Reglamento N®110 para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la
Municipalidad de Providencia.
j}  Permiso Municipal correspondiente,
k} Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de Ia
presente licitacion.

ARTICULO N°a7

El contratista estara obligade a solicitar todos los permisos municipates de rotura y ocupacion de veredas y
calzadas que sean necesarios para la ejecucidn de las abras, los que estaran exentos del page de derechos, por
tratarse de una obta municipal.

ARTICULO N°48
Terminada la ejecucidn de una obra, el contratista deberd proceder, de inmediato, a retirar todos los
materiales excedentes y escombros depositados en la via pablica.

Durante la ejecucién de los trabajos, no se podrd mantener escombros por mas de 48 horas ni podran ser
acopiados en lugares donde impidan el transito peatonal o vehicular.

Excepcionalmente {fa Municipalidad podra autorizar la ocupacion de fa via publica con este ohjeto por
pericdos determinados, para lo cual el contratista estard obligado a soficitar todos los permisos municipales
de ocupacion de veredas v calzadas que sean necesarios para la ejecucidn de las obras, los que estardn
exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

Si el contratista no cumpliere lo anteriormente sefialado, la Municipalidad procederd a multarlo, de
acuerdo a lo indicado en articulo N°57 de las presentes Bases. Ademds, procedera al retiro de ellos v todos
los gastos en que incurra serdn de cargoe del contratists, descontédndose en el estado de pago que
corresponda.

14.- PLAZOS

ARTICULO N249

El plazo de ejecucidn de fa obra serd el propuesto por el oferente, el cual se contard desde la fecha de
entrega de terreno, considerando esta fecha como el primer dia del plazo, de lo cual se levantara acta, la
(ue serd suscrita por el contratista, el ITO y el Director de Obras Municipales, una ver firmado el contrato y
entregadas las garantias del contrato en la Direccidn Juridica.

Las obras se desarroliarén en los horarios estipulados en ta Ordenanza Municipal correspondiente,

Terminada cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra deberdn quedar debidamente aseguradas,
de modo de evitar accidentes.

En caso de ser necesaria {a ejecucién de trabajos fuera de los horarios anteriormente sefialados, estos
deberdn estar previamente autorizados por la ITO.
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ARTICULO N250
En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algun servicio
piblicc, debidamente comprobado por la ITO y sin que tenga responsabilidad el contratista, la
Municipalidad podré recibir parciaimente la obra ejecutada y pagar hasta un 80% de lo reaimente
ejecutado. Si el monto de! contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de ia recepcién parcial se podra pagar
hasta un 80% de lo realmente ejecutado.

15.- RECEPCION ¥ LIQUIDACIGON DEL CONTRATO
LA RECEPCION PROVISORIA

ARTICULO Ne51
A la recepcidn provisoria de los trabajos, el contratista deberd reintegrar el Libro de Obras a la Municipalidad.

De la misma manera, si se hubieran producido modificaciones en los planos de instalacicnes entregados por la
Municipalidad, los actualizard a lo realmente ejecutado, entregando los planos As-Built, con una copia en papet
y su correspondiente archivo magnético. En el caso de proyectos y ejecucion de los mismos por el contratista,
harad entrega de los planos previamente corregidos v debidamente aprobados por cada servicio si asf hubiera
sido establecido. Dichos planos se deben entregar en limpio, sin correcciones.

ARTICULO N252

a} Terminados los trabajos, el contratista deberd solicitar por escrito en el 1ibro de Obras, a la ITO, la

recepcidn provisoria de la misma dentro del plazo contractual.

Se procedera a dicha recepcidn dentro de los 3 dias habiles siguientes a la peticion.

En todo caso, |a ITO se constituird en fa obra al dia habil siguiente al {érminc del plazo contractual a fin
de verificar el estado en que se encuentra y efectuar, si procede, la recepcion provisoria de las mismas
o en su defecto dejara constancia en el Libro de Cbras indicando que el contratista quedara sujeto a la
aplicacion de las multas respectivas por el retraso en la entrega de éstas.

Al momento de efectuar la Recepcidn Provisoria, se levantara un Acta que deberd ser firmada por el
contratista, la {TO y el Director de Obras Municipales, donde se consignaradn, ademas, todas las multas
aplicadas durante la ejecucién de fa obra.

La ITO debera solicitar la dictacion del Decreto Alcaldicic con la finalidad de aprobar esta Recepcion
Provisaria.

b) Sien el acto de recepcion se encontraren observaciones, se otorgara un plazo adicional desde la fecha
en que se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no cumplirse la solucidn de las
ohservaciones en el plazo indicado se cursara una multa de acuerdo a lo indicado en el articulo N°57
desde |a fecha de término contractual para la ejecucion de la obra.

Si el contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuara la
Recepcidn Provisoria con [a fecha correspondiente al término de las obras.

¢} Sial términe del plazo para la ejecucion de las obras, los trabajos no estdn terminados 0 no estdn
ejecutados de conformidad a fas bases técnicas y otras normas, no se dard curso a la Recepcion
Provisaria y el contratista debera ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de
multa de acuerdo a lo indicado el articulo N257, {os dias transcurridos posteriores a la fecha de término
contractual de la obra. Tales defectos deberan sefalarse fundadamente en el Acta a que se refiere la
letra a) del presente articulo.

Una vez subsanados los defectos indicados por la ITO, ésta deberd proceder a efectuar la recepcion, de
acuerdo a lo sefialado precedentemente, fijdndose como fecha de término de las obras la de recibo
conforme a ellas, cursando las multas correspondientes.

En ningin caso podrd el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo
pretexto de haber sido aceptados por fa ITG, lo que serd obligatorio efectuar,
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d} En caso que la obra no pueda ser terminada por causas imputables al Municipio, sin que tenga
responsabilidad alguna el contratista, se otorgara el plazo indicado por la {10, para subsanar el
eventual problema, en cuyo caso la obra podra ser recibida parcialmente. Lo anterior deberd quedar
claramente indicade en un Acta de Recepcion Parcial.
e) Lla Recepcidn Provisoria o la Recepcién Parcial, segun sea el caso, seran aprobadas por Decreto
Alcaldicio.

DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATQ

ARTICULO N°53
Dentro de los 30 dias anteriores al vencimiento de la garantia de fiel y oportunc cumplimiento del contrato,
la Municipalidad debera efectuar la liquidacidn del contrato y fa Recepcidn Definitiva de [as obras.

La liquidacion deberd establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del
contratista, incluyendo el pago de tas multas si las hubiere, y sera suscrita por la Municipalidad.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

ARTICULO Ne54
Una vez efectuada la liguidacion del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se
procedera a efectuar ia Recepcidn Definitiva de las obras.

Para la Recepcidn Definitiva se levantara acta suscrita por el contratista, o el profesional designado por la
empresa, la ITO y el Director de Obras Municipales, donde ademds se consignaran las multas aplicadas durante
el periodo de garantia de la obra.

La Recepcidn Definitiva de las obras v la liquidacién del contrato serdn aprobadas por Decreto Alcaldicio el que
dispondra ademas, la devoiucion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento det contrato.

Dicho Decreto serd notificado al contratista por la ITO v si éste no objetare la liquidacién del contrato dentro
del plazo de 5 dias habiles contados desde la notificacidn del Decreto, se entenderd gue otorga a2 la
Municipalidad el mas amplio, total ¥ completo finiguito y renuncia a toda accién o derecho en relacién al
contrato.

DE LA GARANTIA DE LA OBRA

ARTICULO N255

La Inspeccidn Técnica anotard en el Libro de Obra, durante el periodo de garantfa, cualquier observacion
relativa a ia responsabilidad que le cabe a la empresa contratista ante cualguier deficiencia gue se detecte en
jos trabajos ejecutados, los materiales utilizados, los equipos instalados, etc., indicandeie el plazo para su
rectificacidn.

El no cumplimiento de esta instruccidn, hard incurrir a la empresa en causal de cobro del documento de
garantia entregado.

En el caso de obras que superen las 1.000 UTM, en forma adicional a la garantia del 5% de correcta ejecucion,
deberdn presentar al momento de notificarse del Decreto de Recepcidn Provisoria, una segunda garantia
denominada Garantia por Multas para asegurar el cabal cumplimiento de trabajos a realizar por la empresa
durante et periodo de garantia, equivalente al 0,5% del {iltimo monto contratado, en dinero {fondo a tercero) o
mediante un documento de garantia depositado en Tesorerfa.
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Ante el no cumplimiente de instrucciones, glazos, calidad de los trabajos de garantia, se aplicara una multa de
acuerdo a lo indicado en el Articulo N°57. Al término del periodo de garantia, se devolvera al Contratista el
saldo entre la Garantia de Muiltas y las sanciones indicadas en el Libro de Obra.

17.- MULTAS

ARTICULO N956

La Municipalidad se reserva el derecho, previc informe de fa ITO, de aplicar sanciones al Contratista en &l
caso de gue no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato o que
le impone la Ley.

Detectada una situacién gque amerite la aplicacién de multas, se le notificard al contratista, mediante la
correspondiente anotacion en el Libro de Obras, indicandose al efecto 1a infraccidn cometida, los hechos
que 1a constituyen y et manto de la multa.

A contar de la notificacién de la comunicacidon precedente, el contratista tendrd un plazo de cince dias
habiles, para efectuar sus descargos en relacidn al eventual incumpilimiento, acompafande todos los
antecedentes gue estime pertinentes al Director de Obras Municipales,

Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictara la resolucion fundada aplicandg 1a multa, ia que serd
sancicnada a través Decreto Alcaldicio y se nptificara al contratista mediante la anotacién en el Libro de
Obras.

Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de Obras tendrd un plazo de
hasta cinco dias hdbiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerios, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucidn fundada, Ja que deberd pronunciarse sobre los
descargos presentados, fa cual serd sancionada a través del respectivo Decreto Alcaldicio y se notificara al
contratista mediante fa raspectiva anotacion en el Libro de Obras.

Contra la sancion procederdn los recursos de reposicion, jerarquico, revisidn y aclaracién regulados en los
articulos 59 a 62 de la Ley N° 19.880 v la reclamacion por ilegalidad del articulo 151 de fa Ley N° 18.695, sin
perjuicio de otros procedimientos administrativos de impugnacidn y acciones jurisdiccionales gue fueren
procedentes.

Una vez transcurridos los plazos pertinentes para la interposicidn de los recursos quedara eejecutoriada la
multa, y desde ese momento el contratista se encontrard obligado al pago de la misma, si es gque
pracediera.

Las multas que se apliquen al contratista deberdn ser pagadas en Tesoreria Municipal y su comprobante
deberd ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente durante el periodo de ejecucion
de las obras.

Con todo, la Municipalidad podré aplicar multas que, sumadas, tenga como tope maximo el 40% del valor total
del contrato. Llegado a este fimite, la Municipalidad de Providencia se reserva el derecho de poner término
anticipado al contrato, por indicaciones de la Direccidn de GCbras, haciendo efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento de contrato vy sin perjuicio de las demds acciones legales que fueren procedentes.
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ARTICULO N257

i

El monto de las multas serd el gue se indica a continuacién, las cuales seran notificadas por la ITO, para efectos

de la aplicacion:

MULTA

MONTO

Incumplimiento de las normas del Institute de Normalizacion Técnica v
Ordenanzas General y Local de Construcciones y Ordenanzas Municipales

2 UTM por evento

No emplear los elementos de seguridad en la obra como lo ordenan la Ley
¥ los reglamentos

3 UTM por evento

Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la ITO en el Libro de
Obras

3 UTM por instruccion

Incumplimiento  en  fas indicaciones establecidas en las Bases
Administrativas y Técnicas

1 UTM por infraccidn

Incumplimiento del Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de
Salud, que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias vy
Ambhientales Basicas en los lugares de trabajo

3 UTM por dia

Incumplimiento de la tey N° 20.123, trabajo en Régimen de
Subcontratacién y su reglamento.

1 UTM por infracciéon

Abandonc o acopic de materiales o escombros en la via publica sin
autorizacién

5 UTM por evento

Atraso en la entrega de las obras mas alla del plazo sefialado en el
contrato original y sus modificaciones

1 UTM por cada dia de atraso

En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver tas abservaciones
durante la garantia de la obra

3 UT™ por dia de atraso

Dichas multas no se aplicardn si e} atraso en el cumplimiento se produce por caso fortuito o fuerza mayor,
el cual debera estar debidamente fundado y probado, en cuyo caso se podrd ampliar el plazo de vigencia
del contrato respectivo, si fuere necesario, mediante el correspondiente acte administrativo, por un
término equivalente a la duracién del impedimento, previa comunicacion a través de anotacion en el Libro
de Obras y la calificacion conforme por parte de la Inspeccidn Técnica de la Obra, en orden a que los hechos
invocados efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor alegados y que tales hechos se

encuentran comprobados.

ARTICULO N°58
Serdn causales de término anticipado del contrato las siguientes:
* laresciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

s  (Quiebra o estado noterio de insolvencia del contratista, a menos gue se mejoren las caucicnes
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

s Fuerza mayor o caso fortuito.

s Porexigirlo el interés ptblico o la seguridad nacional, fundadamente.

Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que et contratista asuma en
virtud del Contrato, especialmente consignadas en el Articulo N°34 y siguientes, siendo suficiente para
ello el informe de la Director de Obras Municipales, pudiendo fa Municipalidad hacer efectiva la
garantia de fie} vy aportuno cumplimiento del contrate de acuerde al monto del perjuicio ocasicnado

por el incumplimiento.

Para la aplicacién de todas las causales de término anticipado previamente sefialadas, salvo la primera de ellas,
serd procedente la utilizacién de procedimiento de aplicacién de sanciones regulado en el Articulo N°56 de las

presentes Bases Administrativas.
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En todos los casos sefialados anteriormente, no operara indemnizacién alguna para el contratista.

Por su parte, la Municipalidad de Providencia informara los antecedentes referidos al comportamiento
contractual del oferente, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley
N°® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

18.- OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO N259

Durante la ejecucidon del contrato o terminado éste, el contratista deberd entregar a la Municipalidad los
informes, estudios, datos y cualquier otra informacién, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos
con ocasion de la ejecucion del contrato. Esta informacién pasara a ser de dominio municipal y el contratista no
podré divulgarla ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorizacion expresa del municipio.
Asimismo, debera guardar reserva de la informacion que eventualmente le suministre el municipio o a la que
haya tenido acceso con ocasién de la ejecucién del contrato. La infraccidon de estas obligaciones facultara a la
municipalidad para impetrar las acciones legales correspondientes.

La informacién suministrada al municipio por el contratante deberd estar contenida en formatos o soportes
reutilizables y procesables (por ejemplo formatos CSUV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre otros, segln sea el
caso).

ARTICULO N260
Para efectos de la presente licitacion, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, Bases Técnicas y sus Anexos
primaran en el orden enunciado sobre las Bases Administrativas y sus Anexos.

Asimismo, cualquier imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de claridad en éstos debera
interpretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecucidn del contrato, previa coordinacién y aprobacion de
la ITO municipal.

MARCELO BELMAR BERENGUER
Secretario Comunal de Planificacién
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ANEXO N21

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURO"

INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
(S| ES PERSONA JURIDICA}

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

NOTA:

Respecto de ia situacidon relativa a la Unién Temporal de Proveedores, debe indicarse el nombre del
representante o apoderado comun de la misma, que debe coincidir con aquel que se establecid en el
instrumento publico o privado que formalizd la unidn.

Firma Oferente o Representante Legal

Fecha




ANEXO N22
LICITACIGN PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURO"

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES

ESCRITURA PUBLICA
DE CONSTITUCION

RAZON SOCIAL

OBIETO

CAPITAL

S0CIOS {*)

ADMINISTRACION Y USO
RAZON SOCIAL

NOMBRE DIRECTORES (**)

REPRESENTANTE LEGAL

DURACION

NOTA:

{*} EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERA
ADEMAS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES.

(**} EN CASO DE FUERE UNA UNIGN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERA ADEMAS INFORMAR EL
NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE ESTA.

(**} EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANONIMA.,

Firma Oferente o Representante Legal
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ANEXO Ne3

LICITACION PUBLICA
“NIEFORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL £N CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURO"

DECLARACION JURADA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD ORUT :

DECLARA:

e Declaracion de no tener las inhabilidades establecidas en el inciso 69, del articulo 42 de fa Ley
N2 19.886, de Compras Pablicas (relativas a fas vinculaciones de parentesco).

» Declaracién de ng haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a Ja presentacidn
de la oferta, por practicas antisindicales, por infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador o por deiitos concursafes establecidos en el Codigo Penal {infracciones sefaladas en
el inciso 12, del articuio 42 de la Ley N219.886, de Compras Pdblicas) y;

» Declaracion de no estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicién -
temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, estabiecida
en el N22, del articulo 82 de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas

juridicas.

Firma Oferente o Representante Legal

Fecha




ANEXO N° 4
LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURG"

NOMINA DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION

EMPRESA

RUT . Correo

ANOS DE EXPERIENCIA EMPRESA:

Nn

Nombre Mandante
Empresa/Institucion

Persona de Contacto Cargo

Correo Electrénico Teléfono

Vigencia del Contrato Desde Hasta

Magnitud del Contrato
(Cescripcion General
Servicios Contratados)

No

Nombre Mandante
Empresa/Institucion

Persona de Contacto Cargo

Correo Electronico Teléfono

Vigencia del Contrato Desde Hasta

Magnitud del Contrato
(Descripcion General
Servicios Contratados)

* Replicar este cuadro las veces gue sean necesarias para acreditar los contratos de los Ultimos
tres afios en el rubre objeto de licitacién.

e Todo estudio acd declarado debe ser acompafiado por certificados, decretos, informes
favorables, contratos u otros antecedentes vélidos gue respalden dicha informacidn.

s Encaso de gue se tratare de una Unién Temporal de Proveedores, debe entregarse un anexa por
cada una de tos proveedores para acreditar su experiencia, si fuere del caso.

s £n caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada {EIRL), la experiencia
de su titular, en calidad de persona natural, se computard como de la EIRL.

Firma Oferente o Representante Legal
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ANEXQO N°5

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURO™

CARTA OFERTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL :

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT :

Nuestra oferta para la obra solicitada es el siguiente:

TOTAL NETO $
{Volor a ofertar en el Portai Mercado Publico)

Impuesto (___ %) &

TOTAL -]

Plazo de Ejecucion dias corrides,

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y
Respuestas a Consultas y todos aquelios antecedentes entregados por la Municipalidad.

Firma Oferente o Representante Legal
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LICITACION PUBLICA

ANEXO N°6

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDOQ DE AGUIRRE ENTRE
LAS HORTENSIAS Y POCURO"

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

LISTADO DE PARTIDAS

ltem Unidad Cantidad P.Unitario  P.Total
1.- PLANO
1.1.- Plano Gl
2.~ POSTES Y LAMPARAS LED
2.1.- Poste Ornamental de dos globos Un
2.1.- Lluminaria LED 33W Un
3.- INSTALACION DE POSTES
3.1.- Instalacién de Postes Un
3.2.- Fundaciones Un
3.3.- Canalizaciones ML
3.4.~ Pintura M?
3.5.- Reposicion de Pavimentos
3.,5.1.- Jardines Mm?
4.- TIERRA DE PROTECCION
4.1.- Alambre desnudo Ml
4,2.- Barra Copperweld (1 mt.} Un
5.- CABLEADO CANALIZACION SUBTERRANEA
5.1.- Cable XTU N°10 i
6.- CABLEADO DE POSTES
6.1.- Cable tipo THHN N°14 ML
7.- TABLERO DE DISTRIBUCION
7.1.- Tablero Un
7.2.- Poste Metilica Un
7.3.- Protecciones Automaticas Un
7.4.- Reloj Control Un
7.5.- Contactor Un
7.6.- Candado de Tubo Un
7.7.- Antidxido M2
7.8.- Esmalte w?




MUNICIPALIDAD DE

" PROVIDENCIA

Item Unidad Cantidad P.Unitario  P.Total
7.9.~- Barra Copperweld Un
7.10.- Protector Diferencial Un

8.- TRAMITACION DE EMPALME

8.1.- tramitacidn de Empalme Gl

9.- ASEQ Y ENTREGA

9.1.- Aseo y Entrega Gl

10.- LETRERO DE OBRA

10.1.- Letrero de Obra tipo valla Un

11.- BARO QUIMICO

11.%1.- Bafio Quimico Gl

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES { % )

UTILIDADES { % )

TOTAL NETG

R Tt T s . ¥ 2 B Vs

19% LV.A.

TOTAL S

Firma Oferente o Representante Legal
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ANEXO N27
LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO {LUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURO"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE Q RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT :

OBRA : HOJA: BE:
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD:
1) MATERIALES
TEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIQ PERDIDAS SUB-TOTAL TOTAL

2} MANO DE OBRA

{TEm DESIGNACION UMNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIC PERDIDAS SUB-TCTAL TOTAL
3) EQUIPO
(TEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PERDIDAS SUB-TOTAL TOTAL

TOTAL COSTO UNITARIO

Firma Oferente o Representante Legal
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LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURQG"

ANALISIS DF GASTOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT :

OBRA; HOIA: DE:

VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD $ $

TOTAL GASTOS GENERALES

Firma Dferente o Representante Legal
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ANEXO N°9
LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE
LAS HORTENSIAS Y POCURQ"

METODOLOGIA Y PAUTA DE EVALUACION

La Pauta de Evaluacién indicada en las Bases Administrativas, se aplicard de acuerdo a la siguiente
metodolog!a.

1.- OFERTA ECONOMICA (50'%)
La metodologia de evaluacién para este item se hara de acuerdo a la relacion de menor costo. De
acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente formula:

Puntaje = DMV x 100
QE

oMY = Oferta Menor Valor
OE = Oferta de la empresa

[ Total Puntaje 1 = Puntaje x 0,50 ]

2.- EXPERIENCIA {30%})

La Experiencia de [a empresa se evaluara en funcidn al curriculo de empresa, de acuerdo las obras
realizadas durante los Gitimos 3 afios, de acuerdo a los antecedentes entregados y acreditados del
Anexo N°4,

Criterio Puntaje (puntos)
No acredita obras. 4]
Acredita entre 1y 5 obras a0
Acredita entre 6 y 10 obras 60
Acredita mas de 10 obras 100
[ Total Puntaje 3 = Puntaje de la tabla x 0,30 ]

3.- PLAZO {15 %)

La metodologia de evaluacion para este ftem se hard de acuerdo a la relacién de plazo en dias
corridos y la de menor plazo, segin la siguiente férmula;

Puntaje = OMP x 100
QE

OMP = Oferta Menor Plazo
QE = Dferta de la empresa

Total Puntaje 2 = Puntaje x 0,15 ]




4. CUMPLIMIENTO DE £OS REQUISITOS FORMALES ({5%)

Para este criterio de evaluacién, las ofertas se compararan entre si, conforme a los antecedentes
presentados y se jerarquizaran otorgandole el méximo puntaje {de 0 a 100 ptos.) a las ofertas que
presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, v luego, disminuyendo por cada
documento o antecedente presentado fuera de fecha o gue haya debido ser rectificado, conforme
a lo establecido en el Articulo N212 inciso tercero de las presentes Bases.

Descripcion Puntaje {puntos)
Entrega dentro del plazo original el 100% de los
. . 100
Documentos Administrativos.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia 80
posterior al cierre del proceso de licitacion.
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 5o
posterior al cierre del proceso de licitacion,
Entrega o rectifica 5 & mads antecedentes en instancia 0
posterior al cierre del proceso de licitacién.
[ Total Puntaje 4 = Puntaje de la tabla x 0,05 J
5.- EVALUACION FINAL
[ PUNTAJE FINAL=TP1 +TP2 + TP3 + TP4 ]

TP1: Total Puntaje 1
TP2: Total Puntaje 2
TP3: Total Puntaje 3
TP4: Total Puntaje 4



ANEXO N210
LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL EN CALLE HERNANDO DE AGUIRRE ENTRE LAS
HORTENSIAS Y POCURC"

INDICACIONES PARA LA INSTALACION DE FAENAS

1. Elcontratista debera considerar para su personal lo siguiente:

» Bafos Quimicos: se debe considerar los necesarios, de acuerdo a la cantidad de
personas trabajando en obra (minimo 1 bafio quimico).
« Cocina: se debe cocinar utiizando gas como energia, por ningun motivo se aceptara

encender fuego.
» QUEDARA EXTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO

COMEDOR, BANO O VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO
PARA TAL EFECTO.

2. Cierros Provisorios

Las zonas de trabajo deberdn estar permanentemente delimitadas como minime con maila se
seguridad naranja para veredas y bandejones.

3. Letrero de Qbras

Seran 2 unidades tipo valla, de acuerdo a imagen adjunta, fabricado con bastidor de madera vy
tela PVC con la leyenda estampada en ella, cuyas dimensiones son 1,20x(C,80 mt. La
diagramacion y colores serd de acuerdo al croquis que se entregard a la empresa adjudicada.

Serd instalado en el lugar indicado por la ITO. Concluida la cbra, quedardn en poder del contratista.
Ef contratista tendrd un plazo de cinco dias corridos para su instalacion, contados desde la Entrega
de Terreno. En caso de no cumplir con lo anterior, se cursard una multa de acuerdo con el articulo
N°57 de las Bases Administrativas.
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4, Catastro Fotografico y/o registro audiovisual

Antes de iniciar los trabajos, al momento de ta entrega de terreno, el contratista debera
realizar un catastro con apoye fotografico y/o audiovisual del estado de pavimentos,
luminarias, arboles, mobiliaric urbano y todo elemento emplazado en el jugar de intervencion,
que se encuentren tanto al interior del drea de trabajo como en los alrededores del drea a
intervenir, puesto que sera responsable de los dafios que producto de 1a obra le ocasione a
dichos elementos.
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separando con esto la zona de trabajo de la zona de transito peatonal, a fin de evitar
- accidentes por la gran cantidad de peatones que transitan por el lugar. Las
canalizaciones deberan quedar {apadas al finalizar las faenas del dia.

Se debera tener especial cuidado en mantener la obra ordenada, cuidando de no arrojar
materia! a 1a calzada y no daftar drboles existentes.

No se podra acumuiar material en el lugar de las faenas. Por lo tanto al final de cada
- jornada se debera ordenar la zona de trabajo, retirando materiat sobrante y escombros.

Cuando se canalice en los accesos vehiculares se debera tener la precaucion de
mantenerios habilitados con placas metélicas u otros materiales para el transito
de los propiefarios, deblendo coerdinar necesariamente con los usuarios cuando
se ejecuten estas faenas.

- 3.2,- FUNDACIONES

Las fundaciones se haran segun detalle adjunto, Se debera utilizar moldaje circular
(h=10 cm.} para la confeccién del sobrecimiento de hormigén que recibe la base del
poste.

Se utifizara Hormigon de planta grado H-20 con nivel de confianza de 80%, para cada
faena de hormigonado, se debera presentar al ITO la guia de despachs.

~ 3.3.- CANALIZACICN DOBLE

- Se debera considerar canalizacién subterranea a 50 cm. de profundidad de manera de
generar dos circuitos. Los dos ductos paralelos y a o largo de todo el trayecto deberan ir
sobre una cama de arena cubiertos con hilada de ladrillos fiscales para su proteccion
segin lo indica la norma, se utilizara conduit de PVC de 32 mm. de diametro en tiras de
6m. serie naranja.

El trazado de la canalizacion subterrdnea deberd sjscularse por la misma linea donde
se instalen los postes oramentales, los cuales se ubicaran en ia zona del bandején de
fardin junto a la solerilla. Para los accesos vehiculares y aceras (cuando corresponda)
se debera cortar ! pavimento antes de demoler, en un ancho minimo de 40¢cm.

3.4.- PINTURA

Al termino de la obra, los postes se entregardn perfectamente pintados con esmalte
* color verde Providencia. (1 gaidn de verde bosque con 2 litros de nagro).

Se requerira muestra de color, la que debe ser aprobada antes de pintar la totalidad de
los postes, de lo contrario tal situacién sera ds exclusiva responsabilidad del contratista.

3.5.- REPOSICION DE PAVIMENTOS

- El Contratista sera responsable de reparar cualquier dafio produeido por la obra, ya sea
jardines, aceras o servicios.
El contratista serd responsable de reponer solamente las zonas de dreas verdes ¥
jardines, La reposicidn debers ser similar a fo existente. Para las reposiciones. de zonas
de césped, donde ello lo permita, se podra realizar con rolfos de pasto tipo alfombra en
“toda la zona afectada, de manera de conseguir una terminacién instantanea.
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Para lo anterior se debera elaborar un registro fotogréfico digital referida a la respectiva
numeracion de la calle y un video para ser visualizado en computador (ambos en Discos
Compactos CD, por separado) antes de iniciar {as fasnas, los que deben ser entregados
a la L.T.O a mds fardar ¢l 5° dia desde la fecha de entrega de terreno, en ¢aso contrario
al contratista se multara con 1 U.T.M. por cada dia de atraso.

Todas las reposiciones de pavimento, en aceras, accesos vehiculares y cruces de
calzada, seran ¢jecutados por parte de la Municipalidad,

4.- TIERRA DE PROTECCION

Se debera coneclar a tierra el anclaje de cada poste mediants alambre desnudo de
 cobre de una seccidn minima de 16 mm2 y un large minimo de 0,5 m., el que debera
ser conectado mediante prensa en un extremo a la barra copperweld, la que debe tener
un fargo minimo de 1,0 m. y enterrada en el fondo de la excavacién, y €l otro extremo
del alambre a la parte superior dei anclaje.

Esta faena debera contar con V° B® de la 1.T.Q., en donde el contratista demuestra que
la puesta a tierra se encuentra de acuerde a norma, para proseguir la instalacion, delo
cual quedara constancia en gl Libre de Obras.

5.- CABLEADO GANALIZACION SUBTERRANEA

Se utilizaré conductor de aislacién termoplédstica, XTU N®10 ¢ similar de las mismas
caracteristicas.

Se deberan conectar los postes de manera de generar 2 circuitos por cada empaime,
guedando las lamparas de cada poste conectadas a circuitos distintos.

6.- CABLEADOC DE POSTES

Se deberd cablear cada poste con cable tipo THHN N°14 respetande el cadigo de
colores seglin norma.

Blanco ; Conductor neutro y tierra de servicio.
Rojo — Azul ~ Negro : Conductor vivo.
- Verde : Tierra,

7.- TABLERQ DE DISTRIBUCION,

Se instalardn 5 empalmes monofasicos en ubicacién indicadas en croquis, las gque seran
ratificadas por |a 1.7.0. en terreno, para lo cual ef Contratista deber3 proveer e instalar 5
tableros de distribucion en postes metalicos con altura Util desde el nivel de piso de 2,7
mts. (perfil adecuado para albergar los ductos que liequen, segin se indica en croquis
adjunto},

Se debe considerar ademas ia instalacion de la tuberia galvanizada (1 pulgada), la que
debe ser conectada al gabinete y tener largo minime 3 metros para que la empresa
Chilectra §.A. realice el empalme aéreo.

~ Se deberd considerar para cada tablero, la provision de 3 protecciones automaticas (un

general y dos para comandar los circuites), 1 contactor, 1 reloj con reserva de marcha
de 24 horas marca Legrand modelo de referencia 037 53 o similar, Los gabinetes seran
hlindados y con perforaciones para la fectura del medidor en la puerta del tado izquierdo,
considerando ademds candado de tube, antidxido y esmalte color Verde Providencia en
poste v tablero.
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PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL CALLE HERNANDO DE AGUIRRE
ENTRE LAS HORTENSIAS Y POCURO”

BASES TECNICAS

GENERALIDADES:

La municipalidad de Providencia llama a Propuesta Publica para reafizar la obra
denominada “MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL CALLE HERNANDO DE
AGUIRRE ENTRE LAS HORTENSIAS Y POCURQ”

El objeto de la obra es mejorar los niveles de iluminacién en el sector peatonal de la
calle Hernando de Aguirre enire Las Horfensias y Pocuro instalando 66 postes
ornamentales de 2 globos con lamparas de méaximo 33 W/lLed.

1.-PLLANO

Se debera presentar planos definitivos en escala adecuada y en una lamina en formato
A1 (594 x 841 mm.) en los cuales se estipule claramente todo lo referente a la obra
{planta, diagrama unilineal, cuadro de cargas, ubicacion de los postes, detalle de ellos,
conexiones, etc.) los que deberan ser visados en la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles.

El adjudicatario debera entregar un juego de planos, como minimo 2 copias y original,
para ser archivado en la carpeta de la obra, archivo magnético en Autocad y copia del
Anexo SEC (TE-2) de Declaracién de Puesta en Servicio de Obras de Alumbrado
Publico.

En croquis que se adjunta se da la ubicacién de fa postacién, ésta seré ratificada por la
1.T.O. en terreno.

Las instalaciones proyectadas se deben ajustar a lo indicado en la normativa eléctrica
vigente, es decir a la NCh Elec 4/2003.

2.- POSTES y LAMPARAS LED

Los postes ornamentales tipo Providencia de dos globos seran suministrados por la
empresa contratista.

Dichos postes deben ser de fierro fundido, de una altura utit de 3,15 mt, con globos de
vidrio satinado interior de 35 cm. de diametro.

Los postes constan de las siguienies partes.

*Anclaje *Base *Cubrepernos
*Columna *Arafia *Globos
*Portalamparas *Pernos
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Sera de cargo del contratista suministrar las ldmparas Led que se deben incorporar en
los 66 postes ornamentales de dos globos y deben ser de una potencia maxima de 33
watt, de caracteristicas similares a lo que se indica en cuadro adjunto, caracteristicas
gue deben ser certificadas por la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso, siendo
indispensable Ia presentacién de su certificado, caracteristicas eléctricas y curvas
fotométricas otorgado por dicha entidad. Las lamparas deben tener portaldmparas E-40.

En caso de una falla de una o varias ldmparas Led, después de efectuada la Recepcion
Provisoria y en el periodo de garantia de un afio, la empresa debera suministrar la 6 las
lamparas que fallen o se apaguen, a peticion del ITO lo que sera indicado por Libro de
Obras.

3 MUN_IGPAUDAD DE
Y1 FROWVIBENCIA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristica Valor Unidad

Fluio luminoso 9 ™) = 2700 Lumens

neice de reproduecisn cromatica {*) (**) 270

Temperaturads color (**} gggg 4500 ¥k

Nitmere de LEDs {**) z18 Piezas

Eficlencia luminosa (*) {9 = OO Ly

Disipador te cafor £

Protercidn UV £

Protector para sistema dptico &

Tipo de tornllio ("} E27 o0 E40

Altura maxima (incluyendo el torpille) () 26 cm

Diametro méximo (™ 11,5 cm

Potancia de entrada {*) (%) £33 VWatls

Teansidn de entrada (AC} (™) 220 Volts

Frecuerncia {**) 30 Hz
- Por

Factor de Potencra (™) = 0,83 Unidad

Distorsién Arménica Total (THE) {**) £20 %

Indice dg Proteccién P minimg (**) a4

Rango de Qperacidn Entre -20 y 45 °c

Garantia de la luiminaria y sus compenentes {*) 23 Afigs

() Consideraciones técnicas gue tendran puntaje en [a Evaluacion, Anexo N° 9.
{*) Segin los resulfados obtenidos en los ensayos realizatos por la PUGY,

3.- INSTALACION DE POSTES ORNAMENTALES
3.1.- INSTALACION DE POSTES

Se instalaran 66 postes ornamentales de 2 globos con lamparas de méximo 33 W/lLed
en la caile Hernando de Aguirre entre Las Hortensias y Pocuro.

Los postes se instalaran en los lugares indicados en croquis de ubicacion, para lo cual
se construiran las fundaciones de hormigén, segln se indica en detalle adjunto. Esta
ubicacion sera confirmada por la LT.O. en terreno. Se debera utilizar moldaje para la
confeccion del dado de hormigén, debiendo rellenar la excavacion con el material
sobrante compactado.

La empresa deberd programar la obra de tal forma que las excavaciones que se
gjecuten en una jornada de trabajo deberan contar con las sefializaciones pertinentes
(bastidores con mallas de PVC naranja} en toda la zona afectada por tas canalizaciones,
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separando con esto la zona de frabajo de la zona de transito peatonal, a fin de evitar
accidentes por la gran cantidad de peatones que transitan por el lugar. lLas
canalizaciones deberan quedar tapadas al finalizar las faenas del dia.

Se debera tener especial cuidado en mantener la obra ordenada, cuidando de no arrojar
material a la calzada y no dafiar arboles existentes.

No se podra acumular material en el lugar de las faenas. Por lo tanto al final de cada
jornada se debera ordenar la zona de frabajo, retirando material sobrante y escombros.

Cuando se canalice en los accesos vehiculares se debera tener [a precaucion de
mantenerios habilitados con placas metalicas u otros materiales para el transito
de los propietarios, debiendo coordinar necesariamente con los usuarios cuando
se ejecuten estas faenas.

3.2.- FUNDACIONES

Las fundaciones se hardn segin detalle adjunto. Se debera utilizar moldaje circular
(h=10 cm.} para [a confeccion del sobrecimiento de hormigdn que recibe la base del
poste,

Se utilizara Hormigén de planta grado H-20 con nivel de confianza de 80%, para cada
faena de harmigonado, se debera presentar al ITO la guia de despacho.(Ficha N°3)

3.3.- CANALIZACION DOBLE

Se debera considerar canalizacion subterranea a 50 cm. de profundidad de manera de
generar dos circuitos. Los dos ductos paralelos y a lo largo de todo el trayecto deberan ir
sobre una cama de arena cubiertos con hilada de ladrillos fiscales para su proteccion
segtn lo indica la norma, se utilizara conduit de PVC de 32 mm. de diametro en tiras de
8m. serie naranja.

El trazado de ta canalizacién subterrédnga debera ejecutarse por la misma linea donde
se instalen los postes ornamentales, los cuales se ubicaran en la zona del bandején de
jardin junto a la solerilla. Para los accesos vehiculares y aceras (cuando corresponda)
se debera cortar el pavimento antes de demoler, en un ancho minimo de 40cm.

3.4.- PINTURA

Al término de la obra, los postes se entregaran perfectamente pintados con esmalte
color verde Providencia. (1 galén de verde bosque con 2 litros de negro).

Se requerird muestra de color, la que debe ser aprobada antes de pintar la totalidad de
los postes, de lo contrario tal situacién sera de exclusiva responsabilidad del contratista.

3.5.- REPOSICION DE PAVIMENTOS

El Contratista sera responsable de reparar cualquier dafio producido por la obra, ya sea
jardines, aceras 0 servicios.

El contratista sera responsable de reponer solamente las zonas de areas verdes y
jardines. La reposicion debera ser similar a io existente. Para las reposiciones de zonas
de cesped, donde ello lo permita, se podra realizar con rollos de pasto tipo alfombra en
toda la zona afectada, de manera de conseguir una terminacién instantanea.
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Para lo anterior se debera elaborar un registro fotografico digitat referida a la respectiva
numeracion de la calle y un video para ser visualizado en computador (ambos en Discos
Compactos CD, por separado) antes de iniciar las faenas, los que deben ser entregados
a la .T.O a mas tardar el 5° dia desde la fecha de entrega de terreno, en caso centrario
al contratista se multara con 1 U.T.M. por cada dia de atraso.

Todas las reposiciones de pavimento, en aceras, accesos vehiculares y cruces de
calzada, seran ejecutados por parte de [a Municipalidad.

4.- TIERRA DE PROTECCION

Se debera conectar a tierra el anclaje de cada poste mediante alambre desnudo de
cobre de una seccion minima de 16 mm2 y un largo minimo de 0,5 m., el que debera
ser conectado mediante prensa en un exiremo a la barra copperweld, la que debe tener
un largo minime de 1,0 m. y enterrada en el fonde de la excavacidn, y el otro extremo
del alambre a la parte superior del anclaje.

Esta faecna debera contar con V® B° de la 1.T.QO., en donde el contratista demuestra que
la puesta a tierra se encuentra de acuerdo a norma, para proseguir la instalacién, de lo
cual guedara constancia en el Libro de Obras.

5.- CABLEADO CANALIZACION SUBTERRANEA

Se utilizara conductor de aislacién termoplastica, XTU N®0 o similar de las mismas
caracteristicas.

Se deberan conectar los postes de manera de generar 2 circuitos por cada empalme,
quedando las [amparas de cada poste conectadas a circuitos distintos.

6.- CABLEADO DE POSTES

Se deberad cablear cada poste con cable tipo THHN N°14 respetando el codigo de
coloras segun norma.

Blanco : Conductor neutro y tierra de servicio.
Rojo — Azul — Negro : Conductor vivo.
Verde . Tierra.

7.- TABLERO DE DISTRIBUCION.

Se instalaran 5 empalmes monofasicos en ubicacion indicadas en croguis, las que seran
ratificadas por la [.T.O. en terreno, para lo cual el Contratista debera proveer e instalar 5
tableros de distribucion en postes metélicos con altura Utit desde el nivel de piso de 2,7
mts. (perfit adecuado para albergar los ductos que lleguen, seglin se indica en croquis
adjunto}.

Se debe considerar ademas la instalacion de la tuberia galvanizada (1 pulgada), la que
debe ser conectada al gabinete y tener largo minimo 3 metros para que la empresa
Chilectra S.A. realice et empalme aéreo.

Se debera considerar para cada tablero, la provision de 3 protecciones automaticas (un
general y dos para comandar los circuitos), 1 contactor, 1 reloj con reserva de marcha
de 24 horas marca Legrand modelo de referencia 037 53 o similar. Los gabinetes seran
blindados y con perforaciones para la lectura del medidor en la puerta del lado izquierdo,
considerando ademas candado de tubo, antidxido y esmaite color Verde Providencia en
poste y tablero.
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Se debe considerar Ia instalacion de Barra Copperweld de 1 mt. x 5/8" para cada el
tablero eiéctrico, como tierra de proteccion.

8.- TRAMITACION DE EMPALME

El contratista debera elaborar ios planos y Anexo SEC (TE 2} para la obtencién de los
empalmes monofasices para la calle Hermando de Aguirre. E| presupuesto
correspondiente a los empalmes, ya estd siendo tramitado y serad cancelado por la
Municipalidad.

9.- ASEC Y ENTREGA

Toda el area de frabajc se mantendra y entregarad perfectamente aseada y libre de
escombros producto de la obra.

Una vez concluidos los trabajos con las instalaciones definitivas, se haran las pruebas
de encendido para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas.
10.- LETRERO DE OBRA

El contratista proveera cuatro (4) letreros de cbra tipo valla segtin se indica en Bases
Administrativas.

La grafica de los letreros deberan contar con el v°b° de la 1.T.Q. antes de ser instalados,
y deberdn indicar ademas, fechas de inicio y término de la obra.

11.- BANO QUIMICO

El contratista debera considerar la instalacién de un bafo quimico para el personal en
terreno. La ubicacion sera definida una vez efectuada ia entrega de terrenc.

PROVIDENCIA, 27 de Agosto de 2015
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