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PROVIDENCIA, 18 007 L8

Ex.Ne_2294 /visTos: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 12 y 63 letra i Ani
it : etra i °18.695,
Constitucional de Municipalidades, y hizy ) de la Ley N°18.695, Organica

CONSIDERANDO: Que mediante Me{fxorandum N°24.450 de fecha 15 de Octubre de 2013, del Director de Medio
Ambiente, Aseo, Omato y Mantencion, se acompafian los antecedentes para el ttamado a propuesta publica para

ta “PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE FE A
VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA” - CAS DE MASCOTAS EN AREAS

DECRETO :

‘1‘.- Apruébanse las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas que regiran la licitacion plblica para la
‘PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE FECAS DE MASCOTAS EN
AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, las que para todos los efectos legales, forman parte
integrante de este decreto.-

2.- Liamase a propuesta publica para {a “PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE
RECOLECCION DE FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA ” .-

3.- CONSULTAS Y ACLARACIONES : Se podran formular consultas a través del Sistema de Informaciones del
Portal Mercado Publico, hasta las 14:30 horas del dia 29 de Octubre de 2013 y la respuesta a las consultas se
daran desde las 18:00 horas del dia 7 de Noviembre de 2013, por el mismo medio.-

4.- FECHA DE CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: Se efectuara a través del sistema de informacion establecido
en el Portal Mercado Publico, liberandose automaticamente las ofertas el dia 13 de Noviembre de 2013, a las
16:30 horas.-

5.- FECHA DE ACTO DE APERTURA ELECTRONICA : debera ser publicado en el Sistema de Informaciones del
Portal Mercado Publico, hasta el dia 13 de Noviembre de 2013, a las 16:35 horas.-

6.- FECHA ACTO DE APERTURA ECONOMICA : La propuesta econdmica debera también ser publicada en el
Sistema de Informaciones del Portal Mercado Piblico, hasta las 16:40 horas del dia 13 de Noviembre de
20130'

7.- GARANTIAS : Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante Boleta de Garantia
Bancaria, Vale Vista o Péliza de Seguro (Codigo 192063) a favor del Municipio, por un valor de $1.000.000-,
con una vigencia hasta el dia 11 DE FEBRERO DE 2014.-

8.- El encargado del proceso es don FRANCISCO JAVIER OLEA JORQUERA, de la Direccion de Medio Ambiente,
Aseo, Ornato y Mantencion,-

9.- Publiquese el llamado a propuesta publica, las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas y .demés
antecedentes de la propuesta, por la Direccion de Medio Argbiente, Aseo, Ornata y Mantencion en el Sistema

de Informaciones del Portal Mercadg Rihljco, el dia 24 de O

" Secret

@MMQ!IM
Distribucion 3/ y
- Direccién de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion
. Secretaria Comunal de Planificacion
- Direccion de Administracion y Finanzas

Direccion de Control

Archivo - > -
Decreto en Tramite N° 449"‘7 i




. 55 MUNICIPALIDAD DE
nt 7 PROVIDENCIA

Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencién

Memorando N°: 2 L/ . ‘/50

Antecedente: No hay.

Materia : Remite Bases para Licitacion
Publica "Provision e Instalacién de
Dispensadores de bolsas de recoleccion
de fecas de mascotas en areas verdes de
la comuna de Providencia”

PROVIDENCIA, 150CT, 2013

L

DE: EDUARDO ARANCIBIA BARACATT
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEQ, ORNATO Y MANTENCION

A: JOSEFA ERRAZURIZ GUILISASTI
ALCALDESA

De acuerdo a lo establecido en el articulo 21 letra e) de la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades, adjunto remito a Ud. expediente de ligitacion para el llamado a Propuesta Publica por
la Obra denominada "PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE
RECOLECCION DE FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE

PROVIDENCIA”, para su consideracién y tramites correspondientes.

Saluda atentamente a Ud.,

DO ARANCIBIA BARACATT
Director de Medio Ambiente, Aseo, Ormato y Mantencion

Distribucién:
- Archivo Proyecto "Provision e Instalacion de Dispensadores de bolsas de recoleccion de fecas de mascotas en

areas verdes de la comuna de Providencia”
- Archivo Correlativos 2013.

PROVIDENGIA
%% 9001-14001
OHSAS 18001
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PROPUESTA PUBLICA

"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE
RECOLECCION DE FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA
COMUNA DE PROVIDENCIA”

ITINERARIO DE LICITACION

Publicacion en Portal Chile Compra : 24 de Octubre de 2.013

Recepcion de consultas hasta las : 29 de Octubre de 2013
14:30 hrs. en Portal Chile Compra

Entrega de aclaraciones y respuestas : 07 de Noviembre de 2013
a consultas desde las 18:00 hrs.
a través de Portal Chile Compra

Cierre de publicacion en el Portal : 13 de Noviembre de 2013
Chile Compra a las 16:30 horas
Apertura electrénica de la Propuesta : 13 de Noviembre de 2013

a las 16:35 horas

Apertura electrénica de la Propuesta : 13 de Noviembre de 2013
EconOmica a las 16:40 horas
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BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA

"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE
FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

1.- GENERALIDADES

ARTICULO N°1: Las presentes Bases Administrativas regiran para el llamado a propuesta para la
"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE
FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, a través
del Portal Mercado Publico.

ARTICULO N°2: La Licitacién se regird por las normas sefialadas en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Planos, Aclaraciones y las Respuestas a las Consultas; por los
términos del contrato, por la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros
y Prestacién de Servicios y el Decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la
ley de Compras Publica, y todas las normas legales o reglamentarias que, por la naturaleza de la
contratacién, le fueren aplicables.

ARTICULO N°3: Podran presentarse a Licitacion las personas naturales o juridicas que cumplan con
lo establecido en las presentes Bases Administrativas.

ARTICULO N°4: Las bases de licitacién y demas antecedentes de la propuesta seran publicados a
través del Portal Mercado Publico.

ARTICULO N°5: La Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) estara a cargo de la Seccion Equipamiento
Urbano, Departamento de Ornato de la Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion.

ARTICULO N°6: Todas las consuiltas o dudas en relacién a la propuesta deberan hacerse por escrito
en el Portal Mercado PUblico, en las fechas indicadas en el Itinerario publicado en el Portal. Las
aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiere, se daran por escrito en el mismo medio y
pasaran a formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, segun
corresponda.

Sera responsabilidad de los oferentes obtener estos antecedentes del Portal Mercado Piblico.
ARTICULO N°7: La Municipalidad no proporcionara estudios, proyectos, equipos, materiales y
ningun otro antecedente o elemento para la ejecucién de las obras, salvo aquellos que se indiquen
expresamente en las presentes Bases y/o en las Bases Técnicas.

ARTICULO N°8: Se sugiere que los Oferentes visiten las plazas y parques, materia de este
proyecto y que se encuentran descritas en Anexo N° 7.

2.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO N°9: Los oferentes ingresaran al Portal Mercado Publico (www.mercadopublico.cl) los

documentos que se indican a continuacién y la oferta econdmica, respetando el orden de los
Formularios y documentacion solicitada, hasta la fecha y hora indicado en el Itinerario de Licitacion.
Se podra ingresar solo una oferta por oferente.
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A. Antecedentes Administrativos

En forma fisica:

A.1. Garantia de Seriedad de la oferta
La BOLETA BANCARIA, VALE VISTA O POLIZA DE SEGURO debera entregarse
en forma fisica en Oficina de Partes de Secretaria Municipal, ubicada en Pedro de
Valdivia N°963, hasta la fecha y hora de Cierre de la Licitacién, indicadas en el
Itinerario de Licitacién. la entrega se efectuara en un sobre cerrado, debiendo llevar el
nombre del oferente y de la propuesta en la portada. Este documento sera revisado
por Secretaria Municipal y sera enviado a Tesoreria Municipal para su resguardo.

El documento a presentar debera considerar lo siguiente:

“Boleta Bancaria, Vale Vista o Péliza de Seguro Cod. Pol 182063 denominada "Péliza
de Garantia para Licitaciones Propuestas o Subastas Publicas o Privadas” para
garantizar la seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut.
69.070.300-9, por un monto de $1.000.000.-, con una vigencia de 90 dias corridos
desde la fecha de apertura de la propuesta, la que debera mantenerse vigente hasta
el 11 de febrero de 2014.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa:

"En garantia de la seriedad de la oferta de o de la
Empresa por la obra denominada "PROVISION E
INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE
FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”, a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.-

En caso de presentar Vale Vista, la glosa debera ser escrita en el reverso del
documento. Si es Boleta de Garantia, ésta debera ser a la vista e irrevocable.

La Garantia de Seriedad de la Oferta sera devuelta de acuerdo a io indicado en el
Articulo N°14 siguiente.

En forma digital:
A.2. Individualizacién completa del oferente, en formulario entregado. (Anexo N°1)

A.3. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo, que acredite el comportamiento histérico en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que la empresa registre al momento de efectuado el tramite, el cual debe estar
vigente a la fecha de apertura de la propuesta.

A.4. Si el oferente es persona juridica, debera acompafiar el Formulario “Resumen de
Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes”, debidamente firmado por el
representante legal respectivo. (Anexo N°2)

A.5. Copia de la Patente Municipal del rubro vigente del oferente.

A.6. Declaracién Jurada, debidamente firmada por el oferente o Representante Legal de Ia
Empresa (Anexo N°3), la cual incluya:

s Declaracién de no tener las inhabilidades establecidas en el Articulo 4° de la Ley N°
19.886, de Compras Publicas. (En lo relativo a los vinculos de parentescos).

s Declaracion de los Oferentes referida a Condenas por Practicas Antisindicales o
Infraccién a los Derechos Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el
articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras Ptublicas.

s Declaraciéon de no tener contratos caducados por incumplimiento de la empresa
con entidades publicas o privadas, durante los Ultimos 3 afios.

e Declaracién de no tener juicios, causas o litigios pendientes de cualquier naturaleza
con instituciones o servicios publicos con motivo de prestacion de servicios.
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A.7. Documentos que acrediten la situacién financiera de la empresa:

e Certificado bancario emitido por la institucién donde opera su cuenta corriente, emitido
dentro de los primeros 30 dias anteriores a la fecha de apertura de la propuesta que
indique lo siguiente:

a) Antigliedad de la cuenta corriente.
b) Comportamiento de la cuenta corriente respecto a cumplimiento y protestos.

A.8.Antecedentes Curriculares de la empresa, que acrediten experiencia en prestacién de
servicios de materia de la presente licitacién, adjuntando para ello la Némina “Resumen de
Empresas con Contrato en el Uitimo Afio” entregada conforme al formato indicado en las
presentes Bases Administrativas. (Anexo N°4).

Los proponentes deberan acompariar certificados de contratos vigentes del (ltimo afio,
emitidos por quien hubiese requerido la contratacion del oferente, en relacién al
comportamiento presentado por el mismo durante el periodo de vigencia del respectivo
contrato.

A.9.Programa de trabajo, donde el oferente debera presentar un programa de trabajo
detallado indicando las faenas consideradas para fa instalacién de los dispensadores en
cada uno de los parques y plazas, con plazos, actividades, tipo Carta Gantt.

A.10.Informacién Técnica, donde el oferente debera presentar ficha técnica de la
alternativa presentada, de acuerdo a especificaciones solicitadas en las Bases
Técnicas, en el punto “Condiciones Técnicas de Fabricacion e Instalacion”.

Todos los documentos y certificados solicitados, deberan estar vigentes a la fecha de la
apertura de la propuesta.

El oferente no estara obligado a presentar los citados documentos cuando éstos se encuentren en
Chile Proveedores, circunstancia que debera acreditar mediante el correspondiente comprobante, a
ser incluido en el Portal Mercado Publico junto a los Antecedentes Administrativos, a fin de que la
Municipalidad a través de la unidad responsable de Ia licitacién, obtenga electronicamente la
informacién requerida. En caso que el oferente presente en forma incompleta uno o mas de los
antecedentes solicitados, y/o éstos no estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad
podra solicitarlos a través del “Foro Inverso” en los plazos indicados en el Articulo N° 12.

B. Propuesta Econémica

Los oferentes deberan efectuar su Oferta Econdémica a través del Portal Mercado Publico
(www.mercadopublico.cl), hasta la fecha y hora indicadas en el Iltinerario de Licitacion.

B.1.- Carta Oferta en formulario entregado, debidamente firmado por el Representante
Legal. (Anexo N°5)

La oferta a través del Portal se debera expresar en VALORES NETOS, en pesos chilenos y debera
incluir gastos generales y utilidades.

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Publico (situacién que debera ser
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccion de
Compras Publicas), los antecedentes se deberan entregar junto con la Garantia de Seriedad de la
Oferta, en un sobre caerrado con el nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en la Oficina
de Partes de Secretaria Municipal (Pedro de Valdivia N°963).

Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de Ias
ofertas, oportuna y electronicamente ingresadas, la Municipalidad de Providencia podra fijar una
nueva fecha y hora para la realizacién de dicho Acto.

3.- VALOR DEL CONTRATO
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ARTICULO N°10: La contratacién de la obra que se licita sera a SUMA ALZADA y se pagara en la
forma que se sefiala en las presentes Bases, con la aprobacién de la Inspeccion Técnica de las
Obras. Deberé expresarse en pesos chilenos, en valores netos. El contrato estara afecto a los
impuestos que exige la ley.

4.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO N°11: La apertura electréonica se efectuara a través del sistema de informacion
establecido en el Portal Mercado Publico, liberandose automaticamente las ofertas el dia y hora
establecidos en el Itinerario de Licitacién. Los oferentes podran efectuar sélo una oferta en el portal.

La Comisién de Apertura estara conformada por el Secretario Abogado Municipal, quien actuara
como Ministro de Fe; el Director de Control y por el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y
Mantencién o por quienes éstos designen para estos efectos. De la apertura se levantara Acta de
Apertura Municipal, la que sera suscrita por los funcionarios antes mencionados.

En este Acto, se verificaran los documentos solicitados en el articulo N°9 de las presentes Bases
Administrativas. . La Comision de Apertura se limitara a abrir los archivos digitales y a verificar el
contenido de ellos, pero en ninglin caso podran calificarlos, con excepcién de la Garantia de
Seriedad de la Oferta, toda vez que el contenido de los mismos se analizara durante la evaluacién de
la propuesta

No se abriran ni consideraran las ofertas que no hubieren ingresado en Secretaria Municipal el
Documento de Garantia de Seriedad de la Oferta, solicitado en el Articulo N°9, letra A.1.-

Se revisara, en primer lugar, el scbre que contiene el documento de garantia. Si éste no cumpliera
con los requisitos solicitados en el Articulo N°9, letra A.1.-, se declarara fuera de bases y no se abrira
la oferta correspondiente.

Luego, se abriran los archivos digitales de los “Antecedentes Administrativos”, mencionandose los
documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotaran en el “Acta de Apertura Municipal”,
dejando constancia ademas de las ofertas rechazadas (si las hubiere), con la indicacién de la causal
indicada, y se consignaran las observaciones.

A continuacién, se abriran los archivos digitales de la “Propuesta Econémica”, los cuales se
anotaran en el “Acta de Apertura Municipal’.

Los proponentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de
las ofertas. Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacién.

5.- EVALUACION

ARTICULO N°12: La evaluacién de las ofertas se realizara a través de una Comisién Evaluadora,
encargada de estudiar y analizar las ofertas, constituida por funcionarios de la Direccién de Medio
Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencién, y de la Secretaria Comunal de Planificacién, quienes
emitiran el informe Final de Evaluacion.

Si durante el Acto de Apertura, existiere uno o mas oferentes que presenten documentacion de los
“Antecedentes Administrativos” incompletos, ia Comisién Evaluadora podra permitir la presentacion
de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar
la oferta (Articulo N°40 del Decreto N°250), siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo
de evaluacién.

Asimismo, la Comisién Evaluadora solicitara a los oferentes los antecedentes omitidos, antecedentes
complementarios, corregir errores de forma u otros requerimientos que esta comision estime
conveniente, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a
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esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, para lo cual debera
utilizar el “FORO INVERSO" de la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl, las que en ningln
caso podrén constituir modificacién de la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta
sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacién. Los oferentes deberan cumplir el plazo otorgado
para su presentacién desde la notificacién por parte de la Comision, el cual sera breve y fatal. La no
presentacién de estos documentos en el plazo estipulado o que éstos no cumplan con la vigencia
solicitada, hara que la Municipalidad los declare fuera de bases.

En el caso de los oferentes que no cumplieren con los requisitos formales de presentacion de la
oferta y que posteriormente hayan completado dichos antecedentes en el plazo estipulado en el
parrafo precedente, la Comisién Evaluadora asignara hasta un 5% menos en la Evaluacion Final.

La evaluacién se realizara de acuerdo a los siguientes criterios técnicos y econémicos:
§0% Oferta Econ6émica.
25% Plazo
20% Antecedentes Curriculares
5%  Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion de la Oferta.

Para los efectos del proceso de evaluacion de ofertas, el oferente debera considerar el Anexo N°6
“Metodologia y Pauta de Evaluacion”, en el que se detalla la metodologia y se estableceran las
ponderaciones de los criterios, factores y sub-factores que se contemplen.

6.- ADJUDICACION

ARTICULO N°13: El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta sefialado en el articulo N°g letra A.1.-

En caso de existir empate en el resultado de la evaluacién general se procedera a adjudicar a la
oferta mas econémica.

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta cuando las ofertas
no resulten convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o declararla inadmisible,
cuando las ofertas no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Ademas,
podra rechazar las ofertas, si el Concejo Municipal no aprueba el Informe de Evaluacién
presentado, de acuerdo al articulo N°65 letra i) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades, en el caso de que sea procedente la intervencion del Concejo.

ARTICULO N°14: La adjudicacién de la propuesta se realizara mediante Decreto Alcaldicio, el que
sera notificado al proponente favorecido por la unidad técnica sefialada en el Articulo N° 5 en la
forma sefialada en la Ordenanza sobre Notificaciones y Publicaciones de Resoluciones Municipales.
Resuelta y adjudicada la propuesta o rechazadas todas las ofertas, se devolveran a los proponentes
sus garantias, sin intereses ni reajustes, a través de la Tesoreria Municipal, a excepcién del
adjudicatario, quien deberd reemplazarla por la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, y de
aquellos oferentes ubicados en el segundo y tercer lugar de acuerdo al orden de prelacién
establecido en el Informe de Evaluacion. A estos Ultimos, les sera devuelta la garantia a contar del
dia siguiente de la fecha de suscripcién del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la adjudicacién se notificara a través del Sistema de informacion
establecido en el Portal Mercado Publico.

Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se
requerira el acuerdo del Concejo, para la adjudicacion.

El plazo maximo que tendra la Municipalidad para resolver la adjudicacion de la propuesta, sera de
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60 dias corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicacién no se realice
dentro de este plazo, la Municipalidad informara en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicara un nuevo plazo para la adjudicacion, a
través de un Decreto Alcaldicio.

7.- CONTRATO

ARTICULO N°15: El contrato sera redactado por la Direccién Juridica de la Municipalidad en
conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y demas
antecedentes de la propuesta, aclaraciones y respuestas a las consuitas si las hubiere y oferta del
proponente.

El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del décimo dia habil siguiente a la fecha de
notificacién del Decreto de Adjudicacién, para lo anterior la empresa debe acudir a la Direccién
Juridica dentro del plazo establecido y firmar el respectivo contrato

El atraso en la suscripcién del contrato, por causa imputable al contratista, en la suscripcién del
mandato a que se refiere el articulo N° 22 y/o en la presentacién de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, ocasionara que se haga efectiva la garantia de seriedad de la oferta pudiendo en este
evento adjudicarsela al oferente ubicado en el segundo o tercer lugar en el orden de prelacién
establecido en el informe de evaluacién.

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el contratista debera fijar su
domicilio en la ciudad de Santiago.

Las modificaciones de contrato se perfeccionaran en la misma forma y plazos establecidos en el
presente articulo.

El contrato estara afecto a los impuestos que exige la ley.

ARTICULO N°16: Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1000 UTM, considerando
el valor de la UTM al dia de apertura, deberan protocolizarse en una Notaria Publica, siendo de cargo
del contratista los gastos que se originen.

ARTICULO N°17 : Si el adjudicatario es persona juridica, al momento de la firma del contrato, deber4
acompanar copia de la documentacion que acredite su constitucién legal, (escrituras publicas de
constitucion y modificacién de sociedad y protocolizacién del extracto social y su inscripcién en el
Registro de Comercio y publicado el mismo en el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de
vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas marginales) y la personeria del
representante legal. Para el caso en que exista un texto refundido, deberan acompaniarse los citados
documentos sélo a partir de dicho texto. No sera necesario acompafiar estos documentos si ellos se
encuentran en Chile Proveedores.

Sin perjuicio de esto, la Direccion Juridica podra solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

8.- GARANTIAS

ARTICULO N°18: El proponente favorecido debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta
por una Boleta de Garantia Bancaria o Vale Vista por un monto equivalente al 20% del valor total del
contrato (impuesto incluido), expresada en UF, a la vista e irrevocable, la que debera mantenerse
vigente durante todo el tiempo que dure éste y hasta un afio después de la recepcién provisoria de la
obra, la que garantizari el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones que asuma el
contratista.

En caso de no contar con Boleta o0 Vale vista, se podra entregar una "Péliza de Garantia COD. POL
N°102077 de cumplimiento de contrato general de ejecucién inmediata", para garantizar el fiel y
oportuno cumplimiento del ¢ontrato por el mismo monto y vigencia sefialados precedentemente, la
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cual debera establecer en sus cldusulas especiales que no sera aplicable el articulo IX de dicha
Péliza para este caso, y que las multas y demas clausulas penales del contrato quedan cubiertas por
la péliza. Asimismo, el contratista debera adjuntar a la péliza una comunicacion escrita en que sefiale
el domicilio al que debera notificarle la Municipalidad del siniestro, si éste ocurriera.

Dicho documento debera indicar la siguiente glosa:

“En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones solicitadas, de
0 de la Empresa por la obra
denominada "PROVISION E INSTALACION DE _DISPENSADORES DE BOLSAS DE
RECOLECCION DE FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”, a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.

En caso de presentar Vale Vista, ia glosa debera ser escrita en el reverso del documento.

El contratista debera reemplazar, previo a la cancelacion del Estado de Pago Final, todas las
garantias entregadas por el contrato original y las obras extraordinarias y/o aumentos de obra (si los
hubiere), por una Boleta de Garantia Bancaria o Vale Vista, expresada en UF, a la vista e irrevocable
que cubra el porcentaje equivalente al 20% del monto contratado, con sus modificaciones si las
hubiere, con vigencia hasta la fecha de Recepcion Definitiva indicado en la Recepcién Provisoria.

La garantia antes sefialada s6lo sera devuelta de conformidad a lo sefialado en el Articulo N° 47.

ARTICULO N°19: La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el articulo
precedente, cauciona también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores de los contratistas.

ARTICULO N°20: En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato o de las obligaciones laborales o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estara
facultada para hacer efectiva la garantia de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 50 y 51 y de las acciones
que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion
del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

ARTICULO N°21: La boleta bancaria o pdliza de garantia a que se refiere el articulo N°18
precedente, deberd acompanarse por el proponente al momento de la firma del contrato en la
Direccién Juridica.

ARTICULO N°22: Al momento de la entrega de la Garantia en la Direccién Juridica, el contratista
debera otorgar y suscribir mandato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiera, para
que esta pueda ejercer los derechos que emanen de los instrumentos sefialados en el articulo N°18
precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefalados en el instrumento
respectivo. Este mandato estara vigente durante todo el plazo de la obra y sus prorrogas y hasta su
total y completa ejecucién, y sélo terminara una vez que se emita y notifique el respectivo Decreto
Alcaldicio de Recepcién Definitiva de las obras, en la forma dispuesta en el articulo N°47 de estas
bases.

ARTICULO N°23: El Departamento de Prevencién de Riesgos Laborales de la Municipalidad sera el
encargado de vigilar el cumplimiento por parte de la empresa contratista o subcontratista de la obra,
de la normativa relativa a lo dispuesto por el articulo 66 bis de la Ley 16.744, sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales y el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del
Ministerio de Salud.

El contratista debera entregar a la Unidad encargada del contrato sefialada en el Articulo N° 5, Ia
“Cartilla de Registro Control de Empresas Contratistas y Subcontratistas” dentro del plazo de dos
dias siguientes a las suscripcion del contrato.
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9.- MODIFICACIONES

ARTICULO N°24: La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que aumente,
disminuya o suprima las cantidades de obras de una o mas partidas o que modifique ias obras
previamente contratadas, de acuerdo con las condiciones que se indican en los articulos siguientes.
Estas obras se pagarédn a los mismos precios unitarios del presupuesto detallado de la propuesta y
sus cubicaciones seran aprobadas por la ITO. El pago de cada obra extraordinaria 0 aumento de
obra, se realizara $6lo una vez contratada y ejecutada el 100% de ellas.

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste debera analizarse en acuerdo con la ITO y
convenirse previamente.

OBRAS EXTRAORDINARIAS

ARTICULO N°25: Si se dispone la realizacion de una obra extraordinaria necesaria para la buena
ejecucién de la obra contratada inicialmente, que no estuviese comprendida dentro de las bases y
demas antecedentes de la licitacidon, el contratista debera presentar en la unidad municipal a
cargo de la obra el presupuesto de dichas obras y el aumento de plazo si procede, en los formularios
disefiados para el efecto, en un plazo maximo de 3 dias a contar de la anotacion en el Libro de Obras
a que hace referencia el Articulo N° 39 de las presentes Bases, la que sera hecha por el Inspector
de la Obra. Se debe acompafiar un desglose de cubicacién y precios unitarios, con sus precios
referidos a los valores del contrato.

El contratista definira previamente con la unidad municipal a cargo de la obra el precio y el plazo
dentro de los cuales se ejecutaran las obras extraordinarias 0 aumentos de obra. El aumento de
plazo debera ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (Carta Gantt).

ARTICULO N°26: La obra extraordinarias, el presupuesto y el plazo definido, como asimismo el
aumento y disminucién de obras podra ser aprobado mediante el V° B° comespondiente, o
rechazado, por la Alcaldia. Esta aprobacion o rechazo sera comunicada al contratista por el
inspector Técnico de la Obra a través del Libro de Obras; sélo después de ello se podran iniciar los
trabajos.

Las obras extraordinarias y los aumentos o disminuciones de obras aprobadas por la Alcaldia, seran
ratificados por Decreto Alcaldicio y se sujetaran a lo sefialado en los articulos 15 y siguientes.

El citado Decreto Alcaldicio de ratificacion establecera la garantia complementaria de la original que
debera presentar el contratista con motivo del aumento de obra u obra extraordinaria. La
modificacién de contrato se entendera vigente desde la fecha de anotacién en el Libro de Obras de la
aprobacién de la Alcaldia a la obra extraordinaria, aumento o disminucién de obra.

Los plazos para suscribir la modificaciéon de contrato y presentar la garantia complementaria en ia
Direccién Juridica, seré las mismas que para el contrato original.

Si las obras extraordinarias 0 aumento de obras se ejecutaren sin cumplir con las condiciones
exigidas seran de cargo exclusivo del contratista, de lo cual se dejara constancia en el Libro de
Obras.

ARTICULO N°27: La suma de obras extraordinarias y aumentos de obra no podra exceder el 40%
del monto originalmente contratado, como tampoco la suma de disminuciones de obra podra exceder
del 40% del monto originalmente contratado.

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden se deberan garantizar
con Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista o Péliza de Seguro en igual porcentaje que para el
contrato original, expresada en UF, la que debera tener una vigencia igual o superior al tltimo plazo
contratado de la obra mas el periodo de garantia del contrato. En caso de aumento de obras
extraordinarias, de poco monto, lo que calificara la Unidad Técnica sefialada en el articulo N° 5, la
Municipalidad podra considerar suficiente la garantia original del contrato.
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10.- REAJUSTES:
ARTICULO N°28: No habra reajuste de ningun tipo.
11.- PAGOS

ARTICULO N°29: La Obra se cancelara en un unico Estado de Pago de acuerdo al procedimiento
que se sefiala en los articulos siguientes. La factura emitida correspondera al total de la obra
efectivamente realizada.

Una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecucién de la obra y aprobada la Recepcion Provisoria
de la obra mediante Decreto Alcaldicio.

ARTICULO N°30: Para el pago de las obras contratadas, el contratista debera poner a disposicién de
la Unidad Técnica sefialada en el Articulo N° 5 la documentacion que acredite el haber adoptado las
medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que
laboraron en la obra, en conformidad a la Ley N°16.744 y a la Ley N°20.123 y sus respectivos
Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, desde el primer dia de la obra; el
monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste
correspondan respecto de sus trabajadores y/o trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en
la obra y los demas antecedentes o certificados que se hayan solicitado.

PARA LA RECEPCION Y PAGO de la obra se presentara:

- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES : Conforme a lo dispuesto por la Ley de Subcontratacién, emitido por la
Inspeccién del Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones previsionales y laborales y el hecho de no
existir reclamos o denuncias respecto a sus trabajadores y/o de los trabajadores de los
subcontratistas que se ocupen en la obra de que se trate, durante el periodo de ejecucion
de la obra, hasta la recepcién provisoria.

- DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: sefialando que no tiene deudas
pendientes por concepto de remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los
trabajadores ocupados en la respectiva obra y de los subcontratados en ella.
DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el numero de
trabajadores de la empresa y de los subcontratos que intervinieron en la obra en el periodo
que comprende el estado de pago. Esta informacién debera ser coincidente con la
cantidad de trabajadores indicada en los respectivos certificados de cumplimiento de Ias
obligaciones laborales y previsionales.

- COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, si las hubiere.

- Constancia de haberse reemplazado las garantias a que se refiere el articulo N°18 inciso
final de las presentes Bases Administrativas.

ARTICULO N°31: Sin perjuicio de la posibilidad de subcontratar la obra o parte de ella, lo que
aprobara en todo caso, la Inspeccion Técnica, queda expresamente prohibido que el contratista de
la licitacién sin la autorizacién expresa del Municipio, ceda o transfiera a terceros, a cualquier
titulo, los derechos emanados del contrato con excepcion de la cesidon de créditos a que hace
referencia la Ley N° 18.983, de 2004.

El plazo para rechazar una factura sera el maximo establecido en el Articulo 3° N° 2 de la referida
ley N° 19.983, de 2004.

12.- RETENCIONES

ARTICULO N°32: Para el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales relacionadas a pagos de dinero, en la
forma seflalada en el articulo N° 30, la Municipalidad podra retener de las obligaciones que tenga a
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favor de aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a favor de los trabajadores de uno
u otro, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término de la
relacién laboral, sélo respecto del tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores del
contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad, durante la ejecucion de la
obra.

13.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ARTICULO N°33: Sera deber y responsabilidad del contratista:

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha
de entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevencién de Riesgos contratado para el
evento, como asi también cualquier cambio que se produzca y toda otra informacion
necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal aplicable al régimen de subcontratacién.

b) Cumplir con la Normativa Vigente respecto a las obligaciones laborales y previsionales asi
como también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que
desempefien alguna funcién, con ocasién del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato que se le encomienda.

¢) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la Inspeccidn Técnica, respecto a todas
las empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del
contrato encomendado. Ademas, debera informar a la Inspeccion Técnica, el cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales de todos los trabajadores de la obra, mediante la
presentacion de los respectivos Certificados de la Inspeccion del Trabajo que la ley establece,
respecto a la propia empresa contratista como de las empresas subcontratistas. Estos
certificados deberan ser presentados para la cancelacién de cada estado de pago de la forma
definida en el articulo N°31 de las Bases Administrativas, debiendo contener la informacién
de la obra (nombre y ubicacién) y debiendo cubrir el periodo total del estado de pago a
cursar.

d) Mantener informada, en forma escrita y actualizada, a la Inspeccién Técnica respecto al
cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto de la
propia empresa contratista y todas las empresas subcontratistas que desarrollen alguna
actividad en la obra como parte del contrato encomendado.

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o
subcontratado, para evitar accidentes laborales.

f) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bario o vestidor otro lugar
que no sea el destinado para tal efecto.

En caso de que el contratista no cumpla con alguna de las obligaciones anteriores o
ejecute alguna de las conductas prohibidas, o lo haga fuera del plazo antes referido, se le
aplicarda una multa conforme a lo establecido en el articulo N°49 de estas bases sin
perjuicio de la aplicacién de los articulos N° 50 y 51.

ARTICULO N°34: Efectuada la entrega de temreno, el contratista debera entregar al Inspector
Técnico de la Obra, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de entrega, una
programacion mas detallada para la ejecucién de la obra. Dicha programacion debera basarse en la
Carta Gantt entregada al momento de la apertura de la propuesta y a que se hace referencia en el
Articulo N° 8 A8, y no podra, en ninglin caso, alterar el plazo total de la obra. En caso que no
presente dicho documento, o lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicara una multa
conforme a lo establecido en el articulo N°49 de estas bases.

ARTICULO N°35: Sera responsabilidad exclusiva del contratista mantener en el lugar de trabajo las
condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida e integridad fisica y psiquica de
los trabajadores que en ella se desemperien, desde la entrega del terreno y durante la ejecucién de
la obra y sus prorrogas o adiciones, si las hubiere, de acuerdo al Decreto Supremo N°594 del
Ministerio de Salud, de 2000, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales de los lugares
de trabajo.

ARTICULO N°36: Sera responsabilidad exclusiva del contratista, la correcta ejecucién de las obras
contratadas y de la calidad de los materiales empleados en ésta, la que se mantendra vigente
durante el periodo de garantia. El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo alguno
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para la Municipalidad y en el mas breve plazo cualquier obra mal ejecutada a juicio de la
Municipalidad.

Esta obligacién no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo
que establece la Ley.

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las Bases Técnicas son solo
referenciales. No obstante lo anterior, la calidad de los materiales y elementos deberan cumplir con el
estandar de calidad de la marca indicada como referencia. Ante cualquier duda de la Inspeccién
Técnica el contratista deberd efectuar a su costa las correspondientes certificaciones ante un
laboratorio reconocido y aprobado por la Municipalidad.

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y
cuya utilizacién no esté contemplada en la nueva obra, deberan ser entregados bajo inventario en la
bodega municipal, previo visto bueno de la Inspeccién Técnica. El contratista debera entregar copia
de la guia de ingreso a bodega correspondiente.

Cualquier bien o especie valorada que se retire de la obra, de la que no se haya dado la instruccién
expresa de enviar & botadero y que no se entreguen en bodega o en el lugar indicado, sera
descontado a la Empresa Contratista en el siguiente estado de pago.

La utilizacién en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente de la demolicién o
transformacién, debe contar con la aprobacién de la Inspeccién Técnica y cumplir con lo preceptuado
en el Decreto N° 656, del Ministerio de Salud, de 2001.

Los materiales no utilizables seran retirados por el contratista y enviados a un botadero autorizado,
previa autorizacion de la ITO.

ARTICULO N°37: El contratista debera designar, dentro de los dos dias siguientes a la suscripcion
del contrato, un Supervisor responsable a cargo de las faenas, con teléfono celular para ser ubicado
en cualquier momento, responsable de la conduccién de las obras con quien debera entenderse la
Inspeccién Técnica en relacion de la misma.

En caso de no efectuarse la designacién sefialada o de que no presente el documento a que hace
referencia el inciso anterior, 0 lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicara una multa
conforme a lo establecido en el articulo N°49 de estas bases, pudiendo la Municipalidad hacer uso
de las facultades contempladas en los Articulos N° 50 y 51.

ARTICULO N°38: Efectuada la entrega de terreno, sera responsabilidad del Supervisor sefialado en
el articulo anterior entregar al ITO de la obra, una copia firmada por la empresa contratista y
subcontratista del Anexo V del Reglamento N°110 para “Empresas Contratistas y Subcontratistas
Prestadoras de Servicios de la Municipalidad de Providencia”, donde conste la recepcién y toma de
conocimiento de dicho Reglamento, para ser remitido al Departamento de Prevencién de Riesgos
Laborales de la Direccién de Emergencias Comunales y Seguridad interna.

ARTICULO N°39: El contratista llevara en las faenas un Libro de Obras que sera proporcionado por
la Municipalidad, donde se anotaran las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el
desarrollo de la obra a la Inspeccién Técnica. Asimismo, el contratista podra efectuar consultas o
solicitar aclaraciones por este medio.

ARTICULO N°40: Sin perjuicio de lo sefialado en el Articulo N° 36, los materiales empleados en la
obra deberan cumplir con la norma del Instituto Nacional de Normalizacion y con las instrucciones del
fabricante.

ARTICULO N°41: EI contratista sera responsable ante terceros de todo dafio detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de las obras, cualquiera sea su causa, naturaleza u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

Se debera considerar proteccion y permanente mantencion de aquellas especies vegetales que
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permanezcan en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las Ordenanzas municipales
que correspondan.

ARTICULO N°42: Durante la ejecucién de las obras el contratista debera tomar las medidas que
sean necesarias para no dafar obras o instalaciones existentes de agua potable, redes de
alcantarillado, camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizacién de teléfonos, etc.
Cualquier dafio que se produzca en este sentido, deberda ser reparado de inmediato bajo su
responsabilidad y costo.

ARTICULO N°43: Terminada la ejecucién de una obra, el contratista debera proceder, de inmediato,
a retirar todos los materiales excedentes y escombros depositados en la via publica.

Si el contratista no cumpliere lo anteriormente sefialado, en el plazo de 24 horas, la Municipalidad
procedera al retiro de ellos y todos los gastos en que incurra serdn de cargo del contratista,
descontandose del tltimo estado de pago.

14.- PLAZOS

ARTICULO N°44: El plazo maximo de ejecucion de la obra sera el propuesto por el oferente en dias
corridos, el que se contara desde la fecha de entrega de terreno considerando esta fecha como el
primer dia del plazo, de lo que se levantara acta, la que sera suscrita por el contratista, el ITO, el jefe
de la Seccion Areas verdes, Jefe Depto. de Ornato y DAOM, una vez firmado el contrato y
entregadas las garantias del contrato en la Direccién Juridica.

Terminada cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra deberan quedar debidamente
aseguradas, de modo de evitar accidentes.

15.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
ARTICULO N°45:

LA RECEPCION PROVISORIA

a) Terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito en el Libro de Obras, a ia
unidad municipal a cargo de la inspecciéon de la obra la recepcién provisoria de la misma
dentro del plazo contractual.

Se procedera a dicha recepcion dentro de los 3 dias habiles siguientes a la peticion.

En todo caso, la inspeccién técnica se constituira en la obra al dia habil siguiente al término
del plazo contractual a fin de verificar el estado en que se encuentra y efectuar, si procede, la
recepcién provisoria de las mismas.

Se levantara un Acta de Recepcién Provisoria la que debera ser firmada por el contratista, la
ITO y el Director correspondiente, donde se consignardn ademas las multas aplicadas
durante la ejecucién de la obra.

La ITO debera solicitar a la Direccion de Administracion y Finanzas, la Liquidacién de
Contrato a fin de aprobar mediante Decreto Alcaldicio esta Recepcion Provisoria.

b) Sien el acto de recepcién se encontraren observaciones, y siempre que la obra se hubiere
terminado y ejecutado de acuerdo a las condiciones de la propuesta, se otorgara un plazo
adicional desde |la fecha en que se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no
cumplirse la solucidn de las observaciones en el plazo indicado se cursara una muita de
acuerdo a lo indicado en el articulo N°48 desde la fecha de término contractual para la
@jecucion de la obra.

Si el contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuara
la Recepcion Provisoria con la fecha correspondiente al término contractual de las obras.

¢) Si al término del plazo para la ejecucion de las obras, los trabajos no estan terminados o se
han empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dara curso a la Recepcion
Provisoria y el contratista debera ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo
causal de multa de acuerdo a lo indicado el articulo N°48, los dias transcurridos posteriores a
la fecha de término contractual de la obra. Tales defectos deberan sefialarse fundadamente
en el Acta a que se refiere la letra a) del presente Articulo. Una vez subsanados los defectos
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indicados por la inspeccién, ésta debera proceder a efectuar la recepcién, de acuerdo a lo
sefialado precedentemente, fijdAndose como fecha de término de las obras la de recibo
conforme a ellas, cursando las multas correspondientes.

En ninglin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos,
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el inspector de la obra,
reconstruccién que sera obligatorio efectuar.

d) En caso que la obra no pueda ser terminada por causa imputable al Municipio, sin que tenga
responsabilidad alguna el contratista, se otorgara el plazo que sea necesario para subsanar el
eventual problema, en cuyo caso la obra podra ser recibida parciaimente. Lo anterior debera
quedar claramente indicado en un Acta de Recepcion Parcial.

e) La Recepcién Provisoria, sera aprobada por Decreto Alcaldicio.

ARTICULO N°46:
DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Dentro de los 30 dias anteriores al vencimiento de la garantia consignada en el articulo N°18 de
estas Bases, la Municipalidad debera efectuar la liquidacion del contrato y la Recepcién Definitiva de
las obras.

La liquidacién del contrato debera establecer los saldos pendientes que resulten a favor o en contra
del contratista si los hubiere, y sera suscrita por la Municipalidad.

ARTICULO N°47:
DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Una vez efectuada la liquidacién del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la
Municipalidad, se procedera a efectuar la Recepcion Definitiva de las obras.

Para la Recepcién Definitiva se levantara Acta suscrita por el contratista y por el Supervisor
designado por la empresa sefialado en el Articulo N° 37, el Inspector Municipal responsable de la
obra y el DAOM, donde ademas se consignaran las multas aplicadas durante el periodo de garantia
de la obra.

La Recepcién Definitiva de las obras y la liquidacién del contrato seran aprobadas por Decreto
Alcaidicio el que dispondra ademas, la devolucién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Dicho Decreto sera notificado al contratista por la unidad técnica correspondiente y si éste no
objetare la liquidacién del contrato dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la notificacién
del Decreto, se entendera que otorga a la Municipalidad el mas amplio, total y completo finiquito y
renuncia a toda accién o derecho en relacién al contrato.

16.- MULTAS

ARTICULO N°48: En caso que el contratista se atrase en la entrega de las obras mas alla del plazo
sefialado en el contrato original y sus modificaciones, es decir en la Recepcion Provisoria, en
corregir las observaciones estipuladas para la recepcién, incurrird en una multa en favor de la
Municipalidad equivalente al 0,5% del valor del contrato con sus modificaciones si las hubiere, por
cada dia de retardo, lo que se aplicard simplemente sin forma de juicio, cuya notificacion se
practicara mediante oficio dirigido por la Unidad a cargo de la obra al respectivo contratista.

ARTICULO N°49: La Municipalidad aplicard multas al contratista en el caso de que no haya dado
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley. El
monto de las multas sera el que se indica a continuacién, las cuales seran notificadas por la ITO en
el Libro de Obra:
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N° CAUSA DE MULTA

Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Unidad Supervisora del
Contrato en el Libro de Obra. 1 UTM por cada instruccién.
Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos. 1 UTM por

2 evento.
Incumplimiento del Reglamento N°110 para Empresas Contratistas vy
3 Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia. 1
| UTM por evento.
4 Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas y
| Técnicas. 1 UTM por infraccién.
5 Por mal comportamiento o comportamiento indebido de los trabajadores

‘empleados. 0.5 UTM por evento.

Las multas que se apliquen al contratista deberan ser canceladas en Tesoreria Municipal y su
comprobante deberéa ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente durante el
periodo de ejecucién de la obra o a la firma del Acta de Recepcién Definitiva aquellas cursadas
durante el periodo de garantia.

ARTICULO N°50: En el evento que el monto acumulado de las multas supere el 20%, del valor del
contrato, la Municipalidad podréd poner término al contrato y hacer efectivas las garantias
correspondientes.

ARTICULO N°51: Seran causales de terminacién anticipada del contrato las siguientes:

- Laresciliacién o mutuo acuerdo entre las partes.

- Quiebra o insolvencia del Contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

- Fuerza mayor o por exigirio el interés publico o la seguridad nacional.

- Incumplimiento grave de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el Informe de la Direccion
municipal correspondiente, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento, hasta el monto del perjuicio ocasionado con el incumplimiento.

En estos eventos, el contrato terminara por via administrativa sin necesidad de intervencion judicial
alguna, procediéndose a su liquidacién final.
17.- OTRAS DISPOSICIONES
ARTICULO N°52: Jerarquia de Antecedentes:
- Las Aclaraciones y Respuestas a Consultas primaran por sobre las Bases Administrativas y

las Bases Técnicas en el evento de existir contraposicién entre ellas.

Toda injerencia administrativa indicada en las Bases Técnicas es vélida en la medida que no se
contrapongan con las indicadas en las Bases Administrativas.

ECTOR¢ /
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
LICITACION PUBLICA

"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE
FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

Se solicita la provision e instalacion de 60 dispensadores a instalar en las areas verdes de la
comuna de Providencia, elementos de iguales condiciones técnicas de fabricacion que se indica
a continuacion.

Los parques y plazas considerados para la instalacién de estos elementos se encuentran
sefaladas en el Anexo N° 7.

La definicion de los puntos en donde se dispondran cada uno de los dispensadores, sera
materia de coordinacioén entre la ITO, la empresa proveedora y la supervisiéon técnica del area
verde.

El contratista sera responsable por la correcta instalacion de los dispensadores, asi como de

verificar la validez y congruencia de todos los aspectos técnicos relacionados con la correcta
ejecucion de las obras.

Condiciones técnicas de fabricacién e instalacién:

Disefio y Funcionalidad:
El oferente debera proveer dispensadores con calidad igual o superior a lo indicado en estas
Especificaciones.

Podra presentar alternativas similares a las descritas, siempre y cuando cumpla con las
especificaciones técnicas de fabricacion como del proyecto.

Todas las piezas metalicas deberan tener un tratamiento anticorrosivo, tanto interior como
exterior y tener terminacién exterior con pintura resistente al uso intensivo de los espacios
publicos y condiciones climaticas.

Todos los detalles especificos de su fabricacion, como calidad de los materiales, tratamientos
superficiales, dimensiones, espesores, especificaciones técnicas del anclaje, etc., deberan
indicarse en memoria técnica adjunta a la oferta, la que se incluira con los Documentos
Administrativos, en lo solicitado en el punto A.10 del articulo N°9 de las Bases
Administrativas.

Los Dispensadores a ofertar deberan considerar garantia de a lo menos doce meses (1 afio) a
contar de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria. Ademas se debe considerar un periodo de
mantencion de lo ofertado por tres (3) meses.

La mantencion implica acciones técnicamente recomendadas por el fabricante, limpieza,
eliminacién de grafitis, engrasado, ajuste de piezas si corresponde, a lo menos una vez por
semana o cuando la ITO lo considere necesario.

Dispensador:
Estructura metalica de 43 cm x 50 cm x23 cm por 1,5 mm de espesor

Chapa universal
En su interior contempla porta rollo para bolsas

Perfil metalico 40 mm x 40 mm x 2 mm de 3,60 metros de largo, con tapa para instalacién a 120
cm considerado del nivel de suelo natural.
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Letrero:
La medida del letrero sera de 40 cm x 60 cm x 2 mm de espesor. Instalado a nivel de tapa del

perfil cuadrado. Pintado segun requerimiento colora ad-oc que sera aprobado por el municipio.

Leyenda:
El letrero anteriormente sefalado, contendra la siguiente leyenda y color de fondo (Ejemplo)

El oferente propondra la forma de estampar y escribir este parrafo.

Pintura:

La estructura metalica de los dispensadores, perfiles y letreros sera entregada con 2 manos
electro pintado con anticorrosivo de distinto color para cada mano, siendo responsabilidad de la
empresa aplicar 2 manos de pintura de terminacion, esmalte sintético color a definir.

Excavacién y fundacién:

Seran instalados en poyos de 50 cm x 50 cm x 60 cm de profundidad. Los fondos de
excavaciones deberan ser perfectamente horizontales. Las paredes de las excavaciones

deberan ser verticales y sus planos perfectamente definidos y regulares. ‘

Los soportes o pié seran instalados a profundidad de 60 cm y 3 m sobre el nivel de suelo. Seran
anclados a la fundacion mediante fierro liso de 8 mm por 30 cm de largo soldados al soporte.
Se contempla fundacion de hormigén tipo H-20.

Finalizadas las instalaciones, el oferente contratara un laboratorio especializado para la toma de
muestras del hormigén utilizado en los poyos de anclaje a fin de verificar la calidad y resistencia
de estos

Cualquier dafo causado por la empresa instaladora, serd de su responsabilidad debiendo
reponerlo en forma inmediata bajo iguales o mejores condiciones que las existentes lo cual sera
verificado y aprobado por la ITO y el especialista municipal que corresponda.

Retiro de escombros:

La obra debera permanecer constantemente libre de elementos que impidan su normal avance.
Todo vestigio de elementos provenientes de excavaciones, escombros, basuras etc. debera ser
retirado de la obra y llevado a botadero autorizado.

La empresa entregara a la ITO los comprobantes de recepcion y pago de dicho botadero. Este
documento sera adjuntado a la facturacion.

Restauracién_se zonas intervenidas:
Se considera la aplicacion de maicillo compactado en himedo sobre y alrededor del pié de los
dispensadores instalados en una superficie de 60 cm x 60 cm.

Una vez colocado el maicillo, debera ser regado con la frecuencia necesaria para mantenerlo
hamedo, sin generar aposamiento de manera de corregir esta eventualidad.

El maicillo debera ser de color igual al existente, debera provenir sin aglomeraciones ni
impurezas que puedan entorpecer su instalacion.

2
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Dispensador solicitado que incluye letrero especificado Dispensador tipo

Recepcién de la obra:

Para la recepcion de las obras consideradas en estas Especificaciones, se debera cumplir con
las siguientes labores:

- Las areas verdes deberan encontrarse limpias, sin excedentes de la obra realizada ni
excedentes de obras anteriores.
- Dispositivo en perfecto estado de funcionamiento, seguridad y limpios.

oo
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ANEXO N°1

LICITACION PUBLICA

"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE
FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
(S1 ES PERSONA JURIDICA)

CEDULA DE IDENTIDAD
DIRECCION
TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO




[T R,
|
P

MUNICIPALIDAD DF
PROVIDENCIA

ANEXO N°2
LICITACION PUBLICA

"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE
FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES
DE LAS SOCIEDADES OFERENTES

ESCRITURA PUBLICA
DE CONSTITUCION

RAZON SOCIAL
OBJETO
CAPITAL
SOCIOS (*)

ADMINISTRACION Y USO
RAZON SOCIAL

NOMBRE DIRECTORES (**)
REPRESENTANTE LEGAL :

DURACION

NOTA:

() EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA

SOCIEDAD, SE DEBERA ADEMAS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O
ESTAS SOCIEDADES.

(**) EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANONIMA.

PROVIDENCIA, DE DE 201 .
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ANEXO N°3

LICITACION PUBLICA

"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE
FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

DECLARACION JURADA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARA:

& No tener contratos caducados por incumplimiento de la empresa con entidades publicas o
privadas, durante los Gltimos 3 afos.

& No tener juicios, causas o litigios pendientes con instituciones o servicios publicos con motivo
de obras ejecutadas.

e« No haber sido condenado por Practicas Antisindicales o Infraccién a los Derechos
Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas.

« No tener las inhabilidades establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras
Publicas, en el sentido de no poseer vinculos de parentesco con los funcionarios Directivos
de los Organos de la Administracién del Estado y de las Empresas y Corporaciones del
Estado, ni con las personas unidas a ellas por los vinculos de parentesco descritos en la letra
b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de Ia
Administracién del Estado

Firma Oferente o Representante Legal

Fecha
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ANEXO N° 4

LICITACION PUBLICA

"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE
FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

RESUMEN DE EMPRESAS CON CONTRATO EN EL ULTIMO ANO

EMPRESA

RUT : E-MAIL

ANOS DE EXPERIENCIA:

NOMBRE EMPRESA
Persona de Contacto Cargo

Cortreo Electronico Fono .
mail

1 | Vigencia del Servicio Desde Hasta

Magnitud del Contrato
(Descripcion General
Servicios Contratados)

NOMBRE EMPRESA
Persona de Contacto Cargo

Correo Electrénico Fon .
€0 t ono mail

2 | Vigencia del Servicio Desde Hasta

Magnitud del Contrato
(Descripcion General
Servicios Contratados)

NOMBRE EMPRESA
Persona de Contacto Cargo

Correo Electronico Fono .
mail

3 | Vigencia del Servicio Desde Hasta

Magnitud del Contrato
(Descripcion General
Servicios Contratados)
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NOMBRE EMPRESA

Persona de Contacto

Cargo

Correo Electronico

Fono

mail

Vigencia del Servicio

Desde

Hasta

Magnitud del Contrato
(Descripciéon General
Servicios Contratados)

NOMBRE EMPRESA

Persona de Contacto

Cargo

Correo Electronico

Fono

mail

5 | Vigencia del Servicio

Desde

Hasta

Magnitud del Contrato
(Descripciéon General
Servicios Contratados)

NOMBRE EMPRESA

Persona de Contacto

Cargo

Correo Electrénico

Fono

mail

6 | Vigencia del Servicio

Desde

Hasta

Magnitud del Contrato
(Descripcién General
Servicios Contratados)

REPRESENTANTE LEGAL :

RUT

FIRMA

Providencia

del 2013.-
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ANEXO N°5

LICITACION PUBLICA

"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION DE
FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

CARTA OFERTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
Descripcion Unid. | Cantidad P. Unitario P. Total
Neto $ Neto $
Provisién de de dispensadores un 60
Instalacién de dispensadores, incluye letreros un 60
TOTAL NETO
Afecto Impuesto %.
Plazo Provisién e Instalacion: dias corridos.

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
aclaraciones y respuestas a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la
Municipalidad.

Firma Oferente o Representante Legal

Fecha
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ANEXO N°6
LICITACION PUBLICA

“PROVISION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO EN AREA DE JUEGO DE CUERDAS
DEL PARQUE BUSTAMANTE DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA-2013”

“METODOLOGIA Y PAUTA DE EVALUACION”

La Pauta de Evaluacion indicada en las Bases Administrativas, se aplicara de acuerdo a la
siguiente metodologia.

1.- OFERTA ECONOMICA (50%)

La metodologia de evaluacién para este item se hara de acuerdo a la relacion de menor costo. De
acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente formula:

Puntaje = OMV x 100
OE

OMV = Oferta Menor Valor
OE = Oferta de la empresa

[ Total Puntaje 1 = Puntaje x 0,50 ]

2.- PLAZO DE ENTREGA (25%)

El analisis considerara la relacion entre cada oferta de plazo en dias corridos y la de menor
plazo, segun la siguiente férmula:

Puntaje = PPM x 100
PPE

P.P.M. = Plazo Propuesta Menor
P.P.E. =Plazo Propuesta Empresa

[ Total Puntaje 2 = Puntaje x 0,25 ]
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3.- OFERTA TECNICA (20%)

De los antecedentes solicitados a las empresas en el Articulo N°9 de las Bases Administrativas,
se consideran solo las obras ejecutadas en los Ultimos tres afios y que cuenten con certificado en
original, emitidos por el mandante, en que indique como minimo el monto y descripcion de la obra.

Antecedentes curriculares de la empresa

- 1 punto, sus antecedentes curriculares demuestran una cantidad igual o menor a 999
unidades de elementos provistos e instalados, todos debidamente acreditados con certificado
emitido por los mandantes.

- 50 puntos, sus antecedentes curriculares demuestran mas de dos afios de experiencia
en provisién e instalacion de elementos con una cantidad de entre 1.000 y 5.000 unidades,
debidamente acreditados con certificados emitidos por los mandantes.

- 100  puntos, sus antecedentes curriculares demuestran mas de dos afios de experiencia
en provision e instalacion de elementos con una cantidad de mas de 5.000 unidades,
debidamente acreditados con certificados emitidos por los mandantes.

[ Total Puntaje 3 = Puntaje x 0,20 J

4.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA (5%)

Para este criterio de evaluacién, las ofertas se compararan entre si, conforme a los antecedentes
presentados y se jerarquizaran otorgandole el maximo puntaje (de 0 a 100 puntos) a las ofertas
que presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada
documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado, conforme
a lo establecido en el Articulo N°13 inciso tercero de las presentes Bases.

Descripcion Puntaje (puntos)
Entrega dentro del plazo original el 100% de los 100
Documentos Administrativos.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en 80
instancia posterior al cierre del proceso de licitacion.
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en 50
instancia posterior al cierre del proceso de licitacion.
Entrega o rectifica 5 o mas antecedentes en 0
instancia posterior al cierre del proceso de licitacion.

[ Total Puntaje 4 = Puntaje de la tabla x 0,05 ]

5.- EVALUACION FINAL

( PUNTAJE FINAL=TP1 + TP2 + TP3 + TP4 J

TP1: Total Puntaje 1
TP2: Total Puntaje 2
TP3: Total Puntaje 3
TP4: Total Puntaje 4
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ANEXO N°7

LICITACION PUBLICA

"PROVISION E INSTALACION DE DISPENSADORES DE BOLSAS DE RECOLECCION
DE FECAS DE MASCOTAS EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

PLAZAS Y PARQUES CONSIDERADOS

Area Verde Ubicacion Plaza Cantidad
Plaza Baquedano Explanada Vicuha Mackenna /Providencia 1
(explanada)

El Molino Calle del Arzobispo, Fernando Manterola y 1
Bellavista

Plaza Juan XXlll Antonio Varas / Nueva Providencia.

Parque Inés de Suarez Entre Bilbao y Vasconia, rejas al oriente y 4
poniente de los conjunto habitacionales

Plaza Inés de Suarez Entre Bilbao y Pocuro, Regimiento Cazadores y 2
Telecomunicaciones

Plaza Rio de Janeiro Pocuro / El Bosque 1

Plaza Juan Montalvo Las Hortensias / Roberto de Rio 1

Plaza Aviacion Entre Andrés Bello y providencia, Huelen y 1
Eliodoro Yaiez

Plaza Atria Entre Providencia y Andrés Bello, desde Huelen | 2
a acceso estacionamientos subterraneos Torres
de Tajamar

Plaza Pedro de Valdivia Pedro de Valdivia / Bilbao 1

Ciclo via Marin Entre Seminario / Bustamante 2

Plaza Loreto Cousifio Entre Las Hortensias y Eliodoro Yafnez, Juan de 2
Dios Vial y Carlos Silva.

Plaza Las Lilas Entre Eliodoro Yanez y Marcel Duhaut, Juan de 1
Dios Vial y Carlos Silva.

Plaza Dinamarca Dinamarca, entre El Bosque y Jorge Matte.

Parque Uruguay Costado Sur Rio Mapocho, entre Canal San 4
Carlos y Puente Pio Nono

Plaza Alcaldesa Los Leones / Bilbao !

Parque Bustamante 4

San Esteban de Hungria 3

Parque Balmaceda Entre E. Yafnez y V. Mackenna, Andrés Bello y 4
Providencia.

Parque Las Esculturas Entre Santa Maria y Rio Mapocho, desde 2
puente Pedro de Valdivia a Padre Letelier.

Plaza Padre Letelier Padre Letelier, entre Los Conquistadores y Los 1
Navegantes.

Parque Tobalaba Entre Tobalaba y Canal San Carlos, desde 4
Eliecer Parada a Providencia.

Plaza Uruguay El Bosque entre Gmo. Edwards y Gmo. Acuia.

Parque Augusto Errazuriz Pocuro / Tobalaba 2

Plaza 18 de Septiembre Los Leones / Pedro Lautaro Ferrer.
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Plaza Bernarda Morin Bernarda Morin / Terranova. 1
Plaza Teresa Salas Julio Prado / Teresa Salas. !
Plaza Felipe Dawes Metro Manuel Montt 2
Plaza Ambrosio del Rio Matilde Salamanca, entre V. Castillo y S. 2
Hurtado.
Plazuela Roman Diaz Roman Diaz entre E. Yafez y Providencia 1
Plaza J. Manuel Barros Obispo Pérez / Rodolfo Vergara 1
Jardines Pocuro Antonio Varas / Los Pensamientos 3
Plazuela Caupolican Santa Isabel / Obispo Alday 1
TOTAL 60




