
Providencia 
Secretaria Municipal 

PROVIDENCIA, 
8 NOV 2013 

Premio Nacional 
Calidad 201 0 

EX.NO 2332/ VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i )  de la Ley NO1 8.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, y 

CONSIDERANDO: Que mediante Memorandum N024.754 de fecha 18 de Octubre de 2013, del Secretario Comunal 
de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta pública para la obra "MANTENCION 
ILUMINACION COMUNA DE PROVIDENCIA, ILUMINACION VlAL Y TRABAJOS ESPECIALES".- 

DECRETO : 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas que regirán la licitación pública para la obra 
"MANTENCION ILUMINACION COMUNA DE PROVIDENCIA, ILUMINACION VlAL Y TRABAJOS ESPECIALES, las 
que para todos los efectos legales, forman parte integrante de este decreto.- 

2.- Llámase a propuesta pública para la obra "MANTENCION ILUMINACION COMUNA DE PROVIDENCIA, 
ILUMINACION VlAL Y TRABAJOS ESPECIALESn.- 

3.- VISITA A TERRENO: (No obligatoria) Reunión informativa a las 12:OO horas del día 14 de Noviembre de 2013, 
en la Dirección de Obras, ubicada en Avda. Pedro de Valdivia N"963.- 

4.- CONSULTAS Y ACLARACIONES : Se podrán formular consultas a través del Sistema de Informaciones del 
Portal Mercado Público, hasta Las 12:OO horas del día 15 de Noviembre de 2013 y la respuesta a las consultas se 
darán desde las 16:30 horas del día 20 de Noviembre de 2013 , por el mismo medio.- 

5.- FECHA DE CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: Se efectuará a través del sistema de información establecido 
en el Portal Mercado Público, liberándose automáticamente las ofertas el día 2 de Diciembre de 2013 a las 
16:55 horas.- 

6.- FECHA ACTO APERTURA ELECTRONICA : deberá ser publicado en e l  Sistema de lnformaciones del Portal 
Mercado Público, hasta e l  día 2 de Diciembre de 2013 a las 17:OO horas.- 

7.- FECHA ACTO DE APERTURA ECONOMICA : La propuesta económica deberá también ser publicada en e l  
Sistema de lnformaciones del Portal Mercado Público, hasta las 17:05 horas del día 2 DE DICIEMBRE DE 
201 3.- 

8.- GARANTIAS : Los oferentes deberán  arant tizar la seriedad de la oferta mediante Boleta de Garantía 
Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro (Código 192063) a favor del Municipio, por un valor de $500.000-, con 
una vigencia hasta e l  día 16 DE FEBRERO DE 201 4.- 

9.- El encargado del proceso es don IVAN ROMERO VILLAR, del Departamento de Construcción, dependiente de la 
Dirección de Obras.- 

1Q.- Publiquese e l  llamado a propuesta pública, Las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás 
antecedentes de la propuesta, por la Dirección de Obras en e l  Sistema lnformaciones e l  Portal Mercado 
Público, e l  día 8 de Noviembre de 201 3.- I n P 
Anótese, comuníquese y 

~istribucióni/ 
Dirección de Obras 
Administración Municipal 
Secretaría Comunal de Planificación 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Control 
Archivo 
Decreto en Trámite N O 1 - ' I 
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Secretaría Comunal de Planificación 
Departamento Coordinación y Supervisión de Proyectos 

Memorando No ~47& 
Anteceden te : No hay 
Materia : Licitación Pública "Mantención 
Iluminación Comuna de Providencia, 
Iluminación Vial y Trabajos Especiales". 

DE : NICOLÁS VALENZUELA LEVl 
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A : JOSEFA ERRÁZURIZ GUILISASTI 
ALCALDESA 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 letra e) de la Ley No 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, adjunto remito a Ud. expediente de licitación por la obra 
"Mantención Iluminación Comuna de Providencia, Iluminación Vial y Trabajos 
Especiales", para su consideración y trámites correspondientes. 

Saluda atentamente a Ud., 

r; - 
Distri buciónl 
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PROPUESTA PÚBLICA 

"MANTENCIÓN ILUMINACIÓN COMUNA DE 

PROVIDENCIA, ILUMINACIÓN VIAL Y TRABAJOS ESPECIALES" 

ITINERARIO DE LICITACIÓN 

Publicación en Portal Mercado Público : 08 de noviembre de 201 3 

Visita a Terreno (no obligatoria) : 14 de noviembre de 201 3 
Reunión informativa a las 12.00 hrs, en Dirección de Obras, 
ubicada en Av. Pedro de Valdivia 963 

Presentación de consultas en 
Portal Mercado Público hasta las 12:OO hrs : 15 de noviembre de 20 13 

Aclaraciones y Respuestas a consultas en 
Portal Mercado Público desde las 16:30 horas : 20 de noviembre de 2013 

Fecha de cierre Recepción de Ofertas 

Mercado Público a las 16:55 hrs. : 02 de diciembre d e  2013 

Fecha de acto de apertura electrónica 
a las 17:OO horas. : 02 de diciembre de 2013 

Fecha de acto apertura económica 
a las 17:05 horas. : 02 de diciembre d e  2013 
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BASES ADMINISTRATIVAS 

1.- GENERALIDADES 

ARTICULO NO 1: Las presentes Bases regirán para el llamado a propuesta pública 
denominado "Mantención Iluminación Comuna de Providencia, Iluminación 
Vial y Trabajos Especiales" que efectúa la Municipalidad de Providencia por el 
Portal Mercado Público. 

ARTICULO NO 2: La Licitación se regirá por las normas señaladas en las presentes 
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Planos, Aclaraciones y las Respuestas a las 
Consultas; por los términos del contrato, por el Decreto 250 que aprueba el 
Reglamento de la Ley No19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestación de Servicios y otras normas legales o reglamentarias que por 
la naturaleza de la contratación le fueren aplicables. 

ARTICULO NO 3: Podrán presentarse a Licitación las personas naturales o jurídicas 
que cumplan con lo establecido en las presentes Bases Administrativas. 

ARTICULO NO 4: Las Bases de licitación y demás antecedentes de la propuesta 
serán publicados a través del portal Mercado Público. 

ARTICULO NO 5: La Inspección Técnica (ITO) de la mantención estará a cargo del 
Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Municipales.- 

ARTICULO NO 6: Todas las consultas o dudas en relación a la propuesta deberán 
hacerse por escrito en el Portal Mercado Público, en las fechas indicadas en el 
Itinerario publicado en el Portal. Las aclaraciones y respuestas a las consultas, si las 
hubiere, se darán por escrito en el mismo medio y pasarán a formar parte integrante 
de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, según corresponda. 

Será responsabilidad de los oferentes obtener estos antecedentes del Portal 
Mercado Público. 

ARTICULO NO 7: La Municipalidad no proporcionará estudios, proyectos, equipos, 
materiales y ningún otro antecedente o elemento para la ejecución de la mantención, 
salvo aquellos que se indiquen expresamente en las presentes Bases y/o en las Bases 
Técnicas. - 

ARTICULO NO 8: De acuerdo al itinerario de Licitación, los interesados podrán 
visitar el terreno correspondiente, el día que se indique en el Itinerario de Licitación 
publicado en el Portal Mercado Público. 

Todas las consultas realizadas durante esta visita, deberán obligatoriamente 
efectuarse de acuerdo a lo indicado en el Artículo N06, respetando la forma y plazos 
indicados. 

Esta visita no será de carácter obligatorio. 
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2.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. 

ARTICULO No9: Los oferentes ingresarán al Portal Mercado Público 
(www.mercado~ublico.cl) los documentos que se indican a continuación y la oferta 
económica, respetando el orden de los Formularios y documentación solicitada, hasta 
la fecha y hora indicado en el decreto de llamado a licitación: 

A. Antecedentes Administrativos 

A.1. Garantía de Seriedad 
La BOLETA BANCARIA, VALE VISTA O PÓLIZA DE SEGURO deberá entregarse en 
forma física, en Oficina de Partes de Secretaría Municipal, ubicada en Pedro de 
Valdivia No963, hasta la fecha y hora de Cierre de la Licitación, indicadas en el 
Itinerario de Licitación. Dicho documento se deberá entregar en un  sobre cerrado, 
debiendo llevar el nombre del oferente y de la propuesta en la portada. Este 
documento será revisado por la Comisión de Apertura y será enviado a Tesorería 
Municipal para su resguardo. 

El documento a presentar deberá considerar lo siguiente: 
"Boleta Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro Cod. Pol 192063 denominada "Póliza 
de Garantía para Licitaciones Propuestas o Subastas Públicas o Privadas" para 
garantizar la seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 
69.070.300-9, por un monto de $500.000. (Quinientos mi l  pesos)-, con una vigencia 
de 90  días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta, la que deberá 
mantenerse vigente hasta el 16/02/2014. 

Dicho documento deberá indicar la siguiente glosa: 
"En garantía de la seriedad de la oferta del proponente o de la 
Empresa por la obra denominada "MANTENCIÓN 
ILUMINACI~N COMUNA DE PROVIDENCIA, ILUMINACI~N VIAL Y TRABAJOS 
ESPECIALES", a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.- 

En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá ser escrita en el reverso del 
documento. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta de acuerdo a lo indicado en el 
Artículo No15 siguiente. 

A.2. Individualización completa del oferente, en formulario entregado. 
(Anexo No 1.) 

A.3. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido 
por la Dirección del Trabajo que acredite el comportamiento histórico en 
materia de multas aplicadas y deudas previsionales que la empresa registre 
al momento de efectuado el trámite, el cual debe estar vigente a la fecha de 
apertura de la propuesta. 

A.4. Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar el Formulario 
"Resumen de Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes", 
debidamente firmada por el representante legal respectivo. (Anexo No 2) 

A.5. Copia de la Patente municipal del rubro vigente del oferente. 

A.6. Declaración Jurada, debidamente firmada por el oferente o 
Representante Legal de la Empresa (Anexo No3), la cual incluya: 

Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 40 
de la Ley NO 19.886, de Compras Públicas, en lo relativo a los vínculos 
de parentesco. 
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Declaración de los Oferentes referida a Condenas por Prácticas 
Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del 
Trabajador, a que se refiere el artículo 40 de la Ley No19.886, de 
Compras Públicas. 
Declaración de no tener contratos caducados por incumplimiento de la 
empresa con entidades públicas o privadas, durante los últimos 3 
años. 
Declaración de no tener juicios, causas o litigios pendientes de 
cualquier naturaleza con instituciones o servicios públicos con motivo 
de prestación de servicios. 

A. 7. Antecedentes Curriculares de la empresa, que acrediten 
experiencia en trabajos similares mantención de alumbrado público y/o 
garantía de luminarias por reemplazos masivos con municipios. Deberá 
acompañar certificados de contratos ejecutados durante los últimos 3 años, 
emitidos por el mandante. Los oferentes deben estar inscritos en alguno de 
los siguientes Registros: Registro Nacional de Contratistas del MINVU 83, 
Obras de Electrificación, y/o Ministerio de Obras Publicas 1.M. Montajes de 
Equipos Eléctricos, deberán presentar Certificado de Inscripción Vigente. 

A.8. Currículum de los Profesionales y Técnicos que participarán en 
forma exclusiva en la mantención. 

A.9. Certificado de deuda de la tesorería general de la republica. 

A.10. Certificado Bancario de la institución bancaria en la que mantenga 
Cuenta Corriente, con una antigüedad no mayor de 30 días respecto de la 
fecha de apertura de la propuesta, que acredite lo siguiente: 

a.) Antigüedad de la cuenta corriente. 
b.) Comportamiento de la Cuenta Corriente respecto al cumplimiento y 
protestos 

Todos los documentos y certificados solicitados, deberán estar vigentes a la 
fecha de la apertura de la propuesta. 

El oferente no estará obligado a presentar los citados documentos, cuando éstos se 
encuentren en Chile Proveedores, circunstancia que deberá acreditar mediante el 
correspondiente comprobante, a ser incluido en el Portal Mercado Público junto a los 
Antecedentes Administrativos, a fin de que la Municipalidad a través de la unidad 
responsable de la licitación, obtenga electrónicamente la información requerida. En 
caso que el oferente omita o presente en forma incompleta uno o más de los 
antecedentes solicitados, o éstos no estuvieren agregados en Chile Proveedores, la 
Municipalidad podrá solicitarlos a través del "Foro Inverso" en los plazos indicados en 
el Artículo No 13. 

B. Propuesta Económica 

Los oferentes deberán efectuar su Oferta Económica a través del Portal Mercado 
Público (www.mercadopublico.cl), hasta la fecha y hora indicadas en el Decreto de 
llamado a licitación. 

B-l.- Carta Oferta de las tareas de mantención en formulario entregado (Anexo 
No 4), debidamente firmado por el representante legal. 

8-2.- Presupuesto detallado en listado de partidas adjunto. No se podrán 
modificar las partidas ni tampoco la unidad correspondiente a ellas. Los 
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oferentes podrán presentar en formato computacional todos sus 
antecedentes, manteniendo la estructura contenida en formularios adjuntos, 
sin modificar ni agregar partidas a las indicadas en él, entendiéndose como 
estructura, todas y cada una de las partidas, su ítem y su unidad. Todos los 
antecedentes que forman parte de la presente propuesta, ya sean Bases 
Administrativas, Bases Técnicas, croquis, planos, etc. deben ser 
considerados complementarios. Cualquier elemento considerado en planos 
y/o bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aún cuando no esté 
itemizado en el listado de partidas. El no cumplimiento de esta indicación 
hará incurrir a la empresa en falta y deberá ser declarado fuera de bases 
durante el período de evaluación de la propuesta. (Anexo No5). 

B-3.- Análisis de precios unitarios, desglosando los distintos materiales, mano de 
obra, leyes sociales, maquinarias y equipos. Se deberán considerar todos los 
ítems de la propuesta, incluidos globales y subcontratos. (Anexo No6). 

8-4.- Análisis de Gastos Generales, de acuerdo al cual se pagarán aquellos 
aumentos o suspensiones de plazo, que no siendo imputables al contratista y 
siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, 
impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20°/0 del plazo original. (Anexo 
N07). 

8-5.- Propuesta Técnica, en la cual se incluya el listado detallado del equipamiento 
que la empresa pondrá a disposición exclusiva de la Mantención e Inspección 
del Alumbrado (vehículos, equipos de comunicación, infraestructura, etc.). 

Los valores económicos siempre se considerarán sin I V A  y se expresarán e n  
pesos chilenos. 

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Público (situación 
que deberá ser justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema 
emitido por la Dirección de Compras Públicas), los antecedentes se deberán entregar 
junto con la Garantía de Seriedad de la Oferta, en un sobre cerrado con el nombre de 
la propuesta y del oferente en la portada, en la Oficina de Partes de Secretaría 
Municipal (Pedro de Valdivia No963). 

3.- VALOR DEL CONTRATO 

ARTICULO NO 10: La contratación de las mantenciones que se licitan será a SUMA 
ALZADA, a excepción de los trabajos especiales y se pagará en la forma que se 
señala en las presentes Bases, en forma separada para cada uno de los contratos, 
con la aprobación de la Inspección Técnica de la mantención. Deberá expresarse en 
pesos chilenos, en valores netos. Los contratos estarán afectos a los impuestos que 
exige la ley. 

Los montos de los respectivos contratos serán por la SUMA ALZADA señalada por 
el Contratista en el rubro total de su oferta, para la tarea correspondiente y será 
inamovible. Por lo tanto, aunque exista algún error de cálculo en el presupuesto 
detallado, esto no alterará la SUMA ALZADA indicada en las Cartas Oferta.- 

En el caso de la tarea "Trabajos especiales" el monto del contrato será a PRECIO 
UNITARIO, con un monto máximo de M$ 24.000 (veinticuatro millones), por año. 

El monto del contrato será por los PRECIOS UNITARIOS señalados por el 
Contratista en el rubro total de su oferta, los que serán inamovibles. Aunque exista 
algún error de cálculo en el presupuesto detallado, esto no alterará los valores 
indicados en las Cartas Oferta.- 
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ARTICULO N O  11 : El valor de las ofertas deberán incluir y contemplar, cuando 
proceda, el valor de aprobación de planos, permisos, derechos de los servicios 
respectivos, incluida inspección de empresas privadas contratadas por estos servicios, 
impuestos, derechos notariales y en general todo gasto que irrogue el cumplimiento 
total del contrato.- 

4.- APERTURA DE LAS OFERTAS 

ARTICULO No12: La aper tu ra  e lect rón ica se efectuará a través del sistema de 
información establecido en el Portal Mercado Público, liberándose automáticamente 
las ofertas el día y hora establecidos en el decreto de llamado a licitación. Los 
oferentes podrán efectuar sólo una oferta en el portal. 

La Comisión de Apertura estará conformada por el Secretario Abogado Municipal, 
quien actuará como Ministro de Fe; el Director de Control y por el Director de Obras 
o quienes estos designen para estos efectos. De la apertura se levantará Acta de 

Apertura Municipal, la que será suscrita por los funcionarios antes mencionados. 

En este Acto de verificarán los documentos solicitados en el artículo NO9 de las 
presentes Bases. El contenido de los mismos se analizará durante la evaluación de la 
propuesta. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos digitales y a 
verificar el contenido de ellos, pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción 
de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

No se abrirán ni considerarán las ofertas que no hubieren ingresado en Secretaría 
Municipal el Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta, solicitado en el Artículo 
No9, letra A. 1.- 

Se revisará, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si éste 
no cumpliera con los requisitos solicitados en el Artículo N09, letra A. l.-, se declarará 
fuera de bases y no se abrirá la oferta correspondiente. 

Luego, se abrirán los archivos digitales de los "Antecedentes Administrat ivos", 
mencionándose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán 
en el "Acta de Apertura Municipal", dejando constancia además de las ofertas 
rechazadas (si las hubiere), con la indicación de la causal indicada, y se consignarán 
las observaciones. 

A continuación, se abrirán los archivos digitales de la "Propuesta Económica", los 
que se anotarán en el "Acta de Apertura Municipal". 

Los proponentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la 
apertura de las ofertas. Estas observaciones deberán efectuarse a través del Sistema 
de Información. 

5.- EVALUACION 

ARTICULO No13: La evaluación de las ofertas se realizará por una Comisión 
Evaluadora, encargada de estudiar y analizar las ofertas. Estará constituida por un 
funcionario de la Dirección de Obras, un funcionario de la Administración Municipal y 
un funcionario de la Secretaría Comunal de Planificación, quienes emitirán el informe 
Final de Evaluación. 

Si durante el Acto de Apertura, existiere uno o más oferentes que presenten 
documentación de los "Antecedentes Administrativos" incompletos, la Comisión 
Evaluadora podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los 
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oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta (Artículo NO40 
del Decreto N0250), siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan 
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas 
o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar 
ofertas y el periodo de evaluación. 
Para estos efectos, la Comisión Evaluadora solicitará a los oferentes los antecedentes 
omitidos, antecedentes complementarios, corregir errores de forma u otros 
requerimientos que esta comisión estime conveniente, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una 
situación de privilegio respecto de los demás competidores, para lo cual deberá 
utilizar el "FORO INVERSO" de la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl, las que 
en ningún caso podrán constituir modificación de la oferta ya presentada, n i  afecten 
los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se 
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de 
Información. Los oferentes deberán cumplir el plazo otorgado para su presentación 
desde la notificación por parte de la Comisión, el cual será breve y fatal. La no 
presentación de estos documentos en el plazo estipulado o que éstos no cumplan con 
la vigencia solicitada, hará que la Municipalidad los declare fuera de bases. 

En el caso de los oferentes que no cumplieren con los requisitos formales de 
presentación de la oferta y que posteriormente hayan completado dichos 
antecedentes en el plazo estipulado en el párrafo precedente, la Comisión Evaluadora 
asignará hasta un  5% menos en la Evaluación Final. 

La evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios técnicos y económicos: 
Oferta Económica 7 0 O/O 

Currículum 25% 
Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta 5% 

Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, el oferente deberá considerar el 
Anexo No8 "Metodología y Pauta de Evaluación", en el que se detalla la metodología y 
se establecerán las ponderaciones de los criterios, factores y sub-factores que se 
contemplen. 

6.- ADJUDICACION 

ARTICULO NO 14: El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta 
por el plazo de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta señalado en el artículo 
NO9 letra A. 1. - 
En caso de existir empate en el resultado de la evaluación general se procederá a 
adjudicar a la oferta más económica. 

La Municipalidad podrá declarar desierta la propuesta cuando las ofertas no 
resulten convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o 
declararla inadmisible, cuando las ofertas no cumplieran con los requisitos 
establecidos en las bases. Además, podrá rechazar las ofertas, si el Concejo 
Municipal no aprueba el Informe de Evaluación presentado, de acuerdo al 
artículo NO65 letra i) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

ARTICULO NO 15: La adjudicación de la propuesta se realizará mediante Decreto 
Alcaldicio, el que será notificado a los proponentes favorecidos por la Unidad Técnica 
señalada en el Artículo No 5 en la forma señalada en la Ordenanza sobre 
Notificaciones y Publicaciones de Resoluciones Municipales. Resuelta y adjudicada la 
propuesta o rechazadas todas las ofertas, se devolverán a los proponentes sus 
garantías, sin intereses n i  reajustes, a través de la Tesorería Municipal, a excepción 
del adjudicatario, quien deberá reemplazarla por la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento, y de aquellos oferentes ubicados en el segundo y tercer lugar de 
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acuerdo al orden de prelación establecido en el Informe de Evaluación. A estos 
últimos les será devuelta la garantía a contar del día siguiente de la fecha de 
suscripción del contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, la adjudicación se notificará a través del Sistema de 
Información establecido en el Portal Mercado Público. 

Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 
500 UTM, se requerirá el acuerdo del Concejo para la adjudicación. 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la 
propuesta, será de 60 días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. 
Cuando la adjudicación no se realice dentro de este plazo, la Municipalidad informará 
en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del plazo 
para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación, a través de un Decreto 
Alcaldicio. 

7.- CONTRATO 

ARTICULO NO 16 : El contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad en conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas, 
Bases Técnicas y demás antecedentes de la propuesta; las Aclaraciones y Respuestas 
a las Consultas si las hubiere, y la oferta del proponente.- 

El proponente favorecido deberá suscribir el contrato dentro del décimo día hábil 
siguiente a la fecha de notificación del respectivo Decreto de Adjudicación, para 
lo cual el adjudicatario o el representante legal de la empresa debe acudir a la 
Dirección Jurídica dentro del plazo establecido y firmar el respectivo contrato 

El atraso del contratista en la suscripción del contrato o del mandato a que se refiere 
el artículo No 23 y/o en la presentación de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento, ocasionará que se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta 
pudiendo en este evento adjudicársela al oferente ubicado en el segundo o tercer 
lugar en el orden de prelación establecido en el informe de evaluación. 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el contratista 
deberá fijar su domicilio en la ciudad de Santiago. 
Las modificaciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos 
establecidos en el presente artículo. 

El contrato estará afecto a los impuestos que exige la ley. 

En lo sucesivo de las presentes Bases Administrativas se hablará en singular 
del Contrato, Decreto, Actas, Libro de Obra, etc., entendiéndose equivalente 
para las dos tareas de mantención. 

ARTICULO No 17: Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1000 UTM, 
considerando el valor de la UTM al día de apertura, deberán protocolizarse en una 
Notaría Pública, siendo de cargo del contratista los gastos que se originen. 

ARTICULO NO 18 : Si el adjudicatario es persona jurídica, al momento de la firma 
del contrato, deberá acompañar copia de la documentación que acredite su 
constitución legal (escrituras públicas de constitución y modificación de sociedad y 
protocolización del extracto social correspondiente o en su defecto constancia de 
haberse inscrito el extracto social en el Registro de Comercio y publicado el mismo en 
el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a 
la fecha con notas marginales) y la personería del representante legal. Para el caso 
en que exista un texto refundido, deberán acompañarse los citados documentos sólo 
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a partir de dicho texto. No será necesario acompañar estos documentos si ellos se 
encuentran en Chile Proveedores. 

Sin perjuicio de esto, la Dirección Jurídica podrá solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

GARANTIAS 

ARTICULO NO 19: El proponente favorecido deberá reemplazar la garantía de 
seriedad de su oferta por una Boleta de Garantía Bancaria o Vale Vista por un monto 
equivalente al 5% del valor total del contrato (impuesto incluido), la que deberá 
mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure éste y hasta un  año después de 
la recepción provisoria de la obra, la que garantizará el fiel y oportuno cumplimiento 
de todas las obligaciones que asuma el contratista. 

En caso de no contar con Boleta bancaria o Vales Vista, se podrá entregar una "Póliza 
de Garantía COD. POL No102077 de cumplimiento de contrato general de ejecución 
inmediata", para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por el mismo 
monto y vigencia señalados precedentemente, la cual deberá establecer en sus 
cláusulas especiales que no será aplicable el artículo 9 de dicha Póliza para este caso 
("Condición de cobertura"), y que las multas y demás cláusulas penales del contrato 
quedan cubiertas por la póliza. Asimismo, el contratista deberá adjuntar a la póliza 
una comunicación escrita en que señale el domicilio al que deberá notificarle la 
Municipalidad del siniestro, si éste ocurriera. 

Dicho documento deberá indicar la siguiente glosa: 
"En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las 
obligaciones solicitadas, del adjudicatario o de la Empresa 

por la obra denominada "MANTENCIÓN 
ILUMINACI~N COMUNA DE PROVIDENCIAf ILUMINACI~N VIAL Y TRABAJOS 
ESPECIALESrrf a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9. 

En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá ser escrita en el reverso del 
documento. 

El contratista deberá reemplazar, previo al pago del Estado de Pago Final, todas las 
garantías entregadas por el contrato original y las obras extraordinarias y/o aumentos 
de obra (si los hubiere), por un documento único que cubra el porcentaje equivalente 
al 5% del último monto contratado con vigencia hasta la fecha de Recepción Definitiva 
indicado en la Recepción Provisoria. 

Esta garantía sólo será devuelta en los plazos y formas establecidos por el Artículo No 
52 

ARTICULO NO 20: La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato 
solicitada en el artículo precedente, cauciona también el pago de las obligaciones 
laborales y previsionales de los trabajadores de los contratantes. 

ARTICULO NO 21: En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que 
le impone el contrato o de las obligaciones laborales o previsionales con sus 
trabajadores, la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial 
o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de lo señalado en el Artículo No 53 y de las acciones que 
la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la 
resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de 
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío 



de las obligaciones del contratista. 

ARTICULO NO 22: La boleta bancaria o póliza de garantía a que se refiere el 
artículo No19 precedente, deberá acompañarse por el proponente al momento de la 
firma del contrato en la Dirección Jurídica. 

ARTICULO NO 23: Al momento de la entrega de la Garantía en la Dirección Jurídica, 
el contratista deberá otorgar y suscribir mandato a la Municipalidad, tan amplio como 
en derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos que emanen de los 
instrumentos señalados en el artículo NO19 precedente, incluyendo la facultad de 
cobrar y percibir los montos señalados en el instrumento respectivo. Este mandato 
estará vigente durante todo el plazo de la obra y sus prorrogas y hasta su total y 
completa ejecución, y sólo terminara una vez que se emita y notifique el respectivo 
Decreto Alcaldicio de Recepción Definitiva de las obras, en la forma dispuesta en el 
artículo NO52 de estas Bases. 

ARTICULO N024: El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Municipalidad será el encargado de vigilar el cumplimiento por parte de la empresa 
contratista o subcontratista de la obra, de la normativa relativa a lo dispuesto por el 
artículo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales y el artículo 3O del Decreto Supremo No 594, de 1999, del Ministerio de 
Salud. 

El adjudicatario deberá entregar a la Unidad encargada del contrato la "Cartilla de 
Registro Control de Empresas Contratistas y Subcontratistas" dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

8.- MODIFICACIONES DE MANTENCIÓN 

ARTICULO NO 2 5  : La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista 
que aumente, disminuya o suprima una o más instalaciones en mantención o que 
modifique las previamente contratadas, de acuerdo con las condiciones que se indican 
en los artículos siguientes.- 

Estas obras se pagarán a los mismos precios unitarios del presupuesto detallado de la 
propuesta y sus reajustes respectivos.- 

Si se dispone la mantención extraordinaria de una instalación que no estuviese 
comprendida dentro de las bases técnicas, el contratista deberá presentar el 
presupuesto por dicha ampliación, en un plazo máximo de 5 días corridos a contar de 
la anotación en el Libro de Obras, la cual será hecha por la Inspección Técnica.- 

El nuevo precio unitario que se acuerde entre el Contratista y la I.T.O., será aprobado 
por la Alcaldía, mediante Decreto Alcaldicio y quedará oficialmente incorporado al 
listado original. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar las instalaciones de alumbrado 
público a mantener durante la vigencia del contrato hasta en un  50% y a disminuir 
hasta un  20% respecto al valor base estipulado en el contrato. De igual forma, se 
pueden suspender temporalmente una o más instalaciones, no superando el 20°/0, de 
acuerdo a las necesidades de la Municipalidad. Esta suspensión se indicará por Libro 
de Obra y se dejará de cancelar en el correspondiente Estado de Pago sin necesidad 
de decretar esta suspensión. 

La mantención de las instalaciones se iniciará o terminará inmediatamente a contar 
de la fecha en la que la I.T.O. solicite el presupuesto correspondiente o indique la 
disminución mediante Libro de obras, respectivamente.- 
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El ajuste en el valor de la mantención se efectuará una vez recibido en el 
Departamento de Construcción el Contrato respectivo. La factura siguiente de 
mantención deberá presentar este valor modificado incluyendo además los ajustes 
de los meses en que estuvo vigente la mantención. 

Los plazos para suscribir la modificación de contrato a que de lugar lo señalado en 
este Artículo y presentar la garantía complementaria en la Dirección Jurídica, serán los 
mismos señalados para el contrato original, aplicándose las mismas multas en caso de 
atraso del contratista.- 

9.- EJECUCIÓN DE OBRAS EN BASE A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS De los 
Trabajos Especiales. 

ARTICULO NO 26: Los proponentes deberán entregar una serie de precios unitarios a 
fin de utilizarlos para la ejecución de obras durante la vigencia del contrato. Esta 
serie de precios será detallada en las Bases Técnicas de la Obra e incluidas como un 
anexo del Listado de Partidas. 

Si la obra compromete la ejecución de partidas cuyo precio unitario no se encuentra 
en la serie de precios presentada, el contratista deberá presentar en el Departamento 
de Construcción el estudio del nuevo Precio Unitario, el que será convenido con el 
municipio y con aprobación de la Alcaldesa. 

Los nuevos precios unitarios pasarán a formar parte integrante de este contrato hasta 
el término del mismo y se reajustarán de igual forma que el servicio de mantención, 
según se indica en Artículo No29.- 

ARTICULO NO 27: La obra extraordinaria, el presupuesto y el plazo definido, como 
asimismo el aumento y disminución de obra podrá ser aprobado mediante el VO B O  
correspondiente, o rechazado, por la Alcaldía. Esta aprobación o rechazo será 
comunicada al contratista por el Inspector Técnico de la Obra a través del Libro de 
Obras señalado en el Artículo No 38 y sólo después de ello se podrán iniciar los 
trabajos. 

Las obras extraordinarias y los aumentos o disminuciones de obras aprobadas por la 
Alcaldía serán ratificados por Decreto Alcaldicio. 

El citado Decreto Alcaldicio de ratificación establecerá la garantía complementaria de 
la original que deberá presentar el contratista con motivo del aumento de obra u obra 
extraordinaria. La modificación de contrato se entenderá vigente desde la fecha de 
anotación en el Libro de Obras de la aprobación de la Alcaldesa a la obra 
extraordinaria, aumento o disminución de obra. 

Los plazos para suscribir la modificación de contrato y presentar la garantía 
complementaria en la Dirección Jurídica, serán los mismos que para el contrato 
original. 

Si las obras extraordinarias o aumento de obras se ejecutaran sin cumplir con las 
condiciones exigidas, ellas serán de cargo exclusivo del contratista, de lo que se 
dejará constancia en el Libro de Obras. 

ARTICULO No28: La suma de obras extraordinarias y los aumentos de obra no 
podrán exceder el 20% del monto originalmente contratado, como tampoco la suma 
de disminuciones de obra podrá exceder del 20% del monto originalmente 
contratado. 

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden se deberán 
garantizar con Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro en igual 
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porcentaje que para el contrato original, la que deberá tener una vigencia igual o 
superior al último plazo contratado de la obra más el período de garantía del contrato. 
En caso de aumento de obras extraordinarias, de poco monto, lo que calificará 
fundadamente la I.T.0, la Municipalidad podrá considerar suficiente la garantía 
original del contrato. 

10.- REAJUSTES 

ARTICULO NO 29: El reajuste de los servicios a prestar se calculará anualmente de 
acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), que 
determine el Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.), usando como base el mes 
anterior a la firma del contrato. Los reajustes se realizarán en el mes de Marzo de 
cada año. 

11.- PAGOS 

ARTICULO N O  30: Los trabajos de mantención y conservación se cancelarán 
mensualmente, por el monto indicad-o en la carta oferta e independientemente de 
las multas que pudiera haber aplicado la I.T.O. durante el período de mantención, 
de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al facturado, la 
Inspección Técnica entregará al contratista el resumen de las multas en que 
este haya incurrido durante el mes a cancelar e indicará los reajustes de la 
mantención si correspondiere. 

b) El monto de las multas deben ser ingresadas en Tesorería Municipal. 

c) Una vez cumplido lo anterior, el contratista podrá presentar la factura para 
dar curso al pago. 

ARTiCULO NO 31: Para el pago de mantención contratada, el contratista deberá 
acreditar a satisfacción de la I.T.O. el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales en relación a los trabajadores que ocupa y todos los antecedentes o 
certificados que se hayan solicitado en el período comprendido desde el último estado 
de pago.- 

PARA CADA ESTADO DE PAGO, deberá presentar: 

- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y 
PREVISIONALES: Conforme a lo dispuesto por la Ley N020.123, de 
Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o 
instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento 
de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir 
reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores 
de los subcontratistas que se ocupan en la obra de que se trate, durante el 
período que comprende el estado de pago. 

- DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: Señalando que no tiene 
deudas pendientes por concepto de remuneraciones o cotizaciones 
previsionales respecto de los trabajadores ocupados en la respectiva obra y 
de los subcontratados en ella. 

- Declaración ju rada de l  contratista, en la que indique el número de 
trabajadores de la empresa y de los subcontratos que intervinieron en la 
obra en el período que comprende el estado de pago. Esta información 
deberá ser coincidente con la cantidad de trabajadores indicada en los 
respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
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previsionales, y además, toda aquella documentación que se haya 
solicitado por Libro de Obras, durante el período que comprende el estado 
de pago. 

- Informe y Programa Mensual de mantención, de acuerdo a lo indicado 
en las Bases Técnicas. 

- Informe semanal de Inspección Diurna de mantención, de acuerdo a 
lo indicado en las Bases Técnicas. 

- Comprobante de pago de multas, si las hubiere 

No se iniciará el trámite del pago de la factura, si a criterio de la I.T.O. no se han 
solucionado las observaciones anotadas en el Libro de Obras, no se haya cumplido 
con la mantención según lo indicado en Bases Técnicas o no se haya ingresado la 
totalidad de los documentos antes mencionados para cursar el estado de pago. 

ARTICULO NO 32: Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la 
licitación sin la autorización expresa del Municipio, ceda o transfiera a terceros, a 
cualquier título, los derechos emanados del contrato con excepción de la cesión de 
créditos que se rige por la Ley NO 19.983, de 2004. 

El plazo para rechazar una factura será el que establece el Articulo 3 NO 2 de la 
referida ley NO 19.983, de 2004. 

12.- RETENCIONES 

ARTICULO NO 33: Para el caso que el contratista o subcontratista no acredite 
oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la 
forma señalada en el artículo No 3 1  y sin perjuicio de lo señalado en el Artículo No 
54, la Municipalidad podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquel o 
aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a favor de los 
trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 
correspondan por el término de la relación laboral, solo respecto del t iempo o 
período durante el cual el o los trabajadores del contratista o del subcontratista 
prestaron servicios para la Municipalidad, durante la ejecución de la obra. 

13.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

ARTICULO NO 34: Será responsabilidad exclusiva del contratista la correcta 
ejecución de la mantención contratada y de los materiales empleados en ésta. 

Todos los materiales de reemplazo que se usen para una correcta mantención 
serán nuevos.- 

Los materiales empleados en la mantención deberán cumplir con las normas 
correspondientes y haber sido instalados de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.- 

Sin perjuicio de lo anterior, la Inspección Técnica podrá exigir con costo para el 
contratista, cualquier estudio de rendimiento u otras características de las 
luminarias objeto de la mantención, con frecuencia máxima de 12  ensayos por 
año, cada ensayo será de una luminaria y sus componentes. 

En caso de trabajos que impliquen suspensión de tránsito peatonal o vehicular, se 
obtendrán todos los permisos necesarios, quedando exentos de pago de los 
derechos municipales. Se aislará el área de trabajo con cintas demarcadoras y 
se instalará un letrero que identifique a la empresa como contratista municipal, 
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El contratista deberá retirar de los postes pertenecientes a este grupo de 
mantención cualquier cable, cartel, etc, que sea instalado por terceros sin la 
autorización del Municipio, sin necesidad de indicación por Libro de Obras de la 
Inspección Técnica. - 

Será deber y responsabilidad del contratista: 

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 días corridos contados 
desde la fecha de entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevención 
de Riesgos contratado para el evento, como así también cualquier cambio 
que se produzca y toda otra información necesaria para dar cumplimiento a 
la normativa legal aplicable al régimen de subcontratación. 

b) Cumplir con la normativa vigente respecto a las obligaciones laborales y 
previsionales así como también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto 
a todos los trabajadores que desempeñen alguna función, con ocasión del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le 
encomienda. 

c) Mantener informada, en forma escrita y actualizada, a la Inspección Técnica, 
respecto a todas las empresas subcontratistas que desarrollen alguna 
actividad en la obra como parte del contrato encomendado. Además, deberá 
informar a la Inspección Técnica, el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales de todos los trabajadores de la obra, mediante la 
presentación de los respectivos Certificados de la Inspección del Trabajo que 
la ley establece, respecto a la propia empresa contratista como de las 
empresas subcontratistas. Estos certificados deberán ser presentados para la 
cancelación de cada estado de pago de la forma definida en el artículo NO31 
de las Bases Administrativas, las que deben contener la información de la 
obra (nombre y ubicación) y deben cubrir el período total del estado de pago 
a cursar. 

d) Mantener informada, en forma escrita y actualizada, a la Inspección Técnica 
respecto al cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad que la Ley 
establece respecto de la propia empresa contratista y todas las empresas 
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del 
contrato encomendado. 

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el 
personal propio o subcontratado, para evitar accidentes laborales. 

f) Uniformar debidamente al personal que esté ejecutando labores (polera con 
logo de la empresa), dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la 
fecha de entrega de terreno. 

En caso que no cumpla, o lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicará una 
multa conforme a lo establecido en el artículo NO54 de estas bases. 

Las comunicaciones a las que se refiere este Artículo se efectuarán en la forma 
señalada en el Artículo No 38. 

ARTICULO No35: Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo No 32, queda 
expresamente prohibido al contratista transferir los derechos y obligaciones que 
nacen con ocasión del desarrollo de la licitación. 

ARTICULO NO 36: El contratista deberá designar un profesional del área a cargo de 
la contratación, con una experiencia mínima de 5 años, acreditado mediante 
Declaración Jurada, certificados y currículum con teléfono celular del tipo 
mencionado en el Artículo No 38 para ser ubicado en cualquier momento, 
responsable de la conducción de las obras, con quien deberá entenderse la 
Inspección Técnica en relación de la misma y cuyo nombre deberá ser remitido 
dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la fecha de entrega de 
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dentro de un  plazo de 5 días corridos contados desde la fecha de entrega de 
terreno. En caso que no presente dicho documento, o lo haga fuera del plazo antes 
referido, se le aplicará una multa conforme a lo establecido en el artículo NO54 de 
estas bases. 

ARTICULO No37:  Efectuada la entrega de terreno, será responsabilidad del ITO de 
la Obra, remitir obligatoriamente al Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Dirección de Emergencias Comunales y Seguridad Interna, una 
copia firmada por la empresa contratista y subcontratista del Anexo V del 
Reglamento No110 para "Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadoras de 
Servicios de la Municipalidad de Providencia", donde conste la recepción y toma de 
conocimiento de dicho Reglamento. 

ARTICULO NO 38: El Departamento de Construcción llevará un Libro de Obras, 
destinado para la Mantención, donde se anotarán las deficiencias, atrasos u 
observaciones que le merezcan el desarrollo de la mantención a la inspección 
técnica. - 

Además, el Contratista de Mantención vial y Varios deberá cumplir con los puntos 
l., 2., 3.y 4 para facilitar la comunicación con la Inspección Técnica y el de 
Trabajos Especiales los puntos l., 2.y 5. : 

1. El profesional responsable de la mantención, con el cual se entenderá la 
I.T.O. Municipal, deberá ser ubicable en forma permanente, para lo cual 
deberá contar con TELÉFONO CELULAR TIPO SMART PHONE con capacidad 
de recibir y enviar correos electrónicos, por todo el t iempo que dure el contrato 
y hasta la recepción de las instalaciones. 

2. Deberá contar, asimismo, en sus oficinas, con un  computador y correo 
electrónico a fin de facilitar el envío de observaciones en forma rápida y 
eficiente. - 

3. En la Oficina matriz de la empresa designada en el contrato, deberá disponer de 
un  TELEFONO EXCLUSIVO DE RECEPCION DE LLAMADAS LAS 24  HORAS, 
dividida en las horas hábiles con atención personalizada (secretaria o personal 
exclusivo para el efecto) y en las horas nocturnas y días festivos, con al menos 
una grabadora que identifique a la empresa, que indique que la falla será 
atendida a la brevedad y con tiempo necesario para dejar grabada la 
información por el reclamante, sea éste el Inspector Técnico, la Central de Radio 
Municipal o cualquier otro personal que la Inspección Técnica designe, para que 
se puedan indicar fallas importantes con la finalidad que sean rápidamente 
solucionadas. Esta grabación, debe poder ser monitoreada por otro teléfono 
externo periódicamente por el personal de inspección y/o el camión de 
reparaciones, el profesional designado de la empresa y el ITO Municipal, de 
modo que sea efectiva la solución. 

4. Deberá disponer de móviles (como mínimo dos camiones), de uso exclusivo 
para l a  mantenc ión ,  los que deberán contar con todo el equipamiento 
adecuado (escalera, herramientas, equipos de seguridad, RADIO CONECTADA 
CON LA CENTRAL DE EMERGENCIA DEL CONTRATISTA y TELEFONO 
CELULAR PARA EL TECNICO DE CADA MOVIL, etc.), distintivo de la empresa 
y deberán contar con autoadhesivos del escudo municipal, los que estarán 
estampados en las dos puertas de cada móvil y que serán suministrados por el 
contratista. Los camiones que se disponga para la mantención debe ser con 
brazo hidráulico y que tenga alcance suficiente para llegar a las luminarias de 
los postes involucrados en esta propuesta. 

5. En caso de producirse alguna falla de envergadura, en la que se necesite romper 



pavimentos, efectuar obras extraordinarias por Serie de Precios Unitarios u otras 
faenas similares calificadas por la ITO, el contratista destinará personal extra 
para la reparación de lo extraordinario. 

ARTICULO NO 39: Los materiales empleados en la obra deberán cumplir con la 
norma del Instituto Nacional de Normalización y con las instrucciones del fabricante. 

La Inspección Técnica podrá solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras 
ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales utilizados, con un  máximo de 
12 al año, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, y que serán de cargo del 
Contratista. 

ARTICULO NO 40: Para la ejecución y operación en las instalaciones eléctricas, el 
contratista deberá cumplir con las normas y reglamentos del servicio correspondiente, 
esto es, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.- 

Igualmente deberá considerar los planos de proyecto que se requieren, los que se 
aprobarán y/o inscribirán en los organismos respectivos, según sea el caso. Al 
término de la obra, el contratista hará entrega de los antecedentes y planos 
aprobados de cada una de las instalaciones a la Dirección de Obras, de acuerdo a lo 
solicitado en las bases técnicas.- 

ARTICULO NO 41 : En el caso de ejecución de una obra usando el sistema de Precios 
Unitarios, el contratista deberá instalar en un  lugar visible y dentro de un plazo de 3 
días contados desde la entrega de terreno, uno o dos letreros tipo valla, según el 
plano que se adjunta.- 

ARTICULO NO 42: El contratista será responsable ante terceros de todo 
daño, detrimento o perjuicio que ocasione con motivo de la mantención, cualquiera 
sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad 
alguna al efecto.- 

Se deberá considerar protección y permanente mantención de aquellas especies 
vegetales que permanezcan en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las 
Ordenanzas municipales que correspondan. 

ARTICULO N O  43: Durante el desarrollo de la mantención el contratista deberá 
tomar las medidas que sean necesarias para no dañar instalaciones existentes de 
agua potable, redes de alcantarillado, cámaras, grifos, soleras, postes de electricidad, 
canalización de teléfonos, etc. Cualquier daño que se produzca en este sentido, 
deberá ser reparado de inmediato, bajo su responsabilidad.- 

ARTICULO NO 44 : Será de cargo y responsabilidad del contratista, la colocación, el 
control y vigencia de las señalizaciones, tanto diurna como nocturna, para las 
interrupciones y desvíos del tránsito vehicular y peatonal que requiera el desarrollo de 
las faenas, como asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materiales, 
escombros, excavaciones, etc. Será de exclusiva responsabilidad del contratista 
todo accidente, daño, pe ju ic io o menoscabo ocasionado en la persona o bienes 
ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de estas 
obligaciones. 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y 
reglamentarias, en lo que fuera pertinente: 

a) El artículo 102 de la Ley No 18.290, de Tránsito 
b)Decreto  No 78 del año 2012, del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, que aprueba el Manual de Señalización de Tránsito. 
c) Ordenanza Comunal de Ornato NO1, de fecha 24 de Enero de 2002 y sus 
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modificaciones. 
d) Ordenanza Comunal N014, de 14  de Enero de 2004, sobre Ocupación 

Transitoria del Espacio Público por ejecución de faenas. 
e) Decreto Supremo N0594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el 

reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares 
de trabajo. 

f) Ley N020.123, sobre trabajo en Régimen de Subcontratación y su Reglamento. 
g) Circular N02.345/07, de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte 

instrucciones respecto a las obligaciones impuestas a las empresas por la Ley 
N020.123. 

h) Reglamento NollO, para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores 
de Servicios de la Municipalidad de Providencia. 

ARTICULO N045: La Municipalidad podrá autorizar la ocupación de la vía pública con 
este objeto, por períodos determinados. Para ello, el contratista estará obligado a 
solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupación de veredas y calzadas 
que sean necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán exentos del pago 
de derechos, por tratarse de una obra municipal. No obstante deberá, cuando 
corresponda, considerar la reposición de los pavimentos dañados por la ejecución de 
la obra. 

ARTICULO N046: Terminada la ejecución de una obra, el contratista deberá 
proceder, de inmediato, a retirar todos los materiales excedentes y escombros 
depositados en la vía pública. 

Si el contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, en el plazo de 24 horas, la 
Municipalidad procederá al retiro de ellos y todos los gastos en que incurra serán de 
cargo del contratista, descontándose del último estado de pago. 

Los incumplimientos señalados en los Artículos No 4 1  a 46 se sancionarán de acuerdo 
al primer párrafo del Artículo 53. 

DE LA EVALUACION DEL SERVICIO DE MANTENCION 

ARTICULO NO47 : Para los efectos de la evaluación del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales y Bases Técnicas, 
como también el respectivo contrato, la ITO procederá a calificar mensualmente las 
labores del servicio de mantención prestado por el contratista, con los siguientes 
calificativos: Funcionamiento Normal, Funcionamiento Regular y Funcionamiento 
Deficiente. Dicha calificación será enviada por la iTO en el Informe de Multas 
mensual. 

1) Si en el transcurso del mes, el contratista ha dado cumplimiento en forma 
satisfactoria a las disposiciones que regulan el contrato y no excediendo en el 
Listado de las Multas mensual las 300 observaciones, el servicio será calificado 
como de Funcionamiento Normal. 

2) Si durante el mes, el contratista en su Listado de Multas mensual se enmarca 
entre las 301 a 500 observaciones, el servicio será calificado como 
Funcionamiento Regular. 

3) Si los trabajos del servicio de mantención se encuentran en un  evidente 
abandono por parte del contratista, entendiéndose por esto que la misma falla 
sea reiterada y comunicada por Libro de Obras en el transcurso de una semana 
a lo menos tres veces o la cantidad de observaciones del Listado de Multas 
mensual supera las 501 observaciones, el servicio será calificado como 
Funcionamiento Deficiente y podrá aplicarse lo señalado en el Artículo No 
53. 
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Se realizarán evaluaciones periódicas semestrales para controlar el funcionamiento 
de la empresa, las que, en primera instancia, se llevará a cabo en el mes de Enero 
de 2014 y así sucesivamente cada seis meses. Será causal de terminación del 
contrato, si el contratista en un período de evaluación (6 meses) tenga a lo 
menos tres calificaciones como Funcionamiento Deficiente o cuatro 
calificaciones como Funcionamiento Regular o Deficiente. 

14.- PLAZO DEL CONTRATO 

ARTICULO NO 48: El contrato a que se refieren las presentes Bases, tendrá una 
duración de dos años, contado desde la fecha de entrega de terreno. 

Dentro de los últimos 30 días de vigencia del mismo, el contratista deberá comenzar a 
preparar cada una de las instalaciones para la Recepción Provisoria de la ITO. 

ARTICULO NO 49: Una vez suscrito el contrato, se levantará por una sola vez 
acta de entrega de terreno, en la cual se fijará la fecha real de inicio, la que será 
suscrita por el contratista, la ITO y el Director de Obras.- 

15.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO 

ARTICULO NO 50: Una vez transcurrido el plazo del contrato de mantención y 
terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito al Departamento 
de Construcción la Recepción Provisoria de la mantención dentro del plazo 
contractual.- 

De la recepción se dejará constancia con las observaciones que correspondan en el 
Libro de Obras firmadas por la Inspección Técnica y, si lo deseara, por el Contratista o 
su representante legal. Para corregir las observaciones se otorgará un  plazo adicional 
y de no cumplirse en dicho plazo, será causal de multa desde la fecha de término 
contractual para el término de la mantención.- 

Una vez subsanados los defectos indicados por la inspección, ésta deberá proceder a 
efectuar la recepción, de acuerdo a lo señalado precedentemente, fijándose como 
fecha de término de la mantención la de recibo conforme a ellas.- 

De lo actuado se levantará un Acta de Recepción Provisoria la que deberá ser firmada 
por el contratista, la ITO y el Director de Obras responsable.- 

En ningún caso podrá el Contratista excusar responsabilidad con los trabajos 
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por 
el inspector de la obra, reconstrucción que será obligatorio efectuar.- 

La Recepción Provisoria será aprobada por Decreto Alcaldicio y da inicio a la garantía 
de dos meses según lo indicado en Artículo No19, párrafo penúltimo.- 

El Contratista se obliga a reparar sin costo alguno para la Municipalidad y en el 
más breve plazo, cualquier falla en las instalaciones que, a juicio exclusivo de la 
Inspección Técnica, sea producto de una mantención mal ejecutada, falla en los 
materiales empleados, etc. Se excluye de esta garantía la pintura de postes, globos 
quebrados y todo otro detrimento ocasionado por terceras personas a las 
instalaciones.- 
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DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO 

ARTICULO NO 51: Dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la garantía de 
la mantención, el contratista deberá solicitar a la Municipalidad la liquidación del 
contrato y la Recepción Final de la mantención.- 

La liquidación deberá establecer los saldos pendientes que resulten a favor o en 
contra del contratista si los hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 

DE LA RECEPCION DEFINITIVA: 

ARTICULO NO 52: Una vez efectuada la liquidación del contrato y si no hubiera 
observaciones por parte de la Municipalidad, se procederá a efectuar la Recepción 
Definitiva de la mantención.- 

Para la Recepción Definitiva se levantará acta suscrita por el contratista, o el 
profesional designado por la empresa, el Inspector Municipal responsable de la obra y 
el Director de Obras, donde además se consignarán las multas aplicadas durante el 
período de garantía de la obra. 

La Recepción Definitiva de la mantención y la liquidación del contrato serán aprobadas 
por Decreto Alcaldicio el que dispondrá además, la devolución de la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato.- 

Dicho Decreto será notificado al contratista por el Departamento de Construcción y si 
éste no objetare la liquidación del contrato dentro del plazo de 5 días hábiles contados 
desde la notificación del Decreto, se entenderá que otorga a la Municipalidad el más 
amplio, total y completo finiquito y renuncia a toda acción o derecho en relación al 
contrato.- 

16.- MULTAS Y SANCIONES 

ARTICULO No 53: La Municipalidad realizará inspecciones (conjuntas o por 
cuenta propia) y en caso de encontrar la totalidad de la instalación sin funcionar o 
defectuosa en forma parcial se aplicará al contratista una multa por cada 
observación de un 50% del valor mensual de mantención de cada punto luminoso 
involucrado en la falla. En el caso del contratista de tareas especiales la multa por 
día de atraso o defectuosa será de un 2% del valor de la tarea. Las multas que se 
apliquen al contratista por este motivo deberán ser canceladas en Tesorería 
Municipal y su comprobante deberá ser presentado junto a la factura del Estado de 
Pago correspondiente.- 

De las multas que se aplicasen por este motivo, se dejará constancia por la I.T.O. 
en el Libro de Obras, señalando las instalaciones que se encuentran sin funcionar 
y defectuosas.- 

Si las observaciones ya cursadas no se superan en un plazo igual a 48 horas, se 
cursará una nueva multa que corresponderá a 4 observaciones, equivalente al 
200% del valor mensual de mantención de los puntos luminosos, al punto en 
cuestión. El 200% se aplicará diariamente hasta que sea reparado el centro 
luminoso, teniendo como plazo máximo cinco días corridos desde que fue notificada 
la falla, en caso contrario se aplicará una multa de 10  UTM y quedará calificado 
como Funcionamiento Regular.-El valor del punto luminoso es el valor total de la 
mantención mensual dividido por el número de puntos luminosos atendido. 

Se aplicarán las siguientes multas mensuales, independientemente de lo anterior, 
cuando la ITO califique a la empresa contratista por el cumplimiento del contrato 
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de acuerdo a la cantidad de observaciones en el Listado de Multas emitido en su 
informe mensual, del siguiente modo: 

Funcionamiento Regular : 10 U.T.M. 
Funcionamiento Deficiente : 20 U.T.M. 

En caso de que el contratista se atrase en la entrega final de las instalaciones en 
correcto funcionamiento, una vez finalizada la vigencia del contrato, incurrirá en 
una multa a favor de la Municipalidad equivalente al 2% del valor total de la 
mantención mensual del contrato por cada día de retardo, lo que se aplicará 
simplemente sin forma de juicio ni notificación de ninguna especie.- 

ARTiCULO N O  54: La Municipalidad aplicará, previo informe de la I.T.O., sanciones 
al Contratista en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley. El monto de las 
sanciones será determinado por la Municipalidad y puede alcanzar hasta el 20% 
del valor mensual de facturación. Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad 
podrá aplicar sanciones en los siguientes casos: 
a) Incumplimiento de las normas del Instituto de Normalización Técnica, Ley de 

Tránsito y Ordenanzas General y Local de Construcciones y Ordenanzas 
Municipales.- 2 U.T.M. por vez 

b) Deficiencia en la conducta de los empleados del contratista.- 1U.T.M por vez 

c> Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e 
instalaciones del contratista.- lU.T.M por vez 

d > No tener, extraviar o adulterar el Libro de Obras.- 1U.T.M por vez 

e > No emplear los elementos de seguridad en la mantención o vía pública como 
lo ordena la Ley y los reglamentos.- 2 U.T. M por vez 

f> Abandono o acopio de materiales o escombros en la vía pública, sin 
autorización.- 2 U.T. M por vez 

9) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la Inspección 
Técnica en el Libro de Obra, la que se hará efectiva transcurrido 10 días 
corridos desde la notificación de la falla. Adicional a lo señalado, el 
contratista será evaluado como Funcionamiento Deficiente. 2 U.T.M por vez 

h ) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados.1 U.T.M por 
vez 

i > No dar cumplimiento a las programaciones solicitadas durante la ejecución 
de la mantención.- 2 U.T. M por vez 

ARTICULO No 55: Serán causales de terminación unilateral y anticipada del 
contrato, las siguientes: 

a> Quiebra o insolvencia del Contratista 

b) Fuerza mayor 

c> Incumplimiento de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que el 
contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el 
Informe fundado de la Dirección de Obras, El Director de Obras escuchara 
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hasta el día siguiente de enviado el correo electrónico notificando al 
contratista, sus descargos, tomando la Dirección de Obras la decisión final 
pudiendo hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento. Tal audiencia no 
será vinculante para el Director- 

d ) Por interrupción del servicio por parte del Contratista, sin causa 
justificada durante cuatro (4) días consecutivos o durante quince (15) 
días alternados en el transcurso de un año calendario.- 

e) Fallecimiento del contratista, conforme a lo establecido en el artículo 48-1.3 
de las presentes bases.- 

f> Al realizar la evaluación semestral, que resultará del promedio de las 
evaluaciones mensuales, en donde bastará con cuatro calificaciones de 
Funcionamiento Deficiente. Este tipo de evaluación se realizará una vez 
terminado cada semestre. 

En estos eventos, el contrato terminará por vía administrativa sin necesidad 
de intervención judicial alguna, procediéndose a su liquidación y no teniendo por ello 
el contratista acción, reclamación o derecho alguno en contra de la Municipalidad.- 

También podrá terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo 
entre las partes.- 
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ANEXO NO1 

"MANTENCI~N ILUMINACI~N COMUNA DE 
PROVIDENCIA, ILUMINACION VIAL Y TRABAJOS ESPECIALES" 

IND~V~DUAL~ZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE O MZbN SOUAL 

~ E D U L A  DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JUR~DICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCI~N 

ELÉFONO 

FAX 

CORREO ELECTRÓNICO 

PROVIDENCIA, DE DE201 . 
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ANEXO NO2 

'MANTENCI~N ILUMINACI~N COMUNA DE 
PROVIDENCIA ILUMINACION VIAL Y TRABAJOS ESPECIALES" 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES 
DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOClOS (*) 

ADMINISTRACI~N Y USO 
RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES (**): 

REPRESENTANTE LEGAL : 

NOTA: 

(*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR 
ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE 
ESTA O ESTAS SOCIEDADES. 

(**) EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. 

PROVIDENCIA, DE DE201 . 
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ANEXO NO3 

"MANTENCIÓN ILUMINACIÓN COMUNA DE 
PROVIDENCIA, ILUMINACION VIAL Y TRABAJOS ESPECIALES" 

DECLARACIÓN JURADA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
- 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT : 

DECLARA: 

No tener contratos caducados por incumplimiento de la empresa con entidades públicas o 
privadas, durante los últimos 3 años. 
No tener juicios, causas o litigios pendientes con instituciones o servicios públicos con 
motivo de obras ejecutadas. 
No haber sido condenado por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos 
Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el artículo 4' de la Ley N019.886, de 
Compras Públicas. 
No tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4' de la Ley No 19.886, de Compras 
Públicas, en el sentido de no poseer vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos 
de los Órganos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del 
Estado, ni con las personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la 
letra b) del artículo 54 de la Ley N018.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado 

Firma Oferente o Representante 
Legal 

Fecha 

NOTA: Este documento forma parte de los "Antecedentes Administrativos" de esta licitación. 
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ANEXO NO4 

"MANTENCI~N ILUMINACI~N COMUNA DE 
PROVIDENCIA, ILUMINACION VIAL Y TRABAJOS ESPECIALES" 

CARTA OFERTA ILUMINACION VlAL Y TRABAJOS ESPECIALES * 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT : 

Nuestra oferta ILUMINACION VlAL Y VARIOS es. $ 

TOTAL NETO $ 

Afecto Impuesto %. 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases 
Técnicas, aclaraciones y respuestas a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la 
Municipalidad. 

El valor neto de la sumatoria de las tareas especiales, es el valor a colocar en el Total 
Neto. 

Firma Oferente o Representante 
Legal 

Fecha 
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ANEXO NO5 

"MANTENCI~N ILUMINACI~N COMUNA DE 
PROVIDENCIA, ILUMINACION VIAL Y TRABAJOS ESPECIALES" 

LISTADO DE PARTIDAS Trabajos Especiales 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT : 

ltem 
Total 

Unidad Cantidad P. Unitario P. 

SEGÚN PLANILLA ADJUNTA 

COSTO DIRECTO 
G.G. Y UTILIDADES ( 

TOTAL NETO 

Firma Oferente o Representante 
Legal 

Fecha 
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LICITACI~N PÚBLICA 
MANTENCIÓN ILUMINACIÓN COMUNA DE PROVIDENCIA 

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 

ltem (Serie de Precios de acuerdo a punto NO3 de Bases Técnicas 

1 .- Canalización 
1.1. Simple con PVC conduit de 32 mm 
1.2. Doble con PVC conduit de 32 mm 
1.3. Simple con tubería acero galvanizado de 1 
1.4. Simple con tubería acero galvanizado de 1 ?4" 

2. Protección con cama de arena de 5 cm. e hilada de ladrillos fiscales 
3.Cableado 
3.1.2~ NO14 AWG THHN 
3.2.3~ NO14 AWG THHN + 1 x NO14 AWG THHN 
3.3. .2x NO10 AWG XTU 
3.4. 3x NO10 AWG XTU + 1 x NO10 AWG XTU 
4. Excavación terreno 

5. Rellenos 
5.1. Estabilizado 
5.2. Terreno Natural 
6.Demolición Pavimentos 
6.1 .Baldosa 
6.2. Hormigón de vereda 
6.3. ~ormigón de calzada 
7. Reposición de Pavimentos 
7.1. Baldosón 
7.2. Hormigón de vereda 
7.3. Hormigón de calzada 
7.4. Césped 
7.5. Maicillo 
8. Hormigón H-20 
9. Instalación de Postes 
9.1. Poste tipo A 
9.2. Poste tipo B 
9.3. Poste tipo C1 (1 brazo) 
9.4. Poste tipo C2 (2 brazos) 
9.5. Poste tipo D 
9.6. Poste tipo E l ( l  brazo) 
9.7. Poste tipo E2 (2 brazos) 
9.8. Poste tipo Colonial (1 brazo) 
9.9. Poste tipo Colonial (2 brazos) 
9.10. Poste tipo Ornamental ( 1 brazo) 
9.1 1. Poste tipo Ornamental ( 2 brazos) 
9.12. Poste tipo Ornamental ( 3 brazos) 
9.13. Poste tipo Ornamental ( 4 brazos) 
9.14. Poste tipo Ornamental ( 5 brazos) 
9.15. Poste Tubular acero galvanizado (1 brazo) 
9.16. Poste Tubular acero galvanizado (2 brazos) 
9.17. Poste Tubular acero galvanizado (3 brazos) 
9.18. Retiro poste ornamental de 1, 2, 3, 4 ó 5 brazos 
3.19. Retiro poste colonial de 1 ó 2 brazos 
3.20. Retiro poste tipo A, B, C, D ó E 
3.21. Retiro poste tubular de 1, 2 ó 3 brazos 
3.23. Provisión e instalación: 
3.23.1. Equipo eléctrico 150 W Na (Iámpara y ballast) 
3.23.2. Equipo eléctrico 125 W Hg (Iámpara y ballast) 
3.23.3. Equipo eléctrico 70 W HM (lámpara y ballast) 
3.23.4. Equipo eléctrico 100 W HM (Iámpara y ballast) 
10. Provisión de Postes 
10.1. Poste tipo A 
10.2. Poste tipo B 
10.3. Poste tipo C1 (1 brazo) 
10.4. Poste tipo C2 (2 brazos) 
10.5. Poste tipo D 
10.6. Poste tipo E l  (1 brazo) 
10.7. Poste tipo E2 (2 brazos) 

Cantidad P. Unitario 
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10.8. Poste tipo Colonial (1 brazo) 
10.9. Poste tipo Colonial (2 brazos) 
10.10. Poste tipo Colonial (6 globos) 
10.1 1. Poste tipo Ornamental (1 brazo) 
10.12. Poste tipo Ornamental (2 brazos) 
10.13. Poste tipo Ornamental (3 brazos) 
10.14. Poste tipo Ornamental (4 brazos) 
10.15. Poste tipo Ornamental (5 brazos) 
10.16. Poste tubular acero galvanizado (1 brazo) 
10.17. Poste tubular acero galvanizado (2 brazos) 
10.18. Poste tubular acero galvanizado (3 brazos) 
10.19. Poste New Providence peatonal (1 brazo) 
10.20. Poste New Providence altura y peatonal (2 brazos) 
10.20. Poste New Providence altura (bandeión de 2 brazos) 
10.21. Poste tipo colonial Plaza ltalia'(6 globos) 
11. Tablero 
1 1.1. Automático Unipolar 40 Amp. 
1 1.2. Automático Unipolar 30 Amp. 
1 1.3. Automático Unipolar 20 Amp. 
11.4. Automático Unipolar 15 Amp. 
11.5. Automático Unipolar 10 Amp. 
11.6. Automático 3 x 60 Amp. 
1 1.7. Automático 3 x 40 Arnp 
1 1.8. Automático 3 x 30 Arnp 
11.9. Automático 3 x 16 Arnp 
1 1.10. Barra Coperweld (1 ,5 mt.) 
1 1.1 1. Regleta de Conexión 
11.12. Gabinete Trifásico (con pilar de sujeción) 
1 1.13. Gabinete Monofásico (con pilar de sujeción) 
1 1.14. Reloj Control (reserva de marcha 24 hrs.) 
1 1.15. Fotocelda 
1 1.16. Candado Tubo 
1 1.17. Contactor 20 Amp. 
1 1.18. Contactor 40 Amp. 
12. Instalación Luminarias 

13. Provisión de Luminarias 
13.1. Onyx 25 de 70 W HM 
13.2. Onyx 25 de 150 W Na 
13.3. Onyx 25 de 250 W Na 
13.4. Onyx 2 de 250 W Na 
13.5. Euro 2 de 150 W Na 
13.6. Euro 7 de 400 W Na 
12. Plano 

13. Tramitación 

14. Cámara de Paso 
14.1. Tipo B, de 40 x 40 cm. 
14.2. ~ i p o  C, de 60 x 60 cm. 
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ANEXO NO6 

"MANTENCI~N ILUMINACI~N COMUNA DE 
PROVIDENCIA, ILUMINACION VIAL Y TRABAJOS ESPECIALES" 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

OBRA : 1 HOJA: DE: 
'ARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 
1 ) MATERIALES 

TOTAL COSTO UNITARIO 

~TEM 

~TEM 

2) MANO DE OBRA 

DESIGNACIÓN 

DESIGNAC~ON 

UNIDAD 

UNIDAD 

3) EQUIPO 

UNIDAD ~TEM 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

DESIGNAC~ON CANTIDAD 

PERDIDAS 

PERDIDAS 

PERDIDAS 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

SUB-TOTAL TOTAL 
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ANEXO NO7 

"MANTENCI~N ILUMINACI~N COMUNA DE 
PROVIDENCIA, ILUMINACION VIAL Y TRABAJOS ESPECIALES" 

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT : 

OBRA : HOJA: 
DE: 

TOTAL GASTOS GENERALES 

I 

Firma Oferente o Representante 
Legal 

ESPECIFICACI~N 

I 

UNIDAD 

I 

CANTIDAD 

I I 

VALOR TOTAL 
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"MANTENCI~N ILUMINACI~N COMUNA DE 
PROVIDENCIA, ILUMINACION VIAL Y TRABAJOS ESPECIALESr' 

"METODOLOG~A Y PAUTA DE EVALUACIÓN" 

La Pauta de Evaluación indicada en las Bases Administrativas, se aplicara de acuerdo a la 
siguiente metodología. 

1 .- OFERTA ECONOMICA (70%) 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación de menor costo. 

1.1 Carta Oferta (60%) 

Se considera el valor ofertado en el Anexo No 4, y se aplica la siguiente fórmula: 

Puntaje Oferta = OMV x 100 
OE 

OMV = Oferta Menor Valor 
OE = Oferta de la empresa 

Total Puntaje Oferta = Puntaje x 0,60 

1.2 Partida de Trabajos Especiales (T.E) (40%) 

Para evaluar este subitem se considerará la sumatoria del listado de partidas trabajos 
especiales, de acuerdo al Anexo No 5, y se aplica la siguiente fórmula: 

Puntaje T.E. = MV x 100 
1 OE 

1 MV = Suma de Listado de Partidas de Menor Valor 
1 OE = Suma de Listado de Partidas de la empresa en evaluación. 

Total Puntaje T.E. = Puntaje x 0.40 

-- - - 

[ T o t a l  Puntaje 1 = (Puntaje Oferta + Puntaje T.E.) x 0.70 ) 

2.- CURRICULUM (25%) De la empresa y10 del profesional a cargo. 

De los antecedentes solicitados a las empresas en el Artículo NO9 A-10 de las Bases 
Administrativas Generales, se consideran solo las obras ejecutadas en los últimos cinco años y 
que cuenten con certificado en original o fotocopia legalizada, emitidos por el mandante, en que 
indique como mínimo el monto y descripción de la obra. 

De acuerdo a la siguiente tabla, se asignaran los puntajes, siendo el máximo 25 puntos 

1 PUNTAJE 1 PERIODO 
MANTENIMIENTO (AÑOS) DE / 

1 25 1 >S años 1 
20 
15 

>=4 años y <=5 años 
>=2 años y <=4 años 
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l O I < 1 año I 
10 

L 

3.- CUMPLIMIENTO DE 

>=l año y <2 años 

otal Puntaje 2 = puntaje asignado de tabla 1 

I 

.OS REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA (5%) 

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los 
antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de O a 100 ptos.) 
a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, 
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya 
debido ser rectificado, conforme a lo establecido en el Artículo NO13 inciso tercero de las 
presentes Bases. 

Descripción 
Entrega dentro del plazo original el 100% de los 

Puntaje (puntos) 

I nn 
~ocumentos Administrativos. 
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en 

1 uu 

~n 
instancia posterior al cierre del proceso de licitación. 
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en 

- u 1 instancia posterior al cierre del proceso de licitación. 1 

VV 

~n 
instaicia posterior al cierre del proceso de licitación. 
Entreaa o rectifica 5 o más antecedentes en 

Total Puntaje 3 Puntaje de la tabla x 0,05 

JU 

n 

4.- EVALUACIÓN FINAL 

PUNTAJE FINAL = TPI + TP2 + TP3 

TPI : Total Puntaje 1 
TP2: Total Puntaje 2 
TP3: Total Puntaje 3 



IMAGEN CORPORATIVA 
LETREROS OBRAS MUNICIPALES 

PROVIDENCIA PARA TODAS Y TODOS- 

MEJORAMIENTO PAVIMENTOS PROVIDENCIA - 
entre Vicuña Mackenna y Miguel Claro 

Financ a 
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

/CCI~O de l n n o  

Coritrotista 
CONSTRUCTORA 

I I 
3,5x3,5 cm. I 

f u t u r o  extra black bt / 160 pts. 

f u t u r a  It bt / 140 pts. 

f u t u r a  It bt / 90 pts. 
f u t u r a  extra black bt / 90 pts. 

,futuro extra black bt / 140 pts. 
,futuro It bt i 90 pts. 

Tamaño letrero 
1,20 x 80 mts. 

Color 
pantone 1787 c 
Tipograf ¡a 
Futura Extra Black BT 
Futura LT BT 
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PROPUESTA PUBLICA 

*MANTENCION ILUMINACION COMUNA DE 
PROVIDENCIA * 

BASES TECNICAS A)Vial y varios, B)Trabaios especiales 

GENERALIDADES 

Las presentes bases describen las instalaciones de Alumbrado con el objeto de 
mantenerlas en óptimo funcionamiento con excepción de los postes ornamentales con 
dos o más globos de vidrio tipo Pedro Valdivia, en lo que respecta a mantención. 

Estas Bases Técnicas especifican el tipo de Mantención de las instalaciones eléctricas de 
todo el Alumbrado Público de la Municipalidad de Providencia y que corresponde a la 
iluminación de calles, parques, plazas y fachadas de edificios, y en general todos los 
lugares descritos en detalle según Listado de Puntos luminosos, en los cuales la 
Municipalidad de Providencia es propietaria de dichas instalaciones. 

En general este mantenimiento se tipifica como a todo evento, debido a la total cobertura 
con la cual el contratista debe saber disponer la atención y cuidado de los equipos e 
instalaciones encomendados y la excelencia de terminaciones de todos los sistemas 
eléctricos que comprenden estas instalaciones, más allá de efectuar únicamente la 
reposición de elementos como lámparas o ballast. 

El objetivo de la mantención se refiere a que el contratista preste un servicio de 
excelencia, lo que se traduzca en un funcionamiento eficiente de todas las instalaciones 
ubicadas en: 

Calles y puentes.- 
- Parques, plazas, paseos y Areas Verdes.- 
- Fachadas Iglesias, Capillas, Edificios Municipales y Monumentos. 
- Postes tipo A, B, C, D, E, etc. 

Otra característica importante de esta mantención, es que el tiempo de reparación de las 
fallas no supere las 24 horas, salvo que las causas que la originasen fueren materia de 
intervención mayor, aún así velando por que estas se subsanen sin ninguna demora. 

El pago del consumo eléctrico de los empalmes y reposición de equipos de medida, serán 
cargo de la Municipalidad. 
Las instalaciones se entregarán en el estado que se encuentran. 

De existir postes ornamentales tipo Pedro de Valdivia con globos de vidrio y otro tipo de 
equipos de iluminación conectados al mismo empalme, corresponderá al Contratista Vial y 
otros entregar la energía en el pie de poste (caja de wnecciones) ornamental 

DE LA EMPRESA DE MANTENCION 

La empresa que otorgue el servicio de mantención vial o trabajos especiales debe 
representar ante la comunidad de Providencia, a la Municipalidad en el área de 
Alumbrado Público, por lo que en esta calidad debe mantener la condición de servicio 
público, eficiencia de gestión y buena imagen corporativa, por lo que en el tema de las 
comunicaciones, debe presentar los medios necesarios El contratista de mantención vial 
para atender las 24 horas, los reclamos, sugerencias o peticiones de su mandante (ITO). 

La supervisión del servicio de mantención mensual del alumbrado público y de trabajos 
especiales, será efectuada por el Dpto. de Construcción de la Municipalidad. El 
profesional a cargo de la empresa de mantención, en caso de un llamado de urgencia en 
horario diurno, deberá presentarse en forma inmediata, no superando las 3 horas de 
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demora de efectuado el llamado. Durante la noche, el profesional o técnico a cargo de la 
mantención vial debe mantenerse en contacto mediante un teléfono celular, a disposición, 
para coordinar fallas de mayor envergadura, como circuitos apagados o postes chocados. 
Los vehículos dispuestos para la mantención deberán poseer un teléfono celular, para 
atender las fallas comunicadas directamente por la ITO. 

El ITO revisará periódicamente el estado del funcionamiento de este sistema operativo, 
del mismo modo que efectuará inspecciones especiales para verificar la limpieza de 
difusores y reflectores, pintura de postes programados, medidas de aislación o de 
corrección del factor de potencia. 

El contratista de mantención vial deberá mantener un stock de elementos de reparación y 
reposición en sus bodegas de cada elemento, en un número apropiado al universo en 
cuestión, los cuales podrán ser inspeccionados por la ITO sin previo aviso. De existir 
falencias en la mantención por este concepto, la ITO fijará las cantidades de elementos de 
reparación un 0,6% máximo de repuestos o materiales del total de elementos y materiales 
a mantener (lámparas, equipos eléctricos, cables, etc.). 
Es indispensable que el contratista, mediante las inspecciones diarias (diurnas y 
nocturnas) origine sus propias órdenes de trabajo por fallas encontradas, las cuales 
deben ser comunicadas directamente a los vehículos de mantención. Ante requerimiento 
de la ITO, la información debe estar completa en cuanto a tipo, ubicación y plazo para la 
reparación de la falla, las cuales en todo caso, serán reparadas antes de las 24 horas de 
ocurridas. 

La empresa contratista debe destinar en forma exclusiva, para prestar el servicio de 
mantención a lo menos, un camión para atender la postación de altura. Este(0S) 
vehículos en caso de requerirse en forma urgente, se deben presentar ante la ITO en un 
lapso máximo de 40 minutos en el día y Dos horas en la noche de efectuada la solicitud 
por teléfono. Si la concurrencia de los móviles de mantención excede este límite, el 
contratista será multado de acuerdo a lo señalado en las BAG artículo No 54. 

El contratista debe incluir en su presupuesto todos los gastos necesarios para mantener 
los centros luminosos en perfecto estado y debe considerar el suministro de todos los 
elementos que fallen o se deterioren, como asimismo la reparación y10 reposición de 
los elementos que se quiebren o roben. 

En el caso de que se produzcan choques, la Municipalidad aportará solamente los postes 
cuando estos se hayan dañado o desaparecido por completo, siendo la instalación y 
demás elementos anexos al poste, de cargo del contratista. En el caso de los del tipo 
colonial, utilizados en calle Pío Nono de 1 o 2 brazos la Municipalidad aportará, además 
del poste, la linterna, el anclaje, los tirantes, el portalámpara y la pantalla. 

En el caso de los postes de otro tipo, la Municipalidad proveerá el pilar del poste y su 
anclaje, siendo responsabilidad del contratista la provisión e instalación de la respectiva 
luminaria. 

En caso de producirse manifestaciones públicas, desastres naturales o de fuerza mayor, 
debidamente comprobadas, en las cuales resulten dañadas las instalaciones del 
alumbrado, éstos serán aportados por el municipio, debiendo coordinar con la ITO el 
número de elementos deteriorados para ser entregados al contratista, el que debe 
proceder a su instalación. Cabe hacer notar que no será responsabilidad de la 
Municipalidad la provisión por viento moderado o vandalismo puntual fueren quebrados. 
Será reconocido como acto vandálico cuando sea producto de una manifestación masiva 
con clara cobertura de prensa noticiosa. 

Para una adecuada mantención en las instalaciones se considera el desarrollo de las 
siguientes labores: 

2.1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

a) En una etapa preventiva se considera mantener en perfecto estado de limpieza, 
aseo y presentación todas las instalaciones, siendo relevante el rendimiento de la 
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iluminación del Alumbrado público, el cual debe ser mantenido en óptimas 
condiciones, asegurando la excelente presentación de las luminarias. 

Las fotoceldas deberán ser limpiadas semestralmente, su ventana de operación y 
cambiadas cado cinco años de operación, según corresponda de acuerdo al 
programa de intervención, no excediendo cinco años de operación, consiguiendo 
con ello el buen funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a encendido y 
apagado de la misma. 

Debe considerarse un lavado anual en los meses de Marzo y abril de todas las 
luminarias proyectores y otros (acrílicos, refractores, etc.) y una pintura anual con 
esmalte sintético del color correspondiente de postes, faroles, ganchos, cajas, 
empalmes, etc., en los meses de Enero y Febrero. 

Se deberá contemplar de manera especial la limpieza y pintura de postes, globos, 
tableros, etc., en aquellas instalaciones que, dada su ubicación y exposición, 
requieran una periodicidad de intervención mayor que el promedio de las 
instalaciones. 

Deben reemplazarse todas las Iámparas bajo un 15% de rendimiento lumínico 
normal, ya sea detectadas por el Contratista o solicitadas por la I.T.O. En el caso 
de que la ITO detecte negligencia en el recambio de Iámparas de bajo rendimiento, 
se citará al contratista para una inspección conjunta y se determinará por 
luxometría, comparando con otra lámpara nueva de iguales características. 
Cuando se realice el recambio de Iámparas en las instalaciones, se debe tener la 
precaución de instalar otras del mismo tipo, de manera que ésta se presente 
uniforme en la tonalidad de las Iámparas considerando su temperatura de color, en 
el caso de existir diferencias se deberán reagrupar de tal forma que no se 
presenten diferencias de tono en las Iámparas de un mismo poste. 

Revisión periódica de las instalaciones eléctricas a objeto de prevenir posibles 
fallas. Estas revisiones deben efectuarse tanto en horario nocturno, como diurno y 
serán independientes de las que pueda realizar el ITO. El contratista deberá 
considerar al menos un inspector para realizar las inspecciones diurnas de todas 
las instalaciones, de las cuales deberá presentar un informe semanal, los que se 
deben adjuntar a la factura del Estado de Pago. 

Cambio de cualquier elemento dañado, aunque éste no impida el funcionamiento 
de la iluminación, como por ejemplo tapas de registro o tapas de cámaras. 

El contratista debe efectuar una excelente mantención eléctrica, así como deberá 
normalizar de acuerdo a la normativa vigente los equipos eléctricos, todas las 
instalaciones materia de las presentes bases. En el caso de que se cursaren 
cobros por mal factor de potencia en las facturaciones de consumos, estos montos 
serán cargados al contratista a modo de multa. 

Si el contratista de Chilectra S.A. que realiza la lectura de medidores tuviese 
obstáculos en realizar sus labores, el contratista de mantención tendrá la 
obligación de coordinar con tal entidad, a modo de que puedan realizar la lectura 
de los medidores sin dificultad, o bien tomará medidas de reparación de tapas con 
objeto de permitir la lectura mensual apropiadamente. 

El contratista deberá tener una base de datos con el registro de cada uno de los 
empalmes (N0 de equipo de medida y dirección) el ITO entregara base de datos 
para su verificación y correccion y ante una eventual desaparición de dicho equipo 
deberá comunicar a la ITO por Libro de Obra, como así también oficiar a la 
empresa Chilectra S.A. para su reposición. Lo anterior, para tener la fecha exacta 
de la desaparición, para luego estimar el cobro que debe realizar la empresa 
suministradora de energía, mientras se realiza el trámite para la reposición del 
medidor. 
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En caso de que el contratista no realice lo señalado será calificado, en su 
oportunidad, como Funcionamiento Regular. 

2.2.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Tiene por objeto la reparación inmediata de cualquier falla en las instalaciones: 

a) Se considera en esta etapa la detección de fallas mediante inspecciones nocturnas 
semanales (días hábiles) la empresa que deberá contar con los equipos y 
herramientas adecuadas para solucionar problemas graves que se puedan detectar 
en cada inspección. Sin embargo la Municipalidad podrá efectuar inspecciones por 
cuenta propia cualquier día de la semana. Las observaciones encontradas en ellas se 
informarán por Libro de Obra. 

b) Se debe considerar un móvil, de los 2 camiones capacho mínimos exigidos, que 
permanezca en la comuna todos los días del año hasta por lo menos las 12 de la 
noche, con las herramientas y personal idóneo necesario, para solucionar problemas 
de circuitos apagados u otra emergencia. 

c) Intervención de equipos fallados o en mal estado, lo que comprende la Mantención 
de cualquier equipo fallado, como Iámparas, ballast, ignitores, difusores, reflectores, 
etc. 

d) Cambio de postes y luminarias afectadas por fuerza mayor. El pavimento que sufriera 
daño por la causa de la reposición de un poste, también deberá ser repuesto por el 
contratista. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones antes mencionadas se 
aplicarán las multas establecidas en las Bases Administrativas. 

2.3.- INFORME Y PROGRAMA MENSUAL 

Se presentará un informe a la Dirección de Obras de las anomalías detectadas y 
reparaciones efectuadas en el mes que se cancelará, el que se acompañará a la 
facturación mensual. 
Además, la empresa deberá presentar un completo programa de mantención (limpieza, 
pintura, revisión de Iámparas y ballast, tapa de registro, cámaras, etc.) de las 
instalaciones para el mes siguiente el que será controlado en las inspecciones periódicas 
y su ejecución, será condición para cancelación de dicho mes. 
El programa deberá considerar la intervención en todas las instalaciones al menos 
una vez al año. En caso de detectar que no se intervenga una instalación en dicho 
plazo, el contratista será calificado como Funcionamiento Deficiente. 
Lo anterior es independiente de que si producto de alguna inspección se encuentran fallas 
u observaciones de cualquier índole, éstas deban ser realizadas por la empresa dentro de 
un plazo razonable. 

2.4.- DESARROLLO DE LA MANTENCION 

En términos generales para el servicio de mantención de las instalaciones de iluminación, 
deben considerar los siguientes elementos: 

a) LUMINARIAS: 

De acuerdo a las anomalías detectadas se procederá a las reparaciones inmediatas que 
correspondan dejando las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, o a su 
reemplazo si fuere necesario. Se incluye en las luminarias portalámparas, difusores, 
reflectores, portaequipos, acrílicos, ampolletas, ballast etc. para lo cual se usarán 
materiales nuevos, a lo menos, de la misma calidad de los existentes. 

b) LINEAS ELECTRICAS Y CAMARAS: 
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Se debe revisar en forma permanente los ductos, cables eléctricos, cámaras, etc. 
reemplazando aquellos elementos que se encuentran dañados, para lo cual se utilizarán 
materiales nuevos, a lo menos, de la misma calidad de los existentes, previa 
autorización de la I.T.O. 

c) EMPALMES, ENCENDIDO, TABLEROS 

Comprende la revisión y mantención del buen funcionamiento del empalme, sistema de 
encendido y tableros, incluyendo celdas fotoeléctricas, relojes, etc. 
Debe considerarse el permanente ajuste de horario de funcionamiento en el caso de 
circuitos comandados por reloj control. El contratista será el responsable directo del ajuste 
de cada reloj, la cual depende y está en plena concordancia con el ocaso y el amanecer 
que corresponda. 

d) POSTES y FAROLES 

Comprende la limpieza, lavado y pintura de postes, faroles, etc. en forma periódica. 
Asimismo se debe considerar el reemplazo de elementos quebrados, robados o en mal 
estado de acrílicos, globos, etc. En el caso de existir fragmentos de vidrio junto al poste 
ornamental, éstos deberán ser retirados por el contratista. 

Previo a la pintura de los postes se deberá preparar superficie retirando suciedad, 
papeles pegados, etc. para una perfecta terminación. 

e) FALLAS EN EL SUMINISTRO ELECTRICO 

Si una iluminación fallara por problemas imputables a Chilectra, el contratista se 
encargará de efectuar los reclamos pertinentes hasta que se restablezca el suministro, 
de lo cual quedará constancia en el Libro de Obras . 

9 PLANOS DE INSTALACIONES 

f.1) ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE LUMlNARlAS 

El contratista deberá mantener actualizado el catastro gráfico y alfahumérico de las 
luminarias, Proyectores y varios con excepción de los postes ornamentales de globos de 
vidrio de aprox. 350mm. 

Este Catastro se deberá materializar en planos en papel en formato A l  y listados de 
acuerdo al orden de la Descripción de las instalaciones. Dichos planos de las 
instalaciones existentes deben ser entregados en un plazo de 6 meses después de haber 
realizado la entrega de terreno. Para las obras nuevas, el contratista cuenta con un plazo 
de 15 días, una vez terminada la obra, para hacer entrega de los planos. 

El catastro debe contener la información en planta de cada una de las instalaciones 
identificadas en "DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES A MANTENER. 

Cualquier elemento gráfico que se incluya en los planos digitales como parte del catastro, 
deberá estar georreferenciado (coordenadas UTM Datum PSAD 69). 

La georreferenciación de las luminarias se deberá hacer con una estación total 
topográfica, que garantice un nivel de precisión de +/- 50 cms. 

Al contratista adjudicado se le entregará el actual catastro de las instalaciones en archivos 
digitales compatibles con el Sistema de Información Geográfica Municipal (archivos de 
tipo DXF de AutoCad y SHP de Arcview), los cuales debe mantener actualizados hasta la 
fecha de término del presente contrato. 

El Catastro en su representación gráfica (papel) deberá incluir además de un plano 
análogo a escala 1: 5000, un plano digital equivalente a nivel comunal, segun 
corresponda. Este plano deberá contener como mínimo: 
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- Identificación de las Unidades Vecinales 
- Identificación de las calles 
- Identificación de las líneas de solera 
- Identificación de Parques plazas y áreas verdes 
- Identificación de cada instalación 

Los elementos descritos en el punto "DESARROLLO DE LA MANTENCIÓN" de las 
especificaciones técnicas y otros, que indicará en su oportunidad la Inspección Técnica 
Municipal. 

f.2) ATRIBUTACIÓN DE LOS ELEMENTOS GEORREFERENCIADOS 

La información alfanumérica asociada a la información gráfica (atributos) deberá 
considerar: 

- tipo de poste 
- tipo de luminaria (globo, modelo luminaria, etc.) 
- tipo de lámpara (Sodio, Mercurio, Haluro Metal, etc.) 
- Nombre de instalación 
- Conductor de alimentación 
- Tipo de empalme 
- Sistema de control de encendidolapagado 
- Tipo de circuito (simple o doble) 
- Número de Poste. 

La información definitiva con la cual se atributará cada elemento gráfico (punto luminoso), 
será la información digital proporcionada por la inspección técnica municipal durante el 
primer mes de vigencia del contrato. 

f.3) ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAF~A DlGlTAL 

Será obligación del contratista mantener el Catastro de luminarias permanentemente 
actualizado. 

En el proceso de actualización de datos cartográficos, se requiere fundamentalmente que 
el contratista cumpla con lo siguiente: 

Actualización del plano digital georreferenciado, agregando o eliminando puntos 
luminosos según corresponda. 

Georreferenciación mensual de cualquier punto luminoso no registrada en el plano 
digital realizado durante la etapa "CONFECCIÓN DEL CATASTRO DE 
LUMINARIAS". 

Atributación mensual de cada una de los puntos luminosos georreferenciados de 
acuerdo a los formatos y estructuras de información requeridas por la Inspección 
Técnica Municipal. 

A partir del momento en que se instaló, se eliminó o se modificó cualquier punto luminoso, 
se considerará un plazo máximo de 30 días corridos, para que el contratista actualice los 
archivos digitales correspondientes. El contratista deberá informar por escrito de esta 
situación al momento de presentar el estado de pago mensual, adjuntando además la 
versión actualizada del catastro en formato digital. 

El Catastro completo y todo el material que se relaciona con él, será en todo momento de 
propiedad de la Municipalidad, no teniendo el contratista derecho a ningún pago extra por 
este concepto. El contratista no podrá hacer uso de esta información, para uso ajeno al 
presente contrato, sin expresa autorización, por escrito de la Municipalidad. 

La forma, el sistema y los medios utilizados para mantener actualizado el catastro de 
luminarias de la comuna, dependerán exclusivamente del contratista. 
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3.- SERIE DE PRECIOS UNITARIOS 

La ITO solicitara al Contratista de trabajos especiales, la construcción de obras nuevas a 
incorporar, regidos por el sistema de Serie de Precios Unitarios, los cuales se incluyen en 
Anexo Listado de Partidas. 

Se deberá entregar precios unitarios (con su detalle) para los siguientes ítems: 

3.1.- CANALIZACION SUBTERRANEA 
Metro lineal de canalización subterránea de P.V.C. tipo conduit de 32mm. serie Naranja. 

3.2.- PROTECCION 
Metro lineal de protección para la canalización subterránea consistente en cama de al 
menos 5 cms. de arena para proteger la canalización y una hilada de ladrillos fiscales 
en su parte superior. 

3.3.- CABLEADO 
Metro Lineal de conductor de aislación termoplástica según Listado de Partidas Anexo. 

3.4.- EXCAVACION TERRENO 
Metro cúbico de excavación necesaria para enterrar la canalización. La profundidad de la 
canalización debe ser mínimo de 0,5 mt. 

3.5.- RELLENOS 
Luego de instalado el ducto en la zanja con su correspondiente protección, se deberá 
rellenar con material estabilizado (en veredas y calzadas) o con el material proveniente de 
la excavación, eliminando bolones y material contaminado (en césped y maicillo) 
compactado en capa de 10 cm. 

3.6.- DEMOLlClON DE PAVIMENTOS 
Metro cuadrado de pavimento a demoler para la canalización subterránea. Para la 
demolición de baldosa se deberá considerar un ancho mínimo de 1,20 cm., aserrando el 
pavimento a fin de no afectar las baldosas vecinas. 
Para hormigón de vereda se deberá demoler paños completos. 
Para hormigón de calzada, se deberá aserrar el pavimento antes de demoler. La 
demolición se efectuará en un ancho mínimo de 2,O mt. 

3.7.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
Se deberá considerar el valor por metro cuadrado de reposición de los distintos 
pavimentos, tales como: Baldosa, Hormigón, Césped, Maicillo. 

En reposición de baldosas se debe considerar cama de ripio de 5 cm. compactada, 
mortero de pega razón 1 :3 de 4 cm. de espesor. En caso de existir baldosa 20 x 20 color 
gris, se repondrá con Baldosón Microvibrado 40x40~4. En el resto de los casos la 
reposición se efectuará con baldosa de iguales características a las existentes. Para 
veredas de ancho menor o igual a 2,15 m.(incluida la solera), la reposición deberá 
hacerse en todo el ancho; para veredas de ancho superior a 2,15 m., se repondrá un 
ancho mínimo de 1,20 m. 

En reposición de Hormigón de vereda se debe considerar cama de ripio de 5 cm. 
compactada. En caso de irregularidades en el terreno, para nivelar se deberá utilizar capa 
de arena de tal forma de obtener una superficie apta. El hormigón será de 340 
kg.Cem.lm3 de 7 cm. de espesor, con acelerador de fraguado para puesta en uso a las 
24 hrs. La reposición en estos casos considera paños completos. 

En el caso de reposición de Hormigón de calzada se deberá considerar, en los 2 mt. 
mínimos de reposición, una capa de 15 cm. de estabilizado compactado. El Hormigón 
será de 382 Kg Cemlm3, 20 cm. de espesor mínimo, con acelerador de fraguado para 
puesta en uso a las 24 hrs. Se deberá considerar sello de juntas con emulsión asfáltica y 
la correspondiente membrana de curado. 
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3.8.- HORMIGON 
Metro cúbico de hormigón H-20 a emplearse en la construcción de los poyos. 

3.9.- INSTALACION DE POSTES 
Se deberá considerar el valor para la instalación de los distintos tipos de postes. Para el 
caso de los postes ornamentales se debe considerar también la provisión e instalación de 
sus respectivos equipos eléctricos (lámparas, ballast, condensador e ignitor). Cuando se 
trate de los postes ornamentales o coloniales se entregarán además anclajes, globos y 
portalámparas. 

3.10.- INSTALACION LUMlNARlAS 
Se deberá considerar el valor para la instalación de luminarias de alumbrado público. 

3.1 1 .- TABLERO 
Se deberá considerar el valor de gabinete, poste, automáticos, contactores, reloj control 
con reserva de marcha de 24 horas, barra coppeweld (1,5 mt. Mín.) regleta de 
conexión, fijación, etc. Se entrega adjunto un croquis de este tablero tipo. 

3.12.- PLANO (incorporado a empalmes o modificaciones) 
Una vez ejecutado el trabajo de instalación o modificación que corresponda, se 
confeccionará un plano en escala adecuada y en formato A l  en el que se indicará 
planta de las instalaciones, cuadro de carga, diagrama, detalle de postes y 
emplazamiento, ubicación y todo lo necesario para ser presentado en S.E.C. 

3.13.- TRAMITACION 
Este considera la tramitación necesaria en caso de empalmes nuevos o aumentos de 
capacidad de los empalmes existentes, ante S.E.C. y10 Chilectra S.A. 




