
Secretaría Comunal de Planificación 
Depto. Coordinación y Supervisión de Proyectos 

Memorándum No iL1958 
Antecedente: Decreto Ex. No 2277 de 
1811 O1201 3. 
Materia: Envía Informe Propuesta Pública 
Proyecto "Reposición Pavimentación Losas 
Nueva Providencia y Providencia entre Pedro de 
Valdivia y Tobalaba". 

DE: NICOLAS VALENZUELA LEVI 
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A: MAR~A JOSEFA ERRÁZURIZ GUlLlSASTl 
ALCALDESA 

Se ha llamado a Propuesta Pública para el desarrollo de especialidades del Proyecto 
"REPOSICIÓN PAVIMENTACI~N LOSAS NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE 
PEDRO DE VALDlVlA Y TOBALABA". 

Se realizó la publicación en el Portal Chile Compra, presentándose las siguientes empresas con 
las siguientes ofertas: 

1 Yerko Celpa Pavez 1 $ 19.800.000.- afecto al 10% 1 40 d.c 1 
EMPRESA 

1 Diego Muñoz Onell 1 $ 16.000.000.- más IVA 1 80 d.c 1 
1 AyM Ingenieros Ltda 1 $ 8.881.000.- afecto al 10% 1 40 d.c 1 

MONTO 

~ R Y H  1 $ 16.500.000.- Exento de IVA 1 45 d.c 1 

PLAZO 

1 Australis 1 $ 16.000.000.- Exento de IVA 1 39 d.c 1 

Se aplicó la pauta de Evaluación contenida en Anexo No 6 de las bases de licitación, no obstante 
a esto, se puede comentar lo siguiente en Evaluación realizada por Profesionales de SECPLA: , 

Gabriel Marco Zalaquett 

- Los Plazos que se ofertan para el estudio están acorde con lo indicado en las bases 
Administrativas Articulo N034, que el plazo máximo de la consultoría será de 45 días 
corridos, pudiendo ser menor. Por lo tanto el oferente Diego Muñoz que queda fuera de 
bases, por el plazo ofertado. 

- La experiencia de los oferentes, se encuentra demostrada en los antecedentes presentados en el 
Portal MercadoPublico.cl 

De acuerdo con lo que se desprende de la evaluación, la oferta por un monto de $ 8.881.000.- 
afecto al lo%, presentada por AyM Ingenieros Ltda. RUT No 76.141.102-0, cumple con los 
requisitos solicitados tanto en las Bases Administrativas como Técnicas y son convehntes a los 

---m-------------- 

intereses municipales. Por lo anterior, se propone I 

Archivo Proyecto. 
Archivo correlativo 201 3. 

- Departamento de Presupuesto. 

Coordinación y Supervisión de Proyectos 
Pedro de Valdivia 963 

---------- 

Teléfono: 2654 3205 1 E-Mail: sec~lac@~rovidencia.cl 
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Secretaría Comunal de Planificación 
Departamento de Coordinación y Supervisión de Proyectos 

INFORME DE EVALUACIÓN 

PROYECTO "REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN LOSAS NUEVA PROVIDENCIA Y 
PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y TOBALABA" 

Se ha llamado a Propuesta Pública para el desarrollo de especialidades del 
Proyecto "REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN LOSAS NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA 
ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y TOBALABA", mediante Decreto EX No 2277 de fecha 18 de 
Octubre de 201 3, ID: 2490-30-LE13. 

El acto de APERTURA ELECTRONICA, se realizó el día 13 de Noviembre de 2013, 
presentándose 6 Empresas: 

( Diego Muñoz Onell I $ 16.000.000.- más IVA 1 80 d.c 1 

EMPRESA 

Yerko Celpa Pavez 

1 AyM Ingenieros Ltda 1 $ 8.881.000.- afecto al 10% 1 40 d.c 1 
~ R Y H  1 $ 16.500.000.- Exento de IVA 1 45 d.c 1 

MONTO 

$ 19.800.000.- afecto al 10% 

1 Australis 1 $ 16.000.000.- Exento de IVA 1 39 d.c 1 

PLAZO 

40 d.c 

1 Gabriel Marco Zalaquett 1 1 ------- 1 

Gabriel Marco Zalaquett, no subió los antecedentes administrativos, ni oferta económica 
al Portal. Por lo tanto queda fuera de bases. 

Diego Muñoz Onell queda fuera de bases debido a que ofertó 80 días corridos y en las 
Bases Administrativas, articulo No 34 se indica que el plazo máximo de la consultoría será de 
45 días corridos, pudiendo ser menor. 

Conforme a lo anterior, se procede a evaluar las ofertas: 

1. OFERTA ECONOMICA (50%) 

EMPRESAOFERENTE O F W A  

NO 
R A Z ~ N  SOCIAL RUT OFERTA fW#TCJt 

ECONOMlGA ~&&~ul# 

1 1 1 Yerko Celpa Pavez. 

2 AyM Ingenieros Ltda l l 
3 R Y H  

4 Australis 1 1  
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Secretaría Comunal de Planificación 
Departamento de Coordinación y Supervisión de Proyectos 

2. PLAZO (30%) 

EMPRESA OFERENTE OFERTA eLAiEC 
I 
OFERTADO Fórmula 

NO 

1 

2 

RUT RAZÓN SOCIAL 

Yerko Celpa Pavez. 

AyM Ingenieros Ltda 

3 R Y H  

1 

3. EXPERIENCIA (15%) 

4 

a) ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA COMPROBABLE 

Australis 

EMPRESA OFERENTE 

RAZÓN SOCIAL RUT 

Yerko Celpa Pavez. I -  
AyM Ingenieros Ltda 

R Y H  

Australis 

1) EXPERIENCIA COMPROBABLE ESPECU 

1 EMPRESA OFERENTE 

RAZÓN SOCIAL RUT 

1 1 Yerko Celpa Pavez. I -  
2 AyM Ingenieros Ltda 

4 Australis 
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Secretaría Comunal de Planificación 
Departamento de Coordinación y Supervisión de Proyectos 

RESUMEN EXPERIENCIA 

EMPRESAOFERENTE OFERTA PLAtO 

I 

R A Z ~ N  SOCIAL 
ANTlGUEDAD 

(4 
RUT 

ESPECIALIDADES 
(b) 

Yerko Celpa 
Pavez. 

AyM Ingenieros 
Ltda 

Australis 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (5%) 

1 RUT r u m  I AIC 1 Tabla 

Yerko Celpa Pavez. 

AyM lngenieros Ltda 

Australis 

De acuerdo a la revisión y evaluación de los antecedentes económicos, las empresas 
antes descritas presentan buenas referencias comerciales respecto del comportamiento de 
sus obligaciones. 
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Secretaría Comunal de Planificación 
Departamento de Coordinación y Supervisión de Proyectos 

5. EVALUACIÓN FINAL 

Según la pauta entregada, se ha evaluado a la empresa de la siguiente forma: 

Australis 1 27.75 1 30 1 1125 1 5 1 74 1 

Yerko Celpa P.. 

AyM Ingenieros Ltda 

R Y H  

La metodología de evaluación se aplicó según se indica en Anexo No 6, adjunto. 

De acuerdo con lo que se desprende de esta evaluación, la oferta presentada por AyM 
Ingenieros Ltda. RUT No 76.141.102-0, cumple con los requisitos solicitados tanto en las Bases 
Administrativas como Técnicas y son convenientes a los intereses municipales. 

50 % 

22.43 

50 

26.91 

Por lo anterior, se suguiere, salvo mejor parecer, adjudicar a la empresa AyM Ingenieros 
Ltda RUT No 76.141.102-0, por un monto de $8.881.000.- afecto al 10% de impuesto, con un 
plazo de 40 días corridos. 

COORDINADOR DEP 
Y SUPERVISION 

30 % 

29.25 

29.25 

26 

15 % 

11.25 

11.25 

11,25 

5% 

5 

5 

5 

100 % 

67.93 

95.50 

69.16 




