Secretaria Municipal

PROVIDENCIA, 11 NOV 2014

EXN° 2, ZEQ/ VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; y, lo establecido en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley antes mencionada.-

CONSIDERANDO: 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N2.046 de 10 de Octubre de 2014, se declard
inadmisible la_oferta presentada a la_propuesta piblica para la contratacion de la obra “PROVISION E
INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, llamada por Decreto
Alcaldicio EX.N°1.880 de 10 de Septiembre de 2014, por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases.-

2.- Que med!ante Memarandum N°26.681 de fecha 28 de Octubre de 2014, del Secretario Comunal de
para el llamado a propuesta publica para la obra “PROVISION E
INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA” .

DECRETO :

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas que regiran la licitacion piblica para la obra
“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, las que
para todos los efectos legales, forman parte integrante de este decreto.-

2.- Llamase a propuesta publica para la obra “PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y
PPARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”.-

3.- CONSULTAS Y ACLARACIONES : Se podran formular consultas a través del Sistema de Informaciones del
Portal Mercado Piblico, hasta las 12:00 horas del dia 13 de Noviembre de 2014 y la respuesta a las consultas y
aclaraciones se daran desde las 19:00 horas del dia 24 de Noviembre de 2014, por el mismo medio.-

4.- FECHA DE CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: El dia 1 DE DICIEMBRE DE 2014, a las 16:00 horas.-

5.- FECHA DE ACTO APERTURA ELECTRONICA : EL dia 1 DE DICIEMBRE DE 2014, a las 16:05 horas.-

6.- FECHA DE ADJUDICACION EN EL PORTAL: Dia 30 de Enero de 2015.-
7.- GARANTIAS : Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante Boleta Bancaria, Vale
Vista o Péliza de Seguro Céd. “Pol. 120131751 denominada “péliza de seguro de caucién para licitaciones,
propuestas o subastas piblicas o privadas”, para garantizar la seriedad de la oferta, a nombre de la
Municipalidad de Providencia, RUT.N%9.070.300-9, por un valor de $500.000-, con una vigencia hasta el dia 2
DE MARZO DE 2015.-

8.- La encargada del proceso es dofia FRANCISCA ROMERO ZAPATA, de la Secretaria Comunal de Planificacion.-

9.- Publiquese el llamado a propuesta piblica, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demas
antecedentes de la propuesta, por la Secretaria Comunal de Planificacion en el Sistema de Informaciones del

Portal Mercado Piblico, el dia 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.- \
Andtese, comuniquese y archivese.
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Coordinacién y Supervisién de Proyectos

Memorando N2 26 éyli

Antecedente : Decreto EX. N°1180 (10-09-2014);
Decreto EX. N°2046 (10-10-2014), Itinerario de
Licitacion.

Materia  : Solicita decretar 2° llamado licitacion
plblica “PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS
EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”.

PROVIDENCIA, 28 de octubre de 2014.

DE : NICOLAS VALENZUELA LEVI

SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION
A : JOSEFA ERRAZURIZ GUILISASTI

ALCALDESA

Mediante el presente solicito a Ud., emitir Decreto para publicacién de licitacion publica, “PROVISION
E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, segundo llamado,
en funcién de que el primer proceso licitatorio fue declarado desierto, a través de Decreto EX. N°2046 de fecha
10 de octubre de 2014.

Cabe mencionar que las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos se mantienen inalterables
respecto al primer proceso licitatorio, modificndose slo el itinerario de licitacién, y por tal, la fecha de
vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta, consignada y solicitada en el Articulo N°9, letra A.1.- de las
Bases Administrativas, siendo la nueva fecha el 2 de marzo de 2015.

Se adjunta nuevo itinerario de licitacién y Decreto de aprobacién y publicacién de bases del primer
proceso licitatorio.

El responsable administrativo de esta licitacién es Francisca Romero Zapata.

Saluda atentamente a Ud.,

] 303
NVL/rigc/fr fo:l 90t \P
Distribucién/ M M

*  Archivo correlativos 2014.
* Archivo “PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA/ COMUNA DE

~PROVIDENCIA”.
AU DE ;-,?2,—;\

s
A4S
=




MUNICIPALIDAD DE
" PROVIDENCIA

LICITACION PUBLICA

“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”

ITINERARIO DE LICITACION

Publicacion ~ en  Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl

Presentacién de consultas hasta las 12:00 horas
a través del Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a
Consultas desde las 19:00 horas a través del
Portal Mercado Pdblico www.mercadopublico.cl

Fecha de Cierre Recepci6n de Ofertas a las 16:00
horas.

Fecha Acto de Apertura Electrénica a las 16:05
horas.

Fecha Maxima de Adjudicacion a través del
Portal Mercado Pablico

11 de noviembre de 2014

13 de noviembre de 2014

24 de noviembre de 2014

01 de diciembre de 2014

01 de diciembre de 2014

30 de enero de 2015



MUNICIPALIDAD DE
"'PROVIDENCIA

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA

“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”

1- ‘GENERALIDADES

ARTICULO Ne1:

Las presentes Bases Administrativas regirdn para el llamado a propuesta para la obra “PROVISION E

INSTALACIGN DE EN PLAZAS Y LA COMUNA DE ", a través del Portal
do Pab d

), en

Se reqluerv wmur la provisién, l\stalaclén reﬁfo y lrasbdo a hodeg: municipal de 65 bebederos ubicados
s Bases Comuna.

ARTICULO N#2:

La Licitacidn se regir por las normas sefialadas en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas,

croquis, Adaraciones y las Respuestas a las Consultas; por los términos del contrato, por la Ley N°19.886, de

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios y el Decreto 250 de 2004, del

Ministerio de Hacienda, por el Regl:menw de la ley de Compras Pdblicas, y otras normas legales o
que por I i6n le fueren aplicables.

ARTICULO Ne3:
Podrdn presentarse a Licitacién las personas naturales o juridicas que cumplan con lo establecido en las
presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas.

ARTICULO N24:
Las Bases Administrativas y Técnicas y demds antecedentes de Ia propuesta serén publicados a través del
Portal Web, www.mercadopublico.cl.

ARTICULO N35:
La supervisién técnica de la Obra estard a cargo del Departamento de Omato, de la Direccién de Medio
Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion, en adelante ITO.

ARTICULO Ne6:

Todas las consultas o dudas en relacién a la propuesta deberdn hacerse por escrito a través del Portal Mercado
Piiblico (www.mercadopublico.cl), en la fecha indicada en el Itinerario de licitacion, publicado a través del
Portal Mercado Piblico. Las aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiere, se darén por escrito en el
mismo medio y pasarén a formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, segin
corresponda.

Serd de los ofer obt estos del Portal Mercado Publico.

ARTICULO Ne7:

La Municipalidad no proporcionars estudios, proyectos, equipos, materiales y ningin otro antecedente o
elemento para la ejecucién de las obras, salvo aquellos que se indiquen expresamente en las presentes Bases
y/o en las Bases Técnicas.

ARTICULO Ne8:
Se sugiere que los Oferentes visiten los lugares en los cuales se instalaran los bebederos de acuerdo al
listado indicado en las Bases Técnicas.

Esta visita es de carécter libre.
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2.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES

ARTICULO Ne9:

Los oferentes ingresarén al Portal Mercado Piblico (www. lico.cl), los que se indican a
continuacién y la oferta econdmica, hasta la fecha y hora indicada en el itinerario de licitacién. Se podré
ingresar s6lo una oferta por oferente.

A. Antecedentes Administrativos
En forma fisica:

A1. Garantia de Seriedad de la Oferta
La BOLETA BANCARIA, VALE VISTA O POLIZA DE SEGURO deberé entregarse en la Oficina de
Partes de Secretaria Municipal, ubicada en Pedro de Valdivia N963, hasta una hora antes del
Cierre Recepcién de la Oferta a través del Portal Mercado Piblico, indicadas en el Itinerario
de Licitacion. Dicho documento se debers entregar en un sobre cerrado, debiendo llevar el
nombre del oferente y de la propuesta en la portada. Este documento serd revisado por la
Comisién de Apertura y ser4 enviado a Tesoreria Municipal para su resguardo.

El documento a presentar deberé considerar lo siguiente:

“Boleta Bancaria, Vale Vista o Péliza de Seguro Cod. Pol 120131751 denominada "pdliza de
seguro de caucién para licitaciones, propuestas o subastas pablicas o privadas”, para
garantizar la seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut.
69.070.300-9, por un monto de $ 500.000. (quinientos mil pesos), con una vigencia de 91 dias
corridos desde la fecha de apertura de la propuesta, cuyo vencimiento deberd ser al 02 de
marzo de 2015.

Dicho documento deberd indicar la siguiente glosa:

“En garantia de la seriedad de la oferta o de la Empresa
por la obra i E INSTALACION DE

BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA” a nombre de la

Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.-

En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberd estar escrita en el reverso del documento. Si
es Boleta de Garantia, ésta deberd ser a la vista e irrevocable.

La Garantia de Seriedad de la Oferta serd devuelta de acuerdoa lo indicadoen el Articulo
Ne15 siguiente.

Enforma digital:
A2. Individualizacién del oferente, en formulario entregado (Anexo N1).

A3, Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del Trabajo
que acredite el comportamiento histérico en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que la empresa registre al momento de efectuado el tramite, el cual debe estar
vigente a la fecha de apertura de la propuesta (Formulario F-30).

A4.Si el oferente es persona juridica, debers acompafiar el Formulario “Resumen de
Legales de Soci Oferentes”, debi firmada por el representante
legal respectivo. (Anexo Ne2)

A5. Copia vigente de la Patente Municipal del Oferente, del rubro asociado a la licitacion.

A6 6n Jurada, debi firmada por el of Legal de la
Empresa (Anexo Ne3), la cual incluya:
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. i6n de no tener las i el Artculo 42 de la Ley N2 19,836,
de Compras Pblicas. (En k i i

 Dedlaracién de los Oferentes referida a Condenas por Practicas Antisindicales o Infraccién a
los Derechos Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el articulo 42 de la Ley
N219.886, de Compras Piblicas.

B. Antecedentes Técnicos

B.1.  Antecedentes Curriculares de la empresa, que acrediten experiencia en prestacién de
servicios de materia de la presente licitacion, adjuntando para ello la Némina “Resumen de
Contratos” entregada conforme al formato indicado en las presentes Bases
Administrativas. (Anexo N*4).

B2.  Programa de trabajo, el oferente deberd presentar un programa de trabajo detallado
indicando las faenas consideradas para el retiro, provisién e instalacién de los bebederos
en los puntos indicados en las Bases Técnicas, tipo Carta Gantt.

Todos los documentos y certificados solicitados, deberdn estar vigentes a la fecha de la apertura de la
propuesta.

El oferente no estars obligado a presentar los citados cuando éstos se en Chile
Proveedores, circunstancia que debera acreditar i | i a ser incluido en
el Portal Mercado Piblico junto a los afindequela através dela

Unidad responsable de la Licitacion, obtenga electrénicamente fa informacion requerida. En caso que el
oferente presente en forma incompleta uno 0 més de los antecedentes solicitados, y/o éstos no estuvieren
agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podré solicitarlos a través de “Aclaracién Ofertas” en los
plazos indicados en ef Articulo N°13 de las presentes bases.

C. Propuesta Econmica

Los oferentes deberan efectuar su Oferta Econémica a llavés del Ponzl Mercado Pblico
(www. cl), hasta la fecha y i

C.1. Carta Oferta en formulario entregado (Anexo N95), debidamente firado por el oferente o el
Representante Legal.

C.2. Presupuesto detallado en Listado de Partidas adjunto (Anexo N26), debidamente firmado por el
oferente o Representante Legal.

La oferta a través del Portal se debera expresar en VALORES NETOS, en pesos chilenos y deberd incluir todos
los costos asociados al valor del contrato.

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Publico (situacién que deberd ser justificada
a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direcci6n de Compras Pablicas), los
antecedentes se deberan entregar junto con la Garantia de Seriedad de la Oferta, en un sobre cerrado con el
nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en la Oficina de Partes de Secretaria Municipal (Pedro de
Valdivia Ne963), hasta una hora antes del Cierre Recepcion de la Oferta a través del Portal Mercado Pablico.
Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas
oportunay ingresadas, la idad de deberd fijar una nueva fechay hora
para la realizacién de dicho acto.

3.~ VALOR DEL CONTRATO

ARTICULO N210:
La contratacién de la obra que se licita seré a SUMA ALZADA y se pagard en la forma que se sefiala en las
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presentes Bases, con la aprobacién de la ITO. Debers expresarse en pesos chilenos, en valores netos. I
los im exige a ley.

ARTICULO Ne11:
Elvalor de la oferta incluye todo gasto que irrogue el i total de obi
contratadas por la Municipalidad para su territorio, estardn exentas de pago de deredns municipales,

4.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO Ne12:

La apertura electrénica se efectuard a través del sistema de informacion establecido en el Portal Mercado

Pablico, liberandose autométicamente las ofertas el dia y hora establecidos en el itinerario de licitacion. Los
fe 1 Portal.

La Comisién de Apertura estard conformada por el Secretario Municipal, quien actuara como Ministro de Fe;
Director de Control y por el Secretario Comunal de Planificacién o quienes éstos designen para estos efectos.
De la apertura se levantaré Acta de Apertura Municipal, la que sera suscrita por los funcionarios antes
mencionados o sus representantes.

En este acto se verificarén los documentos administrativos y técnicos solicitados en el Articulo N°9 de las
presentes bases, dejindose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizard durante la
evaluacién de la propuesta. La Comisién de Apertura se limitard a abrir los archivos digitales y a verificar el
contenido de ellos, pero en ningiin caso podrén calificarlos, con excepcion de la Garantia de Seriedad de la
Oferta.

No se abrirdn ni consideraran las ofertas que no hubieren ingresado en Secretaria Municipal el documento de
garantia de seriedad de la oferta, solicitado en el Articulo N*9, letra A.1.

Se revisard, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantfa. Si este no cumpliere con los
requisitos solicitados en el Articulo N°9 A.1, se declarars fuera de bases y no se abrird la oferta

correspondiente.

Luego, se abrirén los archivos digitales Técnicos",
menionsndose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anctarin enel Acta de Apertura
Municipal”, dejando ia adems de las ofertas hubiere), con la indicacién de fa causal

indicada, y se consignaran las observaciones.

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el Aticulo N'9 letra A (a excepcion de Ia letra A-1),

quedar registrado en el Acta de Apertura, siend Comisi6n de Evalu

facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisién o falta de algiin antecedente, se declarara fuera

de bases al oferente o se le solicitard a través del foro "Aclaraciones Ofertas” la informacién faltante. La
de cualquier téenico y/o (Articulo N°9, letras B y C), hard que la

Comisién de Apertura declarare la oferta fuera de bases.

A continuacién, se abrirdn los archivos digitales correspondientes a la “Propuesta Econémica”, los que se
anotaran en el Acta de Apertura Municipal.

Los. podrén efectuar i dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.
deberan realizarse a través i d i

5.- EVALUACION

ARTICULO Ne13:
La evaluacién de las ofertas se realizara a través de una Comisién Evaluadora, encargada de estudiar y analizar




MUNICIPALIDAD DE
*'PROVIDENCIA

cada una de las ofertas, constituida por dos fundonanos de la Direccién de Medm Ambiemz. Ascc Omnato y
Y d Comunal de

La Comisién Evaluadora podré solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de

privilegio respecto de los dems: idores, las que ningn caso podrén constituir modificacion de la oferta
v ni afectar los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y siempre
que se informe de dicha solicitud al resto de a é i d !

Para tales efectos, se utilizard el foro “Aclaracién Ofertas” de la plataforma de licitaciones
‘www.mercadopliblico.cl, otorgandole a los oferentes un plazo para su presentacién desde la notificacién por
parte de la comisién, el cual serd breve y fatal. La no presentacién en el plazo estipulado, facultard a la
Comisién para declararlos fuera de bases.

La evals lizars de acuerdo a los si iteri icos y
* Oferta Econdmica 50%
* Experiencia 20%
* Plazo 25%
o & i d i6n de la Ofe 5%
Para los efectos del proceso de evaluacién de ofertas, el oferenle deberd wnsderar el Anexo Ne7
y Pauta de i6n”, en el cual se detalla la
de k ios, factores y sub-f
6.- ADJUDICACION
ARTICULO N214:
El of bli vigente el valor de su ofer el plazo de vigencia de la garantia de seriedad

de la oferta sefialado en el articulo N°9 letra A.1.-

En caso de existir empate en el resultado de la evaluacién general se procederd a adjudicar a la oferta mas
econémica.

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta cuando no se presenten ofertas o
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses; o declararla inadmisible, cuando las ofertas no
cumplieran los requisitos establecidos en las bases, 0 no se cuente con la aprobacién presupuestaria para
adjudicar. Ademds, rechazaré las ofertas si el Concejo Municipal no aprueba el informe de evaluacién
presentado, de acuerdo al articulo N°* 65 letra i) de la Ley 18.695, Orgénica Constitucional de
Municipalidades.

El plazo méaximo que tendré la Municipalidad para resolver la adjudicacién de la propuesta seré de 60 dias
corridos desde la fechz de apenuude la propuesta. Cuando la adjudicacién no se realice dentro deeste plazo,
la ici las razones que justifican el incumplimiento del plazo

para la adjudicacién, e indicara un nuevo plazo para adjudicar, a través de un Decreto Alcaldicio, ademés de la
renovacion de lagarantia de seriedad de la oferta en caso de ser necesario.

ARTICULO Ne15:

La adjudicacién de la propuesta se realizaré, mediante Decreto Alcaldicio, a la oferta que haya obtenido fa
mejor calificacién general, una vez ponderados los factores y criterios técnicos y econém‘ms de mhadﬂ'\
Dicho Decreto, serd notificads favorecido por la rfa Comunal de del
Sistema de /] | Mercado Publico.

Resuelta y adjudicada la propuesta o rechazadas todas las ofertas, se devolverdn a los proponentes sus
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garantias a contar del tercer dia hébil siguiente a la fecha de suscripcién del contrato, sin intereses ni reaj
2 través de la Tesorerfa Municipal, a excepcion del io, quien deberd por la garantia d

fiely oportuno cumplimiento del contrato.

Para el caso en que el Contrato mvolncre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se requerird
Concejo, para la adit

READJUDICACION

La Municipalidad tendrd la facultad de readjudicar fa licitacién, en caso de que el oferente seleccionado en
primera instancia:
- Sedesista dela mlebradén del contrato respectivo.
- de la firma del -
- No presente la garanﬁa de fiel cumplimiento del contrato y no suscriba el contrato dentro del
plazo establecido por el municipio.

En este cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hard efectiva la boleta de garantia de seriedad de la
oferta.

7.- CONTRATO

ARTICULO N216:

El contrato sers redactado por la Direcdén Juridica de la de L L
presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y demds antecedentes de la propuesta, adaraciones y
respuestas a las consultas, si las hubiere, y oferta del proponente.

£l adjudicatario deberd suscribir el contrato dentro del décimo dia habil siguiente a la fecha de notificacion del
Decreto de Adjudicacién, para lo anterior, la empresa debe acudir a la Direccion Juridica dentro del plazo
establecidoy firmar el respectivo contrato.

d ista en la suscripcion del fiere el N°23yfoenta
presentacién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el prrafo
precedente, ocasionaré que se haga efectiva la garantia de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento el
Municipio readjudicar la licitacién o bien declararla inadmisibl, todo elo sin perjuicio de las acciones que fa

pueda por irrogados alos int
Para todos los efectos legales dos del.contrato que s celebre, el ista debers fijar su domicil
Ia ciudad de Santiago.
Las de contrato se i en la misma forma y plazos establecidos en el presente
articulo.
afectoa los laley.
ARTICULO Ne17:
Todos elvalor 1.000 UTM, f 1 valor de

1a UTM el dia de la apertura, deberdn protocolizarse en una Notaria Pablica siendo de cargo del adjudicatario
los gastos que se originen.

ARTICULO N218:
Si el adjudicatario es persona juridica, al momento de la firma del contrato, deberd acompafiar copia de la
que acredite su constit legal, (escrituras publicas de constitucion y modificacion de

sociedad y protocolizacién del extracto social correspondiente o en su defecto constancia de haberse
inscrito el extracto social en el Registro de Comercio y publicado el mismo en el Diario Oficial dentro de
plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas marginales) y la personeria
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del representante legal. Para el caso en que exista un texto refundido, deberén acompafiarse los citados
documentos sélo a partir de dicho texto. No serd necesario acompafiar estos documentos si ellos se
encuentran en Chile Proveedores.

Sin perjuicio de esto, la Direccién Juridica podré solicitar, i toda aquella i6n que
tim ia para la redaccién del

8.- GARANTIAS

ARTICULO N#19:

El proponente favorecido deberé reemplazar la garantia de seﬂedad de su ofenz wr una Boleta de Garantia
Bancaria por un monto 1 5% del valor luido), i UF,ala
vista e ievocable, la que deberd mantenerse vigente durante lodo el tlempo que dure ésle y hasta un afio
después de la recepcién provisoria de la obra, la que izard el fiel y de todas las

obligadones que asuma el contratista.

En caso de no contar con Boleta de Garantia, se podrd entregar una Péliza de Garantia Cod. Pol. 120130189,
120131794, 120131716 "pbliza de garantia de cumplimiento de contrato en general y de ejecucién inmediata”
6120131312 "péliza de garantia para organismos piblicos, de caracter irrevocable y de ejecucion inmediata”,
para garantizar el fiel y oportuno wmnﬁm-ento del contrato por el mismo monto y vigencia sefialados

Asimismo, el deberd adjuntar ala polua sefiale
1 domicilio al que deberd notificarle & stro,
i debers indi Tt
En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones solicitadas, de
o de la Empresa por la obra denominada

“PROVISION E INSTALACIGN DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, a
nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.

| i previoala del Estado de Pago,
el contrato original y las obras extraordinarias y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una Boleta de
Garantia Bancaria o Péliza de Garantia, expresada en UF, que cubra el porcentaje equivalente al 5% del monto
contratado, con sus modificaciones i las hubiere, con vigencia hasta Ia fecha de Recepcion Definitiva indicada
en la Recepcién Provisoria.

El serd ante de todo dafio, i perjuicio gt i ‘motivo de

las obras, cualquiera sea su causa u origen. En ia, ala ipalidad no le cabe

alguna al efecto.

ARTICULO N°20:

La garantia de ﬁel v oportuno cumpimlento del contrato solicitada en el artculo precedente, caucionan
bién el y de

ARTICULO N°21:

En caso de |noumpﬂmmw del contratista de las obligaciones que le impone el commo 0 de las obligaciones

laborales con sus facultada para hacer

efectiva la gar de i it y sit i i accién judicial o

arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que fa Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios. El i también el perfe tardio de I

contratista.
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ARTICULO N22:
La boleta bancaria o péliza de garantfa a que se refiere el articulo N219 precedente, debers acompafiarse
por el proponente al momento de la firma de! contrato en la Direcci6n Juridica.

ARTICULO N'23:

Al momento de la entrega de la Garantia en la Direccion Juridica, el contratista deberd otorgar mandato a la
Municipalidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos que
emanen de os instrumentos sefialados en el articlo N"19 precedente, inclyendo la facutad de cobrar y
percibir los montos sefialados en el respectivo. Este durante todo el plazo
de la obra y sus prorrogas y hasta su total y completa ejecucién, y solo terminaré una vez que se emita y
notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Recepcion Definitiva de las obras, en Ia forma dispuesta en el
articulo N“52 de estas bases.

ARTICULO N"24:

€l Departamento de Prevencion de Riesgos Laborales de la Municipalidad serd el encargado de vigilar el
cumplimiento por parte de la empresa contratista o subcontratista de la obra, de la normativa relativa a lo
dispuesto por el articulo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y
el articulo 3 del Decreto Supremo N° 534, de 1999, del Ministerio de Salud.

El contratista deberd entregar a la IO, la “Cartilla de Registro Control de Empresas Contratistas y
Subcontratistas” dentro del plazo de cinco dias siguientes a la entrega de terreno.

9.- MODIFICACIONES

ARTICULO N225:
La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que aumente, disminuya o suprima las
-Mdeobnsdeuuaom&spannasaqumdvﬁque las obras previamente contratadas, de acuerdo

que se indi

Estas obras se pagarén a los mismos precios unitarios del presupuesto detallado de la propuesta y sus
cubicaciones serén aprobadas por la ITO. El pago de cada obra extraordinaria o aumento de obra, se realizard
s6lo unavez contratada y ejecutada el 100% de ellas.

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberd analizarse en acuerdo con la ITO y convenirse
previamente.

OBRAS EXTRAORDINARIAS
ARTICULO N#26:

Si se dispone la realizacién d b i para la b 2Jecucién de la obra contratada
inicalmente que no estuviese comprendida dentro de las bases y demds antecedentes de a ltacin, el
contratista deberd presentar en a fT0el de plazo si procede, en

| efecto, en un plazo méximo de dhshmamdehammd
ubmdel)btas. laque sera hecha por el Inspector de la Obra. Se debe acompaiiar, asimismo, un desglose de
cubicacién y precios unitarios, con sus precios referidos a los valores del contrato.

El contratista definird previamente con la ITO el precio y el plazo dentro de los cuales se ejecutardn las obras
extraordinarias 0 aumentos de obra. El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en el
programa de trabajo vigente (Carta Gantt).

ARTICULO Ne227:

La obra extraordinaria, el presupuesto y el plazo definido, como asimismo el aumento y disminucién de obra
podré ser aprobado o rechazado por la Alcaldia, mediante el VB2 o indicacién correspondiente. Esta
aprobacién o rechazo serdn Decretados por la Alcaldia y  serd comunicada al contratista por el Inspector
Técnico de fa Ob: é Libro de Obras y podrén iniciar
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Las obras ias y los lisminucic de obras aprobadas por la Alcaldfa, serén ratificados
por Decreto Alcaldicio.
El citado Decreto Alcaldicio de ratif la garantia ia de la original que debera
presentar el contratista con motivo del aumento de obra fa. L d

entendera vigente desde la fecha de anotacidn en el Libro de Obras de la aprobacion de la Alcaldesa a la obra
extraordinaria, aumento o disminucién de obra.

Los plazos para suscribir la modificacién de contrato y presentar la garantia complementaria en la Direccién
Juridic 5 y | dakial

ARTICULO N228:

L2 suma de obras extraordinarias y aumentos de obra no podra exceder el 20% del monto originalmente
contratado, como tampoco la suma de disminuciones de obra podré exceder def 20% del monto originalmente
contratado.

Todos los aumentos de obras u obi inari i deberét izar con Boleta de
Garantfa Bancaria o Péliza de Seguro en igual que | riginal, ' UF, la que
debers tener una vigencia igual o superior al dltimo plazo contratado de la obra més el perfodo de garantia del
contrato. En caso de aumento de obras extraordinarias, de poco monto, la Municipalidad podré considerar
suficiente la garantia original del contrato.

10.- REAJUSTES:

ARTICULO N229:
No habré reajuste de ningin tipo.

11.-PAGOS

ARTICULO N230:
La Obra se cancelard en un tinico Estado de Pago, una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecucién de la
obra y aprobada la Recepcién Provisoria de ésta mediante el Decreto Alcaldicio. La forma de
pago seré de acuerdo al fal: i igui

ARTICULO Ne31:

ol contratistadaters disposicién de la [TO
acredite el haber adoptado fas medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los
trabajadores que laboraron en la obra, en conformidad a la Ley N216.744 y a la Ley N©20.123 y sus respectivos
Reglamentos, amhas del Mmlsteno del Trabajo y Previsién Social, desde el primer dia de la obra; el monto y
estado de delas jones laborales y quea éste respecto de sus

de los que se ocupan en la obra y los demds antecedentes o
certificados: que se hayan solicitado.

PARAEL PAGO,

e CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES : Conforme a lo
dispuesto por la Ley de Subcontratacién, emitido por la Direccién del Trabajo o entidades o
lnslnucnnes competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones

y laborales y el hecho de vio
de Ios i los cupen en la obra de que se trate, durante el periodo
i6n de la obra, hasta I

. BEGMADM‘ JUMBA DEL CONTRA“STA. senalando que no nene de\ldas pendientes por concepto

respecto de otupados en la

rsne:\wa obray de los subcontratados en ella.
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© DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el nimero de trabajadores de la
empresa y de los subcontratos que intervinieron en la obra en el periodo que comprende el estado de
pago. Esta informacion deberd ser coincidente con 1a cantidad de trobajadores indicada en los

. mumoum: DE PAGO DE MULTAS, si las hubiere.

. Cor d las garantias iculo N°19,
ARTICULO Ne32:
ek prohibido q i deita in la autorizacion expresa del Municipio,
ceda o transfiera a terceros, a cualquier tituio, | ch nados del de la cesién
de créditos que se rige por la ley N* 19.983 de 2004.
€l plazo para una factura ser el méxi ido en el articulo 3° N 2 de la referida Ley N 19.983
de 2004.
12.- RETENCIONES
ARTICULO Ne233:

m— il ek

taborales ¥ previsk I fe falada en el articulo N° 31, la Municipalidad podré retener

de las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquelios, el monto de que es responsable solidariamente a

favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el

término de la reacin laboral, sol respecto del tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores del
ios parala Munici durante la ejecucién de la abra.

'34: Serd deber y
Cumplir con la Normativa Vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales asf como
también la relativa a la Higiene y Segundld respedo a todos los mbaﬁdﬂm que desempefien
alguna funcion, con ocasién del i ivadas del contrato que se le
encomienda.
Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la ITO, respecto a todas las empresas
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato
encomendado. Ademds, deberd informar a la ITO, el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de todos los trabajadores de la obra, mediante Ia presentacion de los respectivos
Certificados de la Inspeccién del Trabajo que la ley establece, respecto a la propia empresa
i de las empresas i debersn pas
la cancelacién de cada estado de pago de la forma definida en el articulo N°31 de las Bases
Administrativas, las que deben contener la informacién de la obra (nombre y ubicacién) y deben
cubrir el periodo total del estado de pago a cursar.
Mantener informada, en forma escrita y actualizada, a la ITO respecto al cumplimiento de la
normativa de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto de la propia empresa contratista y
todas las empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del
contrato encomendado.
 Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o
subcontratado, para evitar accidentes laborales.
 El personal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (polera con logo
de la empresa). dentro de un plazo de 3 dfas corridos contados desde la fecha de entrega de
terreno.
. da estri ‘prohibids dor, bafio o vestidor otro lugar que
no sea el destinado para tal efecto.

.

.

En caso que no cumpla, o lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicaré una muita conforme a lo

10
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establecido en el articulo N°54 de estas bases.

ARTICULO N'35:

Efectuada la entrega de terreno, el contratista debers entregar a la ITO, dentro de un plazo de 3 dias corridos
contados desde la fecha de entrega, una programacién més detallada para la ejecucién de la obra. Dicha
programacién deberd basarse en la Carta Gantt entregada al momento de la apertura de la propuesta, y no
podrd, en ningin caso, alterar el plazo total de la obra. En caso que no presente dicho documento, o lo haga
fuera del plazo antes referido, se le aplicard una multa conforme a lo establecido en el articulo N°54 de estas
bases.

ARTICULO N#36:
Serd responsabilidad exclusiva del contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los que en ella desde la

entrega del terreno y durante la ejecucion de la obra y sus prérrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de
acuerdo al Decreto Supremo N2594 del Ministerio de Salud, de 2000, Reglamento sobre condiciones sanitarias.
y ambientales de los lugares de trabajo.

ARTICULO N°37:

Ser: respunsalllldad exduswz del contratista, la correcta ejecucién de lasobus tmtrz'adasy de la calidad de
ésta,

tamecm en consecuenca, se obliga  rehacer sin costo alguno para la Y pcaxo

cualquier obra mal ejecutada a juicio de la Municipalidad.

Esta obligacion no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que
establece la Ley.

ARTICULO N°38:
Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las Bases Técnicas son s6lo referenciales, no
obstante la calidad de los materiales y elementos deberdn cumplir con el esténdar de calidad de la marca
indicada como referencia. Ante cualquier duda de fa Inspeccion Técnica el contratista debers efectuar a su
& B e
Y

Todos los materiales, equipos v elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya
utllmaén no esté contemplada en la nueva obra, debemn ser entregados bajo inventario, ordenados,
apilados, libre d y ‘municipal, pr bueno de la
TO.El ista deberd copia de la guia dei de

La utlizacién en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente de la demolicin o
i6n, debe contar con la ion de la Inspeccion Técnica y debera cumplir con lo prevenido en
el Decreto N* 656, del Ministerio de Salud, de 2000.

Los materiales no utilizables serdn retirados por el contratista y enviados a un botadero autorizado, previa
autorizacién de la ITO,

ARTICULO N°39:

El contratista deberé designar un técnico del drea a cargo de las faenas, con teléfono celular para ser ubicado
en cualquier momento, responsable de la conduccién de las obras con quien debera entenderse la Inspeccion
Téenica en relacién de la misma, con una experiencia minima de 5 afios, acreditado mediante Declaracion
Jurada, certificados y curriculum, que debers entregar dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde
la fecha de entrega de terreno. En caso que no presente dicho documento, o lo haga fuera del plazo antes
referido, se le aplicard una multa conforme a lo establecido en el articulo N°54 de estas bases.

ARTICULO N240:

Efectuada la entrega de terreno, serd del ITO, remitir de
Prevencion de Riesgos Laborales de la Direccién de Emergencias Comunales y Segulidad Interna, una copia
firmada por la empresa contratista y subcontratista del Anexo V del Reglamento N2110 para “Empresas

n
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Contratistas y i de Servicios de la i de ia”, donde conste la
recepciény d diche

ARTICULO N241:

La MO llevaré un Libro de Obras que serd proporcionado por la Municipalidad, donde se anotardn las
deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el d&nouo de la obra a la Inspeccién Técnica.
Asimismo, el contratista podra efe ittas o solicitar

ARTICULO N242:
Los materiales empleados en la obra deberdn cumplir con la norma del Instituto Nacional de Normalizacién y
con las instrucciones del fabricante.

ARTICULO N243:
Se instalard en cada una de las plazas un Letrero de Obra de acuerdo a lo indicado el Anexo N°8. Queda
prohibida la instalacién de cualquier otro letrero que no sea el indicado precedentemente. En caso de no
cumplir con [0 anterior, se cursaré una multa de acuerdo a lo indicado en el articulo N°54, su
inmediato retiro.

ARTICULO Neaa:

El contratista serd responsable ante terceros de todo dafio detrimento o perjuicio que ocasione con motivo de
fas obras, cualquiera sea su causa, naturaleza u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe
responsabilidad alguna al efecto.

ARTICULO N245:
Durante la ejecucién de las obras el contratista deberd tomar las medidas que sean necesarias para no dafiar
obras o instalaciones existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cimaras, grifos, soleras, postes de
elctricidad, canalizacon de teléfonos, etc. Cualquier dafio que se produaca en este sentido, deberd ser
reparado de inmedi

bajo su y 3

ARTICULO N246:

El contratista debers considerar la proteccion y permanente mantencién de aquellas espedies vegetales que
permanezcan en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales que
correspondan.

Con el objeto de establecer i el contratista debet en video o fotografia digital, las
z0mas de trabajo previo a su ejecucion. En caso contrario, cualquier reclamo deberd ser resuelto por el
contratistaa su costo.

ARTICULO N°47:

€l contratista estar4 obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupacién de veredas y
necesarios para la ejecucion de las obras, los que estardn exentos del pago de derechos, por

tratarse de una obra municipal. No obstante deberd, cuando corresponda, considerar la reposicién de los

pavimentos dafiados por la ejecucién de la obra.

ARTICULO N°a8:
Terminada la ejecucién de la obra, el contratista deberd proceder, de inmediato, a retirar todos los materiales

Si el contratista no cumpliere lo sefialado, la Municipalidad proceders a multarlo, de acuerdo a
lo indicado en articulo N°54 de las presentes Bases.

14.-PLAZOS

ARTICULO N249:
El plazo méximo de ejecucién de la obra serd el propuesto por el oferente en dias corridos, el que se contard
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desde la fecha de entrega de terreno considerando esta fecha como el primer dia del plazo, de lo que se
levantard acta, la que serd suscmz por el contratista, d Moyel Dllemr de Medm Ambiente, Aseo, Ornato Y
una vez y la Direccién Juridica.

1S da AT g e lod sl ios de trabajo:
Lunes a Viernes de 8:00 2 19:30 hrs.
Sébado de 8:00a 14:00 hrs.

Terminada cada jomada de trabajo, todas las zonas de la obra deberén quedar debidamente aseguradas, de
modo de evitar accidentes.

En caso de realizar trabajos fuera de los horarios establecidos anteriormente, éstos debieran estar

programados previamente con la ITO, siempre y cuando se trate de faenas no ruidosas, o que ocasionen
‘menoscabo a los habitantes del entorno.

15.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

LA RECEPCION PROVISORIA
ARTICULO Ne50:
*+ Terminados los trabajos, el contraista debers solciar por escito en el Libro de Obras, a a M0, a
recepcién provi
Seprocederd 5 los 3 clas

la peticion.
En todo caso, la inspeccion técnica se constituird en la obra al dia hdbil siguiente al término del plazo
contractual a fin de verificar el estado en que se encuentra y efectuar, si procede, fa recepcién
provisoria de las mismas.
Se levantard un Acta de Recepci6n Provisoria la que deberd ser firmada por el contratista, fa TO y el
Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencién, donde se consignaran, ademés, todas las
rmultas aplicadas durante la ej del .
La ITO debera solicitar a la Direccién de Admi y Finanzas, la de Contrato a fin de
aprobar mediante Decreto Alcaldicio esta Recepcion Provisoria.
Sien el acto de recepcion se encontraren observaciones, y siempre que la obra se hubiere terminado y
ejecutado de acuerdo a las condicianes de fa propuesta, se otorgaré un plazo adicional desde la fecha
en que se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no solucionarse las observaciones en el
plazo indicado, se cursard una multa de acuerdo a lo indicado en el articulo N°54 desde la fecha de
término contractual para la ejecucién de la obra,
i el contratista _cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuard la
Recepcién ia con la f las obras.
Si al término del plazo para la ejecucién de las obras, los trabajos no estén terminados o no estin
ejecutados de conformidad con los planos, bases técnicas y otras normas de la buena construccién o
se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dard curso a fa Recepcion Provisoria y
el contratista debers ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de multa de
acuerdo a lo indicado el articulo N254, los dias transcurridos posteriores a la fecha de témino
contractual de la obra. Tales defectos deberdn sefialarse fundadamente en el Acta a que se refiere la
letra a) del presente Articulo. Una vez los defectos la inspeccién, ésta deberd
proceder a efectuar la recepcion, de acuerdo a lo sefialado precedentemente, fijsndose como fecha de
térvino de is-obras b dareciba conforrive:a ol pheisin g

En ningln caso podrd el contratista excusar su idad por 0 negarse
a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ko, i6n qu 4 obligatorio
efectuar.

En caso que la obra no pueda ser terminada por causas imputables al Municipio, sin que tenga
responsabilidad alguna el contratista, se otorgard el plazo indicado por la TO, para subsanar el
eventual problema, en cuyo caso la obra podra ser recibida parcialmente. Lo anterior deberd quedar
claramente indicado en un Acta de Recepci6n Parcial.
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«  La Recepcidn Provisoria o la Recepcidn Pardial, segin sea el caso, serdn aprobadas por Decreto
Alcaldicio.

DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
ARTICULON'51:

Dentro de los 30 dias anteriores del fa de las obras, la efectuar la
liquidacién del contrato y la Recepcion Definitiva de las obras.

La liquidacién del contrato debera establecer los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del
contratista si los hubiere, y serd suscrita por la Municipalidad.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA
ARTICULO Ne52:

Una vez efectuada la liquidacién del contrato y si no hubiera i por parte de la se
procederd a efectuar la Recepcién Definitiva de las obras.

Para la Recepcion Definitiva se levantard acta suscrita por el contratista, el ITO y el Director de Medio
Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion.

La Recepcién Definitiva de las obmv la liquidacién del contrato serdn apmbadas por Decreto Alcaldicio, el que
dispondrd ademds, la devols de fiel y

Dicho Decreto seré notificado al contratista por la ITO y i éste no objetare Ia liquidacién del contrato dentro
del plazo de 5 dias hébiles contados desde la notificacion del Decreto, se entenderd que otorga a la
Municipalidad el mas amplio, total y completo finiquito y renuncia a toda accién o derecho en relacién al
‘contrato.

16.- MULTAS

ARTICULO Nes3:
La Municipalidad se reserva el derecho, de aplicar sanciones al Contratista en el caso de que no haya dado
delas idas en el contrato o que le impone la Ley.

Las mulas podrén ser recurrdas por el contratista en un plazo de 5 dias hables desde la fecha de su
ido al Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencién.

Las multas que se apliquen al contratista deberén ser pagadas en Tesoreria Municipal y su comprobante
debers ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente durante el periodo de ejecucion
dela obra.

ARTICULO Nesa:
Elmonto de las multas seré el que se indica a continuacion, las cuales serén notificadas por la ITO, para efectos
de la aplicacién:

MULTA MONTO
3 UTM por evento

1UTM por evento
1UTM por evento
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MULTA MONTO
o emplear 1os elementos de seguridad en fa obra o via pblica comolo
Ak s 3 UTM por evento
T
s 1UTM porinfraccién
Abandono o acopio de materiales o escombros en la via pablica sin 2T porSenicly porcadi o
que demore en solucionar el

autorizacion. evento que da origena la multa

Incumplimiento del Decreto Supremo N"594/1999, del Ministerio de
Salud, que aprueb y 3 UTM por dia
Ambientales Basicas en los lugares de trabajo .

Incumplimiento de la Ley N* 20.123, trabajo en Régimen de

1UTM por infraccién

ysu
Incumplimiento del Reglamento N2110 para Empresas Contratistas y
i Servicios de | lidad de

1UTM por evento
Providencia.
ntrega de fas obi i e
contrato original y sus modificaciones (si las hubiera) 1UTM por cada dia de atraso
a2t s dia d
durante la garantia de la obra 3UTM por dia de atraso
ARTICULO N°55:
rél les de ir ticipado del
a) La resciliaci ek e paci
b) Qunehn o Insolvenda del Conua!ma, a menos que se mpren las cauciones entregadas o las

el del contrato.

c) Fuerzamayor

d) Por exigirlo el interés puibli idad nacional,

e) Incumplimiento grave de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el contratista asuma
en virtud del contrato, especialmente consignadas en los Articulos N°34 y siguientes, siendo suficiente
para ello el informe de la Direccién de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion , pudiendo la
Municipalidad hacer efectiva la airaﬂna de ﬁel c\.lnpllmiemo del contnto de acuerdo al monto del
perjuicio i con el i i grave, cuando el monto
acumulado de las multas supere el 25% del valor total del contrato.

En estos eventos el contrato terminara por via administrativa sin necesidad de intervencion judicial alguna,
procediéndose a su liquidacién final.

17.- OTRAS DISPOSICIONES

JERARQUIZACION DE ANTECEDENTES

ARTICULO N256:
Toda injerencia administrativa indicada en las Bases Técnicas es valida en la medida que no se contrapongan

NVL/mc/fry




MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

BASES TECNICAS

PROPUESTA PUBLICA

“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”

Se solicita la provisién, instalacién de 42 bebederos tipo estindar y 23 tipo parvulo para las dreas
verdes y lugares'que indica el listado adjunto.

Tipo de Bebedero:
Se solicita 43 bebederos estandar (0,90 m de altura) y 24 pérvulo (0,70 m de altura) en la cantidad
que Indica dentro del listado antes mencionado.

Especificaciones de bebedero:

Fuente: de acero inoxidable de 310 mm de didmetro, 75 mm de alto y 2 mm de espesor, con una
perforacion central de 30 mm y 6 perforaciones para desagiie de 5 mm cada una.

La fuente seré fijada a la base mediante una boquilla hexagonal de bronce cromada de 6 mm de
espesor.

Llave de bronce cromado temporizada: para 5 a 15 segundos de funcionamiento. Solo quedars a
la vista el pulsador de la llave.

Pedestal: Tubo de acero esmaltado de 110 mm de didmetro y 2 mm de espesor, con base de
acero galvanizado y pintura anti éxido.

Base: Anillo de acero esmaltado de 170 mm de didmetro y 6 mm de espesor, con 3 perforaciones
13 mm.

Conexién: a la red de agua, cafieria de cobre de 4",

Instalacién de tuberfa: La excavacién serd de 0,40 m de profundidad por el ancho de una pala
jardinera.

El tendido se haré sobre una base libre de elementos toscos, piedras u otro elemento que dafie la
red instalada. El suelo utilizado como tapa, debera considerar iguales condiciones de limpieza que
en la base.

Regulacién_de flujo: Llave de paso de bronce de %”. Se instalard en cémara guarda llave
prefabricada y se dispondrd a distancia de 1 m de la base de bebedero.

En la base del tubo y dentro del hormigdn base, se instalara un terminal de PVC tipo sanitario
para recepcién del agua sobrante que serd conducida al drenaje a construir.

Instalacién: Se haran hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 m® relleno con hormigén tipo H20 debiendo
quedar fijo al suelo mediante perno de anclaje

El oferente considerard contratar entidades técnicas que tomen muestra de los hormigones
utilizados y que emitan el certificado correspondiente el cual deberé adjuntar al momento de la
recepcién provisoria de la obra.
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Debers contar con todas las medidas que corresponda para asegurar su permanencia en el fugar
de instalacion.

Lo puntos de ubicacién serd en delos en las plazas y parques de
fa comuna seg(in indica tabla adjunta y en aquellos lugares que indique la Inspeccion Técnica de la
Obra.

La conexidn a la fuente de abastecimiento de agua serd a partir de los medidores existentes en las
areas verdes, donde se contempla instalar un by pass con llave de paso independiente del riego,
es decir, que serd solo para el uso de estos elementos.

De la instalacién: Considera la instalacion segin indica el Anexo N* 1y 2.

En el caso que la ITO defina nuevos puntos de ubicacién, se dejaré constancia del hecho en el libro
de obras correspondiente. Su cancelacién a razén de precio unitario por bebedero y distancia de
ubicacién {instalacién).

El oferente debera considerar efectuar el calculo hidréulico correspondiente que justifique la
dotacién de agua necesaria en la salida del bebedero. El contratista debera entregar copia del
célculo realizado a la ITO.

Drenaje: Se considerard la construccién de un drenaje de 1x 1 x 1,20 de profundidad. Se rellenara
con bolén, ripio y gravilla hasta 1 metro de profundidad.

Sobre este material se instalard geo textil finalizando el relleno con suelo tipo agricola. Sobre este,
se i la i de igual a la existente en el lugar o maicillo con una capa
de 3 cm compactado.

Excedentes: todo material que resulte de las obras a realizar, serdn dispuestos en vertedero
autorizado. Se exigird comprobante del pago adjunto a la factura por 14 captelacion total de la
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AREAS DE INSTALACION
ANEXO N° 1
LUGAR UBICACH
Plaza Padre Letelier Padre Letelier / Los Ct
arciion Pecko de Vikivia Norte . Pecko de Valdhia Not, tremo Los Conqulsiadores / Av. €1
Plazuela Monte Carmelo Arzobispo Casanova / Bellavista
Santa Marla Santa Maria frente Plaza la India
Plaza Isabel Riquelme Isabel Riquelme / Nva. Dardignac
Plaza el Moling . Arzobispo Casanova / Bellavista
Parque Uruguay Esquina poniente del Ple. Padre Letelier
Frente Manuel Monit
Plza. Loreto Cousiiio Eliodoro Yéiez / Juan de Dios Via
Parque Tobalaba Entre Eliecer Parada y Apoguindo
Plaza Las Lilas Eliodoro Yafiez / Marcel Duhaut
Jardines Pocuro Tramo A. Varas / Los
Plaza Rio de Janeiro Pocuro / El Bosque
Parque Augusto Erazuriz Tobalaba / Pocuro
Plaza de la Alcaldesa Bilbaa / Los Leones
Plaza Dinam: El Bosque / Dinamarca
Plaza Uruguay El Bosque / Guillermo Acufia
Plaza General Bonilla Eliecer Parada / Echeflique
Plaza 18 de Los Leones / Pedro Lautaro Ferrer
Parque Inés de Suarez (Nuevo) Entre Vasconia y Centro del parque

Parque Inés de Susrez (Viejo)

Entre Bilbao y Centro del parque

Plaza Inés de Suarez Entre Pocuro y Bilbao
Pocuro frente a imii C. Pocuro / ig Cazadores
Cidlovia Bilbao Bandejon Bilbao frente Parque Inés de Suarez
Parque Balmaceda Providencia frente a Salvador
Frenle Salvador por Andrés Bello
Providencia frente a Seminario
Frenie Seminario por Andrés Belio
Plaza a La Aviacion Chilena Eliodoro Yéniez / Huelen
Parque Bustamante Distancia total Sector Vifia del Mar
Frente de Las Claras
Sector Jofré
Plaza Ambrosio del Rio Zona de maquinas
de juegos
Plaza Teresa Salas ‘eresa Salas / Julio Prado
Plaza José Manuel Barros / Rodolfo Vergara
Plazuela Caupolican la Isabel / Obispo Ald:
|Elena Blanco / Miguel Claro Callle Elena Blanco

Ciclo via

Ciclo via Antonio Varas Antonio Varas / Puyehue
Plaza Bernarda Morin Bemarda Morin / Terranova
Ciclovia Marin

TotAL [

w5 od ema
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TIPO DE BEBEDERG, DISTANCIA DE INSTALACION Y BY PASS

ANEXO N°2
AREA VERDE TIPO DISTANCIA CANTIDAD
INSTALACION | DE BY PASS
Estandar | Parvulo
Plaza Padre Letelier 1 2 1
Jardines Pedro de Valdivia Norte 2 2
Plazuela Monte Carmelo 1 1
Santa Maria 1 1
Plaza 3 1 1
Plaza el Molino 1 1
Parque Uruguay 2
Piza. Loreto Cousifio 2
Parque Tobalaba 2
Plaza Las Lilas 1 1!
Jardines Pocuro 4
Plaza Rio de Janeiro
Parque Augusto Errézuriz 2!
Plaza de la Alcaldesa
Plaza Dinamarca 2
Plaza Uruguay 7.
Plaza il
Plaza 18 de Septiembre 3 4
Parque Inés de Suarez (Nuevo) 2 117
Parque Inés de Suérez (Viejo)
Plaza Inés de Sudrez 1 180 3
Ciclovia Bilbao 4 2
Parque Balmaceda 122
Plaza a La Aviacion Chilena 4 4 138
Parque il 183
Plaza Ambrosio del Rio 1 38
Plaza Teresa Salas
Plaza José Manuel Barros 1 2
Plazuela Caupolican 1
Elena Blanco / Miguel Claro
Ciclo via
Ciclo via Antonio Varas
Plaza Bernarda Morin 27 .
Giclovia Marin 2
23 1.161 4

La distancia de instalacion se considera a partir de los medidores de agua potable, las cuales pueden

variar segun las condiciones de terreno.
La distribucién dentro del &rea y/o cambio de trazado serd determinada por fa ITO de la obra en
terreno.
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CROQUIS INSTALACION BEBEDERO
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ANEXO Ne1

LICITACION PUBLICA

“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”

INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

(CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
(S1ES PERSONA JURIDICA)

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CCORREO ELECTRONICO

Firma Oferente o Representante Legal

Fecha
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ANEXO N2
LICITACION PUBLICA
“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES

ESCRITURA PUBLICA
DE CONSTITUCION E

RAZON SOCIAL

OBJETO

CAPITAL

S0C108 (%)

ADMINISTRACION Y USO
RAZON SOCIAL

'NOMBRE DIRECTORES (**)
REPRESENTANTE LEGAL
DURACION

IOTA:

(*) ENCASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERA
AADEMAS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES.

(**) EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANONIMA.

Firma Oferente o Representante Legal

Fecha
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ANEXO Ne3
UCITACION PUBLICA
“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”
DECLARACION JURADA
NOMBRE O RAZON SOCIAL :
CEDULA DE .
DECLARA:
* No haber sid por Practicas Antisindic 0 Infraccién a los Derechos Fundamentales del
Trabajador, a que se refiere el articulo 42 de la Ley N219.886, de Compras Publicas.
* Notener las i | Articulo 42 de la Ley N2 19.886, de Compras Publicas, en el

sentido de no poseer vinculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Organos de la
Administracion del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con las personas unidas a
ellas por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N218.575, Ley
Organica Constitucional d les de la Adminis del Estado

Firma Oferente o Representante Legal

Fecha
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LICITACION PUBLICA
“pl E INSTALACION DE EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”
RESUMEN DE CONTRATOS

EMPRESA  :

RUT : Comreo

ANOS DE EXPERIENCIA EMPRESA :

Nombre Mandante

Empresa/Institucién

Persona de Contacto Cargo
o | Correo Electrdrico Teléfono
— | Vigencia del Contrato Desde Hasta

Magnitud del Contrato

(Descripcién General

Servicios Contratados)

Nombre Mandante
Persona de Contacto Cargo

Correo Electronico Teléfono

Vigencia del Contrato Desde [ Hasta

Magnitud del Contrato
| (Descripcién General
Servicios Contratados)

Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos de los Gitimos

tres afios en el rubro objeto de licitacién.

Toda trabajo acd declarado debe ser acompaiiado por certificados, decretos, informes

favorables, contratos u otros den dicha

Firma Oferente o Representante Legal
Fecha
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ANEXO N25
LICITACION PUBLICA
“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”
CARTA OFERTA
NOMBRE 6
CEDULA DE ORUT
Nuestra oferta para la obra es la siguiente:
TOTALNETO $
(Valor a ofertar en el Portal Mercado Piblico)
Impuesto_____ % $
TOTAL $
Plazo dias corridos.
Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, jonesy
respuestas a consultas y la Municipali
Firma Oferente o Representante Legal

Fecha
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ANEXO N%6
LICITACION PUBLICA
“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”
LISTADO DE PARTIDAS
NOMBRE ORAZON SOCIAL  :
cEpula s
ftem Cantidad | Unidad "”":a"s“'“’ Valor Total Neto §
Provisién de Bebedero tipo estandar o o
Provisién de Bebedero tipo parvulo 2 Unid.
By a1 Unid.
Excavacion y tapado zanja il
Tendido de tuberfa Instalacion &

* Todos los valores indicados deben incluir gastos generales y utilidades, ademés de todos los costos que
irrogue la ejecucion de la obras.

TOTALNETO $
Impuesto. % $
TOTAL $

Firma Oferente o Representante Legal

Fecha
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ANEXO N*7
LICITACION PUBLICA

“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”

“METODOLOGIA Y PAUTA DE EVALUACION”

La Pauta de Evaluacion indicada en las Bases Administrativas, se aplicars de acuerdo a la siguiente
metodologia.
1. OFERTA ECONOMICA (50%)

La metodologia de evaluacién para este ftem se hard de acuerdo a la relacién de menor costo. De acuerdo a
lo anterior, se utiliza la siguiente formula:

Puntaje = OMV x 100
3

OMV = Oferta Menor Valor
OF  =Oferta de la empresa

2. EXPERIENCIA (20%)

De los antecedentes solicitados a las empresas en el Articulo N°9 B.1 de las Bases Administrativas, se
consideran solo las obras ejecutadas en los Gltimos tres afios y que cuenten con la informacién solicitada en
el Anexo N°4.

2.1. Afios de Experiencia (50%)
Se evaluaran los afios de experiencia de los participantes en el rubro. El puntaje estd dado segin el
siguiente orden:

Experiencia

De 0.a menos de 1afio

De 1 a menos de 3 afios

De 32 menos de 5 afios
De 5 afiosy més

”ls 8 SE

Puntaje 2.1 = Puntaje tabla x 0,50

2.2. Resumen de Contratos (50%)
Se consideraran sélo aquellos contratos que estén efectivamente respaldados, de acuerdo a los
indicados en el Anexo N°4 "Resumen Contratos”.

N° Contratos
Sin experiencia comprobada
Entre1y3
Entre4y6
Més de 6
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Puntaje 2.2 = Puntaje tabla x 0,50

3.- PLAZO (25%)
El andlisis considerard la relacién entre cada oferta de plazo en dias corridos y la de menor plazo, segtin la
siguiente formula:
Puntaje = OMP x 100
OE

OMP = Oferta Menor Plazo
OF = Oferta de la empresa

4 DEL LA OFERTA (5%)

Para este criterio de evaluacién, las ofertas se comparardn entre si, conforme a los antecedentes

y se el méximo puntaje (de 0 a 100 puntos) a las ofertas que
presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada documento o
antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado, conforme a lo establecido en el
Articulo Ne13.

Puntaje (puntos)
Entrega dentro del plazo original el 100% de los —

Antecedentes Administrativos y Técnicos.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia 80
posterior al cierre del proceso de licitacién.
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 50
posterior al cierre del proceso de licitacion.
Entrega o rectifica 5 6 mas antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitacién. e ¥

5.- EVALUACION FINAL

TP1: Total Puntaje 1
TP2: Total Puntaje 2
TP3: Total Puntaje 3
TP4: Total Puntaje 4




-‘ﬁ MUNICIPALIDAD DE
i PROVIDENCIA

ANEXO N28

LICITACION PUBLICA

“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE
LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

LETRERO DE OBRA
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Secretaria Municipal

PROVIDENCIA, 10 0CT 204

EX.N° 20 Y4 /VISTOS: Lo dispuesto por los articulas 5 letra d), 12y 63 letra 1) de a Ley N*18.695
Orgénica Constitucional de Municipalidades, y

:ousnawwo-l umeneammmatmmdewdemdezouw
propuesta piblica para 2 obra “PROVISION E INSTALACION DE EN PLAZAS Y
rmneucounuu:mvm

2.- EL Acta de Apertura de 6 de Octubre de 2014.-

Declérase publica para la comuudén de la obra
COMUNA DE

mvsm:mruaﬂu mmmosmmusvpmw
" xummwmmmamoa(mmaunusepu«muzou por no
cumplir con lu requisitos establecidos en las bases.-

Secretaria Comunal da Planificacién
Administracién y
Dir-:d&\ de Control

bouwnun‘rrsmnpn Kinka)




Resolucion de Acta de Desercién

Adquisicion N° 2490-47-LE14
Fecha de Desercién
MercadoPublico.cl ©10-10-2014 13:05:44

Fecha de Consulta

10-10-2014 13:06:51
En Providencia, 10-10-2014
Nro de Decreto 2046
Vistos
Lo dispuesto en los articulo 5 letra d), 12y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades.
Considerando
1.- Que mediante Decreto Alcaldido EX. N*1.880 de 10 de Septiembre de 2014, se llama a propuesta piblica
para la obra "PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA™. 2.- EL Acta de Apertura de 6 de Octubre de 2014.-
Resuelvo
1.- Apruébese la siguiente acta de desercion para el ID: 2490-47-LE14, Provision e Instalacion Bebederos , Se
requiere contratar la provisién, instalacién , retiro y traslado a bodega municipal de 65 bebederos ubicados en
los puntos sefialados en las Bases Técnicas de areas verdes de la Comuna.
Acta Desercién

Organismo Demandante

Razén Social | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Unidad de Compra Direccién de Secpla

R.U.T. 69.070.300-9

Direccién Av. Pedro de Valdivia 963
Comuna Providencia

Ciudad en que se Genera la Regidn Metropolitana de Santiago
Adquisicién

Datos de la Adquisicion

Numero de Adquisicion 2490-47-LE14

Nombre de Adquisicién Provisién e Instalacion Bebederos

Tipo de Adquisicién Licitacion Pablica Entre 100 y 1000 UTM (LE)

Descripcion Se requiere contratar la provision, instalacion , retiro y traslado a bodega

municipal de 65 bebederos ubicados en los puntos sefialados en las Bases
Técnicas de areas verdes de la Comuna.

Tipo de Convocatoria ABIERTO

Moneda Peso Chileno

Fecha de Publicacién 10-09-2014 17:49:17
Fecha de Cierre 06-10-2014 16:00:00

Tipo de Adjudicacion Adjudicacién Maltiple sin Emision de OC




Monto Neto Desertado

Monto Neto Estimado del
Contrato

Lineas de Adjudicacién
o Especificaciones del Comprador Cantidad | Unidad
1 Dia/Hombre

92121504 Guardias de seguridad

Anexos a la Desercion
Proveedores No Adjudicados
. Y Nro. de Lineas
Razén Social Sucursal s

SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E Constructora 1
INVERSIONES FERROL LIMITADA Ferrol Ltda.

76,167.765- $ 28000000
2

r Acta

Imp:
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Secretaria Municipal

provioencia, 10 SEP 200

.w'_mm}_/w:ros Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Orginica
y, lo enla N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
deSumnisuoyPrestacmndeSewlﬂosyelDeu'elolSOdelﬂNdeles(ermdeHadeMa que aprueba et
Reglamento de la Ley antes mencionada.-
[« Que mediante N"18.465 de fecha 1 de Agosto de 2014, del Secretario Comunal de
para el llamado a propuesta piblica para la obra “PROVISION E
INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

DECRETO :

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas que regiran la licitacion publica para la
“PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, las
que para todos los efectos legales, forman parte integrante de este decreto.-

2.- Lamase a propuesta piblica para la obra denominada “PROVISION E INSTALACION DE BEBEDEROS EN
PLAZAS Y PARQUES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA” -
onsuurg Y ACLARACIONES : Se podrén formular consultas a través del Sistema de Informaciones del
Mercado Piiblico, hasta las 12:00 horas del dia 15 de Septiembre de 2014 y la respuesta a las consultas y
admanmes se daran desde las 18:00 horas del dia 25 de Septiembre de 2014, por el mismo medio.-

4.- FECHA DE CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: El dia 6 DE OCTUBRE DE 2014, a las 16:00 horas.-

5.- FECHA DE ACTO APERTURA TECNICA : El dia 6 DE OCTUBRE DE 2014, a las 16:05 horas.-
6.~ FECHA DE ADJUDICACION : Sera el dia 5 DE DICIEMBRE DE 2014.-

7.- GARANTIAS : Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante Boleta Bancaria, Vale
Vista 0 Péliza de Seguro C6d. Pol. 120131751 denominada “péliza de seguro de caucién para licitaciones,
propuestas o subastas publicas o privadas”, para garantizar la seriedad de la oferta, a nombre de la
Municipalidad de Providencia, RUT.N"69.070.300-9, por un valor de $300.000-, con una vigencia hasta el dia 5
DE ENERO DE 2015.-

8.- La encargada del proceso es dofia FRANCISCA ROMERO ZAPATA, de la Secretaria Comunal de Planificacion.-

9.- Publiquese el llamado a propuesta piblica, las Bases Admlmstmtlvas, Bases Técnicas ¥ demas
del

antecedentes de la propuesta, por la Secretaria Comunal de P! en el Sistema de
Portal Mercado Piblico, el dia 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014.-
Andtese, comuniquese y archivese.
g ¢ JOSEFA
A ; caldesa
I‘
ARIA-R DE LA MAZA QUIJADA'
g AfarieKbogado Municipal

by 2

EA/MRMQ/mvas.

istribucion :

- Secretaria Comunal de Planificacion

- Direccién de Administracién y Finanzas
- Direccién de Control

- Archivo

- DecretoenTramiteN* 2294, ~/




