
tQ provf dencia 

PROVIDENCIA, O 3 SEP 2026 

EX. Nº / '5ol I VISTOS: Lo dispuesto en el Artículo 3ºy 8º de la Ley N°19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, el Reglamento N º 323 de 25 de febrero de 2026 de la Municipalidad de 
Providencia, y las facultades conferidas por los Artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 

CONSIDERANDO: 1. Que, mediante el Reglamento N° 323 de 25 de febrero de 2026, se aprobó el 
nuevo texto refundido y sistematizado sobre "DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL ALCALDE", 
mediante el cual se delega en el Director Jurídico o en quien lo subrogue, la firma "por orden del 
alcalde" de los decretos que aprueben contratos celebrados por el municipio. 

2. El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloría General de la República. 

3. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron las Bases 
Administrativas Generales de Suministros y Servicios; 

4. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.066 de 1 de julio de 2026, se aprobaron las Bases 
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamó a propuesta pública y se dejó establecida la 
Comisión Evaluadora para la contratación del SERVICIO DE PRODUCCIÓN "FONDA LADY INÉS 2026", 
adquisición mercado público ID 2490-56-LR26; 

5. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.200 de 22 de julio de 2026, se aprobaron las 
ACLARACIONES DE LA N°1 A LA N°8 y las RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°7, 
entregadas y formuladas por los oferentes, respectivamente, en la propuesta pública antes 
mencionada; que, según lo señalado en el Acta de Apertura Propuesta Pública de 31 de julio de 
2026, en el Memorándum N° 14.108 de 7 de agosto de 2026 de la Secretaría Comunal de 
Planificación, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada, 
recomendando la oferta presentada por las empresas ALCALDE Y ASOCIADOS SPA, PRODUCCIÓN DE 
EVENTOS MASIVOS ANGELA ARAOS GONZALEZ E.I.R.L., EVENT SERVICE SPA, como convenientes al 
interés municipal y que contiene la evaluación efectuada, documentos que forman parte 
integrante del presente contrato, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°219-2026 
de 1 O de agosto de 2026 de la Secretaría Comunal de Planificación. LÍNEA PAC 0300-2026, en el 
Acuerdo N º 631 adoptado en Sesión Ordinaria N º 72 de 11 de agosto de 2026 del Concejo Municipal; 
Y, 

6. Que, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX. N º 1372, de 13 de agosto de 2026, la 
Municipalidad adjudica a la empresa ALCALDE Y ASOCIADOS SPA, RUT N° 77.470.340-3, la LÍNEA 
6: SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS. 

DECRETO: 

1. - Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N º 131 de fecha 25 de agosto de 
2026, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa ALCALDE Y ASOCIADOS 
SPA, RUT N°77.470.340-3 respecto del "SERVICIO DE PRODUCCIÓN "FONDA LADY INÉS 2026, 
LINEA 6: SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS", en virtud del Decreto Alcaldicio EX. Nº1372 de 
13 de agosto de 2026: 

CONTRATO 

SERVICIO DE PRODUCCIÓN "FONDA LADY INÉS 2026" 

LÍNEA 6: SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

y 

ALCALDE Y ASOCIADOS SPA 
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En Providencia, a 25 de agosto de 2026, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT 
N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, , 

, cédula nacional de identidad N  ambos con domicilio en 
Avenida Pedro de Valdivia Nº963, comuna de Providencia, en adelante "la Municipalidad"; y la 
empresa ALCALDE Y ASOCIADOS SPA, RUT N º 77.470.340-3, representada legalmente por don 
DIEGO ALCALDE PRADO, , cédula 
nacional de identidad N  ambos con domicilio en calle , comuna de 

 en adelante "la empresa consultora", se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron las 
Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. 
N° 1.066 de 1 de julio de 2026, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, 
se llamó a propuesta pública y se dejó establecida la Comisión Evaluadora para la contratación 
del SERVICIO DE PRODUCCIÓN "FONDA LADY INÉS 2026", adquisición mercado público ID 2490-56-
LR26; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.200 de 22 de julio de 2026, se aprobaron las 
ACLARACIONES DE LA N°1 A LA N°8 y las RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N° 1 A LA N°7, 
entregadas y formuladas por los oferentes, respectivamente, en la propuesta pública antes 
mencionada; que, según lo señalado en el Acta de Apertura Propuesta Pública de 31 de julio de 
2026, en el Memorándum N° 14.108 de 7 de agosto de 2026 de la Secretaria Comunal de 
Planificación, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada, 
recomendando la oferta presentada por las empresas ALCALDE Y ASOCIADOS SPA, PRODUCCIÓN DE 
EVENTOS MASIVOS ANGELA ARAOS GONZALEZ E.I.R.L., EVENT SERVICE SPA, como convenient es al 
interés municipal y que contiene la evaluación efectuada, documentos que forman parte 
integrante del presente contrato, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 219-2026 
de 10 de agosto de 2026 de la Secretaría Comunal de Planificación. LÍNEA PAC 0300-2026, en el 
Acuerdo N°631 adoptado en Sesión Ordinaria N°72 de 11 de agosto de 2026 del Concejo Municipal; 
y finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX. N º 1372 de 13 de agosto de 2026, 
la Municipalidad adjudica a la empresa ALCALDE Y ASOCIADOS SPA, RUT N°77.470.340-3, la LÍNEA 
6: SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS. 

SEGUNDO: La contratación deberá dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria 
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880 que establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado, Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios, las Bases Administrativas 
Especiales y Bases Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a las Consultas, oferta de las empresas 
contratistas en el Formulario N° 3, por los términos del contrato y demás antecedentes del proceso 
y las normas de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N º 661 de 2024 del Ministerio de 
Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentación (entre ellas Ordenanzas Municipales 
y Reglamentos Internos) que digan relación con la materia o naturaleza del requerimiento que se 
licita, supletoriamente se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de ellas, las 
normas de Derecho Privado, documentos que forman parte integrante del presente contrato. La 
empresa contratista, previo a la suscripción de contrato, deberá entregar en la Dirección Jurídica 
de la Municipalidad, los siguientes documentos: 

1. El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del 
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas 
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el trámite, el que debe estar 
vigente al momento de la contratación (Formulario F-30). 
Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con 
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto 
del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el 
oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse 
la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. Lo anterior, 
conforme a las disposiciones consagradas en el artículo 4 de la Ley Nº19.886. 

2. Entregar la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
3. Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitación, vigente a la fecha de firma 

del contrato. 
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4. Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Servicios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, 
adicionalmente, toda aquella documentación que estime necesaria para la redacción del contrato, 
que no se encuentre en el Registro Electrónico de Contratistas de la Administración. 

Es dable señalar, que, el adjudicatario no podrá dar inicio al cumplimiento de sus obligaciones, 
sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes. 

TERCERO: La Inspección Municipal del Contrato (en adelante IMC), estará a cargo del 
Departamento de Planificación Programática y Eventos, dependiente de la Dirección de 
Comunicaciones y la funcionaria encargada será doña KAREN PAOLA GÓMEZ NAVARRO, a Contrata, 
asimilada al Grado 10 º del Escalafón Profesional, de esta Municipalidad. 

La funcionaria designada para ejercer esta función, estará a cargo de fiscalizar el desarrollo y la 
correcta ejecución del contrato materia de la presente licitación y, en general, velar por su 
correcto e íntegro cumplimiento. Además, tendrá las atribuciones y obligaciones establecidas en 
el Decreto Alcaldicio Ex N° 1463, de fecha 20/10/2025 que aprueba el "Instructivo para el control 
de contratos de obras, de concesión, de servicios, de proyectos o consultorías". 

El IMC llevará un Libro de Control de Contrato donde se anotarán las instrucciones, se dejará 
constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecución del servicio. De 
igual modo se formalizarán las comunicaciones con el Contratista, solicitudes, encargos, plazos, 
etc. , y además por este mismo medio se notificarán las multas que eventualmente apliquen y 
resoluciones que afecten al Contratista. 

Toda anotación y exigencia de parte del IMC deberá ser registrada en el Libro de Control de 
Contrato. Cuando el IMC realice una anotación en este Libro, la escaneará y enviará a través de 
correo electrónico al Contratista a la dirección que este último informara a la época de la firma 
del contrato. Por tanto, para este contrato será considerada como válida la comunicación que se 
realice a través del correo electrónico y a través del Libro de Control de Contrato, y sólo en el 
caso de los "días del evento" se considerará válida también la comunicación que se realice 
mediante aplicación WhatsApp. 

En caso de que se presente una situación de emergencia o urgencia, será válida la comunicación 
efectuada telefónicamente, por consiguiente, será exigencia que el encargado del contrato por 
parte del Contratista cuente permanentemente con correo electrónico habilitado y equipo de 
telefonía móvil con acceso a internet. 

De cada comunicación que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC dejará 
constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a más tardar el día hábil siguiente, 
pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima necesario. 

Toda comunicación realizada por el IMC deberá ser contestada por el contratista dentro de las 24 
horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los hechos, según 
corresponda. 

CUARTO: El contrato será a suma alzada, según lo informado en los Formularios N° 3, documentos 
que forman parte integrante del presente contrato. 

- - LINEA 6: SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS 
OFERENTE ¡ ALCALDE Y ASOCIADOS SPA 
RUTN' 1 77.470.340·3 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 1 540.888.400.- IVA INCLUIDO 
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QUINTO: La forma de pago será a través de un Estado de Pago, una vez recepcionado conforme la 
totalidad del servicio de acuerdo a lo contratado. 

SEXTO: El pago se efectuará a más tardar dentro de los 30 días siguientes desde que la IMC 
recepcione conforme la boleta o factura, junto a todos los certificados y documentos solicitados 
para proceder a él. 

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN EL ESTADO DE PAGO: Para proceder con el pago, la IMC 
deberá elaborar Memorando, que cuente con las visaciones y autorizaciones correspondientes en 
señal de conformidad del servicio y monto facturado, debiendo adjuntar la siguiente 
documentación: 

COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, la cual deberá encontrarse en estado "Recepción 
conforme" por parte del Municipio. 
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 
FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y 
visada por el Director de Comunicaciones. En caso de factura electrónica deberá enviar 
dicho documento al correo de la IMC. 
CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE RESIDUOS RECICLABLES, si corresponde. 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: 
Conforme a lo dispuesto por la Ley Nº20.123, de Subcontratación, emitido por la Inspección 
del Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos 
o denuncias respecto de sus trabajadores y/ o de los trabajadores de los subcontratistas que 
se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de 
pago (Formulario F30-1 ). 
DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique e individualice el número de 
trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecución del servicio por 
el periodo que comprende al pago presentado. 
RECEPCIÓN CONFORME por parte del IMC. 
ANEXO "PAGO VIA TRANSFERENCIA ELÉCTRONICA DE FONDOS A PROVEEDORES 
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", el que se pondrá a disposición del contratista posterior 
a la aceptación de la respectiva orden de compra. 
Copia del contrato totalmente tramitado. 
Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, 
durante el período que comprende el Estado de Pago. 

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes 
indicada, a entera conformidad del IMC. 

SÉPTIMO: EL contrato se iniciará una vez firmada el Acta de inicio del servicio. Los plazos asociados 
son los siguientes: 

Fechas del evento 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2026 

Horario de funcionamiento 17 de septiembre de 2026 de 16:00 a 23:00 horas 
del evento 18 de septiembre de 2026 de 12:00 a 23:00 horas 

19 de septiembre de 2026 de 12 :00 a 23: 00 horas 
20 de septiembre de 2026 de 12:00 a las 20:00 horas 

Montaje Según lo indicado en las Bases Técnicas de la línea a la que postula y 
la confirmación indicada por el IMC. 

Desmontaje Según lo indicado en las Bases Técnicas de la línea a la que postula y 
la confirmación indicada por el IMC. • 
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OCTAVO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato hasta por 
un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podrá efectuarse una 
disminución superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista mutuo acuerdo de las partes 
contratantes o ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor. 

En caso de aumentos o disminuciones del servicio, la empresa contratista se obliga a respetar los 
valores ofertados en el Formulario N º 3. 

Cabe hacer la diferenciación entre aquellas modificaciones de contrato que se produzcan de 
manera previa a la realización del evento y los ajustes que pudieran eventualmente requerirse 
durante el desarrollo del mismo: 

PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL EVENTO 
5 días hábiles previos a la fecha de realización del evento, la IMC informará a la empresa 
contratista si es que se procederá a efectuar algún aumento o disminución de contrato. Lo 
anterior, deberá ser autorizado mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose 
vigente desde la fecha de anotación de este en el Libro de Control de Contrato. 

En caso de corresponder un aumento de contrato cuyo monto superará el 10% del valor total del 
mismo, se deberá garantizar (complementando la garantía vigente o reemplazándola) en los 
términos previstos en el punto 8 de las Bases Administrativas Especiales. 

DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO 
Si durante el desarrollo del evento fuera necesario efectuar alguna modificación de contrato, esta 
se registrará por parte de la IMC en el Libro de Control de Contrato, lo cual posteriormente será 
ratificado por medio de la emisión del Decreto Alcaldicio correspondiente. 

En estos casos, dichas modificaciones se entenderán cubiertas por la garantía vigente. 

NOVENO: Obligaciones de la empresa contratista: 
a) El contratista deberá designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del 

contrato. El que será responsable de la conducción de él, y deberá entenderse y 
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su 
ejecución. El encargado deberá ser ubicable en forma permanente, para lo cual deberá 
contar con correo electrónico y teléfono móvil con acceso a internet permanentemente. 
De todo ello quedará constancia en el Medio Oficial de Comunicación que se defina en las 
Bases Administrativas Especiales. 

Será requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente las 
responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecución de éste. 

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor contrato, 
éste será definido en las Bases Administrativas Especiales. 

b) El Contratista será responsable ante terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que 
ocasione con motivo de la presente licitación, cualquiera sea su causa u origen. En 
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. 

c) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecución del contrato 
que es materia de la presente licitación, él será el único empleador, debiendo por tanto 
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen las 
leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculación alguna con éstos (incluido los 
trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas 
Especiales permitieran la Subcontratación). 

d) Será responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecución del contrato, 
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean 
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad, 
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendrá vigente 
durante toda la relación contractual. 
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e) El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones 
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempeñen alguna función en el 
cumplimiento del contrato. 

f) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato. (como, por ejemplo: plazo de inicio, 
de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo el 
período del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él. 

g) Acusar recibo de cualquier comunicación o instrucción que se efectúe desde la 
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le señale la IMC por la vía de 
comunicación definida en las Bases Administrativas Especiales. 

h) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos 
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando 
corresponda. 

i) Reemplazar al personal que el IMC le haya señalado, por razones fundadas. 
j) El Contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del 

respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene 
conocimiento. Esta obligación se extenderá a su personal, empleados y a cualquier 
tercero que participe en los trabajos encomendados. 

k) Siempre procederá la cesión de créditos a que hace referencia la Ley N°19. 983, de 2004. 
No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitación cualquier otro tipo de cesión 
o transferencia a terceros, a cualquier título, de los derechos y obligaciones emanados 
del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases 
Administrativas Especiales se señale lo contrario. 

l) Todas las actividades deberán contar con el informe favorable de un prevencionista de 
riesgos y con la asistencia del mismo a cada evento, si corresponde a la línea contratada. 
Por otro lado, el lugar deberá considerar las señaléticas correspondientes para la cantidad 
de asistentes. 

m) El contratista se hará cargo de la alimentación de todo el equipo que participe en el 
montaje y desarrollo del contrato. Como además facilitar todas las medidas de protección 
durante el evento. 

n) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio 
o subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envíe, para evitar accidentes 
laborales y de cualquier naturaleza. 

o) Durante la ejecución del servicio, deberá tomar las medidas que sean necesarias para no 
dañar bienes e instalaciones existentes, como también de terceros y tampoco menoscabar 
la imagen de la Municipalidad. En este sentido, deberá responder de los daños que pueda 
causar a terceros durante la vigencia del contrato obligándose a restituir al Municipio 
cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por este concepto. 

p) El personal a cargo del contratista, deberá estar uniformado durante el desarrollo del 
evento según lo establecido en Bases Técnicas. 

q) El contratista deberá realizar la impresión e instalación de cada material gráfico 
solicitado en Bases Técnicas, previa aprobación de la Unidad Técnica. 

r) Dar cumplimiento a todo lo señalado en Bases Técnicas. 
s) Todas aquellas señaladas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas y 

en cualquier otro documento que forme parte de la licitación. 

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las estipuladas 
en las Bases Administrativas Especiales, se aplicará la respectiva multa 

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo 
que establece la Ley. 

DÉCIMO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa contratista, en el 
caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases, 
en el contrato y/o aquellas que le impone la Ley, las que en ningún caso podrán superar el 30% 
del precio del contrato. 
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Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, se le notificará a la empresa 
contratista mediante la correspondiente anotación en el Libro de Control de Contrato, indicándose 
al efecto la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. 

A contar de la notificación de la comunicación precedente, la empresa contratista tendrá un plazo 
de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, 
acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando, además, constancia de su 
apelación a través de la misma vía de comunicación en la que fue notificado. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmará la aplicación de la multa a través de 
memorándum del Director de la Unidad Técnica, que se notificará a la empresa contratista 
personalmente y mediante la anotación en el Libro de Control de Contrato, quedando de esta 
forma ejecutoriada la multa respectiva. 

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad Técnica 
tendrá un plazo de hasta diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos 
o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que 
se determinará mediante memorando del mismo Director, debiendo contar, además, con la 
visación del Director de Control Municipal. Dicha decisión tendrá carácter definitivo, quedando 
ejecutoriada la multa con la notificación al contratista personalmente y mediante la anotación en 
el Libro de Control de Contrato. 

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se deberá tener en consideración lo 
siguiente: 

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar 
corresponderá al mes en que fue recepcionado el pago en Tesorería Municipal. 

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar corresponderá 
al día en que fue recepcionado el pago en Tesorería Municipal. 

El detalle de las causales de multas y su monto, será definido en las Bases Administrativas 
Especiales. 

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicarán si el incumplimiento se 
produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el artículo 45 del Código 
Civil), las que deberán ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro de un plazo no 
superior a 5 días hábiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos serán calificados por la 
Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser 
necesario. Para lo anterior, el Contratista deberá entregar un informe debidamente fundado y 
probado, a la IMC. 

Además de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento interno 
regulado mediante las presentes bases, podrán siempre y en todo momento, interponer los 
recursos consagrados en la Ley Nº19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo", contra 
cualquier acto administrativo. 

Encontrándose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrará obligada 
al pago de la misma en Tesorería Municipal y su comprobante deberá ser presentado junto a la 
factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedó ejecutoriada la multa. 

El monto de las multas será el que se indica en el Punto N° 14 de las Bases Administrativas 
Especiales. 

DÉCIMO PRIMERO: En garantía del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las obligaciones 
que contrae la empresa contratista, al momento de la firma del contrato, deberá entregar una 
garantía o caución, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y 
efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o superior al 5% del VALOR TOTAL NETO 
DEL CONTRATO, expresada en pesos chilenos, es decir, por un total de $1.718.000.- Su vigencia 
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mínima será el plazo del contrato aumentado en 60 días corridos. La devolución de la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato se dispondrá mediante Decreto Alcaldicio que apruebe 
la Recepción Definitiva y la liquidación del contrato. 

Esta garantía caucionará también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los 
trabajadores de la empresa contratista y/ o subcontratista. 

DÉCIMO SEGUNDO: Una vez suscrito el contrato respectivo, este se publicará en la plataforma 
www.mercadopublico.cl y se procederá a emitir la correspondiente Orden de Compra por la línea 
contratada a través del mismo portal, la cual deberá ser aceptada por parte de la empresa 
contratista dentro de un plazo de 2 días hábiles siguientes a su emisión. 

DÉCIMO TERCERO: Será responsabilidad de la empresa contratista, durante la ejecución del 
servicio, deberá tomar las medidas que sean necesarias para no dañar bienes e instalaciones 
existentes, como también de terceros y tampoco menoscabar la imagen de la Municipalidad. En 
este sentido, deberá responder de los daños que pueda causar a terceros durante la vigencia del 
contrato obligándose a restituir al Municipio cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por 
este concepto. 

DÉCIMO CUARTO: La empresa contratista podrá concertar con terceros la subcontratación parcial 
del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en la empresa 
contratista principal. 

El límite permitido para la subcontratación será el 30% del monto total del contrato, en ningún 
caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato. 

No será admisible la subcontratación en los siguientes casos: 
a) Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o idoneidad 

del contratista. 
b) Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases 

Administrativas Especiales establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas . 
c) Si afecta al subcontratista una o más causales de inhabilidad en el Registro de 

Proveedores. 
d) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado 

por la Entidad pública a que se refiere el artículo 35 quáter de la Ley de Compras. 

La empresa contratista principal deberá notificar por escrito al órgano contratante de cualquier 
modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con 
anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un 
subcontratist a, la empresa contratista principal deberá acreditar que este cumple con los 
requisitos señalados en el párrafo anterior. 

DÉCIMO QUINTO: En caso de: 
Suspensión: En caso de existir riesgos asociados por actos vandálicos, lluvias, vientos, y/o 
cambios climáticos, entre otros, la Municipalidad podrá suspender la actividad y se hará pago 
por el servicio efectivamente prestado, de acuerdo a los valores ofertados. 

Reprogrnmación: En caso de existir riesgos asociados por actos vandálicos, lluvia, vientos 
y/o cambios climáticos, crisis sanitaria que ponga en riesgo la salud pública, entre otros 
acontecimientos inesperados, la Municipalidad podrá cambiar la fecha y/o lugar del 
desarrollo del evento informando al proveedor adjudicado en un plazo de 24 horas antes del 
inicio del montaje. 

Cancelación por responsabilidad de la empresa contratista: Si el servicio se cancela por 
eventos imputables a la empresa contratista, la Municipalidad de Providencia efectuará el 
cobro e la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y cursará las multas 
correspondientes por incumplimiento. 
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DÉCIMO SEXTO: La Municipalidad de Providencia podrá terminar anticipadamente el contrato· en 
los siguientes casos: 

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la persona 
jurídica de la sociedad contratista. 

b) La resciliación o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se encuentre 
en mora de cumplir sus obligaciones. 

c) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del 
contrato. 

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
e) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado. 
f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando 

no sea posible modificar el contrato de conformidad con el artículo 13 de la Ley de 
Compras. En tal caso, se pagará el precio por los bienes o servicios que efectivamente 
se hubieren entregado o prestado, según corresponda durante la vigencia del contrato. 
Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a 
motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas 
establecidas en el artículo 13 ter de la Ley de Compras. 

g) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la Ley Nº 
20. 393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

h) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad 
del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 

i) Fuerza mayor o caso fortuito. 
j) Por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los términos de la Ley N°20.720, de 

"Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas" 
k) Por constatarse la presentación de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente 

adulterados. 
l) Por abandono del servicio. 
m) Completado 5 días hábiles de no haber firmado Acta de Entrega de Servicio. 
n) Por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que no permitan continuar 

con su ejecución o desvíen los fines propuestos para ella. 
o) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 5% del valor total del contrato. 
p) Si el Contratista acumulara un atraso de 5 días hábiles en la suscripción del Acta de Inicio 

de Servicio, contados desde la primera citación que hubiere realizado la IMC. 
q) Si el evento se debiese cancelar por razones sanitarias o por la comisión de actos 

vandálicos. 
r) Luego de un plazo de 3 días de no presentación de la documentación solicitada para 

presentar a instituciones fiscalizadoras, si corresponde a la línea contratada. 
s) Las demás causales establecidas en la ley, en las bases especiales de licitación. 

El término anticipado del contrato se realizará de forma administrativa y sin más trámite, 
mediante la dictación del Decreto Alcaldicio Ex fundado que así lo disponga, requiriéndose 
únicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea éste quien lo solicite, y 
no operará indemnización de ningún tipo para el contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantía 
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos que no sea imputable al 
contratista. 

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informará los antecedentes referidos al 
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el 
Reglamento de la Ley Nº19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato a la 
Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer los derechos 
que emanen de los derechos señalados en las cláusulas décimo primero y décimo segundo, 
precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos señalados en los instrumentos 
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respectivos. Este mandato estará vigente durante todo el plazo de las prórrogas y hasta el 
vencimiento de las garantías indicadas en dichas cláusulas. 

DÉCIMO OCTAVO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N°20.123, el 
articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestión de la SST a través de un "Reglamento para 
empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios de la Municipalidad de 
Providencia". 

Este Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos que 
integran la prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad 
de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N°76/2007 "Reglamento 
Sobre la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios". 

DÉCIMO NOVENO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y cualquiera 
otra actuación u omisión de aquellas reguladas en conformidad a la Ley N° 19. 913, modificada por 
la Ley N°20.818, en relación al Decreto Alcaldicio N°216 de 26 de septiembre de 2019, que 
contiene el Reglamento "Manual del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento 
del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la Municipalidad de Providencia", dando cumplimiento a 
lo dispuesto en Circular N° 20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda. 

Por su parte, y respecto a la normativa reseñada precedentemente, la empresa contratista se 
obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato, que 
pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de la Ley 
20.393, que establece "la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas", y sus modificaciones, 
así como a la Ley N° 21.121 que "Modifica normas sobre corrupción y otros delitos, crea nuevos 
tipos penales y amplía la responsabilidad de las personas jurídicas", tales como, lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público nacional o extranjero, receptación, 
cohecho entre particulares, negociación incompatible, apropiación indebida y administración 
desleal. 

VIGÉSIMO: La personería de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad consta 
en Acta Complementaria de Proclamación, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región 
Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personería de don Diego Alcalde Prado 
consta de escritura pública de Modificación de Sociedad y Estatutos, suscrita con fecha 28 de 
febrero de 2019, ante Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, titular de la 
cuadragésimo tercera Notaría de Santiago, y en su respectivo certificado de poderes vigente de 
fecha 21 de julio de 2026, emitido por el Registro de Comercio de Santiago, documentos que no 
se insertan por ser conocidos por ambas partes. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes 
fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdicción de sus 
Tribunales de Justicia. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiará 
un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en 
poder de la Municipalidad . 

El presente contrato fue firmado con fecha 25 de agosto de 2026, por don JAIME BELLOLIO 
AVARIA, Alcalde y don DIEGO ALCALDE PRADO, Representante Legal. 
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2.- Publíquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Dirección ChileCompra, 
www.mercadopublico.cl, por la Secretaría Comunal de Planificación, conforme lo señalado en el 
Artículo 57 del Reglamento N º 323/2026, sobre "Delegación de Facultades del Alcalde y Artículo 
5 º del Reglamento N° 202/2019, sobre "Consideraciones Legales para la Elaboración Términos de 
Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores". 

Anótese, comuníquese y archívese. 
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