% MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

;i i SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL
Providencia

PROVIDENCIA, 2 0 DIC 2019

EX.N° / qq 5 / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La
Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto
Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
antes mencionada; y

CONSIDERANDO: 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.184 de fecha 16 de agosto de
2018, se fija texto refundido y sistematizado para el “Reglamento Fondo de Desarrollo
Vecinal”.

2.- Mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 125 de fecha 29 de enero de 2019 modificado por
Decreto Alcaldicio EX. N° 320 de fecha 01 de marzo de 2019, se otorga el proyecto FONDEVE
2018 “REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO
BUSTAMANTE 573” a la Comunidad Parque Bustamante.

3.- Mediante Formulario N°3804339 de fecha 03 de marzo de 2019 de Tesoreria Municipal, la
comunidad hace ingreso del Aporte.

4.- Convenio de Colaboracion Proyecto Fondo de Desarrollo vecinal 2018 “FONDEVE”, de fecha
18 de marzo de 2019, celebrado entre Junta de vecinos N°16 Parque Bustamante y la
Municipalidad de Providencia.

5.- Memorandum N°27.389 de fecha 13 de diciembre de 2019, de la Secretaria Comunal de
Planificacion, se acompafian los antecedentes para el llamado a propuesta publica para la
contratacion de la obra “REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE
DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573" .-

DECRETO:

1.- Apruébanse las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases
Técnicas que regiran el llamado a propuesta publica para la contratacion de la obra
“REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO
BUSTAMANTE 573", las que para todos los efectos legales forman parte integrante de este
decreto.-

2.- Llamase a propuesta piblica para la contratacién de la obra “REPARACION DE BALCONES
Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573”.-

3.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las
12:00 horas del dia 03 de enero de 2020.-

4.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 10 de enero de 2020.-

5.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del dia 16 de
enero de 2020, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro de
Valdivia N° 963, 2°Piso.-

6.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:00 horas del dia 16 de enero de 2020.-

020.-

7.- FEECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A las 15:30 horas del dia 16 de enero de
2

8.- GARANTIAS: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida
y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N"69.070.300-9, por un monto igual
(o superior) de $300.000.-, con vigencia minima hasta el 30 de marzo de 2020.-

9.- La encargada del proceso es dofia MARIANELA ESPINOLA CARVACHO, de la Secretaria
Comunal de Planificacion. -

10.- Publiquese el llamado a propuesta publica, Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, por la
Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacién de compras y adquisiciones de
la administracion www.mercadopublico.cl, el dia 20 de diciembre de 2019.-
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11.- Déjase establecido que la Comisién Evaluadora de la propuesta publica para la
contratacion de la obra “REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE
DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573”, estara integrada por los siguientes
funcionarios:
e CAROLINA ANDREA SOTO RIVEROS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
e JULIETTE RUBILAR VALENZUELA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
e MARIA EUGENIA ORELLANA QUIROZ

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Anodtese, comuniquese y archivese.

ZHI

EVELYN MATTHEI FORNET
o Alcaldesa

Interesados

Secretaria Comunal de Planificacion
Direccion de Obras Municipales
Direccién de Administracion y Finanzas
Direccién de Control

Archivo

Decreto en Tramite /

Q Pedro de Valdivia 963 -
S +56 2 2654 3200 providencia.cl gé g
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MEMORANDO N° @;}%%
ANTECEDENTE: No hay.
MATERIA: Solicita aprobacion de bases y autorizacion llamado a
licitacion publica para la contratacion de la obra
“REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON
PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO
Bt BUSTAMANTE 573"
13 dic. 2019
PROVIDENCIA, i i
A
DE: SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S) i,? l/yf&
15 .
A: SRA. ALCALDESA /2 J/QCU ’@) /{q /7

Dona EVELYN MATTHEI FORNET

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo a lo establecido en el articulo 21 lefra e) de la Ley N° 18.695
Organica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir el expediente relativo a la confratacion, bajo la modalidad de
licitacion puablica, de la obra “REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO
BUSTAMANTE 573", con el fin de someterlo a su consideracion y superior resolucion.

El funcionario responsable administrativo de este proceso es dofia Marianela Espinola Carvacho (SECPLA). N
El funcionario responsable de las Bases Técnicas es dofia Claudia Salinas Cristi (SECPLA).

Con el fin de dar cumplimiento al punto N° 4 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar, ademas, tener
a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comisién Evaluadora:

Secretaria Comunal de Planificacion
Secretaria Comunal de Planificacion
Direccion de Obras Municipales

Carolina Andrea Soto Riveros
Juliette Rubilar Valenzuela

| Maria Eugenia Orellana Quiroz

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
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DESA

- Archivo “REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573"
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CRONOGRAMA DE LICITACION
LICITACION PUBLICA

“REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO
DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573”

Publicacion en Portal Mercado Pablico www.mercadopublico.cl 20 de diciembre de 2013
Visita a Temreno Voluntana en calle General Bustamante i, o

N°573, Comuna de Providencia, a partir de las 12:00 horas. <F dediaembre.de <013
Presentacion de consultas hasta las 12:00 horas a través del 03 de enero de 2020

Portal Mercado Puablico www.mercadopublico.cl

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a Consultas desde las
2000 horas a fravées del Portal Mercado Publico 10 de enero de 2020

www.mercadopublico.cl

Entrega de Garantia de senedad de la oferta, en Direccion de
Secretaria Municipal (Pedro de Valdivia 963) hasta las 13:30
horas.

16 de enero de 2020

Fecha de Cierre Recepcion de Ofertas a las 15:00 horas. 16 e wira e 2020

Fecha Acto de Apertura Electronica a las 15:30 horas. 16 de enero de 2020
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Providencia convoca la presente licitacion, la cual se desarrollara de acuerdo a las
presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, sus
Formularios, Anexos (de haberlos), cronograma, respuestas a las consultas y/o aclaraciones (de haberlas).
Todos estos antecedentes seran publicados a través de la plataforma del Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl.

1.2. NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requenmiento matena del presente proceso se licitar, contratara y ejecutara de acuerdo a las normas,
requenmientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Técnicas.

Formularios.

Demas anexos (en caso de haberlos).

Consuitas y sus respuestas (en caso de haberlas)
Aclaraciones de la propuesta (en caso de haberias).
Cronograma de la propuesta.

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre la matenia, entre
ellas la Ley N°18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”, Ley N°19.880 que establece las bases
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracion del Estado, Ley
N°19.886 “Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de Servicios™ y su
Reglamento, que regulan los procedimientos para las compras y contrataciones a través del portal de Chile
Compra, y cualquier otra normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y
Reglamentos Intemos) que digan relacion con la matena o naturaleza del requerimiento que se licita, asi como
cualquier otra detallada en las Bases Administrativas Especiales y/o Bases Técnicas. Supletoriamente se les
aplicaran las normas de Derecho Plblico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por considerarse conocidos por
los oferentes.

1.3. DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado a propuesta sera debidamente publicitado a través de la plataforma www.mercadopublico.cl de
acuerdo a la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestaciones de Servicios y compras Publicas
y Contrataciones y su Reglamento (Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda), asi como
las Directivas de Contratacion dictadas por la Direccion Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.
2.1. DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que se
encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. Ademas, en caso de ser persona juridica estas
deberan encontrarse habilitadas conforme a lo sefialado en los articulos 8° y 10° de la Ley 20.393, sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Para participar también podran unirse personas naturales ylo juridicas bajo la figura de “Unién Temporal de
Proveedores” (UTP) en los términos previstos en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo
por ello la "asociacion de personas naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.
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21.1. INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentren afectos a alguna de las inhabilidades
establecidas precedentemente, estos deberan ingresar dentro de los anexos administrativos de su oferta,
el Formulario N°1 (adjunto a las presentes bases) en el cual (entre otros), el oferente declara cumplir con
las condiciones de habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de Union Temporal de Proveedores, dicho formulario debera ser completado por cada uno
de sus integrantes.

21.2.  UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP).

Se admitira en esta licitacion la participacion de Uniones Temporales de Proveedores, conforme lo
dispone el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886 y de acuerdo a la Directiva de Compras y
Contratacion Publica N° 22 publicada por la Direccion Chilecompra.

2.1.2.1. DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE EL ACUERDO DE CONSTITUCION DE
LAUTP.

a) Siel tipo de licitacion es inferior a las 1.000 U.T.M. deberé ingresar en forma
electronica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los
antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del
instrumento publico o privado que dé cuenta de la UTP.

b) Si el tipo de licitacion supera las 1.000 U.TM. deberéa presentar una escritura
pablica donde conste la UTP al momento de la suscripcion del respectivo
contrato, si es que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad, por
lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran individuaimente
responsables respecto de las obligaciones dervadas de la adjudicacion de la presente
licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucion de la
UTP no puede incluir clausulas de exencion o limitacion de responsabilidad para alguno
de los integrantes de la UTP.

Se debera ademas nombrar un representante o apoderado comuin con poderes
suficientes para las actuaciones que se onginen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigira al momento de
celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de Proveedores de cada uno de los
integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de
la propuesta o para la celebracion del contrato, afectaran a cada integrante de la UTP
individualmente, lo que en consecuencia inhabilitara a la respectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

3.1. DISPOSICIONES GENERALES.

El solo hecho de la presentacion de la oferta significara la aceptacion por parte del proponente de las presentes
Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y de todos los
antecedentes que las acompanan, lo que para mayor abundamiento se materializara a través de la
presentacion del Formulario N°1 debidamente firmado.
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El proponente, en su oferta, deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via sélo enunciativa se consideraran todos los gastos en recurso humano,
equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general, todo lo necesario para
cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatona. Estas acciones deberan estar de acuerdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en ellas, entendiéndose que el oferente
debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de
esta obligacion en caso de adjudicarsela.

El oferente no tomara ventaja para su provecho de ningun error u omision de las bases y/u otros antecedentes
de la propuesta, para lo cual debera estudiarlos en todos sus detalles y si hubieren errores u omisiones se
tendran que dar a conocer durante el periodo de consultas de la propuesta publicado en el cronograma
dispuesto en la plataforma www.mercadopublico.cl, punto correspondiente a “Etapas y Plazos” de la ficha
electronica.

Cualquier duda que surja con respecto de la licitacion, con posterioridad a la aceptacion de la propuesta,
debera someterse al dictamen de la Unidad Técnica correspondiente, en cuyo caso el adjudicatario debera
aceptar dicho dictamen.

En todo caso, la Municipalidad de Providencia declarara inadmisibles las ofertas cuando estas no cumplan los
requisitos establecidos en las bases, podra ademas declarar desierta la licitacion cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses municipales.

3.2 CALENDARIO DE LA PROPUESTA.

Sera establecido en la plataforma www.mercadopublico.cl punto 3 de la ficha electrénica, denominado “Etapas
y Plazos®, donde se definira:
e Fechay hora de publicacién.
Fecha y hora de inicio de preguntas.
Fecha y hora de cierre de preguntas.
Fecha y hora de publicacion de respuestas.
Fecha y hora de cierre.
Fecha de apertura.
Cualquier otra fecha y hora de actividades atingentes al proceso, definida en las Bases Administrativas
Especiales, como, por ejemplo: Visita a Terreno, Reunién o Charla Informativa, entrega de muestras,
exposiciones de los participantes, efc.

La Municipalidad podra modificar (si lo considera necesario), la o las fechas u horarios fijados en la plataforma
www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso. Asimismo, podra también revocar o suspender, segn
comesponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante el correspondiente decreto o resolucion
fundada que asi lo autorice.

La Municipalidad se reserva la facultad de postergar la fecha de ciemre y recepcion de las ofertas por 48 horas, en
caso que a la hora y fecha original de cierre y recepcion de las ofertas se hayan recibido 2 0 menos ofertas.

3.3. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.
331. CONSULTAS.

Los proponentes podran formular solamente a través del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl y
dentro de las fechas y horas definidas por el Municipio en dicha plataforma, todas las consultas y/o solicitar
todas aquellas aclaraciones a los antecedentes del proceso, tanto de caracter técnico como de indole
administrativo, que estimen necesarias, para la correcta interpretacion de las bases y/o de la documentacion
anexa a estas. Por lo tanto, queda absolutamente prohibido y no se aceptaran consultas o0 comunicacion por
ofra via que no sea la ya sealada.

do
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3.3.2 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes solamente a traves del sitio
www.mercadopublico.cl, en la “fecha de publicacion de respuestas” definida por el Municipio en el
cronograma del proceso publicado en el mismo. Una vez emitidas estas, se entenderan forma parte de las
Bases.

3.33. ACLARACIONES.

La Municipalidad podra efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, Formularios y/o Anexos,
para precisar su alcance. Podra también complementar, cambiar, eliminar o interpretar algiin elemento
de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado analisis
para la elaboracion de las ofertas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los proponentes a
través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la publicacion, aplazando la fecha
de cierre en caso que fuese necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio 0 en respuesta a consultas de los
interesados, pasaran a formar parte integrante de las Bases. Por tanto es obligacion y responsabilidad del
oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacion publicada. En este sentido, el sélo hecho de la presentacion de la
oferta significara el estudio, aceptacion y adhesion por parte del proponente de las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Formularios, Anexos,
Consultas y Respuestas, Aclaraciones y de cualquier otro antecedente que las acomparien.

4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cieme de la licitacion, los proponentes deberan ingresar a la plataforma
www.mercadopublico.cl sus ofertas, en formato digital, clasificando los antecedentes de acuerdo a lo indicado
expresamente en las Bases Administrativas Especiales.

El formato digital de los antecedentes debera ser en JPG, PDF, Word o Excel (salvo que en las Bases
Administrativas Especiales se senalara expresamente la aceptacion o requerimiento de un formato diferente).

Solo se aceptara el ingreso de documentos en soporte fisico, cuando ello expresamente se sefale en las Bases
Administrativas Especiales.

Para que una oferta se considere valida debera cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas. Asimismo, la presentacion de una
oferta implica, para quien la haga, el reconocimiento de los antecedentes y condiciones establecidas en todos estos
documentos y su aceptacion total, pura y simple, para todos los efectos legales.

5. DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
5.1. DEL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electronica se efectuara a través del Sistema de Informacion establecido en la plataforma

www.mercadopublico.cl, liberandose automaticamente las ofertas el dia y hora establecidos en el cronograma de
licitacion publicado en dicho portal.

La Comision de Apertura estara conformada por la Secretaria Municipal, quién actuara como Ministro de Fe, el
Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificacion o quienes estos designen para estos efectos. De
la apertura se levantara un Acta de Apertura Municipal, la que sera suscrita por los funcionarios antes
mencionados.

En este acto se verificara la existencia del Formulario N° 1, del documento donde conste el acuerdo de constitucion
de UTP (si es que comesponde) y de los demas antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Especiales
(antecedentes administrativos, técnicos y econémicos), dejandose constancia de ello en el Acta.

La inexistencia de cualquier antecedente requerido para participar del presente proceso licitatorio (siempre y
cuando no se refiera a alguno de aquellos en que se sefale expresamente que su presentacion constituye
un requisito de admisibilidad de la oferta), quedara registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo

4
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posteriormente la Comision de Evaluacion quien tendra la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la
omision o inexistencia de este, se declarara “inadmisible” dicha oferta o se le solicitara a través del foro
“Aclaraciones Ofertas” la informacion faltante u omitida. De acudir a este mecanismo, la informacion y/o
documentacion con la que el proponente responda, en ningun caso y de ningiin modo podra constituir una
modificacion a su oferta técnica y/o economica, ni afectar el principio de igualdad de los oferentes.

La Comision de Apertura se limitara a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos, pero en ningiin
caso podran calificarios, con excepcion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, de acuerdo a la generalidad
sefialada en el punto 15.1 de las presentes bases y el detalle que se indique en las Bases Administrativas
Especiales. Respecto de esta garantia, la Comision de Apertura revisara su cumplimiento en fondo y forma.

En cualquier caso, si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumpliera con los requisitos solicitados en
las Bases Administrativas Especiales, o no fuere presentada, la oferta se declarara inadmisible y no se
abriran los anexos restantes de la oferta.

En el mismo acto, se abriran los archivos digitales comespondientes a “Antecedentes Administrativos”,
“Antecedentes Técnicos”, y “Antecedentes Econdmicos’, mencionandose los documentos que contiene cada uno
de ellos, los que se anotaran en el Acta de Apertura, dejando constancia ademas de las ofertas rechazadas (si las
hubiese), con la indicacion de la causal que origina rechazo, y se consignaran las observaciones.

Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas
observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacion de la plataforma www.mercadopublico.cl.

6. DE LA COMISION EVALUADORA Y SUS ATRIBUCIONES.
6.1. COMISION EVALUADORA.

El presente proceso licitatorio contara con una Comision Evaluadora cuyos integrantes seran definidos en las
Bases Administrativas Especiales. Esta Comision estara a cargo de estudiar, analizar y aplicar la metodologia
o0 pauta de evaluacion a las ofertas que cumplan con la presentacion de los antecedentes requeridos para
participar del proceso.

6.2. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION EVALUADORA.
La Comision Evaluadora, tendra las siguientes facultades:

a) Podra solicitar a los oferentes que salven ermores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios y/u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, las que en ningiin caso podran constituir modificacion
de la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los
oferentes.

b) Podra solicitar a los oferentes que presenten antecedentes complementarios que aclaren o ilustren de
mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan producido y/u obtenido con
antenoridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

c) Podra efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los antecedentes presentados por los
oferentes, sin que exista un limite determinado de solicitudes consultas y/o aclaraciones sobre una
determinada matena.

d) Paratodos los casos hasta aqui indicados (letras a, b y ¢ precedentes):

i La comunicacion con el oferente se realizara exclusivamente a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl (Foro Inverso), otorgando un plazo apropiado segun la complejidad
de la rectificacion o aclaracion, el cual en ningtn caso podra ser inferior a 24 horas ni superior
a 72 horas y se contara desde la nofificacion en dicho portal.

ii. ~ Las respuestas por parte de los proponentes se deberan realizar también a través de la
plataforma www.mercadopublico.cl (Foro Inverso), referidas solamente a los puntos
solicitados.
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ii.  La no rectificacion de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la municipalidad
facultara a esta para declarar la oferta inadmisible (si corresponde).

e) Tendra la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de cualquier
documento presentado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relacion con la experiencia
cuando esta sea uno de los criterios de evaluacion.

f) Podra interpretar los antecedentes presentados por los oferentes, hacer y/o revisar calculos de
informacion expresa en las cormrespondientes ofertas, siempre y cuando ello no signifique una alteracion
de estas.

g) Podra rechazartodas las ofertas presentadas declarando desierta la presente licitacion, cuando ninguna
de estas convenga a los intereses municipales.

h)  Siproducto de la verificacion de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algiin aspecto (en lo
formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precision por las bases y que genere duda o
controversia sobre los documentos recibidos, la Comision Evaluadora tendra la facultad para establecer
y aplicar en dicho proceso, los criterios que permitan dinmir dicha controversia, de la manera que mejor
convenga al objetivo de la presente licitacion y a los intereses municipales (previo informe favorable de
la Direccion Juridica, y siempre y cuando la aplicacion de dicho criterio no constituya una modificacion
a las bases), explicandolo en el comrespondiente Informe de Evaluacion.

7. PROCESO DE ADJUDICACION.
7.1. DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACION.
La Comision Evaluadora elaborara el correspondiente “Informe de Evaluacion®, resolviendo:
a) Declarar inadmisible la oferta,
b) Declarar desierta la licitacion,

c) Proponer adjudicar la licitacion a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje final una vez aplicada la
metodologia de evaluacion definida en las Bases Administrativas Especiales, siempre y cuando dicha
oferta convenga a los intereses municipales.

En caso de existir empate en el resultado de la evaluacion general, se procedera a dirimir proponiendo
adjudicar de acuerdo al mejor puntaje que haya obtenido el oferente segin el orden de prelacién de los
criterios de evaluacion (en funcion a las ponderaciones asignadas a cada uno de ellos), vale decir:
- Se propondra adjudicar primero al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio con mayor
porcentaje de evaluacion, de persistir el empate,
- Se propondra adjudicar al oferente que obtenga mayor puntaje en el segundo criterio con mayor
porcentaje de evaluacion, y asi sucesivamente.
~ Si es que alguno de dichos criterios considerara “subcriterios™ se aplicara esta misma
metodologia, vale decir, se propondra adjudicar al oferente que obtuviera el mejor puntaje en
aquel subcriterio con mayor ponderacion dentro del criterio con mayor ponderacion.
- Encasode persistir el empate, habiendo recumdo a todos los criterios de evaluacion, se propondra
adjudicar al oferente que haya ingresado primero su oferta en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

d) Ademas, dicho informe debera contener a lo menos las materias especificadas en el articulo 40 bis del
Reglamento de la Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

7.2. DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad adjudicara la presente licitacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje final una vez aplicada
la metodologia de evaluacion detallada en las Bases Administrativas Especiales, y siempre que se estime que
esta es conveniente a sus infereses.
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8.

7.21. LICITACIONES INFERIORES A 500 UTM

En estos casos el “Informe de Evaluacion™ sefalado con anterioridad, sera sometido a consideracion y
superior resolucion de la Sra. Alcaldesa, previa visacion de la Secretaria Comunal de Planificacion, de la
Direccion Juridica, de la Direccion de Control y de la Administracion Municipal.

7.2.2. LICITACIONES IGUALES O SUPERIORES A 500 UTM

En estos casos el “Informe de Evaluacion™ sera sometido al mismo circuito de visaciones detallado con
anterioridad en el punto 7.2.1 de estas bases, pero ademas para su adjudicacion se debera someter ala
aprobacion previa del Concejo Municipal, donde en caso de no aprobarse la proposicion de
adjudicacion, se rechazara la oferta, segin el articulo N°65, letra j), de la Ley 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades.

En cualquiera de los casos la resolucion del proceso se realizara mediante el correspondiente Decreto,
el que sera notificado al oferente, en conformidad con lo establecido en el articulo 6° del D.S. N°250 -
Reglamento de Compras Publicas, a través del Sistema de Informacion del Portal Mercado Publico.

Cabe hacer presente que la Municipalidad podra revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de
sus estados o etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que asi lo aconsejen y justifiquen, considerando
el interés publico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia u
oportunidad, sin derecho a reclamo ni indemnizacién alguna para los oferentes.

El plazo maximo que tendra la Municipalidad para resolver la adjudicacion de la licitacion sera hasta la fecha
indicada en el cronograma de esta, publicado en la plataforma www.mercadopublico.cl. Cuando la adjudicacién
no se realice en dicho plazo, la Municipalidad comunicara en el mismo sistema el nuevo plazo para adjudicar,
solicitando (en caso de ser necesario) la renovacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta a aquellos
proponentes que obtuvieran los 2 mejores puntajes en la evaluacion.

DE LA READJUDICACION.

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segin lo que
mejor convenga a sus intereses, si el adjudicatario:

a) Se desiste de la celebracion del contrato.

b) No suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las Bases Administrativas Especiales, por causas
imputables a este.

c) No presentara dentro del plazo sefialado en las Bases Administrativas Especiales la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

d) Se encontrara inhabil para contratar con la Administracion del Estado en conformidad al art. 4° de la Ley
19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. Situacion que sera verificada por
medio de la inscripcion en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado.

e) Encaso de una UTP alguno de sus miembros no se encontrara inscrito en el Registro de Proveedores.

f) No presentara, dentro de plazo, todos los documentos sefialados en las Bases Administrativas Especiales
requeridos para su firma o no presentara algun otro antecedente solicitado por la Direccion Juridica.

g) Cualquier ofra causal establecida en las Bases Administrativas Especiales.

En cualquiera de los casos, a dicho oferente se le hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

9.

DEL CONTRATO
9.1. DE LA PREPARACION Y FIRMA DEL CONTRATO
El contrato sera redactado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las
presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, demas
antecedentes de la licitacion, y oferta del adjudicatario.

El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del plazo que se indique en las Bases Administrativas
Especiales. Para lo anterior, deberan acudir a la Direccion Juridica dentro del plazo establecido.
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9.2. DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO

a) Cuando el monto total de la contratacion exceda las 1.000 UTM este debera protocolizarse en una Notaria
Publica, siendo de cargo del adjudicatario los gastos que se originen.

b) Paratodos los efectos legales emanados del contrato, el adjudicatario deberé fijar su domicilio en la ciudad
de Santiago.

c) Elcontrato estara afecto a los impuestos que exige la ley, los que seran de cargo y costo del adjudicatario.

d) Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionaran en la
misma forma establecida para el contrato original, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen
una forma diversa.

9.3. DE LA DOCUMENTACION PARA CONTRATAR
E! adjudicatanio debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad:

a) Si es persona juridica, al momento de la firma del contrato, debera acompanar copia de la documentacion
que acredite su constitucion legal, (escritura piblica de constitucion y modificacion de sociedad y
protocolizacion del extracto social y su inscripcion en el Registro de Comercio y publicacion del mismo en
el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas
marginales) y la personeria del representante legal. Para el caso en que exista un texto refundido, deberan
acompaiiarse los citados documentos solo a partir de dicho texto. No sera necesario acompanar estos
documentos si ellos se encuentran disponibles en el Registro Plblico de Proveedores de la Direccion de
Compras Publicas.

b) Las personas juridicas extranjeras deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion y sus
modificaciones, conforme a la legislacion del pais de origen, debidamente legalizados segun cualquiera
de las formas sefialadas en el Articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil. Ademas, tendra la
obligacién de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacién, mandato con poder suficiente o la
constitucion de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, seglin comesponda, con Ia
cual se celebrara el contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucion del mismo.

c) Entregarla Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

d) Entregar el certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Direccion del Trabajo
que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el oferente
registra al momento de efectuar el tramite, el que debe estar vigente al momento de la contratacion
(Formulario F-30).

e) Para el caso de contratacion superior a las 1.000 UTM con una Unién Temporal de Proveedores, esta
debera entregar el instrumento publico que la matenializa.

f) Cualquier ofra indicada en las Bases Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesana para la redaccion del contrato.

10. INSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO.
10.1. UNIDAD TECNICA

Para todos los efectos de las presentes bases y el consecuente contrato que derive del proceso licitatorio, se
entendera por Unidad Técnica a la Direccion que se individualice en las Bases Administrativas Especiales, la
cual sera responsable de supervisar técnica y administrativamente la ejecucion de las labores encomendadas,
y en general, el exacto cumplimiento del contrato correspondiente.
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10.2. INSPECTOR MUNICIPAL DEL CONTRATO

Para todos los efectos de las presentes bases, la Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo del
departamento o seccion que se individualice en las Bases Administrativas Especiales, dependiente de la
Unidad Técnica. De esta unidad sera seleccionado a lo menos un funcionanio quién sera designado mediante
Decreto para ejercer la funcion de Inspector Municipal del Contrato (IMC).

El o los funcionarios designados para ejercer esta funcion, estaran a cargo de ejercer en derecho la obligacion
de fiscalizar el desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y en general
velar por su cumplimiento exacto.

Ademas, tendra las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N°1096, de fecha
02/08/2019, que aprueba el *Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de
proyectos o consultorias”.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
11.1. DESIGNAR A UN ENCARGADO O SUPERVISOR A CARGO DEL CONTRATO.

El contratista debera designar a un encargado o supervisor a cargo del contrato. El que sera responsable de la
conduccion de él, y debera entenderse y coordinarse con la IMC en todo lo atingente a su ejecucion. El encargado
debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo electronico y teléfono mévil con
acceso a intemet permanentemente. De todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que
se defina en las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente las
responsabilidades asignadas para la comecta y eficiente ejecucion de este.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor contrato, este sera definido
en las Bases Administrativas Especiales.

112, OTRAS OBLIGACIONES GENERICAS.
El contratista tendra las siguientes obligaciones emanadas del contrato que derive del presente proceso licitatorio:

a) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato, considerando para ello
todo recurso humano, técnico e infraestructura necesanas para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad relacionados con este, y definidos en las bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante todo el periodo del contrato y hasta su recepcion definitiva.

b) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio, de entrega de
informes, de comunicaciones efc.), y dar cumplimiento durante todo en periodo del contrato a todas las
condiciones y requerimiento establecidos en él.

c¢) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectue desde la Municipalidad, debiendo
atender esta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de comunicacién definida en las Bases
Administrativas Especiales.

d) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que
afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando comesponda.

e) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefalado, por razones fundadas.

f) De proceder, el contratista sera el Unico empleador de los trabajadores dependientes que ocupe en la
ejecucion del contrato que es materia de la presente licitacion y se obliga a cumplir respecto de ellos todas
las obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad
vinculacion alguna con estos (incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).

En este contexto, se obliga también a dar estricto cumplimiento al Decreto Supremo N°594/1999, del
Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en
los lugares de trabajo.
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g) De proceder, el Contratista debera cumplir con la nommativa vigente respecto de las obligaciones laborales
y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcién con ocasion del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.

h) E! Contratista sera responsable ante terceros de todo dafo, detrimento o perjuicio que ocasione con
motivo de la ejecucion del contrato que derive del presente proceso licitatorio, cualquiera sea su causa u
origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

i) ElContratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos
los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligacion se extendera a su
personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados.

j) Queda expresamente prohibido que el Contratista de la licitacion, ceda o transfiera a terceros, a cualquier
titulo, los derechos emanados del contrato con excepcion de la cesion de créditos a que hace referencia
la Ley N° 19.983, de 2004, salvo que en las Bases Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.

k) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas y en cualquier
otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las estipuladas en las Bases
Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa.

12. DE LAS MULTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al Contratista en el caso de que no haya dado
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases que rgieron el proceso licitatorio, el
contrato y/o aquellas que le impone la Ley.

Para estos efectos el IMC se comunicara a través de Libro de Control del Contrato (si procede) proporcionado por
el municipio o mediante el medio de comunicacion oficial definido en las Bases Administrativas Especiales.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, se le notificara al Contratista mediante la
correspondiente anotacion a través del medio de comunicacion oficial, indicandose al efecto la infracciéon cometida,
los hechos que la constituyen y el monto de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, el contratista tendra un plazo de cinco dias habiles, para
efectuar sus descargos en relacion al eventual incumplimiento, acompanando todos los antecedentes que estime
pertinentes, dejando ademas constancia de su apelacion a través de la misma via de comunicacion en la que fue
notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos se confirmara la aplicacion de la multa a través de memorando del
Director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista mediante la anotacion en el medio de comunicacion
oficial, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad Técnica tendra un plazo
de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que se determinara mediante
memorando del mismo Director, el cual debera contar con la visacion del Director de Control Municipal. Dicha
decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacién al contratista mediante la
anotacion en el medio de comunicacion oficial.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrara obligado al pago de la misma en
Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junto a la factura del Estado de Pago
correspondiente al mes en que quedo ejecutoriada la multa.
Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, este quedara definido segun las siguientes reglas.
a) Sies que la multa fue expresada en UTM, el valor a aplicar correspondera al mes en que fue consignada
la falta a través del medio de comunicacion formal definido en las Bases Administrativas Especiales para
estos efectos.
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b) Sies que la multa fue expresada en UF, el valor a aplicar correspondera al dia en que fue consignada la
falta a través del medio de comunicacion formal definido en las Bases Administrativas Especiales para estos
efectos.

El detalle de las causales de multas sera definido en las Bases Administrativas Especiales. Sin perjuicio de ello,
se deja constancia de que las multas ahi enunciadas no se aplicaran si el incumplimiento se produce por razones
fortuitas o fuerza mayor, las que deberan ser informadas por parte del contratista al IMC dentro de un plazo no
superior a 5 dias habiles. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores
antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un
informe debidamente fundado y probado a la IMC.

13. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a) Laresciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Fuerza mayor o caso fortuito.

c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirr la calidad de “empresa deudora” en los
términos de la Ley 20.720, de “Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

e) Incumplimiento de las Bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma en virtud del
Contrato, siendo suficiente paraello el Informe de la IMC, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la Garantia
de Fiel y Oportunio Cumplimiento del Contrato.

f) Que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afos, al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 4°
de la Ley N° 19.886. :

g) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa, requiriéndose unicamente el informe de la
IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea este quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningun tipo
para el contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en
los casos senalados en las lefras a), b) y c).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al comportamiento contractual del
contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefnalado en el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14. OTRAS DISPOSICIONES

a) Paraelcasoen que el contratista o subcontratista (si es que las Bases Administrativas Especiales permitieran

la Subcontratacion), no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales pecuniarias y
previsionales, la Municipalidad podra retener las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto
de que es responsable solidariamente y subsidiariamente a favor de los trabajadores de estos, incluidas las
eventuales indemnizaciones legales que comrespondan por el término de la relacion laboral, sélo respecto del
tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores del contratista o del subcontratista prestaron servicios
para la Municipalidad.
Ante la existencia de reclamos en la Inspeccion del Trabajo, laborales o previsionales pendientes de resolver
por parte del Contratista y que hayan sido notificados a la Municipalidad, en el evento que la Municipalidad
sea demandada subsidiaria o solidariamente, estara facultada a destinar el pago del monto adeudado al
contratista a dichos fondos. Ademas, cuando la Municipalidad haya decidido defenderse judicialmente y se
dicte sentencia condenatoria en su contra o en contra del contratista, este Gltimo debera reintegrar a la
Municipalidad la totalidad de los costos en que haya incurrido por concepto de defensa judicial.

b) Durante la ejecucion del contrato o terminado este, el Contratista debera entregar a la Municipalidad los
informes, estudios, datos y cualquier ofra informacién, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos
con ocasion de la ejecucion del contrato. Esta informacion pasara a ser de dominio de la Municipalidad y el
Contratista no podra divulgaria ni publicaria -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorizacion expresa
de la Municipalidad. Asimismo, debera guardar reserva de la informacion que eventualmente le suministre la
Municipalidad o a la que haya tenido acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. La infraccion de estas
obligaciones facultara a la Municipalidad para hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

1"
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15.

d)

9)

h)

)

k)

Contrato a su entero beneficio e impetrar las acciones legales comespondientes.

La Municipalidad podra ejercer las acciones necesarias para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o
la resolucion del contrato, en ambos casos con la comespondiente indemnizacion de perjuicios ademas de la
ejecucion de la garantia comespondiente. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto
o tardio de las obligaciones del Contratista.

El contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos
los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento con motivo de la ejecucion del contrato.
Esta obligacion se extendera a su personal, empleados, y a cualquier tercero que participe en los trabajos
encomendados.

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un detalle debera interpretarse
en la forma que mejor beneficie a la ejecucion del contrato, previa coordinacién y aprobacion de la IMC.

La informacion suministrada a la Municipalidad por el Contratista debera estar contenida en formatos o
soportes reutilizables y procesables que seran definidos por el IMC

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las bases administrativas especiales, bases
técnicas, y de haber cualquier documentacion anexa, respuestas a las consultas y/o aclaraciones, son solo
referenciales, no obstante, la calidad de los materiales y elementos deberan ser equivalentes técnicamente
con la marca indicada como referencia.

El Departamento de Prevencion de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo que corresponda, sera el
encargado de vigilar el cumplimiento por parte del Contratista o subcontratista (si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion), de la normativa relativa a lo dispuesto por el
articulo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el articulo 3°
del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, durante la ejecucion del contrato.

La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley
N°16.744 y el Decreto N°594, mantiene un Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o
Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicio de la Municipalidad de Providencia™.

En todo contrato, el plazo para rechazar la factura sera el maximo sefialado en la Ley 19.983, de 2004, esto
es, 8 dias cormidos. Este plazo se entendera aceptado por el contratista desde el momento de la presentacion
de su factura.

Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los
derechos emanados del contrato con excepcion de la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°
19.983, de 2004, y a la subcontratacion, si es que se permite en las Bases Administrativas Especiales.

Se sefala expresamente que cada vez que se haga referencia a “dias habiles” en las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Respuestas a las
preguntas y/o aclaraciones, si es que las hay, se entenderan por tales, dias habiles administrativos (de
lunes a viemes).

DE LAS GARANTIAS

15.1. NORMAS GENERALES

Cualquiera sea la garantia, podra otorgarse fisica o electronicamente. En los casos en que se otorgue de manera
electronica, debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios
de Certificacion de dicha firna.

Se podra otorgar como garantia, cualquier instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que
asegure su cobro de manera rapida y efectiva. La autenticidad de dicho documento podra ser validada por el
Tesorero Municipal en el Banco, Compaiiia Aseguradora o Institucion de Garantia Reciproca respectiva.
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Respecto de las garantias para el presente proceso licitatorio se debe considerar lo siguiente:

a) La Garantia de Seriedad de la Oferta tendra por objeto resguardar el correcto cumplimiento de las
obligaciones emanadas de la oferta.

b) La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato tendré por objeto resguardar el correcto
cumplimiento, por parte del contratista de las obligaciones emanadas del contrato. Esta ademas
asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante, asi como
también en ella se podran hacer efectivas las eventuales muftas y sanciones.

15.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La Garantia de Seriedad de la Oferta es un requisito de admisibilidad para participar del presente proceso
licitatorio. Para garantizar la seriedad de la oferta se debera considerar lo siguiente:

a) EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia “electrénica”, esta debera
ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de
Certificacion de dicha firma y debera ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso,
dentro de los Anexos Administrativos de la oferta a traves de la plataforma www.mercadopublico.cl,
debiendo ser del todo legible, incluyendo su codigo de validacion y/o verificacion.

b) EN FORMA FiSICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electronica, el proponente debera
hacerla llegar de forma “fisica” hasta la 13:30 horas de la “FECHA DE CIERRE” del proceso en la
plataforma www.mercadopublico.cl.

e Forma de entrega: En este caso su forma de entrega serd dentro de un sobre cerrado,
debiendo llevar el nombre del oferente y de la licitacion en el anverso.

e Lugarde entrega: Se debera entregar en el 2° piso de la Secretaria Municipal, ubicada Pedro
de Valdivia N°963, Providencia cuyo horario de funcionamiento para el publico es el siguiente:

DIAS HORARIO MANANA HORARIO TARDE
Lunes a Jueves ) i De 15:00 horas a 17:30 horas
Vi De 08:30 horas a 13:30 horas De 15:00 horas a 16:30 horas

Se informa el horario de funcionamiento para atencion al piblico a modo de que el oferente
se encuentre en conocimiento de los horarios en que no se recibira esta documentacion, ya
que esta garantia se puede entregar desde el dia en que fue publicado el proceso y *hasta”
las 13:30 horas del dia de “cierre” del mismo.

c) Este documento sera revisado por la Comision de Apertura y posteriormente sera enviado a Tesoreria
Municipal para su verificacion y resguardo.

d) El'monto, plazo y detalle de esta garantia sera definido en las Bases Administrativas Especiales.
15.2.1. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE SERIEDAD DE LAS OFERTAS

Los documentos de Garantia de Seriedad de la Oferta seran devueltos (sin intereses ni reajustes)
en la Tesoreria Municipal de Providencia (ubicada en Pedro de Valdivia N°963), de acuerdo a lo
siguiente:

a) Se devolvera a todos los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles en
el Acto de Apertura de Ofertas, a partir del quinto dia habil después de la Apertura Electronica
de la licitacion en la plataforma www.mercadopublico.cl.

b) Se devolvera a todos los participantes si es que el Municipio “Revoca o Invalida” Ia licitacion,
segun corresponda, a partir del quinto dia habil de la publicacion del correspondiente decreto
en la plataforma www.mercadopublico.cl.

c) Se devolvera a todos los participantes que hayan pasado a la etapa de evaluacion si es que
el Municipio "declara desierta” la licitacion por no convenir a sus intereses, a partir del quinto
dia habil de Ila publicacion del correspondiente decreto en la plataforma
www.mercadopublico.cl.
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d) A quienes habiendo pasado a la etapa de evaluacion y su oferta no resultara favorecida (no
se propusiera su adjudicacion), se les devolvera al quinto dia habil, después de publicado el
Decreto que Adjudica la licitacion. Ello a excepcion del oferente que obtuviera el 2° lugar en
la evaluacion (segundo mejor puntaje o calificacion) a quién se le devolvera la Garantia
respectiva una vez publicado el contrato en la plataforma www.mercadopublico.cl.

15.3. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Una vez publicado el comrespondiente Decreto de Adjudicacion en la plataforma www.mercadopublico.cl, el
proponente adjudicado debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad una Garantia por el Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrato considerando que:

a) El plazo para su ingreso sera el mismo que se defina en Bases Administrativas Especiales para la
suscnpcion del contrato respectivo.

b) El monto, vigencia y detalle de esta garantia sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

c) Cualquiera sea el instrumento ingresado al municipio para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato que derive de la adjudicacion del presente proceso licitatorio, podré ser ejecutado por la
Municipalidad, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le impone el
contrato.

d) Esta garantia caucionarad también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratista (si es que las Bases Administrativas Especiales
permitieran la Subcontratacion).

15.3.1. PARA EL CASO DE QUE EL ADJUDICATARIO ENTREGARA UNA POLIZA DE GARANTIA.
Esta debera contener la siguiente informacion:

e “Péliza de garantia de cumplimiento de contrato en general y de ejecucion inmediata” o
“poliza de garantia para organismos publicos, de caracter irrevocable y de ejecucion
inmediata”, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, por el mismo monto y
vigencia sefalados en las Bases Administrativas Especiales. Ademas, se debera dejar establecido
que de sus clausulas especiales de arbitraje no son aplicables, para este caso, y que las multas y
demas clausulas penales del contrato quedan cubiertas por la péliza.

Asimismo, el adjudicatario debera adjuntar a la pdliza una comunicacion escrita en que sefale el
domicilio al que debera notificarle la Municipalidad en caso de hacerla efectiva, si este ocurriera.

15.4. OTRAS GARANTIAS.

En caso de requerirse otras garantias, estas seran detalladas en las Bases Administrativas Especiales.
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LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA
LICITACION REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL

EDIFICIO BUSTAMANTE 573

FINANCIAMIENTO | FONDEVE 2018

i

GENERALIDADES

11.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Providencia requiere contratar la ejecucion de la obra “REPARACION DE BALCONES Y
FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573", en adelante la Obra.

El objetivo de la presente licitacion publica, es ejecutar las obras de reparacion y restauracion de los balcones y
demas elementos de fachada, para garantizar la segundad de los vecinos y el patimonio arquitectonico de la
comuna. Ademas, se deberan considerar los elementos que se describen en las especificaciones técnicas.

Las condiciones especiales de la presente licitacion, las caracteristicas y detalles de la ejecucion de la Obra,
seran las indicadas en las Bases Administrativas Generales, en las presentes Bases Administrativas y Bases
Tecnicas, y seran publicadas a través de la plataforma del Portal Mercado Pulblico www.mercadopublico.cl en
adelante el Portal.

1.2.  PRESUPUESTO

El presupuesto referencial para la siguiente obra es de $25.843.016.- impuestos incluidos.

Cabe hacer presente que este es un presupuesto “referencial”, por lo que las ofertas podrian estar
dentro de estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la
metodologia de evaluacion, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluara
técnica y economicamente la conveniencia de adjudicar.

1.3. NORMAS ESPECIALES

Ademas de las normas detalladas en el punto 1.2 de las Bases Administrativas Generales, la presente
contratacion debera dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y/o reglamentarias:

a) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).
b) Ordenanza Comunal de Omato N°1 de fecha 24 de enero de 2002 y sus modificaciones.
¢) Texto refundido y sistematizado de la Ordenanza sobre Obras de Construccion, Reconstruccion,
Reparacion, Alteracion, Ampliacion y Demolicién de Edificios y Obras de Urbanizacion, aprobado
por Decreto Exento N°720 de fecha 31 de marzo de 2011.
d) Ordenanza Comunal N°129 de 14 de abril de 2014, sobre Ocupacion Transitoria del Espacio Pablico
por ejecucion de faenas y otras actividades.
e) Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.
f)  LeyN°®20.123, trabajo en Régimen de Subcontratacion y su Reglamento.
g) Reglamento N°110 para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la
Municipalidad de Providencia.
h) Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la
presente licitacion.
14 TIPO DE CONTRATACION
La presente contratacion se realizara bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su
oferta la cantidad de recursos necesarios para la optima ejecucion de la obra encargada, siendo de su exclusiva
responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una

excelente ejecucion de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se
indique.
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2. DELAVISITAATERRENO

La presente licitacion contempla una UNICA VISITA, la cual sera de caracter “voluntaria”. Por tanto, podran participar
en este proceso los oferentes que asistan o no a ella.

El dia, lugar y hora en que se efectuara dicha actividad sera definido en el cronograma de la licitacion publicado en el
portal www.mercadopublico.cl, punto 3 de la ficha electronica.

De esta actividad se levantara un Acta de Asistencia que debera ser firmada por todos los asistentes, la cual
posteriormente sera publicada dentro de los antecedentes de Ia licitacién a través de la misma plataforma.

Se deja de manifiesto la importancia de la asistencia a esta actividad para comprender los principales aspectos del
requerimiento y de este modo ofertar de mejor manera.

Respecto a las consultas que surjan durante esta actividad, sera responsabilidad de cada oferente plantearlas
posteriormente en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.3.1. de las Bases
Administrativas Generales, respetando la forma y plazos establecidos para ello.

Cabe senalar que por tratarse una actividad de caracter “voluntana”, se debe entender que aquellos interesados que
no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar del
presente proceso licitatorio.

3. ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Los oferentes deberan ingresaran al Portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacion los documentos
que se indican a continuacion:

e Anexos Administrativos
o Anexos Técnicos
e Anexos Econodmicos

A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

1.- | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para lo cual debera dar cumplimiento a lo indicado en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales,
considerando el siguiente detalle:

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9
Monto igua (0 superior) $300.000.- (trescientos mil pesos).
T En garantia de la seriedad de la oferta por la licitacion denominada
) “REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE
DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573",
Vigencia Minima 30 de marzo de 2020.

2- | FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a
través del cual el oferente se individualiza, declara su aceptacion de las bases y antecedentes que rigen la propuesta y
deja expresa constancia de no encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, sefialadas
en el inciso 1°y 6°del articulo 4° de la Ley N°19.886, y N°2, del articulo 8° y 10° de la Ley 20.393 (en caso de ser persona
juridica).

EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), se debera informar el nombre
de las sociedades de ésta y ademas cada uno de los miembros de ésta debera completar, firmar y adjuntar el Formulario
N°1 seialado precedentemente.
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B. ANTECEDENTES TECNICOS:

1-

"RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOQS", consignados en el Formulario N°2 debidamente firmado por el oferente
0 su representante legal, a través del cual éste declara:

Tipos de experiencias Obras de reparacion y pintura de fachadas de edificios de mas de 3
que se requieren pisos
Respecto de los plazos de la experiencia | Deberan referirse a confratos ejecutados desde el afio 2014 en adelante.

que declara

Cada una de las experiencias debera ser debidamente acreditada, mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos:
a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.
¢. Para el caso de experiencia con servicios publicos también se aceptaran:
- Actas o Decretos de Recepcion Provisoria o Definitiva, o
- Ordenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerandose validas
aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepcion conforme”, en dicha plataforma.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

Nombre y/u objeto de la contratacion.

e  Vigencia del contrato: fecha de inicio y término o fecha de inicio y duracion.

o |dentificacion de Institucion mandante.

« Nombre, fima y datos de contacto del responsable que lo suscribe, debidamente timbrado.

Solo para el caso de experiencias con servicios publicos, éstas deberan ser individualizadas con su ID en el presente
Formmulario y no sera necesario que se adjunte el documento dentro de los Anexos Técnicos, ya que en este caso la Comision
de Evaluacion descargara dicho documento desde la plataforma www.mercadopublico.cl. En este mismo acto se podra
verificar ef estado de la Orden de Compra y podra revisar cualquier antecedente de la licitacion que dio origen a ella, para
constatar el objeto del servicio y la vigencia de la contratacion, y verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Se deja de manifiesto que la Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacion presentada,
corroborando con las instituciones mandantes la correcta prestacion de los servicios declarados. En este sentido,
cuando detecte que alguna contratacion hubiese terminado anticipadamente o no se hubiera ejecutado en los
téminos convenidos, no la contabilizara al momento de evaluar la experiencia del oferente, dejando constancia de
ello en el respectivo Informe de Evaluacion.

Respecto de la declaracion y acreditacion de lo informado en el Formulario N°2, se debera también considerar lo siguiente:

- Toda la documentacion que respalde la informacion indicada en el Formulario N°2, debera ser ingresada al Portal
dentro de los anexos técnicos.

- La Municipalidad sdlo evaluara la informacion que se acredite de la forma previamente sefialada, y ademas no seran
considerados aquellos documentos que den cuenta de contratos que se hubiesen liquidado anticipadamente por causas
imputables a oferente.

- En caso de fratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en
calidad de persona natural, se computara como experiencia de la EIRL.

- En caso de tratarse de una "Unién Temporal de Proveedores”, debera completarse el Formulario N°2 por cada
uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditacion exigida

El municipio comprobara la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada, como asimismo de tomar las
acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer presente que el
Oferente que entregue informacion falsa sera sancionado con fa marginacion del proceso o el término anticipado de
contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad dicha irregularidad, ademas de hacérsele
efectivas la garantia vigente, la que pasara a total beneficio municipal.

C. ANTECEDENTES ECONOMICOS:

1.-

OFERTA ECONOMICA A SENALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
Para efectos de ingresar su oferta econdmica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente debera considerar
e valor neto por la ejecucion de las obras.

El Impuesto correspondiente sera el declarado a través del Formulario N°3, el cual deberd ser ingresado al portal
www.mercadopublico.cl como anexo econémico.
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2- | FORMULARIO N°3 “CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS", debidamente firmado por el oferente o su
representante legal.

El valor de la ofera debera incluir y contemplar todo gasto que imogue su cumplimiento total, y su valor neto debe coincidir
con el monto ofertado a través del Portal.

Se debera sefialar, ademas, el plazo ofertado para la ejecucion de las obras en dias corridos.

El plazo referencial para la ejecucion de los trabajos es de 45 dias corridos. No obstante, los oferentes podran ofertar el
plazo que consideren adecuado para dar cumplimiento al confrato, sin perjuicio que este sera valorado de acuerdo con la
pauta de evaluacion considerada en el punto 5 de las presentes bases.

Cualquier elemento considerado en planos ylo bases técnicas, debera ser contemplado en la oferta, aun cuando no esté en
el listado de partidas.

f El Formulario debe contener el precio en todas las lineas solicitadas, en caso de que el oferente deje en blanco
el precio de una partida, se entendera que el valor informado por el contratista es valor cero ($0).

=4 A FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ANTECEDENTE, MOTIVARA A QUE LA OFERTA SEA DECLARADA
| INADMISIBLE*™*

3.- | FORMULARIO N°4 “ANALISIS DE GASTOS GENERALES”
i En este formulario se deberan considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, no atribuibles
a ninguna partida en particular, segiin los cuales se pagaran aquellos aumentos o suspensiones de plazo, que no siendo
imputables al contratista y siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un
aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original.

El Formulario debe contener el precio en todas las lineas solicitadas, en caso de que el oferente deje en blanco
el precio de una partida, se entendera que el valor informado por el contratista es valor cero ($0).

*+ A FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ANTECEDENTE, MOTIVARA A QUE LA OFERTA SEA DECLARADA
INADMISIBLE™* .

FORMULARIO N°5 “ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, en el cual
se debera informar en detalle el analisis del precio unitario ofertado, para cada una de las partidas del Formulario N°3, desglosando
los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, debera entregarse al momento de la firma del
contrato por el adjudicatario en la Direccion de Asesoria Juridica.

4. COMISION EVALUADORA

Para la presente licitacion se conformara una comision evaluadora integrada por:

¢ Dos funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacion.
» Un funcionario de Direccion de Obras Municipales.

Quienes realizaran las funciones y tendran las atribuciones definidas en el punto 6 de las Bases Administrativas
Generales. Esta comision aplicara la metodologia de evaluacion detallada a continuacion, a las ofertas que resultaran
admisibles en la etapa de apertura.

5. PAUTA DE EVALUACION ]

CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION

La metodologia de evaluacion para este item se hara de acuerdo a la relacion de menor costo, y
seguin lo informado en Formulario N° 3 “Carta Oferta con Listado de Partidas”. De acuerdo a lo
OFERTA anterior, se utiliza la siguiente formula:

ECONOMICA e

(Oferta Menor Valor *100)* x 75%
Oferta a Evaluar
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CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
Cormesponde a las experiencias declaradas a través del Formulario N°2, siempre que estas se
encuentren debidamente acreditadas, conforme a lo estipulado en el punto N°3, letra B.1. de las
presentes bases. La experiencia del oferente sera evaluada del siguiente modo:
N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE
EXPERIENCIA DEL Acredita la ejecucion de 5 obras. 100 * 19%
OFERENTE 19% | ["Acredita la ejecucion de 4 obras. 80~ 19%
Acredita la ejecucion de 3 obras. 60 * 19%
Acredita la ejecucion de 2 obras. 40*19%
Acredita la ejecucion de 1 obra. 20*19%
No acredita ejecucion de obras. 0
I
! El analisis considerara la relacion entre cada oferta de plazo en dias corridos y la de menor plazo, y
segun lo informado en Formulario N° 3 “Carta Oferta con Listado de Partidas”, segun la siguiente
i o 5% | formula:
Oferta Menor Plazo * 100 * 5% .
Oferta a Evaluar
CUMPLIMIENTO DESCRIPCION PUNTAJE
REQUISITOS Entnegg dentro del plazo. ong!qal el 100% de los docgmentos _agm:nlstratwos 100* 1%
FORMALES DE 1% requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y{o adlcmr'lales. .
PRESENTACION DE No entrega o debe rectificar uno 0 mas antecedentes en instancia posterior al cierre 0
LA OFERTA del proceso de apertura de las ofertas.

6. DE LAREADJUDICACION

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segin lo que mejor
convenga a sus intereses, en los casos mencionados en el punto 8 de las Bases Administrativas Generales, como también
en los casos que se mencionan a continuacion:

a) Sino entregare el FORMULARIO N° 5 “Andlisis de Precios Unitarios” al momento de la firma de Contrato en la
Direccion de Asesoria Juridica.

b) Sino entregara la Garantia de Responsabilidad Civil.

c) Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de firma del contrato.

En todos los casos imputables al contratista, se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

7. DELCONTRATO , | | 4

7.1. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el indicado en el Decreto Alcaldicio de adjudicacion y comespondera al monto (valor) de la
oferta seleccionada, de acuerdo a la "Carta Oferta con Listado de Partidas”, en pesos chilenos e incluira todos los
gastos e impuestos que imogue el cumplimiento total de éste.

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su temitorio, estaran exentas de los derechos
municipales.

El concepto “valor total del contrato” sera bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente
considerar en su propuesta econdmica, todos los gastos e insumos en [o que incurrira para la ejecucion total y
correcta de la obra. Y, comrespondera al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional.

7.2. FORMALIDADES DEL CONTRATO

Ademas de tener presente lo dispuesto el punto 9.1y 9.2. de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario
debera suscribir el contrato dentro del 10° dia habil siguiente a la fecha de notificacion del decreto de adjudicacion,
publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el IMC entregara al contratista el Reglamento
N°110 para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia.
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7.3. DE LA DOCUMENTACION PARA CONTRATAR

Ademas de tener presente lo dispuesto el punto 9.3. de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario debera
entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad:

a) Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de fima del contrato.
b) Analisis de Precios Unitarios de acuerdo con Formulario N° 5.
c) Entregar Garantia de Responsabilidad Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

7.4. DE LA INSPECCION MUNICIPAL (IMC)

De acuerdo a lo seialado en el punto 10.1 de las Bases Administrativas Generales. La Unidad Técnica sera la
Direccion de Obras Municipales. El o los profesionales asignados para estos efectos seran nombrados mediante
Decreto Alcaldicio.

El IMC lievara un Libro de Control de Contrato, proporcionado por la Municipalidad, donde se anotaran las
instrucciones, se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion de las
obras. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el Contratista, solicitudes, encargos, plazos, etc.,
y ademas por este mismo medio se notificaran las multas que eventualmente se apliquen y resoluciones que
afecten al Contratista. No obstante, Se considerara valida, ademas, toda notificacion efectuada al contratista
mediante el comreo electronico informado por él. Remitiéndole a dicho correo, copia escaneada de la anotacion
en el Libro de Control de Contrato.

En él se anotaran a lo menos los siguientes antecedentes:
a) Fecha de inicio del Contrato.
b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicacion de multas.
¢) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista.
d) Informacion de las inspecciones del IMC.
e) Modificaciones de Contrato.
f) Oftras observaciones que se establezcan en las bases.

Se considerara una notificacion al Contratista cualquier anotacion aun cuando éste no haya firmado su recepcion
conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o la del supervisor del contratista acreditado ante la IMC,
revisar y firnar dianamente el Libro de Control de Contrato, como asi también cualquier comunicacion via correo
electronico. Lo anterior, a objeto de ver las novedades suscitadas y tomar las acciones cormectivas que debera
evaluar la Inspeccion Municipal del Contrato.

La IMC tendra ademas las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N°1096, de fecha
02/08/2019, que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de
proyectos o consultorias™.

7.5. DELAS GARANTIAS
Al momento de la firma del contrato, el contratista debera hacer entrega de dos garantias, a saber:

A_ GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta por una garantia o caucion que garantice el
fiel y oportuno cumpiimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en el punto 15.3 de las Bases
Administrativas Generales.

Monto de la garantia 10 % del valor total del contrato
Expresada en pesos, moneda cormiente nacional.
Glosa “En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “REPARACION DE BALCONES
Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573"
Vigencia minima El plazo del contrato aumentado en 90 dias corridos,
Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9.
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B. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Debera entregar una garantia de responsabilidad civil por dafios a terceros, equivalente a 200 UF, para cubrir
todos los daiios que con motivo de la prestacion del servicio cause a terceros.

La garantia, cuyo beneficiario sera la Municipalidad de Providencia RUT N°69.070.300-9, debera cubrir todo el
periodo de ejecucion del contrato hasta el término de las obras. La prima debera ser pagada al contado, contendra
en forma especifica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el nimero y fecha de la resolucion
que adjudica el contrato y los dafios e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de esos
darios.

Ademas, debera contener en forma explicita una clausula de rehabilitacion y renovacion automética hasta la
recepcion provisoria de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador.

Si los dafos provocados superasen el monto de esta garantia, el contratista debera hacerse cargo de la
reposicion comrespondiente al saldo no cubierto por la caucion.

Esta garantia se devolvera una vez suscrita el Acta de Recepcion Provisona de todas las obras.
7.6. MODIFICACIONES DE CONTRATO

El municipio podra solicitar la ampliacion o disminucion del contrato o, la ejecucion de obras extraordinarias,
mediante Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente dicha modificacion desde la fecha de anotacion del
respectivo decreto de aprobacion en el Libro de Control de Contrato.

Se entiende por obra extraordinaria, aquella que derive del cambio de proyecto encargado, siempre que dicho
cambio no sea esencial, no lo haya podido prever el contratista al momento de presentar su oferta y, sea
indispensable para el correcto cumplimiento de las obras contratadas.

La suma de los aumentos y/o disminuciones de obra y de la ejecucion de obras extraordinarias, no podra exceder
el 30% del monto total del contrato IVA incluido. No obstante, y en casos excepcionales, se podra efectuar una
disminucion superior al 30% siempre que para ello exista mutuo acuerdo entre los contratantes.

En todas las modificaciones de contrato que impliquen un aumento de él o la ejecucion de obras extraordinarias,
el contratista debera complementar o reemplazar la garantia primitiva por una que cubra el monto total del
contrato, aumentado en el porcentaje de vaniacion del monto original contratado.

En caso de disminucion del valor total del contrato, el contratista podra reemplazar la garantia por una que
asegure el monto total del contrato, disminuido en el porcentaje de variacion del monto original contratado.

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste debera analizarse en acuerdo con la IMC y convenirse
previamente. Se permitira el aumento de plazo siempre que no sea imputable al contratista, de lo contrario se
aplicara la multa respectiva. El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en el programa de
trabajo vigente (tipo Carta Gantt).

Si la modificacion del contrato afectara la normal ejecucion de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con
ello la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucion de las obras, por resultar indispensable la
resolucion de la modificacion de contrato, se podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nuevo
curso de la obra, dicha suspension de plazo sera formalizada mediante Decreto Alcaldicio.

ANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Previo al pago del ultimo estado de pago, el Contratista debera reemplazar todas las garantias entregadas por el
contrato original, por una garantia o caucion que garantice la correcta ejecucion de las obras. Al efecto se aceptara
cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e imevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva,
que cumpla con los siguientes requisitos:

Monto 3 % del valor total del contrato

Expresada en pesos, moneda cormiente nacional.

Vigencia minima En garantia por la comecta ejecucion de la obra denominada “REPARACION DE BALCONES Y

FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 5§73

Glosa Cubre el periodo que va desde la Recepcion Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva.

Beneficiario de la garantia Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9.
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La IMC anotara en el Libro de Control de Contrato, durante el periodo de garantia, cualquier observacion relativa a la
responsabilidad que le cabe al Contratista ante cualquier deficiencia que se detecte en los trabajos ejecutados, los
matenales utilizados, los equipos instalados, etc., indicandole el plazo para su subsanacion.

9

_ REAJUSTES DEL CONTRATO ‘ ey

Los valores del contrato que deriven de la presente licitacion no estaran afectos a intereses ni reajustes.

10,' .

SRV At eEe e ey e ' |

10.1. FORMAS DE REALIZAR EL PAGO

La forma de pago sera a través de estados de pago seglin sea el estado de avance de la ejecucién de las obras, de
acuerdo a los siguientes porcentajes:

e Primer Estado de Pago: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado como minimo el 30% de avance
en la ejecucion de la obra.

e Segundo Estado de Pago: 40% del valor total contratado, una vez alcanzado como minimo el 70% de avance
en la ejecucion de la obra.

e Tercer Estado de Pago: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecucion
de la obra y previa aprobacién la Recepcion Provisoria de la obra mediante Decreto Alcaldicio.

Los pagos se efectuaran a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes desde que el IMC recepcione conforme la
factura y todos los documentos definidos en las presentes Bases.

Los items relativos a trabajos provisonios, como, por ejemplo: Instalacion de faenas, letreros, aseo, etc., se
pagaran en forma proporcional al avance en cada Estado de Pago.

En caso de que proceda, el Contratista al momento de entregar un estado de pago debera acompaniar una
certificacion o recibo por el pago de la disposicion de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del
vertedero o botadero debidamente autorizado.

Se podra otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, el que debera ser garantizado con boletas
bancarias u ofro instrumento que sea pagadero a la vista, imevocables, expresadas en Unidades de Fomento, por
igual valor y de vigencia no inferior a la duracion total de la obra mas 30 dias corridos, el que se descontara en forma
proporcional en cada Estado de Pago y siempre que tenga aprobacion de la IMC.

102. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO

e CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme a lo
dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacién, emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o
instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores
de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado
de pago (Formulario F30-1).

o DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el numero de trabajadores propios y de los
subcontratos que intervinieron en la ejecucion de las obras por el periodo que comprende al pago presentado.

e COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

e FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el
Director de Obras Municipales. En caso de factura electronica debera enviar dicho documento al correo de la
IMC.

e CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS, En caso que proceda, el Contratista al
momento de entregar un estado de pago debera acompaiiar una certificacion o recibo por el pago de la
disposicion de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o botadero debidamente
autorizado.

o Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el periodo que
comprende el Estado de Pago.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes indicada a entera
conformidad del IMC.
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"11.  DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

11.1. OBLIGACIONES GENERICAS

El Contratista ademas de lo sefialado en el punto 11 de las Bases Administrativas Generales, tendra las siguientes
obligaciones derivadas de la ejecucion del contrato que derive del presente proceso licitatorio:

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de entrega de
terreno, el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos designado para el contrato, como asi también
cualquier cambio que se produzca y toda otra informacion necesarnia para dar cumplimiento a la normativa legal
aplicable al régimen de subcontratacion.

b) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y
de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante
la ejecucion de las obras, se debera prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los
equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo

segura.

c) Elpersonal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (Prenda con logo del oferente)
desde la fecha de Entrega de Temreno.

d) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no sea el
destinado para tal efecto.

e) En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y
ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucion de las obras, los que estaran
exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

f) La colocacion, el control y vigencia de las sefializaciones de transito que sean necesarias, como asimismo
indicar con sefialética la existencia de los trabajos, matenales, escombros, excavaciones efc. Sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista todo dario causado por su incumplimiento.

g) Cuando comresponda, debe entregar al IMC el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en la
ejecucion de las obras.

112. OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA

a) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecucion de las obras contratadas, y de la
calidad materiales empleados en ésta, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas
y Técnicas, oferta presentada e instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificacion
de la adjudicacion hasta la recepcion definitiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer
sin costo alguno para la Municipalidad y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto
a juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliacion o disminucion del contrato.

b) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde
la entrega del terreno y durante la ejecucion de la obra y sus prorrogas o adiciones, si las hubiere. Lo
anterior, de acuerdo al Decreto Supremo N°594 del Ministerio de Salud.

¢) Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepcion y como se entrega el
terreno, el Contratista debera registrar en video o fotografia digital, las distintas zonas de trabajo previo a su
ejecucion, dejando constancia de esto en el Libro de Control de Contrato. En caso contrario, cualquier
reclamo sobre menoscabo que afecte el terreno entregado, debera ser resuelto por el Contratista a su costo.

d) El contratista debera acordar con la comunidad beneficiaria, los escombros que llevara al botadero o
vertedero autorizado. En caso que la comunidad beneficiaria determine que ciertos elementos no seran
considerados escombros, el contratista debera dejarios en el lugar donde se ejecutan las obras y sera
responsabilidad de la comunidad beneficiana el destino final de dichos elementos.

e) El contratista debe considerar la colocacion de letreros indicativos de la instalacion de faenas y obra, a fin
de que se informe al publico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los letreros
se entregaran por parte de la IMC a la fecha de firma de Entrega de Temreno.

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le comesponde durante el plazo que establece la
Ley.
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12 CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS Y MATERIALES

La IMC podra solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los
materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del Contratista.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolicion o transformacion, debe
contar con la aprobacion de la IMC.

Los materiales no utilizables seran retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa autorizacién de
la IMC. Hecho lo anterior, el contratista debera entregar copia del comprobante de pago correspondiente.

13. DE LA INSTALACION DE FAENAS Y LETRERO DE OBRAS

Se debe considerar para la instalacion de faenas y letreros de obra, las especificaciones indicadas en el ANEXO
“Indicaciones para la instalacion de faenas” y en las Especificaciones Técnicas. Las imagenes y leyendas de los
letreros se entregaran por parte de la IMC a la fecha de firma de Entrega de Terreno.

14, DESIGNACION DEL PROFESIONAL A CARGO Y OBLIGACIONES EN EL LUGAR DELAOBRA |

El contratista debera designar, en un plazo de 3 dias habiles siguientes a la nofificacion del IMC y previo a la Entrega de
Terreno, como encargado del contrato a profesional del area de la construccion, Ingeniero o Constructor Civil, Ingeniero
Civil, Arquitecto u ofra carrera fin, de experiencia comprobable de al menos 3 afos, lo cual debera ser acreditado
mediante Certificado de Titulo y curriculum, como contraparte calificada, con teléfono mévil para ser ubicado en cualquier
momento, responsable de la conduccion de las obras y todo aquello establecido en las Bases Técnicas, con quien debera
entenderse la IMC en relacion de la misma.

Los retrasos en el cumplimiento de lo anteriormente sefialado seran sancionados mediante la aplicacion de la multa
correspondiente.

El Contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial del contrato, en los términos establecidos en el articulo
N°76 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas. En dicho caso, el contratista se entendera como unico mandante
de los trabajadores subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en
el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

' 16.  DISPOSICION DE ESCOMBROS Y PERMISOS

En caso de que el contratista disponga de escombros en la via publica, se aplicaran las siguientes disposiciones:

a) Durante la ejecucion de los trabajos, no se podra mantener escombros por mas de 1 dia corrido ni podran
ser acopiados en lugares donde impidan el transito peatonal o vehicular.
Excepcionalmente la Municipalidad podra autonzar la ocupacion de la via piblica con este objeto por periodos
determinados, para lo cual el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de
ocupacion de veredas y calzadas que sean necesarios para la ejecucion de las obras. De lo contrario, debera
proceder al retiro de ellos, a su costo, y se le aplicara la multa respectiva.

b) Temminada la ejecucion de una obra, el Contratista debera proceder de inmediato, a retirar todos los
materiales, excedentes y escombros depositados en la via pablica, en el mismo plazo mencionado
precedentemente y bajo el mismo apercibimiento.

7 Ao 0 -

Para la ejecucion del presente contrato se estima un Plazo Referencial de ejecucion de 45 dias corridos.

Los proponentes podran ofertar el plazo de ejecucion de acuerdo con el analisis que éstos realicen respectos de los
antecedentes proporcionados por la municipalidad.
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_18. PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendra plazo de 3 dias
habiles para entregar a la IMC, una programacion detallada (tipo Gantt, Pert, efc.) para la ejecucion de las obras
contratadas, expresada en dias comridos, y que detalle claramente la ruta critica definida.

Los plazos indicados en la programacion deben considerar todas las actividades necesarias para la coecta ejecucion de
las obras, considerandose como fecha de inicio de las obras la fecha del Acta de entrega de terreno (contabilizado
como el dia 1 de la obra), la cual no podra, en ningtn caso, alterar el plazo ofertado para ejecucion de la obra indicado en
su CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS.

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algin servicio piblico o por
causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que tenga responsabilidad el Contratista,
la Municipalidad podra recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un 80% de lo realmente ejecutado. Si el
monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de la Recepcion Parcial se podra pagar hasta un 90% de lo

realmente ejecutado.

19. DELASMULTAS

El procedimiento de aplicacion de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas Generales.

El monto de las multas sera el que se indica a continuacion, las cuales seran notificadas por la IMC para efectos de la

aplicacion:
N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
Incumplimiento de las disposiciones nomativas, reglamentarias y de
ordenanzas, aplicables a la contratacion:
- Incumpkmiento del Decreto Supremo N° 534/1999, del Ministerio de
Salud, que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Basicas en los [ugares de trabajo. . - :
1 |- Incumpimiento de fa Ley N° 20123 sobre @ régimen de |1n,:u lr:]'l'plhinm;i):;tgcumphmnento y por dia de atraso que genere el
subcontratacion y su reglamento. ’
- Incumpimiento del Reglamento N° 110 para empresas contratistas y
subcontratistas prestadoras de servicios en el municipio.
- Incumplimiento de la Ley de Transito.
Incumpiimiento de las Ordenanzas Municipales.
5 lrunuinemodelasnstruoomes&stampadaspa'lalMCeneImede 1 UTM.por in§Uuod6n y por dia de atraso en el caso que la
Control de Contrato. instruccion estipule plazo para su ejecucion.
Incumplmiento en las indicadones establecidas en las Bases | 1 UTM por evento y por dia de atraso en plazo otorgado para
Administrativas y Técnicas. subsanar
4 | Por atraso en la instalacon del letrero de obras comespondiente 0,5 UTM por cada dia de atraso.
5 | Pormal estado del letrero de obras 0,5 UTM por dia de atraso en plazo otorgado para subsanar.
6 autb S mdcn.qo oacporcp Gngemﬁe‘llé:&ba;)umescqcuellbl pudos :‘e bg;z;ugm 2 UTM por even!o y polr cad'a dia que demore en solucionar el
consecuendia de a eiecucion de las obras. evento que da origen a la multa.
7 ml:egr:mcuﬁapde laeogadf:bsdampaalesu ver las observaciones 2 UTM por dia de atraso.
Atraso en la entrega de las obras mas alla del plazo sefidado en el i
8 contrato original y sus modificaciones (si las hubiera), 1,5 UTM por cada dia de atraso.
9 | Por ausenda injustificada del Profesional a cargo de las obras. 2 UTM por evento
T - < 2 UTM por evento y por dia de atraso en ef cumplimiento del
19 1 Delientaren ke sbes Cetuli s oG plazo otorgado para subsanar la deficiencia.
1 Por dano a las especies vegetales a causa de la ejecucion del contrato | 5 UTM por especie, sin perjuicio de que se exigira desarrollar las
y/o producidos por su personal o el subcontratado. acciones que el IMC le indique.
5 UTM por especie. Ademas de la reposicion del arbol por uno
de lamisma especie y de similares caracteristicas para el caso
12 Por pérdida total de especies arboreas a causa de la ejecucion del | de arboles nuevos. Para el caso de arboles juveniles o adultos,
contrato y/o producides por su personal o el subcontratado. se deberan reemplazar por uno de igual especie y de las
mayores dimensiones (DAP y Follaje) que se encuentren en
el mercado nacional, en |a zona central.
13 ;‘;igonddesgaqgoma " Yo enrega opouna de 2 dooument2cin 9 | 4 5 T por dia de atraso
Por atraso en la implementacion del Plan de Prevencion de riesgos y Plan ;
1 | Ge Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. ST pr i
15 No emplear los elementos de seguridad en la obra o via publicacomo | 3 UTM por evento y por dia de atraso que genere el
lo ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas. incumplimiento.
16 No suscribir acta de entrega de terreno dentro de tres dias habiles | 2 UTM por el evento y por dia. Al completar 5 dias habiles sera
notificado el requerimiento por la IMC. causal de Término Anticipado de Contrato
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2.

DE LA RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

20.1.  DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas, se procedera a la revision de los trabajos ejecutados,
verificando que se hayan realizado conforme a las bases técnicas y especificaciones técnicas y a todo lo
establecido en el contrato suscrito, se procedera a la Recepcion Provisonia de las Obras.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

a) Finalizado el plazo de ejecucion de las obras, el Contratista debera solicitar por escnito en el Libro de Control
de Contrato, a la IMC, la recepcion provisona de las obras, procediendo a ella dentro de los 3 dias habiles
siguientes a la peticion.

En todo caso, la IMC se constituira en la obra al dia habil siguiente al término del plazo contractual a fin de
verificar el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, la recepcion provisona de las
mismas 0 en su defecto dejara constancia en el Libro de Control de Contrato indicando que el Contratista
quedara sujeto a la aplicacion de las multas respectivas por el retraso en la entrega de éstas.

Al momento de efectuar la Recepcion Provisonia de las Obras, se levantara un Acta que debera ser firmada
por el Contratista, la IMC y el Director de Obras Municipales, donde se consignaran, ademas, todas las
multas aplicadas durante la ejecucion de la obra.

b) Sien el acto de recepcion se encontraran observaciones, se otorgara un plazo adicional desde la fecha en
que se anotan las observaciones en el Libro de Control de Contrato. De no cumplirse la solucion de las
observaciones en el plazo indicado se cursara la multa respectiva.

Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuara la Recepcion
Provisona de las obras con la fecha comrespondiente al término de las obras.

c) Sialtérmino del plazo para la ejecucion de las obras, los trabajos no estan terminados o no estan ejecutados
de conformidad a las bases técnicas y otras normas, no se dara curso a la Recepcion Provisoria de las
obras y, el Contratista debera ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de multa
respectiva.

Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta debera proceder a efectuar la recepcion, de
acuerdo a lo sefalado precedentemente, fijandose como fecha de témmino de las obras la de recibo
conforme a ellas, cursando las multas comrespondientes.

En ningiin caso podra el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo pretexto
de haber sido aceptados por la IMC.

d) En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, denivados por algun servicio
publico o por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se
otorgara el plazo indicado por la IMC, para subsanar el eventual problema, en cuyo caso las obras podran
ser recibidas parcialmente. Lo anterior, debera quedar claramente indicado en un Acta de Recepcion Parcial.

e) LaRecepcion Provisoria de las Obras o la Recepcion Parcial, seglin sea el caso, seran aprobadas por Decreto

202. DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Dentro de los 15 dias antenores al vencimiento de la garantia de correcta ejecucion de las obras, la Municipalidad
debera efectuar la liquidacion del contrato y la Recepcion Definitiva de las obras.

La liquidacion debera establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del
Contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y sera suscrita por la Municipalidad.

20.3. DE LA RECEPCION DEFINITIVA
Una vez efectuada la liquidacion del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se
procedera a efectuar la Recepcion Definitiva de las obras, la cual se realizara un afio después de la Recepcion

Provisona de ellas. Durante este periodo la obra se encontrara en garantia.
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Para la Recepcion Definitiva se levantara acta suscnita por el Contratista, o el profesional designado por él, la
IMC y el Director de Obras Municipales donde ademas se consignaran las multas aplicadas durante el periodo
de garantia de la obra.

La Recepcion Definitiva de las obras y la liquidacion del contrato seran aprobadas por Decreto Alcaldicio el que
dispondra, ademas, la devolucion de la garantia de correcta ejecucion de las obras.

Dicho Decreto sera notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidacion del contrato dentro del
plazo de 10 dias contados desde la notificacion del Decreto, se entendera que otorga a la Municipalidad el mas
amplio, total y completo finiquito.

_21._DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Ademas de las causales de término consagradas en el punto 13 de las Bases Administrativas Generales, se consideran
las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la
programacion autorizada por la IMC.

b) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato.

c) Completado 5 dias habiles de no haber firnado Acta de Entrega de Terreno.

" ROBRIBEVARGAS QUIROZ
DIRECTOR(S) SECR

\! FICACION

.
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Providencia FORMULARIO 1
FORMULARIO N° 1
ANEXO ADMINISTRATIVO
; LICITACION REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO
[ DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573

l

FINANCIAMIENTO FONDEVE 2018

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y

DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

(solo para persona natural)

NOMBRE

RUT.

DIRECCION

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona juridica)

| RAZON SOCIAL

| RUT

| DIRECCION

| TELEFONO B

| E-MAIL

FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION

SOCIOS (en caso de que la socedad oferente
estuviere constituida por alguna sociedad, se deberd
ademas informar el nombre de los socios de esta o estas
__socedades).

[ ADMINISTRACION Y USO RAZON SOCIAL

H

NOMBRE DIRECTORES

- En caso que la sociedad oferente fuere una
sociedad anonima.

- En caso de fuere una union temporal de
proveedores, se debera ademas informar el nombre
de las sociedades de ésta.

[ REPRESENTANTE LEGAL

| RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL

| DURACION

I\
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO 1

C. ACEPTACION DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1.

Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de
haberlas), que nigieron la Propuesta.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

L

No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal (infracciones senaladas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas);

No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras
Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecio de la situsacitn relafiva a la Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta debera completar la seccion A del
presente formulario, firmario e ingresario al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos

03 C7EremiEs 0208737 1ETST ER0SC 5 L J8IC BT UE 2 ceriicasion incu’la en @ presente formulario, sea coincidente con la de su
S TE72882CLC I3 T ioCa vez o.2 ge existir diferencias entre los datos de identificacion,

~ramma
[CRES I

230 2oty f 3 AWW TEC23Cpubiee ¢l ccmo Anexo Administrativo. antes de la hora y "FECHA

o\




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Providencia FORMULARIO 2
FORMULARIO N°2
ANEXO TECNICO
DECLARACION DE EXPERIENCIA
LICITACION REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL
EDIFICIO BUSTAMANTE 573

FINANCIAMIENTO | FONDEVE 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS
Ne MANDANTE NOMBRE U OBJETO DESCRIPCION DE ANO DE DOCUMENTO CON EL
DEL CONTRATO LAS OBRAS EJECUCION QUE ACREDITA

DN & W N -

Se hace presente que para obtener el maximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un maximo de 5 experiencias, que cumplan con
los requisitos contemplados en el punto 3 letra B.1 de las bases administrativas especiales. En caso de declarar mas de 5, se evaluaran
solamente las 5 primeras experiencias declaradas debidamente acreditadas.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal
de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union temporal
de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha




g MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO 3
Providencia
FORMULARIO N°3
ANEXO ECONOMICO
LICITACION REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL
EDIFICIO BUSTAMANTE 573

FINANCIAMIENTO | FONDEVE 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS

N | DESCRIPCION | UNID [ CANTIDAD | P.UNITARIO § | TOTAL $ |
11 Instalaciones de faena gl
1.2 Armado de andamios gl
1.3 Cierres perimetrales mi
1.4 Protecciones para demoliciones gl
1.5 Demolicion de estucos m2
1.6 Demoliciones de balcones m?2
1.7 Demolicion y retiro pasada aguas lluvias | un
1.8 Alzaprima de balcones un

21 Acero de refuerzo kg

2.2 Moldajes m2
23 Hormigones m3
24 Estucos m2
25 Anclaje insertos un
26 Puentes adherentes

2.7 | Inyeccion en muros _

7 ; e o

341 Pinturas de fachada (incluye limpieza)

Pintura de estructuras de acero (incluye

. PO e S

Retiro permanente de escombros gl

42 Aseo general gl
TOTAL COSTO DIRECTO |$
UTILIDADES % |$
GASTOS GENERALES % |$
TOTAL NETO $
(Valor a ingresar en www.mercadopublico.cl)
VA% 19|$
TOTAL | $
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DIAS CORRIDOS.

El Formulario debe contener el precio en todas las lineas solicitadas, en caso de que el oferente deje en blanco el precio de
una partida, se entendera que el valor informado por el contratista es valor cero ($0).

Pagina 1|2

dp



g MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO 3

Providencia

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del Representante

Legal
Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha

Yo
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Providencia FORMULARIO 4
FORMULARIO N°4
ANEXO ECONOMICO
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
LICITACION REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL
EDIFICIO BUSTAMANTE 573
| FINANCIAMIENTO FONDEVE 2018
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

HOJA: DE:

ESPECIFICACION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO
$

VALOR TOTAL
$

TOTAL GASTOS GENERALES

El Formulario debe contener el precio en todas las lineas solicitadas, en caso de que el oferente deje en blanco el precio de una
partida, se entendera que el valor informado por el contratista es valor cero ($0).

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union temporal
de proveedores o del Representante Debidamente
Autorizado

Fecha




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

: . FORMULARIO 5
Providencia
FORMULARIQ N°5
ANEXO ECONOMICO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL

EDIFICIO BUSTAMANTE 573

FINANCIAMIENTO FONDEVE 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

L [HOJA: DE:

PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD:

1) MATERIALES

iTEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO TOTAL
UNITARIO

2) MANO DE OBRA

iTEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD |  PRECIO TOTAL
UNITARIO

3) EQUIPO

iTEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO TOTAL
UNITARIO

TOTAL COSTO UNITARIO NETO

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante

Debidamente Autonzado

Fecha
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Providencia
ANEXO
"LICITACION REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL
EDIFICIO BUSTAMANTE 573

_ FINANCIAMIENTO FONDEVE 2018

INDICACIONES PARA LA INSTALACION DE FAENAS

1. Empalmes Provisorios

Sera responsabilidad del contratista el pago de los consumos respectivos, por lo que al inicio de las obras
debera instalar un remarcador que registre dichos consumos.

Para la conexion al agua potable, sera responsabilidad del contratista el pago de los consumos respectivos, por
lo que al inicio de las obras debera instalar un remarcador que registre dichos consumos.

No se cuenta con empalmes de alcantarillado que pueda ser provisto al contratista, por lo cual debe ser
resuetto y considerado por el contratista.

2 El contratista debera considerar para su personal lo siguiente:

e Bainos y duchas: se debe considerar los necesarios de acuerdo a la cantidad de personas trabajando
en obra (minimo 1 bafio quimico y ducha portatil).

e Cocina-comedor. se debe cocinar utilizando gas como energia, por ningin motivo se aceptara
encender fuego.
Bodega para almacenar mateniales y herramientas, de requerirlo.

e Vestidor para el personal.
El personal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (polera con logo de la
empresa).

e QUEDARA EXTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO COMEDOR, BANO O
VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO PARA TAL EFECTO.
Las instalaciones deben cumplir con lo estipulado por ley al respecto.
La Comunidad entregara espacios al interior del edificio para la instalacion de faenas

3. Letrero de obra

El contratista debera instalar 1 letrero de obra. Este debe ser fabricado con bastidor metalico y con letrero
metalico, con la infografia estampada en él dispuesto de forma horizontal, el cual debera considerar una
grafica entregada por la Municipalidad con imagen full color. La diagramacion, fotografia y colores sera de
acuerdo al disefio que se entregara por la Direccion de Comunicaciones Municipal a la empresa
adjudicada. Sera de dimensiones son 3x2 mt, su estructura debera asegurar estabilidad y seguridad.

Este letrero debera estar en perfecto estado de conservacion y presentacion a criterio de la IMC, lo cual
sera fiscalizado y sancionado de acuerdo a las multas indicadas en las Bases Administrativas.

El letrero sera instalado en el lugar indicado por la IMC. Concluida la obra, quedaran en poder del
contratista. El contratista tendra un plazo de cinco dias corridos para su instalacion, contados desde la
Entrega de Termreno. En caso de no cumplir con lo anterior, se cursara una multa de acuerdo a lo indicado
por Bases Administrativas.

&\0
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4.

Catastro Fotografico

Antes de iniciar los trabajos, al momento de la entrega de terreno, el contratista debera realizar un catastro
con apoyo fotografico del estado de todos los arboles, pavimentos, luminarias, etc. que se encuentren
tanto al interior del area de trabajo como en los alrededores del area a intervenir, puesto que sera
responsable de los dafnos que producto de la obra le ocasione a dichos elementos.

Otras consideraciones
Solo se podra disponer escombros y materiales al interior de un area cemrada dispuesta para ello, el
horario de retiro de escombros debera ser previamente coordinado con el IMC y en cualquier caso debera

cumplir lo establecido en la ordenanza local.

No se podra utilizar como area de estacionamiento ningin espacio fuera del area dispuesta como
instalacion de faenas, asi como tampoco se podra estacionar vehiculos contiguos a especies arboreas.

Posterior al término de las obras, se debera entregar el area dispuesta para instalacion de faenas en
perfectas condiciones de pavimentos, aseo e higiene.

De requerirse subir tendidos eléctricos en el area de instalacion de faenas, este sera de cargo de la
empresa contratista.




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
BASES TECNICAS

LICITACION PUBLICA

“REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL
EDIFICIO BUSTAMANTE 573"

BASES TECNICAS

1 GENERALIDADES

Las presentes Bases Técnicas determinaran los alcances técnicos para el llamado a Licitaciéon Publica
denominado “REPARACION DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTOQ DEL EDIFICIO
BUSTAMANTE 573”, a través del Portal Mercado Publico, en adelante www.mercadopublico.cl.

Los alcances de la presente licitacion, consisten en la ejecucion de las obras de reparacién de elementos de
fachada del edificio ubicado en la calle General Bustamante 573 de la comuna de Providencia.

Las presentes Bases Técnicas en conjunto con las Bases Administrativas, entregaran los lineamientos y
condiciones contractuales que regiran a la Obra contratada.

2 OBIETIVO

El objetivo de la presente licitacion publica, es ejecutar las obras reparacién y restauracion de los balcones
y demas elementos de fachada, para garantizar la seguridad de los vecinos y el patrimonio arquitecténico
de la comuna. Ademas, se deberan considerar los elementos que se describen en las especificaciones
técnicas.

Especificamente se debera cumplir con los siguientes objetivos:

e Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y
Anexos; asi como también lo indicado en el expediente técnico, conformado por las
Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de Detalle.

e los equipos y materiales considerados para la ejecucion de las obras, serdn nuevos y de primera
calidad, de marca y representacion conocida en el pais, de modo de asegurar una adecuada
reposicion. Ademas, se deberdn realizar todos los controles de calidad exigidos en las EE.TT, segun
sea la materialidad de las obras, en concordancia con las normas chilenas o extranjeras
establecidas en los antecedentes mencionados en el parrafo anterior.

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a considerar dentro de la presente licitacion publica son las siguientes:

e Reparacion elementos de fachada:
Consiste en la demolicidn y reconstruccion de elementos especificos de la fachada que poseen
riesgo de desprendimiento.

e Reparacion balcones:
Consiste en la reparacion de los balcones debido a que estos presentan desprendimientos
hormigén en algunos sectores y/o sectores con hormigén suelto con peligro de desprendimiento.

e Terminaciones:
Considera la pintura de terminacién en toda las fachada y elementos de éste.

Los detalles y alcances del proyecto se encuentran reflejados en los antecedentes técnicos que acompanan
a las presentes bases de licitacion, tales como especificaciones técnicas, planos de arquitectura, planos y
todos los antecedentes que tengan incidencia en la descripcién de la presente obra.
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Cabe destacar que, cualquier cita a especializacion para la construccion o marcas de productos en el
proyecto, han de entenderse como referenciales en cuanto al estandar de calidad exigido y, serd la |.M.C.
quien verificara el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas, segun proposicion del contratista.

4 DE LA INSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC)

La Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo de la Direccion de Obras Municipales, en adelante la
I.M.C. El o los profesionales asignados para estos efectos deberan ser nombrados mediante Decreto
Alcaldicio.

5 EQUIPO A CARGO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de la obra debera ser liderado en todo momento por un profesional del drea de la
construccion, Ingeniero o Constructor Civil, Ingeniero Civil, Arquitecto u otra carrera fin, de a lo menos 3
anos de experiencia comprobable en la materia, mediante Certificado de Titulo y Curriculum Vitae, con
quien tratara directamente el I.M.C., en todo lo relacionado con el correcto cumplimiento del contrato
encomendado.

El profesional a cargo sera responsable de la ejecucion de la obra y debera firmar toda la documentacion
relacionada con la obra y el contrato vigente.

Dado que las competencias del profesional asignado para la ejecucion, resultan ser un requisito
fundamental en el cumplimiento del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario
cambiar al profesional a cargo, el contratista debera entregar una carta con el fundamento de dicho
cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y titulo profesional del nuevo profesional, quien
debera contar con un curriculo equivalente al del profesional saliente y asumira las funciones y
responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente segun sea el caso, lo cual quedara
consignado en el libro de obra. Dichos antecedentes seran evaluados por la Unidad Técnica a cargo de las
obras, quien aceptara o rechazara fundadamente el cambio solicitado.

La Empresa, ademas debera disponer de un experto en prevencion de riesgos, cuya presencia en obra
debera cumplir como minimo lo dispuesto en la normativa vigente.

6 CONDICIONES DE LA OBRA

El Contratista debera considerar en su oferta, la provision de la Instalacion de Faenas necesaria para la
ejecucion de las obras, y sera el Unico responsable por el suministro, transporte, instalacion, conservacion y
suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo de las obras.

Se debera cumplir con lo indicado en el Decreto Supremo N° 594 de 1999 “Reglamento sobre condiciones
sanitarias y ambientales bdsicas en los lugares de trabajo” y en el Decreto Supremo N° 123 “Modifica -
Decreto N2 594, de 1999, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de
trabajo”

La Comunidad entregara un sector para la Instalacion de Faenas al interior del edificio que podra ser
revisada en la visita a terreno y cuya ubicacion definitiva sera previamente acordado con el IMC.
7 PROGRAMACION DE LA OBRA

El contratista debera contemplar la correcta coordinaciéon de los distintos elementos que componen el
proyecto, procurando una planificacion coherente de las mismas, las cuales deberan cumplir las exigencias
que se senalan en las presentes Bases Técnicas, se cuente con el visto bueno del I.LM.C. y se respete la
Normativa vigente sobre la materia.
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En atencién a la carta Gantt estipulada en las Bases Administrativas, al oferente adjudicado se le exigird
entregar desarrollada la Carta Gantt definitiva por item en formato digital e impreso, en software Microsoft
Project o similar, junto a la entrega del programa de trabajo, en un plazo no superior a 5 dias corridos, a
contar del dia en que se levante el Acta de Entrega de Terreno.

La coordinacion de la obra serd absoluta responsabilidad del profesional a cargo de las obras, en ningun
caso se otorgara responsabilidad al iMC para tal efecto.

La observacion y control de la implementacion de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segtin el equipo profesional establecido en la
licitacion y lo que exija la Reglamentacion vigente.

Cabe mencionar que el Contratista es el responsable de todas las obras desde la fecha de entrega del
terreno hasta su recepcion definitiva, por lo cual debera considerar todo lo necesario para su vigilancia y
control; resguardar la seguridad de los trabajos y de los trabajadores, con el fin de evitar accidentes.

El Contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccion necesarios para el personal que
trabaje en las faenas.

Estas disposiciones regirdn tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra, siendo
la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademads, proveera y mantendra a su cargo y costo los cercos,
alumbrado y letreros de senalizacion y prevencion.

8 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Antecedentes que entrega el Mandante: Para la ejecucién de la obra “REPARACION DE BALCONES Y
FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE 573", el mandante entregard
los siguientes antecedentes:

e Especificaciones Técnicas
e Bases Técnicas
e Planimetria:

- Calculo

- Plano de Superficies

La Totalidad de este expediente serd levantado como adjunto en la Plataforma www.mercadopublico.cl,
para el estudio de la iniciativa que da origen a las presentes Bases de Licitacion.
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