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"PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION DE ARBOLADO PARA LA
COMUNA DE PROVIDENCIA™

LINEA N°2 “PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION 471 ARBOLES
URBANOS CON DIFERENTES MEZCLAS DE SUSTRATO”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y
SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA

En Providencia, a 36 0CT 7625 entre la MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME

BELLOLIO AVARIA, I  <c¢dula nacional de
identidad N° IS :mbos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963,

comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa SISTEMAS DE
RIEGO RAINDROP LIMITADA, RUT N° 76.295.326-9, representada legalmente
por don FRANCO SEBASTIAN MEZA RODRIGUEZ, I
cédula nacional de identidad N° | NI :1:bos domiciliados en ING—_—G—GG_—
B Comuna de I cn adelante “la empresa contratista™, se ha convenido
lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°453 de 26 de marzo de 2025, se

| aprobaron las Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que,
< /mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.181 de 25 de agosto de 2025, se aprobaron las

Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta publica y se
dejo establecida la Comision Evaluadora para la contratacion del servicio
"PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION DE ARBOLADO PARA LA
COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisicién mercado publico ID 2490-78-LP25; que,
segtin lo sefialado en el Acta de Apertura de la Propuesta de 15 de septiembre de 2025,
en el Memorandum N°17.044 de 22 de septiembre de 2025 de la Secretaria Comunal de
Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada,

1.\ recomendando 1a oferta presentada por la empresa SISTEMA DE RIEGO RAINDROP
|2\ LIMITADA, como conveniente al interés municipal v que contiene la evaluacion
" lefectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el Control

de Registro de Obligaciones N°265-2025 de 25 de septiembre de 2025 de la Secretaria

" Comunal de Planificacion, en el Acuerdo N°274 adoptado en Sesion Ordinaria N°35 de

30 de septiembre de 2025 del Concejo Municipal; y finalmente, conforme lo dispone el
Decreto Alcaldicio EX.N°1409 de 10 de octubre de 2025, la Municipalidad adjudica
ala empresa SISTEMA DE RIEGO RAINDROP LIMITADA, RUT N°76.295.326-
9. la LINEA N°2 “PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION 471
ARBOLES URBANOS CON DIFERENTES MEZCLAS DE SUSTRATO”,
respecto de la licitacion publica para el servicio "PROVISION, PLANTACION Y
MANTENCION DE ARBOLADO PARA LA COMUNA DE PROVIDENCIA".

SEGUNDO: La contratacion deberd dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
fos Organos de la Adminisiracion del Estado, Bases Administrativas Generales de
Suministros y Servicios, las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, oferta
de la empresa contratista en el Formulario N°4.1 y Formulario N°4.2, por los términos
del contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N° 19.886 de
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Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento contenido en el Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, y
cualquier otra normativa legal reglamentacién (entre ¢llas Ordenanzas Municipales y
Reglamentos Internos) que digan relacion con [a materia o naturaleza del requerimiento
que se licita, supletoriamente se les aplicardn las normas de Derecho Piblico v, en
defecto de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos que forman parte
integrante del presente contrato. La empresa contratista, previo a la suscripcion de
contrato, deberd entregar en la Direccién Juridica de la Municipalidad, los siguientes
documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccién
del Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe
estar vigente al momento de la contratacién (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en casoc de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los tltimos dos afios, los primeros estados de pago producto
del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo ¢l
oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley
N°19.886.

2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacién, vigente a la fecha
de firma del contrato.

4.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccién Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracion.

Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERQ: La Inspeccién Municipal del Contrato (en adelante IMC), estard a cargo

'fq_\_\ del Departamento de Gestion Patrimonial de Barrios, perteneciente a la Direccién de
-~ |5 Barrios y Patrimonio y el funcionario Titular encargado de la LINEA N°2 sera don
. JI¥ *MANUEL ANDRES ALBA VILLARREAL, titular de| (

B - <st2 Municipalidad.

El funcionario designado para ejercer esta funcion, estard a cargo de fiscalizar el
desarrollo y la correcta gjecucidn del contrato materia de la presente licitacion y, en
general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendrd las atribuciones
y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1463, de fecha 20/10/2025
que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de

servicios, de proyectos o consultorias”.

El IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se
dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion
del servicio. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el concesionario,
solicitudes, encargos, plazos, etc., v ademas por este mismo medio se notificardn las
multas que eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al contratista.

Toda anotacion y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de Control
de Contrato. Cuando el IMC realice una anotacion en este Libro, la escaneara y enviara
a través de correo electronico al contratista a la direccion que este Gltimo informara a ia
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época de la firma del contrato. Por tanto, para este contrato serd considerada como valida
la comunicacién que se realice a través del correo electronico y a través del Libro de
Control de Contrato. Por consiguiente, serd exigencia que el encargado del contrato por
parte del contratista cuente permanentemente con correo electronico habilitado y equipo
de telefonia movil con acceso a internet.

De cada comunicacién que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC
dejard constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas tardar el
dia habil siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima
necesario.

Toda comunicacion realizada por el IMC deberd ser contestada por ¢l contratista dentro
de las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando
los hechos, segin corresponda.

CUARTQO: El contrato a suma alzada segun lo informado en el Formulario N°4.1 y
Formulario N°4.2, que se adjuntan como Anexo al presente contrato, y tendra un valor
total de $149.219.901.- IVA incluido.

QUINTOQ: I.a forma de pago serd a través de estados de pago mensuales parciales, por
la cantidad de arboles plantados, y recepcionados por el IMC, segin lo establecido en
las bases técnicas. Estos estados de pago se dividirdn en estados de pago relativos a la
provision y plantacion de los arboles y, estados de pagos relativos al periodo de garantia,
riego y mantencién del arbolado plantado, conforme a lo siguiente:

Estados de pago por PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES:
Se pagardn estados de pagos mensuales por el 80% del valor total (impuesto
incluido), por la provision y plantacion de arboles efectivamente plantados en el
respectivo mes y que cuenten con recepcién conforme del IMC.

- E120% restante del valor total (impuesto incluido), por la provisién y plantacion
de arboles se pagara una vez finalizada la mantencion y el riego post plantacion
del mes de abril 2026, v ejecutados y recepcionados conformes los replantes
requeridos durante la ejecucidn del servicio.

Estados de pagos mensuales por MANTENCION Y RIEGO POST PLANTACION: Se
pagardn estados de pagos mensuales por valor total mensual (impuesto incluido) de
mantencion vy el riego post plantacion, segun lo informado en la carta oferta y por la
cantidad de arboles efectivamente plantados.

Por tanto, a modo de resumen, la empresa contratista en los primeros meses de ejecucion
del contrato, podra tener dos estados de pago por mes, uno que correspondera al 80%
del valor total (impuesto incluido) de la provision y plantacion finalizada y recepcionada
conforme en el respectivo mes y, otro que correspondera al pago mensual por la
mantencién y riego post plantacion. En este sentido, considerando que los estados de
pago parciales se ejecutan de forma separada, dependeran de la programacién que
presente la empresa contratista y del cumplimiento de las ordenes de trabajo entregadas
por el IMC.

Cada estado de pago se facturard y pagara, previa recepcion conforme de la IMC y
visacion del Director de Barrios y Patrimonio.

Los pagos se efectuard a mds tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido
recibido conforme la boleta o factura, la cual corresponderd al valor total del servicio
ejecutado conforme a los requerimientos que se hayan solicitado por el municipio
durante el mes previo y que se hayan efectivamente ejecutado por parte del contratista
(debiendo el IMC haber aprobado todos los requerimientos ejecutados), y debera ser
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presentada por la empresa contratista dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes
a la recepcion conforme de la IMC.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para proceder
con el pago se deberd adjunta la siguiente documentacion:

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme
por la IMC y visada por el Director de Barrios y Patrimonio. En caso de factura
electrénica debera enviar dicho documento al correo de la IMC. Esta Factura o Boleta,
deberd ser emitida después de la notificacién y posterior al pago de multas ejecutoriadas,
si las hubiese.

b) LISTADO DE ORDENES DE TRABAJO emitidas durante el mes, con las labores
ejecutadas y recepcionadas conforme por el IMC.

¢) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES: Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacién,
emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones competentes,
acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores
y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate,
durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1). No obstante,
para el primer estado de pago no serd exigible este documento. Por otro lado, para el
estado de pago final serd obligacion acompafiar el certificado que acredite el
cumplimiento de esta tematica hasta el Gltimo dia del contrato.

d) DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice los
trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucioén del servicio
por ¢l periodo que comprende al pago presentado.

e) COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

f) INFORMES, de plantacién, mantencién segiin corresponda

2) RECEPCION CONFORME por parte del IMC.

h) Toda aquella documentacién que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato,

‘durante el periodo que comprende el Estado de Pago.

ADICIONALMENTE PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:

* Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electrénica de Fondos a
Proveedores”, documento que serd entregado al contratista adjudicado por la IMC.

* Copia del contrato totalmente tramitado.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion

% \ antes indicada a entera conformidad del IMC.

SEXTO: El contrato tendrd una vigencia desde la suscripcién del Acta de Entrega de

cantratone_A<0O .

DE FECHA.

" Terreno, la que sera suscrita por la empresa contratista, el IMC y el Director de Barrios

y Patrimonio, hasta el 30 de abril de 2026.

Una vez enviada la Orden de Compra a través del portal www.mercadpopublico.cl, el
IMC notificard a la empresa contratista para proceder a la suscripcion del Acta de
Entrega en Terreno (debiendo firmarse dentro de los 3 dias habiles desde la notificacidon
que cita a firmar el Acta). Desde la fecha de suscripcidn del Acta de Entrega de terreno,
comienzan a contar los plazos del respectivo contrato, fecha desde la cual el IMC
comenzara a emitir las respectivas "Ordenes de Trabajo", para comenzar con la etapa de
provisién y plantacion, y posteriores labores de mantencién post plantacién, de acuerdo
a lo establecido en las bases técnicas.

SEPTIMOQ: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato
hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra
efectuarse una disminucién superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista
mutuo acuerdo de las partes contratantes. Sin embargo, ante la ocurrencia de hechos

4



15

1%
A

VMJ‘ g LEn

: VISACIONES

PROV.__DE_ DE
b - —
| _DIRECCION CONTROL

2)

—.

L ERRT>

|
b)

- = T
"' eontraTo N A SO
DE FECHA

d)

constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor ¢l municipio se reserva la facultad de
disminuir la contratacién en un porcentaje superior al informado.

Los aumentos y disminuciones de contrato deberdn ser autorizados mediante el
correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacion
de éste en el Libro de Control de Contrato, debiendo [a empresa contratista respetar los
valores informados en el Formulario N°4 de la Linea a evaluar.

Para las disminuciones de contrato, la empresa contratista podrd presentar una nueva
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo monto, y que
de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8 de las Bases Administrativas
Especiales.

Para los aumentos de contrato, en caso de que la suma de los aumentos supere las 100
UTM, la empresa contratista deberd reemplazar o complementar la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato vigente, por una que cubra el nuevo monto del
contrato, y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8.1 de las Bases
Administrativas Especiales.

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato. El que sera responsable de la conduccion de él, y deberd entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo le atingente a su
ejecucion. El encargado deberd ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera
contar con correo electronico y teléfono mdvil con acceso a internet permanentemente.
De todo ello quedard constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que se defina en
las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de
éste.

En caso de que se requiriera de un pertil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

El Contratista serd responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del contrato
que es materia de la presente licitacién, €l sera el Unico empleador, debiendo por tanto
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen
las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacion alguna con éstos (incluido
los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas
Especiales permitieran la Subcontratacion).

Seré responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta gjecucion del contrato,
considerando para ello todos los recurses humanos, técnicos y de infraestructura que
scan necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se
mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

El Contratista deberd cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcién en
el cumplimiento del contrato.

Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio,
de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo el
periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en éL
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g) Acusar recibo de cualquier comunicacién o instruccion que se efectiie desde la

h)

i)
i)

k)

Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacidn definida en las Bases Administrativas Especiales.

Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda.

Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

El Contratista deberd mantener en caricter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacién se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

Siempre proceder4 la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.
No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacién cualquier otro tipo de cesién
o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones emanados
del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases
Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.

I) Serd responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucién del servicio.
m}) Disponer de los equipamientos y requerimientos necesarios para la correcta ejecucion

n)

0)
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del contrato.

Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todos los
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del contrato
encomendado.

El contratista podra solicitar el reemplazo del supervisor en terreno, efectuando la
solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien tendré la
facuitad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejard constancia en el
Libro de Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante deber4 ser aprobado por
escrito por el IMC, quién debera tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes
equivalentes o superiores al reemplazado.

Todas aqueilas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas
y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a fas obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicard la respectiva multa

NOVENQO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa
: confratista, en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las

obligaciones establecidas en las Bases, en el contrato y/o aquellas que le impone la Ley,
las que en ningtn caso podran superar el 30% del precio del contrato.

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de multa, se le notificard a la empresa
contratista mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de Contrato.
indicandose al efecto la infraccidn cometida, los hechos que la constituyen y ¢l monto
de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacién precedente, la empresa contratista tendra
un plazo de cinco dias héabiles, para efectuar sus descargos en relacién al eventual
incumplimiento, acompaiiando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando,
ademds, constancia de su apelacién a través de la misma via de comunicacion en la que

fue notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través
de memorandum del Director de Barrios y Patrimonio, que se notificara a la empresa
contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato,
quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la
Unidad Técnica tendrd un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcién de

6
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los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse
sobre los descargos presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo
director, debiendo contar, ademads, con la visacién del Director de Control Municipal.
Dicha decisidon tendrd cardcter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la
notificacidn al contratista personalmente y mediante la anotacidn en ¢l Libro de Control
de Contrato.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se deberid tener en
consideracion lo siguiente:

a) Sies que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales. el valor a aplicar

~ VISACIONES

~ DIRECCION JURIDICA

PROV. DE__ DE

DIRECCION CONTROL

S ——
"( \O AD.DE p:\_\

| J QY

PRQV.__DE_JDE__,_/

I(.,,\

CONTRATQH e
DE FECHA

corresponder4 al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, serda definido en las Bases
Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de ello. se deja constancia que las multas no se aplicaran si el
incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo
estipulado en el articulo 45 del Codigo Civil), las que deberan ser informadas por parte
del contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la
ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo
solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo
anterior, el Contratista deber4 entregar un informe debidamente fundado y probado, a la
IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, ¢l procedimiento
interno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento,
interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
Administrative”, contra cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara
obligada al pago de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser
presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedé
gjecutoriada la multa.

El monto de las multas serd el que se indica en el Punto N°14 de las Bases
Administrativas Especiales.

DECIMO: Seri responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta
gjecucion del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y
de infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad, relacionados con €ste y definidos en las Bases.
Responsabilidad que se mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

DECIMO PRIMERO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las
obligaciones que contrae la empresa contratista, al momento de la firma del contrato
respectivo, deberd entregar una garantia de seriedad de su oferta, por una garantia o
caucién (una garantia por cada contrato), pagadero a la vista e irrevocable, que asegure
su cobro de manera rapida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o
superior al 5% del VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO, expresada en pesos
chilenos, es decir, por un total de $6.269.744.-. Su vigencia minima serd ¢l plazo del
contrato aumentado en 90 dias corridos. La devolucidn de la garantia de fiel y oportunc
cumplimiento del contrato se dispondra mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la
Recepcidn Definitiva y la liquidacién del contrato.
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Esta garantia caucionard también el pago de las obligaciones laborales y previsionales
de los trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO SEGUNDQ: La empresa contratista podrd concertar con terceros la
ejecucion parcial del contrato en los t€rminos establecidos en ¢l punto 8.3.2 de las Bases
Administrativas Generales.

El limite permitido para la subcontratacion sera el 30% del monto total del contrato, en
ningiin caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.

No sera admisible la subcontratacion en los siguientes casos:

a) Si sc trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o
idoneidad de la empresa contratista.

b) Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases
Administrativas Especiales establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas.

¢) Si afecta al subcontratista una o més causales de inhabilidad en el Registro de
Proveedores.

d) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser
contratado por la Entidad publica a que se refiere el articulo 35 qudter de la Ley de
Compras.

I.a empresa contratista deberd notificar por escrito al IMC de cualquier modificacion en
las prestaciones que deberd desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacién de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad
de un subcontratista, el Proveedor principal debera acreditar que este cumple con los
requisitos sefialados en el parrafo anterior.

DECIMO TERCERO: La Municipalidad de Providencia podrd terminar
anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a) Lamuerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la
persona juridica de la sociedad contratista. resciliacion o mutuo acuerdo entre
los contratantes.

b) La resciliacién o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se
encuenire en mora de cumplir sus obligaciones. Estado de notoria insolvencia
del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las
bases o el contrato deberan establecer de manera precisa, clara ¢ inequivoca las
causales que dan origen a esta medida. Por exigitlo el interés publico o la
seguridad nacional.

d) El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato. Por incurrir el contratista en una causal de
inhabilidad para contratar con el Estado.

e) Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13
de la Ley de Compras. En tal caso, se pagara el precio por los bienes o servicios
que efectivamente se hubicren entregado o prestado, segun corresponda durante
la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de
cumplimiento del contrato obedezca a motivos imputables al proveedor,
procederd que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el articulo 13
ter de la Ley de Compras. En aquellos casos que el contratista sea condenado
por delitos consagrados en la Ley N° 20.393 sobre la responsabilidad penal de
las personas juridicas.

f) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

i
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g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos
afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses.

h) Las demas causales establecidas en la ley, en las bases especiales de licitacion.
Fuerza mayor o caso fortuito.

i) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley
N°20.720, de "Reorganizacién y Liquidacion de Activos de Empresas y
Personas",

J) Por constatarse la presentacién de antecedentes o documentos falsos o
maliciosamente adulterados

k) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

1) Por abandono de la obra.

m) Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o
pactadas en el contrato.

n) Por abandono de la obra.

0) Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o
pactadas en el contrato que no permitan continuar con su gjecucion o desvien los
fines propuestos para ella.

p) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 20% del valor total del
contrato, para la Linea N°1.

q) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 10% del valor total del
contrato, para la Linea N°2,

[
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r) Siacumulara un atraso de 5 dias habiles en el inicio del servicio.

|
s) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras.
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El término anticipado del contrato se realizard de forma administrativa y sin mds tramite,

mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,
l requiriéndose unicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que

sea éste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningtn tipo para el contratista,
debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato,
salvo en los casos que no sea imputable al contratista.

DIRECCION CONTROL

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
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comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en
el Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

<[\ Suministro y Prestacion de Servicios.
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”DECIMO CUARTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga

*_'mandato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta

4./ pueda ejercer los derechos que emanen de los derechos sefialados en la clausula décimo
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primero precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto sefialado en el
instrumento respectivo. Este mandato estard vigente durante todo el plazo de las
| prorrogas y hasta el vencimiento de la garantia indicada en dicha clausula.

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N°20.123, ¢l articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la
SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicios de la Municipalidad de Providencia™.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencién de riesgos, a fin de garantizar la proteccién de la
salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo
N°¢76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios”.
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DECIMO SEXTO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas
y cualquiera otra actuacién u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley
N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N°216 de
26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de
Prevencién de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos
Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto
en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa contratista
se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este
Contrato, que pueda liegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el
articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que “Modifica normas
sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la responsabilidad
de las personas juridicas” , tales como, lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
cohecho a funcionario publico nacional o extranjero, receptacion, cohecho entre
particulares, negociacion incompatible, apropiacién indebida y administracion desleal.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a

la Municipalidad de providencia consta en Acta Complementaria de Proclamacion,
dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de
noviembre de 2024, y la personeria de don Franco Sebastian Meza Rodriguez, consta
de Certificado de Estatuto Actualizado, emitido por el Registro de Empresas y
Sociedades del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, de fecha 12 de marzo de
2025, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente
instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la
competencia y jurisdiceion de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO NOVENQ: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio
fotocopiara un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa
contratista y el original en poder de la Myhnici

Flgc [Meza Rodriguez
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