



Providencia

Secretaría de Planificación Comunal
Departamento de Licitaciones

Memorándum N° 26 955

Antecedentes: Decreto EX. N°1700 de fecha 07 de noviembre de 2019; Decreto EX. N° 1850 de fecha 29 de noviembre de 2019; Acta de Apertura Electrónica; Acta de Apertura Municipal; Antecedentes Empresas Oferentes.

Materia: Remite Informe de Evaluación y proposición de adjudicación de la Licitación Pública "EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA", adquisición Mercado Público ID. 2490-137-LR19.

PROVIDENCIA, 10 DIC. 2019

DE: RODRIGO VARGAS QUIROZ
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S)

A: EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA

*A Secretaría Municipal
Lucejo RM.*

Mediante el presente adjunto remito a Ud. resultado de la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora designada para la licitación pública denominada "EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA", adquisición Mercado Público ID. 2490-137-LR19.

Por Decreto EX. N°1700 de fecha 07 de noviembre de 2019, se aprueban las bases administrativas, anexos y bases técnicas, y se llamó a licitación pública para contratar el "EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA". Por Decreto EX. N°1850 del 29 de noviembre de 2019 se ratifican aclaraciones y las respuestas a consultas formuladas por los oferentes a través del portal Mercado Público.

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día 09 de diciembre de 2019, presentándose a esta licitación los siguientes oferentes,

Rut Oferente	Nombre Oferente	Observaciones
76.893.660-9	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	Aceptada
76.810.438-7	INVERSIONES LH SPA	Aceptada
76.085.148-5	YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	Oferta Rechazada por no presentar Antecedentes Administrativos, Técnicos ni Económicos en el Portal mercado Público.

En el acto de apertura, se establece que los siguientes oferentes publican los antecedentes administrativos y técnicos en www.mercadopublico.cl, junto con la oferta económica, de acuerdo con lo solicitado en las respectivas Bases Administrativas y que se requerían para participar de la presente licitación;

Rut Oferente	Nombre Oferente	Antecedentes Administrativos	Antecedentes Técnicos	Antecedentes Económicos
76.893.660-9	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
76.810.438-7	INVERSIONES LH SPA	Cumple	Cumple	Cumple

Considerando que la Licitación Pública en comento corresponde a una licitación múltiple que consideró 4 Líneas de adjudicación independiente, a continuación se resume las ofertas recibidas por Línea:

Línea	Detalle	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	INVERSIONES LH SPA
Línea 1	CRUCES CICLOVIA POCURO	Oferta	Oferta
Línea 2	PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA	-	Oferta
Línea 3	PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YAÑEZ	Oferta	-
Línea 4	PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PROVIDENCIA	-	-

56
3024
13-12-2019



Providencia

Secretaría de Planificación Comunal
Departamento de Licitaciones

La Comisión Evaluadora realizó la evaluación de acuerdo a los criterios y ponderaciones establecidos en el punto N°5 de las respectivas Bases Administrativas Especiales, que corresponden a:

N°	Criterios	Ponderación
1	OFERTA ECONÓMICA	80%
2	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%
3	PLAZO DE EJECUCIÓN	9%
4	CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1%
TOTAL		100%

El detalle de la calificación de las ofertas, con las ponderaciones asignadas a cada criterio de evaluación, se encuentra especificada en el Informe de la Comisión Evaluadora, el cual se adjunta para mayor conocimiento.

El resumen de la evaluación realizada es el siguiente:

LÍNEA 1: CRUCES CICLOVÍA POCURO			
CRITERIO	Pond.	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	INVERSIONES LH SPA
OFERTA ECONÓMICA	80%	47,84	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%	10,00	0,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9%	8,00	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS	1%	1,00	1,00
TOTAL	100%	66,84	90,00
Ranking de Evaluación		Segundo Lugar	Primer Lugar

LÍNEA 2: PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA		
CRITERIO	Pond.	INVERSIONES LH SPA
OFERTA ECONÓMICA	80%	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%	0,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9%	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS	1%	1,00
TOTAL	100%	90,00
Ranking de Evaluación		Primer Lugar

LÍNEA 3: PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YÁÑEZ		
CRITERIO	Pond.	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
OFERTA ECONÓMICA	80%	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9%	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS	1%	1,00
TOTAL	100%	100,00
Ranking de Evaluación		Primer Lugar

LÍNEA 4: PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PROVIDENCIA
SIN OFERTAS

En conformidad a los documentos, y antecedentes vistos y que conforman la Licitación Pública "EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA", adquisición Mercado Público ID. 2490-137-LR19, la Comisión Evaluadora, después de haber estudiado y analizado todos los antecedentes administrativos, técnicos y oferta económica presentados por el oferente, así como la conveniencia de adjudicar cada línea según expresa en su informe, propone la siguiente resolución, salvo mejor parecer, para cada línea:



Providencia

Secretaría de Planificación Comunal
Departamento de Licitaciones

LINEA 1: "CRUCES CICLOVÍA POCURO"

Se propone adjudicar a la empresa:

OFERENTE	INVERSIONES LH SPA
RUT	76.810.438-7
PLAZO	80 días corridos
VALOR DE LA OFERTA	\$ 133.785.934 IVA Incluido
PUNTAJE OBTENIDO	90,00 puntos
LUGAR EN LA EVALUACIÓN	Primer Lugar

LINEA 2: "PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA"

Se propone adjudicar a la empresa:

OFERENTE	INVERSIONES LH SPA
RUT	76.810.438-7
PLAZO	80 días corridos
VALOR DE LA OFERTA	\$ 105.844.217 IVA Incluido
PUNTAJE OBTENIDO	90,00 puntos
LUGAR EN LA EVALUACIÓN	Primer Lugar

LINEA 3: "PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YÁÑEZ"

Se propone adjudicar a la empresa:

OFERENTE	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
RUT	76.893.660-9
PLAZO	150 días corridos
VALOR DE LA OFERTA	\$ 369.449.306 IVA Incluido
PUNTAJE OBTENIDO	100,00 puntos
LUGAR EN LA EVALUACIÓN	Primer Lugar

LINEA 4: "PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PROVIDENCIA"

Se propone declarar la desierta la licitación por no haberse presentado ofertas.

Saluda atentamente



V°B° Jurídica



V°B° Administración Municipal

LEAMEC/lfa

Distribución:

- Archivo correlativos.
- Archivo "EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA", adquisición Mercado Público ID. 2490-137-LR19.

RODRIGO VARGAS QUIROZ
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S)



V°B° Control



V°B Alcaldesa



CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACION:

LICITACIÓN PÚBLICA "EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN

PROVIDENCIA"

ID 2490-137-LR19

EMPRESA : INVERSIONES LH SPA
RUT: 76.810.438-7
(Líneas 1 y 2)

EMPRESA: CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
RUT: 76.893.660-9
(Línea 3)

SOLICITADO POR : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S)

MEMORÁNDUM Nº 26.955

FECHA : 10 DE DICIEMBRE DE 2019

Table with 3 rows: SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA (M\$ 612.278), MONTO DE LA OBLIGACION 2019 (M\$ 609.079), SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO (M\$ 3.199)

VALORES OFERTADOS
LÍNEA 1: CRUCES CICLOVÍA POCURO \$133.785.934 IVA INCLUIDO
LÍNEA 2: PAVIMENTOS CALLE SUECIA \$105.844.217 IVA INCLUIDO
LÍNEA 3: PAVIMENTOS CALLE E.YAÑEZ \$369.449.306 IVA INCLUIDO

CUENTA:

SUBTÍTULO 31 ITEM 02 ASIG. 004 SUB ASIG. 003 SUB SUB ASIG. 002

Table with 3 rows for subprograms: Línea 1 (CÓDIGO CR O CMP 41-1996, Ppto.Vigente: \$134.000.000, Valor Ofertado: \$133.785.934), Línea 2 (CÓDIGO CR O CMP 41-2001, Ppto.Vigente: \$106.000.000, Valor Ofertado: \$105.844.217), Línea 3 (CÓDIGO CR O CMP 41-2019, Ppto.Vigente: \$372.278.448, Valor Ofertado: \$369.449.306)

DENOMINACIÓN : MEJORAMIENTOS VARIOS EN VÍAS PÚBLICAS 2019

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Handwritten signature and initials RVO/CJP/GPD

Handwritten signature and blue circular stamp of the Secretaría Comunal de Planificación

VºBº SECPLA



**INFORME DE APERTURA Y EVALUACIÓN
LICITACIÓN 2490-137-LR19.
“EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA”**

DE : COMISION DE EVALUACIÓN

A : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Habiéndose constituido la Comisión de Evaluación el día 10 de Diciembre de 2019, dando curso a la revisión de los antecedentes y evaluación de la licitación ID: **2490-137-LR18**, denominada “EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA”, de acuerdo a las bases y demás antecedentes que regularon el citado proceso licitatorio, a continuación, se explica la metodología de trabajo y sus resultados.

Los antecedentes tenidos a la vista para la realización de esta evaluación son aquellos incluidos en el Portal Mercado Público en el marco del llamado a la licitación, las ofertas publicadas en el mismo portal por los oferentes y en particular los Decretos Alcaldicios Ex. N° 1700 de 07 de noviembre de 2019, que aprueba las bases, y N° 1.850 de 29 de noviembre de 2019, que ratifica las Aclaraciones y Respuestas a Consultas del proceso licitatorio.

1. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

El objeto de la licitación es realizar el mejoramiento de la peatonalidad en distintos sectores de la comuna. Los proyectos a ejecutar corresponden al mejoramiento en los espacios utilizados para tránsito y espera peatonal, y mantenimiento de pavimentos que se encuentran en mal estado.

El presupuesto referencial para las siguientes obras es de \$800.000.000.- impuestos incluidos. La obra a licitar consta de 4 Líneas, independientes entre ellas, las que se adjudicarán, contratarán y ejecutarán, de forma separada, de acuerdo a lo siguiente:

N°	DETALLE	PRESUPUESTO REFERENCIAL (impuesto incluido)
LÍNEA 1	CRUCES CICLOVIA POCURO	\$160.000.000.-
LÍNEA 2	PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA	\$ 80.000.000.-
LÍNEA 3	PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YÁÑEZ	\$260.000.000.-
LÍNEA 4	PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PROVIDENCIA	\$300.000.000.-

Cabe hacer presente que este es un presupuesto “referencial”, por lo que las ofertas podrían estar dentro de estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la metodología de evaluación, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluará técnica y económicamente la conveniencia de adjudicar.

2. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN (ETAPAS Y PLAZOS)

El llamado estuvo publicado por 32 días en el Portal Mercado Público, con el siguiente cronograma:

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-12-2019 15:10:00
Fecha de Publicación: 07-11-2019 11:41:55
Fecha inicio de preguntas: 07-11-2019 12:00:00
Fecha final de preguntas: 18-11-2019 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-11-2019 20:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 09-12-2019 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-12-2019 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 30-12-2019 20:00:00
Fecha de entrega en soporte físico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información



3. MODALIDAD DE CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el Punto N°7.1 de las Bases Administrativas Especiales, el concepto “valor total del contrato” será bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su propuesta económica, todos los gastos e insumos en lo que incurrirá para la ejecución total y correcta de la obra. Y, corresponderá al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional.

4. APERTURA DE LAS OFERTAS

El cierre de la propuesta y la apertura electrónica, se realizó el día **09 de diciembre de 2019**, donde se presentaron a esta licitación las siguientes ofertas.

4.1. EMPRESAS QUE OFERTAN EN EL PORTAL

En el Portal Mercado Público se recibió ofertas de 3 proponentes. A continuación se señalan los participantes del proceso, situación en el portal y estado de su oferta:

OFERENTE	:	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
RUT	:	76.893.660-9
CHILE PROVEEDORES*	:	Hábil (cumple con los requisitos de inscripción en el registro)
DOMICILIO	:	Hernando de Aguirre N°194 Of. 63, Providencia.
TELÉFONO	:	+56 2 2233 9122
E-MAIL	:	mvaisbuch@construtoramavasa.cl

OFERENTE	:	INVERSIONES LH SPA
RUT	:	76.810.438-7
CHILE PROVEEDORES*	:	Hábil (cumple con los requisitos de inscripción en el registro)
DOMICILIO	:	Nueva Providencia N°1881 Of. 2110, Providencia.
TELÉFONO	:	+56 2 2941 2618
E-MAIL	:	gerencia@lhspa.cl

OFERENTE*	:	YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
RUT*	:	76.085.148-5
CHILE PROVEEDORES*	:	El proveedor seleccionado no tiene contrato vigente con ChileProveedores. Por lo anterior no es posible chequear su estado de habilidad a través de ChileProveedores.
DOMICILIO*	:	Sierra Bella N°1411, Alhue.
TELÉFONO*	:	+56 2 2967 0191
E-MAIL*	:	dmunoz@ymt.cl

Nota: La Información indicada en los cuadros anteriores fue tomada de aquella declarada por el Oferente en el Formulario N°1: Individualización del Oferente, salvo aquella indicada con (*).
(*): Información obtenida desde el Portal Mercado Público.

4.2. REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES PUBLICADOS EN EL PORTAL

La Comisión de Apertura revisó la documentación entregada por cada uno de los oferentes, registrado el resultado en el Acta de Apertura de la Propuesta Pública. Esta información fue además verificada por la Comisión Evaluadora, arrojando el siguiente resultado:

PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES FORMALES DE LA OFERTA	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	INVERSIONES LH SPA	YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
Garantía seriedad de la Oferta	√	√	√
Formulario N°1, Identificación del Oferente aceptación de bases y declaración de Habilidad para contratar con el Estado	√	√	X
Unión temporal de proveedores	-	-	-
Formulario N°2 Declaración de Inscripción Vigente en Registro de Contratistas	√	√	X



PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES FORMALES DE LA OFERTA		CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	INVERSIONES LH SPA	YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
Formulario N°3, Carta Oferta con Listado de Partidas y Plazo de Ejecución	Línea 1	√	√	X
	Línea 2	X	√	X
	Línea 3	√	X	X
	Línea 4	X	X	X
Formulario N° 4 Análisis de Gastos Generales		√	√	X

Observaciones de la Apertura.

La Comisión de Apertura efectuó una sola observación en el Acta de Apertura en relación a que la empresa YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. sólo presenta Boleta de garantía, por lo tanto Inadmisibles según punto 3.C de la Bases Administrativas Especiales de Obra.

4.3. ACLARACIONES A LAS OFERTAS

No hay aclaraciones a las ofertas.

4.4. OFERTAS ADMISIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA

La Comisión Evaluadora, habiendo estudiado y analizado los antecedentes presentado por los oferentes, determina que, habiéndose declarado Inadmisibles las ofertas del oferente YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION, por no presentar los respectivos Antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos a través del Portal Mercado Público, las siguientes ofertas son admisibles:

OFERENTE	RUT
CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	76.893.660-9
INVERSIONES LH SPA	76.810.438-7

5. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN

La Comisión de Evaluación, de acuerdo a lo dispuesto en el punto N°4 de las Bases Administrativas Especiales y al Decreto Alcaldicio EX. N°1700 de 07 de noviembre de 2019 se compone por los siguientes integrantes:

FUNCIONARIO	UNIDAD A LA QUE PERTENECE
Juliette Rubilar Valenzuela	Secretaría Comunal de Planificación
Alejandro Martínez Castillo	Dirección de Infraestructura
Luis Felipe Águila Thedy	Secretaría Comunal de Planificación

Formaron parte del proceso de evaluación de ofertas, los siguientes documentos y antecedentes:

- Bases Administrativas Generales.
- Bases Administrativas Especiales de Obra.
- Bases Técnicas.
- Formularios y documentos anexos.
- Aclaraciones, Consultas y Respuestas.
- Acta de Reunión Informativa.
- Antecedentes presentados por oferentes.
- Actas de Apertura Municipal.(Administrativa, Técnica y Económica)
- Acta de Apertura Portal Mercado Público.
- Oferta económica de los oferentes.

6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La Comisión Evaluadora de manera previa a la aplicación de la metodología de evaluación de las ofertas establecida en el punto N°5 Pauta de Evaluación de las Bases Administrativas Especiales de Obra, procedió a la revisión de todos los antecedentes presentados por los oferentes, a objeto de aplicar la evaluación.

6.1. CRITERIOS Y PONDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Habiéndose revisado la formalidad de las ofertas y los antecedentes técnicos de cada una de ellas, se procedió a aplicar la pauta de evaluación de acuerdo al punto N° 5 de las Bases Administrativas Especiales, los cuales se detallan a continuación:



CRITERIO	POND	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN																
OFERTA ECONÓMICA	80%	<p>La metodología de evaluación para este ítem se realizará por línea, de acuerdo a la relación de menor costo, y según lo informado en Formulario N° 3 "Carta Oferta con Listado de Partidas", de la línea ofertada. De acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente fórmula:</p> $\frac{\text{Oferta Menor Valor}}{\text{Oferta a Evaluar}} * 100 * 80 \%$																
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%	<p>Para efectos de evaluación de este criterio, para cada línea, se considerará la Inscripción vigente en los Registro de contratistas MINVU B1 (Urbanización-Obras Viales) y/o MOP 3 O.C. (Obras Civiles). De acuerdo a lo señalado en Formulario N° 2 "DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN REGISTRO DE CONTRATISTAS", según la siguiente Tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REGISTRO</th> <th>CATEGORÍA</th> <th>PUNTAJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">MINVU B-1</td> <td>1ª y 2ª</td> <td>100 x 10%</td> </tr> <tr> <td>3ª</td> <td>80 x 10%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MOP 3-OC</td> <td>1ª y 2ª</td> <td>100 x 10%</td> </tr> <tr> <td>3ª</td> <td>80 x 10%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRA CATEGORÍA, REGISTRO O SIN REGISTRO</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: En el caso de que un participante presente más de un certificado por Registro (columna), se le asignará puntaje solo a 1 (uno) de ellos, siendo éste el de mayor categoría, considerando la tabla anterior. Por tanto, el puntaje máximo a lograr será de 100 puntos.</p>	REGISTRO	CATEGORÍA	PUNTAJE	MINVU B-1	1ª y 2ª	100 x 10%	3ª	80 x 10%	MOP 3-OC	1ª y 2ª	100 x 10%	3ª	80 x 10%	OTRA CATEGORÍA, REGISTRO O SIN REGISTRO		0
REGISTRO	CATEGORÍA	PUNTAJE																
MINVU B-1	1ª y 2ª	100 x 10%																
	3ª	80 x 10%																
MOP 3-OC	1ª y 2ª	100 x 10%																
	3ª	80 x 10%																
OTRA CATEGORÍA, REGISTRO O SIN REGISTRO		0																
PLAZO DE EJECUCIÓN	9%	<p>El análisis se realizará por línea y considerará, la relación entre cada oferta de plazo en días corridos y la de menor plazo, y según lo informado en Formulario N° 3 "Carta Oferta con Listado de Partidas", de la línea ofertada, según la siguiente fórmula:</p> $\frac{\text{Oferta Menor Plazo}}{\text{Oferta a Evaluar}} * 100 * 9\%$																
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	1%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>PUNTAJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.</td> <td>100 * 1%</td> </tr> <tr> <td>No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.	100 * 1%	No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0										
DESCRIPCIÓN	PUNTAJE																	
Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.	100 * 1%																	
No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0																	

Si bien los criterios de evaluación son comunes a todas las líneas consideradas en la licitación, cabe mencionar que según lo indicado en las Bases y en Respuestas a Consultas, ratificadas por Decreto Ex. N° 1850 de 29 de noviembre de 2019, la adjudicación y contratación será en forma independiente por cada línea de estudio considerada en la licitación, motivo por el cual se procedió a aplicar la pauta de evaluación de forma independiente para cada una de las líneas consideradas.

6.2. RESUMEN DE APLICACIÓN DE LA PAUTA DE EVALUACIÓN:

La Comisión Evaluadora realizó la evaluación de forma independiente para cada línea de acuerdo a los criterios y ponderaciones establecidos en el Artículo N°4 de las Bases Administrativas Especiales. A continuación se expresan los ítems y puntajes generales de evaluación considerados en pauta precedente:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	POND FACTOR
OFERTA ECONOMICA	80%
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%
PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS	9%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	1%
	100%

6.2.1. OFERTA ECONÓMICA

En la metodología de evaluación para este ítem se entregará el puntaje a la mejor oferta económica total, utilizando la siguiente formula:

$$\frac{\text{Oferta Menor Valor}}{\text{Oferta a Evaluar}} * 100 * 80 \%$$



Oferta Económica por LÍNEA (IVA Incluido)	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4
CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	\$223.705.922	-	\$369.449.306	-
INVERSIONES LH SPA	\$133.785.934	\$105.844.217	-	-
Oferta Mínima	\$133.785.934	\$105.844.217	\$369.449.306	-

De esta forma, el puntaje ponderado obtenido por la oferta económica de cada empresa oferente, aplicando la fórmula indicada en cada línea, es el que muestra en la siguiente tabla:

Puntaje Económico Ponderado (80%)	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4
CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	47,84	-	80,00	-
INVERSIONES LH SPA	80,00	80,00	-	-

6.2.2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Para efectos de evaluación de este criterio, para cada línea, se considerará la Inscripción vigente en los Registro de contratistas MINVU B1 (Urbanización-Obras Viales) y/o MOP 3 O.C. (Obras Civiles). De acuerdo a lo señalado en **Formulario N° 2 "DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN REGISTRO DE CONTRATISTAS"**, según la siguiente Tabla:

REGISTRO	CATEGORÍA	PUNTAJE
MINVU B-1	1ª y 2ª	100 x 10%
	3ª	80 x 10%
MOP 3-OC	1ª y 2ª	100 x 10%
	3ª	80 x 10%
OTRA CATEGORÍA, REGISTRO O SIN REGISTRO		0

Según los Formularios N°2 correspondientes a cada oferente, la categoría a la que pertenece cada uno es la indicada en la siguiente tabla, donde también se recogen los puntajes obtenidos por este concepto de acuerdo a la tabla anterior:

Registro	MINVU B-1	MOP 3-OC	Puntaje Experiencia Ponderado (10%)
CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	1ª	4ª	10,00
INVERSIONES LH SPA	4ª	-	0,00

La verificación de categoría vigente indicada por los oferentes, fue verificada por la Comisión Evaluadora en los portales web dispuestos por MINVU y MOP (ChileProveedores).

Los puntajes indicados aplican para todas las líneas.

6.2.3. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

En el plazo de ejecución de los servicios se consideró el plazo (días corridos) para dar cumplimiento total al estudio.

$$\frac{(\text{Oferta Menor Plazo} * 100)}{\text{Oferta a Evaluar}} * 9\%$$

Oferta Plazo por LÍNEA (Días Corridos)	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4
CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	90	-	150	-
INVERSIONES LH SPA	80	80	-	-
Oferta Mínima	80	80	150	-

Cabe mencionar que en las bases del certamen se indicaron plazos referenciales de 90 días corridos para las Líneas 1 y 2, y de 150 días corridos para las Líneas 3 y 4. Las ofertas recibidas, se enmarcan dentro de estos plazos.

De esta forma, el puntaje ponderado obtenido por la oferta de plazo de ejecución de cada empresa oferente, aplicando la fórmula indicada en cada línea, es el que muestra en la siguiente tabla:



Puntaje Plazo Ponderado (9%)	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4
CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	8,00	-	9,00	-
INVERSIONES LH SPA	9,00	9,00	-	-

6.2.4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

La evaluación de este ítem es asignado de acuerdo a la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.	100 * 1%
No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0

De acuerdo a la evaluación realizada por la comisión, no fue necesario solicitar mayores antecedentes o aclaraciones a los oferentes, por lo que obtuvieron el siguiente resultado:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 1%	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	INVERSIONES LH SPA
Cumple	X	X
No cumple		
PUNTAJE TOTAL REQUISITOS FORMALES	1,00	1,00

Los puntajes indicados aplican para todas las líneas.

6.2.5. RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OFERTAS

En resumen, luego de aplicar la pauta de evaluación a las empresas que presentaron ofertas válidas, se obtiene el siguiente resultado de la Evaluación de cada Línea.

LÍNEA 1: CRUCES CICLOVÍA POCURO			
CRITERIO	Pond.	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.	INVERSIONES LH SPA
OFERTA ECONÓMICA	80%	47,84	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%	10,00	0,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9%	8,00	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS	1%	1,00	1,00
TOTAL	100%	66,84	90,00
Ranking de Evaluación		Segundo Lugar	Primer Lugar

LÍNEA 2: PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA		
CRITERIO	Pond.	INVERSIONES LH SPA
OFERTA ECONÓMICA	80%	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%	0,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9%	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS	1%	1,00
TOTAL	100%	90,00
Ranking de Evaluación		Primer Lugar

LÍNEA 3: PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YÁÑEZ		
CRITERIO	Pond.	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
OFERTA ECONÓMICA	80%	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9%	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS	1%	1,00
TOTAL	100%	100,00
Ranking de Evaluación		Primer Lugar



LÍNEA 4: PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PROVIDENCIA
SIN OFERTAS

7. CONVENIENCIA DE ADJUDICAR

En primer lugar, cabe consignar que la Línea 4 deberá ser declarada desierta por no haber recibido ofertas.

Ambos oferentes pertenecen al registro de contratistas del Minvu, por lo que cuentan con la experiencia necesaria para ejecutar las obras. Por otro lado, los contratos asociados a esta licitación corresponden a contratos a suma alzada, donde no se ha solicitado antecedentes técnicos específicos, por lo que según lo indicado en Bases del certamen, los oferentes que sean adjudicados deberán cumplir con las especificaciones técnicas incluidas en él.

Cabe mencionar además que en las bases del certamen se indicaron plazos referenciales de 90 días corridos para las Líneas 1 y 2, y de 150 días corridos para las Líneas 3 y 4. Las ofertas recibidas, se enmarcan dentro de estos plazos.

Finalmente, respecto de las ofertas económicas el siguiente cuadro muestra los presupuestos referenciales informados en bases y aquel correspondiente a las ofertas con mayor puntaje en cada línea.

Línea	Presupuesto referencial	Oferta Económica Máximo Puntaje	Diferencia
LÍNEA 1: CRUCES CICLOVÍA POCURO	\$ 160.000.000	\$ 133.785.934	-16%
LÍNEA 2: PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA	\$ 80.000.000	\$ 105.844.217	32%
LÍNEA 3: PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YÁÑEZ	\$ 260.000.000	\$ 369.449.306	42%
LÍNEA 4: PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PROVIDENCIA	\$ 300.000.000	Sin Ofertas	N/A

Respecto de la Línea 1, considerando lo ya indicado y que la oferta mejor evaluada es más baja que el presupuesto estimado, se considera que es conveniente su adjudicación para los intereses municipales.

Respecto de la Línea 2, si bien la oferta mejor evaluada es un 32% mayor al presupuesto estimado, esta oferta considera Gastos Generales del orden de un 9,5% y utilidades del orden de un 10%, montos que son bajos respecto de aquellos considerados en el presupuesto referencial. Lo anterior indica que es verosímil la presunción que el presupuesto estimado haya estado caído en el caso de esta línea.

Respecto de la Línea 3, en que la oferta mejor evaluada es un 42% mayor que el presupuesto estimado, se observa que los Gastos Generales asociados a la oferta alcanzan un 29,5% y las utilidades un 5,7%, valores que son comparables con aquellos considerados en el presupuesto estimado, que en su conjunto fueron del 30%. Lo anterior indica que es verosímil la presunción que el presupuesto estimado haya estado caído en el caso de esta línea.

Considerando que tanto la línea 2 como la línea 3 consideran mejoramientos similares de cruces, se consideró un conjunto de cruces comparables en obras y geometría, que permitiesen evaluar un costo promedio por cruce, a fin de tener a la vista una referencia en relación a si los valores que ofertan ambas empresas son comparables o hay alguna de ellas que se dispare. Para esto se consideró los siguientes cruces relevantes de la calle Suecia: Lota, Carlos Antúnez, Eliodoro Yáñez, Francisco Bilbao y Diego de Almagro, lo que arrojó un costo promedio por cruce de \$ 11.928.864,20. Por otro lado se consideró los siguientes cruces relevantes y con obras comparables de la calle Eliodoro Yáñez: El Bosque, Hernando de Aguirre, Luis Thayer Ojeda, Holanda, Los Leones, Pedro de Valdivia, Manuel Montt y Román Díaz, lo que arrojó un costo promedio por cruce de \$ 11.533.831,25. De esta manera es posible ver que el costo directo total por cruce en para el ambos casos es similar.

Con esta información y dada la importancia de las obras de que se trata para mejorar la movilidad de la comuna, se considera que la adjudicación de las Líneas 2 y 3 es conveniente a los intereses municipales.



8. RESOLUCIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

LICITACION 2490-137-LR19.

Finalmente, conforme a los documentos, expedientes y antecedentes vistos y que conforman la Licitación Pública denominada ID: **2490-137-LR19**, denominada **“EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA”**, de acuerdo a las bases y demás antecedentes que regularon el citado proceso licitatorio, esta Comisión Evaluadora, después de haber estudiado y analizado todos los antecedentes presentados por los oferentes, se propone la siguiente resolución en cada línea:

LÍNEA 1: “CRUCES CICLOVÍA POCURO”

Se propone adjudicar a la empresa:

OFERENTE	INVERSIONES LH SPA
RUT	76.810.438-7
PLAZO	80 días corridos
VALOR DE LA OFERTA	\$ 133.785.934 IVA Incluido
PUNTAJE OBTENIDO	90,00 puntos
LUGAR EN LA EVALUACIÓN	Primer Lugar

LÍNEA 2: “PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA”

Se propone adjudicar a la empresa:

OFERENTE	INVERSIONES LH SPA
RUT	76.810.438-7
PLAZO	80 días corridos
VALOR DE LA OFERTA	\$ 105.844.217 IVA Incluido
PUNTAJE OBTENIDO	90,00 puntos
LUGAR EN LA EVALUACIÓN	Primer Lugar

LÍNEA 3: “PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YÁÑEZ”

Se propone adjudicar a la empresa:

OFERENTE	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
RUT	76.893.660-9
PLAZO	150 días corridos
VALOR DE LA OFERTA	\$ 369.449.306 IVA Incluido
PUNTAJE OBTENIDO	100,00 puntos
LUGAR EN LA EVALUACIÓN	Primer Lugar

LÍNEA 4: “PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PROVIDENCIA”

Se propone declarar la desierta la licitación por no haberse presentado ofertas.



JULIETTE RUBILAR VALENZUELA

RUT: [REDACTED]

Secretaría Comunal de
Planificación



LUIS FELIPE ÁGUILA THEDY

RUT: [REDACTED]

Secretaría Comunal de
Planificación



ALEJANDRO MARTÍNEZ CASTILLO

RUT: [REDACTED]

Dirección de Infraestructura

Nota: Cabe señalar que cada uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora arriba firmantes declaran no tener conflicto de interés alguno en relación a los oferentes que participan del presente proceso licitatorio (Art. 37 Reglamento Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios).

**FORMULARIO N° 1**
ANEXO ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	MUNICIPAL

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO****A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE** (solo para persona natural)

NOMBRE	:	
R.U.T.	:	
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	
E - MAIL	:	

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica)

RAZON SOCIAL	:	INVERSIONES LH SpA
RUT	:	76.810.438-7
DIRECCIÓN	:	AV. NVA. PROVIDENCIA 1881, OFICINA 2110, PROVIDENCIA
TELÉFONO	:	229412618
E - MAIL	:	GERENCIA@LHSPA.CL
FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN	:	13 DE NOVIEMBRE DE 2017
SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente estuviere constituida por alguna sociedad, se deberá además informar el nombre de los socios de esta o estas sociedades).	:	EUGENIO ESCARATE MATELUNA
ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL	:	EUGENIO ESCARATE MATELUNA
NOMBRE DIRECTORES - En caso que la sociedad oferente fuere una sociedad anónima. - En caso de fuere una unión temporal de proveedores, se deberá además informar el nombre de las sociedades de ésta.	:	
REPRESENTANTE LEGAL	:	EUGENIO ESCARATE MATELUNA
RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL	:	
DURACIÓN	:	INDEFINIDO



C. ACEPTACIÓN DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.
3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las hubiere.

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1. **No haber sido condenado**, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1º, del artículo 4º de la Ley N°19.886, de Compras Públicas);
2. **No tener las inhabilidades** establecidas en el inciso 6º, del artículo 4º de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;
3. **No estar la persona jurídica** oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los artículos 8º y 10º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la sección A del presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos

NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificación, implicará que su oferta sea rechazada durante el proceso. Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como **Anexo Administrativo**, antes de la hora y "FECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal.



Providencia

FORMULARIO N°3
ANEXO ECONOMICO

LICITACIÓN	: EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	: MUNICIPAL

"CARTA DE OFERTA Y LISTADO DE PARTIDAS"
LINEA N°1: CRUCES CICLOVIA POCURO

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
A	OBRA PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS				
A.1	Instalación de faenas	gl	1,00	\$ 1.065.000	\$ 1.065.000
A.2	Letrero indicativo de Obra	un	1,00	\$ 568.000	\$ 568.000
A.3	Aseo y cuidado de la Obra	gl	1,00	\$ 1.065.000	\$ 1.065.000
A.4	Ensayos y Controles	gl	1,00	\$ 603.500	\$ 603.500
A.5	Cierros Provisorios	ml	100,00	\$ 10.650	\$ 1.065.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 4.366.500

POCURO - HOLANDA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	78,00	\$ 1.065	\$ 83.070
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	85,00	\$ 11.360	\$ 965.600
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	0,00	\$ 5.680	\$ -
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	78,00	\$ 7.100	\$ 553.800
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadeo	m3	146,38	\$ 8.520	\$ 1.247.158
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	11,96	\$ 8.520	\$ 101.899
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	158,34	\$ 8.520	\$ 1.349.057
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	78,00	\$ 1.065	\$ 83.070
F/L	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	0,00	\$ 319.500	\$ -
92	Preparación terreno, escañif y compactado	m2	443,00	\$ 710	\$ 314.530
109	Riego de Liga	m2	78,00	\$ 852	\$ 66.456
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	99,00	\$ 1.065	\$ 105.435
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	135,00	\$ 11.360	\$ 1.533.600
117	Solerillas de alta resistencia	m	0,00	\$ 6.035	\$ -
147	Veredas de hormigon	m2	102,00	\$ 6.035	\$ 615.570
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	263,00	\$ 14.555	\$ 3.827.965
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	15,00	\$ 67.450	\$ 1.011.750
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 11.858.960

POCURO - LUIS THAYER OJEDA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	78,00	\$ 1.065	\$ 83.070
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	95,00	\$ 11.360	\$ 1.079.200
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	0,00	\$ 5.680	\$ -
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	81,00	\$ 7.100	\$ 575.100
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadeo	m3	154,18	\$ 8.520	\$ 1.313.614
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	13,00	\$ 8.520	\$ 110.760
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	167,18	\$ 8.520	\$ 1.424.374
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	78,00	\$ 1.065	\$ 83.070
F/L	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	0,00	\$ 319.500	\$ -
92	Preparación terreno, escañif y compactado	m2	495,00	\$ 710	\$ 351.450
109	Riego de Liga	m2	78,00	\$ 852	\$ 66.456
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	104,00	\$ 1.065	\$ 110.760
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	138,00	\$ 11.360	\$ 1.567.680
117	Solerillas de alta resistencia	m	0,00	\$ 6.035	\$ -
147	Veredas de hormigon	m2	121,00	\$ 6.035	\$ 730.235
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	293,00	\$ 14.555	\$ 4.264.615
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	16,00	\$ 67.450	\$ 1.079.200
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 12.839.583

POCURO - HERNANDO DE AGUIRRRE

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	80,00	\$ 1.065	\$ 85.200
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	95,00	\$ 11.360	\$ 1.079.200
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	30,00	\$ 5.680	\$ 170.400
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,00	\$ 7.100	\$ -
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadeo	m3	162,00	\$ 8.520	\$ 1.380.240
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	15,00	\$ 8.520	\$ 127.800
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	177,00	\$ 8.520	\$ 1.508.040
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	80,00	\$ 1.065	\$ 85.200
F/L	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	0,00	\$ 319.500	\$ -
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	407,00	\$ 710	\$ 288.970
109	Riego de Liga	m2	80,00	\$ 852	\$ 68.160
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	97,00	\$ 1.065	\$ 103.305
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	128,00	\$ 11.360	\$ 1.454.080
117	Solerillas de alta resistencia	m	25,00	\$ 6.035	\$ 150.875
147	Veredas de hormigon	m2	119,00	\$ 6.035	\$ 718.165
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	288,00	\$ 14.555	\$ 4.191.840
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	16,00	\$ 67.450	\$ 1.079.200
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.490.675

POCURO - PRESIDENTE ALFARO

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	67,00	\$ 1.065	\$ 71.355
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	80,00	\$ 11.360	\$ 908.800
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	25,00	\$ 5.680	\$ 142.000
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,00	\$ 7.100	\$ -
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadeo	m3	134,00	\$ 8.520	\$ 1.141.680
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	13,00	\$ 8.520	\$ 110.760
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	122,00	\$ 8.520	\$ 1.039.440
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	56,00	\$ 1.065	\$ 59.640
F/L	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	0,00	\$ 319.500	\$ -
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	337,00	\$ 710	\$ 239.270
109	Riego de Liga	m2	56,00	\$ 852	\$ 47.712
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	81,00	\$ 1.065	\$ 86.265
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	106,00	\$ 11.360	\$ 1.204.160
117	Solerillas de alta resistencia	m	21,00	\$ 6.035	\$ 126.735
147	Veredas de hormigon	m2	99,00	\$ 6.035	\$ 597.465
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	238,00	\$ 14.555	\$ 3.464.090
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	13,00	\$ 67.450	\$ 876.850
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 10.116.222

POCURO - AUGUSTO OVALLE

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	73,00	\$ 1.065	\$ 77.745
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	82,00	\$ 11.360	\$ 931.520
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	0,00	\$ 5.680	\$ -
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	73,00	\$ 7.100	\$ 518.300
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadeo	m3	85,00	\$ 8.520	\$ 724.200
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	12,00	\$ 8.520	\$ 102.240
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	85,00	\$ 8.520	\$ 724.200
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	73,00	\$ 1.065	\$ 77.745
F/L	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	0,00	\$ 319.500	\$ -
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	306,00	\$ 710	\$ 217.260
109	Riego de Liga	m2	73,00	\$ 852	\$ 62.196
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	45,00	\$ 1.065	\$ 47.925
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	58,00	\$ 11.360	\$ 658.880
117	Solerillas de alta resistencia	m	18,00	\$ 6.035	\$ 108.630
147	Veredas de hormigon	m2	65,00	\$ 6.035	\$ 392.275
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	168,00	\$ 14.555	\$ 2.445.240
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	9,00	\$ 67.450	\$ 607.050
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 7.695.406

POCURO - JORGE MATTE G.

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	0,00	\$ 1.065	\$ -
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	73,00	\$ 11.360	\$ 829.280
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	24,00	\$ 5.680	\$ 136.320
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,00	\$ 7.100	\$ -
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadeo	m3	130,00	\$ 8.520	\$ 1.107.600
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	13,00	\$ 8.520	\$ 110.760
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	118,00	\$ 8.520	\$ 1.005.360
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	0,00	\$ 1.065	\$ -
F/L	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	0,00	\$ 319.500	\$ -
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	326,00	\$ 710	\$ 231.460
109	Riego de Liga	m2	0,00	\$ 852	\$ -
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	79,00	\$ 1.065	\$ 84.135
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	103,00	\$ 11.360	\$ 1.170.080
117	Solerillas de alta resistencia	m	21,00	\$ 6.035	\$ 126.735
147	Veredas de hormigon	m2	96,00	\$ 6.035	\$ 579.360
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	230,00	\$ 14.555	\$ 3.347.650
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	13,00	\$ 67.450	\$ 876.850
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 9.605.590

POCURO - LAS AMAPOLAS

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	80,00	\$ 1.065	\$ 85.200
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	85,00	\$ 11.360	\$ 965.600
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	30,00	\$ 5.680	\$ 170.400
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,00	\$ 7.100	\$ -
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadeo	m3	162,00	\$ 8.520	\$ 1.380.240
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	15,00	\$ 8.520	\$ 127.800
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	177,00	\$ 8.520	\$ 1.508.040
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	80,00	\$ 1.065	\$ 85.200
F/L	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	0,00	\$ 319.500	\$ -
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	407,00	\$ 710	\$ 288.970
109	Riego de Liga	m2	80,00	\$ 852	\$ 68.160
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	97,00	\$ 1.065	\$ 103.305
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	128,00	\$ 11.360	\$ 1.454.080
117	Solerillas de alta resistencia	m	25,00	\$ 6.035	\$ 150.875
147	Veredas de hormigon	m2	119,00	\$ 6.035	\$ 718.165
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	288,00	\$ 14.555	\$ 4.191.840
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	16,00	\$ 67.450	\$ 1.079.200
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.377.075


POCURO - LOS PENSAMIENTOS

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	0,00	\$ 1.065	\$ -
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	82,00	\$ 11.360	\$ 931.520
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	0,00	\$ 5.680	\$ -
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,00	\$ 7.100	\$ -
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadeo	m3	145,00	\$ 8.520	\$ 1.235.400
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	15,00	\$ 8.520	\$ 127.800
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	145,00	\$ 8.520	\$ 1.235.400
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	0,00	\$ 1.065	\$ -
F/L	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	0,00	\$ 319.500	\$ -
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	428,00	\$ 710	\$ 303.880
109	Riego de Liga	m2	0,00	\$ 852	\$ -
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	115,00	\$ 1.065	\$ 122.475
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	126,00	\$ 11.360	\$ 1.431.360
117	Solerillas de alta resistencia	m	15,00	\$ 6.035	\$ 90.525
147	Veredas de hormigon	m2	108,00	\$ 6.035	\$ 651.780
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	320,00	\$ 14.555	\$ 4.657.600
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	16,00	\$ 67.450	\$ 1.079.200
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 11.866.940

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	93.216.951
UTILIDADES %	\$	12.118.204
GASTOS GENERALES %	\$	7.090.000
SUBTOTAL NETO (valor a ingresar en el portal www.mercadopublico.cl)	\$	112.425.154
IVA 19%	\$	21.360.779
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	133.785.934

13%
7/12/19

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 80 DÍAS CORRIDOS.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	EUGENIO ESCARATE MATELUNA
Nombre del oferente	INVERSIONES LH SpA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	9 DE DICIEMBRE 2019



FORMULARIO N°3
ANEXO ECONÓMICO

Providencia

LICITACIÓN	: EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	: MUNICIPAL

"CARTA DE OFERTA Y LISTADO DE PARTIDAS"
LÍNEA N°2: PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
A	OBRA PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS				
A.1	Instalación de faenas	gl	1,00	\$ 1.065.000	\$ 1.065.000
A.2	Letrero indicativo de Obra	un	1,00	\$ 568.000	\$ 568.000
A.3	Aseo y cuidado de la Obra	gl	1,00	\$ 1.065.000	\$ 1.065.000
A.4	Ensayos y Controles	gl	1,00	\$ 603.500	\$ 603.500
A.5	Cierros Provisorios	ml	100,00	\$ 10.650	\$ 1.065.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 4.366.500

CRUCE SUECIA - LOTA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	98,00	\$ 11.360	\$ 1.113.280
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	98,00	\$ 8.520	\$ 834.960
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	98,00	\$ 8.520	\$ 834.960
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	251,00	\$ 710	\$ 178.210
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	75,00	\$ 1.065	\$ 79.875
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	75,00	\$ 11.360	\$ 852.000
117	Solerillas de alta resistencia	m	25,00	\$ 6.035	\$ 150.875
150	Veredas baldosas corrientes	m2	230,00	\$ 14.555	\$ 3.347.650
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	21,00	\$ 14.555	\$ 305.655
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	13,00	\$ 67.450	\$ 876.850
INSTALACIONES ELECTRICAS					
Luminarias					
	Luminarias 60W	un	4,00	\$ 125.670	\$ 502.680
	Postes	un	4,00	\$ 119.634	\$ 478.537
Canalizaciones					
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	6,00	\$ 3.195	\$ 19.170
	Conductores (mts)	m	150,00	\$ 639	\$ 95.850
	Protección de ductos	m	36,00	\$ 710	\$ 25.560
Pruebas					
	Pruebas	un	1,00	\$ 28.400	\$ 28.400
Planos de Construccion					
	Planos	un	1,00	\$ 142.000	\$ 142.000
Tramitaciones SEC					
	Pagos derechos	un	1,00	\$ 49.700	\$ 49.700
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 9.916.212

CRUCE SUECIA - CARLOS ANTÚNEZ

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	98,00	\$ 11.360	\$ 1.113.280
F.L.O.	Calzada H.C.V e=0,23 m	m2	62,00	\$ 18.105	\$ 1.122.510
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	314,00	\$ 8.520	\$ 2.675.280
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	141,30	\$ 8.520	\$ 1.203.876
72	Fierro estruct. Sumin. Y coloc. (A 44-28H)	kg	35,00	\$ 1.988	\$ 69.580
82	Junturas de dilatación	m2	125,00	\$ 3.905	\$ 488.125
92	Preparación terreno, escañif y compactado	m2	314,00	\$ 710	\$ 222.940
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	69,00	\$ 1.065	\$ 73.485
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	69,00	\$ 11.360	\$ 783.840
117	Solerillas de alta resistencia	m	25,00	\$ 6.035	\$ 150.875
150	Veredas baldosas corrientes	m2	240,00	\$ 14.555	\$ 3.493.200
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	22,00	\$ 14.555	\$ 320.210
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	13,00	\$ 67.450	\$ 876.850
INSTALACIONES ELECTRICAS					
Luminarias					
	Luminarias 60W	un	4,00	\$ 125.670	\$ 502.680
	Postes	un	4,00	\$ 119.634	\$ 478.537
Canalizaciones					
	Ductos de PVC Sche 25	Tira	6,00	\$ 3.195	\$ 19.170
	Conductores	m	150,00	\$ 639	\$ 95.850
	Protección de ductos	m	36,00	\$ 710	\$ 25.560
Pruebas					
	Pruebas	un	1,00	\$ 28.400	\$ 28.400
Planos de Construccion					
	Planos	un	1,00	\$ 142.000	\$ 142.000
Tramitaciones SEC					
	Pagos derechos	un	1,00	\$ 49.700	\$ 49.700
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 13.935.948

CRUCE SUECIA - ELIODORO YÁÑEZ

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	103,00	\$ 11.360	\$ 1.170.080
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	145,00	\$ 11.360	\$ 1.647.200
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	98,00	\$ 18.105	\$ 1.774.290
72	Fierro estruct. Sumin. Y coloc. (A 44-28H)	kg	35,00	\$ 1.988	\$ 69.580
92	Preparación terreno, escañif y compactado	m2	278,00	\$ 710	\$ 197.380
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	73,00	\$ 1.065	\$ 77.745
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	73,00	\$ 11.360	\$ 829.280
117	Solerillas de alta resistencia	m	28,00	\$ 6.035	\$ 168.980
150	Veredas baldosas corrientes	m2	255,00	\$ 14.555	\$ 3.711.525
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	23,00	\$ 14.555	\$ 334.765
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	13,90	\$ 67.450	\$ 937.555
INSTALACIONES ELECTRICAS					
Luminarias					
	Luminarias 60W	un	4,00	\$ 125.670	\$ 502.680
	Postes	un	4,00	\$ 119.634	\$ 478.537
Canalizaciones					
	Ductos de PVC Sche 25	Tira	6,00	\$ 3.195	\$ 19.170
	Conductores	m	150,00	\$ 639	\$ 95.850
	Protección de ductos	m	36,00	\$ 710	\$ 25.560
Pruebas					
	Pruebas	un	1,00	\$ 28.400	\$ 28.400
Planos de Construccion					
	Planos	un	1,00	\$ 142.000	\$ 142.000
Tramitaciones SEC					
	Pagos derechos	un	1,00	\$ 49.700	\$ 49.700
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.260.277

CRUCE SUECIA - FRANCISCO BILBAO

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	85,00	\$ 11.360	\$ 965.600
F.L.O.	Calzada H.C.V e=0,23 m	m2	12,00	\$ 18.105	\$ 217.260
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	115,00	\$ 11.360	\$ 1.306.400
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	95,00	\$ 18.105	\$ 1.719.975
72	Fierro estruct. Sumin. Y coloc. (A 44-28H)	kg	35,00	\$ 1.988	\$ 69.580
82	Junturas de dilatación	m2	85,00	\$ 3.905	\$ 331.925
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	230,00	\$ 710	\$ 163.300
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	65,00	\$ 1.065	\$ 69.225
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	65,00	\$ 11.360	\$ 738.400
117	Solerillas de alta resistencia	m	68,00	\$ 6.035	\$ 410.380
150	Veredas baldosas corrientes	m2	215,00	\$ 14.555	\$ 3.129.325
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	22,00	\$ 14.555	\$ 320.210
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	11,00	\$ 67.450	\$ 741.950
INSTALACIONES ELECTRICAS					
Luminarias					
	Luminarias 60W	un	4,00	\$ 125.670	\$ 502.680
	Postes	un	4,00	\$ 119.634	\$ 478.537
Canalizaciones					
	Ductos de PVC Sche 25	Tira	6,00	\$ 3.195	\$ 19.170
	Conductores	m	150,00	\$ 639	\$ 95.850
	Protección de ductos	m	36,00	\$ 710	\$ 25.560
Pruebas					
	Pruebas	un	1,00	\$ 28.400	\$ 28.400
Planos de Construccion					
	Planos	un	1,00	\$ 142.000	\$ 142.000
Tramitaciones SEC					
	Pagos derechos	un	1,00	\$ 49.700	\$ 49.700
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 11.525.427

CRUCE SUECIA - DIEGO DE ALMAGRO

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	88,00	\$ 11.360	\$ 999.680
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	120,00	\$ 11.360	\$ 1.363.200
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	88,00	\$ 18.105	\$ 1.593.240
72	Fierro estruct. Sumin. Y coloc. (A 44-28H)	kg	35,00	\$ 1.988	\$ 69.580
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	250,00	\$ 710	\$ 177.500
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	45,00	\$ 1.065	\$ 47.925
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	45,00	\$ 11.360	\$ 511.200
117	Solerillas de alta resistencia	m	35,00	\$ 6.035	\$ 211.225
150	Veredas baldosas corrientes	m2	230,00	\$ 14.555	\$ 3.347.650
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	22,00	\$ 14.555	\$ 320.210
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	11,00	\$ 67.450	\$ 741.950
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	55,00	\$ 8.520	\$ 468.600
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,00	\$ 355.000	\$ 355.000
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,00	\$ 355.000	\$ 355.000
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	1,00	\$ 42.600	\$ 42.600
INSTALACIONES ELECTRICAS					
Luminarias					
	Luminarias 60W	un	4,00	\$ 125.670	\$ 502.680
	Postes	un	4,00	\$ 119.634	\$ 478.537
Canalizaciones					
	Ductos de PVC Sche 25	Tira	6,00	\$ 3.195	\$ 19.170
	Conductores	m	150,00	\$ 639	\$ 95.850
	Protección de ductos	m	36,00	\$ 710	\$ 25.560
Pruebas					
	Pruebas	un	1,00	\$ 28.400	\$ 28.400
Planos de Construccion					
	Planos	un	1,00	\$ 142.000	\$ 142.000
Tramitaciones SEC					
	Pagos derechos	un	1,00	\$ 49.700	\$ 49.700
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 11.946.457

ACERAS TRAMO LOTA - CARMEN SYLVA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
62	Demol.Elementos de Pav.y trasp.	m3	15,00	\$ 11.360	\$ 170.400
113	Solera Tipo A suministro y colocación	m	22,00	\$ 11.360	\$ 249.920
111	Soleras extracción y transporte a botadero	m	22,00	\$ 1.065	\$ 23.430
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 443.750

ACERAS TRAMO EL VERGEL - LAS VIOLETAS

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
150	Veredas de Baldosa de 0,40 x 0,40	m2	4,00	\$ 14.555	\$ 58.220
168	Mortero de Pega 330 kg.cem/m3	m3	75,00	\$ 67.450	\$ 5.058.750
8	Base Estabilizada cbr > 60% e=0,08 m	m3	120,00	\$ 11.360	\$ 1.363.200
62	Demol.Elementos de Pav.y trasp.	m3	92,00	\$ 11.360	\$ 1.045.120
92	Preparación terreno escarif. y comapct	m2	230,00	\$ 710	\$ 163.300
117	Solerrillas de alta resistencia	m	45,00	\$ 6.035	\$ 271.575
113	Solera Tipo A suministro y colocación	m	100,00	\$ 11.360	\$ 1.136.000
111	Soleras extracción y transporte a botadero	m	100,00	\$ 1.065	\$ 106.500
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 9.202.665


ACERAS TRAMO CRISTOBAL DE ESCOBAR - DR. PEDRO LAUTARO FERRER

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
				(\$)	(\$)
150	Veredas de Baldosa de 0,40 x 0,40	m2	17,00	\$ 14.555	\$ 247.435
168	Mortero de Pega 330 kg.cem/m3	m3	1,00	\$ 67.450	\$ 67.450
8	Base Estabilizada cbr > 60% e=0,08 m	m3	9,00	\$ 11.360	\$ 102.240
62	Demol.Elementos de Pav.y trasp.	m3	33,00	\$ 11.360	\$ 374.880
92	Preparación terreno escarif. y comapct	m2	17,00	\$ 710	\$ 12.070
117	Solerrillas de alta resistencia	m	2,00	\$ 6.035	\$ 12.070
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 816.145

TOTAL COSTO DIRECTO	\$	74.413.382
UTILIDADES %	\$	7.441.338
GASTOS GENERALES %	\$	7.090.000
SUBTOTAL NETO (valor a ingresar en el portal www.mercadopublico.cl)	\$	88.944.720
IVA 19%	\$	16.899.497
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	105.844.217

*Suma -
74.413.381
10%
9,5%*

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 80 DÍAS CORRIDOS.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	EUGENIO ESCARATE MATELUNA
Nombre del oferente	INVERSIONES LH SpA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	9 DE DICIEMBRE 2019



Providencia

**FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONÓMICO)**


ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

LICITACIÓN	:	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	:	MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES LH SpA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.810.438-7

LÍNEA N°1: CRUCES CICLOVÍA POCURO

OBRA : EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA: 1 DE: 1				
ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
Profesional residente	mes	2	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000
Prevencionista de riesgo	visitas	6	\$ 50.000	\$ 300.000
Administrativo	mes	2	\$ 50.000	\$ 100.000
Artículos de oficina	mes	2	\$ 150.000	\$ 300.000
Teléfonos y Wi Fi	mes	2	\$ 75.000	\$ 150.000
Combustible obra	mes	2	\$ 650.000	\$ 1.300.000
Garantía seriedad oferta	gl	1	\$ 40.000	\$ 40.000
Fiel cumplimiento de contrato 10%	gl	1	\$ 650.000	\$ 650.000
Correcta ejecución de la obra 5%	gl	1	\$ 650.000	\$ 650.000
Póliza responsabilidad civil	gl	1	\$ 300.000	\$ 300.000
Varios	mes	2	\$ 150.000	\$ 300.000
			TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 7.090.000

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	EUGENIO ESCARATE MATELUNA
Nombre de la empresa	INVERSIONES LH SpA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	9 DE DICIEMBRE 2019



Providencia

**FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONÓMICO)**


ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

LICITACIÓN	:	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	:	MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES LH SpA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.810.438-7

LÍNEA N°2: PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA

OBRA : EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA: 1 DE: 1				
ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
Profesional residente	mes	2	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000
Prevencionista de riesgo	visitas	6	\$ 50.000	\$ 300.000
Administrativo	mes	2	\$ 50.000	\$ 100.000
Artículos de oficina	mes	2	\$ 150.000	\$ 300.000
Teléfonos y Wi Fi	mes	2	\$ 75.000	\$ 150.000
Combustible obra	mes	2	\$ 650.000	\$ 1.300.000
Garantía seriedad oferta	gl	1	\$ 40.000	\$ 40.000
Fiel cumplimiento de contrato 10%	gl	1	\$ 650.000	\$ 650.000
Correcta ejecución de la obra 5%	gl	1	\$ 650.000	\$ 650.000
Póliza responsabilidad civil	gl	1	\$ 300.000	\$ 300.000
Varios	mes	2	\$ 150.000	\$ 300.000
TOTAL GASTOS GENERALES				\$ 7.090.000

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	EUGENIO ESCARATE MATELUNA
Nombre de la empresa	INVERSIONES LH SpA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	9 DE DICIEMBRE 2019

**FORMULARIO N° 1**
ANEXO ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	MUNICIPAL

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO****A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE** (solo para persona natural)

NOMBRE	:	
R.U.T.	:	
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	
E - MAIL	:	

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica)

RAZON SOCIAL	:	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
RUT	:	76.893.660-9
DIRECCIÓN	:	HERNANDO DE AGUIRRE N° 194 Of. 63 Prov.
TELÉFONO	:	+56 2 22339122
E - MAIL	:	mvaisbuch@constructoramavasa.cl
FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN	:	29 de mayo 2007, Primera Notaría de Conchalí, del señor Samuel Klecky Rapaport
SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente estuviere constituida por alguna sociedad, se deberá además informar el nombre de los socios de esta o estas sociedades).	:	Marco Vaisbuch Alter Inversiones Los Aromos Ltda. (Marco Vaisbuch, Jacqueline Bitran, Daniel Vaisbuch, Yael Vaisbuch, David Vaisbuch) Eduardo Rozas Lago. Leonardo Arias Zapata Carlos Gutiérrez Carrasco. Rodrigo Cusicanqui Kerrigan. Daniel Vaisbuch Bitran. Inversiones Antigua (Sergio Bitran Dueñas y Susana Alvo).
ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL	:	Marco Vaisbuch Alter
NOMBRE DIRECTORES - En caso que la sociedad oferente fuere una sociedad anónima. - En caso de fuere una unión temporal de proveedores, se deberá además informar el nombre de las sociedades de ésta.	:	Marco Vaisbuch Alter. Daniel Vaisbuch Bitran. Rodrigo Cusicanqui Kerrigan.
REPRESENTANTE LEGAL	:	Marco Vaisbuch Alter.



RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL	:	[REDACTED]
-----------------------------	---	------------

DURACIÓN	:	Indefinida
----------	---	------------

C. ACEPTACIÓN DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.
3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las hubiere.

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1. **No haber sido condenado**, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1º, del artículo 4º de la Ley N°19.886, de Compras Públicas);
2. **No tener las inhabilidades** establecidas en el inciso 6º, del artículo 4º de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;
3. **No estar la persona jurídica** oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los artículos 8º y 10º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

MAVASA S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA
RUT: 76.393.660-9

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la sección A del presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos

NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificación, implicará que su oferta sea rechazada durante el proceso.
Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como **Anexo Administrativo**, antes de la hora y "FECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal.



Providencia

FORMULARIO N°3
ANEXO ECONOMICO

LICITACIÓN	: EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	: MUNICIPAL

"CARTA DE OFERTA Y LISTADO DE PARTIDAS"
LINEA N°3: PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YAÑEZ

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
A	OBRA PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS				
A.1	Instalación de faenas	gl	1	\$4.500.000	\$4.500.000
A.2	Letrero indicativo de Obra	un	1	\$1.500.000	\$1.500.000
A.3	Aseo y cuidado de la Obra	gl	1	\$3.800.000	\$3.800.000
A.4	Ensayos y Controles	gl	1	\$5.900.000	\$5.900.000
A.5	Cierros Provisorios	ml	700	\$4.500	\$3.150.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 18.850.000

ELIODORO YAÑEZ - TOBALABA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	16,0	\$18.500	\$333.000
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	26,0	\$16.030	\$416.780
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	1,00	\$16.030	\$16.030
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	13,0	\$14.000	\$182.000
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	229,0	\$1.400	\$320.600
99	Rejilla Fe. Foto. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	\$125.000	\$125.000
111	Soleras extraoc. Y transporte a botadero	m	74,0	\$1.800	\$133.200
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	81,0	\$14.200	\$1.150.200
117	Soleras de alta resistencia	m	26,0	\$9.000	\$234.000
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	\$450.000	\$450.000
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	3,0	\$35.000	\$105.000
150	Veredas baldosas corrientes	m2	209,0	\$28.000	\$5.852.000
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	20,0	\$32.000	\$640.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	10,0	\$125.000	\$1.250.000
INSTALACIONES ELECTRICAS					
Luminarias					
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	\$1.160.000
	Postes	un	4,0	\$275.000	\$1.100.000
Canalizaciones					
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	6,0	\$34.000	\$204.000
	Conductores (mts)	m	34,0	\$6.800	\$231.200
	Protección de ductos	m	34,0	\$9.500	\$323.000
Pruebas					
	Pruebas	un	4,0	\$100.000	\$400.000
Planos de Construccion					
	Planos	un	1,0	\$100.000	\$100.000
Tramitaciones SEC					
	Pagos derechos	un	1,0	\$100.000	\$100.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 14.826.010

ELIODORO YAÑEZ - AMAPOLAS

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	8,0	18.500	147.112	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	11,0	16.030	176.330	
66	Excavación y transporte a botadero	m3	6,0	\$14.000	84.000	
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	100,0	1.400	140.000	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	29,0	\$1.800	52.200	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	33,0	14.200	468.600	
117	Solerillas de alta resistencia	m	28,0	\$9.000	252.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	93,0	\$28.000	2.604.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu D	m2	7,0	32.000	224.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	4,0	125.000	497.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	3,0	\$290.000	870.000	
	Postes	un	3,0	\$275.000	825.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	4,0	34.000	136.000	
	Conductores (mts)	m	29,0	6.800	197.200	
	Protección de ductos	m	21,0	9.500	199.500	
Pruebas						
	Pruebas	un	3,0	100.000	300.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	7.372.942

ELIODORO YAÑEZ - CARLOS SILVA VILDOSOLA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	7,0	18.500	129.500	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	9,0	16.030	144.270	
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030	
66	Excavación y transporte a botadero	m3	7,0	\$14.000	98.000	
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	83,0	1.400	116.200	
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	74,0	\$1.800	133.200	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	39,0	14.200	553.800	
117	Solerillas de alta resistencia	m	41,0	\$9.000	369.000	
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000	
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	4,0	35.000	140.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	76,0	\$28.000	2.128.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu D	m2	8,0	32.000	256.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	4,0	125.000	500.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	3,0	\$290.000	870.000	
	Postes	un	3,0	\$275.000	825.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	6,0	34.000	204.000	
	Conductores (mts)	m	47,0	6.800	319.600	
	Protección de ductos	m	35,0	9.500	332.500	
Pruebas						
	Pruebas	un	3,0	100.000	300.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	8.210.100

ELIODORO YAÑEZ - JUAN DE DIOS VIAL

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	19,0	18.500	351.500	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	31,0	16.030	496.930	
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	15,0	\$14.000	210.000	
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	232,0	1.400	324.800	
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	49,0	\$1.800	88.200	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	72,0	14.200	1.022.400	
117	Solerillas de alta resistencia	m	32,0	\$9.000	288.000	
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000	
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	3,0	35.000	105.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	215,0	\$28.000	6.020.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	17,0	32.000	544.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	10,0	125.000	1.250.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000	
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	7,0	34.000	238.000	
	Conductores (mts)	m	58,0	6.800	394.400	
	Protección de ductos	m	44,0	9.500	418.000	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	14.902.260

ELIODORO YAÑEZ - EL BOSQUE

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	14,0	18.500	259.500	
F.L.O.	Calzada H.C.V.e=0,23 m	m2	9,0	24.500	220.500	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	18,0	16.030	288.540	
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	11,0	\$14.000	154.000	
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	156,0	1.400	218.400	
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	56,0	\$1.800	100.800	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	73,0	14.200	1.036.600	
117	Solerillas de alta resistencia	m	32,0	\$9.000	288.000	
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000	
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	2,0	35.000	70.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	129,0	\$28.000	3.612.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	22,0	32.000	704.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	6,0	125.000	753.500	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000	
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	6,0	34.000	204.000	
	Conductores (mts)	m	42,0	6.800	285.600	
	Protección de ductos	m	34,0	9.500	323.000	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	11.669.562

ELIODORO YAÑEZ - HERNANDO DE AGUIRRE

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	19,0	18.500	351.500	
F.L.O.	Calzada H.C.V e=0,23 m	m2	18,0	24.500	441.000	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	17,0	16.030	272.510	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	10,0	\$14.000	140.000	
92	Preparación terreno, escaril y compactado	m2	204,0	1.400	285.600	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	68,0	\$1.800	122.400	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	93,0	14.200	1.320.600	
117	Solerillas de alta resistencia	m	52,0	\$9.000	468.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	168,0	\$28.000	4.704.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	24,0	32.000	768.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	8,0	125.000	1.000.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000	
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	3,0	34.000	102.000	
	Conductores (mts)	m	26,0	6.800	176.800	
	Protección de ductos	m	18,0	9.500	171.000	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	12.883.410

ELIODORO YAÑEZ - LUIS THAYER OJEDA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	11,0	18.500	203.500	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	9,0	16.030	144.270	
63	Demol. Homng. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	11,0	\$14.000	154.000	
92	Preparación terreno, escaril y compactado	m2	132,0	1.400	184.800	
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	41,0	\$1.800	73.800	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	42,0	14.200	596.400	
117	Solerillas de alta resistencia	m	30,0	\$9.000	270.000	
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000	
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	4,0	35.000	140.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	115,0	\$28.000	3.220.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	17,0	32.000	544.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	5,0	125.000	625.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000	
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	3,0	34.000	102.000	
	Conductores (mts)	m	25,0	6.800	170.000	
	Protección de ductos	m	17,0	9.500	161.500	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	9.740.300

ELIODORO YAÑEZ - HOLANDA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	13,0	18.500	240.500
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	14,0	16.030	224.420
63	Demol. Homg. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	10,0	\$14.000	140.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	159,0	1.400	222.600
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	41,0	\$1.800	73.800
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	43,0	14.200	610.600
117	Solerillas de alta resistencia	m	50,0	\$9.000	450.000
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	3,0	35.000	105.000
150	Veredas baldosas corrientes	m2	143,0	\$28.000	4.004.000
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	16,0	32.000	512.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	7,0	125.000	875.000
INSTALACIONES ELECTRICAS					
Luminarias					
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000
Canalizaciones					
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	4,0	34.000	136.000
	Conductores (mts)	m	30,0	6.800	204.000
	Protección de ductos	m	22,0	9.500	209.000
Pruebas					
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000
Planos de Construccion					
	Planos	un	1,0	100.000	100.000
Tramitaciones SEC					
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 11.157.950

ELIODORO YAÑEZ - LOS LEONES

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	17,0	18.500	314.574
F.L.O.	Calzada H.C.V e=0,23 m	m2	10,0	24.500	245.000
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	18,0	16.030	288.540
63	Demol. Homg. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	15,0	\$14.000	210.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	186,0	1.400	260.400
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	79,0	\$1.800	142.200
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	65,0	14.200	923.000
117	Solerillas de alta resistencia	m	44,0	\$9.000	396.000
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	2,0	35.000	70.000
150	Veredas baldosas corrientes	m2	163,0	\$28.000	4.564.000
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	19,0	32.000	608.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	7,0	125.000	875.000
INSTALACIONES ELECTRICAS					
Luminarias					
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000
Canalizaciones					
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	4,0	34.000	136.000
	Conductores (mts)	m	30,0	6.800	204.000
	Protección de ductos	m	22,0	9.500	209.000
Pruebas					
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000
Planos de Construccion					
	Planos	un	1,0	100.000	100.000
Tramitaciones SEC					
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 12.596.744

ELIODORO YAÑEZ - PEDRO DE VALDIVIA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	11,0	18.500	203.500	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	12,0	16.030	192.360	
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	10,0	\$14.000	140.000	
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	137,0	1.400	191.800	
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	41,0	\$1.800	73.800	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	46,0	14.200	653.200	
117	Solerillas de alta resistencia	m	33,0	\$9.000	297.000	
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000	
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	2,0	35.000	70.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	120,0	\$28.000	3.360.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	17,0	32.000	544.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	6,0	125.000	750.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000	
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	6,0	34.000	204.000	
	Conductores (mts)	m	41,0	6.800	278.800	
	Protección de ductos	m	33,0	9.500	313.500	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	10.422.990

ELIODORO YAÑEZ - MARCHANT PEREIRA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	11,0	18.500	203.500	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	12,0	16.030	192.360	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	9,0	\$14.000	126.000	
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	129,0	1.400	180.600	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	37,0	\$1.800	66.600	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	40,0	14.200	568.000	
117	Solerillas de alta resistencia	m	40,0	\$9.000	360.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	113,0	\$28.000	3.164.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	16,0	32.000	512.000	
158	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	5,0	125.000	625.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000	
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	2,0	34.000	68.000	
	Conductores (mts)	m	21,0	6.800	142.800	
	Protección de ductos	m	12,0	9.500	114.000	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	8.882.860

ELIODORO YAÑEZ - MANUEL MONTT

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	14,0	18.500	259.000	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	15,0	16.030	240.450	
63	Demol. Homng. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	13,0	\$14.000	182.000	
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	171,0	1.400	239.400	
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	47,0	\$1.800	84.600	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	53,0	14.200	752.600	
117	Solerillas de alta resistencia	m	30,0	\$9.000	270.000	
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	155,0	\$28.000	4.340.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	16,0	32.000	512.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	7,0	125.000	875.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000	
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	5,0	34.000	170.000	
	Conductores (mts)	m	38,0	6.800	258.400	
	Protección de ductos	m	30,0	9.500	285.000	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	11.619.480

ELIODORO YAÑEZ - ROMAN DIAZ

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	14,0	18.500	258.704	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	16,0	16.030	256.480	
63	Demol. Homng. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	14,0	\$14.000	196.000	
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	176,0	1.400	246.400	
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	52,0	\$1.800	93.600	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	56,0	14.200	795.200	
117	Solerillas de alta resistencia	m	52,0	\$9.000	468.000	
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	160,0	\$28.000	4.480.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	15,0	32.000	480.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	7,0	125.000	874.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000	
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	5,0	34.000	170.000	
	Conductores (mts)	m	36,0	6.800	244.800	
	Protección de ductos	m	28,0	9.500	266.000	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	11.980.214

ELIODORO YAÑEZ - JOSE MANUEL INFANTE

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=80%	m3	60,0	18.500	1.110.000	
27	Calzada H.C.V e=0,16 m	m2	137,0	17.400	2.383.800	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	59,0	16.030	945.770	
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	1,0	16.030	16.030	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	16,0	\$14.000	224.000	
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	368,0	1.400	515.200	
99	Rejilla Fe. Fdo. Sumidero S-1 y S-2	Nº	1,0	125.000	125.000	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	141,0	\$1.800	253.800	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	95,0	14.200	1.349.000	
117	Solerillas de alta resistencia	m	44,0	\$9.000	396.000	
122	Sumidero S-2 grande sin rejilla	Nº	1,0	450.000	450.000	
134	Tubos D= 0,30 m suministro y coloc.	m	10,0	35.000	350.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	211,0	\$28.000	5.908.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	22,0	32.000	704.000	
F.L.O.	Bolardos	Nº	36,0	145.000	5.220.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	10,0	125.000	1.250.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	4,0	\$290.000	1.160.000	
	Postes	un	4,0	\$275.000	1.100.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	5,0	34.000	170.000	
	Conductores (mts)	m	36,0	6.800	244.800	
	Protección de ductos	m	28,0	9.500	266.000	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	24.441.400

ELIODORO YAÑEZ - AV. PROVIDENCIA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)	
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	29,0	18.500	536.500	
F.L.O.	Calzada H.C.V e=0,24 m	m2	53,0	25.000	1.325.000	
62	Demol. Elementos de pav. y transp.	m3	34,0	16.030	545.020	
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	14,0	\$14.000	196.000	
82	Junturas de dilatación	m2	53,0	1.200	63.600	
92	Preparación terreno, escarif y compactado	m2	218,0	1.400	305.200	
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	174,0	\$1.800	313.200	
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	159,0	14.200	2.257.800	
117	Solerillas de alta resistencia	m	35,0	\$9.000	315.000	
150	Veredas baldosas corrientes	m2	126,0	\$28.000	3.528.000	
F.L.O.	Veredas baldosas Minvu 0	m2	39,0	32.000	1.248.000	
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	7,0	125.000	875.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS						
Luminarias						
	Luminarias 60W	un	6,0	\$290.000	1.740.000	
	Postes	un	6,0	\$275.000	1.650.000	
Canalizaciones						
	Ductos de PVC Sche 25 (Tira de 6 mts)	Tira	10,0	34.000	340.000	
	Conductores (mts)	m	72,0	6.800	489.600	
	Protección de ductos	m	60,0	9.500	570.000	
Pruebas						
	Pruebas	un	1,0	100.000	100.000	
Planos de Construccion						
	Planos	un	1,0	100.000	100.000	
Tramitaciones SEC						
	Pagos derechos	un	1,0	100.000	100.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	16.597.920

MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE ELIODORO YAÑEZ

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
150	Veredas de Baldosa de 0,40 x 0,40	m2	408,0	\$32.000	\$13.056.000
168	Mortero de Pega 330 kg.cem/m3	m3	17,0	\$125.000	\$2.125.000
8	Base Estabilizada cbr > 60% e=0,08 m	m3	31,0	\$18.500	\$573.500
154	Veredas de hormigón cam. e=0,10 m	m2	35,0	\$11.000	\$385.000
8	Base Estabilizada cbr > 60% e=0,10 m	m3	4,0	\$18.500	\$74.000
82	Demol. Elementos de Pav. y trasp.	m3	164,0	\$16.030	\$2.626.920
82	Preparación terreno escarif. y compact	m2	428,0	\$1.400	\$599.200
117	Solemillas de alta resistencia	m	119,0	\$9.000	\$1.071.000
113	Solera Tipo A suministro y colocación	m	171,0	\$14.200	\$2.428.200
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	298,0	\$1.800	\$536.400
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 23.477.220

TOTAL COSTO DIRECTO		\$229.631.362
UTILIDADES %	5,7%	\$13.088.988
GASTOS GENERALES %	29,5%	\$67.741.252
SUBTOTAL NETO (valor a ingresar en el portal www.mercadopublico.cl)		\$310.461.601
IVA 19%		\$58.987.704
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$369.449.306

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 150 DÍAS CORRIDOS.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	MARCO VAISBUCH ALTER
Nombre del oferente	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	09-12-2019



**FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONOMICO)**

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

LICITACIÓN	:	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	:	MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT	:	78.893.660-9

Completar la información de la línea en la que participa, de acuerdo al Formulario N°3 Carta de Oferta presentado

LINEA N°3: PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YAÑEZ

OBRA : PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YAÑEZ			HOJA 1 DE 1	
ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			\$	\$
I.- DIRECTOS DE OBRA				
PROFESIONAL RESIDENTE	mes	5	\$2.800.000	\$14.000.000
PREVENCIONISTA DE RIESGOS	mes	1	\$1.500.000	\$1.500.000
ADMINISTRATIVO OBRA	mes	5	\$800.000	\$4.000.000
JEFE TERRENO	mes	5	\$1.600.000	\$8.000.000
TOPOGRAFO	mes	1	\$1.800.000	\$1.800.000
ALARIFE	mes	1	\$650.000	\$650.000
BODEGUERO	mes	5	\$860.000	\$4.300.000
PREVENCIONISTA	mes	1	\$1.560.000	\$1.560.000
AYUDANTE DE SEÑALIZACIÓN	mes	1	\$760.000	\$760.000
ARTICULOS DE S.P.	mes	5	\$350.000	\$1.750.000
ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PERSONAL	mes	5	\$80.000	\$400.000
ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS EJECUTIVOS	mes	5	\$95.000	\$475.000
LUZ	mes	5	\$30.000	\$150.000
AGUA	mes	5	\$50.000	\$250.000
TELEFONOS MOVILES	mes	10	\$35.000	\$350.000
MOVILIZACION RESIDENTE	mes	5	\$900.000	\$4.500.000
MOVILIZACION PREVENCIONISTA	mes	1	\$900.000	\$900.000
MOVILIZACION JEFE DE TERRENO	mes	5	\$1.200.000	\$6.000.000
TRASLADOS MAQUINARIA	UNIDAD	10	\$90.000	\$900.000
CONSUMO OFICINA	UNIDAD	1	\$80.000	\$80.000
CONSUMO BODEGA	UNIDAD	1	\$110.000	\$110.000
CONSUMO MANO DE OBRA (Colaciones y otros)	UNIDAD	380	\$4.000	\$1.520.000
ARRIENDO DE EQUIPOS TOPOGRAFIA	gl	1	\$150.000	\$150.000
II.- INDIRECTOS DE OBRA				
Aportes a Oficina Central	gl	1	\$8.900.000	\$8.900.000
Contrato	gl	1	\$60.000	\$60.000
Boleta de Seriedad Oferta	gl	1	\$95.000	\$95.000
Boleta Correcta Ejecución Municipalidad	gl	1	\$2.021.250	\$2.021.250
Boleta Correcta Ejecución Serviu	gl	1	\$2.021.250	\$2.021.250
Perizas	gl	1	\$538.752	\$538.752
TOTAL GASTOS GENERALES				\$67.741.252
Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	MARCO VAISBUCH ALTER			
Nombre de la empresa	- MAVASA S.A. -			
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	EMPRESA CONSTRUCTORA RUT: 78.893.660 9			
Fecha	08-12-2015			



**FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONOMICO)**

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

LICITACIÓN	:	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	:	MUNICIPAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	:	76.893.660-9

"Completar la información de la línea en la que participa, de acuerdo al Formulario N°3, Carta de Oferta presentado"

LÍNEA N°1: CRUCES CICLOVÍA POCURO

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	HOJA 1 DE 1	
			VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
I.- DIRECTOS DE OBRA				
PROFESIONAL RESIDENTE	mes	3	\$3.000.000	\$9.000.000
PREVENCIONISTA DE RIESGOS	mes	1	\$1.700.000	\$1.700.000
ADMINISTRATIVO OBRA	mes	3	\$800.000	\$2.400.000
JEFE TERRENO	mes	3	\$1.600.000	\$4.800.000
TOPOGRAFO	mes	1	\$1.800.000	\$1.800.000
ALARIFE	mes	1	\$650.000	\$650.000
BODEGUERO	mes	3	\$860.000	\$2.580.000
PREVENCIONISTA	mes	1	\$1.580.000	\$1.580.000
AYUDANTE DE SEÑALIZACIÓN	mes	2	\$760.000	\$1.520.000
ARTÍCULOS DE S.P.	mes	3	\$350.000	\$1.050.000
ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PERSONAL	mes	3	\$80.000	\$240.000
ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS EJECUTIVOS	mes	3	\$95.000	\$285.000
LUZ	mes	3	\$80.000	\$240.000
AGUA	mes	3	\$100.000	\$300.000
TELEFONOS MOVILES	mes	9	\$35.000	\$315.000
MOVILIZACIÓN RESIDENTE	mes	3	\$900.000	\$2.700.000
MOVILIZACIÓN PREVENCIONISTA	mes	1	\$900.000	\$900.000
MOVILIZACIÓN JEFE DE TERRENO	mes	3	\$1.200.000	\$3.600.000
TRASLADOS MAQUINARIA	UNIDAD	6	\$90.000	\$540.000
CONSUMO OFICINA	UNIDAD	1	\$80.000	\$80.000
CONSUMO BODEGA	UNIDAD	1	\$110.000	\$110.000
CONSUMO MANO DE OBRA (Colaciones y otros)	UNIDAD	88	\$4.000	\$352.000
ARRIENDO DE EQUIPOS TOPOGRAFIA	Gr	1	\$30.000	\$30.000
II.- INDIRECTOS DE OBRA				
Aportes a Oficina Central	gr	1	\$12.000.000	\$12.000.000
Contrato	gr	1	\$80.000	\$80.000
Boleta de Seriedad Oferta	gr	1	\$95.000	\$95.000
Boleta Correcta Ejecución Municipalidad	gr	1	\$1.578.750	\$1.578.750
Boleta Correcta Ejecución Serviu	gr	1	\$1.578.750	\$1.578.750
Polizas	gr	1	\$425.703	\$425.703
TOTAL GASTOS GENERALES				\$52.490.293
Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	MARCO VAISBUCH ALTER			
Nombre de la empresa	- MAVASA S.A. -			
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	EMPRESA CONSTRUCTORA RUT: 76.893.660-9			
Fecha	05-12-2015			



Providencia

FORMULARIO N°3
ANEXO ECONOMICO

LICITACION	: EJECUCION PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	: MUNICIPAL

"CARTA DE OFERTA Y LISTADO DE PARTIDAS"
LINEA N°1: CRUCES CICLOVIA POCURO

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
A	OBRA PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS				
A.1	Instalacion de faenas	gl	1	\$5.000.000	\$5.000.000
A.2	Letrero indicativo de Obra	un	1	\$1.500.000	\$1.500.000
A.3	Aseo y cuidado de la Obra	gl	1	\$3.200.000	\$3.200.000
A.4	Ensayos y Controles	gl	1	\$4.500.000	\$4.500.000
A.5	Cierros Provisorios	ml	500	\$4.500	\$2.250.000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$16.450.000

POCURO - HOLANDA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	6,0	\$167.500	\$1.005.000
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	46,0	\$18.500	\$851.000
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	104,0	\$8.550	\$889.200
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	76,0	\$15.600	\$1.185.600
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadero	m3	10,0	\$16.030	\$160.300
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	10,0	\$16.030	\$160.300
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	59,0	\$16.030	\$945.770
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	104,0	\$800	\$83.200
F.A.	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	35,0	\$90.000	\$3.240.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	226,0	\$1.400	\$318.400
109	Riego de Liga	m2	76,0	\$800	\$60.800
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	28,0	\$5.200	\$145.600
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	124,0	\$14.200	\$1.760.800
117	Solenillas de alta resistencia	m	63,0	\$12.700	\$800.100
147	Veredas de hormigon	m2	46,0	\$9.100	\$418.600
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	154,0	\$32.000	\$4.928.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	7,0	\$125.000	\$875.000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$17.825.670

POCURO - LUIS THAYER OJEDA

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	6,0	\$167.500	\$1.005.000
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	55,0	\$18.500	\$1.017.500
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	88,0	\$8.550	\$752.400
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	78,0	\$15.600	\$1.216.800
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadero	m3	10,0	\$16.030	\$160.300
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	16,0	\$16.030	\$256.480
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	85,0	\$16.030	\$1.362.550
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	88,0	\$800	\$70.400
F.A.	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	22,0	\$90.000	\$1.980.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	450,0	\$1.400	\$630.000
109	Riego de Liga	m2	78,0	\$800	\$62.400
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	28,0	\$5.200	\$145.600
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	92,0	\$14.200	\$1.306.400
117	Solenillas de alta resistencia	m	71,0	\$12.700	\$901.700
147	Veredas de hormigon	m2	284,0	\$9.100	\$2.584.400
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	34,0	\$32.000	\$1.088.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	2,0	\$125.000	\$250.000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$14.789.930

POCURO - HERNANDO DE AGUIRRE

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	0,0	\$167.500	\$0
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	23,0	\$18.500	\$425.500
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	90,0	\$8.550	\$769.500
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,0	\$15.600	\$0
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadero	m3	4,0	\$16.030	\$64.120
63	Demol. Hormig. Y transp. A botadero	m3	15,0	\$16.030	\$240.450
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	35,0	\$16.030	\$561.050
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	90,0	\$800	\$72.000
F.A.	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	36,0	\$90.000	\$3.240.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	198,0	\$1.400	\$277.200
109	Riego de Liga	m2	0,0	\$800	\$0
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	28,0	\$5.200	\$145.600
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	102,0	\$14.200	\$1.448.400
117	Solerillas de alta resistencia	m	52,0	\$12.700	\$660.400
147	Veredas de hormigon	m2	108,0	\$9.100	\$982.800
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	197,0	\$32.000	\$6.304.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	8,0	\$125.000	\$1.000.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$16.191.020

POCURO - PRESIDENTE ALFARO

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	0,0	\$167.500	\$0
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	27,0	\$18.500	\$499.500
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	80,0	\$8.550	\$684.000
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,0	\$15.600	\$0
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadero	m3	4,0	\$16.030	\$64.120
63	Demol. Hormig. Y transp. A botadero	m3	12,0	\$16.030	\$192.360
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	46,0	\$16.030	\$737.380
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	80,0	\$800	\$64.000
F.A.	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	13,0	\$90.000	\$1.170.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	300,0	\$1.400	\$420.000
109	Riego de Liga	m2	0,0	\$800	\$0
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	20,0	\$5.200	\$104.000
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	88,0	\$14.200	\$1.249.600
117	Solerillas de alta resistencia	m	50,0	\$12.700	\$635.000
147	Veredas de hormigon	m2	220,0	\$9.100	\$2.002.000
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	24,0	\$32.000	\$768.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	1,0	\$125.000	\$125.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$8.714.960

POCURO - AUGUSTO OVALLE

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	6,0	\$167.500	\$1.005.000
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	42,0	\$18.500	\$777.000
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	61,0	\$8.550	\$521.550
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	74,0	\$15.600	\$1.154.400
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadero	m3	9,0	\$16.030	\$144.270
63	Demol. Hormig. Y transp. A botadero	m3	9,0	\$16.030	\$144.270
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	61,0	\$16.030	\$977.830
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	61,0	\$800	\$48.800
F.A.	Modif. Nivel camara Acera Telecom	Nº	8,0	\$90.000	\$720.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	290,0	\$1.400	\$406.000
109	Riego de Liga	m2	74,0	\$800	\$59.200
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	20,0	\$5.200	\$104.000
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	84,0	\$14.200	\$1.192.800
117	Solerillas de alta resistencia	m	32,0	\$12.700	\$406.400
147	Veredas de hormigon	m2	155,0	\$9.100	\$1.410.500
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	24,0	\$32.000	\$768.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	1,0	\$125.000	\$125.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$9.965.020

POCURO - JORGE MATTE G.

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	0	\$167.500	\$0
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	38,0	\$18.500	\$703.000
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	120,0	\$8.550	\$1.026.000
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,0	\$15.600	\$0
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadero	m3	5,0	\$16.030	\$80.150
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	15,0	\$16.030	\$240.450
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	61,0	\$16.030	\$977.830
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	120,0	\$800	\$96.000
F/L	Modif. Nivel cámara Acera Telecom	Nº	18,0	\$90.000	\$1.620.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	390,0	\$1.400	\$546.000
109	Riego de Liga	m2	0,0	\$800	\$0
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	24,0	\$5.200	\$124.800
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	148,0	\$14.200	\$2.101.600
117	Solerillas de alta resistencia	m	60,0	\$12.700	\$762.000
147	Veredas de hormigon	m2	270,0	\$9.100	\$2.457.000
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	29,0	\$32.000	\$928.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	2,0	\$125.000	\$250.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$11.912.830

POCURO - LAS AMAPOLAS


ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	0,0	\$167.500	\$0
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	35,0	\$18.500	\$647.500
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	90,0	\$8.550	\$769.500
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,0	\$15.600	\$0
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadero	m3	4,0	\$16.030	\$64.120
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	18,0	\$16.030	\$288.540
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	61,0	\$16.030	\$977.830
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	90,0	\$800	\$72.000
F/L	Modif. Nivel cámara Acera Telecom	Nº	30,0	\$90.000	\$2.700.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	422,0	\$1.400	\$590.800
109	Riego de Liga	m2	0,0	\$800	\$0
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	28,0	\$5.200	\$145.600
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	116,0	\$14.200	\$1.647.200
117	Solerillas de alta resistencia	m	73,0	\$12.700	\$927.100
147	Veredas de hormigon	m2	332,0	\$9.100	\$3.021.200
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	34,0	\$32.000	\$1.088.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	2,0	\$125.000	\$250.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$13.189.390

POCURO - LOS PENSAMIENTOS

ITEM	TIPO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (\$)	P. TOTAL (\$)
7	Base Binder Asfalto	m3	0,0	\$167.500	\$0
8	Base estabilizada CBR>=60%	m3	38,0	\$18.500	\$703.000
17	Calzada Concreto Asf. e=0.04m	m2	92,0	\$8.550	\$786.600
21	Calzada Concreto Asf. e=0.08m	m2	0,0	\$15.600	\$0
62	Demol. De elementos de Pav. Y transp. A botadero	m3	4,0	\$16.030	\$64.120
63	Demol. Hormg. Y transp. A botadero	m3	21,0	\$16.030	\$336.630
66	Excavacion y transporte a botadero	m3	69,0	\$16.030	\$1.106.070
81	Imprimación Base Asfáltica	m2	92,0	\$800	\$73.600
F/L	Modif. Nivel cámara Acera Telecom	Nº	13,0	\$90.000	\$1.170.000
92	Preparación terreno, escarifi y compactado	m2	480,0	\$1.400	\$672.000
109	Riego de Liga	m2	0,0	\$800	\$0
111	Soleras extracc. Y transporte a botadero	m	50,0	\$5.200	\$260.000
113	Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)	m	148,0	\$14.200	\$2.101.600
117	Solerillas de alta resistencia	m	70,0	\$12.700	\$889.000
147	Veredas de hormigon	m2	388,0	\$9.100	\$3.530.800
F.L.O.	Veredas baldosas	m2	34,0	\$32.000	\$1.088.000
168	Mortero de pega de 330 kg cem./m3	m3	2,0	\$125.000	\$250.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$13.031.420

TOTAL COSTO DIRECTO		\$122.070.240
UTILIDADES %	11%	\$13.427.726
GASTOS GENERALES %	43%	\$52.490.203
SUBTOTAL NETO (valor a ingresar en el portal www.mercadopublico.cl)		\$187.968.170
IVA 19%		\$35.717.752
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$223.705.922

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 90 DÍAS CORRIDOS.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	MARCO VAISBUCH ALTER
Nombre del oferente	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	08-12-2019



Providencia

**FORMULARIO N°2
ANEXO TÉCNICO**

**DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE
EN REGISTRO DE CONTRATISTAS**

LICITACIÓN	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.893.660-9

EL OFERENTE DECLARA TENER INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS SIGUIENTES REGISTROS Y CATEGORÍAS DE CONTRATISTAS

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE CONTRATISTAS		
DECLARO TENER INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO DE CONTRATISTA QUE SE INDICA:		
REGISTRO (INSTITUCION)	RUBRO	CATEGORIA
MINVU	B1 (Urbanización – Obras Viales)	1a
MOP	3 O. C. (Obras Viales)	4a

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	Marco Vaisbuch Alter
Nombre del oferente	CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	 
Fecha	09-12-19

**I. Datos del Inscrito**

Registro Nacional : REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS
Nro. de Rol : 4499
Nombre / Rázon Social : INVERSIONES LH SPA
Nombre de Fantasía : LH SPA
Dirección : AVENIDA NUEVA PROVIDENCIA N°1881, DEPTO. 2110
Comuna : Providencia
Región : REGIÓN METROPOLITANA
Teléfonos : 229412618
Fax : No registra
Correo : escaratem@lhspa.cl

II. Inscripción

Inscripción	Ctg.	Resol.	Fecha	Estado Vigencia Inscripción
A-1 VIVIENDAS	4	2669	05/09/2018	VIGENTE
A-2 EDIFICIOS QUE NO CONSTITUYEN VIVIENDAS	4	2669	05/09/2018	VIGENTE
B-1 OBRAS VIALES	4	2669	05/09/2018	VIGENTE
B-2 OBRAS SANITARIAS	4	2669	05/09/2018	VIGENTE
C-1 INST. SANITARIAS DOMICILIARIAS	4	578	07/03/2019	VIGENTE
C-2 INST. ELECTRICAS DOMICILIARIAS	4	578	07/03/2019	VIGENTE

Este documento NO ES VÁLIDO como Certificado de Inscripción Vigente.



Providencia

**FORMULARIO N°2
ANEXO TÉCNICO**


**DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE
EN REGISTRO DE CONTRATISTAS**

LICITACIÓN	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES LH SpA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.810.438-7

EL OFERENTE DECLARA TENER INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS SIGUIENTES REGISTROS Y CATEGORÍAS DE CONTRATISTAS

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE CONTRATISTAS		
DECLARO TENER INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO DE CONTRATISTA QUE SE INDICA:		
REGISTRO (INSTITUCION)	RUBRO	CATEGORIA
MINVU	OBRAS VIALES	Cuarta

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	EUGENIO ESCARATE MATELUNA
Nombre del oferente	INVERSIONES LH SpA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	9 DE DICIEMBRE DE 2019

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS
REGIÓN METROPOLITANA

Lunes, 09 de Diciembre de 2019

CERTIFICADO INSCRIPCIÓN VIGENTE
N° 227401

R.O.L. : 13-3798

R.U.T. : 76.893.660-9

Certifico que el contratista :

Sr.(es) CONSTRUCTORA MAVASA S.A.

Tiene inscripción vigente en el **REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS** del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en los siguientes Registros y categorías :

Registro	Descripción	Categoría
A - 1	VIVIENDAS	4a.
A - 2	EDIFICIOS QUE NO CONSTITUYEN VIVIENDAS	4a.
B - 1	OBRAS VIALES	1a.
B - 2	OBRAS SANITARIAS	4a.

* Tiene capital de **CONTRATACIÓN** y **PRESENTACIÓN** de: \$ **1.849.309.726.-**

(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS de pesos)

Calificación promedio Anual último período **2018 - 95,12** puntos.

Fecha de Informe Comercial válido hasta: **17/01/2020**

Se otorga el presente certificado, a petición del interesado para ser presentado en:

SERVIU REGION METROPOLITANA.-

MARÍA NELLY PINTO CANIVILO
JEFE REGIONAL DEL REGISTRO

FERNANDO VALENZUELA GONZALEZ
MINISTRO(A) DE FE

Válido por 5 día(s)

(CINCO día/s)

* **Nota importante:** En caso de Propuesta SERVIU se debe considerar el capital de CONTRATACIÓN. (Art. 17 y 18, D.S. 127, V. y U. de 1977.)

a42af1d1455280af7c2107aa09f2f246



Importante:

ES OBLIGACIÓN DEL USUARIO RECEPTOR DEL PRESENTE CERTIFICADO,
VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

**I. Datos del Inscrito**

Registro Nacional : REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS
Nro. de Rol : 3798
Nombre / Rázon Social : CONSTRUCTORA MAVASA S.A.
Nombre de Fantasía : No registra
Dirección : HERNANDO DE AGUIRRE N° 194 OF. 63
Comuna : Providencia
Región : REGIÓN METROPOLITANA
Teléfonos : (02)22339122
Fax : No registra
Correo : mvaisbuch@constructoramavasa.cl

II. Inscripción

Inscripción	Ctg.	Resol.	Fecha	Estado Vigencia Inscripción
A-1 VIVIENDAS	4	1958	24/06/2016	VIGENTE
A-2 EDIFICIOS QUE NO CONSTITUYEN VIVIENDAS	4	1958	24/06/2016	VIGENTE
B-1 OBRAS VIALES	1	1958	24/06/2016	VIGENTE
B-2 OBRAS SANITARIAS	4	1958	24/06/2016	VIGENTE

Este documento NO ES VÁLIDO como Certificado de Inscripción Vigente.

Imprimir Acta de Apertura



Apertura Electrónica

Adquisición N° 2490-137-LR19
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
9/12/2019 15:51

Datos de la Adquisición 2490-137-LR19

Número de Adquisición	2490-137-LR19
Nombre de Adquisición	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA</u>
Observaciones del Comprador	En el marco del Plan de Movilidad de la Comuna de Providencia, se requiere realizar el mejoramiento de la peatonalidad, en distintos sectores de la comuna. Los proyectos a ejecutar corresponden al mejoramiento en los espacios utilizados para tránsito y espera peatonal, y mantención de pavimentos que se encuentran en mal estado. La obra a licitar consta de 4 Líneas, independientes entre ellas, las que se licitarán, contratarán y ejecutarán, de forma separada, de acuerdo a lo siguiente: LÍNEA 1: CRUCES CICLOVÍA POCUR O LÍNEA 2: PAVIMENTOS EN CALLE SUECIA LÍNEA 3: PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YÁNEZ LÍNEA 4: PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PROVIDENCIA
Teléfonos	Fono: 56-02-26543748 - Fax: --
Fecha de Publicación	7/11/2019 11:41
Fecha de Cierre	9/12/2019 15:10
Fecha de Apertura	9/12/2019 15:30

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
Inversiones LH SpA	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA	Oferta Aceptada
Mavasa S.A.	EJECUCION PAVIMENTOS PROVIDENCIA	Oferta Aceptada

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	2490-137-LR19
Nombre	EJECUCIÓN PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA
Descripción	En el marco del Plan de Movilidad de la Comuna de Providencia, se requiere realizar el mejoramiento de la peatonalidad, en distintos sectores de la comuna. Los proyectos a ejecutar corresponden al mejoramiento en los espacios utilizados para tránsito y espera peatonal, y mantención de pavimentos que se encuentran en mal estado. La obra a licitar consta de 4 Líneas, independientes entre ellas, las que se licitarán, contratarán y ejecutarán, de forma separada, de acuerdo a lo siguiente: LÍNEA 1: CRUCES CICLOVÍA POCURO LÍNEA 2: PAVIMENTOS EN CALLE

Observaciones Anteriores

SUECIA LÍNEA 3: PAVIMENTOS EN CALLE ELIODORO YÁNEZ LÍNEA 4: PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE PROVIDENCIA

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

PROPUESTA: "EJECUCION PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA"
DECRETO ALCALDICO EX. N°1.700 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.-
FECHA DE APERTURA: 9 DE DICIEMBRE DE 2019
PUBLICACIÓN: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3 /

NOMBRE PROPONENTE Y RUT	INGRESO POR EL PORTAL	GARANTIA POR SERIEDAD OFERTA \$1.000.000 VIGENCIA MINIMA AL 31 DE MARZO DE 2020		IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FORMULARIO N°1	UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SI CORRESPONDE FORMULARIO N°1
		FISICA	DIGITAL		
INVERSIONES LK SPA	76.810.428-7	✓	✓	✓	—
CONSTRUCTORA MAUASA S.A	76.893.660-9	✓	✓	✓	—
*1 YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	76.085.148-5	X	✓	—	—

OBSERVACIONES: *1 YMT INGENIERIA SOLO PRESENTA BOLSA DE GARANTIA, POR LO TANTO INADMISIBLE SEGUN PUNTO 3.C DE LAS B.A.E DE OBRA.

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


GUILLERMO RISOPATRON INIGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL


P. PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES TECNICOS**

PROPUESTA: "EJECUCION PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA"
DECRETO ALCALDICIO EX. N°1.700 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.-
FECHA DE APERTURA: 9 DE DICIEMBRE DE 2019
PUBLICACIÓN: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE INDICAN	DECLARACION DE INSCRIPCION VIGENTE EN REGISTRO DE CONTRATISTAS	
		FORMULARIO N°2	RESPALDOS
INVERSIONES LH SPA 76.810.478-7	✓	✓	—
CONSTRUCTORA MAUSA S.A 76.893.660-9	✓	✓	—
XMI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A 76.085.148-5	—	—	—

OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


GUILLERMO RISOPATRON INIGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL


PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ECONOMICOS**

PROPUESTA: "EJECUCION PAVIMENTOS EN PROVIDENCIA"
DECRETO ALCALDICIO EX. N°1.700 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.-
FECHA DE APERTURA: 9 DE DICIEMBRE DE 2019
PUBLICACIÓN: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS QUE SE INDICAN	CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS FORMULARIO N°3		ANALISIS DE GASTOS GENERALES FORMULARIO N°4
		§ IVA INCLUIDO	PLAZO DE EJECUCION	
INVERSIONES LH S.A. 76.810.438-7	✓	ANEXOS= 21, 22	ANEXO: 21, 22	✓
CONSTRUCTORA MAUASA S.A. 76.893.660-9	✓	ANEXOS= 21, 23	ANEXO: 21, 23	✓
YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. 76.085.148-5	—	—	—	—

OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


GUILLERMO RISOPATRON INIGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL


PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION