
Providencia 
Premio Nacional 

Secretaria Municipal Calidad 201 0 

EX.NO 153 / VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i )  de la Ley N018.695 de 1988, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 

CONSIDERANDO: 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N0685 de fecha 29 de Marzo de 2012, se declaró 
desierta la propuesta pública para la "PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUES Y 
PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA", llamada por Decreto Alcaldicio EX.N02.406 de 16 de Diciembre de 
201 1, por no ajustarse a los intereses municipales.- 

2.- Que mediante Memorandum N" 5.521 de 20 de Marzo de 2012, del Director de Aseo, Ornato y Mantención, se 
acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta pública para la "PROVISION E INSTALACION DE 
JUEGOS INFANTILES DE RESORTES EN PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIAv.- 

DECRETO : 

1 .- Apruébanse las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que 
regirán La licitación pública para la "PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES DE RESORTES EN 
PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA", las que para todos los efectos legales, forman parte integrante de 
este decreto. - 

2.- Llamase a propuesta pública para la "PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES DE RESORTES 
EN PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA9'.- 

3.- CONSULTAS Y ACLARACIONES : Se podrán formular consultas a través del Sistema de lnformaciones del 
Portal Mercado Público, hasta las 14:OO horas del día 16 de Abril de 2012 y la respuesta a Las consultas se darán 
desde las 16:OO horas del día 18 de Abril de 2012 por el mismo medio.- 

4.- RECEPCIÓN Y APERTURA : La recepción de los antecedentes y de las ofertas y su apertura se realizará el 
día MIERCOLES 2 DE MAYO DE 2012, a las 17:OO horas en La Sala de Sesiones del Edificio Consistorial, 
ubicada en Avda. Pedro de Valdivia N0963.- 

5.- HORA DE CIERRE DEL PORTAL : La propuesta económica deberá también ser publicada en e l  Sistema de 
lnformaciones del Portal Mercado Público, hasta Las 15:OO horas del día 2 DE MAYO DE 201 2.- 

6.- GARANTIAS : Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante Boleta de Garantía 
Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro (Código 192063) a favor del Municipio, por un valor de $1.000.000.-, 
con una vigencia hasta el día 1 DE JULIO DE 201 2.- 

7.- La encargada del proceso es doña ERCY BERRIOS HARRIAGUE (correo electrónico eberriosQ~rovidencia.cl) 
del Departamento de Ornato, dependiente de la Dirección de Aseo, Ornato y Mantención.- 

8.- Publíquese e l  llamado a propuesta pública, las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas 
Especiales y Bases Técnicas y demás antecedentes de la propuesta, por la Dirección de Aseo, Ornato y 
Mantención en e l  Sistema de lnformaciones del Portal Mercado 

Anótese, comuníquese y archívese. 

\, S e c w o  Abogado Municipal 

MRMQIIM J/mvas.- Y 
Distribución : 

Dirección de Aseo, Ornato y Mantención 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Control 
Archivo 
Decreto en Trámite N " 9 O 3. / / 
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Calidad 2010 

DLRECCION DE ASEO, ORNATO Y M A N T E N C ~ ~ N  
DEPARTAMENTO DE O R N A E  

-PROVISI~N E INSTALACI~N DE JUEGOS INFANTILES DE RESORTES 
EN PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA" 

LISTADO DE ANTECEDENTES 

Itinerario de Licitación 

Individualización del Oferente 

Carta Oferta 

Listado de Partida Carta Oferta 

Bases Administrativas Generales 

Bases Administrativas Especiales 

Bases Técnicas 

Anexo NO1, Metodología de Evaluación 

: 1 hoja 

: 1 hoja 

: 1 hoja 

: 1 hoja 

: 22 hojas 

: 5 hojas 

: 3 hojas 

: 2 hojas 



Providencia 
Premio Nacional 

Calidad 201 0 

DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y MANTENCI~N 
DEPARTAMENTO DE ORNATO 

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE RESORTES 
EN PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA" 

ITINERARIO DE LICITACIÓN 

Publicación en Portal Chile Compra :10 de Abril de 2012 

Recepción de consultas hasta las 
14:OO en Portal Chile Compra : 16 de Abril de 2012 

Entrega de aclaraciones y respuestas 
a consultas desde las 16:OO hrs. 

a través de Portal Chile Compra : 18 de Abril de 2012 

Cierre de publicación en portal Chile 
Compra hasta 15:OO hrs. 

Apertura de la Propuesta, Sala de 
Sesiones de Alcaldía, Pedro de 
Valdivia, N0963 a las 17:OO hrs. 
OBLIGATORIA 

: 02 de Mayo de 2012 

: 02 de Mayo de 2012 
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Calidad 2010 

DEPARTAMENTO DE ORNATO 

LICITACION PUBLICA 

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE RESORTES 
EN PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA" 

INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE 

1.- NOMBRE O RAZON SOCIAL 

2.-RUT EMPRESA . 

3.- REPRESENTANTE LEGAL 
( S I  ES PERSONA JURIDICA) 

4.-RUT REPRESENTANTE LEGAL 

7.-E- MAIL 

FIRMA : ......................................... ........................... 
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DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN 
DEPARTAMENTO DE ORNATO 

CARTA OFERTA 

m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ó ~  E INSTALACI~N DE JUEGOS ID SFANTILES DE RESORTES EN 

PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA" 

PROVISI~N E INSTALACI~N DE 29 JUEGOS DE RESORTES -SALTARINES~ EN 

PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA: 

Total Neto 
IVA  (19%) 
TOTAL 

* EL valor deberá incluir gastos generales y utilidades 

Plazo de ejecución: Días corridos 

Declaro aceptar, en todos sus puntos lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases 
Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a Consultas entregados por la Municipalidad. 

NOMBRE EMPRESA: ..................................................... 

................................. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

.............................. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 

FECHA: ....................................................................... 



Providencia 
Premio Nacional 

C a l W  201 0 

DEPARTAMENTO DE ORNATO 

LISTADO DE PARTIDA CARTA OFERTA 

-PROVISI~N E INSTALACXON DE JUEGOS INFANTILES RESORTES EN 
PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA" 

29 SALTARINES PARA LAS PLAZAS: 
SALTARINES INDIVIDUALES -  CANTIDAD 1 PRECIO 1 TOTAL ($) 1 

1 .Las Lilas 
2.Padre Letelier 
3.Juan Montalvo ---- 

4.Teresa Salas 1 
5.La Alcaldesa 
6.lnés de Suarez -- L.+..- -- 4 4 
7.18 de Septiembre I 4 
8.Uruguay 4 
9.Ambrosio del Río 2 -  
10.José Manuel Barros I 

- 2 
, 11 .Isabel Riquelme 1 

Total Neto 
IvA(lg%) 

P 

MONTO 
TOTAL 

* Los valores deberán incluir gastos generales y utilidades 

.................................................................. NOMBRE EMPRESA: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ........................................... 

.............................................. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FECHA: .................m.................... 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
Secretaria Munici~al 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

1 .- GENERALIDADES 

ARTKULO NO1 : Las presentes Bases Administrativas regirán para los llamados a propuesta 
que efectk la Municipalidad de Providencia para la contratación de obras, a través de 
ChileCompra. 

ARTICULO NO2 : La Licitación se regirá por las normas señaladas en las presentes Bases 
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Tecnicas, Planos, 
Aclaraciones y las Respuestas a las Consultas; por los términos del contrato, por el 
Relamento de Contrataciones y Adquisiciones de La Municipalidad de Providencia NO38 de 
19 de &iyo de 2005 y sus modificaciones y en subsidio de ellas, por las contenidas en las 
Bases Generales Regtamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y 
Urbanización aprobadas por el Decreto Supremo No 236 de 9 de Diciembre de 2002 de 
dicho Ministerio y sus modificaciones posteriores. - 

Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al 
equivalente a 500 UTM, se requerirá el acuerdo del Concejo, para la adjudicación.- 

ARTICULO N O 3  : Podrán presentarse a Licitación las personas naturales o jurídicas que 
cumplan los requisitos establecidos en las Bases Administrativas Generales, se encuentren 
inscritas en el Registro de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y cumplan 
con tos demás requikitos exigidos en tas Bases Administrativas Especiales.- 

ARTICULO NO4 : Las Bases y/o demás antecedentes de La propuesta, podrán ser adquiridas 
por los interesados en el lugar y días que señale la publicación del llamado a l a  propuesta 
y el Decreto Alcaldicfo respectivo, previo pago de los derechos municipales que atlí se 
indique, s i  así lo establecen las Bases Especiales- 

ARTICULO NO5 : La Inspección Técnica de la Obra (ITO) estará a cargo de la unidad 
municipal que se indique en las Bases Administrativas Especiales.. 

ARTKULO NO6 : Todas las consultas o dudas en relación a la propuesta deberán hacerse 
en ChileCompm en las feclias indicadas en el Portal y en el Decreto de llamado a 
Lieitacibn publicado en ChileCompra. Las respuestas a las consultas y las aclaraciones se 
darán por escrito en el mismo medio el día fijado en el itinerario y pasarán a formar parte 
integrante de las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales o 
Bases Tecnicas, segun corresponda. - 
ARTiCULO NO7 : La Municipalidad no proporcionará estudios, proyectos, equipos, 
materiales y ningún otro antecedente o elemento para la ejecución de las obras, salvo 
aquellos que se indiquen expresamente en las Bases Técnicas y/o Bases Administrativas 
Especiales. - 

1 ABRIL DE 2008.- 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
Secretaria Municipal 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

ARTICULO NO8 : Si las Bases Administrativas Especiales así lo estipulan los interesados en 
la Licitación podrán visitar el terreno en que se ejecutara la obra, el día que se indica en 
el decreto de Licitación publicado en Chilecompra: 

2.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES 

MTiCULO No 9 : El Licitante presentar6 su oferta en dos sobres cerrados: Uno de estos 
sobres deberá tener el titulo "DOCUMENTOS ANEXOS", el otro "PROPUESTA 
ECONOMICA". (Ambos deben llevar el nombre del oferente en la portada).- 

A.- El sobre "DOCUMENTOS ANEXOS, deberá contener en duplicado: 

Individualización completa del oferente, en formulario entregado 

Boleta Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro Cod. Pol 192063 denominada 
"Póliza de Garantía para Licitaciones Propuestas o Subastas Públicas o Privadas" 
(Original y Fotocopia) para garantizar la seriedad de la oferta, a nombre de la 
Municipalidad de Providencia por el monto y plazo establecido en las Bases 
Administrativas Especiales. - 
Dicho documento deberá indicar la siguiente glosa: 

"En garantía de la seriedad de la oferta de la 
Empresa.. ....................................................................................... 
por la obra denominada ...................................................................... 

En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá ser escrita en el reverso del 
documento. 

Programa de trabajo, señalando Los plazos de ejecución tipo Carta Gantt. 

Certificado de Inscripción en algún Registro, si fuere solicitado en las Bases 
Administrativas Especiales. (Original o fotocopia autorizada ante Notario). Se 
aceptarán certificados obtenidos por Internet. 

Documentos que acrediten situación financiera de la empresa: 

a) Certificado de Antecedentes Comerciales emitido por el Boletín de 
Información Comercial o Dicom Plus, con una antigüedad no superior a 30 
días respecto de la fecha de apertura de la Propuesta. 

b) Aqueltos que se soliciten en las Bases Administrativas Especiales. 

Documentos Laborales y Previsionales: 

- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la 
Dirección del Trabajo que acredite el comportamiento histórico de La 
empresa en materia de multas aplicadas y deudas previsionales por un 
período correspondiente a los Últimos doce meses de la empresa. 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
Secretaria Municipal 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar copia de la documentación 
que acredite su constitución legal (escritura social y sus modificaciones, con sus 
extractos inscritos y publicados y su vigencia), y la personería del representante 
legat. Para el caso en que exista un texto refundido, deberán acompañarse los 
citados documentos solo a partir de dicho texto. Deberá acompañar además, 
hoja formulario entregada "Resumen de Antecedentes Legales de Sociedades 
Oferentes", debidamente firmada por el representante legal respectivo. No 
será necesario acompañar estos documentos si ellos se encuentran en Chile 
Proveedores, conforme al articulo 12 inciso tercera de esta bases.. 

Fotocopia autorizada ante Notario de la patente municipal vigente del oferente. 

Aclaraciones a las Bases y Respuestas a las Consultas formuladas por todos los 
participantes, a través del foro del sistema de informaciones de ChileCompra, 
las que deberán acompaiiarse firmadas por el proponente, hubiere o no hecho 
consultas. En caso que durante el período de aclaraciones y respuestas a 
consultas, éstas se entreguen acompañadas de planos, archivos magnéticos, 
catálogos, etc., adicionales y/ o modificados, no será necesaria su entrega en el 
acto de apertura. Bastará con la entrega firmada de las aclaraciones y 
respuestas a las consultas. - 
Antecedentes Curriculares de la empresa, que acrediten experiencia en trabajos 
similares. Podrá acompañar certificados de contratos ejecutados durante los 
últimos 3 años, emitidos por el mandante. 

Declaración Jurada ante Notario de no tener contratos caducados por 
incumplimiento de la empresa con entidades públicas o privadas, durante los 
Últimos 3 años, como asimismo, de no tener juicios pendientes con instituciones 
o servicios públicos con motivo de obras ejecutadas. 

Comprobante de pago de derecho por la adquisición de las bases (si se incluye 
venta de Bases u otras antecedentes en Las Bases Administrativas Especiales). 

B.- El sobre "PROPUESTA ECONOMICA" deberá contener en duplicado: 

Carta Oferta en formulario entregado. 

Presupuesto detatlado en listado de partidas adjunto. No se podrán modificar 
las partidas ni tampoco la unidad correspondiente a ellas. Los oferentes podrán 
presentar en formato computacional todos sus antecedentes, manteniendo la 
estructura contenida en formularios adjuntos, sin modificar ni agregar partidas a 
las indicadas en él, entendiéndose como estructura, todas y cada una de las 
partidas, su ítem y su unidad. Cualquier elemento considerado en planos y/o 
bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aún cuando no esté 
itemizado en el listado de partidas. E l  no cumplimiento de esta indicación hará 
incwrir a la empresa en falta y deberá ser declarado fuera de bases durante el 
período de evaluación de la propuesta. 

ABRIL DE 2008.- 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
Secretaria Municipal 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

8-3.- Estudios de precios unitarios de todas las partidas del presupuesto desgtosando 
los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, 
debiendo mantenerse la estructura del formato anexo. Se deberán considerar 
todos los ítems de la propuesta, incluidos globales y subcontratos.- 

8-4.- Análisis de Gastos Generales, de acuerdo a los cuales se pagarán aquellos 
aumentos o congelamientos de plazo, que no siendo imputables al contratista y 
siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, 
impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original. 

Deberán acompañarse además, los otros antecedentes que se pidan en las Bases 
Administrativas Especiales- 

Los documentos señalados en la letra A-5; A-6; A-7; A-8; A-9; A-11; A 4 2  y 8-4, 
podrán acompañarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la apertura de la propuesta, 
en Secretaría Municipal. Dentro de dicho plazo podrá también entregarse el duplicado 
de los documentos anexos y de la propuesta económica, que no se hayan entregado en el 
acto de la apertura. En caso que dichos documentos no fueren completados o 
presentados dentro del plazo indicado, el oferente quedará fuera de bases y se le podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, a los oferentes situados en Las tres 
prímeras ofertas económicas.- 

3. - VALOR DEL CONTRATO 

ARTICULO Nolo : La contratación de la obra que se licita será a SUMA ALZADA y se 
pagará SIN RWUSTE en ta farma que se señala en las Bases Administrativas Especiales, 
con la aprobación de la Inspección Técnica de las Obras.. 

El monto de la propuesta será por la SUMA ALZADA señalada por el Contratlsta 
en el rubro total de su oferta, el cual será inamovible. Aunque exista algún error de 
cálculo en el presupuesto detallado, ésto no alterará la SUMA ALZAüA indicada en la 
Carta Oferta.- 

ARTICULO NO1 1 : El valor de la oferta deberá incluir y contemplar, cuando proceda, el 
valor de aprobación de planos, permisos y recepción de la obra, pago de aportes, 
derechos de los servicios respectivos, incluida inspección de empresas privadas 
contratadas por estos servicks, ensayes, impuestos, derechos notariales y en general todo 
gasto que írrogue el cumplYmiento total del contrato.- 

4.- APERTURA DE LAS OFERTAS 

ARTICULO NO12 : La apertura se efectuará a través del sistema de información 
cstabkcido en "ChileCornpra", Liberándose automáticamente las ofertas el día y hora 
establecidos en el decreto de llamado a licitación. Los oferentes podrán efectuar sólo 
una oferta en el portal . 

No obstante, luego del cierre de la apertura a través de Chilecompra, se 
realirará un Acto de Apertura de la propuesta en la Sala de Sesiones de la Municipalidad el 
día y hora que fije el Decreto respectivo. 

ABRIL DE 2008.- 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
Secretaria Municipal 

BASES ADMINKTRATIVAS GENERALES 
PARA LA COWRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

Este Acto será de carácter obligatorio y en él se verificará la entrega de todos 
los documentos solicitados en el artículo NO9 de las presentes Bases y aquellos solicitados 
en las Bases Administrativas Especiales. El contenido de los mismos se analizará durante 
la evaluación de la propuesta. El oferente no estará obligado a acompañar los citados 
documentos, cuando éstos se encuentren en Chile Proveedores, circunstancia que deberá 
acreditar mediante el correspondiente comprobante en el acto de apertura de La 
propuesta, a fin de que La Municipalidad a través de la unidad responsable de La licitación, 
obtenga electrónicamente la información requerida. En caso que e l  oferente no incluya 
uno o más de los antecedentes solicitados, o éstos no estuvieren agregados en Chile 
Proveedores, La Municipalidad lo declarará fuera de bases. - 

En primer lugar se abrirá el sobre que contiene los "DOCUMENTOS ANEXOS", 
comprobando que incluya toda la documentación solicitada. S i  no fuera así, se procederá 
a h devolución del sobre "PROPUESTA ECONOMICA", el que no se abrirá y de la garantía 
de seriedad de la oferta previo endoso de La misma, conservando el Municipio el sobre que 
contiene los "DOCUMENTOS ANEXOS.- 

De la apertura se levantará Acta que será suscrita por el Secretario Abogado 
Municipal, e l  Director de Control y el Director de la unidad respectiva o quienes los 
reemplacen para estos efectos y por los proponentes, si así lo desearen. 

No se abrirán ni conslderarán las ofertas que no se hubieren ingresado al Portal 
Chile Compras ni las que se presenten pasada la hora indicada.- 

Las ofertas económicas presentadas en este acto, deberán ser coincidentes con 
aquellas presentadas en Chilecompra. No obstante, si existe diferencia primará la oferta 
presentada en Chilecompra. - 

Los documentos anexos no se devolverán a los oferentes, salvo la garantía de 
seriedad de la oferta, en La forma seiíalada en el Art. N" 15 siguiente.. 

5.- EVALUACION 

ARTICULO No 13: La Municipalidad podrá requerir a Los oferente$ todas las aclaraciones, 
informaciones y documentos complementarios de su oferta que es time necesarias para 
una mejor evaluación de la misma, Las que en ringún caso podrán constituir modificación 
de la oferta ya presentada.. 

La evaluación se realizará de acuerdo a los criterios que se indiquen en las Bases 
Administrativas Especih1es.- 

ARTICULO No 14 : El contratista se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por e l  
plazo de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta señalado en el artículo 9 letra \ 13-2. 

La Municipalidad se 
adjudicación parte de la obra. 
20% del monto total ofertado.- 

reserva el derecho a rebajar en forma previa a la 
En todo caso La cantidad a rebajar no pudra exceder &I 

ABRIL DE 2008.- 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
Secretaria Municipal 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta 
cuando las ofertas no resulten convenientes a sus intereses o declararla inadmisible, 
cuando las ofertas no cumplieran con las exigencias estipuladas en Las bases: 

ARTICULO NO15 : La adjudicacion de la propuesta se realizará mediante Decreto 
Alcaldicio e l  que será notificado al proponente favorecido por la unidad técnica 
correspondiente en La forma señalada en la Ordenanza sobre Notificaciones y 
Pubticaciones de Resoluciones Municipales. Resuelta y adjudicada la propuesta o 
rechazadas todas las ofertas, se devolverán a los proponentes sus garantías, sin intereses 
ni reajustes, a trav6s de la Tesorería Municipal, a excepción del adjudicatario, quien 
deberá reemplazarla por la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, y de aquellos 
oferentes ubicados en el segundo y tercer Lugar de acuerdo al orden de prelación 
establecido en e l  Informe de Evaluación. A estos últimos les será devuelta la %arantia a 
contar del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato. 

La adjudicación se informará, además, a través del sistema de información 
establecido en Chile Compra.- 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resotver La adjudicacion de la 
propuesta sera de 45 días corridos contados desde la fecha de apertura de La misma o el 
establecido en las Bases Administrativas Especiales. 

7.- CONTRATO 

ARTICULO M016 : E l  contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad 
en conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas Generales, Bases 
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demás antecedentes de la propuesta, 
aclaraciones y respuestas a las consultas s i  las hubiere y oferta del proponente.- 

El proponente favorecido deberá suscribir el contrato dentro del décimo día 
hábil siguiente a la fecha de notificación del Decreto de Adjudicación.- 

EL atraso del cnntratista en la suxripcibn del contrato, del mandato a que se 
refiere el artículo 23 y en la presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento y 
de las exigidas en los artículos 20 y 21 de las presentes bases, hará incurrir a éste en una 
multa correspondiente al 1% del valor de la oferta por cada día de atraso, la cual se 
aplicará en e l  primer pago que se efectúe. Transcurridos 5 días hábiles de atraso, la 
Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación de la propuesta, y hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta pudiendo en este evento adjudicársela al oferente 
ubicado en d segundo o tercer Lugar en e l  orden de prelación establecido en e l  informe 
de evaluación. 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el 

\ contratista deberá fijar su domicilio en la ciudad de Santiago.. 

Las modificaciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma establecida 
en el presente artículo. - 

ABRIL DE 2008.- 
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ARTICULO Na 17 : El contrato estará afecto a los impuestos que exige la ley.- 

ARTICULO N018: Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1.000 UTM, 
considerando el valor de la UTM el día de la apertura, deberán protocolizarse en una 
Notaría Pública siendo de cargo del contratista los gastos que se originen.- 

ARTICULO NO19 : Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el  
proponente favorecido deberá reemplazar, la garantía de seriedad de su oferta por una 
Boleta de Garantia Bancaria o Vale Vista por un monto equivalente al 5% del valor total 
del contrato, la que deberá mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure éste y 
hasta un año despues de la recepción provisoria de la obra, a menos que las Bases 
Administrativas Especiales establezcan un monto o plazo diferente, la que garantizará el 
fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones que asuma el contratista. 

Asimismo, se podrá entregar una "Póliza de Garantía COD. POL NO192064 de 
cumplimiento de contrato general de ejecución inmediata", para garantizar el fiel y 
oportuno cumpiimienta del contrato por el mismo monto y vigencia señalados 
precedentemente, la cual deberá establecer en sus cláusulas especiales que no será 
aplicable su artículo IX para este caso, y que las multas y demás cláusulas penales del 
contrato quedan cubiertas por la póliza. Asimismo, el contratista deberá adjuntar a la 
póliza una comunicación escrita en que señale el domicilio al que deberá notificarle la 
Municipalidad del siniestro, bi éste ocurriera.- 

E l  contratista deberá reemplazar, previo a la cancelación del Estado de Pago 
Final, todas las garantías entregadas por el contrato original y las obras extraordinarias 
y10 aumentos de obra (si los hubiere), por un documento Único que cubra el porcentaje 
equivalente al 5% del último monto contratado con vigencia hasta la fecha de Recepción 
Definitiva indicado en ta Recepción Provisoria.- 

ARTICULO NE2O: EL contratista deberá suscribir un seguro por responsabilidad civil en 
benefkio de la Municipalidad cuyo monto se determinará en las bases especiales, a fin de 
responder por las eventuales indemnizaciones que judicialmente se vea obligada a pagar 
la Municipalidad, como consecuencia de accidentes del trabajo que sufran dependientes 
del contratista yfo subcontratista, el que deberá mantenerse vigente durante todo el  
período del contratb m6s un año contado desde la recepción provisoria de la obra.- 

ARTICULO NO21 : Asimismo, el contratista deberá suscribir a favor de la Municipalidad 
una boleta de garantía bancaria o póliza de garantía cuyo monto se especificará en las 
bases especiales, para responder por las eventuales indemnizaciones que judicialmente 
se vea obligada a pagar la Municipalidad por indemnizaciones por años de s e ~ c i o s  de los 
trabajadores del contratista y10 subcontratista, la que deberá mantenerse vigente 
durante tOdo el pariado del contrato más un año contado desde la recepción provisoria 
del contrato.. 
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ARTICULO No22: Las boletas bancarias o pólizas de garantía a que se refieren Los 
artículos 20 y 21 precedentes, deberán acompañarse por e l  proponente favorecido al 
momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica.. 

ARTICULO NV23: Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, e l  
contratista deberá otorgar mandato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se 
requiera, para que esta pueda ejercer los derechos que emanen de los instrumentos 
señalados en los artículos 19, 20 y 21 precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y 
percibir los montos señalados en el instrumento respectivo. Este mandato estará vigente 
durante todo el plazo de la propuesta y sus prorrogas y hasta su total y completa 
ejecución, y solo terminara una vez que se emita y notifique el respectivo Decreto 
Akaldicio de Recepción Definitiva de las obras, en la forma dispuesta en e l  artículo 57 de 
estas bases o, en su caso, en la forma que dispongan las Bases Administrativas Especiales. - 
ARTICULO N024: La unidad de Prevención de Riesqo de la Municipalidad será la 
encargada de vigilar el cumplimiento por parte de la empresa contratista o subcontratista 
de la obra, de la normativa relativa a lo dispuesto por e l  articulo 66 Bis de la Ley 16.744 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y e l  artículo 3' del Decreto 
Supremo No 594, de 1999, del Ministerio de Salud. 

9.- MODIFICACIONES 

ARTICULO N O 2 5  : La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que 
aumente, disminuya o suprima las cantidades de obras de una o más partidas o que 
modifique Las obras prevlamente contratadas, de acuerdo con las condiciones que se 
indican en Los artículos siguientes- 

estas obras se pagarán a los mismos precios unitarios del presupuesto detallado 
de la propuesta y sus cubicaciones serán aprobadas por la ITO. EL pago de cada obra 
extraordinaria o aumento de obra, se realizará sólo una vez contratada y ejecutada el 
100% de ellas. - 

Si se estima que pracede un aumento de plazo, éste deberá analizarse en acuerdo 
con la ITO y convenirse previamente.- 

OBRAS EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO No 26 : S i  se dispone la realización de una obra extraordinaria necesaria para 
la buena ejecución de la obra contratada inicialmente que no estuviese comprendida 
dentro de las bases y demás antecedentes de la licitación, el contratista deberá 
presentar en la unidad municipal a cargo de la obra el presupuesto de dichas obras y el 
aumento de plazo s i  procede, en los formularios diseñados para el efecto, en un plazo 
máximo de 3 días a cantar de la anotación en el Libro de Obras, ta cual será hecha por e l  
Inspector de la Obra. Se debe acompañar un desglose de cubicación y precios unitarios, 
con sus precios referidos a los valores del contrato.. 

El contratista definirá previamente con la unidad municipal a cargo de la obra 
e l  precio y el plazo dentro de Los cuales se ejecutarán las obras extraordinarias o 
aumentos de obra. El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en el 
programa de trabajo vigente (Carta Gantt).- 
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ARTICULO N027: La obra extraordinaria, el presupuesto y el plazo definido, como 
asimismo el aumento y disminución de obra podrá ser aprobado mediante el V0 B0 
correspondiente, o rechazado, por la Alcaldía. Esta aprobación o rechazo será 
comunicada al contratista por e l  Inspector Técnico de la Obra a través del Libro de 
Obras; sólo después de ello se podrán iniciar los trabajos. - 

Las obras extraordinarias y los aumentos o disminuciones de obras aprobadas por 
el Alcalde serán ratificadas por Decreto Alca1dicio.- 

Ei citado Decreto Alcaldicio de ratificación establecerá la garantía 
complementaria de la original que deber6 presentar el contratista con motivo del 
aumento de obra u obra extraordinaria. La modificación de contrato se entenderá 
vigente desde la fecha de anotación en el Libro de Obras de la aprobación del Alcalde a la 
obra extraordinaria., aumento o disminución de obra.- 

Los plazos para suscribir la modificación de contrato y presentar la garantía 
complementaria en la Dirección Jurídica, serán Los mismos señalados para el contrato 
original, aplicándose las mismas multas en caso de atraso del contratista.. 

S i  Las obras extraordinarias o aumento de obras se ejecutaran sin cumplir con las 
condiciones exigidas, eltas serán de cargo exclusivo del contratista, de lo cual se dejará 
constancia en el Libro de Obras.- 

S i  La modificación u obra extraordinaria afectara la normal ejecución de la obra 
inicialmente contratada, se podrá dfsponer el congelamiento del plazo inicial hasta definir 
el nuevo curso de la  obra.- 

El congelmiento del plazo deberá disponerse en el Libro de Obras y ratificarse 
por Decreto Alcaidicio.- 

ARTICULO NO28 : La suma de obras extraordinarias y aumentos de obra no podrá exceder 
el 20% del monto originalmente contratado, como tampoco la suma de disminuciones de 
obra no podrá exceder del 20% del monto originalmente contratado. 

Todos los aumentos de obras u obras extraordinarias que se encomienden se 
deberán garantizar con Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro en igual 
porcentaje que para el contrato original, la que deberá tener una vigencia igual o superior 
al ultimo plazo contratado de La obra más el periodo de garantía del contrato. En caso 
de aumento de obras extraordinarias, de poco monto, la Municipalidad podrá considerar 
suficiente la garantía original del contrato. - 
10.- REAJUSTES : 

'4 

\ ARTICULO No 29 : No habrá reajuste de ningún tipo.- 

k'- 
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1 1. - PAGOS 

ARTICULO N030: La forma de pago se establecerá en las Bases Administrativas Especiales, 
estableciéndose que Los pagos se efectuarán a más tardar dentro de los 15 días 
siguientes desde que el ITO recepcione conforme la factura y todos Los certificados y 
documentos definidos en las Bases Administrativas Generales y10 Bases Administrativas 
Especiales como requisitos para proceder al pago. - 
ARTICULO No 31 : Para el pago de Las obras contratadas, el contratista deberá poner a 
disposición de la Unidad Técnica la documentación que acredite el haber adoptado las 
medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores 
que laboraron en La obra, en conformidad al articulo 66 BIS de la Ley 16.744 y su 
reglamento desde el primer día de la obra; el monto y estado de cumplimiento de las 
obligaciones Laborales y previsionales que a éste correspondan respecto de sus 
trabajadores y10 trabajadores de Los subcontratistas que se ocupan en La obra y los 
demás antecedentes o certificados que se hayan solicitado.- 

PARA CADA ESTADO DE PAGO, SI LOS WUBlERE , deberá presentar: 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y 
PREVISIQNALESt Conforme a lo dispuesto por la Ley N" 20.123, de 
Subcontrataciór), emitido por La Inspección del Trabajo o entidades o 
instituciones competentes, acreditando el monto y !estado de cumptimiento de 
Las obligaciones Laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o 
denuncias respiecto de sus trabajadores y10 de los trabajadores de los 
subcontratistas que se ocupan en La obra de que se trate, durante el período que 
comprende el estado de pago: 

Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Obras, durante 
el período que comprende el estado de pago. 

Toda aquella información adicional que se solicite en las Bases Administrativas 
Especiales. 

- COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, s i  las hubiere. 

PARA LA RECEPCtON Y PAGO FINAL de la obra se presentará : 

CERTlFlCADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y 
PRl%ISIONALES : Conforme a lo dispuesto por la Ley de Subcontratacion, 
emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o instituciones competentes, 
acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones previsionales 
y laborales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto a sus 
trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupen en la 
obra de que se trate, durante el período de ejecución de la obra, hasta la 
recepción provisoria. 

ABRIL DE 2008.- 



MW NlClPALlDAD DE PROVIDENCIA 
Secretaría Municipal 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

DECLARAClON JURADA DEL CONTRATISTA: señalando que no tiene deudas 
pendientes por concepto de remuneraciones o cotizaciones previsionales 
respecto de los trabajadores ocupados en la respectiva obra y de los 
subcontratados en ella. - 

COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, s i  las hubiere. 

Constancia de haberse reemplazado las garantías a que se refiere el artículo 19 
inciso final de las presentes bases. 

Toda aquella información adicional que se solicite en las Bases Administrativas 
Especiales. 

ARTICULO N032: Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta 
sin la autorización expresa del Municipio venda, ceda o transfiera a terceros, a 
cualquier título, los créditos contra la Municipalidad derivados del contrato que suscriba 
con ésta a consecuencia de La propuesta, como también la cesfón de facturas u 
otorgamiento de mandatos para proceder a su cobro o percepción.. 

Los mandatos a favor de Bancos e Instituciones Financieras, se aceptarán sujetos 
al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1 .- Que consten por escritura pública 
2. - Que sean notificados a la Municipalidad con una anticipación no inferior 

a 5 días hábiles a la fecha del pago respectivo 
3.-  Que conste en e l  texto del mandato que el Banco o Institución Financiera 

correspondbnte, conoce las modalidades de pago contempladas en las Bases de 
la Propuesta. 

1 2.- RETENCIONES 

ARTICULO N033: Para e l  caso que el contratista o subcontratista no acredite 
oportunamente e l  cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la forma 
señalada en el artículo 31, la Municipalidad podrá retener de las obligaciones que tenga a 
favor de qquel a aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a favor de los 
trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones Legales que correspondan 
por el términn de la relación laboral, solo respecto del tiempo o periodo durante e l  cual 
el o los trabajadores del contratista o del subcontratista prestaron servicios para la 
Municipalidad, durante la ejecución de la obra.. 

13.- RESPONSABILIDADES Y OBLlGAClONES DEL CONTRATISTA 

ARTICULO N'34: Será deber y responsabilidad del contratista informar a la 
Municipalidad, antes de comenzar la obra adjudicada, el nombre del Experto en 
Prevención de Riesgo contratado para el evento, Mutualidad a La que pertenece y nómina 
de los trabajadores involucrados en la obra, como así también cualquier cambio que se 
produzca y toda otra información necesaria para dar cumplimiento al artículo 5"del 
Decreto Supremo N"76 de 2006, del Ministerio de Previsión Social, que aprueba el 
Reglamento para la aplicaci~n del artículo 66 Bis de la Ley N"16.744.- 
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ARTICULO N035: Efectuada la entreala de terreno, et contratista debera entregar al 
Inspector Técnico de la Obra, dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la 
fecha de entrega, una programación más detallada para La ejecución de la obra. Dicha 
programación deberá basarse en la Carta Gantt entregada al momento de la apertura de 
la propuesta, y no podrá, en ningún caso, alterar el plazo total de la obra. En caso que no 
presente dicho documento, o lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicará una 
multa conforme a lo establecido en el artículo 58 de esta bases.- 

ARTICULO N036: Será responsabilidad exclusiva del contratista mantener en el lugar de 
trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud 
de los trabajadores que en elta se desempeíien , desde la entrega del terreno y durante 
la ejecución de la obra y sus prorrogas o adiciones, s i  las hubiere.. 

ARTICULO NO37 : Será responsabilidad exclusiva del contratista, la correcta ejecución de 
las obras contratadas y de la calidad de los materiales empleados en ésta, responsabilidad 
que se mantendrá vigente durante el período de garantía que estipulen las Bases 
Administrativa$ Especiales. El favorecido, en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo 
alguno para la Municipalidad y en e l  más breve plazo cualquier obra mal ejecutada a 
juicio de la Municipalidad.- 

Esta obligación no exime al contratista de la responsabilidad civil que le 
corresponde durante el plazo que establece la Ley.- 

Se deja constancia que las eventua\es marcas que se indiquen en las Bases 
Técnicas son sólo referenciales, no obstante la calidad de los materiales y elementos 
deberán cumptir con el estándar de calidad de la marca indicada como referencia. Ante 
cualquier duda de la Inspección Técnica el contratista deberá efectuar a su costa las 
correspondientes certificaciones ante un Laboratorio reconocido y aprobado por la 
Municipalidad.- 

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o 
transformaciones y cuya utilización no esté contemplada en la  nueva obra, deberán ser 
entregados bajo inventario en la bodega municipal correspondiente o en el lugar que se 
indique en las Bases Administrativas Especiales, previo visto bueno de La Inspección 
Técnica. El contratista debera entregar copia de la guía de ingreso a bodega 
correspondiente. 

Cualquier bien o materia valorado que se retire de la obra, que no se haya dado 
la instrucción expresa de enviar a botadero y que no se entreguen en bodega o en el lugar 
indicado, será descontado a la Empresa Contratista en e l  siguiente estado de pago.- 

La utilización en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente 
de la demolición o transformación, debe contar con la aprobación de la Inspección 
Técnica.- 

\ 
Los materiales no utilizables serán retirados por el contratista y enviados a un 

botadero autorizado, previa autorización de la IT0.- 

ABRIL DE 2008.- 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
Secretarfa Municipal 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA COWTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

ARTICULO NO38 : Queda expresamente prohibido al contratista transferir los derechos y 
obligaciones que nacen con ocasión del desarrollo de la licitación.- 

El contratista no podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato, 
sin antes informar a la Unidad Supervisora y obtener la autorización municipal 
correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio que la responsabilidad y la obligación de su 
cumplimiento permanecerá en el contratista que se adjudicare la propuesta.- 

ARTICULO N039: Efectuada la entrega de terreno, será responsabilidad del ITO de la 
Obrq, remitir obligatoriamente al Departamento de Administracion de la Dirección de 
Administracion y Finanzas y a la Oficina de Prevención de Riesgos, una copia firmada por 
la empresa contratista y subcontratista de la "Ficha de Registro de antecedentes de 
Empre~s Contratistas y Subcontratistas", donde conste la recepción y toma de 
conocimiento del RegCamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Municipalidad 
de Providencid, y del Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas.- 

ARTICULO N'UO: EL contratista deberá designar un profesional del área de la materia de 
la liritación, Segfin lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, con teléfono 
celular para sir  ubicado en cualquier momento, responsable de la conducción de las obras 
con quien deberá entenderse La Inspección Técnica en relación de la misma.- 

ARTICULO N0i41: El contratista llevará en las faenas un Libro de Obras que será 
proporci0nado por la Municipalidad, donde se anotarán las deficiencias, atrasos u 
obwrvacionw que le merezcan el desarrollo de la obra a la Inspección Técnica. 
Asimismo, el contratista podrá efectuar consultas o solicitar aclaraciones por este medio.- 

En la Oficina de la Obra, el contratista deberá mantener permanentemente un 
legajo completo de antecedentes, planos y bases técnicas de la obra, además de todos 
aquellos documentos y antecedtntes exigidos por la Ley N' 20.123 de Subcontratación. 

ARTICULO N042: Los materiales empleados en la obra deberán cumplir con la norma del 
Instituto Nacional de Normalizacien y con las instrucciones del fabricante.- 

La Inspección Técnica podrá solicitar en cualquier momento ensayes de las Obras 
ejecutadas .y10 certifkados de calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades 
como IDIBM O DICTUC, de carga del Contratista.- 

ARTICULO NO43 : Para h ejecución de las instalaciones, tales como: eléctricas, gas, 
sanitarias, teltifonos, etc. el contratista deberá cumplir con Las normas y reglamentos de 
los servicias Gorrespondientes. Deberá además presentar número de licencia de Los 
instaladores dutorizados, los que quedarán sujetos a la aprobación de la ITO. El 
contratista tendrá un plazo d l  cinco días corridos para su entrega a la ITO, contados 
desde la entrega del terreno. En caso de no cumplir con lo anterior, se cursará una 
multa equivalqnte a la indicada en los artículos 58 y 59 de las presentes bases.- 

Deberá considerar Los planos de proyecto que se requieren, los cuales se 
aprobarán y10 inscribirán en los organismos respectivos, según sea el caso. Al término de 
la obra, el contratista hará entrega da los antecedentes y planos aprobados de cada una 
de las imtalaciones a la Inspeación Técnica de la obra, de acuerdo a lo solicitado en las 
bases técnicas.- 
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ARTKULO NO44 : Será de cargo del Contratista la obtención de los empalmes provisorios 
de agua potable, electricidad, etc. que sean necesarios para la ejecución de la obra, 
como asimismo el pago de los consumos respectivos.- 

En aquellas obras en que existen empalmes, será de cargo de la Municipalidad 
el pago de los consumos de agua potable y etectricidad durante el período de ejecución 
de la obra.- 

En aquellas obras en que sea necesario hacer instalaciones de faenas que 
incluyan baños u otros similares, no se aceptará como solución los pozos negros, debiendo 
el contratista buscar a su cargo otra alternativa.- 

ARTICULO NO45 : En Las obras en que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, 
aumenta de capacidad o extensión de líneas, en que se consulte valores por 
concepto de empaimes, obras complementarias y aportes reembolsables a pagar, etlos se 
harán efectivos a favor de la Municipalidad. La cancelación se efectuará oportunamente 
por el Municipio de acuerdo a los mecanismos establecidos para tal efecto por el DFL 1/82 
del Ministerio de Minería, estando a cargo del contratista toda la tramitación que se 
origine ante la Distribuidora de Energía Eléctrica y el Municipio: 

ARTICULO NO46 : Se instalarán letreros de Obra del tipo y cantidad indicado en las Bases 
Administrativas Especiales, de acuerdo al croquis adjunto. Estos serán instalados en los 
Lugares indicados por la ITO. Concluida la obra, quedarán en poder del contratista. El 
contratista tendrá un ptazo de cinco días corridos para su instalación, contados desde la 
Entrega de Terreno. En caso de no cumplir con lo anterior, se cursará una multa de 
acuerdo con los artículos N" 58 y 59 de Las presentes bases.- 

Queda prohibida la instalación de cualquier otro letrero, que no sea el indicado 
precedentemente. En caso de no cumplir con lo anterior, se cursará una multa de 
acuerdo a Lo indicado en el articulo No 59, ordenándose su inmediato retiro.- 

ARTICULO N "4J: El contratista será responsable ante terceros de todo daño 
detrimento o perjuicio. que ocasione con motivo de las obras, cualquiera sea su causa u 
origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.- 

Se deber& considerar protección y permanente mantención de aquellas especies 
vegetales que permanezcan en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las 
Ordenanzas munlicipales que correspondan. 

ARTICULO N048: Durante la ejecución de hs  obras el contratista deberá tomar las 
medidas que sean necesarias para no dañar obras existentes de agua potable, redes de 

\ 
alcantariltado, cámaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalización de teléfonos, 
etc. Cualquier daño que se produzca en este sentido, deberá ser reparado de fnmediato 
bajo su respdnsdbilfdad y costo. - 
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ARTICULO No 49 : Será de cargo y responsabilidad del contratista, la colocación, el  
control y vigencia de las señalizaciones tanto diurna como nocturna, para las 
interrupciones y desvíos del tránsito vehicular y peatonal que requiera el desarrollo de las 
faenas como asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materiales, escombros, 
excavhciones. Será de exclusiva responsabilidad del contratista todo accidente, daño, 
perjuicio o menoscabo ocasionado en la persona o bienes ajenos con motivo del 
incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de estas obligaciones.- 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y 
reglamentarias, e0 lo que fuera pertinente: 

a El articuto N0102 de la Ley de Tránsito 

b )  El Decreto N0150 del 7 de Julio de 2000 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que deroga el capítulo segundo del "Manual de 
Señalizaciones de Tránsito" y aprueba nuevo texto y anexos del capítulo segundo 
del mismo manual, publicado en et Diario Oficial del 21 de Agosto de 2000. 

c ) Decreto NO20 de 8 de Febrero de 2001 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que sustituye el Capítulo tercero del "Manual de 
Sefíalizaciones de Tránsito", publicado en el Diario Oficial el 10 de Abril de 
2001. - 

d )  Decreto NO90 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 30 de 
Agosto de 2002 que aprueba el nuevo texto y anexos del capitulo V del "Manual 
de Señalización de Tránsito" publicado en el Diario Oficial del 20 de Enero de 
2005. - 

e) Ordenanza Comunal de Ornato N" 1 de fecha 24 de Enero de 2002. 

f ) Ordenanza Comunal NO14 de 14 de Enero de 2004, sobre Ocupación Transitoria 
del Espacio Publico por ejecucián de faenas. 

-i) Decreto Supremo N0594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el 
regiamento sobre Condfciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Los lugares de 
trabajo.. 

h Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Municipalidad de 
Providencia. cuando la obra se ejecute dentro del recinto municipal. 

i Ley N" 20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación y su Reglamento.- 

j )  Circular N02.345/07 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte 
instrucciones respecto a las obligaciones impuestas a las empresas por la Ley 
Ne2O.123. 

Reglamento Especial de Contratistas y Subcontratistas de la Municipalidad de 
Providencia. 

15 ABRIL DE 2008.- 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
Secretaría Municipal 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

ARTICULO No 50 : Los materiales que requiera la obra y los escombros que en ellas se 
produzcan deberán mantenerse dentro del predio, mientras no se utilizan o retiran.- 

Queda en cohsecuencia prohibido el acopio de materiales o escombros en La vía 
pública, aún cuando ellos no constituyan obstáculos para el libre tránsito de la misma, sea 
en calzadas, veredas o veredones. - 

Excepcionalmente la Municipalidad podrá autorizar la ocupación de la vía 
pública con este objeto por periodos determinados, para lo cual el contratista estará 
obligado a solicitar t dos  tos permisos municipales de ocupaci~n de veredas y calzadas 
que sean necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán exentos del p a p  de 
derechos, por tratarse de una obra municipal.. 

ARTICULO N ' 51 : Terminada la ejecución de una obra, el contratista deberá proceder, de 
inmediato, a retirar todos Los materiales excedentes y escombros depositados dentro del 
predio o en la vía pública.- 

S i  el contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, en el plazo de 24 
horas, la Municipal4dad procederá al retiro de ellos y todos los gastos en que incurra serán 
de cargo del contratista, descontándose del Último estado de pago: 

1 4.- PLAZOS 

ARTICULO WD52: EL plazo máximo de ejecución de la obra será el propuesto por el 
oferente salvo que en Las Bases Administrativas Especiales se indique un plazo 
determinado, et cual se contará desde la fecha de entrega de terreno considerando esta 
fecha como el primer día del plazo, de lo cual se levantará acta, la que será suscrita por 
el contratista, el ITO y el Director de unidad municipal correspondiente.- 

MICULO N053: En caso de existir impedimentos para el  término de Las obras 
contratadas, derivadoS por algún servicio público, debidamente comprobado por la ITO y 
sin que tenga responsabitidad el contratista, la Municipalidad podrá recibir parcialmente 
la obra ejecutada y pagar hasta un 8096 de Lo realmente ejecutado. 

Si el monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de la recepción 
parcial se podrá pagar hasta un 96% de lo realmente ejecutado.- 

1!5.- RECEPCION Y LlQUlDAClON DEL CONTRATO 

ARTICULO N054: A la recepción provisoria de los trabajos, el contratista deberá 
reintegrar el Libro de Obra que fuera aportado por la Municipalidad.- 

De la misma manera, si se hubieran producido modificaciones en los planos de 
instalaciones entregados por la Municipalidad, los actualizará a lo realmente ejecutado, 
entregandp Los planos As-Built, con una copia en papel y su correspondiente archivo 
magnético. En el caso de proyectos y ejecución de los mismos por el  contratista, hará 
entrega de los planos previamente corregidos y debidamente aprobados por cada sefvicio 
si así hubiera sido establecido. Dichos planos se deben entregar en limpio, sin 
correcciones. 
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ARTICULO N055: 

LA RECEPCION PROVlSORlA 

a )  Terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito en el Libro de 
Obras, a la unidad municipal a cargo de la inspección de la obra la recepción 
provisoria de la misma dentro del plazo contractual. 

Se procederá a dicha recepción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
petición. - 
En todo caso, La inspección técnica se constituirá en la obra al día hábil 
siguiente al término del plazo contractual a fin de verificar el estado en que se 
encuentra y efectuar, si procede, la recepción provisoria de las mismas.- 

Se levantará un Acta de Recepción Provisoria La que deberá ser firmada por el 
contratista, la ITO y el Director de la unidad municipal responsable.- 

La ITO deberá solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas, la 
Liquidación de Contrato a fin de aprobar mediante Decreto Alcaldicio esta 
Recepción Prwisoria. - 

b) Si en el acto de recepción se encontraren observaciones, y siempre que la obra 
se hubicre terminado y ejecutado de acuerdo a las condiciones de la propuesta, 
se otorgara un plazo adicional desde la fecha en que se anotan las observaciones 
en el Libro de Obras. De no cumplirse la solución de las observaciones en el 
plazo indicado se cursará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo NO57 
desde la fecha de término contractual para la ejecución de la obra. - 
S i  el contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, 
se efectuará la Recepción Provisoria con la fecha correspondiente al término 
contractual de las obras.- 

C )  S i  al termino del plazo para La ejecución de las obras resulta que los trabajos no 
están terminados o no están ejecutados de conformidad con los planos, bases 
técnicas, normas de la buena construcción o se han empleado materiales 
defectuosos o inadecuados, no se dará curso a la Recepción Provisoria y el 
contratista deberá ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo 
causal de multa los días transcurridos posteriores a la fecha de término 
contractual de la obra. Una vez subszlnados los defectos indicados por la 
inspección, ésta deberá proceder a efectuar la recepción, de acuerdo a lo 
señabdo precedentemente, fijándose como fecha de término de las obras la de 
recibo conforme a ellas, cursando las multas correspondientes.- 

En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos, o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados 
por el inspector de la obra, reconstrucción que será obligatorio efectuar.- 

ABRIL DE 2008.- 
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d )  En caso que la obra no pueda ser terminada por problemas inherentes al 
Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el contratista, se otorgará el 
plazo que sea necesario para subsanar el eventual problema, en cuyo caso la 
obra podrá ser recibida parcialmente. Lo anterior deberá quedar claramente 
indicado en un Acta de Recepción Parcial.- 

e ) La Recepción Provisoria o la Recepción Parcial será aprobada por Decreto 
Alcaldicio. - 

ARTICULO NO56 : 

DE LA LlQUlDAClON FINAL DEL CONTRATO 

Dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la garantía de las obras, la 
Municipalidad deberá efectuar la liquidación del contrato y la Recepción Final de las 
obras.- 

La liquidación del contrato deberá establecer los saldos pendientes que resulten 
a favor o en contra del contratista si los hubiere, y será suscrita por la Municipalidad.- 

ARTICULO N057 : 

DE LA RECEPCION FINAL : 

Una vez efectuada la liquidación del contrato y si no hubiera observaciones por 
parte de la Municipalidad, se procederá a efectuar la Recepcion Final de las obras. 

Para la Recepción Final se levantará acta suscrita por et contratista, o el 
profesional designado por la empresa, el Inspector Municipal responsable de la obra y el 
Director de la unidad municipal correspondiente.- 

La Recepción Final de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por 
Decreto Alcaldicio el que dispondrá además, la devolución de la garantía de fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato. 

Dicho Decreto sera notificado al contratista por la unidad técnica 
correspondiente y si éste no objetare la Liquidación del contrato dentro del plazo de 5 
días hábiles contados desde la notificación del Decreto, se entenderá que otorga a la 
Municipal#dad el más amplio, total y completo finiquito y renuncia a toda acción o 

\ derecho en relación al contrato. 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
Secretaria Municipal 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA 

17.- MULTAS 

ARTICULO NO58 :En caso que el contratista se atrase en la entrega de las obras más allá 
del plazo señalado en el contrato original y sus modificaciones, es decir en la Recepción 
Provisoria, en corregir las observaciones estipuladas para la recepción, o en los  plazos 
parciales establecidos en la Carta Gantt, incurrirá en una multa en favor de la 
Municipalidad equivalente al 0,5% del último vdor del contrato por cada día de retardo, 
lo que se aplicará simplemente sin forma de juicio, cuya notificación se practicará 
mediante oficio dirigido por La Unidad a cargo de la obra al respectivo contratista.- 

ARTICULO NO59 : La Municipalidad se reserva el  derecho, previo informe de la 
Inspección Técnica de las Obras, de aplicar multas al contratista en el caso de que no 
haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato o 
que le impune la Ley. El monto de Las multas será determinado por la Municipalidad de 
acuerdo a la magnitud de la infracción pudiendo llegar hasta el 20% del valor total det 
contrato. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad podrá aplicar multas las que 
deberán ser consignadas por la ITO en el Libro de Obra en los siguientes casos: 

a )  lncumplimiento de las normas del Instituto de Normalización Técnica, Ley de 
Tránsito y Ordenanzas General y Local de Construcciones y Ordenanzas 
Municipales.- 

b )  Deficiencia en la conducta de Los empleados del contratista.- 

C )  Incumplimiento de las normas sanitarias respecto a los equipos e instalaciones 
del contratista.- 

d )  No tener, extravlar o adulterar el Libro de Obras.- 

e )  No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública como lo ordenan 
la Ley y los reglamentos.- 

f ) Abandono o acopio de materiales o escombros en la vía pública, sin autorización. 

5 1 Incumplimiento de las instrucciones evtarnpadas por la Inspección Técnica en el 
Libro de Obras.- 

h )  Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales empleados. 

i) No dar cumplimiento a la programación entregada por el contratista en la 
apertura de la propuesta o en las reprogramaciones solicitadas durante la 
ejecución de la obra. 

\ j )  Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas 

\ o Bases Técnicas. 

ABRIL DE 2008.- 
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k) Atraso en la instalación del letrero de obra de acuerdo a lo indicado en et 
artículo N "45 de las presentes bases. 

1) Incumplimiento en la protección y mantención de especies vegetales. 

m) Incumplimiento del Decreto Supremo Nm594/1999, del Ministerio de Salud, que 
aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en tos 
lugares de trabajo. 

n Incumplimiento del Reglamenta Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la 
Municipalidad de Providencia. 

0) Incumplimiento de la Ley N" 20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación y 
su reglamento. 

P) incumplimiento de La Circular N"2.345/07 de la Superintendencia de Seguridad 
Social, que imparte instrucciones respecto a las obligaciones impuestas a las 
empresas por la Ley N "20.123. - 

9 Incumplimiento del Reglamento Especial de Contratistas y Subcontratistas de La 
Municipalidad de Providencia. - 
La aplicación de las multas será notificada al contratista mediante Oficio 

dirigido al mismo por la Unidad Tlrcnica a cargo de la obra.- 

Las multas que se apliquen al contratista deberán ser canceladas en Tesoretia 
Municipal y su comprobante deberá ser presentado junto a la factura del Estado de Pago 
correspondiente. - 

Asimismo, con cargo a la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, 
a que se refiere e l  artículo 19" de las presentes Bases Administrativas Generales, podrán 
hacerse efectivas Las multas y demás sanciones que afecten al contratista.. 

ARTKULO N060: En e l  evento que el monto acumulado de las multas supere e l  20%, del 
valor del contrato, la Municipalidad podrá poner tbrmino al contrato y hacer efectivas las 
garantías correspondientes. - 
ARTICULO No61: Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes. 

Quiebra o insolvencia del Contratista, a menos que se mejoren las cauciones 

\ entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar e l  cumplimiento del 
contrato. - 

ABRIL DE 2008.- 
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Incumplimiento de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que el 
contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para elto el Informe 
de La Dirección municipal correspondiente, pudiendo la Municipalidad hacer 
efectiva la  arant tía de fiel cumplimiento, hasta el  monto del perjuicio 
ocasionado con el incumplimiento. - 

En estos eventos el contrato terminará por vía administrativa sin necesidad de 
intervención judicial aleuna, procediéndose a su liquidación final.- 

18.- OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO N062: Las Bases Administrativas Especiales primarán por sobre las presentes 
Bases Administrativas Generales. 
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RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES 

DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

REPRESENTANTE LEGAL: 

DURACI~N 

NQTbi 

EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA 
SOCIEDAD, SE  DEBE^ A D E ~ S  INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS 
SOCIEDADES. - 

PROVIDENCIA, DE DE 200-.- 

JGTIMRMQímvas. - 

ABRIL DE 2008.- 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES (BAEI 

PROPUESTA PUBLICA 

-PROVISI~N E INSTALACI~N DE JUEGOS INFANTILES DE RESORTES EN 
PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA" 

1. Las presentes bases, prevalecen sobre las Bases Administrativas Generales (BAG) y del 
Portal MercadoPublico.cl y regirán para el llamado de Propuesta Pública de la Obra "PROVISIÓN 
E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE RESORTES EN PLAZAS DE LA COMUNA DE 
PROVIDENCIA". 

2. Estas Bases Administrativas Especiales (BAE) son complementarias a las Bases 
Administrativas Generales (BAG). 

3. Podrán presentarse a la licitación las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
inscritas en el Registro de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que demuestren 
experiencias en trabajos similares anteriores lo que acreditaran mediante certificados emitidos por 
sus mandantes, debidamente firmados, que deberán incluir en sobre "Documentos Anexos". 

4. Se reemplaza el ART. 9 letra A de las BAG por lo siguiente: 

El licitante presentará su oferta en 2 sobres cerrados. Uno de estos deberá tener el titulo 
"PROPUESTA ECONOMICA" y el otro "DOCUMENTOS ANEXOS" (ambos deben llevar el 
nombre del oferente en la portada). Todos los documentos y certificados solicitados deberán estar 
vigentes a la fecha de apertura de la respectiva propuesta. 

El sobre "DOCUMENTOS ANEXOS" deberá contener en duplicado lo siguiente: 

a) Individualización completa del Oferente, en formulario entregado. 

b) Boleta de Garantía Bancaria o Vale Vista o Póliza de Seguro Cod. Pol. 192063 denominada 
"Póliza de Garantía para licitaciones propuestas o subasta pública o privada" (original y 
fotocopia) para garantizar la seriedad de la oferta a nombre de la Municipalidad de 
Providencia por un monto $ 1.000.000, con vencimiento el día 01/07/2012. Dicho 
documento deberá indicar la siguiente glosa: "En garantía de la seriedad de la oferta de la 
empresa .............................................. Por el servicio "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
JUEGOS INFANTILES DE RESORTES EN PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA". 

En caso de presentar Vale Vista, la glosa deberá ser escrita en el reverso del documento. 

c) Programa de trabajo detallado indicando las faenas consideradas por cada Juego de Resorte 
en las Plazas correspondientes, con el plazo ofertado, actividades y responsable, tipo carta 
Gantt. Esta documentación deberá ser incluida en el SOBRE DOCUMENTOS ANEXOS. 

d) Información técnica (ficha técnica y especificaciones) de cada juego infantil licitado, de 
acuerdo a especificaciones solicitada en las Bases Técnicas. Esta documentación deberá ser 
incluida en el SOBRE DOCUMENTOS ANEXOS. 
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e) Documentos que acrediten situación financiera de la empresa, para lo cual se deberá entregar 
los siguientes antecedentes: 

e . l )  Certificado de Antecedentes Comerciales emitidos por el Boletín de Información 
Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago AG. con una antigüedad no superior a 
30 días respecto de la fecha de apertura de la Propuesta o un Certificado de similares 
características al antes señalado, siempre que la empresa que lo emita, haya suscrito un 
Contrato de Licencia de Uso de la Información del Boletín de lnformaciones Comerciales 
de la Cámara de Santiago, con una antigüedad no superior a 30 días respecto de la fecha de 
apertura de la Propuesta. 

e.2) Certificado Bancario indicando antigüedad y comportamiento de la cuenta corriente 
respecto al cumplimiento y protestos. Con una antigüedad no superior a 30 días respecto de la 
fecha de apertura de la Propuesta. 

e.3) Declaración de Impuesto a la Renta año tributario 201 1 (fotocopia autorizada ante Notario). 
Se acepta como original la declaración obtenida por Internet. 

f) Documentos Laborales y Provisionales: 

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo 
que acredite el comportamiento histórico de la empresa en materia de multas aplicadas y 
deudas provisionales por un períodc correspondiente a los doce últimos meses de la empresa. 

Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar copia de la documentación que acredite 
su constitución legal (escritura social y sus modificaciones, con sus extractos inscritos y 
publicados y su vigencia), y la personería del representante legal, debiendo acompañar hoja 
formulario entregada "Resumuri ae Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes", 
debidamente firmada por el representante legal respectivo, a menos que se encuentre en la 
situación a que se refiere el articulo 1L inciso tercero de las Bases Administrativas Generales. 

Fotocopia autorizada ante Notario de la patente municipal vigente del oferente (contratista o 
empresa contratista, según corresponda). 

Aclaraciones a las Bases y Respuestas a las Consultas formuladas por todos los 
participantes, a través del foro del Sistema de lnformaciones de Chile - Compra las que 
deberán acompañarse firmadas por e! proponente, hubiere o no hecho consultas. En caso que 
durante el periodo de aclaraciones y respuestas a consultas, éstas se entreguen 
acompañadas de planos, archivos magnéticos, catálogos, etc. adicional y10 modificado, no 
será necesaria su entrega en el acto de apertura. Bastará con la entrega firmada de las 
aclaraciones y respuestas a las consultas. 

Antecedentes Curriculares de la empresa, que acrediten experiencia en trabajos similares. 
Podrá acompañar certificados de contratos ejecutados durante los Últimos 3 años, emitidos 
por el mandante. 

Declaración Jurada ante Notario de no tener contratos caducados por incumplimiento de la 
Empresa con entidades públicas o privadas, durante los últimos 3 años, como así mismo, de 
no tener juicios pendientes con instituciones o servicio públicos con motivos de obras 
ejecutadas. 

Declaración Jurada ante Notario dp, los Ofercntes referida a no contar con Condenas por 
Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador, de 
acuerdo al artículo 4' de la Ley N019.886, de Compras Públicas. 

m) Declaración jurada ante notario de no tensr parentesco o vinculo entre el oferente y la 
Municipalidad con el fin de prever las situacionas descritas en el articulo N O 4  de la Ley 
N019.886 de compras públicas. 
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Todos los documentos y certificados solicitados deberán estar vigentes a la fecha de apertura 
de la respectiva propuesta. 

Se eliminan las letras B-3 y 8-4 del Articulo No 9 de las Bases Administrativas Generales 
(página 4). 

El oferente deberá su oferta para el total de la Licitación (Cartas Oferta). Las ofertas de los 
proponentes deberán incluir todo lo solicitado por el Municipio, no se aceptarán propuesta 
parciales en la Carta Oferta, ya que esto dará lugar a dejar al oferente fuera de bases. 
Además deberán incluir el Listado de Partida de la Carta Oferta. 

Los documentos señalados en la letra e), g) y h) podrán acompañarse dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la apertura de la propiiesta, en Secretaría Municipal. Dentro de dicho 
plazo podrá también entregarse el duplicado de los documentos anexos y de la propuesta 
económica, que no se hayan entregado eri el acto de la apertura. En caso que dichos 
documentos no fueren completados o presentados dentro del plazo indicado, el oferente 
quedará fuera de bases y se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

Al Articulo NO12 de las BAG, se agrega lo siguiente: una hora antes de la apertura en la 
Sala que se indica en Itinerario de Licitacitn, se cerrará la adquisición a través del Portal 
Chile Compra. Cada proponente sólo podrá efectuar una (1) oferta para la Carta Oferta en 
el portal, la que deberá ser idéntica a la presentada en sobre en la ceremonia de apertura. 

Los oferentes deberán presentar en formato computacional todos sus antecedentes 
manteniendo las estructuras entregadas en formatos adjuntos. El no cumplimiento de esta 
condición dejará fuera de base al proponen:e, se adjuntan formatos en archivo Word (Carta 
Oferta, listado de partida de carta oferta, individualización del oferente). 

Esta provisión e instalación de Juegos Infantiles de la comuna de Providencia se realizará 
en las siguientes Áreas Verdes: 

I 

Teresa Salas 1 -,O. I de Julio Prado y Néstor Aracena 

Francisco Bilbao, Los Leones, 
La Alcaldesa California y El Portal - 

Entre Pocuro, ~eg'miento Cazadores, 
Inés de Suarez Francisco Bilbao v Escuela de Telecomunicaciones 

Ubicación Nombre de área verde 
Plaza 

18 de Septiembre 1 4 / Entre Los Leones, Pedro Lautaro Ferrer y 
Arzobisoo Fuemalida 

-o Yañez, Juan de Dios Vial, 
ut y Cerlos Silva Vildósola. 

-- 

N, de 

Uruguay 4 1 El Bosque, entre Guillerrno Edwards y 
l I Giiillerrnn Aciiña - - , . . -. . . . - , . - - . . - 

Ambrosio del Río w t ~ n t r e  Valenwela Castillo, Matilde Salamanca y Silvina Hurtado 

José Manuel Barros 
- - ~ s ~ i i i n a  N.O. de Obispo Pérez de Espinoza y 

Rodolfo Vergara Antúnez 
Esquina S.O. de Isabel Riquelme y Nueva Dardignac 

1 - 1 

Juegos infantiles de resortes 
- 

Total Juegos Infantiles 29 
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10. Se modifica el Art. No 16 párrafo tres de las BAG, con respecto a que el atraso en la 
suscripción del contrato y en la preseritaciir: de la garantía de fiel cumplimiento, hará 
incurrir al contratista en una multa correspondiente a $ 100.000 (ciento mil pesos) por cada 
día de atraso, debiendo acreditar su pago conforme con colilla de pago de la multa en el 
momento de cursar la factura correspondiente. Transcurridos 5 días hábiles de atraso, la 
Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación de la propuesta, y hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta pudiendo en este evento adjudicársela al oferente ubicado 
en el segundo o tercer lugar en el orden de prelación establecido en el informe de 
evaluación. 

11. El plazo máximo de ejecución de la obra será oferkdo en días corridos desde la fecha de 
entrega de terreno, contando como prirner día de obra el de entrega de terreno. De lo 
anterior se levantará acta y dejara constaricia en el Libro de Obra. 

12. Para la evaluación de la propuesta se considerará lo siguiente: 
60% Oferta económica. 
40% Oferta Técnica: 

Plazo de Ejecución (1 0%). 
Oferta Técnica y Revisión de los Elementos Ofertados (30%) 

El puntaje ponderado será calculado d2 acuerdo a la Pauta de Evaluación indicada en el 
Anexo No 1 de las presentes Bases Administrativas. Una vez abierta la licitación, se 
constituirá una comisión evaluadora interna la cual será multidisciplinaria, compuesta por 
personal de SECPLA y DAOM. 

Una vez evaluada internamente por el área licitante, el Director del Área, Director de 
SECPLA y el Director Jurídico, que integran la Comisión Evaluadora Municipal, validaran la 
evaluación mediante visación bajo firma corr~spondiente. Esta comisión podrá aumentar 
los plazos para el resultado de la evaluacióri si así lo estimase conveniente. 

13. El supervisor de las obras a cargo de coordinar los trabajos que demande el cumplimiento 
del contrato, deberá ser ubicable en forma permanente, para lo cual registrará su nombre, 
dirección particular (la que deberá ser de la ciudad de Santiago) y teléfono fijo y teléfono 
celular. Estos antecedentes quedarán registrados en el Departamento de Ornato para ser 
llamado ante cualquier eventualidad qua se presente. 

14. El contrato será a suma alzada, por la provisión e instalación de juegos infantiles de 
resortes en cada Plaza de acuerdo con la Carta Oferta. 

15. Los trabajos se cancelaran en uri único Estado de Pago Final, para lo cual deberá 
adjuntarse Acta de Recepción Provisoria y comprobante de pago de multas, si las hubiere. 

16. Se modifica el Art. No 20 de las BAG en el sentido que, el contratista deberá suscribir un 
seguro por responsabilidad civil en beneficio de la Municipalidad por un monto de 50 UTM, 
a fin de responder por las eventuales indeninizaciones que convencional o judicialmente se 
vea obligada a pagar la Municipalidad, como consecuencia de accidentes del trabajo que 
sufran dependientes del contratista y/o subcontratistas, el que deberá mantenerse vigente, 
durante todo el periodo del contrato más seis meses contado desde la recepción provisoria 
de las obras. 

17. Se modifica el Art. 21 de las BAG en el sentido que, el contratista debeh suscribir a favor 
de la Municipalidad una boleta de garantía bancaria o póliza de garantía por un monto de 
50 UTM, para responder po: las eventuales indemnizaciones que convencional o 
judicialmente se vea obligada a pagar la Municipalidad por indemnizaciones por años de 
servicios de los trabajadores del contratista y10 subcontratistas, la que deberá mantenerse 
vigente durante todo el período del contrato más seis meses contado desde la recepción 
provisoria de las obras. 
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18. Se modifica el Art. 58 de las BAG en el siguiente sentido, en caso que se incurrirá en una 
multa a favor de la Municipalidad está será equivalente a 2 UTM diarias, lo que se aplicará 
simplemente sin forma de juicio, cuya notificación se practicará mediante oficio dirigido por 
el Departamento de Ornato. 

19. Se complementa el Art. 59 de las BAG en el siguiente sentido, durante la ejecución de los 
trabajos se realizaran inspecciones durante todo el periodo del contrato. En caso de 
encontrar deficiencias, la ITO dejará constancia en el Libro de Obra y dará un plazo 
adecuado para solucionar la deficiencia. 

Si alguna de las observaciones encontradas, notificadas en el Libro de Obra y multadas no 
fueran subsanadas en el plazo otorgado coriespondiente, se aplicará una nueva multa 
cuyo valor será el doble al de la aplicada la primera vez. Este tipo de problema podrá ser 
causal de caducidad del contrato sin indamnización y en forma inmediata. Las multas se 
aplicaran sin forma de juicio ni notificación de ninguna especie, salvo la constancia que 
dejara el ITO (Inspector Técnico de Obra) en el Libro de Obra.- 

20. En la presente licitación no se deberá corisiderar lo estipulado en los Artículos 43, 44, 45 y 
46 de las BAG. 
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-PROVISI~N E INSTALACX~N DE JUEGOS INFANTILES DE RESORTES EN 
PARQUES Y PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA" 

1. INTRODUCCION~ 

A. Criterios Fundamentales. 

Providencia debe preservar y potenciar- su espacio natural para el ritmo cotidiano del habitar 
entre ciudad y naturaleza, coiisolidando un circuito d e  áreas verdes, orientador y proveedor de 
espacios para la concentración, en plazas y la dispersión en parques que, conectados por el 
arbolado de las calles y los jardines, constituirán un ecosistema natural sustentable, convirtiendo 
la comuna en un gran parque. Se propone, un circuito de Plazas y Parques Integrados, que haga 
presente la naturaleza, orientando al ciudadano respecto al paisaje natural. 

Algunos criterios generales son: 

- El concepto de plaza vecinal dice relación con la creación de un espacio verde más intimo, 
de calma y descanso, en un marco de vegetación suficientemente denso para servir de 
apoyo al "pulmón verde", y beneficiar al vecindario que atiende. La función será la de 
acoger diariamente el esparcimiento y la recreación de los diferentes actores sociales, 
principalmente ancianos y niños. 

- En las plazas vecinaies, se dará especial importancia al equipamiento de juegos infantiles, 
que estarán orientados principalmente a satisfacer las necesidades de los grupos de edad 
preescolares y básica (2  a 12  años), con patrones ideales de seguridad y protección. 

- Los juegos deberían estimular los sentidos y las habilidades psicomotoras de los niños. 

- Los equipamientos de los parques y plazas con1unales, privilegiaran a los grupos de 
adolescentes y adultos, los que tienen mayor movilidad y desplazamiento, incluyendo los 
espacios para juegos colectivos. 

B. Condiciones Generales para Mobiliario Urbanc en las áreas verdes. 

Los criterios señalados anteriormente, implican la necesidad de ocio y esparcimiento en las 
áreas verdes como espacios de encuentro, educar a partir del juego y el ejercicio, con altos 
estándares de calidad y seguridad. El juego, el encuentro y la actividad física, en torno a un medio 
natural no construido. Principios que el mobiliario debe promover y preservar. 

Se desea que el mobiliario y las áreas de juego, de las áreas verdes cumplan con las siguientes 
condiciones: 

- La conservación del medio natural y la masa arhórea. 

- Lugares levemente construidos, 

- Integrados a circuitos mayores. 

- Equipadas para el encuentro y esparcimiento de diferentes grupos etéreos, y según las 
tipologías de áreas verdes definidas en la Memoria del PRCP2007 

- Dimensiones de los módulos acordes con e¡ espacio físico del lugar. 

- Transparencia de los elementos a instalar. 

1 Memoria Plan Regulador Comunal de Providencia 2007 (PKCP2007) 
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- Colores afines con el medio natural y los más llamativos de forma puntual en elementos 
destacados del juego. No son deseables los colores claros en los módulos de plásticos ya 
que con el sol, pierden rápidamente su tonalidad. 

- Pisos permeables o estabilizados, de no ser requisito del juego, otro tipo de suelo. 

- Zonas de Juegos, confinadas y seguras. 

- Sombra por medio de árboles o en su defecto establecer sombreadores tipo "Parrón". 

- Fomentar la estimulación y las habilidades de los usuarios. 

B.1. Juegos Infantiles. 

Son elementos de Juego tradicionales, con un alto grado de seguridad, comprenden un 
grupo etario mayor, de uso masivo y de alto tráfico, anti vandálicos, de gran resistencia 
pero de gran tamañc y visualidad; de gran colorido y variedad forrnal. 

- Por su gran variedad, se pueden considerar tanto en grandes extensiones, como en 
pequeñas plazas vecinales. 

- Por su gran tamaño y opacidad, es básico esíablecer una adecuada relación de proporción 
con el lugar escogido. 

- Es deseable considerar colores en la $ama de los verdes, azules o pasteles en las 
estructuras y para los elementos anexos (toboganes, paneles didácticos, etc.), colores 
llamativos que resulten atractivos para los niños visualmente. Los colores claros deben 
evitarse en los elementos plásticos, pues la experiencia nos dice que se decoloran 
rápidamente y adquieren un aspecto sucio y envejecido. 

- Evitar diseños con excesiva deccración, que vayan en contra de la sensación de 
transparencia deseada y aporten elementos innecesarios en una Plaza. 

2. Requerimiento: 

Se considera la provisión e Instalación de 29 juegos infantiles "saltarines con resortes" 
para niños menores de 6 años con sus respectivas palrnetas del área de seguridad en los 
siguientes Parques y Plazas: 

Nombre de área verde 1 ,,,,, de 1 Plaza 
Ubicación 

José Manuel Barros 

y Nueva Dardignac 

Teresa Salas 

Total Juegos 1 Z9 / Juegos infantiles de resoiíes 

La Alcaldesa Entre Francisco Bilbao, Los Leones, 

Inés de Suarez 

18 de Septiembre 1 Ambispo Fuenzalida -- 

Uruguay El 3osqiie, entre Guillermo Edwards y TIermi *cuna --- 
Ambrosio del Rio I 2 Entre Vaienuela Castillo, Matilde Salamanca y Silvina Hurtado 

- -. 
1 

- - -- - - - - 
Esquina S.0 de Julio Prado y Néstor Aracena 
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2.1.- Diseño y Funcionalidad: 

El oferente deberá considerar a lo menos 4 modelos diferentes de saltarines con 
resortes con sus respectivas palmetas de goma ti otro material aislante para las caídas, 
con atractivos colores y diseiíos que inhibari ser utilizados por adultos. También podrá 
presentar alternativas similares sienipre y cuando cumplan con el grupo etáreo objetivo y 
con la función de balanceo. 

El oferente deberá proveer de saitarines con resoit? junto a las palmetas para el área de 
seguridad del juego, con calidad igual o superior a los juegos existentes en la comuna. 
Podrá presentar alternativas similares a IPS descritas, siempre y cuando cumpla con las 
especificaciones técnicas, condiciones de los juegos y con los grupos etáreos objetivos. 

Todas las piezas plásticas deberán s w  de  superficies lisas, en polietileno de baja densidad, 
de espesores apropiados para el uso público y resistente al calor. 

Todas las piezas metálicas deberán tener un tratamiento anticorrosivo, tanto interior como 
exteriormente y tener una terminacióri exterior con pintura resistente al uso intensivo de 
los espacios públicos. 

Todos los detalles específicos de su fabricación, como calidad de los materiales, 
tratamientos superficiales, dimensiones y espesores, etc., deberán indicarse en memoria 
técnica adjunta a la oferta, la que se incluirá en el sobre 'Documentos Anexos". 

Los juegos y palmetas a ofertar deberán tener garantía de a lo menos doce meses (1 
año) a contar de la fecha del Acta de Recepción Provisoria. Además se debe 
considerar un periodo de mantención de lo ofertado por seis (6) meses, esto implica 
acciones de limpieza, retiro de grafitis, engrasado y/o ajuste de piezas si corresponde, a lo 
menos 2 veces al mes o cuando sea necesario. 
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ANEXO NO1, METODOLOGIA DE EVALUACION 

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JEUCiOS INFANTILES DE RESORTES EN PLAZAS LA 
COMUNA DE PROVIDENCIA" 

La Pauta de Evaluación indicada en las Bases Administrativas Especiales, se aplicará de 

acuerdo a la siguiente metodología. 

1. OFERTA ECONOMICA (60%) 

La metodología de evaluación para este ítem está basada en el procedimiento efectuado por 

el Departamento de Estudios de la Intenaencia Región Metropolitana, el cual considera tomar el 

promedio aritmético de las tres ofertas más convenientes para el municipio. Este promedio es el 

considerado como valor de referencia. De acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente fórmula: 

X = j(Pcom. - O-) x 1001 + 100 
Prom. 

Prom. = Promedio de las tres ofertas rriás convenientes 

OE = Oferta de la empresa ($) 

X = Valorización de la oferta económica (%) 

La mejor oferta (X), obtendrá el puntaje máximo de 60 puntos. Las restantes se calcularán en 

forma proporcional. 

2. OFERTA TÉCNICA (40%) 

PLAZO DE EJECUCION (lOOhJ 

Calculado según la siguiente formula, se mantienen los términos ya indicados. El promedio del 

plazo, se considera de la media aritmética de los plazos ofertados, el menor tiempo obtendrá el 

puntaje máximo de 10 puntos, los restantes se calcuiarán en forma proporcional. 

X = 100 - J(PE - Prom.) ~100)  
Prom. 

Prom. = Promedio de los tres menores plazos ofertados 

PE = Plazo de Ejecución ofertado por las empresas (días) 

X = Valorización de los plazos ofertados (%) 
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OFERTAS TÉCNICAS Y REVISION DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS (30%) 

50 puntos - Adjunta escaso y10 incornpletas especificaciones de los Juegos 
Infantiles de Resortes ylc fichas técnicas de los elementos a instalar, 
de acuerdo a lo solicitado en bases técnicas. 

100 puntos - Adjunta todas las especificaciones, antecedentes y fichas técnicas 
de los elementos a instalar y10 construir, de acuerdo a lo solicitado en 
bases técnicas. 

De acuerdo a la siguiente tabla, se asignarán los piintajes, siendo el máximo de 30 puntos. 

Cabe señalar que el equipo evaluador, podiá realizar visita a los proveedores para 
revisar en terreno la calidad de los productos ofertados, si así lo estima necesario. 

DIRECTOR ASEO, RNATO Y MANTENCIÓN P 



PROVIDENCIA, 2 9 MAR. 2012 

M.NO 6 8 '  NISTOS: Lo dispuesto por los artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N018.695 
de 1988, Orgánica Constituciona( de Municipalidades, y 

CONSIDERANDO: 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N02.406 de 16 de Diciembre de 2011, se 
llamó a propuesta pública para la "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUES 
Y PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIAm.- 

2.- El Acta de Apertura de fecha 28 de Diciembre de 201 1 .- 

3.- E l  Memorándum N04.751 de fecha 9 de Marzo de 2012, del Director de Aseo, Ornato y Mantención.- 

4.- El Memorándum N04.909 de fecha 9 de Marzo de 2012, del Mrector de Control: 

5.- El Informe N0307 y N0365 de fecha 6 y 20 de Mano de 2012, del Director Jurídico.- 

6.- El Memorándum N05.741 de fecha 22 de Marzo de 2012, del Director de Aseo, Ornato y 
Mantención (S). - 

DECRETO: 

Declárase desierta la propuesta publica para la "PROVISION E INSTAUCIÓN DE JUEGOS INFANTiLES 
EN PARQUES Y PLAZAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA", llamada por Decreto Alcaldicio EX.N02.406 
de 16 de Diciembre de 201 1, por no ajustarse a los intereses municipales. - 
Anótese, comuníquese y archivese.- 

' Secretario Abogado Municipal 

Alcalde I 

Distribución: 
Dirección de Administración y Finanzas 

. - Dirección de Aseo, Ornato y Mantención 
Dirección de Control ' 

Dirección Jurídica 
Archivo 
Decreto en Trernite N ' w2 / 


