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PROVIDENCIA, 5 1 DIC 2803

EX.N_/ q38 /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3° y 8° de la Ley N° 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado, y las facultades conferidas por los Articulos 5
letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades,

y

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloria General de la
Republica.-

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron las
Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios.

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.181 de 25 de agosto de 2025, se aprobaron
las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta publica y se
dejé establecida la Comision Evaluadora para la contratacion del servicio "PROVISION,
PLANTACION Y MANTENCION DE ARBOLADO PARA LA COMUNA DE PROVIDENCIA",
adquisicion mercado publico ID 2490-78-LP25. ’

3.- Que, segln lo sefalado en el Acta de Apertura de la Propuesta de 15 de septiembre de
2025, en el Memorandum N°17.044 de 22 de septiembre de 2025 de la Secretaria Comunal
de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta
mencionada, recomendando la oferta presentada por la empresa SISTEMA DE RIEGO
RAINDROP LIMITADA, como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacion
efectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el Control
de Registro de Obligaciones N°265-2025 de 25 de septiembre de 2025 de la Secretaria
Comunal de Planificacion, en el Acuerdo N°274 adoptado en Sesion Ordinaria N°35 de 30
de septiembre de 2025 del Concejo Municipal.

4.- Que, finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°1409 de 10 de
octubre de 2025, la Municipalidad adjudica a la empresa SISTEMA DE RIEGO RAINDROP
LIMITADA, RUT N°76.295.326-9, la LINEA N°1: PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION
100 PLATANUS HISPANICA, respecto de la licitacion publica para el servicio "PROVISION,
PLANTACION Y MANTENCION DE ARBOLADO PARA LA COMUNA DE PROVIDENCIA".

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N°153 de fecha 30 de octubre
de 2025, celebrado entre (a MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa SISTEMAS DE
RIEGO RAINDROP LIMITADA RUT N°76.295.326-9, respecto de la contratacion para la
"PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION DE ARBOLADO PARA LA COMUNA DE
PROVIDENCIA", LINEA N°1 “PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION 100 PLATANUS
HISPANICA”, en virtud del Decreto Alcaldicio EX.N°1409 de fecha 10 de octubre del
2025:
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CONTRATO

"PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION DE ARBOLADO PARA LA
COMUNA DE PROVIDENCIA"

LINEA N°1 “PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION 100 PLATANUS
HISPANICA”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y
SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA

En Providencia, a 30 de octubre de 2025, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, (N

cédula nacional de identidad Nl ambos con

domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la

Municipalidad”; y la empresa SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA, RUT N°

76.295.326-9, representada legalmente por don FRANCO SEBASTIAN MEZA RODRIGUEZ,

cédula nacional de identidad N° [N anbos

domiciliados en Francisco Bilbao N° 2881, Comuna de Providencia, en adelante “la
empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°453 de 26 de marzo de 2025, se
aprobaron las Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que, mediante
Decreto Alcaldicio EX.N°1.181 de 25 de agosto de 2025, se aprobaron las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta plblica y se dejo
establecida la Comision Evaluadora para la contratacion del servicio "PROVISION,
PLANTACION Y MANTENCION DE ARBOLADO PARA LA COMUNA DE PROVIDENCIA®,
adquisicion mercado plblico ID 2490-78-LP25; que, segin lo sefalado en el Acta de
Apertura de la Propuesta de 15 de septiembre de 2025, en el Memorandum N°17.044 de
22 de septiembre de 2025 de la Secretaria Comunal de Planificacion, mediante el cual se
remiten los antecedentes de la propuesta mencionada, recomendando la oferta
presentada por la empresa SISTEMA DE RIEGO RAINDROP LIMITADA, como conveniente al
interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos que forman parte
integrante del presente contrato, en el Control de Registro de Obligaciones N°265-2025 de
25 de septiembre de 2025 de la Secretaria Comunal de Planificacion, en el Acuerdo N°274
adoptado en Sesion Ordinaria N°35 de 30 de septiembre de 2025 del Concejo Municipal; y
finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N*1409 de 10 de octubre de
2025, la Municipalidad adjudica a la empresa SISTEMA DE RIEGO RAINDROP LIMITADA,
RUT N°76.295.326-9, la LINEA N°1: PROVISION, PLANTACION Y MANTENCION 100
PLATANUS HISPANICA, respecto de la licitacion publica para el servicio "PROVISION,
PLANTACION Y MANTENCION DE ARBOLADO PARA LA COMUNA DE PROVIDENCIA".

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880 que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios, las
Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, oferta de la empresa contratista en el
Formulario N°4.1 y Formulario N°4.2, por los términos del contrato y demas antecedentes
del proceso y las normas de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N°661 de
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2024 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal reglamentacion (entre
ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacién con la materia o
naturaleza del requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicaran las normas de
Derecho Pablico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos que
forman parte integrante del presente contrato. La empresa contratista, previo a la
suscripcion de contrato, debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad, los
siguientes documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe
estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto
del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.
2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de
firma del contrato.

4.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracion.

Es dable sefnalar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspeccion Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo del
Departamento de Gestion Patrimonial de Barrios, perteneciente a la Direccion de Barrios y
Patrimonio y el funcionario Titular encargado de la LINEA N°1 sera don MANUEL ANDRES
ALBA VILLARREAL, titular del Grado 4° E.M. del Escalafon Directivo de esta Municipalidad.

El funcionario designado para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el
desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en
general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendra las atribuciones y
obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N*1463, de fecha 20/10/2025 que
aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios,
de proyectos o consultorias”.

El IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se
dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion
del servicio. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el concesionario,
solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademas por este mismo medio se notificaran las
multas que eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al contratista.
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Toda anotacion y exigencia de parte del IMC deberd ser registrada en el Libro de Control
de Contrato. Cuando el IMC realice una anotacion en este Libro, la escaneara y enviara a
través de correo electronico al contratista a la direccion que este Ultimo informara a la
época de la firma del contrato. Por tanto, para este contrato sera considerada como
valida la comunicacion que se realice a través del correo electronico y a través del Libro
de Control de Contrato. Por consiguiente, sera exigencia que el encargado del contrato
por parte del contratista cuente permanentemente con correo electronico habilitado y
equipo de telefonia movil con acceso a internet.

De cada comunicacion que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC
dejara constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas tardar el dia
habil siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima
necesario.

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista dentro
de las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los
hechos, segin corresponda.

CUARTO: El contrato a suma alzada segun lo informado en el Formulario N°4.1 y
Formulario N°4.2, que se adjuntan como Anexo al presente contrato, y tendra un valor
total de $26.105.625.- IVA incluido.

QUINTO: La forma de pago sera a través de estados de pago mensuales parciales, por la
cantidad de arboles plantados, y recepcionados por el IMC, segin lo establecido en las
bases técnicas. Estos estados de pago se dividiran en estados de pago relativos a la
provision y plantacion de los arboles y, estados de pagos relativos al periodo de garantia,
riego y mantencion del arbolado plantado, conforme a lo siguiente:

Estados de pago por PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES:

Se pagaran estados de pagos mensuales por el 80% del valor total (impuesto
incluido), por la provision y plantacion de arboles efectivamente plantados en el
respectivo mes y que cuenten con recepcion conforme del IMC.

El 20% restante del valor total (impuesto incluido), por la provision y plantacion de
arboles se pagara una vez finalizada la mantencion y el riego post plantacion del mes de
abril 2026, y ejecutados y recepcionados conformes los replantes requeridos durante la
ejecucion del servicio.

Estados de pagos mensuales por MANTENCION Y RIEGO POST PLANTACION: Se pagaran
estados de pagos mensuales por valor total mensual (impuesto incluido) de mantencion y
el riego post plantaciéon, segin lo informado en la carta oferta y por la cantidad de
arboles efectivamente plantados.

Por tanto, a modo de resumen, la empresa contratista en los primeros meses de ejecucion
del contrato, podra tener dos estados de pago por mes, uno que correspondera al 80% del
valor total (impuesto incluido) de la provision y plantacion finalizada y recepcionada
conforme en el respectivo mes y, otro que correspondera al pago mensual por la
mantencion y riego post plantacion. En este sentido, considerando que los estados de
pago parciales se ejecutan de forma separada, dependeran de la programacion que
presente la empresa contratista y del cumplimiento de las ordenes de trabajo entregadas
por el IMC.
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Cada estado de pago se facturara y pagara, previa recepcién conforme de la IMC y
visacion del Director de Barrios y Patrimonio.

Los pagos se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido
recibido conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total del servicio
ejecutado conforme a los requerimientos que se hayan solicitado por el municipio durante
el mes previo y que se hayan efectivamente ejecutado por parte del contratista (debiendo
el IMC haber aprobado todos los requerimientos ejecutados), y debera ser presentada por
la empresa contratista dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes a la recepcion
conforme de la IMC.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para proceder con el pago se
debera adjunta la siguiente documentacion:

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y
visada por el Director de Barrios y Patrimonio. En caso de factura electronica debera
enviar dicho documento al correo de la IMC. Esta Factura o Boleta, debera ser emitida
después de la notificacion y posterior al pago de multas ejecutoriadas, si las hubiese.

b) LISTADO DE ORDENES DE TRABAJO emitidas durante el mes, con las labores ejecutadas
y recepcionadas conforme por el IMC.

¢) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES:
Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la
Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no
existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los
subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que
comprende el estado de pago (Formulario F30-1). No obstante, para el primer estado de
pago no sera exigible este documento. Por otro lado, para el estado de pago final sera
obligacion acompaniar el certificado que acredite el cumplimiento de esta tematica hasta
el Gltimo dia del contrato.

d) DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice los trabajadores
propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion del servicio por el periodo
que comprende al pago presentado.

e) COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

f) INFORMES, de plantacion, mantencion seglin corresponda

g) RECEPCION CONFORME por parte del IMC.

h) Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato,
durante el periodo que comprende el Estado de Pago.

ADICIONALMENTE PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:

+ Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electrénica de Fondos a
Proveedores”, documento que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.

» Copia del contrato totalmente tramitado.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion
antes indicada a entera conformidad del IMC.

SEXTO: El contrato tendra una vigencia desde la suscripcion del Acta de Entrega de
Terreno, la que sera suscrita por la empresa contratista, el IMC y el Director de Barrios y
Patrimonio, hasta el 30 de abril de 2026.
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Una vez enviada la Orden de Compra a través del portal www.mercadpopublico.cl, el IMC
notificara a la empresa contratista para proceder a la suscripcion del Acta de Entrega en
Terreno (debiendo firmarse dentro de los 3 dias habiles desde la notificacion que cita a
firmar el Acta). Desde la fecha de suscripcion del Acta de Entrega de terreno, comienzan
a contar los plazos del respectivo contrato, fecha desde la cual el IMC comenzara a emitir
las respectivas "Ordenes de Trabajo”, para comenzar con la etapa de provision y
plantacion, y posteriores labores de mantencion post plantacion, de acuerdo a lo
establecido en las bases técnicas.

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato
hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra
efectuarse una disminucion superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista
mutuo acuerdo de las partes contratantes. Sin embargo, ante la ocurrencia de hechos
constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor el municipio se reserva la facultad de
disminuir la contratacion en un porcentaje superior al informado.

Los aumentos y disminuciones de contrato deberan ser autorizados mediante el
correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacion
de éste en el Libro de Control de Contrato, debiendo la empresa contratista respetar los
valores informados en el Formulario N°4 de la Linea a evaluar.

Para las disminuciones de contrato, la empresa contratista podra presentar una nueva
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo monto, y que de
estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8 de las Bases Administrativas
Especiales.

Para los aumentos de contrato, en caso de que la suma de los aumentos supere las 100
UTM, la empresa contratista debera reemplazar o complementar la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato vigente, por una que cubra el nuevo monto del
contrato, y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8.1 de las Bases
Administrativas Especiales.

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

a) El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato. El que sera responsable de la conduccion de él, y debera entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su
ejecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera
contar con correo electrénico y teléfono madvil con acceso a internet permanentemente.
De todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las
Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de
eéste.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

\
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b) El Contratista serd responsable ante terceros de todo dafo, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, él sera el Unico empleador, debiendo
por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les
imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacién alguna con éstos
(incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).

d) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendra vigente
durante toda la relacién contractual.

e) El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcién en el
cumplimiento del contrato.

f) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante
todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él.
g) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectle desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

h) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

i) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

i) El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

k) Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de
2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier otro tipo de
cesion o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones
emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases
Administrativas Especiales se senale lo contrario.

1) Sera responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucion del servicio.

m) Disponer de los equipamientos y requerimientos necesarios para la correcta
ejecucion del contrato.

n) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todos los
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del contrato
encomendado.

0) El contratista podra solicitar el reemplazo del supervisor en terreno, efectuando la
solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien tendra la
facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara constancia en el
Libro de Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante deberé ser aprobado por
escrito por el IMC, quién debera tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes
equivalentes o superiores al reemplazado.

P) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacién.
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En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa

NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa
contratista, en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en las Bases, en el contrato y/o aquellas que le impone la Ley, las que en
ninglin caso podran superar el 30% del precio del contrato.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, se le notificara a la empresa
contratista mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de Contrato,
indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de
la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, la empresa contratista tendra
un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual
incumplimiento, acompainando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando,
ademas, constancia de su apelacion a través de la misma via de comunicacion en la que
fue notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través
de memorandum del Director de Barrios y Patrimonio, que se notificara a la empresa
contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato,
quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la
Unidad Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los
mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre
los descargos presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo
director, debiendo contar, ademas, con la visacion del Director de Control Municipal.
Dicha decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la
notificacion al contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control
de Contrato.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en
consideracion lo siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a
aplicar correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el
incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado
en el articulo 45 del Cédigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del
contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la ocurrencia del
hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores
antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista
debera entregar un informe debidamente fundado y probado, a la IMC.
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Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento
interno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento,
interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
Administrativo”, contra cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara
obligada al pago de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser
presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedd
ejecutoriada la multa.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N°14 de las Bases Administrativas
Especiales.

DECIMO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta ejecucion
del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de
infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos
de la Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

DECIMO PRIMERO: En garantfa del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las
obligaciones que contrae la empresa contratista, al momento de la firma del contrato
respectivo, debera entregar una garantia de seriedad de su oferta, por una garantia o
caucion (una garantia por cada contrato), pagadero a la vista e irrevocable, que asegure
su cobro de manera rapida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o
superior al 5% del VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO, expresada en pesos chilenos, es
decir, por un total de $1.096.875.-. Su vigencia minima sera el plazo del contrato
aumentado en 90 dias corridos. La devolucion de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato se dispondra mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la
Recepcion Definitiva y la liquidacion del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO SEGUNDO: La empresa contratista podra concertar con terceros la ejecucion
parcial del contrato en los términos establecidos en el punto 8.3.2 de las Bases
Administrativas Generales.

El limite permitido para la subcontratacion sera el 30% del monto total del contrato, en
ningln caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.

No sera admisible la subcontratacion en los siguientes casos:

a) Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o
idoneidad de la empresa contratista.

b) Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases
Administrativas Especiales establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas.

c) Si afecta al subcontratista una o mas causales de inhabilidad en el Registro de
Proveedores.

d) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser
contratado por la Entidad pulblica a que se refiere el articulo 35 quater de la Ley de
Compras.
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La empresa contratista debera notificar por escrito al IMC de cualquier modificacion en
las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacion de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad
de un subcontratista, el Proveedor principal deberd acreditar que este cumple con los
requisitos sefialados en el parrafo anterior.

DECIMO TERCERO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el
contrato en los siguientes casos:

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la
persona juridica de la sociedad contratista. resciliacion o mutuo acuerdo entre los
contratantes.

b) La resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se
encuentre en mora de cumplir sus obligaciones. Estado de notoria insolvencia del
contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las bases
o el contrato deberan establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que
dan origen a esta medida. Por exigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

d) El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato. Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el
Estado.

e) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la Ley
de Compras. En tal caso, se pagara el precio por los bienes o servicios que efectivamente
se hubieren entregado o prestado, segun corresponda durante la vigencia del contrato.
Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a
motivos imputables al proveedor, procedera que se apliquen en su contra las medidas
establecidas en el articulo 13 ter de la Ley de Compras. En aquellos casos que el
contratista sea condenado por delitos consagrados en la Ley N° 20.393 sobre la
responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

h) Las demas causales establecidas en la ley, en las bases especiales de licitacion.
Fuerza mayor o caso fortuito.

i) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720,
de "Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

j) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o
maliciosamente adulterados

k) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

1) Por abandono de la obra.

m)  Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o
pactadas en el contrato.

n) Por abandono de la obra.

0) Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o
pactadas en el contrato que no permitan continuar con su ejecucion o desvien los fines
propuestos para ella.
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pP) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 20% del valor total del
contrato, para la Linea N°1.

q) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 10% del valor total del
contrato, para la Linea N°2.

r) Si acumulara un atraso de 5 dias habiles en el inicio del servicio.

s) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,
requiriéndose Unicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea
éste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ninglin tipo para el contratista,
debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato,
salvo en los casos que no sea imputable al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefalado en
el Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios.

DECIMO CUARTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato a
la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer
los derechos que emanen de los derechos senalados en la clausula décimo primero
precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto sefalado en el
instrumento respectivo. Este mandato estara vigente durante todo el plazo de las
prorrogas y hasta el vencimiento de la garantia indicada en dicha clausula.

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través
de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios
de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la
salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo
N°76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios”.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y
cualquiera otra actuacion u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley
N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N°216 de 26
de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de Prevencion
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la
Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20 de 15
de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa reseiada precedentemente, la empresa
contratista se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco
de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que
contempla el articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que “Modifica
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normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la
responsabilidad de las personas juridicas” , tales como, lavado de activos, financiamiento
del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero, receptacion,
cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion indebida y
administracion desleal.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la
Municipalidad de providencia consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada
por el Segundo Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre
de 2024, y la personeria de don Franco Sebastian Meza Rodriguez, consta de Certificado
de Estatuto Actualizado, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio
de Economia, Fomento y Turismo, de fecha 12 de marzo de 2025, documentos que no se
insertan por ser conocidos por ambas partes.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las
partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y
jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO NOVENO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio
fotocopiara un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa
contratista y el original en poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 30 de octubre de 2025, por don JAIME
BELLOLIO AVARIA, Alcalde y el seiior FRANCO SEBASTIAN MEZA RODRIGUEZ,
Representante Legal”.

2. Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccion
ChileCompra, www.mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacion,
conforme lo sehalado en el Articulo 4 N°1 del Reglamento N° 222/2019, sobre
“Delegacion de Facultades del Alcalde y Articulo 5°del Reglamento N° 202/2019, sobre
“Consideraciones Legales para la Elaboracion Términos de Referencia, Consultas al
Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.
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