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15 ACR 2005

PROVIDENCIA,

EX.N*® :ié 2 /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3° y 8° de la Ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, y las facultades conferidas por los Articulos 5 letra d), 12 y 63 letra
i) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloria General de la Replblica.-

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.786 de 4 de diciembre de 2024, se aprobaron las
Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta piblica y se dejo
establecida la Comision Evaluadora, para la contratacion de las obras "EJECUCION Y
CONSERVACION DE PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA PERIODO 2025-2028" adquisicion
mercado publico ID 2490-128-LR24.

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°344 de 06 de marzo de 2025, la Municipalidad
adjudico a la empresa ASFALTOS VERGARA SPA, RUT N°78.084.257-1, EN UNION TEMPORAL
DE PROVEEDORES CON INVERSIONES TRES MARIAS LIMITADA, RUT N°77.181.100-0, la
propuesta publica para las obras "EJECUCION Y CONSERVACION DE PAVIMENTOS COMUNA DE
PROVIDENCIA PERIODO 2025-2025".

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N°52 de fecha 20 de marzo de
2025, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa ASFALTOS VERGARA
SPA, RUT N°78.084.257-1, EN UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES con INVERSIONES TRES
MARIAS LIMITADA, RUT N°77.181.100-0, respecto de la propuesta publica “EJECUCION Y
CONSERVACION DE PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA PERIODO 2025-2028”, en virtud
del Decreto Alcaldicio EX.N° 344 de fecha 6 de marzo del 2025:

“CONTRATO

“EJECUCION Y CONSERVACION DE PAVIMENTOS COMUNA DE
PROVIDENCIA PERIODO 2025-2028"

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y
ASFALTOS VERGARA SPA EN UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
CON INVERSIONES TRES MARIAS LIMITADA

En Providencia, a 20 de marzo de 2025,entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT
N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, I
B ¢dula nacional de identidad Nl ambos con domicilio en
Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la
empresa ASFALTOS VERGARA SPA, RUT N°78.084.257-1, EN UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES con INVERSIONES TRES MARIAS LIMITADA, RUT N°77.181.100-0, representada
legalmente por don MARCOS FUENTES PEREZ, cédula nacional de identidad N

ambos domiciliados [ I comuna de . en adelante “la empresa

contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.331 de 17 de septiembre de 2024, se
aprobaron las "BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE OBRAS"; que, mediante Decreto Alcaldicio
EX.N°1.786 de 4 de diciembre de 2024, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases
Técnicas, se llamo a propuesta piblica y se dejo establecida la Comision Evaluadora, para la
contratacién de las obras "EJECUCION Y CONSERVACION DE PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA
PERIODO 2025-2028" adquisicion mercado publico ID 2490-128-LR24; que, mediante Decreto
Alcaldicio EX. N°1.912 de 30 de diciembre de 2024, se ratificaron las "RESPUESTAS A LAS
CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°109", formuladas por los oferentes en la propuesta publica antes
mencionada; que segin lo sefialado en el Acta de Apertura de la propuesta publica de fecha 15
de enero de 2025, en el Memorandum N°2.633 de 10 de febrero de 2025 de la Secretaria
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Comunal de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta
mencionada, recomendando la oferta presentada por la empresa ASFALTOS VERGARA SPA EN
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES CON INVERSIONES TRES MARIAS LIMITADA, como
conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos que
forman parte integrante del presente contrato, en el Control de Registro de Obligaciones
N°038-2025 de 11 de febrero de 2025 de la Secretaria Comunal de Planificaciéon, el correo
electronico de dofia Marianela Soledad Espinola Carvacho enviado desde la casilla electrénica
Marianela.espinola@providencia.cl el 24 de febrero de 2025, a las 12:36 horas, a la casilla
electronica samdra.godoy@providencia.cl; en el Acuerdo N°54 adoptado en la Sesion Ordinaria
N°10 de 28 de febrero de 2025, del Concejo Municipal; y finalmente, conforme lo dispone el
Decreto Alcaldicio EX.N*344 de 06 de marzo de 2025, la Municipalidad adjudicé a la empresa
ASFALTOS VERGARA SPA, RUT N°78.084.257-1, EN UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES CON
INVERSIONES TRES MARIAS LIMITADA, RUT N°77.181.100-0, la propuesta publica para las obras
"EJECUCION Y CONSERVACION DE PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA PERIODO
2025-2025".

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre |a materia, entre ellas la Ley N* 18.695, la Ley N° 19.880 que establece las bases
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracion del
Estado, las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales de Obra y Bases
Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a las Consultas, oferta de la empresa contratista, por los
términos del contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N° 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento
contenido en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa
legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan
relacion con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita, documentos que forman
parte integrante del presente contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la Direccién
Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales
que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe estar vigente al
momento de la contratacién (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones

o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con trabajadores contratados
en los ultimos dos afos, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser

destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses. Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en
el articulo 4 de la Ley N°19.886.

2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- La Garantia de Responsabilidad Civil.

4.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de firma
del contrato.

5.- Copia de Escritura Piblica de constitucién de Unién Temporal de Proveedores.

6.- Certificado de Registro de Contratista Vigente MINVU B-1 (3* Categoria o superior).

7.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacién que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electrénico de Contratistas de la Administracion.
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Es dable sefalar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus obligaciones,
sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: - La Inspeccion Municipal del Contrato en adelante IMC, estard a cargo del
Departamento de Ejecucion de Obras de Pavimentacion y Obras Menores de la Direccion de
Infraestructura y el IMC del Sector Oriente del contrato sera el funcionario don JOSE DANIEL
AGUIRRE AVILA, RUT N°17.599.278-2, a Contrata asimilado al Grado 8° E.M, y la IMC del Sector
Poniente sera la funcionaria dofia CAROLA MOLINA CUTINO, RUT N°11.479.574-7, Titular del
Grado 6° E.M., ambos del Escalafon Profesional, de esta Municipalidad.

Los funcionarios designados para ejercer esta funcion, estaran a cargo de ejercer en derecho la
obligacién de fiscalizar el desarrollo y la correcta ejecucién del contrato materia de la presente
licitacion y, en general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendran las
atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N° 1096, de fecha
02/08/2019 que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesién, de
servicios, de proyectos o consultorias”.

EL IMC llevard un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se dejara
constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion del servicio.
De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el contratista, solicitudes, encargos,
plazos, etc., y ademas por este mismo medio se notificaran las multas que eventualmente
apliquen y resoluciones que afecten al Contratista.

Toda anotacién y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de Control de
Contrato. Cuando el IMC realice una anotacién en este Libro, la escaneara y enviara a través de
correo electronico al Contratista a la direccion que este ultimo informara a la época de la firma
del contrato. Por tanto, para este contrato sera considerada como valida la comunicacion que se
realice a través del correo electronico y a través del Libro de Control de Contrato.

En caso de que se presente una situacion de emergencia o urgencia, sera valida la comunicacion
efectuada telefénicamente. Por consiguiente, sera exigencia que el encargado del contrato por
parte del Contratista cuente permanentemente con correo electrénico habilitado y equipo de
telefonia moévil con acceso a internet.

De cada comunicacion que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC dejara
constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas tardar el dia habil
siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima necesario.

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista dentro de las 24
horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los hechos, segun
corresponda.

CUARTO: El contrato sera por un valor total de UTM 57.855.- IVA incluido, bajo la modalidad de
Precios Unitarios, ofertado en el Formulario N°3, documento que forma parte integrante del
presente contrato.

Los valores de las obras, seran los correspondientes a los precios unitarios indicados en el
Formulario N°3. En caso que la empresa contratista desee efectuar alguna modificacién al
encargo, deberd ser previamente autorizada por la IMC, quien realizara las correspondientes
correcciones, solo si estas se encuentran debidamente justificadas.

QUINTO: La forma de pago sera a través de Estados de Pago Mensuales para cada uno de los
sectores en forma independiente, de acuerdo a los encargos de trabajos ejecutados y
recepcionados conforme por la IMC durante el mes, el pago sera por el valor de la UTM
correspondiente al mes en que se ejecutaron los trabajos. En el caso de que una obra se ejecute
en un plazo superior a un mes, se pagara de forma mensual segin el estado de avance de ella.
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En la recepcion se verificaran las cubicaciones geométricas y la correcta ejecucién de las obras,
las que se pagaran de acuerdo a lo ejecutado y al cumplimiento de plazos.

El contrato se ejecutara conforme a los requerimientos que surjan durante la vigencia del mismo
0 una vez agotado dicho presupuesto. Por tanto, se emitira una orden de compra en el portal
mercado publico por un monto de UTM 57.855.- (IVA incluido) de las que se iran descontando los
estados de pago mensuales de cada sector.

Es obligacion de la empresa contratista y requisito para cursar el Estado de Pago
correspondiente, la presentacion de los siguientes ensayes, los que seran de cargo de la empresa
contratista:

ACTIVIDAD ENSAYES FRECUENCIA
Calzada de hormigén Compresion 1 por encargo
Calzada de asfalto Densidad 1 para superficies mayores a 30 m2
Acera de hormiLc'm Compresion 1 _para superficies mayores a 50 m2
Granulometria 1 para volumenes mayores a 50 m3
Base estabilizada para calzadas | Densidad 1_por pista o uno por cruce
C.B.R. 1 para superficies mayores a 250 m2

Los encargos asociados a un cddigo Serviu, se pagaran segun avance, hasta un monto maximo del
90% del valor de las obras ejecutadas, el 10% restante, sera pagado contra la entrega del
Certificado de Recepcion Serviu.

Los pagos se efectuaran a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes desde que el IMC
recepcione conforme la boleta o factura y todos los documentos solicitados para ello.

Las partidas cuya unidad de medida sea global o unitaria, como sucede por ejemplo, con la
instalacion de faenas, letreros, entre otras, se pagaran una vez concluida totalmente la
respectiva partida.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO: El contratista debera adjuntar al
momento del o los respectivos pagos, la siguiente documentacion:

» CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme

a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacién, emitido por la Inspeccion del Trabajo o
entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de
sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de
que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1 ).

« DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el nimero e individualizacion de
trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion de las obras por el
periodo que comprende al pago presentado.

+ COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

« FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y
visada por el Director de Infraestructura, la cual debera contener la informacion establecida por
la Direccién de Administracién y Finanzas. En caso de factura electrénica debera enviar dicho
documento al correo de la IMC. Esta Factura o Boleta, debera ser emitida después de la
notificacién y posterior al pago de multas ejecutoriadas, si las hubiese.
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» CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS, si es que procede. El Contratista al
momento de entregar un estado de pago debera acompafiar una certificacién o recibo por el
pago de la disposicion de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o
botadero debidamente autorizado.

» Si es que las Bases Administrativas Especiales de Obras contemplan Garantia de Correcta
Ejecucion de las Obras, se debera hacer entrega de ella. previo al estado de pago o estado de
pago final. segln sea el caso.

« ACTA DE RECEPCION de las Solicitudes de Trabajo ejecutadas durante el mes, donde se
incluyen fechas de inicio, vencimiento de plazo y término de los encargos, para cada sector en
forma independiente.

« ESTADO DE PAGO DETALLADO PARA CADA SECTOR, en el que se incluyan todas las partidas
correspondientes a los encargos u obras encomendadas.

« CERTIFICADO DE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES que acredite que se ha dado
cumplimiento a las disposiciones de la ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

« RESULTADOS DE ENSAYES DE LABORATORIO, exigidos de acuerdo a los trabajos ejecutados,
segln se indica en las Bases Administrativas, cuando corresponda.

+ REGISTRO FOTOGRAFICO. De la situacién antes y después de la realizacion de los trabajos. Su
entrega, se hara en cada estado de pago, no siendo necesario dejar constancia de esta entrega
en el Libro de Control de Contrato.

PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:

 Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electrénica de Fondos a Proveedores”,
documento que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.

« Copia del contrato totalmente tramitado.

e Certificados de calidad de los materiales, solicitados en el punto N°12 letra h) de las bases
administrativas especiales.

PARA EL ULTIMO ESTADO DE PAGO:
» GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el

periodo que comprende el Estado de Pago
» Toda aquella documentacién adicional, solicitada en las Bases Administrativas Especiales.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes
indicada a entera conformidad del IMC.

SEXTO: El plazo de ejecucion de las obras sera de 3 afios o hasta que se agote el presupuesto, y
comenzara a regir a partir de la fecha indicada en el Acta de Entrega de Terreno, la que sera
suscrita por la empresa contratista, Inspector Municipal del Contrato (IMC) de ambos sectores,
Jefe del Departamento de Ejecucion de Obras de Pavimentacion y Obras Menores, y el Director
de Infraestructura.

SEPTIMO: El municipio, en caso de ser necesario, podra aumentar el presupuesto asignado a la
contratacion en hasta un 30% del valor total de ella.

En caso de que el monto aumentado supere las 500 UTM (acumulativamente), la empresa
contratista debera reemplazar o complementar la garantia de fiel cumplimiento de contrato, por
una que cubra el nuevo monto total del contrato, conforme a lo sehalado en el punto 10.1. de
las Bases Administrativas Especiales de Obra.
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La modificacion de contrato comenzara a regir desde que el Decreto que la apruebe se notifique
mediante libro de control de contrato.

OCTAVO: Las Obligaciones de la empresa contratista seran las siguientes:

1.- Sera obligacion del contratista la coordinacion con los vecinos, de los encargos que
involucren interrupcion de los accesos vehiculares a sus propiedades, para lo cual debera
documentar previamente ante la IMC dichos acuerdos.

2.- SERVIU: Para los encargos de mayor envergadura, que cuenten con proyecto aprobado
por SERVIU Metropolitano, el contratista debera presentar las garantias requeridas por ese
Organismo, y ajustarse a las exigencias establecidas de acuerdo a norma (ensayes y otros),
solicitar la Recepcion Final y en caso de requerirlo, presentar plano “As built”. Los gastos
de Inspeccion seran pagados por la Municipalidad, o la empresa mandante que
corresponda, para el caso de encargos a través del Sistema da Administracion de Fondos
de Terceros.

Para los encargos de mantencion rutinaria, que se acogen al Procedimiento de
Intervenciones Definitivas o Provisorias de Emergencia, detallado en Normativas y Manuales
de la pagina SERVIU (http://pavimentacion.metropolitana.minvu.cl/), la empresa
contratista debera gestionar todos los tramites requeridos por esa entidad para la
fiscalizacion y recepcion de los trabajos ejecutados. Esto incluye elaborar y presentar los
formularios de cada punto de trabajo requeridos por SERVIU.

El plazo para que la empresa contratista obtenga la Recepcion SERVIU, sera de 6 meses
desde la fecha de término de los trabajos que involucran el Informe Favorable de dicho
proyecto. La demora en la entrega de este certificado, mas alla de este plazo establecido,
sera sancionada de acuerdo a lo indicado en las Bases del contrato.

3.- INSTALACIONES EXISTENTES: Sera responsabilidad del contratista, verificar la existencia
de redes de servicios, previo a la rotura de pavimentos y en el caso que procediere, realizar
las gestiones con las empresas correspondientes, antes de intervenir. La Municipalidad no
entregara planos referenciales de la ubicacion de servicios.

Para la reparacion y ejecucion de instalaciones de servicios, tales como: eléctricas, agua,
alcantarillado, teléfono, etc., el contratista debera cumplir con las normas y reglamentos
de los servicios correspondientes.

Para los trabajos de mantencion de calzadas el contratista debera contemplar la existencia
en la comuna de estaciones de conteo vehicular que consiste en espiras conductivas
instaladas bajo el pavimento y dar aviso a la IMC.

4.- ENCARGOS: Para las obras y reparaciones de extrema urgencia el contratista deberd
disponer de a lo menos una cuadrilla, cuya intervencion puede ser solicitada en cualquier
momento por la IMC, ratificandola posteriormente en el Libro de Control de Contrato. Estos
trabajos deben iniciarse a mas tardar pasada una hora del requerimiento.

Al momento de hacer los encargos, el contratista debe contar con: odémetro, huincha y
camara fotografica, a fin de crear un registro que permita determinar las condiciones del
terreno en forma previa y posterior a la ejecucion de los encargos.

El contratista debe tener siempre disponible; un mail, teléfono mdvil y conexion a redes
sociales, donde se le pueda comunicar de las actividades que debe ejecutar con urgencia,
cualquier dia y hora, inclusive en dias sabados, domingos y festivos. Debe contar ademas
con vehiculo, a lo menos para el profesional encargado y para el capataz, para controlar
permanentemente las actividades en terreno.

Para atender encargos de emergencia, la empresa contratista debe disponer de un stock
permanente de materiales para cada sector, que permitan responder a los requerimientos en
el més breve plazo. Se deben considerar a lo menos:

- Rejillas de sumidero de 0.66 x 0.41 m. tipo espina de pescado, cantidad 4 unidades

- Rejillas de sumidero 0,98 x 0,41 m., tipo espina de pescado, cantidad 4 unidades

- Asfalto frio, cantidad 10 sacos

- Tapas de camara 60 x 60 cm. con marco, cantidad 5 unidades

5.- OBRAS DE MAYOR ENVERGADURA: Para el caso de obras de envergadura, la IMC podra
requerir:

- Mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes, planos legibles y
antecedentes técnicos de la obra.
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- Repartir a los propietarios afectados en el proyecto, los folletos o cualquier documento
explicativo de las obras, que la IMC haya confeccionado para tal efecto.

- Instalar un letrero de dimensiones mayores en conformidad a lo indicado en el Item
correspondiente.

- En aquellos trabajos que se requiera hacer instalacion de faenas, a solicitud de la IMC, se

cercard el area a ocupar en todo su perimetro con un cierro provisorio de altura minima 2.0

m., construidos en base a placa OSB de 11 mm. de espesor. Este cierro se pintara

exteriormente de color indicado por la IMC.

Sera de cargo del Contratista la obtencién de los empalmes provisorios de agua potable,

electricidad, etc., que sean necesarios para las obras que formen parte del contrato, como

asi mismo el pago de los consumos respectivos.

La municipalidad cancelara los items de letrero y cierros, de acuerdo al listado de partidas.

6.- SENALIZACION: Ademés de lo indicado en el Manual de Sefializacién de Transito del
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, los trabajos de calzada que consideren
demolicion, deben ser cercados con barrera plastica continua y las areas de trabajo en
veredas, deberan ser advertidas con delineadores o cerradas con malla de P.V.C. color
naranjo.

El contratista debera instalar en cada lugar de trabajo a lo menos un letrero tipo valla, de
dimensiones 1,20 x 0,80, fabricados con bastidor de madera y/o perfil metalico, con letrero
metalico, dispuestos de forma horizontal, el cual debera considerar una grafica entregada
por la Municipalidad con imagen full color. Este letrero debera estar en perfecto estado de
conservacion y presentacion a criterio de la IMC, lo cual sera fiscalizado y sancionado de
acuerdo a las multas indicadas en las Bases del contrato.

Se debera considerar proteccion y permanente mantencion de aquellas especies vegetales
que permanezcan en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N°1
Comunal de Ornato, de fecha 24 de enero de 2002.

7.- PERMISOS: El contratista esta obligado a solicitar, en todos los puntos de trabajo y con la
debida anticipacion (48 horas.), los permisos municipales de rotura y ocupacién de veredas y
calzadas. Los trabajos de calzada deben contar con la aprobacion de la Direccion de Transito
y Transporte Publico.

En casos de emergencias, calificadas por la IMC, los trabajos se autorizaran a través de
Avisos de Emergencia. En todos los casos, el permiso respectivo debe permanecer siempre
en obra.

8.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: La empresa contratista debera entregar los Certificados
de calidad de los siguientes materiales: baldosas, soleras y solerillas, los cuales seran
requeridos para cursar el primer Estado de Pago. Se procedera de igual forma ante cualquier
cambio de proveedor, en este caso, si hay un costo asociado a este cambio, sera de cargo

del contratista.
La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la

demolicién o transformacién, debe contar con la aprobacion de la IMC. Los materiales no
utilizables seran retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa
autorizacion de la IMC.

Cualquier bien o material valorado que se retire de la obra, que no se haya dado la
instruccion expresa de enviar a botadero y que no se entreguen en bodega o en el lugar
indicado por la IMC, sera descontado al Contratista en el siguiente estado de pago.

9.- CUMPLIMIENTO NORMAS LEGALES: Ademas de la normativa indicada en el punto 1.2 de
las Bases Administrativas Generales, el Contratista debera dar estricto cumplimiento a las
siguientes normas legales y reglamentarias, en lo que fuera pertinente:

Manual de Pavimentacion y Aguas Lluvia, de SERVIU Metropolitano, vigente.

Cddigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Manual de Senalizacion de Transito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
Capitulo 5, Sefalizacion Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Via.

Permiso Municipal correspondiente.

Ordenanza N°1 Comunal de Ornato, de fecha 24/01/2002.

10.- Durante la ejecuciéon de las obras, el contratista deberd tomar todas las medidas
necesarias para no danar infraestructura existente, como tampoco menoscabar la imagen de
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la Municipalidad. Cualquier dafo que se produzca, debera ser reparado de inmediato bajo su
responsabilidad y costo, como asi también, cualquier problema derivado de una mala
gestion por parte de sus trabajadores.

11.- Informar oportunamente a la Municipalidad de las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda.

12.- Responder de los dafos que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato,
obligandose a restituir al Municipio cualquier suma de dinero que este haya pagado por este
concepto.

13.- El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato. El que sera responsable de la conduccién de él, y debera entenderse y coordinarse
con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su ejecucion. El
encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo
electrénico y teléfono mavil con acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara
constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas

Especiales.
Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla

cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste.

14.- Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecucion de las obras
contratadas, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas,
oferta presentada e instrucciones del IMC, considerando para ello todos los recursos
humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios. Esta responsabilidad se
extiende desde la notificacion de la adjudicacion hasta la recepcion definitiva del contrato.
En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en
el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la
Municipalidad, sin que ello se considere ampliacion o disminucion del contrato.

15.- El Contratista sera responsable ante terceros de todo daiio, detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

16.- En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, él sera el Gnico empleador, debiendo por
tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen
las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacién alguna con éstos (incluido los
trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas Especiales
de Obras permitieran la Subcontratacion).

17.- Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal
propio o subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envie para evitar accidentes
laborales y de cualquier naturaleza. Durante la ejecucion de las obras, se debera prever y
solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los equipos y maquinaria
necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo
segura,

18.- El personal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado
(Prenda con lago del oferente) desde la fecha de Entrega de Terreno. Queda estrictamente
prohibido que el personal use como comedor, baio o vestidor otro lugar que no sea el
destinado para tal efecto.

19.- Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo
el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él.
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20.- Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la
fecha de entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevencién de Riesgos designado
para el contrato, como asi también cualquier cambio que se produzca y toda otra
informacion necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal aplicable al régimen de
subcontratacion.

21.- Acusar recibo de cualquier comunicacién o instrucciéon que se efectiie desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

22.- Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda.

23.- Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

24.- El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier tercero
que participe en los trabajos encomendados.

25.- Queda expresamente prohibido que el Contratista de la licitacion, ceda o transfiera a
terceros, a cualquier titulo, los derechos emanados del contrato con excepcién de la cesién
de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.

26.- En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos
municipales de rotura y ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la
ejecucion de las obras, los que estaran exentos del pago de derechos, por tratarse de una
obra municipal.

27.- Instalar las senalizaciones de transito que sean necesarias, como asimismo indicar con
senalética la existencia de los trabajos, materiales, escombros, excavaciones etc., dando
estricto cumplimiento a la normativa vigente. Sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista todo dafo causado por su incumplimiento.

28.- Cuando corresponda, debe entregar al IMC el Listado de Empresas Subcontratistas que
intervengan en la ejecucion de las obras, detallando el personal de cada una de ellas.

29.- Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado del terreno al
momento de la entrega, el Contratista debera registrar en video o fotografia digital, las
distintas zonas de trabajo previo a su ejecucién. En caso contrario, cualquier reclamo sobre
menoscabo que afecte el terreno entregado, debera ser resuelto por el Contratista a su
costo.

30.- El contratista, si es que procede, debera dejar los escombros en botadero o vertedero
autorizado. En caso que el IMC determine que ciertos elementos no seran considerados
escombros, debera dejarlos en el lugar que seiale el IMC.

31.- Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas
y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en esta clausula, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales de Obras, se aplicara la respectiva multa.
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NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa contratista en el
caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las
Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/o aquellas que le impone la Ley.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificard a la empresa
contratista, mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de Control de Contrato,
indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la
multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, la empresa contratista tendra un
plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacién al eventual incumplimiento,
acompaiando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando ademéas constancia de su
apelacion a través de la misma via de comunicacion en la que fue notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través de
memorando del Director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista mediante la
anotacion en el medio de comunicacion oficial, quedando de esta forma ejecutoriada la multa
respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad
Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos
presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo Director, debiendo contar,
ademas, con la visacion del Director de Control Municipal.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrara obligado al pago
de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junto a la factura
del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedod ejecutoriada la multa.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion lo
siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar correspondera al
dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento se
produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45 del
Codigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro de un
plazo no superior a 5 dias habiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados
por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser
necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado y
probado, a la IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento interno
regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento, interponer los
recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo”, contra
cualquier acto administrativo.

El monto de las multas serd el que se indica en el Punto N°17 de las Bases Administrativas
Especiales de Obra de la propuesta, las cuales seran notificadas por el IMC para efectos de su
aplicacion.
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DECIMO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, la correcta ejecucion de las
obras contratadas, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas,
oferta presentada e instrucciones del IMC, considerando para ello todos los recursos humanos,
técnicos y de infraestructura que sean necesarios. Esta responsabilidad se extiende desde la
notificacion de la adjudicacion hasta la recepcion definitiva del contrato. En ese sentido, la
empresa contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en el mas breve
plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se
considere ampliacién o disminucion del contrato.

DECIMO PRIMERO: La empresa contratista podrd concertar con terceros la ejecucion parcial del
contrato en los términos establecidos en el articulo N°76 del Reglamento de la Ley de Compras
Piblicas. En dicho caso, la empresa contratista se entendera como Unico mandante de los
trabajadores subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

DECIMO SEGUNDO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las obligaciones
que contrae la empresa contratista, debera entregar a la firma del contrato, una garantia o
caucion, pagadera a la vista e irrevocable y de ejecucién inmediata a favor de la Municipalidad,
por un monto de 5% del valor total del contrato, impuesto incluido, expresada en UTM (unidades
tributarias mensuales), o en UF (unidades de fomento), o en pesos chilenos, cuya vigencia
minima sera el plazo del contrato aumentado en 90 dias corridos. Sin perjuicio de ello, esta
garantia podra también ser renovada anualmente por la empresa contratista por el saldo insoluto
del contrato, y con una vigencia de a lo menos 90 dias corridos adicionales a la fecha de
conclusion del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

La devolucién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se dispondra mediante
Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la liquidacion del contrato.

DECIMO TERCERO: La empresa contratista, al momento de la firma del contrato, debera
entregar una garantia de responsabilidad civil por dafos a terceros o infraestructura, pagadera a
la vista, irrevocable y de ejecucion inmediata, por un monto igual (o superior) a 2,000 UF, para

cubrir todos los dafios que con motivo de la prestacién del servicio cause a terceros, o
infraestructura, la que debera estar vigente hasta la recepcion provisoria del contrato.

Si los dafos provocados superasen el monto de esta garantia, la empresa contratista debera
hacerse cargo de la reposicion correspondiente al saldo no cubierto por la caucién.

Previo al Ultimo estado de pago, la empresa contratista debera reemplazar todas las garantias
entregadas por el contrato original y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantia o
caucion que garantice la correcta ejecucion de las obras. Al efecto se aceptara cualquier
instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable y de ejecucion inmediata, a favor de
la Municipalidad, por un monto equivalente al 3% del valor total de los trabajos efectivamente
ejecutados durante todo el contrato, impuesto incluido, expresada en UTM (unidad tributaria
mensual), o en UF (unidades de fomento), o en pesos chilenos. La garantia debera cubrir el
periodo que va desde la Recepcion Provisoria de los trabajos aumentada en 2 ainos (momento en
que se procedera a la Recepcion Definitiva.

DECIMO CUARTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N° 20.123, el
articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 y del Decreto N° 594, mantiene un Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para
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empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios de la Municipalidad de
Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos que
integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la salud y la seguridad de
todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N° 76/2007 “Reglamento
Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios”.

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el contrato
en los siguientes casos:

a) La resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.
e) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la Ley N°
20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.
f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afos, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
g) Fuerza mayor o caso fortuito.
h) Por adquirir la calidad de “empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de
“Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.
i) En caso de que el contratista sea una UTP, se podra poner término anticipado del contrato, en
cualquiera de las siguientes causales:
= Inhabilidad sobreviniente de alguno de los miembros de la UTP, en la medida que la UTP
no pueda continuar ejecutando el contrato en los términos adjudicados.
» En el caso que la UTP haya ocultado informacion relevante para ejecutar el contrato y
que afecte a cualquiera de los miembros.
» Disolucién de la UTP antes de cumplido el plazo contractual.
» En caso de que se retire un miembro de la UTP que haya sido de aquellos que reunia una
0 mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
j) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados
k) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

1) Por abandono de la obra.
m) Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o pactadas en el

contrato.

n) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere las 400 UTM dentro del periodo de 6
meses consecutivos, en cualquier, momento del contrato.

El término anticipado del contrato se realizarda de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacién del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requiriéndose
Unicamente el informe del IMC al director de la Unidad Técnica y que

sea éste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningin tipo para el contratista,
debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los
casos que no sea imputable al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad informard los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicio.

DECIMO SEXTO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad
de providencia consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo Tribunal
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Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personeria de don
Marcos Fuentes Pérez, consta en Escritura Piblica de Constitucion de Union Temporal de
Proveedores de fecha 10 de enero del 2025, documentos que no se insertan por ser conocidos por
ambas partes.

DECIMO SEPTIMO:; Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes
fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdiccion de sus
Tribunales de Justicia.

DECIMO OCTAVO: El presente contrato se firma en un original y el Municipio fotocopiara un
ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa contratista y el original

en poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 20 de marzo de 2025, por don JAIME BELLOLIO
AVARIA, Alcalde y don MARCOS FUENTES PEREZ, Representante Legal”.

2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccion ChileCompra,
, por la Secretaria Comunal de Planificacion, conforme lo sefialado en
el Articulo 4 N°1 del Reglamento N° 222/2019, sobre “Delegacion de Facultades del Alcalde y
Articulo 5°del Reglamento N° 202/2019, sobre “Consideraciones Legales para la Elaboracién
Términos de Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.

Anétese, comuniquese y archivese.
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Distribucién:

-Interesados A

-Direcciéon de Administracion y Finanzas
-Direccién Juridica

-Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion
-Direccién de Control

-Direccién de Infraestructura






