


Providencia MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
..... ECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL
== Vo Guuenas s :
HOJA N°2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.N°_ I DE 2026.-

12.- Déjase establecido que la Comision Evaluadora de la propuesta piblica para la
contratacion de las obras “CONSTRUCCION DE JARDINES SUSTENTABLES PERIODO 2026-
2027”, estara integrada por los siguientes funcionarios:

e JORGE JANA JIMENEZ
RUT N°
ESCALAFON PROFESIONALES, GRADO 10, FUNCION PROFESIONAL
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION

e JUAN FRANCISCO JORQUERA KOHL
RUT. N°
ESCALAFON DIRECTIVOS, GRADO 6, FUNCION JEFE DE SECCION
DIRECCION DE BARRIOS Y PATRIMONIO

o GERMAN PIZARRO DONOSO
RUT. N°
ESCALAFON PROFESIONALES, GRADO 7, FUNCION PROFESIONAL
DIRECCION DE SECPLA

Anétese, comuniguese y archivese.

Distribucion:

Interesados

Secretaria Comunal de Planificacion
Direccion de Administracion y Finanzas
Direccion de Control
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Memorandum : 6865
Antecedente
Materia : Solicita aprobacién de Bases vy
autorizacion para licitacion publica para la
contratacion de las obras
“CONSTRUCCION DE  JARDINES
SUSTENTABLES PERIODO 2026-2027".
PROVIDENCIA, 21 de abril de 2026.- ( SECRETARIA MUNICIPAL
. - CONCH
DE : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
{ - DECRE
A : ALCALDE i
!. Firma Al

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo con lo ¢
de la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, me permito
contratacion, bajo la modalidad de licitacion publica, de las obras “C
SUSTENTABLES PERIODO 2026-2027", con el fin de someterio a su consideracion y superior resolucion.

M e

A\~ 24

La funcionaria responsable Administrativo de este proceso es Marianela Espinola Carvacho.

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°6 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar,
ademas, tener a bien la designacion de los siguientes funcionarios como integrantes de la Comision Evaluadora:

FUNCIONARIO RUT DIRECCION
Jorge Jafa Jiménez Direccion de Medio Ambiente, Aseo, umato y Mantencion
Juan Francisco Jorquera Kohl Direccién de Barrios y rawimonio
German Pizarro Donoso Direccion de Secpla

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

SE( N
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LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
LICITACION CONSTRUCCION DE JARDINES SUSTENTABLES PERIODO 2uz6-2027

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Providencia requiere contratar las obras para la “CONSTRUCCION DE JARDINES SUSTENTABLES
PERIODO 2026-2027”, que corresponde a la ejecucion de un proyecto que busca reducir el consumo de agua a través
de la plantacién de especies de bajo consumo hidrico, junto con generar un espacio de alto valor estético y funcional, que
permita la recoleccion e infiltracion del agua lluvia y, que considerando las condiciones propias del lugar, demande el
menor mantenimiento posible una vez establecido.

El proyecto considera la construccion de jardines sustentanbles en distintos lugares de la comuna de Providencia, los
que seran contratados en funcidn a los precios unitarios ofertados por el contratista en su oferta econémica.

Es importante sefialar que en las Bases Técnicas se establecen “ubicaciones referenciales”, para la ejecucion del proyecto,
se debe tener presente que, los puntos a intervenir pueden tener variaciones, se pueden restar algunas direcciones de la
lista y/o se podrian sumar nuevos lugares y/o se podran variar los metros cuadrados.

Resulta importante ademas, explicar brevemente como se evaluara la oferta econémica y el mecanismo que se utlizara
para determinar el valor de cada uno de los jardines que se ejecuten durante la vigencia del contrato:

a) Considerando que cada uno de los jardines sustentables que se ejecutaran poseen diferentes caracteristicas y
también, a modo de no complejizar el estudio de la propuesta y el consecuente planteamiento de las ofertas
econdmicas, la municipalidad ha disefiado 3 modelos de jardines sustentables en medida referencial de 100 mt?, a
saber:

> Modelo 1: JARDIN SUSTENTABLE CON ESCARPE PROFUNDO DE 30 CM.
> Modelo 2: JARDIN SUSTENTABLE CON DESCOMPACTACION SUPERFICIAL Y LEVANTE DE TERRENO.
> Modelo 3: JARDIN DE LLUVIA.

b) Los 3 prototipos consideran referencial y proporcionalmente las partidas que se utilizaran con mayor frecuencia en
la construccion de los jardines sustentables. Por consiguiente, el proponente deberé realizar su oferta economica
a razdn de precios unitarios para los 3 casos, considerando la totalidad de las partidas indicadas en el Formulario
N°3 “Oferta Economica”.

c¢) Dado a que los jardines sustentables a contratar variaran pricipalmente en superficie, y por ende en las cantidades
de partidas que lo componen, el precio final a pagar por cada jardin sustentable sera ajustado de acuerdo a
lo realmente ejecutado, considerando para estos efectos el valor unitario de las partidas ofertadas en los
prototipos y/o en el listado de partidas complementario.

Las condiciones especiales de la presente licitacion y las caracteristicas y detalles de la ejecucion de las obras, seran las
indicadas en las Bases Administrativas Generales de obra (seglin Decreto EX. N°450/2025 que las contiene), en las Bases
Administrativas Especiales, en las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes que integren el presente proceso
licitatorio, todos las cuales seran publicadas a través de la plataforma del Portal Mercado Piblico www.mercadopublico.cl en

adelante el Portal.

2.  PRESUPUESTO

Para la ejecucion de este contrato se considera un presupuesto de $700.000.000.- (impuestos incluidos).

3.  TIPO DE CONTRATACION

La presente contratacién se realizara bajo la modalidad a SERIE DE PRECIOS UNITARIOS, debiendo el oferente
considerar en su oferta la cantidad de recursos necesarios para la 6ptima ejecucion de los trabajos encargados, siendo
de su exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean
necesarias para una excelente ejecucion de éstos, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el

plazo que se indique.
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En este sentido resulta importante enfatizar en que el contrato que derive del presente proceso licitatorio funcionara a
precios unitarios contra requerimientos que serén variables durante el tiempo que dure la contratacién. Para ello la
Municipalidad emitira las Ordenes de Trabajo que requiera para dar cumplimiento a su programa de construccion de
jardines sustentables. En este contexto, el municipio podra emitir Ordenes de Trabajo para la construccion de dichos
jardines sustentables hasta que se cumpla el plazo contractual y/o hasta que se agote el presupuesto total destinado al
contrato (lo que primero ocurra).

4. DE LA VISITA A TERRENO

En cumplimiento de la Norma General CVE2624439, publicada por el Diario Oficial, con fecha 26 de marzo de 2025, es que
para el presente proceso licitatorio no aplica la visita a terreno. No obstante, considerando que la intervencion se llevara a cabo
en espacio publico, los oferentes podran visitar los modelos de jardines sustentables, ya ejecutados, cuantas veces estimen
conveniente, con el fin de recabar la informacion necesaria para la comecta formulacion de su propuesta, de acuerdo a lo
siguiente;

N° | MODELO UBICACION

1. | JARDIN  SUSTENTABLE CON  ESCARPE | LOS LEONES, DESDe rIO X A PEDRO LAUTARO
PROFUNDO DE 30 CM FERRER

2. | JARDIN SUSTENTABLE CON DESCOMPACTACION | PARQUE TOBALABA, DESDE POCURO A CARLOS
SUPERFICIAL Y LEVANTE DE TERRENO ANTUNEZ

3. | JARDIN DE LLUVIA SUECIA, DESDE LOTA A CARMEN SYLVA

5. ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Los oferentes, deberan ingresar al Portal, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacion, los documentos de
caracter administrativo, técnicos y econdmicos, que se sefialan a continuacion.

NOTA: Se aceptara sélo una oferta por oferente, de lo contrario se evaluara la mas conveniente y las demas se
declararan INADMISIBLES.

51  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para lo cual debera dar cumplimiento a lo indicado en los puntos 14.1. y 14.2 de las Bases Administrativas
Generales, considerando el siguiente detalle:
A nombre de Municipalidad de Providencia, Rut 69.070.300-9
Monto igual (o superior) | $7.000.000.- (siete millones de pesos).
. En garantia de la seriedad de la oferta para la licitacion publica
Glosa (si comesponde) | oNSTRUCCION DE JARDINES SUSTENTABLES PERIODO 2026-2027”.
Vigenci» Minima 31 de agosto de ?n2¢ J]
2. | FORMULAKIO N°1: ~IDENTIFICACION DEL rrUPONENTE, ACEr 1 ACiUN DE BASES Y DECLARACIUN
" | DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO”, conforme al punto N°2 de las Bases
Adminigtrativas Generales de Obras.
3. | En caso ae watarse de una "Union Temporal de Proveedores”, deberan adjuntar la escritura pablica, en la cual
conste el acuerdo de constitucion de la Unién Temporal de Proveedores (UTP).

5.2 ANTECEDENTES TECNICOS

1.- | FORMULARIO N°2 “DECLARACION DE EXPERIENCIA", a través del cual el oferente declara su experiencia
en contratos ejecutados o en ejecucion desde el afio el afio 2018 en adelante, el servicio de construccion de
areas verdes o jardines, ya sea, en parques o plazas, ptblicas o privadas, igual o superior a 100 mt? por
contrato. -

En caso de tratarse de una "Union Temporal de Proveedores", debera completarse SOLO UN Formulario N°2,
sefialando alli la experiencia de todos sus integrantes, adjuntando para cada experiencia declarada la
acreditacion exigida.

Cada una de las experiencias declaradas en el Formulario N°2, debera ser debidamente acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos:
e Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente.
« Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.
Para el caso de experiencia con servicios plblicos, se aceptara, ademas:
e Actas o Decretos de Recepcion Provisoria o Definitiva, u
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2.- | FORMULARIO N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE vt PAKIIUAS” a través del cual el proponente
formula su oferta econdmica por el valor total de cada prototipo de jardin sustentable de 100 mt2, cuyo valor total
neto debe coincidir con la sumatoria de las partidas detalladas, los prototipos son:

A. PROTOTIPO N°1: JARDIN SUSTENTABLE CON ESCARPE PROFUNDO
B.

PROTOTIPQ N°2: JARDIN SUSTENTABLE CON DESCOMPACTACION SUPERFICIAL Y LEVANTE
DE TERRENO

C. PROTOTIPO N°3: JARDIN DE LLUVIA

Ademas, debera sefialar el plazo ofertado para la ejecucion, en dias corridos, en cada prototipo.

Se hace presente que, en caso de adjudicarse, el precio unitario de los prototipos de jardines sustentables
ofertados sera tomado como base, para contratar los jardines sustentables a ejecutar los que variaran
pricipalmente en superficie, y por ende en las partidas que lo componen, pudiendo eliminarse partidas o
incorporarse partidas a través del listado de precios unitarios, por tanto, el precio final a pagar por cada jardin
sustentable, sera ajustado a lo realmente gjecutado, pudiendo aumentar o disminuir el precio unitario contratado
del prototipo solicitado.

"l A FALTA DE PRESENTACION DE ESTE FORMULARIO O LA OMISION DE ALGUN VALOR
OBLIGATORIO, MOTIVARA A QUE LA OFERTA SEA DECLARADA INADMISIBLE***

3.- | FORMULARIO N°4, “LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS COMPLEMENTARIOS”, a través del cual el
proponente formula su oferta econémica a precios unitarios, de las partidas complementarias que se podran
solicitar durante toda la ejecucion del contrato para la construccion de jardines sustentables que se requieran,
siempre que sea conveniente al interés municipal.

Se hace presente que, los items del listado de precios unitarios podran ser solicitados en caso de
requerirse algun cambio de partida, o agregar partidas al prototipo de jardin sustentable que se requiera
ejecutar y sélo si estos valores unitarios fueran convenientes al interés municipal.

Los proponentes deberan ofertar obligatoriamente TODQS los items, de no ser asi la oferta sera declarada
inadmisible.

El resultado final del “VALOR A EVALUAR’, sera el que se sometera a evaluacion conforme a la pauta de evaluacion
indicada en las presentes bases. EI “VALOR A EVALUAR” corresponde a la sumatoria de los precios netos ofertados
en TODOS los items obligatorios, si bien el formulario contiene la férmula de calculo, sera responsabilidad del
oferente verificar que el resultado a evaluar sea correcto.

Este formulario sera publicado en formato Excel. El oferente debera descargario y completarlo, una vez hecho esto
debera firmarlo e ingresarlo en el portal www.mercadopublico.cl como anexo econémico.

“*LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE FORMULARIO O LA OMISION DE ALGUN VALOR
OBLIGATORIO, MOTIVARA A QUE LA OFERTA SEA DECLARADA INADMISIBLE™

6. EVALUACION

6.1 COMISION EVALUADORA

Para la presente licitacién se conformara una comision evaluadora integrada por tres funcionarios municipales, quienes
realizaran las funciones y tendran las atribuciones definidas en el punto N°5 y N°6 de las Bases Administrativas
Generales de Obras.

6.2 EVALUACION

En cumplimiento de la Norma General CVE2624439, publicada por el Diario Oficial, con fecha 26 de marzo de 2025, es que
se aplicara un procedimiento y metodologia de apertura de las ofertas en DOS ETAPAS, las que se llevaran a cabo de la
siguiente manera:

La primera etapa tendra por objeto la calificacion de los oferentes, considerando exclusivamente factores de habilitacion o
aptitud para presentar propuestas. En esta fase se procederéa ala apertura de los Antecedentes Administrativos y Antecedentes
Técnicos requeridos en las presentes bases.
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CRITERIO POND. METODOLOGIA DE EVALUACION

DESCRIPCION PUNTAJE
Presenta una oferta clara y completa, entregando dentro del
plazo original la totalidad de antecedentes solicitados enlas | 100 * 1%

CUMPLIMIENTO hacgs que rigieron el proceso.
REQUISITOS 1% es necesario solicitar la presentacién de anteceaentes
FORMALES omitidos y/o antecedentes complementarios que aclaren o
ilustren de mejor forma la oferta; y/o se efectiian consultas y/o 0

se solicitan aclaraciones o precisiones a los antecedentes
presentados por el oferente.

Todos los oferentes seran sometidos a una evaluacion de su comportamiento
contractual anterior, para estos efectos, se revisara a través de la plataforma de
mercado publico, el registro del “comportamiento contractual de base - sanciones
histéricas”, tomando en consideracion los Ultimos 24 meses.

De acuerdo a esta informacion, se procedera a descontar del puntaje obtenido
anteriormente, lo siguiente:

COMPORTAMIENTO
CONTRACTUAL PTS. DE
ANTERIOR DETALLE DESCUENTO
Por cada multa registrada -0,5
Por cada término anticipado de contrato -10

Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se debera considerar por cada tipo
de sancion que presente el proveedor, es decir, en caso de presentar mas de una
sancion en los ultimos 24 meses, el puntaje se ira restando hasta un maximo
de 20 puntos.

En caso de producirse empates en la evaluacion final de las ofertas, éste se resolvera aplicando procedimiento descrito
en el punto N°6.1.1 de las Bases Administrativas Generales

7.  DELAREADJUDICACION

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segun lo que mejor
convenga a sus intereses, en los casos mencionados en el punto N°7 de las Bases Administrativas Generales de Obras.

En todos los casos imputables al contratista, se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

8. DEL CONTRATO

8.1  DEL VALOR DEL CONTRATO

Se aplicara el punto 8.4 de las Bases Administrativas Generales, el valor del contrato correspondera a $700.000.000.-

impuestos incluidos, conforme al punto N°2 de las presentes bases, el que eventualmente podra aumentarse hasta en
un 30%.

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estaran exentas de los derechos municipales.

Una vez suscrito el contrato respectivo, este se publicara en la plataforma www.mercadopublico.cl y se procedera a emitir a
través del mismo portal, una Orden de Compra por el valor total del contrato por $700.000.000.- (impuesto incluido) para la
ejecucion de los jardines sustentables a precios unitarios, la orden de compra debera ser ACEPTADA por parte del contratista
dentro de un plazo de 2 dias habiles siguientes a su emision.

8.2  DELAS FORMALIDADES DEL CONTRATO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario debera suscribir el
contrato dentro del 10° dia habil siguiente a la fecha de notificacion del decreto de adjudicacion, publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, respecto del plazo establecido en el punto N°8.1 de las Bases Administrativas Generales de
Obras para la suscripcion del contrato, el IMC tendra la facultad de aumentar dicho plazo, siempre que exista una justificacion
debidamente fundamentada para ello.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el IMC entregara al contratista el Reglamento para
Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia.
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9. DE LA INSPECCION MUNICIPAL DE CONTRATO

Ademas de aplicar lo dispuesto en el punto 9 de las Bases Administrativas Generales. La Inspeccidn Municipal del Contrato
estara a cargo de la Direccion de Medioambiente, Aseo, Ornato y Mantencion. El o los profesionales asignados para estos
efectos seran nombrados mediante Decreto Alcaldicio.

En todo lo demas, se aplicara integramente lo dispuesto en el punto N°9 de las Bases Administrativas Generales de Obras.

10.  DE LAS GARANTIAS

101 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta por una garantia
o caucion que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en el punto N°14.1,
N°14.3 y N°14.4 de las Bases Administrativas Generales de Obras, debiendo dar cumplimiento, ademas a lo siguiente:

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N°69.070.300-9.

5% DEL VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO (impuesto incluido, expresaaa en pesos
moneda corriente nacional).

“En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “CONSTRUCCION DE
JARDINES SUSTFNTABLES PERIODO 2026-2027".

Vigencia minim= El plazo del contrato aumentado en 90 dias comdos.

Monto de la garantia

Glosa (seglin corresponda)

10.2  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, debera hacer entrega de una garantia de responsabilidad civil, conforme
alo sefialado en el punto N°14.1 y N°14.5 de las Bases Administrativas Generales de Obras, a fin de cubrir ante dafios a
terceros o infraestructura, conforme al siguiente detalle:

| Montn inual (o superior) a UF 200
En garantia por dafios a terceros o infraestructura por el servicio “CONSTRUCCION DE
JARDINES SUSTENTABLES PERIODO 2026-2027".

Dicha garantia debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del contrato hasta
Ia Recepeidn Provisoria de las Obras.

( e~"~ ~9mesponda)

Vigencia Minima

Se sefiala expresamente que la garantia de responsabilidad civil se hara efectiva por dafios IMPUTABLES al contratista.
Si los dafios provocados superasen el monto de esta garantia, el contratista debera hacerse cargo de la reposicion
correspondiente al saldo no cubierto por la caucién.

10.. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Previo al dltimo estado de pago, el Contratista debera reemplazar todas las garantias entregadas por el contrato original
y/lo aumentos de obra (si los hubiere), por una garantia o caucién que garantice la correcta ejecucion de las obras,
conforme a lo informado en el punto N°14.1 y N°14.6 de las Bases Administrativas Generales de Obras, debiendo dar
cumplimiento, ademas, a lo siguiente:

Beneficiario Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9
Monto 3% DEL VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO (expresada en peso, moneda corriente
nacional).

En garantia por la correcta ejecucion de la obra denominada “CONSTRUCCION DE

Glosa (segun corresponda) | | ApnINES SUSTENTABLES PERIODO 2026-2027".

La garantia debera mantenerse vigentes por 12 meses contados, a partir de la fecha de
Vigencia minima Recepcion Provisoria de las obras y hasta la Recepcion Definitiva, aumentada en 60 dias
corridos.

11.  DE LOS REAJUSTES

Los valores del contrato que deriven de la presente licitacion no estaran afectos a intereses ni reajustes.
12. DEL PAGO
Se aplicara integramente lo dispuesto en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales.

La forma de pago sera a traves de Estados de pago mensuales, por los jardines sustentables construidos y
recepcionados conforme en dicho mes, de acuerdo a lo sefialo en el punto N°8.5 letra g) de las presentes bases.

Este proceso licitatorio no considera la posibilidad de otorgar anticipo.
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DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN CADA ESTADO DE PAGO

Ademés, de los documentos sefialados en el punto N°15.2 de las Bases Administrativas Generales de Obras, el contratista
debera hacer entrega de:

« LISTADO DE ORDENES DE TRABAJO ejecutadas durante el mes.

e CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme a lo
dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho
de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se
ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

 DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice e indique el nimero de trabajadores propios
y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion de las obras por el periodo que comprende al pago presentado.

o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD de las ordenes de trabajo ejecutadas durante el mes, y el monto facturado, por
parte de la IMC, debidamente visado por el Director de Medioambiente, Aseo, Omato y Mantencion.

» COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

e FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente recibida conforme por la IMC y visada por el Director de
Medioambiente, Aseo, Ornato y Mantencién, la cual debera contener la informacion establecida por la Direccion de
Administracién y Finanzas. En caso de factura electronica debera enviar dicho documento al correo de la IMC. Esta
Factura o Boleta, debera ser emitida después de la notificacion y posterior al pago de multas ejecutoriadas, si las
hubiese.

« CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS, en caso de que proceda, el Contratista al momento
de entregar un estado de pago debera acompadar una certificacion o recibo por el pago de la disposicion de los
residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o botadero debidamente autorizado.

+ COMPROBANTE DE INGRESO Y PAGO DE RECICLAJE, en caso que se extraigan arboles y/o arbustos, el
Contratista debera adjuntar dicho comprobante, de acuerdo a lo establecido en el punto N°3.1.2 de las Bases Técnicas.

PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:

 Anexo con informacion relativa a “Pago Via Transferencia Electronica de Fondos a Proveedores”, documento
que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.

e Copia del contrato totalmente tramitado.

PARA EL L'!LTIMO ESTADO DE PAGO:
» GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el periodo que comprende
el Estado de Pago.

13.  DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto N°10 de las Bases
Administrativas Generales de Obras, ademas de:

a) Durante la ejecucion de la obra, el contratista debera tomar todas las medidas necesarias para no danar
infraestructura existente, como tampoco menoscabar la imagen de la Municipalidad. Cualquier dafio que se produzca,
debera ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad y costo, como asi también, cualquier problema derivado
de una mala gestién por parte de sus trabajadores.

b) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde la entrega
del terreno y durante la ejecucion de la obra y sus prorrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de acuerdo al
Decreto Supremo N°594 del Ministenio de Salud.

¢) Informar oportunamente a la Municipalidad de las dificultades o impedimentos detectados y que afecten
potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

d) Responder de los dafios que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato, obligandose a restituir al
Municipio cualquier suma de dinero que este haya pagado por este concepto.

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la Ley.

14.  DE LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL ENCARGADO DEL CONTRATO

E! contratista debera designar a un como encargado del contrato, en un plazo de § dias habiles siguientes a la Entrega de
Terreno, debera entregar la informacion y documentacion al IMC.

En lo demaés, se aplica integramente lo dispuesto en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Generales.
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El contratista podra solicitar el reemplazo del encargado o supervisor del contrato, efectuando la solicitud con a lo menos 48
horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien tendra la facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara
constancia en el Libro de Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante debera ser aprobado por escrito por el IMC,
quién debera tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes equivalentes o superiores al reemplazado.

15.  DE LA SUBCONTRATACION

En el presente proceso licitatorio se permite la subcontratacion, para lo cual se aplicara lo dispuesto en el punto 11 de las
Bases Administrativas Generales.

El limite permitido para la subcontratacion sera el 30% del monto total del contrato, en ningun caso la subcontratacion
podra ser utilizada para efectuar una cesién del contrato.

16.  DEL PLAZO

El plazo de vigencia de la contratacion sera por un periodo de 18 meses, 6 hasta que se agote el presupuesto asignado, lo
que ocurra primero.

17.  DE LA PROGRAMACION DE LA OBRA

El contratista, dentro de los 5 dias habiles de realizada la entrega de terreno, debera hacer entrega de una programacion de
las obras correspondiente a la Carta Gantt definitiva por cada prototipo de jardin sustentable, conforme a lo consagrado en el
punto 10.5. de las Bases Administrativas Generales. E| plazo informado para la programacion de las obras debe ser el

mismo plazo sefialado en el Formulario N°3.

18.  DE LAS MULTAS

El procedimiento de aplicacion de multas se encuentra consagrado en el punto N°12 de las Bases Administrativas
Generales de Obras.

El'monto de las multas sera el que se indica a continuacion, las cuales seran notificadas por la IMC para efectos de la aplicacion:

N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias y de 1, UTM por incumplimiento y por
L ordenanzas, aplicables a la contratacion dia de atraso que genere el
’ incumplimiento.
9 Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro de | 2 UTM por instruccion y por dia de
Control de Contrato. atraso en su ejecucion
3 Inpumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas y ;trl;::q epr?rp?e\zlggtoot)cl)rggcriflapa(::
Técnicas.
subsanar
Incumplimiento en la provision e instalacion de partidas en un jardin sustentable | 0,5 UTM por eventoy por dia hasta
4 | ejecutado, segln lo solicitado en una Orden de Trabajo, notificada por el IMC y | que se regularice lo solicitado y
recibida por el contratista. sea aprobado por el IMC.
5 Sistema de riego mal instalado o que no funcione, en un jardin sustentable | 0,5 UTM por evento y por dia hasta
gjecutado. que se regularice
0,5 UTM por especie enferma y
6 Instalacion de especies vegetales en malas condiciones fitosanitarias, en un | por dia hasta que se reemplace
jardin sustentable ejecutado. dicha especie por una en buenas
condiciones.
7 Incumpimiento en el plazo de ejecucion indicado en una Orden de Trabajo, | 1 UTM por dia hasta que se
notificada por el IMC y recibida por el contratista. regularice.
. iy . 1 UTM por dia hasta que se
8 | Poratraso en la instalacion del letrero de obras correspondiente regularice
0,5 UTM por letrero y por dia de
9 | Por mal estado del letrero de obras atraso en plazo otorgado para
subsanar,
Abanaono o0 acopio de materiales o escombros en la via plblica sin autorizacion | 2 UTM por evento y por cada dia
10 o por no retirar la basura que pudiere generarse como consecuencia de la | que demore en solucionar el
gjecucion de las obras. evento que da origen a la multa.
En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones
11 | durante la ejecucién de las obras y las emitidas en el periodo de recepcion | 2 UTM por dia de atraso.
provienria.
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N° MULTA MONTO Y APLICAR" INAD

En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las observacion ,
fia A P P P FVaciones | 2 ytm por dia de atraso.
durante la gar=rti= = |as obras

13 | Por ausencia injustificada del Supervisor a cargo de las obras. 2 UTM por evento

2 UTM por evento y por dia de
atraso en el cumplimiento del
plazo otorgado para subsanar la
deficiencia.

2 UTM por especie, sin perjuicio de
que se exigird desarrollar las
acciones que el IMC le indique.

16 | Extraccion de especies arboreas sin autorizacion del IMC 5 UTM por ejemplar.

Por pérdida total de especies arbéreas a causa de la ejecucion del contrato y/o
producidos por su personal o el subcontratado.

Ademés de la multa, el contratista esta obligado a la reposicion del arbol por uno
17 | de la misma especie y de similares caracteristicas para el caso de arboles | 10 UTM por especie.
nuevos. Para el caso de arboles juveniles o adultos, se deberan reemplazar por
uno de igual especie y de las mayores dimensiones (DAP y Follaje) que se
encuentren en el mercado nacional, en la zona central.

Por atraso en la entrega de la Carta Gantt o de la documentacion del supervisor

14 | Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos

Por dafio a las especies vegetales a causa de la ejecucion del contrato y/o
producidos por su personal o el subcontratado.

18 0,5 UTM por dia de atraso

a cargo de las obras.

Por atraso en la implementacién del Plan de Prevencion de riesgos y Plan de .
19 Medidas de Control de Accidentes o Continganciae 2 UTM por dia de afraso

No emplear los elementos de seguridad en la obra o via publica como lo 2 UTM por evento y por dia de
2 ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas araso ~ que  genere el

Y 9 y ' incumplimiento.
10% del valor total del item por

Y Por provision e instalacion de especies de distinto cultivar al solicitado por la | dia, si es que el contratista no

Orden de Trabajo y especificado en las Bases técnicas. cambia la totalidad de las especies
en el tiempo asignado por el IMC.
2 UTM por la falta y por dia. Al
completar 5 dias habiles, sera
causal de Término Anticipado de
Contrato

22 | No suscribir acta de entrega de terreno en el plazo notificado por la IMC.

19. RECEPCION DEFINITIVA

Una vez efectuada la liquidacion del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se procedera a
efectuar la Recepcion Definitiva de las obras, la que debera proceder 12 meses después de la ejecucion del dltimo
jardin sustentable, de acuerdo a lo consagrado en el punto 16.2 de las Bases Administrativas Generales.

Para la RECEPCION PROVISORIA y la LIQUIDACION DEL CONTRATO, aplicara lo dispuesto en los puntos 16.1 y
16.2 de las Bases Administrativas Generales, respectivamente.

20.  DEL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Ademas de las causales de término consagradas en el punto 17 de las Bases Administrativas Generales, se consideran
las siguiente:

a) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato.
b) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

P.
SECRE N
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO N°4

FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONOMICO)

"CONSTRUCCION DE JARDINES SUSTENTABLES PERIODO 2026-2027"

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

Notas:

1.- Debe completar todas las casillas con los precios unitarios NETOS solicitados, TODAS LAS CASILLAS
MARCADAS CON (*) DEBERAN SER OFERTADAS OBLIGATORIAMENTE, de no ser asi la oferta se declarara como

INADMISIBLE.
£.- Lacasllla aenominaaa "VALUK A EVALUAK", se COmpletara automaticamente, COn la sumatoria ae 10s precios

unitarios ofertados de las partidas marcadas con (*). Sera responsabilidad del oferente verificar que el resultado de

Ia formula sea carrecto.
3.- El resultado final del "VALOR A EVALUAR" sera el que se sometera a evaluacion, conforme a la pauta establecida

en las Bases Administrativas Especiales.

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS COMPLEMENTARIOS

INSTALACION Bl TOIEL

PROVISION PRECIO UNITARIO NETO (A+B)
¢! UNIDAD UNITARIO NETO $

PRECIO UNITARIO

NETO $ INCLUYEGG Y

N° DETALLE ITEMS UTILIDADES

Extraccion de arboles y arbustos existentes _.

Extraccion de arbustos NO APLICA
9 S;tracmc’)n de arbol con DAP menor a 10 N NO APLICA )
1A . 3
3 CE;:traccnon de arbol con DAP entre 10 y 2¢ N NO APLICA i
A Extraccion de arbol con DAP mayor a 25 N NO APLICA
cm
5|Proteccion y mantenimiento de los arboles N $ -
1|Acanthus spinosus JN $
2|Achillea cerise queen IN $ -
3|Achillea millefolium cassis N $
4jAgapantho storm cloud IN $
5|Allium sativum IN 3
6{Allium schoenopressum IN $ -
7|Allium spharaecefalon JN $ -
8{Allium triquetrum (lagrimas de virgen) IN $ -
9|Allium tuberosum IN $
10{Aloe “Blue EIf* IN $
11|Aloe Barbadensis N 3
12| Aloysia looserii - llan llan IN $
13|Alternanthera porrigens N 3
14]Alstroemeria ligtu simsii IN $
15|Alstroemeria pulchra N $ -
16|Alstroemeria pellegrina IN $ -
17]Alstroemeria inticacnha por variedades JN 3
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NO

18

DETALLE ITEMS

Alstroemeria summer break

19

Alstroemeria summer saint

20

Alstromeria indian summer

21

Amonichloa Caudata

22

Anemona japonica (Cultivar a definir por
proyecto)

23

Anisodontea capensis

24

Anigozanthus Flavidus

25

Anigozanthus Pink Joy

26

Anigozanthus Dwarf Pink

27

Anigozanthus Lilac

UNIDAD

PROVISION PRECIO
UNITARIO NETO $

INSTALACION

PRECIO UNITARIO
NETO $

VALOR TOTAL
UNITARIO NETO (A+B)
INCLUYE GG Y
UTILIDADES

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ‘

$
$
$
$
$
$
$
$
§
$
28{Aquilegia Blue Barlow $
29|Aristea ecklonii $ -
30{Armeria maritima por cultivares $
31|Asphodelus sp $
32} Aster ageratoides $
33|Azara dentata $
34|Azara celastrina $
35|Babiana stricta $
36|Baccharis linearis $
37|Baccharis rhomboidalis $
38|Bahia ambrosioides - chamiza | $
39[Bergenia Crassifolia ! $ -
40|Billardiera heterophylla N $
41(Budieja nano purple N $
42|Budieja davidii IN $
43|Buddleja globosa (matico) IN $
44|Calamagrostis acutiflora "karl foester" IN $
451Campanula poscharskyana IN $
46(Campanula rapunculoides IN $
47]Carea howardii pehoenix green IN $
48|ceratostigma plumbaginoides IN $
49|ceratostigma wilmottianum IN $ -
50(Cistanthe grandiflora IN $
51|Cistanthe longiscapa IN $
52|Chasmante aetiopica IN $
53|Clinopodium chilense IN $
54(Colliguaja odorifera IN $
55(Colliguaja salicifolia IN $
56|Convolvulus cneorum IN $
57|Convolvulus sabatius IN $
58| Correa pulchella IN $
59|Correa pulchella "Dusky bells" N $
60|Crocosmia IN $
61|Crystaria glaucophylla IN $
62|Cuphea aequipetala N $ -
63| Cyclamen persicum IN $
64|Dianella caerulea N $
65|Dianthus giganteus N $
66/Dicliptera suberecta JN $
67|Echinacea cultivar a definir por proyecto N $
68|Echinops ritro JN $
69|Erigeron Luxurians N $
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INSTALACION VALOIR MO

PROVISION PRECIO UNITARIO NETO (A+B)

PRECIO UNITARIO
DETALLE ITEMS 1 UNIDAD UNITARIO NETO $ INCLUYE GG Y

NETO § UTILIDADES

70[Eryngium creticum N $
71|Eryngiuym bourgatti IN $
72)|Eryogonum grande rubescens IN $
73|Eryngium paniculatum IN $
74|Escallonia revoluta IN $ -
75|Escallonia pulverulenta IN $
76|Escallonia rubra IN $
77|Escallonia "Pink elle" IN $
78|Euphorbia characea IN $
79|Falkia repens IN $
80{Felicia Amelloides IN $
81]Festuca glauca IN $ -
82|Fuchsia magellanica IN $ -
83 Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' Rosada N $
follaje verde
84|Gaura Lindheimeri Blanca IN $
85}Geranium macrorrizhum IN $
86]Geum magellanicum IN $
87|Glandularia berteroi IN $
88|Grevillea juniperina IN $
89|Handenbergia Camptoniana IN $ -
90|Haplopappus macrocephalus IN $
91[Haploppapus foliosus IN $
92[Hebe buxifolia IN $
93{Helianthus maximilianii IN $
94|Heliotropium Peruvianum IN $
95]Heliotropium stenophyllum IN $
96|Timus IN $ -
97]Iris foetidissima IN $ -
98|lris germanica "cherry garden® IN $
99|lris hollandica N $
100} Iris germanica Jane phillips IN $
101{lris germanica Titan's glory N $
102(lris spuria IN $
103|iris unguicularis lirio de invierno N $
104|Knautia macedonica IN $
105|Kniphophia amarilla u ocre IN $ -
106fLantana montevidensis N $ -
107|Lavanda angustifolia "munstead" N $
108|Lavanda godwing creeck IN $
109|Lavandula avignon early blue IN $
110|Lavandula bandera stoecha purple deep IN $
111{Lavandula dentata N $
112|Leucadendron N $
113|Libertia chilensis IN $
114|Libertia sessiliflora N $
115(Limonium latifolium N $ -
116|Limonium perezzii N $
117|Liriope muscari JN $ -
118|Liriope Big Blue N $
119(Mirabilis jalapa color segin proyecto N $
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VALOR TOTAL

PROVISION PRECIO ISALACOLE UNITARIO NETO (A+B)
DETALLE [TEMS " unipap UNTARIONETOS PRECIOUNITARIO e yve 6o v
v AD NETO $ UTILIDADES
Mirabilis multiflora N $
121{Mirabilis ovata IN $ -
122|Mirabilis prostrata IN $
123{Myoporum parvifolium IN $ -
124|Myrtus communis IN $
125|Moraea iridioides IN $
126|Narciso paper white IN $ -
127|Nepeta mussini N $
128|Origanum faevigatum IN $
129|Qriganum vulgare N $
130{Ophiopogon N $
131|Perovskia cultivar a definir por proyecto N $ -
132|Persikaria amplexiculis IN $
133 Phygglius cgpensis (blanco, rosado o N $ )
naranjo segun proyecto)
134|Phyta nodiflora (Tiqui tiqui) IN $
135|Phylica ericoides IN $
136|Platycodon grandiflorus N $
137|Plectranthus neochilus N $
138Plectranthus monalisa N $
139|Plumbago auriculata N $
140]Plumbago caerulea - plumbago chileno N $
141|Podanthus mitique N $
142|Puya berteroniana N $
143{Puya coerulea N $
144{Puya mirabilis N $
145|Protea Pink N $
146]|Rosmarinus officinalis "prostrata” - rastrer N $
147|Rosmarinus tuscan blue N $
148|Rhus crenata N $
149|Ruellia N $
150|Ruscus aculeatus N $
151|Salvia chamadryoides JN $ -
152|Salvia chamelagnea N $ -
153|Salvia greggi "lcing sugar" N $ -
154{Salvia guaranitica x Black and blue N $
155|Salvia hians IN $ -
156|Salvia-leucophylla N $
157|Salvia merlau blue JN $
158(Salvia officinalis JN $
159|Salvia pratensis JN $
160|Salvia scabra N $
161|Salvia scutallerioides N $
162|Salvia nemerosa JN $
163|Salvia leucantha midnight N $
164/Salvia greggii N $ -
165|Salvia big blue N $
166/ Salvia Jamensis rosado N 3 -
167|Salvia Amistad IN $
168|Scabiosa africana lila N $ -
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INSTALACION B TOTAL

PROVISION PRECIO UNITARIO NETO (A+B)

p UNITARIO NETO $ PRECIO UNITARIO INCLUYEGG Y

N° DETALLE ITEMS CUNI
UNIDA NETO$ UTILIDADES

Scabiosa africana rosada $
170]Solanum Crispum IN $ -
171|Solanum ligustrinun IN $ -
172]Solanum maritimum IN $ -
173|Solidago chilensis IN $ -
174|Stipa caudata N $ -
175(Stipa neessiana N $
176(Sysirinchium arenarium N $
177|Sysirinchium chilense IN $
178 Sysirinchium striatum IN $ -
179|Tecoma fulva IN $ -
180] Teucrium aroanium IN $ -
181]Teucrium hircanicum IN $ -
182|Thulbalgia violacea IN $ -
183 Thymus Vulgaris N $
184(Tradescanthia virginiana morada o celeste IN $
185|Tubalghia simmleri IN $ -
186|Tubalghia Violacea N $ -
187|Verbena bonariensis IN $ -
188|Verbena rigida N $ -
189|Vernonia arkansana N $ -
190|Verénica chamaedrys N §
191|Veronica postrata N $
192|Vinca major N $
193] Vitadinia N b) -
194|Watsonia Borbonica rosada JN $ -
195|Watsonia Augusta naranja de verano N $ -
196|Westringia fruticosa flor color lila N $ -
Arhole
1|Banksiag integrifolia IN $ -
2{Beilschmiedia miersii N $ -
3{Brachichiton populneus IN $ -
4|Brachychiton acerifolia N $
5|Brachychiton populneus IN $
6|Celtis australis IN $
7{Ceratonia Silicqua N $
8|Chilopsis linearis N $ -
9|Cryptocarya Alba IN $ -
10| Geoffroea decorticans IN . $
11{Jacaranda mimosifolia N $
12{Lagunaria patersonni N $ -
13|Pistacia sinensis N $
14|Pistacia terebinthus N $ -
15(Platanus x hispanica N $ -
16|Prosopis chilensis N $
17|Pyrus Calleriana N $
18|Pyrus calleriana "Chantecleer" N $
191 Quercus agrifola N $
20]Quercus ilex N $
21|Quercus suber IN $ -
22|Quillaja Saponaria N $ -
23|Sterculya discolor N $ -
Herbicidas
1|Herbicida preemergente amplio espectro
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: VALOR TOTAL
PROVISION PRECIO PRIEE‘T: bAN(I:TIggI o UNITARIO NETO (A+B)
UNITARIO NETO $ INCLUYEGG Y

NETO $ UTILIDADES

N° DETALLE ITEMS {('j UNIDAD

Herbicida de contacto amplio espectro,

baja toxicidad T $
3|Herbicida postemergente hoja ancha T $ -
4|Graminicida T $ -
OBRAS CIVILES
1|Pastelones concreto de 40x40 IN $
2|Adoguines de piedra 12 $
3|Adocretos de 10x14 12 $
4{Hormigon incitu 13 $
5|Solerillas canto biselado tipo B i $
6 Bordillo prefabricado de hormigon de 100 Iw $ i
x40 x 15 cm
Bordillo prefabricado de hormigén de 50 x IL 3 )
40 x15¢cm
8{Bordillo metalico 3 mm espesor ([ 3
9{Maicillo amarillo n2 3
10{Demolicion de pavimentos existentes n2 O APLICA
11}Arena de lampa 13 $
12|Rebaje de soleras para jardines de lluvia N O APLICA
13 Sustrato especial (80% arena + 20% 13 $ i
compost)
14{Sustrato Fibra de Coco K] 3
15|Sustrato Perlita 3 $
16| Sustrato Compost K] 3
17{Sustrato Turba 13 3
18|Tutores / tutorado N $
19 Abrazadera para cable %" galvanizada, N S
tipo U.
20{ Tensor ojo/ojo galvanizado %", N $
91 Cable de Acero forrado pvc de 3.0 mm de L $ i
espesor.
2 Cable de Acero forrado pvc de 4.0 mm de " $
€Spesor.
23(Cinta de amarra/ goma AL 3 -
24|Shelter / proteccion de arboles N $
25|Geotextil (especificaciones) 2 3 -
26{Cubo dren N $
27|Mulch de madera 13 $

acion

Plantacion de especies vegetales mixtas

1}(matriz de paisajismo muitiespecie) - NO APLICA
cuadrilla 4 personas

9 Plantacion de cubresuelos- cuadrilla 4 NO APLICA $ i
personas

3 Plantacion de bulbos y semillas- cuadrilla "2 NO APLICA $

4 personas

Aspersor tipo pop up $
2} Aspersor pop up con boquilla regulable N 3
3|Aspersor PGJ JN $
4| Aspersor Pro spray 15 cm N 3
5{Aspersor Pro spray 30 cm N )
6|MP rotator 800 N $
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VALOR TOTAL

PROVISION PRECIO INSTALACION UNITARIO NETO (A+B)
N° DETALLE ITEMS “y UNIDAD UMITARIONETO'S PRECIO UNITARIO " \\cLuve 66 Y
: NETO'$ UTILIDADES
MP rotator 3000 $
8Inundador IN $ -
9|Pvc inundador con gravilla 60cm IN $
10|Pop Up (1802, 1803,1804) IN $
11 Cajon protector de riego de madera de N 5
10x10x50
12|Programador Hydrawise N $
13|Programador NODE 100 IN $
14|Programador NODE 200 IN $
15(Brazo articulado (Swing joint) IN $ -
16[Valula Ptasson IN $ -
17{Panel solar para NODE tradicional N $ -
18|Panel solar para NODE bluetooh N $
19|Extencion cableado para panel solar N $
20{Tuberia para panel solar AL $
Y Zanjado para riego (incluye cama de iL $
arena y tapado)
22|{Encamisado AL $
VALOR A EVALUAR|$0

Nombre Persona Natural o del Apoderado
de la unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de
la unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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