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EX.N° 1 S S 3 /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3°y 8° de la Ley N°19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado, el Reglamento N°323 de 25 de febrero de 2026 de la Municipalidad de Providencia, y
las facultades conferidas por los Articulos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO: 1. Que, mediante el Reglamento N°323 de 25 de febrero de 2026, se aprobo el
nuevo texto refundido y sistematizado sobre "DELEGACION DE FACULTADES DEL ALCALDE",
mediante el cual se delega en el Director Juridico o en quien lo subrogue, la firma “por orden del
alcalde” de los decretos que aprueben contratos celebrados por el municipio.

2.  ElInforme Final N°56 de 2012, de la Contraloria General de la Republica.

3. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron las Bases
Administrativas Generales de Suministros y Servicios;

4. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°836 de 27 de mayo de 2026, se aprobaron las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta publica y se dejo establecida la
Comision Evaluadora para la contratacion del "SERVICIO INSTALACION Y OPERACION DE PUNTOS
DROP OFF PARA RESIDUOS ORGANICOS, COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisiciéon mercado publico ID
2490-48-LP26;

5. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°942 de 9 de junio de 2026, se aprobaron la
ACLARACIONES N°1 A LAN°2 y las RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DESDE LAN®1 ALAN®12, entregada
y formuladas por los oferentes, respectivamente, en la propuesta publica antes mencionada;

6. Que, segun lo senalado en el Acta de Apertura de la Propuesta Publica de 18 de junio de 2026;

7.  Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.213 de 23 de julio de 2026, se adjudico a la empresa
PIRQUE SUSTENTABLE SpA, RUT N°77.380.553-9, la licitacion publica para el "SERVICIO INSTALACION
Y OPERACION DE PUNTOS DROP OFF PARA RESIDUOS ORGANICOS, COMUNA DE PROVIDENCIA";

8.  Que, segln lo senalado en el Memorandum N°14.283 de 11 de agosto de 2026 de la Secretaria
Comunal de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta
mencionada, recomendando readjudicar a la empresa M DE M SPA, como conveniente al interes
municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos que forman parte integrante del
presente contrato, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°225-2026 de 13 de agosto
de 2026 de Secretaria Comunal de Planificacion, LINEA PAC 265-2026, en el Acuerdo N° 644 adoptado
en Sesion Ordinaria N°73 de 25 de agosto de 2026 del Concejo Municipal; vy,

9. Que. de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio EX. N°1.472, de 1 de
septiembre de 2026, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio EX. N1 .213, de 23 de julio de 2026,
mediante el cual se adjudicé a la empresa PIRQUE SUSTENTABLE SpA, RUT N°77.380.553-9, la
licitacion publica denominada “SERVICIO INSTALACION Y OPERACION DE PUNTQOS DROP OFF PARA
RESIDUOS ORGANICOS, COMUNA DE PROVIDENCIA”. En virtud de lo anterior, y conforme al citado
Decreto Alcaldicio EX. N°1.472, de 1 de septiembre de 2026, se readjudica la referida licitacion
publica a la empresa M DE M SpA, RUT N°76.822.745-4.:

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes la modificacion de Contrato N°141 de fecha 09
de septiembre de 2026, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y M DE M SpA, RUT
N°76.822.745-4, representada legalmente por don MATIAS OMEGNA BRAVO, RUT ]
Il respecto del “SERVICIO INSTALACION Y OPERACION DE PUNTOS DROP OFF PARA RESIDUOS
ORGANICOS, COMUNA DE PROVIDENCIA”, en virtud del Decreto Alcaldicio EX N°1472 de 01 de

septiembre de 2026: :
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CONTRATO

“SERVICIO INSTALACION Y OPERACION DE PUNTOS DROP OFF PARA RESIDUOS ORGANICOS,
COMUNA DE PROVIDENCIA™

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y
M DE M SPA

En Providencia, a 09 de septiembre de 2026, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT
N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, chileno, casado,

ingeniero comercial, cédula nacional de identidad m ambos con domicilio en Avenida
Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa M

DE M SpA, RUT N° 76.822.745-4, representada por don MATIAS OMEGNA BRAVO,

, en adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo

siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N"453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron
las Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que, mediante Decreto Alcaldicio
EX. N°836 de 27 de mayo de 2026, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases
Técnicas, se llamé a propuesta plblica y se dejo establecida la Comision Evaluadora para la
contratacion del "SERVICIO INSTALACION Y OPERACION DE PUNTOS DROP OFF PARA RESIDUOS
ORGANICOS, COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisicion mercado publico ID 2490-48-LP26; que,
mediante Decreto Alcaldicio EX. N°942 de 9 de junio de 2026, se aprobaron la ACLARACIONES
N°1 ALAN°2y las RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DESDE LAN°1 A LAN°2, entregada y formuladas
por los oferentes, respectivamente, en la propuesta publica antes mencionada; que, segun lo
senalado en el Acta de Apertura de la Propuesta Publica de 18 de junio de 2026; que, mediante
Decreto Alcaldicio EX. N°1.213 de 23 de julio de 2026, se adjudicé a la empresa PIRQUE
SUSTENTABLE SpA, RUT N°77.380.553-9, la licitacion publica para el "SERVICIO INSTALACION Y
OPERACION DE PUNTOS DROP OFF PARA RESIDUOS ORGANICOS, COMUNA DE PROVIDENCIA"; que,
segun lo sefalado en el Memorandum N°14.283 de 11 de agosto de 2026 de la Secretaria Comunal
de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada,
recomendando readjudicar a la empresa M DE M SPA, como conveniente al interés municipal y
que contiene la evaluacién efectuada, documentos que forman parte integrante del presente
contrato, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°225-2026 de 13 de agosto de 2026
de Secretaria Comunal de Planificacion, LINEA PAC 265-2026; en el Acuerdo N°644 adoptado en
Sesion Ordinaria N°73 de 25 de agosto de 2026 del Concejo Municipal; y finalmente, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio EX. N°1.472, de 1 de septiembre de
2026, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio EX. N°1.213, de 23 de julio de 2026, mediante el
cual se adjudicé a la empresa PIRQUE SUSTENTABLE SpA, RUT N°77.380.553-9, la licitacion
publica denominada “SERVICIO INSTALACION Y OPERACION DE PUNTOS DROP OFF PARA RESIDUOS
ORGANICOS, COMUNA DE PROVIDENCIA”. En virtud de lo anterior, y conforme al citado Decreto
Alcaldicio EX. N°1.472, de 1 de septiembre de 2026, se readjudica la referida licitacion publica
a la empresa M DE M SpA, RUT N°76.822.745-4.

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880 que establece las Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado, Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios, las Bases Administrativas
Especiales y Bases Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a las Consultas, oferta de la empresa
contratista en el Formulario N° 4, por los términos del contrato y demas antecedentes del proceso
y las normas de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de
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Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales
y Reglamentos Internos) que digan relacion con la materia o naturaleza del requerimiento que
se licita, supletoriamente se les aplicaran las normas de Derecho Publico y, en defecto de ellas,
las normas de Derecho Privado, documentos que forman parte integrante del presente contrato.
La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la Direccion
Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1. El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del

Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe
estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).
Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los Ultimos dos anos, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo
de seis meses. Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4
de la Ley N°19.886.

2. Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3. Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de
firma del contrato.

4. Autorizacion de uso de la(s) "Plantas de Compostaje” declarada(s), por el periodo que
dure el contrato (Contrato de arriendo, Titulo de propiedad, u otro).

5. Copia de Resolucién Sanitaria Vigente de (los) Vehiculo(s) para el transporte de
residuos organicos.

6. Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacién que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la Administracion.

Es dable senalar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus obligaciones,
sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspeccién Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo del
Departamento de Medio Ambiente de la Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornatoy Mantencion
y la funcionaria encargada serd dona FRANCISCA KATRINA SANCHEZ MORALES, a Contrata
asimilada al Grado 9° E.M., del Escalafon Profesional, de esta Municipalidad.

La funcionaria designada para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el desarrollo y la
correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en general, velar por su
correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendra las atribuciones y obligaciones establecidas en
el Decreto Alcaldicio Ex N°1463, de fecha 20/10/2025 que aprueba el "Instructivo para el control
de contratos de obras, de concesion, de servicios, de proyectos o consultorias”.

EL IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se dejara
constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucién del servicio.
De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el contratista, solicitudes, encargos,
plazos, aplicacion de multas etc.

Toda anotacidn y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de Control de
Contrato. Cuando el IMC realice una anotacion en este Libro, la escaneard y enviara a través de
correo electronico al Contratista a la direccion que este ultimo informara a la época dg la firma
del contrato. Por tanto, para este contrato sera considerada como valida la comunicacion que se
realice a través del correo electrénico y a través del Libro de Control de Contrato.
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De cada comunicacion que se realice via correo electronico, el IMC dejara constancia en el
c0frespond1ente Libro de Control de Contrato, a mas tardar el dia habil siguiente, pudiendo
adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima necesario.

En el caso que durante la ejecucién del contrato se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo
establecido en las presentes bases, sean constitutivos de multa, el IMC notificara esta
circunstancia al contratista, indicando en forma precisa los hechos que se imputan y el monto
asociado a dicho incumplimiento. Ello sera redactado en el Libro de Control del Contrato y
mediapte correo electronico sera informado al contratista (enviando copia escaneada), quién
debera asistir a firmar dicha pagina del Libro al dia habil siguiente. Respecto del procedimiento
de apelacion a esta, ello se describe en el punto 11 de las Bases Administrativas Generales.

Si frente a una instruccion del IMC el contratista se encuentra imposibilitado de cumplirla en los
tiempos instruidos (caso fortuito o fuerza mayor), podra solicitar fundadamente una proérroga del
plazo, siempre y cuando dicha solicitud se formalice previo al vencimiento del plazo instruido
por la IMC en primera instancia. En estos casos, la IMC tendra la atribucion de autorizar o no la
prorroga del plazo solicitada. De todo ello debera quedar constancia en el Libro de Control del
Contrato (adjuntando copia de los correos electronicos si corresponde).

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista dentro de las
24 horas corridas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los
hechos, segun corresponda.

CUARTO: El contrato sera a suma alzada, por un valor total de $161.648.458.- IVA incluido, segun
ofertado en el Formulario N°4, documento que forma parte integrante del presente contrato.

El valor mensual del servicio se reajustara cumplidos doce (12) meses, conforme a la variacion
del IPC acumulado en dicho periodo (transcurrido los primeros 12 meses de contrato), el cual es
determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE) o el organismo que legalmente lo
reemplace en el futuro, tomando como base el indice del mes anterior a la firma del contrato.

QUINTO: El pago se realizara mediante estados de pago mensuales iguales, por mes vencido,
conforme al valor mensual (impuesto incluido) senalado en el Formulario N°4.

El Estado de pago se facturara y pagaréa, previa recepcion conforme de la IMC y visacion del
Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion.

Su facturacion se debera realizar habiéndose recepcionado conforme por parte de la IMC a través
del Libro de Control de Contrato.

Su pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibido
conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total del servicio ejecutado, y debera
ser presentada por la empresa contratista dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes a la
recepcion conforme de la IMC.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN EL ESTADO DE PAGO: Para proceder con el pago se debera
adjunta la siguiente documentacion:

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC
y visada por el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion. En caso de
factura electronica debera enviar dicho documento al correo de la IMC. Esta Factura o
Boleta, debera ser emitida después de la notificacion y posterior al pago de multas
ejecutoriadas, si las hubiese.

b) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES:
Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la
Inspeccién del Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no
existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los
subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que
comprende el estado de pago (Formulario F30-1). No obstante, para el primer estado de

-
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pago no sera exigible este documento. Por otro lado, para el estado de pago final sera
obligacion acompanar el certificado que acredite el cumplimiento de esta tematica hasta
el dltimo dia del contrato.

c) DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice el nimero de
trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion del servicio
por el periodo que comprende al pago presentado.

d) COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

e) RECEPCION CONFORME por parte del IMC.

f) COMPROBANTE DE RECEPCION PLANTA DE COMPOSTAJE INDUSTRIAL, donde conste el
ingreso de los residuos organicos a Planta de compostaje declarada en la Oferta Técnica,
segln Formulario N°3.

g) INFORME DE TRAZABILIDAD MENSUAL

h) Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato,
durante el periodo que comprende el Estado de Pago.

ADICIONALMENTE PARA EL ESTADO DE PAGO:
e Anexo con informacién relativa a "Pago Via Transferencia Electrénica de Fondos a
Proveedores”, documento que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.
e Copia del contrato totalmente tramitado.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes
indicada a entera conformidad del IMC.

SEXTO: El contrato tendra vigencia de 24 meses a contar desde la fecha de la suscripcion del
Acta de Inicio de Servicios, que sera suscrita entre la empresa contratista, el IMC y el Director
de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion.

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato hasta por
un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra efectuarse una
disminucién superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista mutuo acuerdo de las
partes contratantes. Sin embargo, ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o
fuerza mayor el municipio se reserva la facultad de disminuir la contratacion en un porcentaje
superior al informado.

Los aumentos o disminuciones de contrato deberan ser autorizados mediante el correspondiente
Decreto Alcaldicio entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacion de éste en el Libro de
Control de Contrato, debiendo el contratista respetar los valores informados en el Formulario
N°4.

Para las disminuciones de contrato, el contratista podra presentar una nueva garantia de fiel y
oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo monto, y que de estricto cumplimiento
a lo informado en el punto 8 de las Bases Administrativas Especiales.

Para los aumentos de contrato, en caso de que la suma de los aumentos supere las 200 UTM, el
contratista debera reemplazar o complementar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato vigente, por una que cubra el nuevo monto del contrato, y que de estricto cumplimiento
a lo informado en el punto 8 de las Bases Administrativas Especiales.

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

a) El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato. El que sera responsable de la conduccion de él, y debera entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su
ejecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera
contar con correo electronico y teléfono movil con acceso a internet permanentemente.
De todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que se defina en
las Bases Administrativas Especiales.
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Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente
las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste.

I;n caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor contrato,
este sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

b) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dano, detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

c) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, él sera el Unico empleador, debiendo
por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les
imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacion alguna con éstos
(incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).

d) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que
sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se
mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

e) El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcion en
el cumplimiento del contrato.

f) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio,
de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo el
periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él.

g) Acusar recibo de cualquier comunicacién o instruccion que se efectue desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

h) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda.

i) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefalado, por razones fundadas.

j) El Contratista deberd mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

k) Siempre procedera la cesién de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.

No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier otro tipo de cesion
o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones emanados

del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases
Administrativas Especiales se senale lo contrario.

l) Disponer de los equipamientos y requerimientos necesarios para la correcta ejecucion
del contrato.

m)EL contratista podré solicitar el reemplazo del encargado del contrato, efectuando la
solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien tendra la
facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara constancia en el
Libro de Control de Contrato. En este caso, el nuevo integrante debera ser aprobado por
escrito por el IMC, quién debera tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes
equivalentes o superiores al reemplazado.

n) En caso que la recoleccién mensual sea mayor al tonelaje asegurado por el contratista,
sera responsabilidad de este mismo disponer la totalidad de los residuos recolectados
en dicho mes en una planta autorizada, sin costo adicional para el Municipio, esto previa
autorizacion del IMC.

o) Todas aquellas senaladas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas
y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

a
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En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las estipuladas
en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa

NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa contratista, en
el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las
Bases, en el contrato y/o aquellas que le impone la Ley, las que en ningln caso podran superar
el 30% del precio del contrato.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, se le notificara a la empresa
contratista mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de Contrato,
indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la
multa.

A contar de la notificacién de la comunicacién precedente, la empresa contratista tendra un
plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual incumplimiento,
acompanando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando, ademas, constancia de
su apelacion a través de la misma via de comunicacion en la que fue notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través de
memorandum del Director de la Unidad Técnica, que se notificara a la empresa contratista
personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato, quedando de esta
forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad
Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos
presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo Director, debiendo contar,
ademas, con la visacion del Director de Control Municipal. Dicha decision tendra caracter
definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacion al contratista personalmente y
mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion lo
siguiente:
a) Sies que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento se
produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45 del
Codigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro de un
plazo no superior a 5 dias hébiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados
por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de
ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado
y probado, a la IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento interno
regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento, interponer los
recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo®, contra

cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara obligada
al pago de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junto a la
factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedd ejecutoriada la multa.
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El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N°14 de las Bases Administrativas
Especiales.

DECIMO: Sera responsabilidad de la empresa contratista, en caso que la recoleccion mensual sea
mayor al tonelaje asegurado por la empresa contratista, sera responsabilidad de ésta disponer
la totalidad de los residuos recolectados en dicho mes en una planta autorizada, sin costo
adicional para el Municipio, esto previa autorizacion del IMC.

DECIMO PRIMERO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las obligaciones
que contrae la empresa contratista, al momento de la firma del contrato, debera entregar una
garantia o caucion, que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, pagadero a la
vista e irrevocable y de ejecucion inmediata a favor de la Municipalidad, por un monto igual o
superior al 5% del valor total neto del contrato, expresada en pesos chilenos, es decir, por un
total de $6.791.952.- Su vigencia minima sera el plazo del contrato, aumentado en 90 dias
corridos. La devolucién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se dispondra
mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la liquidacion del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO SEGUNDO: Una vez suscrito el contrato respectivo, este se publicara en la plataforma
www.mercadopublico.cl y se procedera a emitir la correspondiente Orden de Compra a través
del mismo portal, la cual debera ser aceptada por parte de la empresa contratista dentro de un
plazo de 2 dias habiles siguientes a su emision.

DECIMO TERCERO: La empresa contratista podra concertar con terceros la subcontratacion
parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en la
empresa contratista adjudicada.

El limite permitido para la subcontratacién sera el 30% del monto total del contrato, en ninglin
caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.

En aquellos contratos de caracter secreto o reservado, o cuando lo exija la seguridad del Estado,
la subcontratacion requerira siempre autorizacion expresa del municipio. Si asi se prevé en las
Bases, los oferentes deberan indicar en la propuesta o luego de la Adjudicacion del contrato vy,
a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de éste, la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, su importe y el nombre o razén social del subcontratista habil en el Registro de
Proveedores.

No sera admisible la subcontratacion en los siguientes casos:

a) Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o
idoneidad del contratista.

b) Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases
Administrativas Especiales establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas.

c) Si afecta al subcontratista una o mas causales de inhabilidad en el Registro de
Proveedores.

d) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser
contratado por la Entidad publica a que se refiere el articulo 35 quater de la Ley de
Compras.

La empresa contratista principal debera notificar por escrito al érgano contratante de cualquier
modificacion en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista o en su identidad, con
anterioridad a la materializacion de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad. de un
subcontratista, la empresa contratista principal debera acreditar que este cumple con los
requisitos senalados en el inciso anterior. El limite de la subcontratacion quedara determinado
por el porcentaje que se determine en las bases.
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DECIMO CUARTO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el contrato
en los siguientes casos:

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la
persona juridica de la sociedad contratista.

b) La resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se
encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.

c) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

d) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las bases o
el contrato deberan establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que
dan origen a esta medida.

e) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

f)  Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la
Ley de Compras. En tal caso, se pagara el precio por los bienes o servicios que
efectivamente se hubieren entregado o prestado, segin corresponda durante la
vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento
del contrato obedezca a motivos imputables al proveedor, procedera que se apliquen
en su contra las medidas establecidas en el articulo 13 ter de la Ley de Compras.

h) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la Ley
N°20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

i) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afos, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

j) Fuerza mayor o caso fortuito.

k) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de
"Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”

) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o
maliciosamente adulterados.

m) Por abandono del servicio.

) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Servicio.

) Cuando las sumas de las multas igualen o superen el 10% del valor total del contrato.
) Si el contratista cumple un atraso de 5 dias habiles en el Inicio de Servicio.
)

En caso de incurrir dos veces dentro de un mismo mes en la multa N°12, o acumular
dicha multa cinco veces en un plazo de 6 meses corridos.
r) En caso de incurrir cinco veces dentro en la multa N°14 durante la ejecucion del

servicio.
s) Las demas causales establecidas en la ley, en las bases especiales de licitacion.

El término anticipado del contrato se realizard de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requiriéndose
Gnicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea éste quien lo solicite,
y no operara indemnizacion de ningun tipo para el contratista, debiendo hacerse efectiva la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos que no sea imputable
al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefalado en el
Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

DECIMO QUINTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato a la
Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer los
derechos que emanen de los derechos senalados en la clausula décimo primero precedente,
incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto sefalado en el instrumento respectivo. Este

N
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mandaFo estara vigente durante todo el plazo de las prorrogas y hasta el vencimiento de la
garantia indicada en dicha clausula.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N°20.123, el
articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para
empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios de la Municipalidad de
Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos que
integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la salud y la seguridad de
todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N°76/2007 “Reglamento Sobre
la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios”.

DECIMO SEPTIMO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y cualquiera
otra actuacion u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley N°19.913, modificada
por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N°216 de 26 de septiembre de 2019, que
contiene el Reglamento “Manual del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento
a lo dispuesto en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resenada precedentemente, la empresa contratista se
obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato, que
pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de la Ley
20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas”, y sus modificaciones,
asi como a la Ley N°21.121 que “Modifica normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos
tipos penales y amplia la responsabilidad de las personas juridicas” , tales como, lavado de
activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero,
receptacion, cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion indebida y
administracion desleal.

DECIMO OCTAVO: Se deja expresa constancia de que la empresa contratista ha acompanado su
Programa de Integridad y Cumplimiento, el que, debidamente suscrito cuando corresponda, se
entiende incorporado al presente contrato para todos los efectos legales y contractuales,
formando parte integrante del mismo, obligandose la contratista a observar y dar estricto
cumplimiento a las politicas, principios y medidas en él contenidas durante toda la vigencia de
la relacion contractual.

DECIMO NOVENO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad
de providencia consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo Tribunal
Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personeria don
Matias Omegna Bravo, consta de Certificado de Vigencia de poderes, de fecha 1 de septiembre
de 2026, emitido por el Registro de Comercio de Santiago, documentos que no se insertan por
ser conocidos por ambas partes.

VIGESIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdiccion de sus Tribunales

de Justicia.

VIGESIMO PRIMERO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fot.og:opiaré
un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en
poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 09 de septiembre de 2026, por don JAIME BELLOLIO
AVARIA, Alcalde y don MATIAS OMEGNA BRAVO, Representante Legal.

N
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2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccion ChileCompra,
www.mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacion, conforme lo sefalado en el
Articulo 57 del Reglamento N°323/2026, sobre “Delegacién de Facultades del Alcalde y Articulo
5°del Reglamento N°202/2019, sobre “Consideraciones Legales para la Elaboracion Términos de
Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.

Anotese, comuniquese y archivese. “Por orden del Seior Alcalde”
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