
MRMQ/ENGE/cbo. -
ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA" ID 2490-86-LR23 
DECRETO ALCALDICIO EX. Nº 1.246 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N º 1.388 DE 02 DE OCTUBRE DE 2023.-
FECHA DE APERTURA: 19 DE OCTUBRE DE 2023 (CRONOGRAMA AMPLIADO POR EL PORTAL www.mercadopublico.cl) HORA APERTURA: 15:30 HORAS 
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO N º DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 

GARANTIA POR SERIEDAD IDENTIFICACION 
OFERTA $2.000.000 DEL PROPONENTE, ACEPTACION UNION TEMPORAL DE 

VIGENCIA MINIMA AL 15 DE 
NOMBRE PROPONENTE Y RUT INGRESO POR EL PORTAL DICIEMBRE DE 2023 QUE SE 

DE BASES Y DECLARACION DE PROVEEDORES, SI 
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON CORRESPONDE 

AJUSTE A LO SOLICITADO POR a ESTADO FORMULARIO N" 1 
LAS BASES FORMULARIO N" 1 

FISICA DIGITAL 

1.- BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA 
RUT: 76.124.467-1 SI SI SI NO 

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD: 

. -... ' ' ; 

r ' 

,Q l~A¡;A , • I 

SEC~ TARIO ABOGADO MUNIG:IPAL, ·~· ,•; ~~/) 

' ----~ 

I 



MRMQIENGE/cbo. -
ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA 

ANTECEDENTES TECNICOS 

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA" ID 2490-86-LR23 
DECRETO ALCALDICIO EX. Nº 1.246 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N º 1.388 DE 02 DE OCTUBRE DE 2023.-
FECHA DE APERTURA: 19 DE OCTUBRE DE 2023 (CRONOGRAMA AMPLIADO POR EL PORTAL www.mercadopublico.cl) HORA APERTURA: 15:30 HORAS 
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO N º DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 

CUMPLE ANTECEDEl'ITES DECLARACION DE EXPERIENCIA 
NOMBRE PROPONENTE ADMINISTRATIVOS 

Q.UE SE INDICAN 

1 

FORMULARIO N" 2 RESPALDOS 

1.- BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA 
RUT: 76.124.467-1 

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD: 

~ RIS 
DI 

-----, OAD Df 
p.lr. 

o 

'\}JQA RAQUEL DE LA MA A i :· • . , 1 
s'ECRETARIO ABOGADO MUNl

1

p PAL·~t. _, / / 
' / • ' 

SI SI SI 

\tl ¡~ E ú ~:~'r / 
, J!A RICIA CABALLEfW GI ONS \L'.'.Qr 

SE 1Rf T.ARLO-GOM-IJNAt. DE PLANIFICACION 
DIRECTOR ! 
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MRMQ/ENGE/cbo. • 
ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA 

ANTECEDENTES ECONOMICOS 

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA" ID 2490-86-LR23 
DECRETO ALCALDICIO EX. Nº 1.246 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N º 1.388 DE 02 DE OCTUBRE DE 2023.-
FECHA DE APERTURA: 19 DE OCTUBRE DE 2023 (CRONOGRAMA AMPLIADO POR EL PORTAL www.mercadopublico.cl) HORA APERTURA: 15:30 HORAS 
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO N • DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON I 

CUMPLE 
CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS ANALISIS DE GASTOS 

ANTECEDENTES NUEVO FORMULARIO N • 3 GENERALES 
NOMBRE PROPONENTE ADMINISTRATIVOS Y FORMULARIO N" 4 

TECNICOS QUE SE 
INDICAN VALOR TOTAL IVA INCLUIDO PLAZO 

UF 

1.· BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA SI UF 11.032,85 120 DIAS SI 
RUT: 76.124.467-1 CORRIDOS 

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD: 

.. ~ 

/ . ·---.... ,·· 
,... ,... 

. :·, '.' \ 
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L DE LA UAD 1 

ETARIO ABOGADO MUNICl~~L -;/ 
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1 
Memorándum Nº e.-0 oq B 
Antecedentes: Decreto EX. Nº1.246 de fecha 5 de septiembre 
de 2023, Decreto EX. Nº1.388 de fecha 2 de octubre de 2023, 
Decreto EX. Nº1.555 de fecha 23 de octubre de 2023, Acta de 
Apertura Municipal; Antecedentes oferente. 

Materia: Remite Informe de Evaluación y proposición de 
Adjudicación de la Licitación Pública "MEJORAMIENTO 
INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO 
PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA", adquisición Mercado 
Público ID 2490-86-LR23. 

PROVIDENCIA, 2 6 OCT. 2023 

DE: SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A: ALCALDESA 

Mediante el presente adjunto remito a Ud. resultado de la evaluación realiza orla Comisió~ Ev adora designada 
para la licitación pública denominada Pública "MEJORAMIENTO INTEGRA[ --~.--,1i;;;MINARIO TRAMO 
PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA", adquisición Mercado Público ID 2490-86-LR23. Es importante mencionar que esta 
contratación requiere aprobación del Honorable Concejo Municipal, por ser de un monto superior a 500 UTM. 

Mediante Decreto EX. Nº1.246 de fecha 5 de septiembre de 2023, se aprueban las Bases Administrativas y Bases 
Técnicas para el llamado a licitación pública; mediante Decreto EX. Nº1.388 de fecha 2 de octubre de 2023, se aprueba 
aclaración Nº1 del proceso, mediante Decreto EX. Nº1.555 de fecha 23 de octubre de 2023, se aprueba la aclaración Nº2 y 
ratifican las respuestas a las consultas realizadas en el proceso. 

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día 19 de octubre de 2023, presentándose a esta licitación 
el siguiente oferente: 

Nº NOMBRE OFERENTE Y/O ANTECEDENTES ANTECEDENTES ANTECEDENTES ADMISIBILIDAD EMPRESA ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

1 BRAMAL INGENIERIA y 
Cumple Cumple Cumple ADMISIBLE CONSTRUCCIÓN L TOA. 

La Comisión Evaluadora realizó la evaluación de único oferente que se presentó a la Apertura, aplicando los criterios 
y ponderaciones establecidos en el punto 4 de las respectivas Bases Administrativas Especiales, que corresponden a: 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
PLAZO DE EJECUCI N 4% 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES 1% 

TOTAL 100% 

El resumen de la evaluación es el siguiente: 

OFERENTE PUNT AJE OFERTA PUNTAJE PLAZO DE PUNTAJE TOTAL Nº ECONÓMICA (80%) ,EXPERIENCIA (15%) EJECUCIÓN (4%) , C.R.F. (1%) ./ 

80,00 ✓ 15,00 / 
4,00 / 1,00 _..,,,,.. 

1/ 

1 
BRAMAL INGENIERIA Y 100,00 
CONSTRUCCIÓN L TOA. 



. 

1 
Conforme a los documentos y antecedentes, estudiados y analizados que forman parte de la licitación pública 

denominada: "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA", 
adquisición Mercado Público ID 2490-86-LR23, esta SECRLA puede indicar que la empresa ADMISIBLE, cumplen con los 
requisitos Económicos, Técnicos y Experiencia, de acuerdo! a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y propone 
adjudicar de acuerdo a lo siguiente: 

RAZON SOCIAL BRAMAL I:NGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN L TDA 
RUT -76.124.46~-1 
MONTO CONTRA TO UF 11.032)85.- IMPUESTOS INCLUIDOS 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS 120 DiAS t ORRIDOS OBRAS 

Por último, se hace presente que se desempeñará como Inspector Municipal del Contrato (IMC}, la Profesional 
CAROLA MOLINA CUTIÑO, , perteneciénte a la Dirección de Infraestructura. 

Saluda atentamente a Ud., 

SECRETARIO COM 

/ 

1(/{íf¡j 1 ·t m1rnstrac1on urnc1p 

~ MCG/ RQC rqc. 

Distribución , 
A""M> '>EJORAMIENTO INTEGRAL CAU.E SEMINARIO TRAMO PROVIDENCrODCll.FO VERGARA", IO '"°'2~ q;)., 

O 8 NOV 2023 



LICITACIÓN PÚBLICA 
"MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO 

VERGARA" 
ID: 2490-86-LR23 

INFORME DE EVALUACIÓN 

PROVIDENCIA, 24 de octubre de 2022 
1 

Con esta fecha, se constituye la Comisión Evaluadora y ratifica el presente Informe de evaluación de la licitación pública denominada 
"MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PRO~IDENCIA/RODOLFO VERGARA" ID: 2490-86-LR23, todo conforme al 
artículo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios". 

Mediante Decreto EX. Nº 1.212 de fecha 29 de agosto de 2023 se aprueban las bases administrativas generales para la Contratación de 
obras mediante propuesta; mediante Decreto EX. Nº1.246 de fecha 5 de septiembre de 2023, se aprueban las Bases Administrativas y Bases 
Técnicas para el llamado a licitación pública; mediante Decreto EX. Nº1 .388 de fecha 2 de octubre de 2023, se aprueba aclaración N°1 del 
proceso, mediante Decreto EX. N°1 .555 de fecha 23 de octubre de 2023, se aprueba la aclaración Nº2 y ratifican las respuestas a las 
consultas realizadas en el proceso. 

1. ACTO APERTURA ELECTRÓNICA Y MUNICIPAL 

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día 19 de ctubre de 2023, presentándose a esta licitación los siguientes oferentes: 

1.1 OFERENTES: 

RUT OFERENTE 
76.124.467-1 BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 

1.2 REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES PUBLICADOS EJ EL PORTAL: 

Los oferentes deben publicar en el medio electrónico www.mercadopublico.cl, junto con su oferta económica, los formularios y documentos 
que se señalan en las respectivas Bases Administrativas y que se requieren para participar de la presente licitación. En el Acto de Apertura 
se establece lo siguiente: 

PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDE, TES BRAMAL INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN LTDA. 

FORMULARIO Nº 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ~CEPTACIÓN DE BASES Y SI 
DECLARACIÓN DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL E$TADO 
FORMULARIO Nº 2 DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 1 SI 
FORMULARIO N° 3 CARTA OFERTA Y LISTADO DE PARTIDAS SI 
FORMULARIO Nº 4: ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES SI 

1.3 OFERTAS ADMISIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE AbMISIBILIDAD TÉCNICA y ECONÓMICA 

La Comisión Evaluadora, habiendo estudiado y analizado los antecedentes presentados en el acto de apertura, determina que la única oferta 
es admisible y pasan a la etapa de evaluación administrativa, técnica y económica. 

Nº Nombre Oferente y/o empresa Anteeedentes Antecedentes Antecedentes Admisibilidad 
Admi~istrativos Técnicos Económicos 

1 BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
C~mple Cumple Cumple Admisible 

LTDA. 

2. COMISIÓN EVALUADORA 
. 
. 

Mediante Decreto EX. Nº1.246 de fecha 5 de septiembre de 2023, se establecen los integrantes de la Comisión Evaluadora de la licitación, 
con facultades definidas, con objeto de analizar, evaluar y resolver la presente Propuesta Pública. 

Dicha Comisión Evaluadora está constituida por los siguientes funcipnarios: 

NOMBRE 1 RUT UNIDAD 
Christooher Rodrioo Wriahton Barahona Secretaría Comunal De Planificación 
Alex Enriaue Herrera Lara Dirección de Infraestructura 
Verka Melina Miangolarra Varaas Secretaría Comunal De Planificación 



Formaron parte del proceso de evaluación de ofertas, los siguientes documentos y antecedentes: 
• Bases Administrativas Generales y Especiales. 
• Bases Técnicas. 
• Formularios 
• Aclaraciones 
• Consultas y sus respuestas 
• Cronograma de la propuesta. 

3. CRITERIOS Y PONDERACIONES UTILIZADOS EN LA t ALUACION DE LA OFERTA 

La Comisión Evaluadora en función del estudio de los antecedentes presentados por los proponentes, realiza la evaluación de acuerdo a los 
criterios y parámetros establecidos en el punto Nº5 de las Bases Administrativas Especiales, los cuales se detallan a continuación: 

CRITERIO 

OFERTA 
ECONÓMICA 

EXPERIENCIA DEL 
OFERENTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

FORMALES DE 
PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 

POND 

80% 

15% 

4% 

1% 

1 METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 
La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a lo informado en el 
Formulario Nº 3 "Carta Oferta con Listado de Partidas", impuesto incluido, utilizando la 
siguiente fórmula: 

(Oferta Menor Valor * 100) * x 80% 
Oferta a Evaluar 

Se evaluarán los contratos declarados en el Formulario Nº2, que se encuentren 
debidamente acreditados según lo dispuesto en el articulo Nº5.2.1 de las Bases Administrativas 

Nº CONT~ATQS_ ACREQIT ADOS _QQ~8~GJAMENTE PUNT AJE,1:\'1,:,"'.f'_! 

1 Acredita la ~ecución de 5 obras. ~-- 100 * 15% 
1 Acredita la ejecución de 4 o~ - 80 * 15% 
1 Acredita lª-ejecu~ón qe 3 obras. ___ 60 * 15% 

Acredita la e·ecución de 2 obras. 40 * 15% 
Acredita la e·ecución de 1 obra. 20 * 15% 
No acredita e·ecución de obras. O 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo al plazo de ejecución 
informado en Formulario Nº3 "Carta Oferta con Listado de Partidas", utilizando la 
siguiente fórmula: 

Oferta Menor Plazo * 100 * 4% 
Oferta a Evaluar 

Entrega dentro del pla20 original el 100% de los documentos administrativos 
requeridos y no es ¡necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o 
adicionales. 
No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al 1 

cierre del proceso de apertura de las ofertas. 

100 * 1% 

o 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

3.1 OFERTA ECONÓMICA (80%): 

La evaluación se realizó en consideración a la oferta expresada por os oferentes en el Formulario Nº3, generándose el siguiente resultado: 

Nº Oferente Valor Total del Contrato Puntaje Puntaje Ponderado 
(impuesto incluido) Obtenido (80%) 

1 BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. UF 11.032,85 100 80 

3.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (15%): 

Conforme a la revisión de lo informado por los proponentes en el Formulario N°2, con su respectiva acreditación, según lo señalado en las Bases 
Administrativas, Punto NºS.2.1, "Antecedentes Técnicos", la evaluación se resume de acuerdo con lo siguiente: 

• BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.: Declara 10 experiencias, se constata que acredita correctamente 9 de un 
máximo de 5, obteniendo 100 puntos, de acuerdo con lo siguiente: 

Nº MANDANTE Nombre u objeto del contrato VIGENCIA Monto DOCUMENTO CON Observación 
Contrato EL QUE ACREDITA 

1 Inmobiliaria La Obras EISTU Modernización del Julio 2023 - en UF23.049,36 Contrato. Cumple 
Franja Spa. Estado San Carlos de ejecución. 

Apoquindo. 

2 Constructora Befco Medidas de Mitigación, 358 Abril 2023- UF4.024,03 Contrato. Cumple 
Sea. Edificio Corrientes. 

2 

1 



3 Plaza Oeste Spa. Medidas Mitigación EISTU Mali Septiembre2022 $1 .021.239.544 Contrato. Cumple 
Plaza Oeste. 

4 Plaza Oeste Spa. Obras EISTU Etapa I Mali Plaza Enero 2022 $393.858.835 Contrato. Cumple 
Norte. 

5 Constructora lngevec Medidas de Mitigación, SERVIU Diciembre 2021 $191.638.390 Contrato. Cumple 
S.A. y TEP, Edificio Santa Isabel. - Julio 2022. 

6 Inmobiliaria Nuevo Condominio Las Terrazas Marzo 2020- UFB.319,357 Certificado Contrato Cumple 
Puente Alto S.A Puente Alto, Etapa IV lote F, Av. Marzo 2022 

Canal La Luz 3810 
7 Cencosud S.A OOMM Costanera Center Etapa Julio 2020- $833.000.000 Certificado SERVIU Cumple 

3 Subetapa 2 MMT N 12 Octubre 2021 Carta de 
General Holley. adjudicación 

8 Inmobiliaria Vivo Camino El Cerro, Renca Diciembre 2020- UF5.331 , 175 Certificado SERVIU/ Cumple 
Santiago Spa Septiembre Contrato 

2021 

9 Inmobiliaria Cinco De ACC y MMT Edificio Mayo 2020- Certificado SERVIU No acredita 
Abril Spa Estación Central, 5 de abril Julio 2021 

3485. 

10 lngevec S.A Accesos, Frente Predial y Junio 2021- UF5.149,968 Certificado SERVIU/ Cumple 
Obras de Mitigación Edificio Noviembre contrato 

Vivaceta, Av. Fermín Vivaceta. 2022 

*no entrega certificado que acredite experiencia Nº9 

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA: 

Nº Oferente Experiencia Debidamente Puntaje Puntaje Ponderado 
Acreditada Obtenido (15%) 

1 BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L TDA. 5 100 15 

3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN (6%): 

La evaluación se realizó en consideración a la oferta expresada por los oferentes en el Formulario Nº3, generándose el siguiente resultado: 

Nº Oferente PLAZO OFERTADO Puntaje Puntaje Ponderado 
Obtenido (4%) 

1 BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L TDA. 120 100 4 

3.4 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (1%): 

Nº Oferente Cumple Puntaje Puntaje Ponderado 
Obtenido (1%) 

1 BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L TOA. SI 100,00 1,00 

3.5 RESULTADO FINAL APLICACIÓN PAUTA EVALUACIÓN 

Oferta Experiencia Plazo CRF Total 
Nº Oferente Económica (15%) (4%) (1%) 

(80%) 
1 BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L TDA. 80,00 15,00 4,00 1,00 100 

3.6 PRIORIDAD DE ADJUDICACIÓN 

Nº Oferente Punta·e Final Prioridad 
1 BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA 100,00 1° 

3 



4. CONVENIENCIA DE ADJUDICAR 

Habiéndose evaluado y ponderado las ofertas propuestas en la presente licitación, se estima conveniente adjudicarla al oferente BRAMAL 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA., Rut 76.124.467-1 las siguientes razones: 

• ECONÓMICA: Habiéndose evaluado y ponderado la oferta de la empresa BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA, es 
la única oferta recibida, no obstante, supera el presupuesto referencial indicado en el punto 2 de las Bases Administrativas, cuyo monto 
alcanza la suma de UF10.712,36.- impuesto incluido en un 2,99%. 

• TÉCNICOS: La empresa BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L TDA, acredita el máximo de experiencia en en obras de 
pavimentación en el espacio público, con contratos ejecutados o en ejecución, desde el año 2015 en adelante. 

En cuanto al plazo ofertado por el contratista oferto 120 días corridos, el cual es inferior al plazo referencial informado en el punto 
16 de las Bases Administrativas Especiales y Formulario N°3. 

• ADMINISTRATIVOS: La empresa BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA., la oferta presentada contiene todos los 
formularios completos indicados en el punto 5 de las Bases Administrativas Especiales, no fue necesario realizar aclaración a su oferta. Por 
cuanto, obtiene la totalidad del puntaje asignado para este ítem. 

5. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

Conforme a los documentos y antecedentes vistos y que conforman la licitación pública denominada "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE 
SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA" ID: 2490-86-LR23, esta Comisión Evaluadora después de haber estudiado y 
analizado todos los antecedentes técnicos, administrativos y oferta económica presentados por los oferentes, propone adjudicar: 

RAZÓN SOCIAL BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L TDA 
RUT 76.124.467-1 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO UF11 .032,85 impuestos incluidos 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 120 días corridos 

En constancia, fi rman la Comisión Evaluadora 

  
Secretaría Comunal de Planificación Secretaría Comunal de Planificación 

Nota: Cabe señalar que cada uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora que firman declaran no tener conflicto de interés 
alguno con relación a los oferentes que participan del presente proceso licitatorio (Art. 37 Reglamento Ley Nº 19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios). 

4 
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Providencia 

FORMULARIO Nº 1 
ANEXO ADMINISTRATIVO 

LICITACION "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO 
VERGARA" 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE ~~- (solo para persona natural) 

1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 1 : 

R.U.T. 1: 

DIRECCIÓN 1 : 

TELEFONO 1 : 

E-MAIL 1: 

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica) 

1 ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 1 : 1 Nº35587 

1 RUT 1 : l 76.124.467-1 

1 RAZÓN SOCIAL i : i BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN L TOA. 

FECHA DE LA ESCRITURA DE : 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. 
CONSTITUCIÓN 

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente 
estuviere constituida por alguna sociedad, se deberá LUIS BRAVO SAA VEDRA. 
además informa- el nombre de los socios de esta o estas JAIME MALDONADO PIMIENTO. 
sociedades). 

1 ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL 1 : 1 LUIS BRAVO SAAVEDRA. 

NOMBRE DIRECTORES : 
- En caso que la sociedad oferente fuere una 

sociedad anónima. 
- En caso de fuere una unión temporal de 

proveedores, se deberá además informar el nombre 
de las sociedades de ésta. 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS BRAVO SAAVEDRA. 

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL  

TELEFONO +56227116277 

E - MAIL ventas@constructorabramal.com 

DURACIÓN Indefinida 



Providencia 

C. ACEPTACIÓN DE BASES 

Mediante el presente formulario declaro: 

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, 
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de 
haberlas), que rigieron la Propuesta. 

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta. 

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si 
las hubiere. 

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Asimismo, a través del presente formulario declaro también: 

1. No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas 
antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos 
en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley Nº19.886, de Compras 
Públicas); 

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley Nº 19.886, de Compras 
Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

3. No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar 
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los artículos 8° y 1 Oº de la Ley 
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la sección A del 
presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos 
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FORMULARIO Nº2 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 

LICITACION "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO 
VERGARA" 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L TOA. 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 76.124.467-1 

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN: 

MANDANTE 
NOMBRE U OBJETO 

VIGENCIA 
DOCUMENTO CON EL 

DEL CONTRA TO QUE ACREDITA 
Inmobiliaria La Franja SpA. Obras EISTU Julio 2023 - en Contrato. 

Modernización del Estado ejecución. 
San Carlos de Apoquindo. 

Constructora BEFCO SpA. Medidas de Mitigación, 358 Abril 2023 - Contrato. 
Edificio Corrientes. 

Plaza Oeste SpA. Medidas Mitigación EISTU Septiembre Contrato. 

Mall Plaza Oeste. 2022 -

Plaza Oeste SpA. Obras EISTU Etapa I Mall Enero 2022 - Contrato. 

Plaza Norte. 

Constructora lngevec S.A. Medidas de Mitigación, Diciembre Contrato. 
SERVIU y TEP, Edificio 2021 - Julio 
Santa Isabel. 2022. 

Inmobiliaria Nuevo Puente Alto S.A Condominio Las Terrazas Marzo 2020 - Certificado SERVIU/ 

Puente Alto, Etapa IV lote Marzo 2022 Contrato 

F, Av Canal La Luz 3810 
CENCOSUD S.A OOMM Costanera Center Julio 2020- Certificado SERVIU/ 

Etapa 3 Subetapa 2 MMT N Octubre 2021 Carta de Adjudicación 

12 General Holley. 

INMOBILIARIA VIVO SANTIAGO Camino El Cerro, Renca Diciembre Certificado SERVIU/ 

SPA 2020- Contrato 

Septiembre 
2021 

Inmobiliaria Cinco de abril SPA ACC y MMT Edificio Mayo 2020 - Certificado SERVIU 

Estación Central, 5 de abril Julio 2021 
3485. 

lngevec S.A Accesos, Frente Predial y Junio 2021 - Certificado SERVIU/ 

Obras de Mitigación Noviembre contrato 

Edificio Viva ce ta, Av. 2022 

Fermin Vivaceta. 

NOTA: Para obtener el puntaje máximo basta con que los oferentes declaren y acrediten debidamente 5 
experiencias, no obstante, el oferente tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 10 experiencias, 
las que revisará la comisión evaluadora hasta completar las 5 experiencias necesarias para obtener el máximo 
puntaje, en caso de acreditar más de 10 experiencias, la comisión evaluadora sólo revisará las 10 primeras. 
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Nombre Persona Natural o del Apoderado de la LUIS BRAVO SAAVEDRA. 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente BRAMAL INGENIERIA O CONSTRUCCION. 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 

~\ unión temporal de proveedores o del 
Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 17 DE OCTUBRE DEL 2023. 
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FORMULARIO Nº3 
ANEXO ECONÓMICO 

LICITACIÓN "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO 
VERGARA" 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZON SOCIAL BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN L TOA. 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT 76.124.467-1 

CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS 

ltem Descripción Unidad Cantidad Precio (UF) 

1 OBRAS PRELIMINARES 
1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS SEMANA 16 13, 19 
1.2 CIERROS PROVISORIO SEMANA 16 6,42 
1.3 LETRERO DE OBRA SEMANA 16 1,54 
1.4 SEÑALETICA Y SEGURIDAD SEMANA 16 10,94 
1.5 REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES M2 2002,5 0,04 
1.6 ENSAYES DE LABORATORIO UN 1 152,52 
1.7 GASTOS DE INSPECCION UN 1 189,53 

2 OBRA GRUESA OE PAVIMENTACIÓN 
-. 

2.1 DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE PAVIMENTACION 
2.1 .1 DEMOLICIÓN DE CALZADA EN HORMIGÓN M2 160 0,322 
2.1.2 DEMOLICIÓN DE CALZADA DE ASFALTO M2 777 0,322 
2.1.3 DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE BALDOSAS M2 773,5 0,322 
2.1.4 DEMOLICIÓN DE ACCESOS VEHICULARES DE BALDOSAS M2 27 0,322 
2.1 .5 EXTRACCIÓN DE SOLERAS TIPO A ML 265 0,146 
2.1.6 EXTRACCIÓN DE SOLERILLAS Y TRANSPORTE A BOTADERO ML 49,2 0,146 
2.1.7 EXTRACCIÓN DE REJAS ML 9 0,280 
2.1.8 RETIRO DE postes y LUMINARIAS UN 11 2,688 
2.1.9 RETIRO DE SEÑALETICA VERTICAL UN 2 0,976 

2.1.10 EXTRACCIÓN DE BASURERO UN o 1,059 
2.2 EXCAVACIONES MJ 155,4905 0,229 
2.3 PREPARACIÓN SUBRASANTE M2 1037,3 0,083 
2.4 CAPAS GRANULARES 

2.4.1 BASE ESTABILIZADA PARA VEREDAS CBR ~ 60%, MJ 
215,73 1,004 

2.4.2 BASE GRANULAR PARA VEREDAS REFORZADAS Y ACCESOS MJ 1,004 
VEHICULARES CBR ~ 60% 4,11 

2.4.3 BASE GRANULAR PARA CALZADA DE HORMIGÓN CBR ~ 60%, MJ 
24,83 

1,004 

2.4.4 BASE GRANULAR PARA CALZADA DE ASFALTO CBR ~ 80%, M3 
4,62 1,004 

2.4.5 SUB-BASE GRANULAR PARA CALZADA DE ASFALTO CBR ~ 30%, MJ 
7,70 0,897 

2.4.6 
MEJORAMIENTO SUB-RASANTE PARA CALZADA DE ASFALTO MJ 0,897 
CBR:!: 10%, 10,78 

2.5 PAVIMENTOS O REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS 
2.5.1 VEREDAS DE BALDOSA MICROVIBRADA COLONIAL 20X40 M2 46,5 1,067 

2.5.2 
VEREDAS DE BALDOSA MICROVIBRADA DIAGONAL GRIS TIPO M2 295 0,991 
PROVIDENCIA 

2.5.3 BALDOSAS PODOTACTIL EN DISPOSITIVOS DE RODADO M2 45,4 1,350 
2.5.4 MORTERO DE PEGA 382,5 KG. CEM/M3 M2 386,9 0,126 
2.5.5 CARPETA ASFAL TICA 

2.5.5.1 CARPETA DE TIPO ASFALTO ESPESOR 0.04m (mínimo) M2 337 0,847 

2.5.5.2 CARPETA DE TIPO BINDER ESPESOR 0.07m (mínimo) M2 28 0,796 

2.5.6 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PARA CALZADA espesor0.14m M2 150,5 1,056 
2.5.7 VEREDA DE HORMIGON G30 

2.5.7.1 VEREDA DE HORMIGÓN G30 e=7 cm, M2 462,5 0,593 
2.5.7.2 VEREDA DE HORMIGÓN G30 e=15 cm, M2 569 1,039 
2.5.7.3 VEREDA DE HORMIGÓN REFORZADA G25 M2 37,4 0,835 

2.6 SOLERAS TIPO A RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS ML 334 0,732 
2.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERILLA ML 126 0,483 

3 PROYECTO DE AGUAS UUVIAS 1 • 

TOTAL UF 

211,02 
102,73 
24,63 

175,01 
80,05 

152,52 
189,53 

' 

51,52 
250,17 
249,04 

8,69 
38,81 
7,21 
2,52 

29,57 
1,95 
0,00 

35,57 
86,33 

216,68 

4,13 

24,94 

4,64 

6,91 

9,67 

49,62 

292,35 

61,28 
48,63 

285,42 
22,28 

158,97 

274,17 
591 ,00 

31 ,22 
244,57 
60,81 
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3.1 EXCAVACIONES 1 M3 8,67 0,229 1,98 
3.2 RELLENOS 

3.2.1 CAMA DE APOYO DE TUBERÍAS (RELLENO TIPO 1) M3 0,21 1,002 0,21 

3.2.2 RELLENO DE EXCAVACIONES TIPO 2 (ENTRE BASE DEL TUBO Y M3 1,24 1,023 1,27 30 CM SOBRE LA CLAVE) 
RELLENO DE EXCAVACIONES TIPO 3 (30 CM POR SOBRE LA 

3.2.3 CLAVE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL O LA M3 1,66 1,023 1,69 
SUBRASANTE DE PAVIMENTO) 

3.3 REEMPLAZO DE SUMIDERO EXISTENTE POR SUMIDERO TIPO S2 UN 1 60,694 60,69 CON CÁMARA DECANTADORA 
3.4 TUBOS HDPE 0300 MM. ML 3 1,646 4,94 
3.5 REJILLA DE FIERRO FUNDIDO PARA SUMIDERO TIPO S2 UN 1 7,582 7,58 
3.6 CANAL IN SITU ML 6,2 2,010 12,46 

4 DEMARCAClóN Y SWLÉTICA 
4.1 BORRADO DE DEMARCACION M2 199 0,25 49,37 
4.2 DEMARCACIÓN TERMOPLÁSTICA M2 331 0,47 155, 13 
4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA VERTICAL UN 3 4,39 13, 18 
4.4 REUBICACIÓN DE SEÑALETICA UN 1 2,19 2,19 
• 5 MODIFICACIÓN DE SERVICIO 

5.1 NIVELACIÓN DE CÁMARA UN 60 5,97 358,33 
6 MODIFICACION DE SEMAFORIZACION 

6.1 REPLANTEO Y TRAZADOS GL 1 5,51 5,51 
7 OBRAS ELECTRICAS E ILUMINACIÓN 

7.1 INFORME FINAL DE CONSTRUCCIÓN GL 1 3,16 3,16 
7.2 POSTES UN 11 13,63 149,89 
7.3 LUMINARIAS UN 17 16,32 277,45 
7.4 TRASLADOS DE POSTES EXISTENTES UN 10 11, 11 111,09 
7.5 CABLEADO 

7.5.1 Conductor unipolar RZ1 k 10mm2 clase 1kV ML 500 0,20 97,89 
7.5.2 Conductor Cu Flexible (unión a eta ppal) ML 250 0,31 77,42 
7.5.3 Conductor Cu Flexible (interior poste) ML 110 0,09 9,45 
7.5.4 TIERRA DE PROTECCIÓN un 22 0,92 20,26 

7.6 CANALIZACIONES ML 250 0,70 175,24 
7.7 OBRAS CIVILES 

7.7.1 Excavaciones M3 69,7 0,23 15,94 
7.7.2 Relleno arena de protección M3 62,5 1,00 62,66 
7.7.3 Mortero coloreado M3 6,25 0,26 1,63 
7.7.4 Fundaciones de postes Un 21 3,31 69,47 

7.8 EMPALMES DE LUMINARIAS PROYECTADAS Y DESPLAZADAS GL 2 51,15 102,29 
7.9 CERTIFICACIONES Y PRUEBAS ELÉCTRICAS GL 2 45,49 90,98 

8 • MOBILIARIO URBANO -
8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCAÑOS PREFABRICADOS UN 16 9,79 156,60 

INDIVIDUALES "BANNEN' 
8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASUREROS UN o 3,55 0,00 

9 RIEGO 
9.1 MOVIMIENTO DE TIERRA 

9.1.1 EXCAVACIONES M3 30 0,23 6,86 
9.1.2 RELLENO DE LAS ZANJAS M3 25 1,00 25, 11 
9.1.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ML 245 0,03 7,90 

9.2 PRUEBAS DE PRESION PIEZAS ESPECIALES GL 1 9,48 9,48 
9.3 SISTEMA DE DIFUSIÓN 

9.3.1 DISPOSITIVOS DE RIEGO 
9.3.1.1 ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBOLES NUEVOS UN 907 0,10 87,52 
9.3.1.2 ARBOLES EXISTENTES UN 32 1,71 54,59 

9.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
9.4.1 PVC CLASE 12.5 D ML 245 0,13 32,51 

9.4.2 CAÑERÍA DE LDPE ML 120 0,05 5,69 

9.4.3 FITTING GL 1 5,69 5,69 
9.4.4 ATRAVIESOS GL 1 18,01 18,01 

9.5 ARQUETA RECTANGULAR PARA VÁLVULA SOLENOIDE UN 3 1,71 5,12 
9.6 ARQUETA CIRCULAR PARA VENTOSA UN 3 1,33 3,98 
9.7 FILTRO 130 MICRONES UN 3 4,55 13,65 
9.8 ELECTROVÁLVULAS UN 3 1,33 3,98 
9.9 VÁLVULA DE BOLA UN 4 1,33 5,31 

9.10 PROGRAMADOR DE RIEGO UN 1 24,64 24,64 

9.11 PLANOS AS BUILT Y TÉRMINO DE OBRAS GL 1 18,95 18,95 

10 PAISAJISMO Y MEDIOºÁMBIENTE 
10.1 PREPARACION DE TERRENO PARA PLANTACION DE ARBOLES M2 10 0,57 5,69 
10.2 CONSERVACIÓN DE ARBOLES EXISTENTES UN 32 1,71 54,59 

10.3 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOLES UN 10 5,69 56,86 
10.4 TUTORES PARA ARBOLES NUEVOS UN 10 0,47 4,74 
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10.5 REJAS TAZAS ÁRBOLES 1 ML 126 0,41 52,10 
10.6 EXTRACCIÓN DE ARBUSTOS M2 20 0,69 13,81 
10.7 MEJORAMIENTO DE SUELO PARA ARBUSTOS 

10.7.1 SUSTRATO TECNICO M3 27,6 2,84 78,47 
10.7.2 MULCH M3 9 6,25 56,29 

10.8 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 
10.8.1 ACANTUS MOLL Y UN 50 0,35 17,63 
10.8.2 IRIS UNGUICALARIS UN 100 0,35 34,88 

10.8.3 SOLIDAGO CHILENSIS UN 45 0,35 15,63 

10.8.4 PLUMBAGO CAERULEA UN 70 0,36 24,89 
10.8.5 NEPETA MUSSINI UN 70 0,19 13,31 
10.8.6 ROSMARINUS OFFICINALUS PROSTRATA UN 40 0,23 9,39 
10.8.7 ERYNGIUNM PANICULATUM UN 35 0,43 15, 14 
10.8.8 STIPACAUDATA UN 24 0,43 10,38 

11 REFUGIO PEATONAL PARA TRANSPORTE PÚBLICO 
11.1 EMPALME ELÉCTRICO GL 1 36,39 36,39 

12 ASEO GENERAL Y ENTREGA FINAL 

12.1 RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO M3 
318,03 0,41 128,88 

12.2 ASEO GENERAL Y ENTREGA SEMANA 1 30,22 30,22 
TOTAL COSTO DIRECTO 7.168 40 

UTILIDADES % 9 64516 
GASTOS GENERALES% 20.34 1457 75 - SUBTOTAL I,;''.-":,- .¡•,;,.,_ o··•.• ,., , ... ,,,,,. ,.., ,, ·••·• , .... ,;. -,, ·• '!-'•'"" ·,•¡.:,,e·~ 9,271,31 - - ,.. VALOR A INGRESAR EN EL PORTAL 

IVA 19% 1761 55 
TOTAL 11.032 85 

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 120 DÍAS CORRIDOS. 
(Plazo referencial 150 días corridos) - -

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas 
a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la LUIS BRAVO SAAVEDRA. 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Leaal 

Nombre del oferente BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN. 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 

~\ unión temporal de proveedores o del 
Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 17 DE OCTUBRE DEL 2023. 
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FORMULARIO N°4 
(ANEXO ECONÓMICO) 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

LICITACION "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO 
VERGARA" 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN L TDA. 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 76.124.467-1 

HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Profesional de Obra mes 4 

Oficina técnica mes 1.45 

Supervisor mes 4 

Prevencionista de riesgo mes 4 

Topógrafo mes 2 

Conductor mes 2 

Remarcador de Agua un 1 

Combustibles (camionetas) Sem 8 

Combustibles (otros) Sem 16 

Fotocopias y copias de planos mes 2 

Planos As-Built 
un 

1 

Comedores mes 4 

Vestidores mes 4 

Aseo mes 4 

Importe Oficina Central mes 4 

Camioneta día 40 

Generador día 105 

Estación Total día 8 

Nivel un 1 

Herramientas varias un 4 

Varios Elementos de Seguridad un 4 

TOTAL GASTOS GENERALES: 1.457,75 UF 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la LUIS BRAVO SAAVEDRA. 
unión temporal de proveedores o del 

Reoresentante Legal 

UF UF 
45,65 182,61 

34,24 49,80 

34,24 136,96 

30,44 121,74 

30,44 30,44 

20,92 41,85 

4,15 4,15 

1,24 9,92 

0,96 15,44 

0,70 1,40 

11 ,95 11,95 

2,49 9,98 

2,49 9,98 

4,63 18,53 

179,21 716,84 

0,97 38,82 

0,17 15,28 

0,96 7,72 

3,31 3,31 

3,45 13,78 

4,31 17,25 



1 
Provi1 ~encía Nombre del oferente BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION. 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 

;;¡_\ unión temporal de proveedores o del 
Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 17 DE OCTUBRE DEL 2023. 



N!! OBLIGACIÓN 224-2023 

FECHA 26/10/2023 

CONTROL DE REGISTRO 
DE OBLIGACIONES 

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO) 

GASTOQUEORIGINALAOBLIGACION: ADJUDICACIÓN LICITACIÓN II MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE 

SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA - RODOLFO VERGARA" 

ID 2490-86-LR23 

UNIDAD VECINAL : UV 12-14 

EMPRESA : BRAMAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 
RUT : 76.124.467-1 

SOLICITADO POR : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

MEMORÁNDUM N2 20.098 FECHA : 26 DE OCTUBRE DE 2023 

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA : M$ 

MONTO DE LA OBLIGACION 2023: M$ 

SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: M$ 

IN° PREOBLIGACIÓN: 05-627 

CUENTA CONTABLE PRESUPUESTARIA : 

415.175 

401.013 

14.162 

MONTO CONTRATADO: 

UF 11.032,85 IVA INCLUIDO 

EQUIVALENTE A$ 401.012.654.- AL VALOR UF DEL 26 DE 

OCTUBRE 2023: UF 36.347,15 

SUBTÍTULO G ITEM G ASIG. 1 0041 SUB ASIG. 8 SUB SUB ASIG. B 
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO CÓDIGO CR O CMP 41.23.22 

DENOMINACIÓN CUENTA, ESTUDIO O PROYECTO 

!MEJORAMIENTO URBANO INTEGRAL CALLE SEMINARIO-TRAMO F. BILBAO Y PROVIDENCIA 

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 



Imprimir Acta de Apertura 

Apertura Electrónica 

Adquisición Nº 2490-86-LR23 
MeitadoPublico.cl • Apertura de Ofertas Informada en el portal el 
-- •• ·-· ·-· 19/10/2023 15:35 

Datos de la Adquisición 2490-86-LR23 

Número de Adquisición 

Nombre de Adquisición 

Tipo de Adjudicación 

Estado 

Moneda 

Comprador 

Observaciones del Comprador 

Teléfonos 

Fecha de Publicación 

Fecha de Cierre 

Fecha de Apertura 

Detalle de A ertura 
Proveedor 

2490-86-LR23 

MEJORAMIENTO SEMINARIO PROVIDENCIA-RODOLFO VERGARA 

Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o 
más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee 
hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto. 

Cerrada 

Unidad de Fomento 

1 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

el cual forma parte del Plan de Movilidad de la comuna y de acuerdo a los lineamientos de movilidad y ac 
cesibilidad universal definidos por el Departamento de Asesoría Urbana, se requiere contratar las obras q 
ue generaran un mejoramiento en el espacio público, mejorando la peatonalidad y fomentará la participa 
ción de sus residentes en la revitalización del sector. 

Fono: 56-02-26543200 - Fax: •· 

5/9/2023 16:44 

19/10/2023 15:10 

19/10/2023 15:30 

Nombre Oferta Aceptar/Rechazar Requisi tos 

BRAMAL LTDA MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA RODOLFO VERGARA Oferta Aceptada 

No se recibieron observaciones a la apertura 

Número de Adquisición 

Nombre 

Descripción 

Observaciones Anteriores 

2490-86-LR23 

MEJORAMIENTO SEMINARIO PROVIDENCIA·RODOLFO VERGARA 

el cual forma parte del Plan de Movilidad de la comuna y de acuerdo a los lineamientos de movilidad y accesibilidad 
universal definidos por el Departamento de Asesoría Urbana, se requiere contratar las obras que generaran un 
mejoramiento en el espacio público, mejorando la peatonalidad y fomentará la participación de sus residentes en la 
revitalización del sector. 




