

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA  
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

PROPUESTA: FONDEVE "REPARACION Y CERTIFICACION ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA"  
DECRETO ALCALDICIO EX. N°225 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX.N° 389 DE 9 DE MARZO DE 2020.-  
FECHA DE APERTURA: 9 DE ABRIL DE 2020.- (CRONOGRAMA AMPLIADO POR EL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl))  
PUBLICACIÓN: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS  
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON   2   /


NOMBRE PROPONENTE Y RUT	INGRESO POR EL PORTAL	GARANTIA POR SERIEDAD OFERTA \$500.000 VIGENCIA MINIMA AL 10 DE JUNIO DE 2020		IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FORMULARIO N°1	UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SI CORRESPONDE FORMULARIO N°1
		FISICA	DIGITAL		
EUROBRAS ASCENSORES LTDA. RUT:76.943.510-7	SI	SI		SI	NO
ESAT E.I.R.L. RUT:76.064.619-9	SI		SI	SI	NO

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

  
GUILLERMO RISOPATRON INIGUEZ  
DIRECTOR DE CONTROL

  
MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA  
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

  
PP. PATRICIA CABALLERO GIBBONS  
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA  
ANTECEDENTES TECNICOS**

PROPUESTA: FONDEVE "REPARACION Y CERTIFICACION ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA"

DECRETO ALCALDICIO EX. N°225 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX.N° 389 DE 9 DE MARZO DE 2020.-

FECHA DE APERTURA: 9 DE ABRIL DE 2020.- (CRONOGRAMA AMPLIADO POR EL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl))

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACIÓN: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON   2   /


NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE INDICAN	DECLARACION DE INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO MINVU DE INSTALADORES Y/O MANTENEDORES DE ASCENSORES Y SUS CATEGORIAS
		FORMULARIO N°2
EUROBRAS ASCENSORES LTDA. RUT:76.943.510-7	SI	SI
ESAT E.I.R.L. RUT:76.064.619-9	SI	SI

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

  
 P.P. GUILLERMO RISOPATRON INIGUEZ  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA  
 SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

  
 P.P. PATRICIA CABALLERO GIBBONS  
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA  
ANTECEDENTES ECONOMICOS**

PROPUESTA: FONDEVE "REPARACION Y CERTIFICACION ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA"

DECRETO ALCALDICIO EX. N°225 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX.N° 389 DE 9 DE MARZO DE 2020.-

FECHA DE APERTURA: 9 DE ABRIL DE 2020.- (CRONOGRAMA AMPLIADO POR EL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl))

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACIÓN: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 2/

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS QUE SE INDICAN	CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS FORMULARIO N°3		ANALISIS DE GASTOS GENERALES FORMULARIO N°4
		\$ IVA INCLUIDO	PLAZO DIAS CORRIDOS	
EUROBRAS ASCENSORES LTDA. RUT:76.943.510-7	SI	L2 \$ 13.383.068.-	35	SI
ESAT E.I.R.L. RUT:76.064.619-9	SI	L1 \$ 83.978.003.-	120	SI
		L2 \$ 12.987.065.-	30	SI
		L3 \$ 14.759.273.-	30	SI
		L4 \$ 13.726.055.-	30	SI

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

  
GUILLERMO RISOPATRON INIGUEZ  
DIRECTOR DE CONTROL

  
MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA  
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

  
PP- PATRICIA CABALLERO GIBBONS  
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA  
ANTECEDENTES ECONOMICOS**

**PROPUESTA: FONDEVE "REPARACION Y CERTIFICACION ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA"**

**DECRETO ALCALDICIO EX. N° 225 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N° 389 DE 9 DE MARZO DE 2020.-**

**FECHA DE APERTURA: 9 DE ABRIL DE 2020.- (CRONOGRAMA AMPLIADO POR EL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl))**

**PUBLICACIÓN: PORTAL MERCADO PUBLICO**

**HORA APERTURA: 15:30 HORAS**

**N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON   2  /**


NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS QUE SE INDICAN	CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS FORMULARIO N° 3		ANALISIS DE GASTOS GENERALES FORMULARIO N° 4
		\$ IVA INCLUIDO	PLAZO DIAS CORRIDOS	
		L5 \$ 13.548.150.-	30	SI
		*L6 \$ 18.426.853.-	90	SI
		*L7 \$ 18.700.553.-	90	SI
		*L8 \$ 20.335.910.-	90	SI
		L9 \$ 12.863.900.-	30	SI

**OBSERVACIONES: \*SE DEJA CONSTANCIA QUE EL OFERENTE ESAT E.I.R.L. RUT:76.064.619-9 AGREGÓ ITEMS EN EL LISTADO DE PARTIDAS DEL FORMULARIO N° 3 PARA LAS OFERTAS DE LAS LÍNEAS N° 6, 7 Y 8**

**FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:**

  
GUILLERMO RISOPATRÓN INÍGUEZ  
DIRECTOR DE CONTROL

  
MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA  
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

  
P.P.  
PATRICIA CABALLERO GIBBONS  
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION



**Memorandum N° 9.067.-**

**Antecedentes:** Decreto EX. N° 225 de fecha 11 de febrero de 2020; Decreto EX. N°412 del 16 de marzo de 2020; Memorandum N° 8935 de 06-07-2020 y N°9041 de 08-07-2020, Acta de Apertura Electrónica; Acta de Apertura Municipal y Antecedentes Oferentes.

**Materia:** Remite Informe de Evaluación y proposición de adjudicación de la Licitación Pública **“REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA”**, adquisición Mercado Público ID. ID: 2490-15-LQ20.

PROVIDENCIA, 08 de julio de 2020.

**DE: PATRICIA CABALLERO GIBBONS**  
**SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

**A: ALCALDESA**

*A Secretaria Municipal  
Concejo 2020*

Mediante el presente adjunto remito a Ud. resultado de la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora designada para la licitación pública denominada **“REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA”**, adquisición Mercado Público ID. 2490-15-LQ20, para su incorporación en Tabla y posterior Aprobación del Honorable Concejo Municipal.

Mediante Decreto EX. N° 225 de fecha 11 de febrero de 2020, se aprueban las bases administrativas y bases técnicas para el llamado a licitación pública y establece los integrantes de la Comisión Evaluadora de la licitación. Mediante Decreto Ex. N°412 del 16 de marzo de 2020, se ratifican las Respuestas a Consultas del proceso y mediante memorándums N° 8935 de 06-07-2020 y N° 9041 de 08-07-2020 donde se informa que Comunidades están dispuestas o no a hacer un mayor aporte para adjudicar sus Proyectos.

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día **13 de abril de 2020**, presentándose a esta licitación los siguientes oferentes:

N°	OFERENTE	LÍNEAS OFERTADAS	RUT
1	EUROBRAS ASCENSORES LTDA.	2	76.943.510-7
2	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL	1-2-3-4-5-6-7-8-9	76.064.619-9

La Comisión Evaluadora realizó la evaluación de ambos proponentes aplicando los criterios y ponderaciones establecidos en el punto N°4 de las respectivas Bases Administrativas Especiales, que corresponden a:

N°	Criterios	Ponderación
1	OFERTA ECONÓMICA	80%
2	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%
3	PLAZO DE EJECUCIÓN	9%
4	CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1%
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>



El resumen de la evaluación realizada es el siguiente:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LINEA 1: PROVIDENCIA N°1100 LINEA 3: EL BOSQUE N°531 LINEA 4: EL VERGEL N°2648 LINEA 5: LOS ESTANQUES N°1974 LINEA 6: LUIS THAYER OJEDA N°54 LINEA 7: LUIS THAYER OJEDA N°1303 LINEA 8: PROVIDENCIA N°2529 LINEA 9: SUECIA N°695	PONDERACIÓN
OFERTA ECONÓMICA	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LINEA 2: SUECIA N°1929	PONDERACIÓN	
	EUROBRAS ASCENSORES LTDA.	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
OFERTA ECONÓMICA	77,63	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	7,71	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>96,35</b>	<b>100,00</b>

Conforme a los documentos y antecedentes vistos y que conforman la licitación pública denominada **REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA, ID: 2490-15-LQ20**, la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora, contenida en su Informe de Evaluación; teniendo en consideración la respuesta de las Comunidades respecto de mayores Aportes y la revisión de los aspectos técnicos de los proyecto realizada por el equipo técnico municipal a cargo del FONDEVE, contenidos todo ello en Memorándum N° 8935 de 06-07-2020 y N°9041 de 08-07-2020; y habiendo por lo tanto estudiado y analizado todos los antecedentes técnicos, administrativos y ofertas económicas, esta SECPLA propone lo siguiente, salvo mejor parecer:

**ADJUDICAR:**

**LINEA 1: PROVIDENCIA N°1100 (FONDEVE 2017)**

RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL.
RUT	76.064.619-9
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	\$83.978.003 IVA incluido
PLAZOS DE EJECUCIÓN	120 días corridos
FINANCIAMIENTO	Municipal – Fondo de Desarrollo Vecinal
PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA	100,00 puntos
UNIDAD TECNICA	Departamento de Coordinación y Desarrollo de Proyectos, de la Dirección de SECPLA
IMC	Dirección de Obras Municipales

**LINEA 2: SUECIA N°1929 (FONDEVE 2018)**

RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL.
RUT	76.064.619-9
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	\$12.987.065 IVA incluido
PLAZOS DE EJECUCIÓN	30 días corridos
FINANCIAMIENTO	Municipal – Fondo de Desarrollo Vecinal
PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA	100,00 puntos
UNIDAD TECNICA	Departamento de Coordinación y Desarrollo de Proyectos, de la Dirección de SECPLA
IMC	Dirección de Obras Municipales

**LINEA 3: EL BOSQUE N°531 (FONDEVE 2018)**

RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL.
RUT	76.064.619-9
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	\$14.759.273 IVA incluido
PLAZOS DE EJECUCIÓN	30 días corridos
FINANCIAMIENTO	Municipal – Fondo de Desarrollo Vecinal
PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA	100,00 puntos
UNIDAD TECNICA	Departamento de Coordinación y Desarrollo de Proyectos, de la Dirección de SECPLA
IMC	Dirección de Obras Municipales

**LINEA 5: LOS ESTANQUES N°1974 (FONDEVE 2018)**

RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL.
RUT	76.064.619-9
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	\$ 13.548.150 IVA incluido
APORTE ADICIONAL COMUNIDAD	\$ 3.718.150 IVA incluido
PLAZOS DE EJECUCIÓN	30 días corridos
FINANCIAMIENTO	Municipal – Fondo de Desarrollo Vecinal
PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA	100,00 puntos
UNIDAD TECNICA	Departamento de Coordinación y Desarrollo de Proyectos, de la Dirección de SECPLA
IMC	Dirección de Obras Municipales

**NO ADJUDICAR:**

**LÍNEA 4: EL VERGEL N°2648**, cuya comunidad plantea dudas y solicita mayor plazo para estudiar la posibilidad de mayores aportes, según lo indicado en Memorándum N° 8935, y **LÍNEA 9: SUECIA N°695**, cuya comunidad no respondió a la consulta de mayores recursos para adjudicación, a pesar de contar con cerca un mes para ello. En estos casos, con la finalidad de no demorar más la adjudicación de los proyectos para las comunidades que sí obtuvieron ofertas dentro del presupuesto disponible o han accedido a aumentar su aporte en la diferencia necesaria, se propone no adjudicar y, según lo establecido en el Reglamento del Fondevé, proceder a revisar los expedientes en conjunto con la comunidad y, de común acuerdo, gestionar un nuevo proceso de licitación.

**LÍNEA 6: LUIS THAYER OJEDA N°54**, debido a que, en conjunto con el asesor contratado por la Municipalidad para la elaboración de expedientes técnicos de licitación, según lo señalado en Memorándum N° 8935 de 06-07-2020, se definió que se deberán incorporar nuevos antecedentes técnicos, muy importantes para la Comunidad con la finalidad de una correcta y completa ejecución de las obras. Por otro lado, considerando además que la diferencia entre la oferta obtenida y el presupuesto disponible, aun así, se encuentra dentro del presupuesto, no sería posible ejecutar las nuevas partidas que es pertinente incorporar al expediente técnico a través de una eventual adjudicación de la presente línea. De esta forma, no resulta conveniente adjudicar en los términos actualmente planteados y se procederá a realizar el ajuste al expediente técnico, con lo que se espera obtener mejores ofertas en un nuevo proceso licitatorio.



LÍNEA 7: LUIS THAYER OJEDA N°1303 y LÍNEA 8: PROVIDENCIA N°2529 cuyas Comunidades no están dispuestas a aumentar recursos para adjudicar, según lo indicado en Memorandum N° 8935 de 06-07-2020 y N°9041 de 08-07-2020. De esta manera, según lo establecido, en el Reglamento del Fondevé se procederá a revisar los expedientes en conjunto con las comunidades y proceder, de común acuerdo, a un nuevo proceso de licitación.

Por último, se hace presente que se desempeñará como Inspector Municipal del Contrato (IMC), los siguientes funcionarios:

MARÍA EUGENIA ORELLANA QUIROZ, [REDACTED] para LÍNEA 2: SUECIA N°1929 y LÍNEA 5: LOS ESTANQUES N°1974

PAOLA CASALE TALEP, [REDACTED] para LÍNEA 1: PROVIDENCIA N°1100 y LÍNEA 3: EL BOSQUE N°531, ambas pertenecientes a la Dirección de Obras Municipales.

Saluda atentamente a Ud.,



*[Signature]*  
PATRICIA CABALLERO GIBBONS  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



*[Signature]*  
V°B° Jurídica



*[Signature]*  
V°B° Control



*[Signature]*  
V°B° Administración Municipal

V°B Alcaldesa

56.  
1202.  
10 JUL 2020

*[Signature]*  
LFAT/MJC/RCC  
Distribución



**LICITACIÓN PÚBLICA  
REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA  
ID: 2490-15-LQ20**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

PROVIDENCIA, 19 de mayo de 2020.

Con esta fecha, se constituye la Comisión Evaluadora y ratifica el presente Informe de la licitación pública denominada REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA, ID: 2490-15-LQ20.

Mediante Decreto Exento N° 225 de fecha 11 de febrero de 2020, se aprueban las bases administrativas y bases técnicas para el llamado a licitación pública y establece los integrantes de la Comisión Evaluadora de la licitación.

**1. ACTO APERTURA ELECTRÓNICA Y MUNICIPAL**

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día **13 de abril de 2020**, presentándose a esta licitación los siguientes oferentes:

**1.1 EMPRESAS QUE OFERTARON EN EL PORTAL**

N°	OFERENTE	RUT
1	EUROBRAS ASCENSORES LTDA.	76.943.510-7
2	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL	76.064.619-9

**1.2 REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES PUBLICADOS EN EL PORTAL:**

Los oferentes deben publicar en el medio electrónico [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), junto con su oferta económica, los formularios y documentos que se señalan en las respectivas Bases Administrativas y que se requieren para participar de la presente licitación. En el Acto de Apertura se establece lo siguiente:

PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES	EUROBRAS ASCENSORES LTDA.	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	v	v
FORMULARIO N° 1: IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	v	v
FORMULARIO N° 2: DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN REGISTRO MINVU DE INSTALADORES Y/O MANTENEDORES DE ASCENSORES Y SUS CATEGORÍAS	v	v
FORMULARIO N° 3 CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS	v	v
FORMULARIO N° 4 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES	v	v
FORMULARIO N° 5 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	v	v

**Nota:**

- v: Cumple
- x: No cumple
- : No aplica



### 1.3 OFERTAS ADMISIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA

La Comisión Evaluadora, habiendo estudiado y analizado los antecedentes presentado por los oferentes, determina que pasan a la etapa de evaluación de admisibilidad técnica y económica, las siguientes ofertas:

N°	OFERENTE	RUT
1	EUROBRAS ASCENSORES LTDA.	76.943.510-7
2	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL	76.064.619-9

### 2. COMISIÓN EVALUADORA

Mediante Decreto Exento N° 225 de fecha 11 de febrero de 2020, se aprueban las bases administrativas, las bases técnicas y se establece los integrantes de la Comisión Evaluadora de la licitación con facultades definidas, con objeto de analizar, evaluar y resolver la presente Propuesta Pública.

Dicha Comisión Evaluadora está constituida por los siguientes funcionarios:

NOMBRE	RUT	UNIDAD
CYNTHIA VARGAS MORENO		SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
ANGÉLICA VALENCIA VALENCIA		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
KARINA ALTAMIRANO LÓPEZ		DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Formaron parte del proceso de evaluación de ofertas, los siguientes documentos y antecedentes:

- Bases Administrativas Generales.
- Base Administrativas Específicas de Obra.
- Bases Técnicas.
- Formularios.
- Demás anexos (en caso de haberlos).
- Consultas y sus respuestas (en caso de haberlas).
- Aclaraciones de la propuesta (en caso de haberlas).
- Cronograma de la propuesta.

### 3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La Comisión Evaluadora, de manera previa a la aplicación de la metodología de evaluación de las ofertas, procedió a realizar la revisión de todos los antecedentes presentados por los oferentes, a objeto de determinar su admisibilidad y con ello pasar a la etapa de evaluación o solicitar aclaraciones y/o antecedentes complementarios que ilustren de mejor forma su oferta, en virtud de la facultad establecida para esta Comisión en el Art. 6 de las Bases Administrativas Especiales de Obra.

En este contexto, la Comisión Evaluadora, habiendo estudiado y analizado los antecedentes del oferente y no existiendo consultas y ni respuestas, determina que las siguientes empresas pasan a la etapa de evaluación de la oferta:

N°	OFERENTE
1	EUROBRAS ASCENSORES LTDA.
2	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL

### 4. CRITERIOS Y PONDERACIONES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

La Comisión Evaluadora en función del estudio de los antecedentes presentados por los proponentes cuyas ofertas fueron declaradas ADMISIBLES para la etapa de evaluación de la oferta, realiza la evaluación de acuerdo a los criterios y parámetros establecidos en el Artículo N° 6 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, los cuales se detallan a continuación:



CRITERIO	POND	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN									
OFERTA ECONÓMICA	80%	<p>La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a lo informado en Formulario N° 3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", aplicando la siguiente fórmula:</p> $\frac{(\text{Oferta menor valor} * 100)}{\text{Oferta a Evaluar}} * 80\%$									
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%	<p>La experiencia se evaluará tomando en consideración la inscripción vigente de cada uno de los proponentes en el Registro de contratistas del MINVU indicado en el FORMULARIO N° 2, asignándose el siguiente puntaje:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>Registro MINVU-ASCENSORES</th> <th>Sin Registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Mantenedores</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Única</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>RESULTADO: Puntaje Tabla x 10%</p>	CATEGORIA	Registro MINVU-ASCENSORES	Sin Registro		Mantenedores		Única	100	0
CATEGORIA	Registro MINVU-ASCENSORES	Sin Registro									
	Mantenedores										
Única	100	0									
PLAZO DE EJECUCIÓN	9%	<p>El análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo en días corridos y la de menor plazo. Lo anterior, de acuerdo a lo informado en Formulario N° 3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", aplicando la siguiente fórmula:</p> $\frac{\text{Oferta Menor Plazo} * 100}{\text{Oferta a Evaluar}} * 9\%$									
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	1%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>PUNTAJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.</td> <td>100 * 1%</td> </tr> <tr> <td>No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.	100 * 1%	No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0			
DESCRIPCIÓN	PUNTAJE										
Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.	100 * 1%										
No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0										

5. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

5.1 OFERTA ECONÓMICA (80%)

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a lo informado en Formulario N° 3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", aplicando la siguiente fórmula:

$$\frac{(\text{Oferta menor valor} * 100)}{\text{Oferta a Evaluar}} * 80\%$$

Conforme a la revisión de lo ofertado por las empresas en el Formulario N° 3, la evaluación económica se resume de acuerdo a lo siguiente:

OFERENTES	MONTO IMPUESTO INCLUIDO	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE PONDERADO (80%)
EUROBRAS ASCENSORES LTDA.	Línea 1 PROVIDENCIA N° 1100	--	--
	Línea 2 SUECIA N° 1929	\$ 13.383.068	97,04
	Línea 3 EL BOSQUE N° 531	--	--
	Línea 4 EL VERGEL N° 2648	--	--
	Línea 5 LOS ESTANQUES N° 1974	--	--
	Línea 6 LUIS THAYER OJEDA N° 54	--	--
	Línea 7 LUIS THAYER OJEDA N° 1303	--	--



	Línea 8 PROVIDENCIA N° 2529	--	--	--
	Línea 9 SUECIA N° 695	--	--	--
<b>JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL</b>	Línea 1 PROVIDENCIA N° 1100	\$ 83.978.003	100,00	80,00
	Línea 2 SUECIA N° 1929	\$ 12.987.065	100,00	80,00
	Línea 3 EL BOSQUE N° 531	\$ 14.759.273	100,00	80,00
	Línea 4 EL VERGEL N° 2648	\$ 13.726.055	100,00	80,00
	Línea 5 LOS ESTANQUES N° 1974	\$ 13.548.150	100,00	80,00
	Línea 6 LUIS THAYER OJEDA N° 54	\$ 18.426.853	100,00	80,00
	Línea 7 LUIS THAYER OJEDA N° 1303	\$ 18.700.553	100,00	80,00
	Línea 8 PROVIDENCIA N° 2529	\$ 20.335.910	100,00	80,00
	Línea 9 SUECIA N° 695	\$ 12.863.900	100,00	80,00

### 5.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (10%)

La experiencia se evaluará tomando en consideración la inscripción vigente de cada uno de los proponentes en el Registro de contratistas del MINVU indicado en el FORMULARIO N° 2, asignándose el siguiente puntaje:

CATEGORIA	Registro MINVU-ASCENSORES	Sin Registro
	Mantenedores	
Única	100	0
RESULTADO: Puntaje Tabla x 10%		

De acuerdo a lo reportado por las empresas, se obtiene lo siguiente:

OFERENTES	REGISTRO	RUBRO	CATEGORÍA	PTJE	PON. 10%
EUROBRAS ASCENSORES LTDA.	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	MANTENEDOR DE ASCENSORES	UNICA	100,00	10,00
JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	MANTENEDOR DE ASCENSORES	UNICA	100,00	10,00

### 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN (9%)

Este ítem fue evaluado según la siguiente formula:

$$\frac{\text{Oferta Menor Plazo}}{\text{Oferta a Evaluar}} * 100 * 9\%$$

Según la información presentada por la empresa en el Formulario N° 4: CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS, el resultado de esta evaluación es el siguiente:

OFERENTES	PLAZO DE ENTREGA (días corridos)	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE PONDERADO (9%)
<b>EUROBRAS ASCENSORES LTDA.</b>	Línea 1 PROVIDENCIA N° 1100	--	--
	Línea 2 SUECIA N° 1929	35	85,71
	Línea 3 EL BOSQUE N° 531	--	--
	Línea 4 EL VERGEL N° 2648	--	--
	Línea 5 LOS ESTANQUES N° 1974	--	--
	Línea 6 LUIS THAYER OJEDA N° 54	--	--
	Línea 7 LUIS THAYER OJEDA N° 1303	--	--
	Línea 8 PROVIDENCIA N° 2529	--	--
	Línea 9 SUECIA N° 695	--	--
<b>JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL</b>	Línea 1 PROVIDENCIA N° 1100	120	100,00
	Línea 2 SUECIA N° 1929	30	100,00
	Línea 3 EL BOSQUE N° 531	30	100,00



Línea 4 EL VERGEL N° 2648	30	100,00	9,00
Línea 5 LOS ESTANQUES N° 1974	30	100,00	9,00
Línea 6 LUIS THAYER OJEDA N° 54	90	100,00	9,00
Línea 7 LUIS THAYER OJEDA N° 1303	90	100,00	9,00
Línea 8 PROVIDENCIA N° 2529	90	100,00	9,00
Línea 9 SUECIA N° 695	30	100,00	9,00

**5.4 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (1%)**

OFERENTES	CUMPLE	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE PONDERADO (1%)
EUROBRAS ASCENSORES LTDA.	SI	100,00	1,00
JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL	SI	100,00	1,00

**6. RESULTADO FINAL APLICACIÓN PAUTA EVALUACIÓN**

**LINEA 1: PROVIDENCIA N°1100 / 1 OFERTA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	
	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL	
OFERTA ECONÓMICA	80,00	
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,00	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00	
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	

**LINEA 2: SUECIA N°1929 / 2 OFERTAS**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	
	EUROBRAS ASCENSORES LTDA.	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
OFERTA ECONÓMICA	77,63	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	7,71	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>96,35</b>	<b>100,00</b>

**LINEA 3: EL BOSQUE N°531 / 1 OFERTA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	
	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL	
OFERTA ECONÓMICA	80,00	
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,00	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00	
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	

**LINEA 4: EL VERGEL N°2648 / 1 OFERTA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	
	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL	
OFERTA ECONÓMICA	80,00	
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,00	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00	
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	



providencia

**LINEA 5: LOS ESTANQUES N°1974 / 1 OFERTA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
OFERTA ECONÓMICA	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

**LINEA 6: LUIS THAYER OJEDA N°54 / 1 OFERTA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
OFERTA ECONÓMICA	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

**LINEA 7: LUIS THAYER OJEDA N°1303 / 1 OFERTA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
OFERTA ECONÓMICA	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

**LINEA 8: PROVIDENCIA N°2529 / 1 OFERTA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
OFERTA ECONÓMICA	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

**LINEA 9: SUECIA N°695 / 1 OFERTA**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
OFERTA ECONÓMICA	80,00
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,00
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

**7. CONVENIENCIA DE ADJUDICAR**

**LINEA 1: PROVIDENCIA N°1100 / 1 OFERTA**

63



Habiéndose evaluado y ponderado las ofertas propuestas en la presente licitación, se estima conveniente adjudicar la **LÍNEA 1: PROVIDENCIA N°1100** al oferente **JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL**, por las siguientes razones:

- **Económica:** Por tratarse de una única oferta, se realiza la comparación respecto al presupuesto referencial estimado para esta línea, dicha diferencia indica que el valor ofertado es menor en \$12.021.997 respecto al presupuesto referencial, equivalente a un **12,52%** de variación, por lo anterior esta comisión evaluadora considera que dicho precio se encuentra acorde al mercado y es conveniente el interés municipal.
- **Técnica:** el oferente a adjudicar presenta en su propuesta todas las partidas requeridas por el municipio. Además, en cuanto al plazo de ejecución, oferta un plazo de 120 días corridos, lo que es conveniente al interés municipal, siendo 60 días inferior al plazo referencial de 180 días corridos indicado en las Bases Administrativas.
- **Experiencia:** el proveedor a adjudicar acredita idoneidad para el cumplimiento del contrato, mediante la entrega del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas D.D 42-31/08/2012 de Mantenedores del MINVU, con REGISTRO DE MANTENEDOR EN CATEGORIA UNICA, vigente hasta el 16/01/2021, solicitado por Bases Administrativas.

#### **LÍNEA 2: SUECIA N°1929 / 2 OFERTAS**

Habiéndose evaluado y ponderado las ofertas propuestas en la presente licitación, se estima conveniente adjudicar la **LÍNEA 2: SUECIA N°1929** al oferente **JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL**, por las siguientes razones:

- **Económica:** la diferencia entre las ofertas recibidas (mínima y máxima) es de \$396.003 equivalente a un 3,05% de variación, estando ambas dentro y muy cercanas al presupuesto disponible para las obras. La comparación respecto al presupuesto referencial estimado para esta línea, indica una diferencia donde el valor ofertado es menor en \$1.071.571 respecto al presupuesto referencial, equivalente a un **7,62%** de variación, por lo anterior esta comisión evaluadora considera que dicho precio se encuentra acorde al mercado y es conveniente el interés municipal.
- **Técnica:** el oferente a adjudicar presenta en su propuesta todas las partidas requeridas por el municipio. Además, en cuanto al plazo de ejecución, oferta un plazo de 30 días corridos, lo que es conveniente al interés municipal, siendo 30 días inferior al plazo referencial de 60 días corridos indicado en las Bases Administrativas.
- **Experiencia:** el proveedor a adjudicar acredita idoneidad para el cumplimiento del contrato, mediante la entrega del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas D.D 42-31/08/2012 de Mantenedores del MINVU, con REGISTRO DE MANTENEDOR EN CATEGORIA UNICA, vigente hasta el 16/01/2021, solicitado por Bases Administrativas.

#### **LÍNEA 3: EL BOSQUE N°531**

Habiéndose evaluado y ponderado las ofertas propuestas en la presente licitación, se estima conveniente adjudicar la **LÍNEA 3: EL BOSQUE N°531** al oferente **JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL**, por las siguientes razones:

- **Económica:** Por tratarse de una única oferta, se realiza la comparación respecto al presupuesto referencial estimado para esta línea, dicha diferencia indica que el valor ofertado es menor en \$240.598 respecto al presupuesto referencial, equivalente a un **1,60%** de variación, por lo anterior esta comisión evaluadora considera que dicho precio se encuentra acorde al mercado y es conveniente el interés municipal.
- **Técnica:** el oferente a adjudicar presenta en su propuesta todas las partidas requeridas por el municipio. Además, en cuanto al plazo de ejecución, oferta un plazo de 30 días corridos, lo que es conveniente al interés municipal, siendo 30 días inferior al plazo referencial de 60 días corridos indicado en las Bases Administrativas.
- **Experiencia:** el proveedor a adjudicar acredita idoneidad para el cumplimiento del contrato, mediante la entrega del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y

7



Certificadores de Ascensores tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas D.D 42-31/08/2012 de Mantenedores del MINVU, con REGISTRO DE MANTENEDOR EN CATEGORIA UNICA, vigente hasta el 16/01/2021, solicitado por Bases Administrativas.

#### **LINEA 4: EL VERGEL N°2648**

Revisados y evaluados los antecedentes de las empresas oferentes y en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 9 de la Ley N° 19.886, esta Comisión Evaluadora analiza la oferta recibida por la **LINEA 4: EL VERGEL N°2648** de este proceso, donde, por tratarse de una única oferta, se realiza la comparación respecto al presupuesto referencial estimado para esta línea, donde se observa que el valor ofertado **es mayor en \$4.211.184** respecto al presupuesto referencial, equivalente a un **44,26%** de variación, por lo anterior esta comisión evaluadora considera que la única oferta para la línea 4, no es posible de adjudicar dada la insuficiencia del presupuesto disponible. Se sugiere que la unidad Técnica a cargo del programa, gestione con las comunidades su disposición para financiar la diferencia respecto del presupuesto disponible, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del Fondo de Desarrollo Vecinal correspondiente. Todo lo anterior, en resguardo al principio de la realidad, de la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, y en resguardo a los caudales públicos.

#### **LINEA 5: LOS ESTANQUES N°1974**

Revisados y evaluados los antecedentes de las empresas oferentes y en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 9 de la Ley N° 19.886, esta Comisión Evaluadora analiza la oferta recibida por la **LINEA 5: LOS ESTANQUES N°1974** de este proceso, donde, por tratarse de una única oferta, se realiza la comparación respecto al presupuesto referencial estimado para esta línea, donde se observa que el valor ofertado **es mayor en \$2.718.150** respecto al presupuesto referencial, equivalente a un **27,65%** de variación, por lo anterior esta comisión evaluadora considera que la única oferta para la línea 5, no es posible de adjudicar dada la insuficiencia del presupuesto disponible. Se sugiere que la unidad Técnica a cargo del programa, gestione con las comunidades su disposición para financiar la diferencia respecto del presupuesto disponible, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del Fondo de Desarrollo Vecinal correspondiente. Todo lo anterior, en resguardo al principio de la realidad, de la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, y en resguardo a los caudales públicos.

#### **LINEA 6: LUIS THAYER OJEDA N°54**

Habiéndose evaluado y ponderado las ofertas propuestas en la presente licitación, se estima conveniente adjudicar la **LINEA 6: LUIS THAYER OJEDA N°54** al oferente **JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL.** por las siguientes razones:

- **Económica:** Por tratarse de una única oferta, se realiza la comparación respecto al presupuesto referencial estimado para esta línea, dicha diferencia indica que el valor ofertado **es menor en \$191.887** respecto al presupuesto referencial, equivalente a un **1,03%** de variación, por lo anterior esta comisión evaluadora considera que dicho precio se encuentra acorde al mercado y es conveniente el interés municipal.
- **Técnica:** el oferente a adjudicar presenta en su propuesta todas las partidas requeridas por el municipio. En cuanto al plazo de ejecución, se oferta un plazo de 90 días corridos, lo cual supera el plazo referencial, siendo 30 días superior al plazo de 60 días corridos indicado en las Bases Administrativas, no obstante, al ser el plazo informado en las bases administrativas únicamente referencia, no se considera un factor para desestimar la oferta.
- **Experiencia:** el proveedor a adjudicar acredita idoneidad para el cumplimiento del contrato, mediante la entrega del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas D.D 42-31/08/2012 de Mantenedores del MINVU, con REGISTRO DE MANTENEDOR EN CATEGORIA UNICA, vigente hasta el 16/01/2021, solicitado por Bases Administrativas.

#### **LINEA 7: LUIS THAYER OJEDA N°1303**

Revisados y evaluados los antecedentes de las empresas oferentes y en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 9 de la Ley N° 19.886, esta Comisión Evaluadora analiza la oferta recibida por la **LINEA 7: LUIS THAYER**



OJEDA N°1303 de este proceso, donde, por tratarse de una única oferta, se realiza la comparación respecto al presupuesto referencial estimado para esta línea, donde se observa que el valor ofertado **es mayor en \$13.369.353** respecto al presupuesto referencial, equivalente a un **250,78%** de variación, por lo anterior esta comisión evaluadora considera que la única oferta para la línea 7, no es posible de adjudicar dada la insuficiencia del presupuesto disponible. Se sugiere que la unidad Técnica a cargo del programa, gestione con las comunidades su disposición para financiar la diferencia respecto del presupuesto disponible, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del Fondo de Desarrollo Vecinal correspondiente. Todo lo anterior, en resguardo al principio de la realidad, de la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, y en resguardo a los caudales públicos.

**LINEA 8: PROVIDENCIA N°2529**

Revisados y evaluados los antecedentes de las empresas oferentes y en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 9 de la Ley N° 19.886, esta Comisión Evaluadora analiza la oferta recibida por la **LINEA 8: PROVIDENCIA N°2529** de este proceso, donde, por tratarse de una única oferta, se realiza la comparación respecto al presupuesto referencial estimado para esta línea, donde se observa que el valor ofertado **es mayor en \$10.742.430** respecto al presupuesto referencial, equivalente a un **111,98%** de variación, por lo anterior esta comisión evaluadora considera que la única oferta para la línea 8, no es posible de adjudicar dada la insuficiencia del presupuesto disponible. Se sugiere que la unidad Técnica a cargo del programa, gestione con las comunidades su disposición para financiar la diferencia respecto del presupuesto disponible, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del Fondo de Desarrollo Vecinal correspondiente. Todo lo anterior, en resguardo al principio de la realidad, de la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, y en resguardo a los caudales públicos.

**LINEA 9: SUECIA N°695**

Revisados y evaluados los antecedentes de las empresas oferentes y en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 9 de la Ley N° 19.886, esta Comisión Evaluadora analiza la oferta recibida por la **LINEA 9: SUECIA N°695** de este proceso, donde, por tratarse de una única oferta, se realiza la comparación respecto al presupuesto referencial estimado para esta línea, donde se observa que el valor ofertado **es mayor en \$3.541.170** respecto al presupuesto referencial, equivalente a un **37,98%** de variación, por lo anterior esta comisión evaluadora considera que la única oferta para la línea 9, no es posible de adjudicar dada la insuficiencia del presupuesto disponible. Se sugiere que la unidad Técnica a cargo del programa, gestione con las comunidades su disposición para financiar la diferencia respecto del presupuesto disponible, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del Fondo de Desarrollo Vecinal correspondiente. Todo lo anterior, en resguardo al principio de la realidad, de la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, y en resguardo a los caudales públicos.

**8. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN**

Conforme a los documentos y antecedentes vistos y que conforman la licitación pública denominada **REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA, ID: 2490-15-LQ20**, la Comisión Evaluadora después de haber estudiado y analizado todos los antecedentes técnicos, administrativos y oferta económica presentados por los oferentes, propone adjudicar las siguientes líneas de postulación, salvo mejor parecer, de la siguiente manera:

**LINEA 1: PROVIDENCIA N°1100**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL.</b>
<b>RUT</b>	<b>76.064.619-9</b>
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$83.978.003 IVA incluido</b>
<b>PLAZOS DE EJECUCIÓN</b>	<b>120 días corridos</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>Municipal – Fondo de Desarrollo Vecinal</b>
<b>PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA</b>	<b>100,00 puntos</b>
<b>UNIDAD TECNICA</b>	<b>Departamento de Coordinación y Desarrollo de Proyectos, de la Dirección de SECPLA</b>
<b>IMC</b>	<b>Dirección de Obras Municipales</b>

9



providencia

**LÍNEA 2: SUECIA N°1929**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL.
<b>RUT</b>	76.064.619-9
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$12.987.065 IVA incluido
<b>PLAZOS DE EJECUCIÓN</b>	30 días corridos
<b>FINANCIAMIENTO</b>	Municipal – Fondo de Desarrollo Vecinal
<b>PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA</b>	100,00 puntos
<b>UNIDAD TECNICA</b>	Departamento de Coordinación y Desarrollo de Proyectos, de la Dirección de SECPLA
<b>IMC</b>	Dirección de Obras Municipales

**LÍNEA 3: EL BOSQUE N°531**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL.
<b>RUT</b>	76.064.619-9
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$14.759.273 IVA incluido
<b>PLAZOS DE EJECUCIÓN</b>	30 días corridos
<b>FINANCIAMIENTO</b>	Municipal – Fondo de Desarrollo Vecinal
<b>PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA</b>	100,00 puntos
<b>UNIDAD TECNICA</b>	Departamento de Coordinación y Desarrollo de Proyectos, de la Dirección de SECPLA
<b>IMC</b>	Dirección de Obras Municipales

**LÍNEA 6: LUIS THAYER OJEDA N°54**

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL.
<b>RUT</b>	76.064.619-9
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$18.426.853 IVA incluido
<b>PLAZOS DE EJECUCIÓN</b>	90 días corridos
<b>FINANCIAMIENTO</b>	Municipal – Fondo de Desarrollo Vecinal
<b>PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA</b>	100,00 puntos
<b>UNIDAD TECNICA</b>	Departamento de Coordinación y Desarrollo de Proyectos, de la Dirección de SECPLA
<b>IMC</b>	Dirección de Obras Municipales

Respecto a las líneas N°4, N°5, N°7, N°8 y N°9, se sugiere que la unidad Técnica a cargo del programa, gestione con las comunidades su disposición para financiar la diferencia respecto del presupuesto disponible, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del Fondo de Desarrollo Vecinal correspondiente.

CYNTHIA VARGAS MORENO

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

KARINA ALTAMIRANO LÓPEZ

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ANGÉLICA VALENCIA VALENCIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota: Cabe señalar que cada uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora arriba firmantes declaran no tener conflicto de interés alguno en relación a los oferentes que participan del presente proceso licitatorio (Art. 37 Reglamento Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios).



soy de Providencia

Nº OBLIGACIÓN

146-2020

FECHA

09/07/2020

### CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES (DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACION:

**LICITACIÓN PÚBLICA "REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES, COMUNIDADES DE PROVIDENCIA" LÍNEA 1 (FONDEVE 2017); LÍNEAS 2, 3 Y 5 (FONDEVE 2018)**

**LÍNEA 1** PROVIDENCIA N°1100

EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL

RUT: 76.064.619-9

**LÍNEA 2** SUECIA N°1929

EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL

RUT: 76.064.619-9

**LÍNEA 3** EL BOSQUE N°531

EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL

RUT: 76.064.619-9

**LÍNEA 5** LOS ESTANQUES N°1974

EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL

RUT: 76.064.619-9

SOLICITADO POR: **SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

MEMORÁNDUM Nº **9.067**

FECHA: **08 DE JULIO DE 2020**

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA: M\$

MONTO DE LA OBLIGACION: M\$

SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: M\$

**VALORES OFERTADOS**

- FONDEVE 2017

LÍNEA 1: \$83.978.003 IVA INC.

FONDEVE 2018

- LÍNEA 2: \$12.987.065 IVA INC.

- LÍNEA 3: \$14.759.273 IVA INC.

- LÍNEA 5: \$13.548.150 IVA INC.

(APORTE ADICIONAL COMUNIDAD - \$3.718.150 IVA INCLUIDO EXTRAPRESUPUESTARIO)

CUENTA: **LÍNEA N°1 - \$83.978.003 IVA INC.**

SUBTÍTULO **33** ITEM **01** ASIG. **999** SUB ASIG. **033** SUB SUB ASIG. **-**

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO **01** CÓDIGO CR O CMP **41-1646**

DENOMINACIÓN CUENTA, ESTUDIO O PROYECTO

**FONDEVE 2017**

CUENTA: **LÍNEAS N°2, 3 Y 5 \$41.294.488**

SUBTÍTULO **33** ITEM **01** ASIG. **999** SUB ASIG. **036** SUB SUB ASIG. **-**

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO **01** CÓDIGO CR O CMP **41-2088** **LÍNEA 2** \$ 8.699.279  
**41-2098** **LÍNEA 3** \$ 9.593.556  
**41-2053** **LÍNEA 5** \$ 8.230.000

DENOMINACIÓN CUENTA, ESTUDIO O PROYECTO

**FONDEVE 2018**

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA - FONDEVE 2018

214	05	55	016	LÍNEA 2	\$	4.287.786
214	05	55	014	LÍNEA 3	\$	5.165.717
214	05	55	029	LÍNEA 5	\$	5.318.150

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RVQ/DCN/CJP/

V°B° SECPLA





Providencia

## FORMULARIO N° 1 ANEXO ADMINISTRATIVO

<b>LICITACIÓN</b>	<b>REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>FONDO DE DESARROLLO VECINAL</b>

### IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

**A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (solo para persona natural)**

<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	:	
<b>R.U.T.</b>	:	
<b>DIRECCIÓN</b>	:	
<b>TELÉFONO</b>	:	
<b>E - MAIL</b>	:	

**B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica)**

<b>ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN</b>	:	Notaria Antonieta Mendoza Escalas fecha 5 de junio 2009 Repertorio 3836-2009
<b>RUT</b>	:	76.064.619-9
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	:	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN</b>	:	05 DE JUNIO 2009
<b>SOCIOS</b> (en caso de que la sociedad oferente estuviere constituida por alguna sociedad, se deberá además informar el nombre de los socios de esta o estas sociedades).	:	José Miguel Delgado Encina
<b>ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL</b>	:	José Miguel Delgado Encina
<b>NOMBRE DIRECTORES</b> - En caso que la sociedad oferente fuere una sociedad anónima. - En caso de fuere una unión temporal de proveedores, se deberá además informar el nombre de las sociedades de ésta.	:	
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	:	José Miguel Delgado Encina
<b>RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	:	██████████
<b>E - MAIL</b>	:	Jose.delgado@esat.cl
<b>DURACIÓN</b>	:	N/A



Providencia

### C. ACEPTACIÓN DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.
3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las hubiere.

### D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1. **No haber sido condenado**, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1º, del artículo 4º de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas);
2. **No tener las inhabilidades** establecidas en el inciso 6º, del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;
3. **No estar la persona jurídica** oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el Nº2, de los artículos 8º y 10º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

\_\_\_\_\_  
**FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL**

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la sección A del presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) como parte de sus anexos administrativos

**NOTA:** Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificación, implicará que su oferta sea rechazada durante el proceso. Este documento deberá ser ingresado en el Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) como Anexo Administrativo, antes de la hora y FECHA DE CIERRE de dicho proceso en el Portal.



Providencia

**FORMULARIO N°2**  
**(ANEXO ADMINISTRATIVO)**

**DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE**  
**EN REGISTRO DE CONTRATISTAS**

LICITACIÓN	REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.064.619-9

**EL OFERENTE DECLARA TENER INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS SIGUIENTES REGISTROS Y CATEGORÍAS DE CONTRATISTAS**

INSCRIPCION REGISTRO DE CONTRATISTAS DECLARO TENER INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO DE CONSTRTATISTA QUE SE INDICA:		
REGISTRO (INSTITUCION)	RUBRO	CATEGORIA
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	MANTENEDOR DE ASCENSORES	UNICA
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	INSTALADOR DE ASCENSORES	TERCERA

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	José Miguel Delgado Encina
Nombre del oferente	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	01-04-2020



Providencia

**FORMULARIO N°3  
(ANEXO ECONÓMICO)**

<b>LICITACIÓN</b>	<b>:</b>	<b>“REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES PROVIDENCIA”</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>:</b>	<b>FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2017-2018</b>

**CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** : JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL

**CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT** : 76.064.619-9

LÍNEAS A LAS QUE POSTULA	MARCAR CON “X”
Línea 1	X
Línea 2	X
Línea 3	X
Línea 4	X
Línea 5	X
Línea 6	X
Línea 7	X
Línea 8	X
Línea 9	X

<b>LÍNEA 1</b>	<b>PROVIDENCIA N°1100</b>
----------------	---------------------------

LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
<b>1</b>	<b>INSTALACIÓN DE FAENAS</b>				
1.1	TRABAJOS PREVIOS	gl	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
1.2	INSTALACIÓN DE FAENAS	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000
<b>2</b>	<b>NORMALIZACIÓN ASCENSORES</b>				
<b>2.1</b>	<b>REPARACIÓN DE ASCENSOR 2 TORRE A</b>				
a	Iluminación de ducto ascensor	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
b	control de cierre de la hoja de enclavada	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
c	Bota pies de puerta de cabina	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
d	Escalera de acceso al pozo	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
e	Stop de pozo interruptor de luz de escotilla	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
f	Interruptor de detención en sala de maquina	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
g	Cambio de rueda de puerta de cabina	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
h	Instalación de protección de polea de motor de tracción	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
i	Cambio de regulador de velocidad	un	1	\$ 800.000	\$ 800.000



j	Cambio de aceite y sellado de máquina de tracción	un	1	\$ 800.000	\$ 800.000
k	Cambio de contactoras 1E Y 1A 110 vol	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
l	Contactador INV de fuerza 220 alterno	un	1	\$ 250.000	\$ 250.000
m	Cambio de guías de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
n	Cambio de guías de contrapeso	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
<b>2.2</b>	<b>REPARACIÓN DE ASCENSOR 3 TORRE A</b>				
a	Instalación de protección de polea de motor de tracción	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
b	Cambio de regulador de velocidad	un	1	\$ 800.000	\$ 800.000
c	Cambio de aceite y sellado de máquina de tracción	un	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
d	Contactador INV de fuerza 220 alterno	un	1	\$ 250.000	\$ 250.000
e	Cambio de guías de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
f	Cambio de guías de contrapeso	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
g	Cambio de rueda de puerta de cabina	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
h	Escalera de acceso al pozo	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
i	Reja divisoria ascensor 3	un	1	\$ 480.000	\$ 480.000
j	Iluminación de ducto ascensor 3	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
k	control de cierre de la hoja de enclavada	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
l	Bota pies de puerta de cabina	un	1	\$ 85.000	\$ 85.000
m	Cambio de contactoras 1E Y 1A 110 VOL	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
n	Stop de pozo interruptor de luz de escotilla	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
ñ	Interruptor de detención en sala de maquina	un	1	\$ 80.000	\$ 80.000
<b>2.3</b>	<b>REPARACIÓN DE ASCENSOR 1 TORRE B</b>				
a	Rectificación de polea de tracción en 600 mm 4 garganta	un	1	\$ 600.000	\$ 600.000
b	Cambio de regulador de velocidad	un	1	\$ 800.000	\$ 800.000
c	Escalera de acceso al pozo	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
d	Stop de pozo	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
e	Cambio de ruedas de cabina	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
f	Malla divisoria de pozo	un	1	\$ 480.000	\$ 480.000
g	Cambio de guías de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
h	Control eléctrico para sistema enclavamiento	un	1	\$ 80.000	\$ 80.000
i	Reja divisoria de pozo	un	1	\$ 480.000	\$ 480.000
<b>2.4</b>	<b>REPARACIÓN DE ASCENSOR 2 TORRE B</b>				
a	Cambio de polea de tracción en 600 mm en acero templado 4 garganta	un	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
b	Cambio de cable de tracción 4 tiras de 1/2	un	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
c	Cambio de regulador de velocidad	un	1	\$ 800.000	\$ 800.000
d	Cambio de contactoras 1E Y 1E4 son de 110 continuo	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000



Providencia

e	Cambio de contator 220 alterno de fuerza	un	1	\$ 250.000	\$ 250.000
f	Cambio de ruedas de cabina	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
g	Cambio de guías contrapeso	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
h	Cambio de guías de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
i	Cambio de guías de puerta de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
j	Cubre polea de máquina de tracción	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
<b>2.5</b>	<b>REPARACIÓN DE ASCENSOR 2 TORRE C</b>				
a	Reja divisoria	un	1	\$ 480.000	\$ 480.000
b	Cambio de contactoras 1E y 1EA de 110 continuo	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
c	Cambio de contador de fuerza 220 alterno	un	1	\$ 250.000	\$ 250.000
d	Cambio de ruedas de puerta de cabina	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
e	Cambio de guías de puerta de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
f	Cambio de guías de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
g	Cambio de guías de contrapeso	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
h	Iluminación de ducto más luz de emergencia sala máquinas	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
i	Instalación de cubres poleas en los 2 ascensores	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
j	Reja divisoria de pozo	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
<b>2.6</b>	<b>REPARACIÓN DE ASCENSOR 3 TORRE C</b>				
a	Cambio de polea de tracción en 600 mm en acero templado 4 garganta	un	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
b	Cambio de cable de tracción 4 tiras de 1/2	un	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
c	Escalera de acceso al pozo	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
d	Dispositivo de eléctrico de seguridad maquina	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
e	Luz de emergencia de cabina	un	1	\$ 120.000	\$ 120.000
f	Cambio de ruedas de cabina	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
g	Cambio de guías contrapeso	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
h	Cambio de guías de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
i	Cambio de guías de puerta de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
j	Protección de poleas de máquina de tracción	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
<b>2.7</b>	<b>REPARACIÓN DE ASCENSOR 1 TORRE D</b>				
a	Cambio de polea de tracción en 600 mm en acero templado 4 garganta	un	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
b	Cambio de cable de tracción 4 tiras de 1/2	un	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
c	Instalación de Escalera de acceso al pozo	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
d	Cambia de contactoras 1E Y 1E4 son de 110 continuo	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
e	Cambio de contador 220 alterno de fuerza	un	1	\$ 250.000	\$ 250.000



Providencia

f	Cambio de ruedas de cabina	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
g	Cambio de guías contrapeso	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
h	Cambio de guías de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
i	Cambio de guías de puerta de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
j	Cambio de anillos de máquina de tracción	un	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
<b>2.8</b>	<b>REPARACIÓN DE ASCENSOR 2 TORRE D</b>				
a	Cambio de polea de tracción en 600 mm en acero templado 4 garganta	un	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
b	Cambio de cable de tracción 4 tiras de 1/2	un	1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
c	Instalación de reja divisoria	un	1	\$ 480.000	\$ 480.000
d	Stop de pozo de ascensor	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
e	Cambio de contator 220 alterno de fuerza	un	1	\$ 250.000	\$ 250.000
f	Cambio de ruedas de cabina	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
g	Cambio de guías contrapeso	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
h	Cambio de guías de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
i	Cambio de guías de puerta de cabina	un	4	\$ 70.000	\$ 280.000
j	Cambio de anillos de máquina de tracción	un	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
<b>2.9</b>	<b>PRUEBAS Y REVISIONES</b>	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000
<b>3</b>	<b>RETIRO DE ESCOMBROS</b>				
3.1	Retiros a botadero autorizado	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000
<b>4</b>	<b>EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN</b>				
4.1	Expediente de Alteraciones o transformaciones	un	4	\$ 200.000	\$ 800.000
4.2	Carpeta de ascensores	un	4	\$ 300.000	\$ 1.200.000
				<b>Costo Directo</b>	<b>\$ 61.365.000</b>
				<b>GG 5 %</b>	<b>\$ 3.068.250</b>
				<b>Utilidades 10 %</b>	<b>\$ 6.136.500</b>
				<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 70.569.750</b>
				<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 13.408.253</b>
				<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>\$ 83.978.003</b>

PLAZO DE EJECUCIÓN LÍNEA 1 PROVIDENCIA N° 1100: 120 días corridos



Providencia

SUECIA N°1929

LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
<b>1</b>	<b>INSTALACIÓN DE FAENA</b>				
1.1	Instalación de faenas	un	1	\$ 500.000	\$ 500000
1.2	Retiros	un	1	\$ 100.000	\$ 100000
<b>2</b>	<b>NORMALIZACIÓN ASCENSORES</b>				
<b>2.1</b>	<b>SALA DE MÁQUINAS</b>				
A	Puerta	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
B	Letrero de advertencia	un	1	\$ 25.000	\$ 25.000
C	Escalera de acceso	un	1	\$ 150.000	\$ 150.000
D	Letrero de advertencia de caída	un	1	\$ 25.000	\$ 25.000
E	Pasamanos	un	1	\$ 150.000	\$ 150.000
F	Escalera nivel máquinas	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
G	Barandas	un	1	\$ 150.000	\$ 150.000
H	Rotulación	un	1	\$ 25.000	\$ 25.000
I	Protecciones cubre poleas	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
J	Pulsador stop	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
K	Marcación de cables	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
L	Instructivo de rescate manual	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
M	Rotulación de limitador de velocidad	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
N	Tablero eléctrico	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
O	Equipos de iluminación	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
P	Sistema de Iluminación	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
Q	Rodapiés máquinas	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
R	Bandejas porta conductores	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
<b>2.2</b>	<b>ESCOTILLA</b>				
a	Sistemas de iluminación	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
b	Pintura anticorrosiva	un	1	\$ 25.000	\$ 25.000
c	Barandas techo de cabina	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
d	Prensa	un	6	\$ 10.000	\$ 60.000
e	Botapiés	un	10	\$ 30.000	\$ 300.000
f	Sellos bloques contrapeso	un	2	\$ 50.000	\$ 100.000
g	Chavetas	un	2	\$ 5.000	\$ 10.000
h	Soporte refuerzo rieles	un	2	\$ 20.000	\$ 40.000
<b>2.3</b>	<b>POZO</b>				
a	Malla divisoria	un	1	\$ 480.000	\$ 480.000
b	Escalera acceso pozos	un	2	\$ 200.000	\$ 400.000
c	Stop de emergencia	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
d	Cubre contrapesos	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000



Providencia

e	Protección cubre polea	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
f	Receptáculos de aceite de rieles	un	8	\$ 15.000	\$ 120.000
g	Enchufes 220V pozos	un	2	\$ 15.000	\$ 30.000
2.4	<b>CABINA</b>				
a	Botapies cabina	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
b	Iluminación de emergencia:	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
c	Citofonía	un	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
d	Lubricadores rieles:	un	8	\$ 50.000	\$ 400.000
e	Sirena de alarma	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
f	Pesacargas	un	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
2.5	<b>PRUEBAS Y REVISIONES</b>	un	1	\$ 150.000	\$ 150.000
3	<b>EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN</b>				
3.1	Expediente de Alteraciones o transformaciones	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
3.2	Carpeta de ascensores	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
4	<b>ASEO GENERAL Y ENTREGA</b>				
4.1	Retiros a botadero autorizado	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
				<b>Costo Directo</b>	<b>\$ 9.490.000</b>
				<b>GG 5 %</b>	<b>\$ 474.500</b>
				<b>Utilidades 10 %</b>	<b>\$ 949.000</b>
				<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 10.913.500</b>
				<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 2.073.565</b>
				<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>\$ 12.987.065</b>

PLAZO DE EJECUCIÓN LÍNEA 2 SUECIA N° 1929: 30 días corridos



Providencia

**EL BOSQUE N°531**

LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
<b>1</b>	<b>INSTALACIÓN DE FAENA</b>				
1.1	Instalación de faenas	un	1	\$ 500.000	\$ 500.000
1.2	Retiros	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
<b>2</b>	<b>NORMALIZACIÓN ASCENSORES</b>				
<b>2.1</b>	<b>SALA DE MÁQUINAS</b>				
a	Puerta	un	2	\$ 200.000	\$ 400.000
b	Letrero de advertencia	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
c	Escalera de acceso	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
d	Letrero de advertencia de caída	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
e	Pasamanos	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
f	Reja o malla anti caídas	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
g	Rotulación	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
h	Protecciones cubre poleas	un	2	\$ 300.000	\$ 600.000
i	Pulsador stop	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
j	Marcación de cables	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
k	Instructivo de rescate manual	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
l	Rotulación de limitador de velocidad	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
m	Interruptores diferenciales	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
n	Interruptor monofásico	un	2	\$ 50.000	\$ 100.000
o	Equipos de iluminación	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
p	Sistema de Iluminación	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
q	Rodapiés	un	2	\$ 50.000	\$ 100.000
r	Bandejas porta conductores	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
s	Escaleras para desnivel	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
<b>2.2</b>	<b>ESCOTILLA</b>				
a	Sistemas de iluminación	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
b	Pintura anticorrosiva	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
c	Prensa	un	2	\$ 10.000	\$ 20.000
d	Botapiés	un	14	\$ 30.000	\$ 420.000
e	Tapas de protección	un	14	\$ 10.000	\$ 140.000
f	Contratuercas	un	1	\$ 25.000	\$ 25.000
g	Chavetas	un	16	\$ 25.000	\$ 400.000
<b>2.3</b>	<b>POZO</b>				
a	Cubre contrapesos	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
b	Cubre poleas	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
c	Enchufe	un	2	\$ 15.000	\$ 30.000
d	Rotulación stop de pozo	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000



Providencia

e	Stop de pozo	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
f	Contacto eléctrico polea tensora	un	2	\$ 50.000	\$ 100.000
<b>2.4</b>	<b>CABINA</b>				
a	Botapiés	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
b	Iluminación de emergencia	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
c	Citofonía	un	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
d	Sirenas de alerta	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
e	Pesacargas	un	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
f	Barreras fotoeléctricas	un	2	\$ 200.000	\$ 400.000
g	Botonera de inspección	un	2	\$ 350.000	\$ 700.000
<b>2.5</b>	<b>PRUEBAS Y REVISIONES</b>	un	1	\$ 150.000	\$ 150.000
<b>3</b>	<b>EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN</b>				
3.1	Expediente de Alteraciones o transformaciones	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
3.2	Carpeta de ascensores	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
<b>4</b>	<b>ASEO GENERAL Y ENTREGA</b>				
4.1	Retiros a botadero autorizado	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
				<b>Costo Directo</b>	<b>\$ 10.785.000</b>
				<b>GG 5 %</b>	<b>\$ 539.250</b>
				<b>Utilidades 10 %</b>	<b>\$ 1.078.500</b>
				<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 12.402.750</b>
				<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 2.365.523</b>
				<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>\$ 14.759.273</b>

PLAZO DE EJECUCIÓN LÍNEA 3 EL BOSQUE N° 531: 30 días corridos



Providencia

**EL VERGEL N°2648**

LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
<b>1</b>	<b>INSTALACIÓN DE FAENA</b>				
1.1	Instalación de faenas	un	1	\$ 500.000	\$ 500.000
1.2	Retiros	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
<b>2</b>	<b>NORMALIZACIÓN ASCENSORES</b>				
<b>2.1</b>	<b>SALA DE MÁQUINAS</b>				
a	Puerta	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
b	Letrero de advertencia	un	1	\$ 25.000	\$ 25.000
c	Letrero de advertencia de caída	un	1	\$ 25.000	\$ 25.000
d	Pasamanos	un	1	\$ 150.000	\$ 150.000
e	Baranda subida trampa	un	1	\$ 150.000	\$ 150.000
f	Rotulación	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
g	Protecciones cubre poleas	un	2	\$ 300.000	\$ 600.000
h	Pulsador stop	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
i	Marcación de cables	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
j	Instructivo de rescate manual	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
k	Rotulación de limitador de velocidad	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
l	Interruptores diferenciales	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
m	Luces piloto TDF	un	2	\$ 50.000	\$ 100.000
n	Equipos de iluminación	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
o	Sistema de Iluminación	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
p	Rodapiés	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000
q	Bandejas porta conductores	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
r	Tapas de controles	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
<b>2.2</b>	<b>ESCOTILLA</b>				
a	Baranda techo cabina	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
b	Sistemas de iluminación	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
c	Pintura anticorrosiva	un	2	\$ 25.000	\$ 50.000
d	Prensa	un	12	\$ 10.000	\$ 120.000
e	Botapiés	un	4	\$ 30.000	\$ 120.000
f	Tapas de protección	un	2	\$ 10.000	\$ 20.000
g	Chavetas	un	16	\$ 5.000	\$ 80.000
h	Sellos contrapeso		2	\$ 50.000	\$ 100.000
i	Protección cables techo cabina		2	\$ 100.000	\$ 200.000
<b>2.3</b>	<b>POZO</b>				
a	Malla divisoria	un	1	\$ 250.000	\$ 250.000
b	Escalera acceso	un	2	\$ 200.000	\$ 400.000
c	Cubre contrapesos	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000



Providencia

d	Protección cubre polea	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
e	Receptáculos aceite	un	4	\$ 15.000	\$ 60.000
f	Enchufe	un	2	\$ 15.000	\$ 30.000
g	Stop de pozo	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
<b>2.4</b>	<b>CABINA</b>				
a	Botapiés	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
b	Iluminación de emergencia	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
c	Citofonía	un	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
d	Sirenas de alerta	un	2	\$ 100.000	\$ 200.000
e	Pesacargas	un	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
f	Barreras fotoeléctricas	un	2	\$ 200.000	\$ 400.000
g	Piso de cabina	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
<b>2.5</b>	<b>PRUEBAS Y REVISIONES</b>	un	1	\$ 150.000	\$ 150.000
<b>3</b>	<b>EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN</b>				
3.1	Expediente de Alteraciones o transformaciones	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000
3.2	Carpeta de ascensores	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000
<b>4</b>	<b>ASEO GENERAL Y ENTREGA</b>				
4.1	Retiros a botadero autorizado	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
				<b>Costo Directo</b>	<b>\$ 10.030.000</b>
				<b>GG 5%</b>	<b>\$ 501.500</b>
				<b>Utilidades 10%</b>	<b>\$ 1.003.000</b>
				<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 11.534.500</b>
				<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 2.191.555</b>
				<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>\$ 13.726.055</b>

PLAZO DE EJECUCIÓN LÍNEA 4 EL VERGEL N° 2648: 30 días corridos



Providencia

LOS ESTANQUES N°1974

LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
<b>1</b>	<b>INSTALACIÓN DE FAENA</b>				
1.1	Instalación de faenas	un	1	\$ 500,000	\$ 500,000
1.2	Retiros	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
<b>2</b>	<b>NORMALIZACIÓN ASCENSORES</b>				
<b>2.1</b>	<b>SALA DE MÁQUINAS</b>				
a	Puerta	un	2	\$ 200,000	\$ 400,000
b	Letrero de advertencia	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
c	Letrero de advertencia de caída	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
d	Pasamanos	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
e	Baranda subida	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
f	Reja anticaída	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
g	Rotulación	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
h	Protección cubre poleas	un	2	\$ 250,000	\$ 500,000
i	Pulsador stop	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
j	Marcación de cables	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
k	Instructivo de rescate manual	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
l	Rotulación de limitador de velocidad	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
m	Interruptores diferenciales	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
n	Luces piloto TDF	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
o	Equipos de iluminación	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
p	Sistema de iluminación	un	4	\$ 100,000	\$ 400,000
q	Rodapiés	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
r	Bandejas porta conductores	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
<b>2.2</b>	<b>ESCOTILLA</b>				
a	Baranda techo cabina	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
b	Sistemas de iluminación	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
c	Prensa	un	2	\$ 10,000	\$ 20,000
d	Tapas de protección	un	12	\$ 10,000	\$ 120,000
e	Protección cables techo cabina	un	4	\$ 100,000	\$ 400,000
f	Botonera de inspección	un	2	\$ 300,000	\$ 600,000
<b>2.3</b>	<b>POZO</b>				
a	Escalera acceso	un	1	\$ 150,000	\$ 300,000
b	Cubre contrapesos	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
c	Protección cubre polea	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
d	Receptáculos aceite	un	2	\$ 15,000	\$ 30,000
e	Enchufe	un	2	\$ 15,000	\$ 30,000
f	Stop de pozo	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000



Providencia

g	Contacto cable flojo	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
2.4	<b>CABINA</b>				
a	Botapias	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
b	Iluminación de emergencia	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
c	Citofonía	un	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000
d	Sirena de alarma	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
e	Pesacargas	un	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000
f	Contacto eléctrico paracaídas	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
2.5	<b>PRUEBAS Y REVISIONES</b>	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
3	<b>EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN</b>				
3.1	Expediente de Alteraciones o transformaciones	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
3.2	Carpeta de ascensores	un	1	\$ 300,000	\$ 300,000
4	<b>ASEO GENERAL Y ENTREGA</b>				
4.1	<b>Retiros a botadero autorizado</b>	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
				<b>Costo Directo</b>	<b>\$ 9.900.000</b>
				<b>GG 5 %</b>	<b>\$ 495.000</b>
				<b>Utilidades 10 %</b>	<b>\$ 990.000</b>
				<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 11.385.000</b>
				<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 2.163.150</b>
				<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>\$ 13.548.150</b>

PLAZO DE EJECUCIÓN LÍNEA 5 LOS ESTANQUES N° 1974: 30 días corridos



## LUIS THAYER OJEDA N°54

LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
<b>1</b>	<b>INSTALACIÓN DE FAENA</b>				
1.1	Instalación de faenas	un	1	\$ 500,000	\$ 500,000
1.2	Retiros	un	1	\$ 300,000	\$ 300,000
<b>2</b>	<b>NORMALIZACIÓN ASCENSORES</b>				
<b>2.1</b>	<b>SALA DE MÁQUINAS</b>				
a	Nuevo panel de control Monarch Nice 3000, 5 KW, 1m/s, 6 paradas, Microprocesador	un	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
b	Nueva maquina de tracción TORIN DRIVE YJ110 - 1m/s - 320KG - Geared - 4xΦ8x12 - 3.5KW	un	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
c	Bancada y poleas de desvío	un	1	\$ 500,000	\$ 500,000
d	Nuevo regulador de velocidad 1 m/s	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
e	Puerta	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
f	Letrero de advertencia	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
g	Reja o malla divisoria	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
h	Rotulación	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
i	Pulsador stop	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
j	Marcación de cables	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
k	Instructivo de rescate	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
l	TDF	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
m	Equipos de iluminación	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
n	Sistema de iluminación	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
o	Rodapiés	un	1	\$ 50,000	\$ 50,000
p	Bandejas portaconductores	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
q	Tapas de pasadas de loza	un	1	\$ 50,000	\$ 50,000
<b>2.2</b>	<b>ESCOTILLA</b>				
a	Cambio cables de tracción 4xΦ8x12 mm	un	1	\$ 700,000	\$ 700,000
b	Conos de suspensión 4xΦ8 mm	un	8	\$ 300,000	\$ 2,400,000
c	Nuevas botoneras de piso en acero inox. botones micro movimiento braille, display LCD.	un	6	\$ 100,000	\$ 600,000
d	Baranda techo cabina	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
e	Sistemas de iluminación	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
f	Prensa	un	1	\$ 10,000	\$ 10,000
G	Protección cubre poleas	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
H	Botonera de inspección	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
I	Rotulación	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
	<b>Cambio cables de tracción</b>	un	1	\$ 700,000	\$ 700,000



Providencia

	<b>4xΦ8x12 mm</b>				
<b>2.3</b>	<b>POZO</b>				
a	Nueva polea tensora con protección y cable regulador 6 mm	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
b	Escalera acceso	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
c	Cubre contrapesos	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
d	Receptáculos aceite	un	1	\$ 15,000	\$ 15,000
e	Enchufe	un	1	\$ 15,000	\$ 15,000
f	Stop de pozo	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
g	Nueva polea tensora con protección y cable regulador 6 mm	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
<b>2.4</b>	<b>CABINA</b>				
a	Nueva botonera de cabina en acero inox botones micromovimiento braille, display LCD	un	1	\$ 700,000	\$ 700,000
b	Remodelación de cabina en acero inox, espejo, pasamanos, piso PVC, cielo falso luminoso LED.	un	1	\$ 500,000	\$ 500,000
c	Botapiés	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
d	Iluminación de emergencia	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
e	Citofonía	un	1	\$ 300,000	\$ 300,000
f	Sirena de alerta	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
G	Pesacargas	un	1	\$ 300,000	\$ 300,000
H	Malla fotoeléctrica	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
<b>2.5</b>	<b>PRUEBAS Y REVISIONES</b>	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
<b>3</b>	<b>EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN</b>				
3.1	Expediente de Alteraciones o transformaciones	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
3.2	Carpeta de ascensores	un	1	\$ 300,000	\$ 300,000
<b>4</b>	<b>ASEO GENERAL Y ENTREGA</b>				
4.1	Retiros a botadero autorizado	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
				<b>Costo Directo</b>	<b>\$ 13.465.000</b>
				<b>GG 5 %</b>	<b>\$ 673.250</b>
				<b>Utilidades 10 %</b>	<b>\$ 1.346.500</b>
				<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 15.484.750</b>
				<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 2.942.103</b>
				<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>\$ 18.426.853</b>

PLAZO DE EJECUCIÓN LÍNEA 6 LUIS THAYER OJEDA N° 54: 90 días corridos

- SE PRESENTA EL ITEMIZADO MINIMO Y SE AGREGA MODERNIZACION COMPLETA COMO UNICA OFERTA POR LA LINEA 6



Providencia

**LUIS THAYER OJEDA N°1303**

LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
<b>1</b>	<b>INSTALACIÓN DE FAENA</b>				
1.1	Instalación de faenas	un	1	\$ 500,000	\$ 500,000
1.2	Retiros	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
<b>2</b>	<b>NORMALIZACIÓN ASCENSORES</b>				
<b>2.1</b>	<b>SALA DE MÁQUINAS</b>				
a	Letrero de advertencia	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
b	Rotulación	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
c	Protección cubre poleas	un	2	\$ 200,000	\$ 400,000
d	Pulsador stop	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
e	Marcación de cables	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
f	Instructivo de rescate	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
g	Rotulación de limitador de velocidad	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
h	Interruptores diferenciales	un	2	\$ 10,000	\$ 20,000
i	TDF	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
j	Equipos de iluminación	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
k	Sistema de iluminación	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
l	Rodapiés	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
j	<b>Nuevo panel de control Monarch Nice 3000, 5 KW, 1m/s, 6 paradas, Microprocesador</b>	un	2	\$ 1,500,000	\$ 3,000,000
<b>2.2</b>	<b>ESCOTILLA</b>				
a	Baranda techo cabina	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
b	Sistemas de iluminación	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
c	Prensa	un	2	\$ 10,000	\$ 20,000
d	Protección cables eléctricos en techo	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
e	Botonera de inspección	un	2	\$ 200,000	\$ 400,000
f	<b>Nuevas botoneras de piso en acero inoxidable botones micro movimiento braille, display LCD.</b>	un	12	\$ 100,000	\$ 1,200,000
<b>2.3</b>	<b>POZO</b>				
a	Malla divisoria pozo	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
b	Escalera acceso	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
c	Cubre contrapesos	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
d	Protección cubre polea	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
e	Receptáculos aceite	un	8	\$ 15,000	\$ 120,000
f	Enchufe	un	2	\$ 15,000	\$ 30,000
g	Stop de pozo	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000



h	Contacto cable flojo	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
2.4	<b>CABINA</b>				
a	Iluminación de emergencia	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
b	Citofonía	un	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000
c	Sirena de alerta	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
d	Pesacargas	un	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000
e	Malla fotoeléctrica	un	2	\$ 200,000	\$ 400,000
f	<b>Nueva botonera de cabina en acero inoxidable botones micro movimiento braille, display LCD</b>	un	2	\$ 700,000	\$ 1,400,000
2.5	<b>PRUEBAS Y REVISIONES</b>	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
3	<b>EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN</b>				
3.1	Expediente de Alteraciones o transformaciones	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
3.2	Carpeta de ascensores	un	1	\$ 300,000	\$ 300,000
4	<b>ASEO GENERAL Y ENTREGA</b>				
4.1	<b>Retiros a botadero autorizado</b>	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
				<b>Costo Directo</b>	<b>\$ 13.665.000</b>
				<b>GG 5 %</b>	<b>\$ 683.250</b>
				<b>Utilidades 10 %</b>	<b>\$ 1.366.500</b>
				<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 15.714.750</b>
				<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 2.985.803</b>
				<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>\$ 18.700.553</b>

**PLAZO DE EJECUCIÓN LÍNEA 7 LUIS THAYER OJEDA N° 1303: 90 días corridos**

- SE PRESENTA EL ITEMIZADO MINIMO Y SE AGREGA COMO MODERNIZACION CAMBIO DE PANEL DE CONTROL (2.1 – J), BOTONERAS DE PISO (2.2-F) Y BOTONERAS DE CABINA (2.4-F) COMO OFERTA UNICA DE LA LINEA 7.



Providencia

IEA **PROVIDENCIA N°2529**

LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
<b>1</b>	<b>INSTALACIÓN DE FAENA</b>				
1.1	Instalación de faenas	un	1	\$ 500,000	\$ 500,000
1.2	Retiros	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
<b>2</b>	<b>NORMALIZACIÓN ASCENSORES</b>				
<b>2.1</b>	<b>SALA DE MÁQUINAS</b>				
a	Letrero de advertencia	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
b	Letrero de advertencia de caída	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
c	Pasamanos	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
d	Baranda subida trampa	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
e	Rotulación	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
g	Protección cubre poleas	un	2	\$ 200,000	\$ 400,000
h	Pulsador stop	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
i	Marcación de cables	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
j	Instructivo de rescate	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
k	Rotulación de limitador de velocidad	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
l	Interruptores diferenciales	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
m	Luces piloto TDF	un	1	\$ 50,000	\$ 50,000
n	Equipos de iluminación	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
o	Sistema de iluminación	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
p	Rodapiés	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
r	Bandeja portaconductores	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
s	Tapas protección controles	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
t	Reja o malla divisoria sala máquinas	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
u	<b>Nuevo panel de control Monarch Nice 3000, 5 KW, 1m/s, 6 paradas, Microprocesador</b>	un	2	\$ 1,500,000	\$ 3,000,000
<b>2.2</b>	<b>ESCOTILLA</b>				
a	Baranda techo cabina	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
b	Sistemas de iluminación	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
c	Protección cables eléctricos en techo	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
d	Botonera de inspección	un	2	\$ 200,000	\$ 400,000
e	Tomas de cables ascensor 2	un	1	\$ 10,000	\$ 10,000
f	<b>Nuevas botoneras de piso en acero inoxidable botones micro movimiento braille, display LCD.</b>	un	12	\$ 100,000	\$ 1,200,000
<b>2.3</b>	<b>POZO</b>				



Providencia

a	Malla divisoria pozo	un	2	\$ 200,000	\$ 200,000
b	Escalera acceso	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
c	Cubre contrapesos	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
d	Protección cubre polea	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
e	Receptáculos aceite	un	8	\$ 15,000	\$ 120,000
f	Enchufe	un	2	\$ 15,000	\$ 30,000
g	Stop de pozo	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
h	Contacto cable flojo	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
<b>2.4</b>	<b>CABINA</b>				
a	Iluminación de emergencia	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
b	Citofonía	un	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000
c	Sirena de alerta	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
d	Pesacargas	un	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000
e	Malla fotoeléctrica	un	2	\$ 200,000	\$ 400,000
f	Botapiés	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
g	<b>Nueva botonera de cabina en acero inoxidable botones micro movimiento braille, display LCD</b>	un	2	\$ 700,000	\$ 1,400,000
<b>2.5</b>	<b>PRUEBAS Y REVISIONES</b>	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
<b>3</b>	<b>EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN</b>				
3.1	Expediente de Alteraciones o transformaciones	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
3.2	Carpeta de ascensores	un	1	\$ 300,000	\$ 300,000
<b>4</b>	<b>ASEO GENERAL Y ENTREGA</b>				
4.1	<b>Retiros a botadero autorizado</b>	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
				<b>Costo Directo</b>	<b>\$ 14.860.000</b>
				<b>GG 5 %</b>	<b>\$ 743.000</b>
				<b>Utilidades 10 %</b>	<b>\$ 1.486.000</b>
				<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 17.089.000</b>
				<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 3.246.910</b>
				<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>\$ 20.335.910</b>

**PLAZO DE EJECUCIÓN LÍNEA 8 PROVIDENCIA N° 2529: 90 días corridos**

- SE PRESENTA EL ITEMIZADO MINIMO Y SE AGREGA COMO MODERNIZACIÓN EL CAMBIO DE PANEL DE CONTROL (2.1 – U), BOTONERAS DE PISO (2.2-F) Y BOTONERAS DE CABINA (2.4-G), COMO OFERTA UNICA DE LA LINEA 8



Providencia

SUECIA N°695

LISTADO DE PARTIDAS ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO \$	TOTAL \$
<b>1</b>	<b>INSTALACIÓN DE FAENA</b>				
1.1	Instalación de faenas	un	1	\$ 500,000	\$ 500,000
1.2	Retiros	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
<b>2</b>	<b>NORMALIZACIÓN ASCENSORES</b>				
<b>2.1</b>	<b>SALA DE MÁQUINAS</b>				
a	Letrero de advertencia	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
b	Letrero de advertencia de caída	un	1	\$ 25,000	\$ 25,000
c	Pasamanos	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
d	Baranda subida trampa	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
e	Barandas nivel máquinas	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
f	Rotulación	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
g	Protección cubre poleas	un	2	\$ 200,000	\$ 400,000
h	Pulsador stop	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
i	Marcación de cables	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
j	Instructivo de rescate manual	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
k	Rotulación de limitador de velocidad	un	2	\$ 25,000	\$ 50,000
l	Interruptores monofásicos y cableados	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
m	Interruptores diferenciales	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
n	Luces piloto TDF	un	1	\$ 50,000	\$ 50,000
o	Equipos de iluminación	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
p	Sistema de iluminación	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
q	Tapas pasadas si uso	un	1	\$ 50,000	\$ 50,000
<b>2.2</b>	<b>ESCOTILLA</b>				
a	Baranda techo cabina	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
b	Sistemas de iluminación	un	22	\$ 150,000	\$ 300,000
c	Sellos contrapesos	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
d	Prensas de cables tracción	un	20	\$ 10,000	\$ 200,000
e	Botonera inspección normada	un	1	\$ 300,000	\$ 300,000
<b>2.3</b>	<b>POZO</b>				
a	Malla divisoria pozo	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
b	Escalera acceso	un	2	\$ 150,000	\$ 300,000
c	Cubre contrapesos	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
d	Protección cubre polea	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
e	Receptáculos aceite	un	8	\$ 15,000	\$ 120,000
f	Enchufe	un	2	\$ 15,000	\$ 30,000
g	Stop de pozo	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000



Providencia

h	Contacto cable flojo	un	2	\$ 50,000	\$ 100,000
2.4	<b>CABINA</b>				
a	Iluminación de emergencia	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
b	Citofonía	un	1	\$ 500,000	\$ 500,000
c	Sirena de alarma	un	2	\$ 100,000	\$ 200,000
d	Pesacargas	un	2	\$ 500,000	\$ 1,000,000
e	Malla fotoeléctrica	un	2	\$ 200,000	\$ 400,000
f	Pulsadores de llamadas	un	22	\$ 50,000	\$ 1,100,000
2.5	<b>PRUEBAS Y REVISIONES</b>	un	1	\$ 150,000	\$ 150,000
3	<b>EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN</b>				
3.1	Expediente de Alteraciones o transformaciones	un	1	\$ 200,000	\$ 200,000
3.2	Carpeta de ascensores	un	1	\$ 300,000	\$ 300,000
4	<b>ASEO GENERAL Y ENTREGA</b>				
4.1	Retiros a botadero autorizado	un	1	\$ 100,000	\$ 100,000
				<b>Costo Directo</b>	<b>\$ 9.400.000</b>
				<b>GG 5 %</b>	<b>\$ 470.000</b>
				<b>Utilidades 10 %</b>	<b>\$ 940.000</b>
				<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 10.810.000</b>
				<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 2.053.900</b>
				<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>\$ 12.863.900</b>

PLAZO DE EJECUCIÓN LÍNEA 9 SUECIA N° 695: 30 días corridos

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020





















Providencia

**FORMULARIO N°5**  
**(ANEXO ECONÓMICO)**  
**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

LICITACIÓN	REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERA ELECTRICA EIRL
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.064.619-9
LÍNEA 3	EL BOSQUE N°531

					HOJA: 1	DE: 4
PARTIDA 1: INSTALACION DE FAENAS Y TRABAJOS PRELIMINARES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Letrero	Un	1	\$ 200.000	\$ 300.000	
2	Instalación de faenas	Un	1	\$ 100.000		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	20	\$ 7.000	\$ 140.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	EPP	Un	1	\$ 60.000	\$ 60.000	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	



Providencia

					HOJA: 2	DE:4
PARTIDA 2: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS VERTICALES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Materiales mecánicos	GL	2	\$ 669.500	\$ 3.128.000	
2	Materiales eléctricos	GL	2	\$ 894.500		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Maestro	Hora	270	\$ 9.000	\$ 3.267.000	
2	Ayudante	Hora	270	\$ 3.100		
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Equipamiento eléctrico	GL	2	\$ 899.000	\$ 3.190.000	
2	Equipamiento mecanico	GL	2	\$ 696.000		
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 9.585.000</b>	

					HOJA: 3	DE:4
PARTIDA 3: RETIRO DE ESCOMBROS						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Transporte	Un	2	\$ 86.000	\$ 172.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	4	\$ 7.000	\$ 28.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 200.000</b>	



Providencia

					HOJA: 4	DE:4
PARTIDA 4: GENERACION DE CARPETAS Y CERTIFICACION						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Insumos oficina	Un	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	HH Ingeniero	Hora	30	\$ 15.000	\$ 450.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020



Providencia

**FORMULARIO N°5**  
**(ANEXO ECONÓMICO)**  
**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

LICITACIÓN	REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERA ELECTRICA EIRL
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.064.619-9
LINEA 2	SUECIA N°1929

					HOJA: 1	DE: 4
PARTIDA 1: INSTALACION DE FAENAS Y TRABAJOS PRELIMINARES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Letrero	Un	1	\$ 200.000	\$ 300.000	
2	Instalación de faenas	Un	1	\$ 100.000		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	20	\$ 7.000	\$ 140.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	EPP	Un	1	\$ 60.000	\$ 60.000	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	



Providencia

					HOJA: 2	DE: 4
PARTIDA 2: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS VERTICALES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Materiales mecánicos	GL	2	\$ 569.000	\$ 2.527.000	
2	Materiales eléctricos	GL	2	\$ 694.500		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Maestro	Hora	270	\$ 9.000	\$ 3.267.000	
2	Ayudante	Hora	270	\$ 3.100		
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Equipamiento eléctrico	GL	2	\$ 756.000	\$ 2.496.000	
2	Equipamiento mecanico	GL	2	\$ 492.000		
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 8.290.000</b>	

					HOJA: 3	DE: 4
PARTIDA 3: RETIRO DE ESCOMBROS						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Transporte	Un	2	\$ 86.000	\$ 172.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	4	\$ 7.000	\$ 28.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 200.000</b>	



Providencia

					HOJA: 4	DE:4
<b>PARTIDA 4: GENERACION DE CARPETAS Y CERTIFICACION</b>						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
<b>1) MATERIALES</b>						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Insumos oficina	Un	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
<b>2) MANO DE OBRA</b>						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	HH Ingeniero	Hora	30	\$ 15.000	\$ 450.000	
<b>3) EQUIPO</b>						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020





Providencia

					HOJA: 2	DE: 3
PARTIDA 2: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS VERTICALES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Materiales mecánicos	GL	8	\$ 960.125		
2	Materiales eléctricos	GL	8	\$ 1.254.000		
					\$ 17.713.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Maestro	Hora	1440	\$ 9.000		
2	Ayudante	Hora	1440	\$ 3.100		
					\$ 17.424.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Equipamiento eléctrico	GL	8	\$ 1.526.000		
2	Equipamiento mecanico	GL	8	\$ 9.520.000		
					\$ 21.728.000	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 56.865.000</b>	

					HOJA: 3	DE: 3
PARTIDA 3: RETIRO DE ESCOMBROS						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Transporte	Un	5	\$ 86.000		
					\$ 430.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	10	\$ 7.000		
					\$ 70.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	



Providencia

					HOJA: 4	DE: 4
PARTIDA 4: GENERACION DE CARPETAS Y CERTIFICACION						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Insumos oficina	Un	4	\$ 50.000	\$ 200.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	HH Ingeniero	Hora	120	\$ 15.000	\$ 1.800.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 2.000.000</b>	

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020



Providencia

**FORMULARIO N°5**  
**(ANEXO ECONÓMICO)**  
**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

LICITACIÓN	REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERA ELECTRICA EIRL
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.064.619-9
LINEA 4	EL VERGEL N°2648

					HOJA: 1	DE: 4
PARTIDA 1: INSTALACION DE FAENAS Y TRABAJOS PRELIMINARES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Letrero	Un	1	\$ 200.000	\$ 300.000	
2	Instalación de faenas	Un	1	\$ 100.000		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	20	\$ 7.000	\$ 140.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	EPP	Un	1	\$ 60.000	\$ 60.000	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	



Providencia

					HOJA: 2	DE: 4
PARTIDA 2: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS VERTICALES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Materiales mecánicos	GL	2	\$ 569.000		
2	Materiales eléctricos	GL	2	\$ 794.500		
					\$ 2.727.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Maestro	Hora	270	\$ 9.000		
2	Ayudante	Hora	270	\$ 3.100		
					\$ 3.267.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Equipamiento eléctrico	GL	2	\$ 799.000		
2	Equipamiento mecanico	GL	2	\$ 619.000		
					\$ 2.836.000	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 8.830.000</b>	

					HOJA: 3	DE:4
PARTIDA 3: RETIRO DE ESCOMBROS						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Transporte	Un	2	\$ 86.000		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	4	\$ 7.000		
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 200.000</b>	



Providencia

					HOJA: 4	DE: 4
PARTIDA 4: GENERACION DE CARPETAS Y CERTIFICACION						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Insumos oficina	Un	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	HH Ingeniero	Hora	30	\$ 15.000	\$ 450.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020



Providencia

**FORMULARIO N°5**  
**(ANEXO ECONÓMICO)**  
**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

LICITACIÓN	REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERA ELECTRICA EIRL
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.064.619-9
LINEA 5	LOS ESTANQUES N°1974

					HOJA: 1	DE:4
PARTIDA 1: INSTALACION DE FAENAS Y TRABAJOS PRELIMINARES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Letrero	Un	1	\$ 200.000	\$ 300.000	
2	Instalación de faenas	Un	1	\$ 100.000		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	20	\$ 7.000	\$ 140.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	EPP	Un	1	\$ 60.000	\$ 60.000	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	



Providencia

					HOJA: 2	DE: 4
PARTIDA 2: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS VERTICALES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Materiales mecánicos	GL	2	\$ 469.500	\$ 2.327.000	
2	Materiales eléctricos	GL	2	\$ 694.500		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Maestro	Hora	270	\$ 9.000	\$ 3.267.000	
2	Ayudante	Hora	270	\$ 3.100		
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Equipamiento eléctrico	GL	2	\$ 859.000	\$ 3.106.000	
2	Equipamiento mecanico	GL	2	\$ 694.000		
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 8.700.000</b>	

					HOJA: 3	DE: 4
PARTIDA 3: RETIRO DE ESCOMBROS						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Transporte	Un	2	\$ 86.000	\$ 172.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	4	\$ 7.000	\$ 28.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 200.000</b>	



Providencia

					HOJA: 4	DE:4
PARTIDA 4: GENERACION DE CARPETAS Y CERTIFICACION						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Insumos oficina	Un	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	HH Ingeniero	Hora	30	\$ 15.000	\$ 450.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020



Providencia

**FORMULARIO N°5  
(ANEXO ECONÓMICO)  
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

LICITACIÓN	REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERA ELECTRICA EIRL
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.064.619-9
LÍNEA 6	LUIS THAYER OJEDA N°54

					HOJA: 1	DE:4
PARTIDA 1: INSTALACION DE FAENAS Y TRABAJOS PRELIMINARES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Letrero	Un	1	\$ 200.000	\$ 300.000	
2	Instalación de faenas	Un	1	\$ 100.000		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	20	\$ 7.000	\$ 140.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	EPP	Un	1	\$ 60.000	\$ 60.000	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	



Providencia

					HOJA: 2	DE: 4
<b>PARTIDA 2: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS VERTICALES</b>						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Materiales mecánicos	GL	1	\$ 260.500	\$ 608.000	
2	Materiales eléctricos	GL	1	\$ 347.500		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Maestro	Hora	270	\$ 9.000	\$ 3.267.000	
2	Ayudante	Hora	270	\$ 3.100		
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Equipamiento eléctrico	GL	1	\$ 4.500.000	\$ 8.190.000	
2	Equipamiento mecanico	GL	1	\$ 3.690.000		
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 12.065.000</b>	

					HOJA: 3	DE: 4
<b>PARTIDA 3: RETIRO DE ESCOMBROS</b>						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Transporte	Un	4	\$ 86.000	\$ 344.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	8	\$ 7.000	\$ 56.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 400.000</b>	



					HOJA: 4	DE:4
PARTIDA 4: GENERACION DE CARPETAS Y CERTIFICACION						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Insumos oficina	Un	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	HH Ingeniero	Hora	30	\$ 15.000	\$ 450.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020



Providencia

**FORMULARIO N°5**  
**(ANEXO ECONÓMICO)**  
**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

LICITACIÓN	REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERA ELECTRICA EIRL
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.064.619-9
LÍNEA 7	LUIS THAYER OJEDA N°1303

					HOJA: 1	DE:4
PARTIDA 1: INSTALACION DE FAENAS Y TRABAJOS PRELIMINARES						
UNIDAD: UN			CANTIDAD: 1			
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Letrero	Un	1	\$ 200.000	\$ 300.000	
2	Instalación de faenas	Un	1	\$ 100.000		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	20	\$ 7.000	\$ 140.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	EPP	Un	1	\$ 60.000	\$ 60.000	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	



Providencia

					HOJA: 2	DE: 4
PARTIDA 2: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS VERTICALES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Materiales mecánicos	GL	2	\$ 461.000	\$ 1.906.000	
2	Materiales eléctricos	GL	2	\$ 491.500		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Maestro	Hora	270	\$ 9.000	\$ 3.267.000	
2	Ayudante	Hora	270	\$ 3.100		
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Equipamiento eléctrico	GL	2	\$ 3.150.000	\$ 7.292.000	
2	Equipamiento mecanico	GL	2	\$ 496.000		
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 12.465.000</b>	

					HOJA: 3	DE: 4
PARTIDA 3: RETIRO DE ESCOMBROS						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Transporte	Un	2	\$ 86.000	\$ 172.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	4	\$ 7.000	\$ 28.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 200.000</b>	



Providencia

					HOJA: 4	DE:4
PARTIDA 4: GENERACION DE CARPETAS Y CERTIFICACION						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Insumos oficina	Un	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	HH Ingeniero	Hora	30	\$ 15.000	\$ 450.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020



Providencia

**FORMULARIO N°5**  
**(ANEXO ECONÓMICO)**  
**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

LICITACIÓN	REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERA ELECTRICA EIRL
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.064.619-9
LINEA 8	PROVIDENCIA N°2529

					HOJA: 1	DE:4
PARTIDA 1: INSTALACION DE FAENAS Y TRABAJOS PRELIMINARES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Letrero	Un	1	\$ 200.000	\$ 300.000	
2	Instalación de faenas	Un	1	\$ 100.000		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	20	\$ 7.000	\$ 140.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	EPP	Un	1	\$ 60.000	\$ 60.000	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	



Providencia

					HOJA: 2	DE: 4
PARTIDA 2: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS VERTICALES						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Materiales mecánicos	GL	2	\$ 756.000	\$ 2.701.000	
2	Materiales eléctricos	GL	2	\$ 594.500		
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Maestro	Hora	270	\$ 9.000	\$ 3.267.000	
2	Ayudante	Hora	270	\$ 3.100		
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Equipamiento eléctrico	GL	2	\$ 3.150.000	\$ 7.692.000	
2	Equipamiento mecanico	GL	2	\$ 696.000		
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 13.660.000</b>	

					HOJA: 3	DE: 4
PARTIDA 3: RETIRO DE ESCOMBROS						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Transporte	Un	2	\$ 86.000	\$ 172.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	4	\$ 7.000	\$ 28.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 200.000</b>	



Providencia

					HOJA: 4	DE:4
PARTIDA 4: GENERACION DE CARPETAS Y CERTIFICACION						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Insumos oficina	Un	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	HH Ingeniero	Hora	30	\$ 15.000	\$ 450.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020





					HOJA: 2	DE: 4
<b>PARTIDA 2: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS VERTICALES</b>						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
<b>1) MATERIALES</b>						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Materiales mecánicos	GL	2	\$ 469.500	\$ 1.927.000	
2	Materiales eléctricos	GL	2	\$ 494.000		
<b>2) MANO DE OBRA</b>						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Maestro	Hora	270	\$ 9.000	\$ 3.267.000	
2	Ayudante	Hora	270	\$ 3.100		
<b>3) EQUIPO</b>						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Equipamiento eléctrico	GL	2	\$ 892.000	\$ 2.776.000	
2	Equipamiento mecanico	GL	2	\$ 496.000		
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 7.970.000</b>	

					HOJA: 3	DE: 4
<b>PARTIDA 3: RETIRO DE ESCOMBROS</b>						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
<b>1) MATERIALES</b>						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Transporte	Un	2	\$ 86.000	\$ 172.000	
<b>2) MANO DE OBRA</b>						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Ayudante	Hora	4	\$ 7.000	\$ 28.000	
<b>3) EQUIPO</b>						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 200.000</b>	



Providencia

					HOJA: 4	DE:4
PARTIDA 4: GENERACION DE CARPETAS Y CERTIFICACION						
UNIDAD: UN CANTIDAD: 1						
1) MATERIALES						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Insumos oficina	Un	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
2) MANO DE OBRA						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	HH Ingeniero	Hora	30	\$ 15.000	\$ 450.000	
3) EQUIPO						
ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
<b>TOTAL COSTO UNITARIO NETO</b>					<b>\$ 500.000</b>	

<b>Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal</b>	José Miguel Delgado Encina
<b>Nombre del oferente</b>	JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA EIRL
<b>Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado</b>	
<b>Fecha</b>	07-04-2020



**Memorando N°** : 9.339.-  
**Antecedente** : Memorandum 9.067 de 08/07/2020  
**Materia** : Análisis solicitado por H. Concejo, respecto de proyectos de ascensores de la licitación ID 2490-15-LQ20

PROVIDENCIA, 15 de julio de 2020

**DE:** PATRICIA CABALLERO GIBBONS  
 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

**A:** EVELYN MATTHEI FORNET  
 ALCALDESA



*Sec. Tania Municipal  
 Concejo 9/7*

En relación al análisis solicitado en la sesión de Concejo de fecha 14 de julio de 2020, informo a usted que se estudió el caso de las 4 comunidades que presentaron un déficit entre la oferta adquirida a través del portal Mercado Público y el presupuesto disponible, de acuerdo al proyecto presentado en el llamado del FONDEVE 2018. Cabe hacer notar que debido a que los porcentajes de aporte de las comunidades fueron evaluados y los puntajes se calcularon de forma proporcional al porcentaje mayor entre todas ellas, el análisis se realizó en forma individual por cada comunidad dejando las otras variables fijas. Considerando lo anterior se obtuvo el siguiente resultado:

- El Vergel N°2648:** Al aportar la municipalidad el 100% del déficit, esto es \$4.211.184, la Comunidad que se encuentra en el puesto N°9 en la evaluación del llamado pasa al puesto N°13, por lo que se mantiene dentro del tramo de proyectos adjudicados en el llamado.
- Luis Thayer Ojeda N°1303:** Al aportar la municipalidad el 100% del déficit, esto es \$13.369.353, la Comunidad que se encuentra en el puesto N°12 en la evaluación del llamado pasa al puesto N°28, por lo que NO se mantiene dentro del tramo de proyectos adjudicados en el llamado.
- Providencia N°2529:** Al aportar la municipalidad el 100% del déficit, esto es \$10.742.430, la Comunidad que se encuentra en el puesto N°27 en la evaluación del llamado pasa al puesto N°28, por lo que NO se mantiene dentro del tramo de proyectos adjudicados en el llamado.
- Suecia N°695:** Al aportar la municipalidad el 100% del déficit, esto es \$3.541.170, la Comunidad que se encuentra en el puesto N°22 en la evaluación del llamado pasa al puesto N°28, por lo que NO se mantiene dentro del tramo de proyectos adjudicados en el llamado.

En la siguiente tabla se resume la situación por proyecto:

Línea licitación	Comunidad	Presupuesto disponible	Oferta por línea ID2490-15-LQ20	Déficit	Mantiene la adjudicación
Línea 4	El Vergel N°2648	\$ 9.514.871	\$ 13.726.055	\$ 4.211.184	Si
Línea 7	Luis Thayer Ojeda N°1303	\$ 5.331.200	\$ 18.700.553	\$ 13.369.353	No
Línea 8	Providencia N°2529	\$ 9.359.826	\$ 20.335.910	\$ 10.976.084	No
Línea 9	Suecia N°695	\$ 6.267.706	\$ 12.863.900	\$ 6.596.194	No

OK  
 OK  
 OK

A  
 B  
 B  
 A

*L 5 se modifica*

Sin perjuicio de lo anterior y considerando la pregunta de los Sres. Concejales en relación a la disponibilidad de las Comunidades de aportar un porcentaje del déficit, informo a usted que se está realizando la consulta a las comunidades evaluadas para determinar en base a su respuesta, si al considerar un aporte abordable para ellas pudieran mantenerse dentro del tramo de proyectos adjudicados. Esta información y el correspondiente análisis serán entregados directamente en Sesión de Concejo.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

*[Signature]*  
 LFA/CSR/CSC  
 Distribución:  
 - Archivos correlativos 2020



*[Signature]*  
 PATRICIA CABALLERO GIBBONS  
 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

*SP  
 1219  
 17-7-2020*

Memorandum N° 9604

**Antecedentes:** (1) Memorandum N°9572.  
 (2) EX. N° 477/2018  
 (3) EX. N° 129/2019  
 (4) EX. N° 150/2019  
 (5) EX. N° 142/2019  
 (6) EX. N° 425/2019  
 (7) EX. N° 140/2019

**Materia:** Remite consolidado propuesta de aumento de aporte municipal y adjudicaciones en la Licitación Pública ID: 2490-15-LQ20.

PROVIDENCIA 24 de julio de 2020.

**DE: PATRICIA CABALLERO GIBBONS**  
**SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

**A: MARÍA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

Mediante el presente remito a Ud. una síntesis de las aprobaciones realizadas por el Concejo Municipal en sus sesiones de fecha 14 de julio y 21 de julio del presente año, referidas a los proyectos FONDEVE 2017 y 2018 incluidos en el proceso licitatorio **“REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA”**, adquisición Mercado Público ID. 2490-15-LQ20.

En la sesión del 21 de julio se aprobó el aumento de aporte de los proyectos que se muestran en la tabla a continuación:

DATOS DE LA COMUNIDAD				APORTES ORIGINALES			MONTOS CONTRATOS SEGÚN LICITACIÓN		NUEVOS APORTES			
LÍNEA L.M.	ORG. POSTULANTE	COMUNIDAD BENEFICIARIA - DIRECCIÓN	NOMBRE PROYECTO	APORTE MUNICIPAL	APORTE VECINAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO TOTAL CONTRATO CON IVA	DEFICIT	AUMENTO APORTE VECINAL		AUMENTO APORTE MUNICIPAL	
4	UC	El Vergel 2648 - El vergel 2648	Normalización de Ascensores (2) acorde a la Ley	\$ 7.611.897,00	\$ 1.902.974	20%	\$ 9.514.871	13.726.055	\$ 4.211.184	0	0%	\$ 4.211.184
5	7	Comunidad Edificio Altamira - Los Estanques 1974	Adecuación nuevas normas ascensores	\$ 8.230.000,00	\$ 1.600.000	16%	\$ 9.830.000	13.548.150	\$ 3.718.150	\$ 2.500.000	67%	\$ 1.218.150
9	4-A	Providencia Park - Suecia 695	Actualización ascensores Ley de transporte vertical 20.286	\$ 4.700.779,00	\$ 1.566.927	25%	\$ 6.267.706	12.863.900	\$ 6.596.194	\$ 3.957.716	60%	\$ 2.638.478



Considerando los nuevos aportes aprobados por el Concejo Municipal en su sesión del 21 de julio, resumidos en la tabla anterior, a continuación, se entrega una tabla resumen de las líneas aprobadas en las sesiones del Concejo Municipal de fecha 14 de julio y 21 de julio:

LÍNEA L.M.	EX. N° / AÑO	ORG. POSTULANTE	COMUNIDAD BENEFICIARIA-DIRECCIÓN	NOMBRE PROYECTO	APORTE MUNICIPAL	APORTE VECINAL	PORCENTAJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	MONTO TOTAL CONTRATO CON IVA
1	477/2018	UC	Torres de Tajamar - Providencia 1100	Reparación y certificación ascensores comunidad de edificios torres de tajamar.	\$ 62.764.884	33.796.476	35%	\$ 96.561.360	\$83.978.003
2	129/2019	8	Edificio Rey Gustavo Adolfo - Suecia 1929	Reparación y arreglo ascensores de acuerdo a la Ley Normativa vigente	\$ 9.416.820	\$ 4.641.543	33%	\$ 14.058.363	\$12.987.065
3	150/2019	5-A	Edificio El Bosque - El Bosque 531	Normalización de Ascensores	\$ 9.749.916	\$ 5.249.955	35%	\$ 14.999.871	\$14.759.273
4	142/2019	UC	El Vergel 2648 - El vergel 2648	Normalización de Ascensores (2) acorde al a Ley	\$ 11.823.081	\$ 1.902.974	14%	\$ 13.726.055	\$13.726.055
5	425/2019	7	Comunidad Edificio Altamira - Los Estanques 1974	Adecuación nuevas normas ascensores	\$ 9.448.150	\$ 4.100.000	30%	\$ 13.548.150	\$13.548.150
9	140/2019	4-A	Providencia Park - Suecia 695	Actualización ascensores Ley de transporte vertical 20.286	\$ 7.339.257	\$ 5.524.643	43%	\$ 12.863.900	\$12.863.900

Al mismo tiempo se consolida la información entregada en memorándum N°9572, respecto de los IMC de las líneas de licitación adjudicadas y el control de registro de obligaciones adjuntos:

- LÍNEA 1: PROVIDENCIA N° 1100 (MARIA EUGENIA ORELLANA QUIROZ [REDACTED])
- LÍNEA 2: SUECIA N° 1929 (MARIA EUGENIA ORELLANA QUIROZ [REDACTED])
- LÍNEA 3: EL BOSQUE N° 531 (PAOLA CASALE TALEP [REDACTED])
- LÍNEA 4: EL VERGEL N° 2648 (MARIA EUGENIA ORELLANA QUIROZ [REDACTED])
- LÍNEA 5: LOS ESTANQUES N° 1974 (MARIA EUGENIA ORELLANA QUIROZ [REDACTED])
- LÍNEA 9: SUECIA N° 695 (PAOLA CASALE TALEP [REDACTED])

Saluda atentamente a Ud.,

  
**PATRICIA CABALLERO GIBBONS**  
 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

  
CSR

Distribución

Archivo "REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA" adquisición Mercado Público ID: 2490-15-LQ20.

56  
1247  
24-7-2020



soyprovidencia

Nº OBLIGACIÓN

146-2020

FECHA

23/07/2020

**CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES**  
(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACION:

LICITACION PUBLICA "REPARACION Y CERTIFICACION DE ASCENSORES, COMUNIDADES DE PROVIDENCIA" - ID LICITACION 2490-15-LQ20 LÍNEA 1 (FONDEVE 2017); LÍNEAS 2, 3 Y 5 (FONDEVE 2018)

LÍNEA 1 PROVIDENCIA N°1100

EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL

RUT: 76.064.619-9

LÍNEA 2 SUECIA N°1929

EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL

RUT: 76.064.619-9

LÍNEA 3 EL BOSQUE N°531

EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL

RUT: 76.064.619-9

LÍNEA 5 LOS ESTANQUES N°1974

EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL

RUT: 76.064.619-9

SOLICITADO POR: SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MEMORÁNDUM Nº 9.572

FECHA: 23 DE JULIO DE 2020

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA:	M\$	_____	VALORES OFERTADOS
			- FONDEVE 2017
			LÍNEA 1: \$83.978.003 IVA INC.
MONTO DE LA OBLIGACION:	M\$	<u>125.272</u>	FONDEVE 2018
			- LÍNEA 2: \$12.987.065 IVA INC.
			- LÍNEA 3: \$14.759.273 IVA INC.
			- LÍNEA 5: \$13.548.150 IVA INC.
SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO:	M\$	_____	(APORTE ADICIONAL COMUNIDAD -
			\$2.500.000 IVA INCLUIDO
			EXTRAPRESUPUESTARIO)

CUENTA: LÍNEA N°1 - \$83.978.003 IVA INC.

SUBTÍTULO 33 ITEM 01 ASIG. 999 SUB ASIG. 033 SUB SUB ASIG. -

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 01 CÓDIGO CR O CMP 41-1646

DENOMINACIÓN CUENTA, ESTUDIO O PROYECTO

FONDEVE 2017

CUENTA: LINEAS N°2, 3 Y 5 \$41.294.488

SUBTÍTULO 33 ITEM 01 ASIG. 999 SUB ASIG. 036 SUB SUB ASIG. -

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 02 CÓDIGO CR O CMP 41-2088 41-2098 41-2053

LÍNEA 2	\$ 8.699.279
LÍNEA 3	\$ 9.593.556
LÍNEA 5	\$ 9.448.150

DENOMINACIÓN CUENTA, ESTUDIO O PROYECTO

FONDEVE 2018

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA - FONDEVE 2018


214	05	55	016
214	05	55	014
214	05	55	029

LÍNEA 2	\$ 4.287.786
LÍNEA 3	\$ 5.165.717
LÍNEA 5	\$ 4.100.000

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RVQ/DCN

V°B° SECPLA





soyprovidencia

Nº OBLIGACIÓN

156-2020

FECHA

23/07/2020

**CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES**  
(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACION:

**LICITACIÓN PÚBLICA "REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES, COMUNIDADES DE PROVIDENCIA" - ID LICITACION 2490-15-LQ20 - (FONDEVE 2018) - LÍNEA 4 Y 9**

**LÍNEA 4** EL VERGEL N°2648  
EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL  
RUT: 76.064.619-9

**LÍNEA 9** PROVIDENCIA PARK  
EMPRESA: JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA ING.ELECT.EIRL  
RUT: 76.064.619-9

SOLICITADO POR : **SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

MEMORÁNDUM Nº **9.572** FECHA : **23 DE JULIO DE 2020**

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA :	M\$	_____	VALORES OFERTADOS
			FONDEVE 2018
			- LÍNEA 4: \$13.726.055 IVA INC.
MONTO DE LA OBLIGACION:	M\$	<b>26.590</b>	- LÍNEA 9: \$12.863.900 IVA INC.
			(APORTE ADICIONAL COMUNIDAD:
			- LÍNEA 9: \$2.638.478 IVA INC.)
SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO:	M\$	_____	

CUENTA: **LÍNEA N°4 - \$11.823.081 IVA INC.**

SUBTÍTULO **33** ITEM **01** ASIG. **999** SUB ASIG. **036** SUB SUB ASIG. **-**

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO **02** CÓDIGO CR O CMP **41-2093**

DENOMINACIÓN CUENTA, ESTUDIO O PROYECTO

**FONDEVE 2018**

CUENTA: **LÍNEA N°9 - \$7.339.257**

SUBTÍTULO **33** ITEM **01** ASIG. **999** SUB ASIG. **036** SUB SUB ASIG. **-**

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO **02** CÓDIGO CR O CMP **41-2105**

DENOMINACIÓN CUENTA, ESTUDIO O PROYECTO

**FONDEVE 2018**

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA - FONDEVE 2018

214	05	55	021
214	05	55	007

LÍNEA 4	\$	1.902.974
LÍNEA 9	\$	5.524.643

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RVO/DCN

VºBº SECPA





**Memorandum N° 9.767**

**Antecedentes:** Decreto EX. N° 225 de fecha 11 de febrero de 2020; Decreto EX. N°412 del 16 de marzo de 2020; Memorandum N° 8935 de 06-07-2020 y N°9041 de 08-07-2020, Memorandum N° 9067 de 09-07-2020, Memorandum N° 9604 de 24-07-2020.

**Materia:** Remite Aclaración de Líneas No Adjudicadas de la Licitación Pública "REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA", adquisición Mercado Público ID: 2490-15-LQ20.

PROVIDENCIA, 30 de Julio de 2020

**DE: PATRICIA CABALLERO GIBBONS  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

**A: MARÍA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

Mediante el presente y en complemento a memorándums indicados en la Materia, se aclara que la razón de No Adjudicar las Líneas 6, 7 y 8 es por no ser conveniente al Interés Municipal, por lo tanto, estas Líneas son declaradas Desiertas.

Saluda atentamente a Ud.,

  
**PATRICIA CABALLERO GIBBONS**  
**SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**







# Providencia

Secretaría Municipal

**ACUERDO** adoptado en **CONCEJO MUNICIPAL**  
Sesión Ordinaria N° 149 de 21 de Julio de 2020

**ACUERDO N° 1.281:** POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LINEA 9: SUECIA N° 695, DE LA PROPUESTA PUBLICA FONDEVE LLAMADA POR DECRETO ALCALDICIO EX.N° 225 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, PARA LA “REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA”, A LA EMPRESA JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L., RUT.N° 76.064.619-9, POR EL VALOR TOTAL DE \$12.863.900.- Y POR UN PLAZO DE 30 DIAS CORRIDOS.-

EL PRESENTE ACUERDO SE PODRÁ CUMPLIR DE INMEDIATO, SIN ESPERAR LA APROBACIÓN DEL ACTA.

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA  
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL



**ACUERDO adoptado en CONCEJO MUNICIPAL**  
**Sesión Ordinaria N° 149 de 21 de Julio de 2020**

**ACUERDO N° 1.276: SE ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LINEA 4: EL VERGEL N° 2648, DE LA PROPUESTA PUBLICA FONDEVE LLAMADA POR DECRETO ALCALDICIO EX.N° 225 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, PARA LA “REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA”, A LA EMPRESA JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L., RUT.N° 76.064.619-9, POR EL VALOR TOTAL DE \$13.726.055.- Y POR UN PLAZO DE 30 DIAS CORRIDOS, CON EL RECHAZO DEL CONCEJAL IVÁN NOGUERA PHILLIPS, DEL CONCEJAL JULIO JUNG DEL FAVERO, DEL CONCEJAL PEDRO LIZANA GREVE, DEL CONCEJAL PABLO JAEGER COUSIÑO Y DE LA CONCEJAL PILAR FERNÁNDEZ VALBUENA.-**

**EL PRESENTE ACUERDO SE PODRÁ CUMPLIR DE INMEDIATO, SIN ESPERAR LA APROBACIÓN DEL ACTA.**

  
  
**MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA**  
**SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL**


**ACUERDO** adoptado en **CONCEJO MUNICIPAL**  
Sesión Ordinaria N° 148 de 14 de Julio de 2020

**ACUERDO N° 1.268:** POR UNANIMIDAD, SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LAS SIGUIENTES LINEAS DE LA PROPUESTA PUBLICA FONDEVE LLAMADA POR DECRETO ALCALDICIO EX.N°225 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, PARA LA “REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ASCENSORES COMUNIDADES DE PROVIDENCIA”, A LA EMPRESA JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E.I.R.L., RUT.N°76.064.619-9, POR LOS VALORES Y PLAZOS QUE SE INDICAN:

LINEA	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
LINEA 1: PROVIDENCIA N° 1100 (FONDEVE 2017)	\$83.978.003.-
LINEA 2: SUECIA N° 1929 (FONDEVE 2018)	\$12.987.065.-
LINEA 3: EL BOSQUE N° 531 (FONDEVE 2018)	\$14.759.273.-
LINEA 5: LOS ESTANQUES N° 1974 (FONDEVE 2018)	\$13.548.150.-

LINEA	PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
LINEA 1: PROVIDENCIA N° 1100 (FONDEVE 2017)	120 días corridos
LINEA 2: SUECIA N° 1929 (FONDEVE 2018)	30 días corridos
LINEA 3: EL BOSQUE N° 531 (FONDEVE 2018)	30 días corridos
LINEA 5: LOS ESTANQUES N° 1974 (FONDEVE 2018)	30 días corridos

**EL PRESENTE ACUERDO SE PODRÁ CUMPLIR DE INMEDIATO, SIN ESPERAR LA APROBACIÓN DEL ACTA.**

  
  
**MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA**  
**SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL**