MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

Providencia
PROVIDENCIA, 01 ABR 204

EX.N° L,'q/l / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La
Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto
Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
antes mencionada; y

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N"1212 de fecha 29 de agosto de 2023, se aprueban
las “BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROPUESTA".

2.- Que mediante Memorandum N°5.410.- de fecha 25 de marzo de 2024, de la Secretaria
Comunal de Planificacion, se acompanan los antecedentes para el llamado a propuesta publica
para la contratacion de las obras FONDEVE “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”, -

3.- Que revisado el catalogo de convenio marco con fecha 25-03-2024, se constata que la obra
a contratar no se encuentra disponible. -

DECRETO:

1.- Apruébanse las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que regiran el llamado a
propuesta plblica para la contratacion de las obras FONDEVE “2° LLAMADO NORMALIZACION
DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ
N°1831”, las que para todos los efectos legales forman parte integrante de este decreto. -

2.- Llamese a propuesta publica para la contratacion de la obra FONDEVE “2° LLAMADO
NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD
CARLOS ANTUNEZ N°1831”. -

3.- VISITA A TERRENO: Se realizara el dia 5 de abril de a las 10:00 hrs., en CARLOS ANTUNEZ
N° 1831.-

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las
12:00 horas del dia 09 de abril de 2024.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 16 de abril de 2024.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del dia 23 de
abril de 2024, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro de
Valdivia N 963, 2°Piso. -

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:10 horas del dia dia 23 de abril de
2024.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A las 15:30 horas del dia dia 23 de abril de
2024.-

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida
y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N*69.070.300-9, por un monto igual
(o superior) de $500.000.-, con vigencia minima hasta el 15 de mayo de 2024.-

10.-El encargado del proceso es don RICARDO QUEZADA CANCINO, de la Secretaria Comunal de
Planificacion. -

11.- Publiquese el llamado a propuesta publica, Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, por la
Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacién de compras y adquisiciones de
la administracion www.mercadopublico.cl, el dia 01 de abril de 2024.-
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12.- Déjase establecido que la Comision Evaluadora de la propuesta publica para la contratacion
de las obras FONDEVE “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”, estara integrada por los
siguientes funcionarios:

o LUIS ISRAEL GUERRERO VEGA

SECRETAR|A COMUNAL DE PLANIFICACION

*  MAURICIO EUGENIO MONDACA SEGUEL

DIRECCION ATENCION AL VECINO

ALEJANDRO DANILO MARTINEZ CASTILLO

DIRECCION INFRAESTRUCTURA

Andtese, comuniquese y archivese.

A

EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa

)
J e 3
MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
Secretario Abogado Municipal~ <>,
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Distribucién:

Interesados

Secretaria Comunal de Planificacion
Direccion de Infraestructura
Direccion de Control

Archivo

Decreto en tramite: /

Q Pedro de Valdivia 963 =
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MEMORANDON @ A0
ANTECEDENTE

MATERIA : Solicita aprobacién de Bases vy
autorizacion para el llamado a licitacion
de la obra FONDEVE “2° LLAMADO
NORMALIZACION  DE  LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD

2 5 MAR. 2024 CARLOS ANTUNEZ N°1831”
PROVIDENCIA, ‘ (/

DE:  SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION /4

A ALCALDESA Q’jpcv’ A)J %//7 )

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo con lo establecido en el articulo 21 letrae) de la
Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir el expediente relativo a la contratacion,
bajo la modalidad de licitacion plblica, de la obra FONDEVE “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”, con el fin de
someterlo a su consideracion y superior resolucion.

El funcionario responsable administrativo de este proceso es Ricardo Quezada Cancino (SECPLA).
El funcionario responsable técnico de este proceso es Jean Salazar Caceres (SECPLA).

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°6 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar,
ademas, tener a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comisién Evaluadora:

Secretaria Comunal de Planificacion

Direccion Atencién al Vecino
Direccion Infraestructura

LUIS ISRAEL GUERRERO VEGA

MAURICIO EUGENIO MONDACA SEGUEL
ALEJANDRO DANILO MARTINEZ CASTILLO

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

10 v BVG)RECGM CONTROL V-BY ADMINISTRACION MUNIGIFAL
MU/O AL } o >
v N7 7
27/, Zj ‘
V® B° ALCALDESA
MCGIRQC/rqc '
Dn;:béuéon
- Unidad Licitaciones

- Archivo “NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831"
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LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA

LICITACION “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS
COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”

FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Providencia, requiere contratar la ejecucion de las obras de “2° LLAMADO NORMALIZACION DE
LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831", el motivo
de la presente licitacion es contratar la normalizacion eléctrica y certificacion TE1 para los espacios comunes de la
comunidad de Carlos Antinez N° 1831.

Las condiciones especiales de la presente licitacion y las caracteristicas y detalles de la ejecucion de las obras, seran
las indicadas en las Bases Administrativas Generales de obra (seglin Decreto EX. N® 1212/2023 que las contiene), en
estas Bases Administrativas Especiales y en las Bases Técnicas, todas las cuales seran publicadas a través de la
plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en adelante el Portal.

2, PRESUPUESTO
El presupuesto referencial para esta licitacion es de $ 34.000.000.- impuesto incluido.

Cabe hacer presente que este es un presupuesto “referencial”, por lo que las ofertas podrian estar dentro de estos
valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la metodologia de evaluacion,
el mayor puntaje lo obtuvierauna oferta que lo supere, la municipalidad evaluara técnica y econémicamente la
conveniencia de adjudicar.

3. TIPO DE CONTRATACION

Las contrataciones que deriven de la presente licitacion se realizaran bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el
oferente considerar en su oferta la cantidad de recursos necesarios para la éptima ejecucion de la obra encargada, siendo
de su exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias
para una excelente ejecucion de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se
indique.

4 DE LA VISITA A TERRENO
Se contempla una visita a terreno informativa de caracter VOLUNTARIA, conforme a lo sefialado en el punto 3.3.1 de las
Bases Administrativas Generales.

El dia, lugar y hora en que se efectuara dicha actividad sera definido en el cronograma de la licitacion publicado en el
portal www.mercadopublico.cl, punto 3 de la ficha electronica.

De esta actividad se levantara un Acta de Asistencia que debera ser firmada por todos los asistentes, la cual
posteriormente sera publicada dentro de los antecedentes de la licitacion a través de la misma plataforma.

Cabe sefialar que por fratarse una actividad de caracter “voluntaria”, se debe entender que aquellos interesados que no
hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar del
presente proceso licitatorio.

Respecto de las consultas que surjan durante esta instancia, sera responsabilidad de cada oferente plantearlas
posteriormente en el Portal www.mercadopublico.cl , de acuerdo con lo indicado en el punto 3.3.2 de las Bases
Administrativas Generales, respetando la forma y plazos establecidos para ello.

5.  ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Los oferentes, deberan ingresaran al Portal, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacion, los documentos
de caracter administrativo, técnicos y econdmicos, que se sefialan a continuacion:
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51  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1 | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

En virtud de la importancia de esta contratacion y de los tempos necesarios para su ejecucion, la Municipalidad
necesita ofertas serias cuyos oferentes analicen debidamente los antecedentes y asuman la responsabilidad de
ejecutar la contratacion en caso de ser adjudicado, para lo cual se estimé pertinente solicitar una garantia de
seriedad de la oferta que resguarde dicho objetivo, para ello, debera dar cumplimiento a lo indicado en los puntos
14.1. y 14.2 de las Bases Administrativas Generales, considerando el siguiente detalle:

Beneficiario Municipalidad de Providencia, Rut 69.070.300-9
Monto igual (o superior) | $ 500.000.- (quinientos mil de pesos).
En garantia de la seriedad de la licitacion “2° LLAMADO NORMALIZACION DE

e LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD
CARLOS ANTUNEZ N°1831”
Vigencia Minima 15 de mayo de 2024,

CADA OFERENTE DEBERA PRESENTAR SOLO UNA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION
DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", conforme al punto 21.1 de las Bases
Administrativas Generales.

52  ANTECEDENTES TECNICOS

1.- | FORMULARIO N°2 “DECLARACION DE EXPERIENCIA", a través del cual el oferente declara su experiencia
en contratos ejecutados o en ejecucion desde el afio 2010 en adelante, en ejecucion de trabajos de
Normalizacion de Instalaciones Eléctricas.

Para obtener el puntaje maximo, basta con que el oferente declare y acredite debidamente un méaximo de
9 experiencias, no obstante, el oferente tendré la facultad de declarar y acreditar un maximo de 10
experiencias. La Comisién Evaluadora sélo se limitard a revisar hasta completar las 5 experiencias
necesarias, con un limite maximo de las 10 primeras experiencias declaradas.

Cada una de las experiencias debera ser debidamente acreditada, mediante la presentacion de cualquiera de
los siguientes documentos:
a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.
c. Para el caso de experiencia con servicios publicos, se aceptaran, ademas:
- Actas o Decretos de Recepcion Provisoria o Definitiva, u
- Ordenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerandose
validas aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepcion conforme”, en dicha

plataforma.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:

Nombre y objeto de la contratacion.
Vigencia del contrato: fecha de inicio y término o fecha de inicio y duracion.

Identificacion de Institucion mandante.
Nombre, fira y datos del responsable que lo suscribe.

Sélo para el caso de experiencias con servicios publicos, éstas podran ser individualizadas con su ID en el presente
Formulario y no seré necesario que se adjunte el documento dentro de los Anexos Técnicos, ya que en este caso
sera responsabilidad de la Comision de Evaluacion descargar los archivos desde la plataforma
www.mercadopublico.cl, y verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Se deja de manifiesto que la Comisién Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacion
presentada, corroborando con las instituciones mandantes la correcta prestacion de los servicios
declarados. En este sentido, cuando detecte que alguna contratacion hubiese terminado anticipadamente
0 no se hubiera ejecutado en los términos convenidos, no la contabilizara al momento de evaluar la
experiencia del oferente, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacion.
Respecto de la declaracién y acreditacion de la experiencia del oferente, se deberé también considerar lo siguiente:
« Toda la documentacion que respalde la informacién indicada en el Formulario N°2, debera ser ingresada
al Portal dentro de los anexos técnicos.
La Municipalidad solo evaluara la informacion que se acredite de la forma previamente sefialada.
No seran considerados aquellos documentos que den cuenta de contratos que se hubiesen liquidado
anticipadamente por causas imputables al oferente.
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e La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion
presentada, y de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar la falsedad en
cualquier antecedente de la oferta.

e Encaso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su
titular, en calidad de persona natural, se computara como experiencia de la EIRL.

e Encaso de tratarse de una "Union Temporal de Proveedores”, debera completarse el Formulario N°2
por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada
la acreditacion exigida.

53  ANTECEDENTES ECONOMICOS

OFERTA ECONOMICA A SENALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Para efectos de ingresar su oferta econdmica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente debera
considerar el valor total neto por la ejecucion de las obras. Este debera publicar en el portal mercado publico el
valor total neto de la contratacion a la que postula.

El Impuesto correspondiente sera el declarado a través del FORMULARIO N°3, el cual debera ser ingresado al
portal, como anexo economico.

2. | Se debera presentar un FORMULARIO N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS". En el formulario
se debe sefalar el valor de la oferta, el que debera incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento total,
y su valor total neto debe coincidir con el monto ofertado a través del Portal.

Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, debera ser contemplado en la oferta, aun cuando no
esté en el listado de partidas.

Se debera senalar, ademas, el plazo ofertado para la ejecucion de las obras, en dias corridos. El plazo referencial
para la ejecucion de los trabajos corresponde a un plazo referencial de 60 dias corridos. Dicho plazo no podra
ser menor a 40 dias corridos, de otra forma, |a oferta sera declarada inadmisible.

NOTA: LA PRESENTACION COMPLETA DEL FORMULARIO (3) CONSTITUYE REQUISITO DE
ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. SI SE OMITIERE EL VALOR DE UNA PARTIDA, HABIENDOSE
OFERTADO EL VALOR NETO TOTAL, SE CONSIDERARA QUE LA OFERTA DE LA PARTIDA
CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALORNETO TOTAL Y LA SUMA DEL VALOR NETO DE LAS
DEMAS PARTIDAS, MANTENIENDOSE LA OFERTA TOTAL A SUMA ALZADA. SI SE OMITIERE EL VALOR
DE MAS DE UNA PARTIDA O EL PLAZO DE EJECUCION, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.

FORMULARIO N°4 “ANALISIS DE GASTOS GENERALES”

Conforme al punto 8.7.- de las Bases Administrativas Generales, este formulario debera considerar todos los gastos
que irrogue el total cumplimiento de su oferta, que no sean atribuibles a ninguna partida o precio unitario en particular,
los cuales se deberan informar en detalle mediante la descripcion del item, unidad de medida y cantidad requerida,
considerando todo el periodo de la obra segn el plazo ofertado. En el caso de generarse modificaciones de contrato
que impliquen disminuciones, aumentos de obra, obras extraordinarias y/o aumentos de plazos, sélo se aumentara o
disminuira el valor por concepto de gastos generales, en aquellos items del analisis de gastos generales, que se vean
afectados o aumentados, a causa de dicha modificacion de contrato, debidamente fundamentados por el contratista y
el IMC.

Conforme al punto 8.7.- de las Bases Administrativas Generales, respecto de aumentos o suspensiones de plazo,
se pagaran los gastos asociados a aquellos casos que, no siendo imputables al contratista y siendo independientes de
cualquier obra extraordinaria 0 aumento de obra, impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original.
En estos casos, se evaluara los gastos generales aplicables durante dicho periodo de suspension, los que se pagaran
previo informe fundado del IMC. Con todo, en caso de que una determinada suspension sea ocasionada por un hecho
constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se encontrara obligado al pago de dichos gastos generales,
caso en el cual el plazo que contemple tal suspension no sera contabilizado dentro del plazo total de ejecucion.

Este formulario debera entregarse dentro de 3 dias habiles posteriores a la entrega de terreno.

FORMULARIO N°5 “ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente o su representante legal,
desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos.

Este formulario debera entregarse dentro de 3 dias habiles posteriores a la entrega de terreno.

6. COMISION EVALUADORA

Para la presente licitacion se conformara una comision evaluadora integrada por tres funcionarios municipales, quienes
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realizaran las funciones y tendran las atribuciones definidas en el punto 5y 6 de las Bases Administrativas Generales.
Esta comision aplicara la metodologia de evaluacion detallada a continuacion, a las ofertas que resultaran admisibles
en la etapa de apertura.

PAUTA DE EVALUACION
CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
La metodologia de evaluacion para este item se hara de acuerdo a lo informado en
Formulario N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”, aplicando la
OFERTA . siguiente formula:
ECONOMCA | %
(Oferta Menor Valor x 100) x 85%
Oferta a Evaluar
Se evaluaran las experiencias acreditadas conforme a lo sefialado en el Punto N°5.2.1.,
de las presentes bases, aplicando la siguiente tabla:
N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE
Acredita la ejecucion de 5 obras 100 * 14%
EXPERIENCIA 14% Acredita |a ejecucion de 4 obras 80 * 14%
Acredita la ejecucion de 3 obras 60 * 14%
Acredita la ejecucion de 2 obras 40 * 14%
Acredita la ejecucion de 1 obra 20 * 14%
No acredita ejecucion de obras. 0
DESCRIPCION PTJE
Entrega dentro del plazo criginal el 100% de los documentos
CUMPLIMIENTO . administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes | 100 * 1%
T:%‘)Rlﬂir{gss 1% aclaratorios y/o adicionales.
No entrega o debe rectificar uno 0 mas antecedentes en instancia 0
posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.
La evaluacion al comportamiento contractual tiene por OBJETO DESCONTAR PUNTAJE,
respecto del total obtenido, aplicando la pauta de evaluacion, considerado la informacion
proporcionada por el “Historial de comportamiento contractual” de la plataforma Chile
Proveedores.
COMPORTAMIEENTO N° TIPO SANCION PUNTAJE PARA
CONTRACTUAL DISMINUIR
ANTERIOR 1 Termino anticipado unilateral de contrato -5 por contrato
por causas imputables al contratista
Cada puntaje indicado en la tabla precedente se debera considerar por cada “termino anticipado
unilateral del contrato”, que presente el proveedor, EN LOS ULTIMOS 24 MESES, el puntaje
se ira restando hasta un MAXIMO DE 15 PUNTOS.

7.  DE LA READJUDICACION

Podra proceder la readjudicacion en cualquiera de los casos mencionados en el punto 7 de las Bases Administrativas
Generales, y la no presentacion de:

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
En todos los casos imputables al contratista, se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
8.  DEL CONTRATO
Se suscribira contrato por esta licitacion.
8.1 DEL VALOR DEL CONTRATO
Se aplicara el punto 8.4 de las Bases Administrativas Generales, €l que correspondera al valor informado en el
Formulario N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”, por la oferta seleccionada.

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarén exentas de los derechos municipales.
El concepto “valor total del contrato” sera bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en
su propuesta econdmica, todos los gastos e insumos en lo que incurrira para la ejecucion total y correcta de la obra.
Y, correspondera al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional.
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82  DELAS FORMALIDADES DEL CONTRATO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales, respecto del plazo establecido en
el punto 8.1 de las Bases Administrativas Generales para la suscripcion del contrato, el IMC tendré la facultad de

aumentar dicho plazo.
Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el IMC entregara al contratista el Reglamento para

Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia.
8.3 DELADOCUMENTACION PARA CONTRATAR

El adjudicatario debera hacer entrega de toda la documentacion sefialada en el punto 8.3 de las Bases Administrativas
Generales, ademas de la entrega de:

- GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

8.4 DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO
A. AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.5 de las Bases Administrativas Generales. El monto maximo pemmitido para las
disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecucion de obras extraordinarias, es del 30% del monto total del
contrato, impuesto incluido. Ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, la Municipalidad se
reserva el derecho de disminuir la contratacion en un porcentaje superior al previamente mencionado.

En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 100 UTM (acumulativamente), el
contratista debera reemplazar o complementar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por una que cubra el
nuevo monto total del contrato, conforme a lo sefialado en el punto 10.1 de las presentes bases.

B. AUMENTO DEL PLAZO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.7 de las Bases Administrativas Generales. Si se estima que procede un aumento
de plazo, éste debera analizarse de acuerdo con la IMC y convenirse previamente. Se permitira el aumento de plazo siempre
que no sea imputable al contratista, de lo contrario se aplicara la multa respectiva.

El aumento de plazo deberé ser justificado con su incidencia en el programa de trabaijo vigente (tipo Carta Gantt).

Si la modificacion del contrato afectara la nomal ejecucion de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con ello la
inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucion de las obras, por resultar indispensable la resolucion de la
modificacion de contrato, se podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra, dicha
suspension de plazo sera formalizada mediante Decreto.

9.  DELAINSPECCION MUNICIPAL DE CONTRATO

La Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo de la Direccion de Obras Municipales, en adelante IMC. El o los
profesionales asignados para estos efectos seran nombrados mediante Decreto Alcaldicio.

En todo lo demas, se aplicara integramente lo dispuesto en el punto 9 de las Bases Administrativas Generales.

10.  DE LAS GARANTIAS

10.1 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, debera entregar una garantia o caucion que garantice el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en el punto 14.1, 14.3 y 14.4.- de las Bases Administrativas
Generales, debiendo dar cumplimiento, ademas, a lo siguiente:

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9.

Monto igual o superior | 10% del valor total del contrato, expresada en Pesos Chilenos.

“En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “2° LLAMADO
Glosa (si corresponde) | NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES
COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831".

Vigencia minima El plazo del contrato aumentado en 90 dias corridos.

10.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, debera hacer entrega de una garantia de responsabilidad civil, conforme
a lo senalado en el punto 14.1 y 14.5 de las Bases Administrativas Generales, a fin de cubrir ante dafios a terceros o
infraestructura, conforme al siguiente detalle:
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Monto igual o superior | UF 300 (trescientas unidades de fomento)

En garantia por dafos a terceros o infraestructura por la ejecucion de la obra denominada
Glosa (sicorresponda) | “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”.

Vigencia Minima Dicha garantia debera estar vigente hasta la recepcion provisoria de las obras.

Si los darios provocados superasen el monto de esta garantia, el contratista debera hacerse cargo de la reposicion
correspondiente al saldo no cubierto por la caucion.

10.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Previo al Gltimo estado de pago, el Contratista debera reemplazar todas las garantias entregadas por el contrato original
y/lo aumentos de obra (si los hubiere), por una garantia o caucién que garantice la correcta ejecucion de las obras,
conforme a lo informado en el punto 14.1 y 14.6 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento,
ademas, a lo siguiente:

Beneficiario Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9

Monto igual o superior | 3% del valor total del contrato, expresada en Pesos Chilenos.

En garantia por la correcta ejecucion de la obra denominada “2° LLAMADO
Glosa (si coresponda) | NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES
COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”.

Que cubra el periodo de 12 meses que va desde la Recepcion Provisoria y hasta la
Recepcion Definitiva, aumentado en 60 dias corridos.

Vigencia minima

11. DELOS REAJUSTES

Los valores del contrato que deriven de la presente licitacion no estaran afectos a intereses ni reajustes.

12. DEL PAGO
Se aplicara integramente lo dispuesto en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales.

La forma de pago sera a través de tres estados de pagos, y previa tramitacion del Decreto Exento que aprueba el
contrato. segin sea el estado de avance real de la ejecucion de las obras:

30% del valor total contratado, una vez alcanzado como minimo el 30% de avance en
la ejecucion de la obra.

40% del valor total contratado, una vez alcanzado como minimo el 70% de avance en
la ejecucion de la obra.

30% del valor total contratado, una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecucién
Tercer Estado de Pago | de la obra y previa aprobacion de la recepcion provisoria de la obra mediante decreto
alcaldicio.

Primer Estado de Pago

Segundo Estado de Pago

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar garantia de anticipo, conforme a lo sefialado en el punto 15.1.
de las Bases Administrativas Generales.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN CADA ESTADO DE PAGO

Ademas de los documentos sefialados en el punto 15.2 de las Bases Administrativas Generales, el contratista debera
hacer entrega de:
e CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, debidamente
visado por el Director de Obras Municipales.
o COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.
e CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES, de los
trabajadores.
o DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice los trabajadores propios y de los
subcontratos que intervinieron en la ejecucién de las obras por el periodo que comprende al pago presentado.
o FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente cerfificada conforme por la IMC y visada por el
Director de Obras Municipales, la cual debera contener la informacion establecida por la Direccion de
Administracion y Finanzas. En caso de factura electronica debera enviar dicho documento al correo de la IMC.
Esta Factura o Boleta, debera ser emitida después de la notificacion y posterior al pago de multas ejecutoriadas,
si las hubiese.
e Anexo con informacion relativa a “Pago Via Transferencia Electronica de Fondos a Proveedores”,
documento que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC, para 1er Estado de Pago.
o Copia del contrato debidamente tramitado para 1er Estado de Pago.
e Previo al Gltimo estado de pago, se debera hacer entrega de la GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION
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13.  DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto 10 de las Bases
Administrativas Generales.

La IMC podra solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los
materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del Contratista.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolicion o transformacion, debe
contar con la aprobacion de la IMC.

Los materiales no utilizables seran retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa autorizacion de
laIMC. Hecho lo anterior, el contratista debera entregar copia del comprobante de pago correspondiente.

Para efectos de la prevencion de riesgos de la obra, si bien no se exigira la presencia constante de un profesional del
area, si se debera dar cumplimiento a lo estipulado en el DS 76 de la ley 16744 sobre la gestion de la seguridad y
salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

14.  DE LA DESIGNACION DEL ENCARGADO DE CONTRATO

El contratista debera designar a un profesional como encargado del contrato, en un plazo de 3 dias habiles siguientes a
la firma del contrato y previo a la Entrega de Terreno, dicho encargado debera ser un profesional Ingeniero en la
especialidad, con Licencia Clase “A" de SEC, con a lo menos 10 afios de experiencia comprobable en la materia, lo cual
debera ser acreditado mediante Certificado de Titulo y curriculum.

En este sentido, es integramente aplicable lo dispuesto en el punto 10.1 de las Bases Administrativas Generales y
los sefialado en el punto 6 de las Bases Técnicas.

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el
cumplimiento del contrato, en el caso que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el
contratista debera entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes
curriculares y titulo profesional del nuevo profesional encargado del contrato, quien debera contar con un curriculum
equivalente o superior al del profesional saliente y asumira las funciones y responsabilidades del profesional a cargo
temporal o definitvamente segun sea el caso, lo cual quedara consignado en el Libro de Control de Contrato. Dichos
antecedentes seran evaluados por el IMC a cargo de las obras, quien aceptara o rechazara fundadamente el cambio
solicitado.

15.  DE LA SUBCONTRATACION

En el presente proceso licitatorio se permite la subcontratacion, para lo cual se aplicara lo dispuesto en el punto 11 de las
Bases Administrativas Generales.

16. DEL PLAZO

Para la ejecucion del proyecto sera el indicado en el Formulario N°3 por el oferente adjudicado. No obstante, se estima que
el plazo para ejecutar las obras coresponde a un plazo referencial de 60 dias corridos. Dicho plazo no podra ser
menor a 40 dias corridos, de otra forma, la oferta sera declarada inadmisible.

17. DE LA PROGRAMACION DE LA OBRA

El contratista, dentro de los 3 dias habiles siguientes de realizada la entrega de terreno, debera entregar la
PROGRAMACION DE EJECUCION DE LAS OBRAS, conforme a lo consagrado en el punto 105 de las Bases
Administrativas Generales, considerando como fecha de inicio de las obras la fecha del Acta de entrega de terreno.
Esta programacion no podra en ninglin caso, alterar el plazo ofertado.

18.  DE LAS MULTAS

El procedimiento de aplicacién de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas
Generales, las que se aplicaran mediante la dictacion de Decreto EX.

El monto de las multas sera el que se indica a continuacion, las cuales seran notificadas por la IMC para efectos de la
aplicacion:

N°® MULTA MONTO Y APLICABILIDAD

1 Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias y de | 3 UTM por incumplimjento y por dia de
ordenanzas, aplicables a la contratacion atraso que genere el incumplimiento.
Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro | 2 UTM por instruccion y por dia de
de Control de Contratos. atraso en su ejecucion

2
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N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
3 Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases | 2 UTM por evento y por dia de atraso
Administrativas y Técnicas. en plazo otorgado para subsanar
4 | Por atraso en la instalacion del letrero de obras correspondiente 2 UTM por cada dia de atraso.
5 | Por mal estado del letrero de obras 1 UTM por letrero y por dia de atraso en
plazo otorgado para subsanar.
Abandono o acopio de materiales o escombros en la via pablica sin | 5 UTM por evento y por cada dia que
6 | autorizacion o por no retirar la basura que pudiere generarse como | demore en solucionar el evento que da
consecuencia de la ejecucién de las obras. origen a la multa.
En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las ;
7 observaciones durante la garantia de la obra #MTM por dia do alraso,
Atraso en la entrega de las obras mas alla del plazo sefialado en el .
8 contrato original y sus modificaciones (si las hubiera). 2 UTM por cada dia de airaso.
9 | Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras. 2 UTM por evento
2 UTM por evento y por dia de atraso
10 | Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos en el cumplimiento del plazo otorgado
para subsanar la deficiencia.
Por dafio a las especies vegetales a causa de la ejecucion del contrato 2 UTM PR EOPCLIO0, S POt de que
f /o producidos por su personal o el subcontratado 99 6X(ird desaIrol e jas actones e
JOR PSS ' el IMC le indique.
12 No emplear los elementos de seguridad en la obra o via piblicacomo | 3 UTM por evento y por dia de atraso
lo ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas. que genere el incumplimiento.
s ; 2 UTM por la falta y por dia. Al
13 :\'J;Csuscnblr acta de entrega de terreno en el plazo notificado por la completar 5 dias habiles, seré causal
] de Término Anticipado de Contrato
Por dafio a la infraestructura, o mobiliario instalado en el éarea a | 5 UTM por elemento dafado, sin
14 | intervenir (ajeno al involucrado en la obra) a causa de la ejecucion del | perjuicio de que se exigira desarrollar
contrato y/o provocados por su personal o el subcontratado. las acciones de reposicion.
Por pérdida total de especies arboreas a causa de la ejecucion del
contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado.
Ademas de la multa, el contratista esta obligado a la reposicion del
arbol por uno de la misma especie y de similares caracteristicas para ;
15 el caso de arboles nuevos. Para el caso de arboles juveniles o adultos, 1T porespecs
se deberan reemplazar por uno de igual especie y de las mayores
dimensiones (DAP y Follaje) que se encuentren en el mercado
nacional, en la zona central.
Por atraso en la implementacion del Plan de Prevencion de riesgos y :
1B Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. % MU pan e e sireen
19.  DEL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Ademas de las causales de término consagradas en el punto 17 de las Bases Administrativas Generales, se
consideran las siguiente: .
Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la programacion

a)

m Clrqc

autorizada por la IMC.

Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato.

No entregar, segun lo sefialado en Bases Administrativas Especiales, punto 5.3.- antecedentes economicos y punto
14.- antecedentes administrativos, en un plazo de 3 dias habiles posteriores a la entrega de terreno.

No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco dias habiles notificado el requerimiento por la IMC.

PATRICIA CABALL
SECRETARIA COMUNA

Q Pedro de Valdivia 963
L +56 2 2654 3200
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Providencia FORMULARIO N°1
FORMULARIO N°1
ANEXO ADMINISTRATIVO
LICITACION “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS

COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”

FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 (FONDEVE).

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

LNOMBRE | ; | |
B.U.T. | ; |

DIRECCION | ; |

TELEFONO

E - MAIL

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona juridica)

[ RAZON SOCIAL [ - I

[Rur [] ]

[ DIRECCION [ ]

| TELEFONO ]

| E-MAIL {2 ]

FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente
estuviere constituida por alguna sociedad, se debera
ademas informar el nombre de los socios de esta o estas
sociedades).

| ADMINISTRACION Y USO RAZON SOCIAL | : |

NOMBRE DIRECTORES

- En caso que la sociedad oferente fuere una
sociedad anbnima.

- En caso de fuere una unién temporal de
proveedores, se debera ademas informar el nombre
de las sociedades de ésta.

| REPRESENTANTE LEGAL | . |

| RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL | ]

| DURACION [5]
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FORMULARIO N°1

C. ACEPTACION DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1.

Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de
haberlas), que rigieron la Propuesta.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1

No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Cadigo Penal (infracciones sefialadas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Pdblicas);

No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras
Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situacion relativa a la Union Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta debera completar la seccion A del
presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.c| como parte de sus anexos administrativos
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FORMULARIO N°2
FORMULARIO N°2
ANEXO TECNICO
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
T “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS
COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”
FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 (FONDEVE).
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION:
MANDANTE NOMBRE U OBJETO DESCRIPCION DE ANO DE DOCUMENTO CON EL QUE
DEL CONTRATO LASOBRAS | EJECUCION ACREDITA

Para obtener el puntaje méaximo, basta con que el oferente declare y acredite debidamente un méaximo de 5

experiencias, no obstante, el oferente tendra la facultad de declarar y acreditar un maximo de 10 experiencias.

La Comisién Evaluadora sélo se limitara a revisar hasta completar las 5 experiencias necesarias, con un limite

maximo de las 10 primeras experiencias declaradas.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal
de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO 3
Providencia
ORMULARIO N°3
ANEXO ECONOMICO
LICITACION “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS
COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”
FINANCIAMIENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 (FONDEVE)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS

iTEM DESCRIPCION i i R SN RS

B Toerige s e SR
1 GENERALIDADES
2 OBRAS PROVISORIAS
2.1 Instalacion de faena (incluye retiro) DIA
211 Bodega y comedor Incluido en el punto anterior
21.2 Barios y duchas Incluido en el punto anterior
21.3 Letrero de obra Incluido en el punto anterior
214 Cierros provisorios Incluido en el punto anterior
215 Andamios Incluido en el punto anterior
216 Tablero de Faena Incluido en el punto anterior
3 OBRAS DE NORMALIZACION ELECTRICAS
3.1 RETIROS
3.1.1 Retiro de canalizacion y cableado existente (Interior y Exterior) GL
3.1.2 Retiro de Luminarias (Interior) UN
313 Retiro de Luminarias (Exterior) UN
3.2 HABILITACION DE PASADAS
3.21 Habilitacién de pasada en tabiqueria primer piso M2
3.3 TABLEROS ELECTRICOS
3.3.1 TABLERO GENERAL SERVICIOS COMUNES
3.3.1.1 Gabinete metalico2000x800x400mm (incluye sistema de sujecion) UN
3.3.2 PROTECCION
3.3.21 Proteccion 4x160 A UN
3.3.2.2 Proteccion 4x125 A UN
3.3.3 AUTOMATICOS
3.3.3.1  Automatico 4X16A UN
3.3.3.2 Automatico 4X32A UN
3.3.3.3  Automatico 10A UN
3.3.34  Automatico 16A UN
3.3.4 Diferencial 2X25A UN
3.3.5 BARRAS CONEXION
3.3.5.1  Barra tetrapolar 4x200A UN
3.3.5.2 Barra tetrapolar 4x100A UN
3.3.5.3  Barra monopolares para tierra UN
3.3.6 Fusibles/Portafusible UN
337 Luces pilotos UN
338 Control de encendido UN
339 Armado, conexién, montaje y accesorio de tablero UN
3.4 ALIMENTADORES ELECTRICOS
341 Alimentador Eléctrico Tipo RZ1-K 25 mm ML
342 Alimentador Eléctrico Tipo RZ1-K 16 mm , ML
35 CONDUCTORES CIRCUITOS
3.5.1 CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 1.5MM PARA ALUMBRADO 1,5 MM

e (INTERIOR)
3.5.1.1  Conductor EVA Rojo ML
3.5.1.1 Conductor EVA blanco ML
3.5.1.1  Conductor EVA Verde ML
35.2 CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 1.5MM PARA ALUMBRADO 1,5 MM
(EXTERIOR)

3.5.21 Conductor EVA Rojo ML
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3.5.22 Conductor EVA blanco
3.5.23 Conductor EVA Verde
3.5.3 CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 2,5MM PARA ENCHUFES SERVICIOS
3.5.3.1  Conductor EVA Azul
3.5.3.1  Conductor EVA Blanco
3.5.3.1  Conductor EVA Verde
3.5.4 CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 4MM PARA ENCHUFES SERVICIOS
3.5.4.1 Conductor EVA Azul
3.5.42 Conductor EVA Blanco
3.5.43 Conductor EVA Verde
3.5.5 CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 2,5MM PARA ENCHUFES DE FUERZA
3.5.5.1 Conductor EVA Azul
3.5.562  Conductor EVA Blanco
3.5.56.3 Conductor EVA Verde
3.5.6 CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 4MM PARA ENCHUFES DE FUERZA
3.5.6.1 Conductor EVA Azul
3.5.6.2 Conductor EVA Blanco
3.5.6.3 Conductor EVA Verde
CONDUCTOR DE CIRCUITO RZ1-k (AS+) 6 MM2 PARA ENCHUFE RED
357  |NERTE
3.5.71  Conductor RZ1-K AS+) Azul
3.5.72 Conductor RZ1-K AS+) Blanco
3.5.7.3 Conductor RZ1-K AS+) Verde
3.6 CANALIZACIONES
3.6.1 Canalizacion Bandeja Ranurada (incluye accesorios)
36.2 Canalizacion interior EMT 20mm (incluye accesorios)
3.6.3 Canalizacion interior EMT 32mm (incluye accesorios)
364 Canalizacion bandeja interior PVC (incluye accesorios)
3.6.5 Canalizacion exterior Galvanizada 20 mm(incluye accesorios)
366 Canalizacion exterior Galvanizada 32 mm(incluye accesorios)
3.6.7 Canalizacién exterior Conduit 20 mm (incluye accesorios)
3.7 ILUMINACION
3.7 Luminaria interior - Equipo LED 20W
3.7.2 Luminaria interior - Equipo LED 6W
373 Luminaria interior - Equipo estanco LED 2X18W
3.74 Luminaria exterior - Equipo LED 200W
3.7.5 Kit de emergencia LED
3.8 SENALETICA
3.8.1 Sefialética de Emergencia
3.9 CENTRO DE ENCHUFES E INTERRUPTORES
3.9.1 ENCHUFES
3.9.1.1  Enchufe simple
3.9.1.2 Enchufe doble de fuerza
3.9.1.3  Enchufe triple
3.9.14  Enchufe red Inerte Hembra
3.9.1.5  Enchufe red Inerte Macho
3.9.2 INTERRUPTORES
3.9.1 Interruptor simple (1 impacto)
3.9.2 Interruptor triple (3 impactos)
3.10 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
3.10.1 EXCAVACIONES
3.10.1.1 Retiro de Pavimento y/o vegetacion existente
3.10.1.2 Excavacion
3.10.1.3 Relleno
3.10.2 MALLA TIERRA
3.10.2.1 Conductor cobre desnudo 33,6 mm2
3.10.2.2 Saco aditivo quimico
3.10.2.3 Cableado Malla
3.10.2.4 Protocolo Prueba Malla de Tierra
3.10.2.5 Reposicion y Terminacién de Superficie
3.1 OBRAS DE TERMINACION
3.41.4  TERMINACION PISOS
3.11.1.1 Reposicién de radier exterior (incluye promotor de adherencia)
3.11.1.2 Reposiciéon de Pavimento exterior
3.11.2 PUERTA
3.11.21 PUERTA DE MADERA
:;"1 121. Reparacion superficie vano en tabiqueria

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ML
ML

ML
ML
ML

ML
ML
ML

ML
ML
ML

ML
ML
ML

ML
ML
ML

ML
ML
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UN
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UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

M2
M3
M3

ML
UN
MTS
UN
M2

M2
M2

m2

FORMULARIO 3
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO 3
Providencia

3'11'2‘1' Marcos de madera un
2‘1 124, Puerta de madera un
2'11‘2‘1' bisagras un
2'1 155 Cerradura un
2'1 121. Celosia Inferior un
3.11.3  VIGA FALSA SOBRE PUERTA (TABIQUERIA)

3.11.3.1 Placa yeso carton RF 12,5 mm m2
3.11.3.2 Estructura tabiqueria m2

3.11.4  PINTURA DE TERMINACION
3.11.4.1 PINTURA PUERTA

?‘1 1AL, Preparacion de la superficie M2
3'1 1.44. Pintura esmalte sintético M2
3.11.4.2 PINTURA MARCOS

?'1 142, Preparacion de la superficie M2
3'1 142 Pintura esmalte sintético M2
3.11.4.3 PINTURA VIGA FALSA SOBRE PUERTA (TABIQUERIA)

?" 143, Preparacion de la superficie M2
3‘11‘4‘3' Sellado a la cal M2
3'1 143. Pintura esmalte sintético M2
3.11.44 PINTURA DE TERMINACION MUROS-VANO

?'1 144 Preparacién y reparacién de la superficie M2
31144 Sellado a la cal M2
3'1 144, Pintura esmalte al agua M2
4 PRUEBAS Y DOCUMENTACION FINAL DEL PROYECTO

4.1 Pruebas UN
4.2 Planos AS-BUILT UN
4.3 Certificacion TE1 UN
5 ASEO Y ENTREGA FINAL

5.1 Retiro de Escombros M3
5.2 Entrega Final DIA

SUBTOTAL GENERAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES %
UTILIDADES %

SUBTOTAL NETO
IVA  19%

TOTAL

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DIAS CORRIDOS.
(El plazo para la ejecucion de los trabajos es de 60 dias corridos con un plazo no menor a 40 dias corri@os. este es
referencial., por lo que el oferente podra ofertar un plazo dentro de este valor referencial o plantearse por sobre éste).

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha
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@ MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO 4
Providencia
FORMULARIO N°4
ANEXO ECONOMICO
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
LICITACION “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”
FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 (FONDEVE).

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

TOTAL GASTOS GENERALES

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién
temporal de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO 5
Providencia
’ FORMULARIO N°
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
LICITACION “2° LLAMADO NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPACIOS COMUNES COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831”
FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 (FONDEVE).
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
OBRA: [ HOJA: DE:
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD:
1) MATERIALES
ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | , PRECIO TOTAL
UNITARIO $
2) MANO DE OBRA
iTEM DESIGNACION UNIDAD | canTiDAD | PRECIO TOTAL
UNITARIO
3)EQUIPO
: : PRECIO
iTEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | = h. TOTAL
TOTAL COSTO UNITARIO NETO $

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha
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Providencia

ANEXO

LICITACION “NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES

COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N°1831"

FINANCIAMIENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2019 (FONDEVE)

INDICACIONES PARA LA INSTALACION DE FAENAS

Empalmes Provisorios

Sera responsabilidad del contratista el pago de los consumos respectivos, por lo que al inicio de las obras
debera instalar un remarcador que registre dichos consumos.

Para la conexion al agua potable, seré responsabilidad del contratista el pago de los consumos respectivos, por
lo que al inicio de las obras deberé instalar un remarcador que registre dichos consumos.

No se cuenta con empalmes de alcantarillado que pueda ser provisto al contratista, por lo cual debe ser
resuelto y considerado por el contratista.

El contratista deberé considerar para su personal lo siguiente:

« Bafios y duchas: se debe considerar los necesarios de acuerdo a la cantidad de personas trabajando
en obra (minimo 1 bafio quimico y ducha portatil).

« Cocina-comedor: se debe cocinar utilizando gas como energia, por ningin motive se aceptara
encender fuego.

» Bodega para almacenar materiales y herramientas, de requeririo.

¢ Vestidor para el personal.

« El personal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (polera con logo de la
empresa).

e QUEDARA EXTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO COMEDOR, BANO O
VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO PARA TAL EFECTO.

 Las instalaciones deben cumplir con o estipulado por ley al respecto.

o LaComunidad entregara espacios al interior del edificio para la instalacion de faenas.

Letrero de obra

El contratista debera instalar 1 letrero de obra. Este debe ser fabricado con bastidor metalico y con letrero
metalico, con la infografia estampada en é| dispuesto de forma horizontal, el cual debera considerar una
gréfica entregada por la Municipalidad con imagen full color, La diagramacion, fotografia y colores sera de
acuerdo al disefio que se entregara por la Direccion de Comunicaciones Municipal a la empresa
adjudicada. Sera de dimensicnes son 3x2 m, su estructura deberéa asegurar estabilidad y seguridad.

Este letrero debera estar en perfecto estado de conservacion y presentacion a criterio de la IMC, lo cual
sera fiscalizado y sancionado de acuerdo a las multas indicadas en las Bases Administrativas.

El letrero sera instalado en el lugar indicado por la IMC. Concluida la obra, quedarén en poder del
contratista. El contratista tendré un plazo de cinco dias corridos para su instalacion, contados desde Ia
Entrega de Terreno. En caso de no cumplir con lo anterior, se cursara una multa de acuerdo a lo indicado

por Bases Administrativas.




Providencia

4,

S.

Catastro Fotogréfico

Antes de iniciar los trabajos, al momento de la entrega de terreno, el contratista debera realizar un catastro
con apoyo fotografico del estado de todos los arboles, pavimentos, luminarias, etc. que se encuentren
tanto al interior del area de trabajo como en los alrededores del area a intervenir, puesto que sera
responsable de los dafios que producto de la obra les ocasione a dichos elementos.

Otras consideraciones

Solo se podra disponer escombros y materiales al interior de un 4rea cemrada dispuesta para ello, el
horario de retiro de escombros debera ser previamente coordinado con el IMC y en cualquier caso debera
cumplir lo establecido en la ordenanza local.

No se podra utilizar como area de estacionamiento ninglin espacio fuera del area dispuesta como
instalacion de faenas, asi como tampoco se podra estacionar vehiculos contiguos a especies arboreas.

Posterior al término de las obras, se debera entregar el area dispuesta para instalacion de faenas en
perfectas condiciones de pavimentos, aseo e higiene.

De requerirse subir tendidos eléctricos en el area de instalacion de faenas, este sera de cargo de la
empresa contratista.




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD

LICITACION PUBLICA
NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS SERVICIOS COMUNES EN EDIFICIO RESIDENCIAL
CARLOS ANTUNEZ N*1831
BASES TECNICAS
1 GENERALIDADES : G R
OBRA :  NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS SERVICIOS COMUNES EN
EDIFICIO RESIDENCIAL CARLOS ANTUNEZ N°1831
DIRECCION :  CARLOS ANTUNEZ N°1831
COMUNA :  PROVIDENCIA
DESTINO :  RESIDENCIAL

2 OBJETIVO Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Las presentes Especificaciones Técnicas estdn referidas a la obra de * NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES
COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N*1831", emplazado en la comuna de Providencia, Las instalaciones de faenas deberdn ser instaladas segun
Indicaciones del anexo y visada por el IMC.

“E] PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR LA NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS ESPACIOS COMUNES DE
EDIFICIO, COMO OBJETIVO GENERAL ES DISMINUIR EL RIESGO DE LOS ESPACIOS COMUNES DEL EDIFICIO”

El presente documento contempla las bases técnicas, Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas y planimetria para la ejecucién del proyecto
NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS SERVICIOS COMUNES EN EDIFICIO RESIDENCIAL CARLOS ANTUNEZ N*1831 de la
comuna de providencia. Las obras consideran el reemplazo de las instalaciones eléctricas definidas en los planos y presente Especificaciones
Técnicas. Las obras consideran la instalacién completamente nueva de todas las partidas de las instalaciones eléctricas definidas en las
Especificaciones Técnicas que forman parte del expediente técnico de licitacién, las obras de normalizacion eléctrica a considerar contemplan la
ejecucion de las sigulentes partidas:

«  OBRAS PROVISORIAS

«  RETIROS
s  TABLEROS ELECTRICOS
»  PROTECCION

«  AUTOMATICOS

s ALIMENTADORES ELECTRICOS

e  CONDUCTORES CIRCUITOS

e  CANALIZACIONES

¢ ILUMINACION

e  SENALETICA

e  CENTRO DE ENCHUFES E INTERRUPTORES
e  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

s  OBRAS DE TERMINACION

«  PRUEBASY DOCUMENTACION FINAL DEL PROYECTO
s  ASEQ Y ENTREGA FINAL

EL PROYECTO NQ CONSIDERA AUMENTO DE CAPACIDAD, NI LA INTERVENCION DE LOS MEDIDORES EXISTENTES, NI TAMPOCO LA
MANIPULACION DE SECTOR DONDE ESTAN LOS AUTOMATICOS DE CADA DEPARTAMENTO.

LA EMPRESA QUE EJECUTE LAS OBRA DEBERA DEJAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONSIDERAN EL PROYECTO Y TODOS LOS ELEMENTOS
ELECTRICOS EXISTENTES EN OPTIMAS CONDICIONE Y FUNCIONANDO, NO SE PERMITIRA INTERMITENCIAS DE ALGUN ELEMENTO O LA NO
CONEXION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS EXISTENTES.

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

£l Contratista estard ohligado a ejecutar todos los detalles de montaje y terminacién que la obra necesite para que la misma cumpla con sus fines,
dentro de las reglas del arte y técnica.

£l Contratista deberi mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo y una vez que se haya concluido el mismo, habiéndose ejecutado la Recepcion
Provisorfa, tendré a su cuenta y cargo la limpieza de la zona de trabajo, y el retiro de materiales sobrantes y rezagos.

El Contratista debera darse por enterado de todas las dificuftades que la obra comprende como de todos los detalles que deban considerarse para
que cumpla con su fin, aunque en los planos y Especificaciones no se indiguen expresamente.

El Contratista serd responsable de la correcta ejecucién, seguridad e integralidad de las obras (durante y posterior ejecucién), ademds ser
responsable de la correcta interpretacién de los planos y especificaciones para la realizacién de las obras y responderd de los defectos que puedan

producirse en las mismas.
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Los planos (segin aplique) que forman parte de la presente documentacién se dan al solo efecto de orientar sobre las instalaciones a ejecutar y no
deben considerarse como elementos de valoracién exacta dado que ésta la deberd obtener el Contratista tomando conocimiento “in situ” de las
condiciones de instalacién. Se considerardn, por lo tanto, incluidos en el precio del presupuesto entregado por el Contratista, todos los trabajos
necesarios para lograr una terminacién y condicién de uso a entera satisfaccién del IMC y Mandante

Serdn por cuenta y responsabilidad del adjudicatario los embalajes, acondicionamiento, transporte carga y descarga de los materiales y equipos de
todo tipo necesarios para la construccién de las obras, El adjudicatario deberd reparar y/o reemplazar materiales o equipos dafados durante
traslados y/o manipulacién de los mismos. Deber3 proteger baldosas, pisos, paneles y muros de los dafios ocasionados por el uso de maquinarias,
andamios, escaleras, etc., dotando de una adecuada proteccidn cada uno de estos equipos.

El Proponente que ejecute la obra deberd tomar todas las precauciones necesarias para evitar riesgos de accidente, dafio a las instalaciones
existentes y equipos bajo su custodia, durante la ejecucién de los trabajos. Durante las obras, el personal deberd usar como minimo casco y zapatos
de seguridad de uso eléctrico mds todos los elementos de seguridad personal, barreras, extintores y otros de acuerdo al tipo de actividad que se
esté desarrollando.

El Contratista deberd prestar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos y normas nacionales e internacionales vigentes que rigen la
ejecucién de la obra. En especial deben cumplir las diferentes Normas establecidas por la Superintendencla de Electricidad y Combustibles (SEC),
con las circulares y resoluciones vigentes que la complementan, y realizard las tramitaciones que impongan las autoridades competentes en su
carécter de Constructor de la Obra eléctricas.

Si en la documentacién asociada a la licitacién faltaran especificaciones, o éstas contuvieran errores, el Contratista deberd suplir tal situacién,
aportando en cada caso una solucién que cumpla con los requisitos reglamentarios y las reglas del buen arte y de la técnica, la cual serén
presentadas para la aprobacién tanto del proyectista como del IMC.

Todos los materiales serdn nuevos sin uso, de origen claro y proveedor conocido. Su procedencia serd corroborada por el certificado de calidad
respectivo de la SEC, el cual deberd ser presentado al Mandante, a su representante o a quién la comunidad del Edificio designe como IMC. Las
marcas sefialadas en especificaciones técnicas, planimetria u otro antecedente técnico del proyecto se deberd considerarse como referencia de
calidad minimas, cualquier cambio en la marca deberd cumplir con la similar calidad técnica o superior y deben ser previamente aprobadas por el
IMC junto a fichas técnicas, cotizaciones y todos los elementos que se solicite. En caso de no aprobar, la empresa deberd presentar una nueva
alternativa.

Se podrd rechazar en obra el material qué a juicio del proyectista, del Mandante o de la IMC, esté defectuoso. Esto no da derecho a indemnizacién
0 pagos extras aun cuando los materiales rechazados ya se encuentren utilizados.

SERA DE CARGO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTAR LAS INSCRIPCIONES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
COMBUSTIBLES (SEC) QUE CORRESPONDAN.

EL CONTRATISTA ELECTRICO, EN SU CARACTER DE CONSTRUCTOR DE LA OBRA SERA RESPONSABLE POR LOS TRABAJOS, CONFORME AL CODIGO
CIVIL, LEYES Y REGLAMENTOS EN VIGENCIA Y DE EFECTUAR TODAS LAS TRAMITACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA NORMALIZACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

El Contratista serd responsable de la correcta interpretacién de los planos y especificaciones para la realizacién de las obras y responderd de los
defectos que puedan producirse en las mismas.

Cualquler deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberd ser comunicado al IMC antes de iniciar el trabajo.

El Contratista deberd prestar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos y normas nacionales e internacionales vigentes que rigen la
ejecucién de la obra.

EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR TODOS LOS TRABAJOS QUE, AUN CUANDO NO SE ESPECIFIQUEN ESPECIALMENTE EN LAS PRESENTES

ESPECIFICACIONES O EN PLANOS, NI EN EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, RESULTAN NECESARIOS DE EFECTUAR PARA SU
CORRECTA TERMINACION A JUICIO DE LA IMC, DEBIENDO ENTREGAR LAS INSTALACIONES EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y

UTILIZACION.

LA APROBACION POR PARTE DE LA INSPECCION DE LA OBRA DE LA DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION, NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU
RESPONSABILIDAD EN ERRORES DE DISENO Y EJECUCION DE LAS OBRAS, ESTANDO A SU EXCLUSIVO CARGO LAS REPARACIONES, MEDICIONES
Y/O AMPLIACIONES NECESARIAS PARA SUBSANAR LOS MISMOS Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EL contratista deberd entregar 2 copia de PLANOS AS-BUILT en papel y digital (planimetria, cdlculos, CTB y todos los elementos que contemplaron
la obra y que sea parte del expediente de la comunidad), este serd entregado en un plazo méximo de 10 dias hébiles después de la recepcidn
provisoria, dichos planos fisicos deberdn contar con la firma de la empresa contratista que ejecute las obras, del profesional a cargo de la obra y del
especialista eléctrico, ademds de la entrega de los Certificado de los materiales y equipos empleados en el desarrollo de la obra, manuales de
operacién de los equipos, catélogo de todos los equipos y materiales.

«  Certificacién de los materiales y equipos empleados en el desarrollo de la obra.

*  Protocolo de recepcién de equipos.
« Protocolo de aislacién de alimentadores.
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. Copias de Anexos de SEC, TE-1 Electricidad. (se aceptard inscripciones virtuales)
*  Copia de planos presentados a SEC (Copla integra)-Planos As-built

*  Memoria de Calculo

= Especificaciones técnicas del proyecto

¢ Resultado de protocolo de pruebas

. Protocolo de ajustes y/o calibraciones en terreno de equipos e instrumentos por parte del proveedor de la marca o el Contratista.
¢ Cartilla de funcionamiento de los instrumentos.

«  Garantias asociadas a los equipos e instrumentos por parte de los proveedores.
»  Catilogos de todos los equipos ¥ materiales ofertados.

. Manuales de operacién de los equipos

+  Canalizaciones {con recorrido real)

. Diagramas

4  DE LA INSPECCION MUNICIPAL DE CONTRATO

LA INSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO ESTARA A CARGO DE UN FUNCIONARIO MUNICIPAL, EN ADELANTE LA L.M.C. El o los profesionales
asignados para estos efectos deberdn ser nombrados mediante Decreto Alcaldicio.

*  ElIMC se reserva el derecho de revisar, hacer consultas y hacer visitas inspectivas a la obra, en cualquier momento durante su ejecucién.

=  En cualquier o en todas las visitas el IMC podrd solicitar la presencia del instalador autorizade a cargo de la obra y perteneciente a la
empresa contratista.

*  Antes de tapar, clausurar cualquier ducto la empresa deberd comprobar el correcto funcionamiento de la conexién y def equipo, esto
deberd contar con la visacién del IMC, ‘

SE DEBERA SOLICITAR AL IMC, VISITA INSPECTIVA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS:

*  Antes de tapar los ductos o bandejas verticales y una vez que estén “enlauchados”.
*  Unavez finalizadas las obras con todas las instalaciones eléctricas funcionando.

Los detalles afines a este tipo de instalaciones, también serdn exigidos en el momento de la recepcidn.

SE ENTENDERA POR RECIBIDAS LAS INSTALACIONES Y LAS OBRAS, UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA CON TODOS LOS ELEMENTOS FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE Y CONTANDO CON LA VISACION DEL IMC Y ELACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

5  NORMATIVA APLICABLE

Las presentes Bases Técnicas entenderdn incorporadas las normas sefialadas en Bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales.
Segun corresponda. La empresa adjudicada deberd atenerse a las exigencias Indicadas en la ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y
CONSTRUCCION, LA ORDENANZA LOCAL Yy los reglamentos municipales de la comuna de Providencia.

Ante conflictos entre los cddigos, entre las normas o entre cédigos y normas, siempre prevalecers la condicién mds estricta, Podrdn utilizarse otras
normas aceptadas nacional o internacionalmente, siempre que cumplan las reglamentaciones mencionadas anteriormente y sean autorizadas por
el IMC.

Las obras deberdn ejecutarse respetando y respondiendo en un todo a las normas y reglamentos vigentes a la fecha que hayan sido dictadas por
reparticiones y/o entidades competentes. En particular se utilizaran las siguientes:

*  Nuevo Pliego Eléctrico Normativo de la SEC
=  Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
=« Norma NSEG 5.E.N71 Instalaciones de Corrientes Fuertes.

. Reglamentaci de La Compaiila Eléctrica.
+«  Recomendaciones de Uso, Funcionamlento y Montaje entregadas por los Fabricantes de los Equipos y Materiales que sean Instalados en
la Obra.

«  Ordenanza General de la Construccién.

»  Decreto Supremo 594, Reglamento Sanitario y Ambiental en los Lugares de Trabajo.
«  National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

« International Electrotechnical Commision (IEC).

*  American National Standard Institute (ANSI).

»  National Electrical Code (NEC).

»  American Society for Testing Material (ASTM).

*  Verband Deutscher Elecktrotechniker (VDE).

. C.0.N.A.M.A. Contaminacién Luminica (decreto 686)

= NSEG 9 n 71, Disefio de alumbrado Publico

» Instrucciones dadas en Terreno del Inspector Municipal de Contrato {IMC).

EN LOS CASOS DE POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE UNA REGLAMENTACION Y OTRA QUEDARA PREVALECE LA NORMA MAS EXIGENTE.
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Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberdn ser sometidcs a la previa aprobacién del IMC, Si este requisito no fuera
debidamente cumplido y documentado, el IMC se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos
realizados con materiales que no tuvieran previa aprobacion, corriendo por cuenta del Contratista los gastos de la nueva construccién.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecucidn o materiales a utilizar se adoptardn aquellos que den
mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la IMC

En todos los casos que, en los antecedentes técnicos del proyecto, o demds elementos de documentacién, se citen modelos o marcas comerciales
es al solo efecto de fijar normas de construccién o formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar dichos elementos si no cumplen con
las normas de calidad requeridas, para lo cual, la empresa podra presentar alternativas de similar técnica o superior siempre.

La eventual aceptacién de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y las caracteristicas técnicas
establecidas explicita y/o implictamente en la documentacién.

6 EQUIPO A CARGO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

LOS TRABAJOS SERAN EJECUTADOS BAJO LA SUPERVISION DIRECTA DE UN INSTALADOR AUTORIZADO CON LICENCIA CLASE A, EL QUE DEBERA

HACER SU DECLARACION EN LA SEC, MEDIANTE LA CUAL SE HACE RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE LE HAN
ENCOMENDADO.

EL CONTRATISTA ELECTRICO O LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, DEBERA ESTAR REPRESENTADA Y POR ENDE
CON LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL INGENIERO EN LA ESPECIALIDAD, CON LICENCIA CLASE "A”
DE SEC, CON 10 AROS DE EXPERIENCIA COMO MINIMO.

Las obras deberdn estar a cargo de un profesional o supervisor de la empresa que se adjudique el contrato, para ello se debera informar todos sus
datos de contacto: nimero mévil, email y email de superior directo en la organizacién.

Este profesional tendrd la responsabilidad en el cumplimiento de las Bases Administrativas y técnicas de licitacidn, y de todas las obras ejecutadas
por la empresa en el cumplimiento del contrato; este mismo profesional serd con quién el I.M.C. tratard directamente, en todo lo relacionado con la
ejecucion del contrato y serd quién firme como responsable la documentacién propia de la ejecucién de la obra.

En el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el contratista deberd entregar una carta con el
fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares v titulo profesional del nueve profesional, quién deberd contar con
un curriculo equivalente al del profesional saliente y asumird las funciones y responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente
segun sea el caso, lo cual quedard consignado en el libro de obra. Dichos antecedentes serdn evaluados por la Unidad Técnica a cargo de las obras,
quien aceptard o rechazard fundadamente el cambio solicitado,

La Empresa, adem3s deber3 disponer de un experto en prevencidn de riesgos, cuya presencia en obra deberd cumplir como minimo lo dispuesto en
la normativa vigente, Debera contar con una experiencia minima de 3 afios comprobable en la materia, mediante Certificado de Titulo y Curriculum
Vitae.

En 12 ejecucién de los trabajos, el Contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad necesarias, para la proteccién de su propio personal, de
los transedntes y de la propledad ajena, considerando las prescripciones indicadas en las Normas INN, especiaimente en las que se sefialan a
— continuacion:

NCh 348 .E53 Prescripciones generales acerca de la seguridad de los andamios y cierres provisionales.
NCh 428 .of 51 Protecciones de uso personal,

NCh 436 .0f 51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes del trabajo.

NCh 441 .0f 57 Cinturones de seguridad.

NCh 461 ,0of 77 Casco de seguridad para uso industrial.

NCh 502 .of 69 Guantes de seguridad.

NCh 721 .0f 71 Proteccién personal, calzado de seguridad.

DEBERA TENERSE EN CUENTA QUE ESTA ES LA NORMATIVA MINIMA A RESPETAR. S POR EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA HUBIERA
UNA NORMA, CODIGO, REGLAMENTO, O EQUIVALENTE, CON VIGENCIA DE VALIDEZ NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL, CON UNA EXIGENCIA

SUPERIOR DEBERA SEGUIRSE ESTA ULTIMA.

Se dispondrd de personal y equipos calificados y suficientes para la ejecucién adecuada en tiempo y calidad de las obras. El IMC tendrd derecho a
controlar lo anterior y exigir un aumento del personal, cambio o un mejoramiento en su calificacién, como también referente a los equipos

utilizados, si las necesldades lo justifican.

al Mandante en el menor plazo posible, todos los datos que se le soliciten en relacién a la ejecucién

i bligado a proporcionar
El Contratista queda oblig prop la obra, y deberd actualizario

del contrato. Ademds, deber3 entregar, al inicio de la obra, una némina completa del personal que participard en
mensualmente (incluidos jefes de obra, capataces, maestros y ayudantes).
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El Contratista estd obligado a proporcionar a todo su personal equipos de seguridad certificados como zapatos de seguridad, botas de lluvia, trajes
de lluvia, cascos, etc., segun las necesidades de |a faena, sin cargo alguno para el Mandante.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o Iz infraccién de las disposiciones sobre Seguridad e Higiene Industrial por parte
del personal designado por él, no implicard responsabilidad alguna para el Mandante.

7  CONDICIONES DE LA OBRA

El Contratista deberd considerar en su oferta, la provision de la Instalacién de Faenas necesaria para la ejecucion de las obras, y serd el tnico
responsable por el suministro, transporte, instalacion, conservacion y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo
de las obras.

SE DEBERA CUMPUIR CON LO INDICADO EN EL DECRETO SUPREMO N'594 DE 1399 "REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y
AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO” Y EN EL DECRETO SUPREMO N'123 "MODIFICA DECRETO N2534, DE 1999, REGLAMENTO
SOBE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO”

La Instalacién de Faenas podrd ser del tipo contenedor, oficina u otra y su ubicacién serd previamente acordada con la I.M.C. En caso de que se
ubiquen dentro del drea de trabajo, se deber3 designar un lugar en que su presencia no genere retrasos o exclusién en la ejecucién de las partidas
contempladas.

LOS SERVICIOS PROVISIONALES DE ELECTRICIDAD DEBERAN AJUSTARSE A LAS EXIGENCIAS QUE SE INFORMAN A CONTINUACION:

* la energia provisorla para construir serd consultada y financiada por la empresa contratista. Y corresponderd 3 la energla eléctrica
necesaria para la realizacion de los trabajos los que se deberin coordinar con el IMC, para lo cual se contemplardn alargadores
conectados a los enchufes de servicio que posee el edificio. Estos puntos de conexién serdn coordinados con el IMC para garantizar la
mayor seguridad, no obstante, el Contratista asegurard que sus alargadores cumplen la reglamentacion eléctrica y de seguridad
disponible en el mercado.

«  Engeneral el Contratista deberd tener sus propias extensiones eléctricas y cajas de protecciones con sistemas de breakers, interruptores
diferenciales e interruptores termo magnéticos acordes a sus consumos, los cuales deberdn ser aprobados por el IMC.

»  Se podrén exceptuar de ello, solo con la autorizacion del IMC, cuya aclaracién deberd quedar escrita en el libro de obra.

8 PROGRAMACION DE LAS OBRAS

El contratista deberd contemplar la correcta coordinacién de los distintos elementos gue componen el proyecto, procurando una planificacion
coherente de las mismas, las cuales deberdn cumplir las exigencias que se sefialan en las-presentes Bases Técnicas, se cuente con el visto bueno del
1.M.C. y se respete la Normativa vigente sobre la materia,

Al oferente adjudicado se le exigird entregar una Carta Gantt desarrollada por ftem en formato digital e impreso, en software Microsoft Project o
similar, junto a 1a entrega del programa de trabajo, en un plazo no superior a 5 dias hdbiles, a contar del dia en que se levante el Acta de Entrega de

Terreno.

ta coordinacién de las obras serd absoluta responsabilidad del profesional a cargo, en ningun caso se otorgaré responsabilidad al IMC para tal
efecto. -

La programacion deberd contemplar las etapas que se identifican en el PUNTO 2, OBJETIVO Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO, lo que
involucra la adquisicién de los insumos necesarios, con la anticipacién suficiente para asegurar su llegada a obra oportunamente, lo cual deberd
demostrarse al IMC mediante Orden de Compra u otro documento que avale la adquisicion, en ningan caso se podrd atribuir atraso en I3 ejecucion

de Ias obras por demoras en dichas adquisiciones.

Cabe mencionar que el Contratista es el responsable de todas las obras desde Ia fecha de enirega del terreno hasta su recepcion definitiva, por lo
cual deber4 considerar todo lo necesario para su vigilanda y control; resguardar la seguridad de los trabajos y de los trabajadores, con el fin de

evitar accidentes.

El Contratista debers considerar en sus costos los elementos de proteccién necesarios para el personal que trabaje en las faenas. Estas
disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra, siendo la Empresa Contratista |a Unica responsable.

Ademis, proveera y mantendré a su cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de sefializacién y prevencion.
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9  ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La ejecucién del proyecto estara regida, desde el punto de vista técnico, por el conjunto de antecedentes que se enuncian a continuacién, en
adelante EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, Durante la ejecucién de las obras, cualquler modificacién o consulta 3 dicho expediente debe
realizarse por escrito por libro de obras y de proceder alguna modificacién que signifique aumento, disminucién u obra extraordinaria se realizard
de acuerdo con lo indicado en las Bases Administrativas.

Al ser este un contrato a suma alzada, serd de exclusiva responsabilidad del oferente determinar las cantidades de obra del proyecto
correspondiente a la licitacién. Las cantidades oficiales serdn establecidas por cada oferente en el listado de partidas adjunto a su oferta.

Los antecedentes que conforman el Expediente del son:

1. Bases Técnicas

2. Memoria de calculo

3. Especificaciones técnicas del proyecto
4. Itemizado del Proyecto

5. Planimetria del proyecto

LA TOTALIDAD DE ESTE EXPEDIENTE SERA LEVANTADO COMO ADJUNTO EN LA PLATAFORMA WWW.MERCADOPUBLICO.CL, PARA EL ESTUDIO
DE LA LICITACION QUE DA ORIGEN A LAS PRESENTES BASES DE LICITACION.

PATRICIA CABALLERO GIBEON!

(R RERY 7

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFIC " =
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LICITACION PUBLICA

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

DEPARTAMENTO DE HABITABIUDAD

NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS SERVICIOS COMUNES EN EDIFICIO RESIDENCIAL

CARLOS ANTONEZ N*1831

MEMORIA DE CALCULO

1 GENERALIDADES

OBRA NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS SERVICIOS COMUNES EN
EDIFICIO RESIDENCIAL CARLOS ANTUNEZ N*1831

DIRECCION CARLOS ANTUNEZ N*1831

COMUNA PROVIDENCIA

DESTINO RESIDENCIAL

PROYECTISTA HERNAN CATALAN CIUDAD

PROFESION INGENIERO ELECTRICO

2 CALCULOS DE DEMANDAS MAXIMAS Y ALIMENTADORES GENERALES

Las demandas maximas (F/D) fueron determinadas en funcion de la potencia total instalada, considerando los siguientes factores para cada tipo de

Servicio.

ALUMBRADO FACTOR DE DEMANDA 0,80
ENCHUFES FACTOR DE DEMANDA 0,60
BOMBAS DEAGUA 0,80
MOTORES DE ASCENSORES 0,80

De tal relacion obtendremos la siguiente expresion:
Pottot = Potinstx FD deesta manerala “In” del servicio serd:

Trifasica Pot tot Monofasica

Voltaje x V3

Pot tot

Voltaje

Conociendo este valor podremos determinar la capacidad de |a Proteccién General y la Seccién del Alimentador General (Capacidad de Transporte).

MONOFASICA
Vp=2xLxInx0.018 xv3
S cond
Donde
2 :  Factor doble por formula monofasica
Largo en metros
In ¢ Intensidad nominal
Rho del Cu Resistencia especifica del cobre
Scond Seccion del Conductor
TRIFASICA
Vp=LxInx0.018 x V3
S cond
Donde
L +  largo en metros
In ¢ Intensidad nominal
Rho del Cu Resistencia especifica del cobre
Scond Seccion del Conductor

UNA VEZ ELEGIDO EL CALIBRE DEL CABLE DE UN ALIMENTADOR SE DEBE VERIFICAR EL LARGO MAXIMO QUE PRESENTA UNA REGULACION

MENOR AL 3%. S| SE EXCEDE ESTE VALOR SE DEBE AUMENTAR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR.

DE LAS FORMULAS PRESENTADAS SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES CALCULOS:
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2.1. AUTOMATICO GENERAL {CON F.D.)

Para el Tablero General de Espacios Comunes

CARGA POTENCIA [W] CANTIDAD FACTOR DE DEMANDA TOTAL [W]
ASCENSORES 15.000 2 0,8 24.000
SALA DE AGUA POTABLE 7.500 2 0,8 12.000
SALA DE EXTRACCION 2.000 2 08 3.200
SERVICIOS COMUNES 9.500 1 0,8 7.600
46.800

In = 46800 w / (220%3%0.95) = 74,64 A

Con esto se proyecta una proteccion general de superior a 100 Amperes, pero como existe un tablero existente con protecciones generales de 100A
fijas, considerando el criterio de selectividad, la proteccién general del tablero proyectado es de 4x160A regulable.

2.2. AUMENTADORES Y SUB-ALIMENTADORES

Para estos no se ha aplicado criterio de Factor de Demanda, sino que es con cdlculos de corrientes nominales o mdximas.
Céleulo potencia maxima al tablero general, considerando que el empalme es un AR-75, potencia méxima contratada 75 kVA.

In = 75000 VA / (220°3) = 113,64 A

Segun pliegos RIC, considerando canalizacién en bandeja disposicién plana, para una corriente de 113,64 A el conductor seleccionado es de 25
mmz2, calculando el voltaje de perdida es menor al 3 %.

Célculo potencia mdxima para alimentador a tablero existente con una carga total de 47 kW.

In=47000 VA / (220*3*0.95) = 74,96 A

Segun pllegos RIC, considerando canalizacion en bandeja disposicion plana, para una corriente de 74,96 A el conductor seleccionado es de 16 mm2,
calculando el voltaje de perdida es menor al 3 %.

LARGO DIMENSION CAIDA
PR ION DIMENSION DIMENSION
ORIGEN DESTINO m;;c 5 AUMENTADOR s lM:zl NEUTRO PVINZ] TIERRA TENSION
{mTs] [(Mm2) [vorTs]
TABLERO
4x128/160 A 25 RZ1 25 RZ1 25 RZ1 0,86
EMPALME GERAL S5EE x128/160 10
s st 4x100/125A 10 16 R21 16R21 16R21 0,84
GENERAL SSCC EXISTENTE

NOTA: LAS CANTIDADES SON REFERENCIALES, EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR SUS PROPIAS CUBICACIONES SEGUN PROYECTO, PLANOS Y
LEVANTAMIENTO AL MOMENTO DE EIECUTAR LAS OBRAS.

RNAN CATALAN CIUDAD
MUNICIPALIDAD DE PROWUDENCIA
Ingeniero Eléctrco
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES
COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N*1831

Carlos Antinez N"1831

Comuna de Providencia, Region Metropolitana.

Fondo de Desarrollo Vecinal 2021 (FONDEVE)
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1.1.  CAPACITACIONES 5
1.2. MATERIALES, S
1.3. VARIOS. 6
14. NORMAS 6
2. OBRAS PROVISORIAS 6
2.1, INSTALACION DE FAENA (INCLUYE RETIRO) 6
3. OBRAS DE NORMALIZACION ELECTRICAS 5
31. RETIROS T A 6
3.1.1.  RETIRODE TABLERO, CANALIZACION Y CABLEADO EXISTENTE (INTERIOR Y EXTERIOR) 6
3.1.2. RETIRO DE LUMINARIAS (INTERIOR) 7
3.1.3.  RETIRO DE LUMINARIAS (EXTERIOR) 7
3.2. HABIUTACION DE PASADAS ~ 7
3.2.1.  HABILITACION DE PASADA TABIQUERIA PRIMER PISO 7
3.3. TABLEROS ELECTRICOS 7

3.3.1.  TABLEROS GENERAL SERVICIOS COMUNES
3.3.1.1.  GABINETE METALICO 2000X800X400MM (INCLUYE SISTEMA DE SUJECION)
3.3.2.  PROTECCION
3.3.21. PROTECCIONAX160 A
3.3.2.2. PROTECCION4X125 A
3.3.3. AUTOMATICOS
3.3.3.1.  AUTOMATICO 4X16A
3.3.32.  AUTOMATICO 4X32A
3.3.33. AUTOMATICO 10A
33.34. AUTOMATICO 16A
33.35. AUTOMATICO20A...............
33.4. DIFERENCIAL 2X25A
33.5. BARRASCONEXION
3.3.5.1. BARRAS TETRAPOLAR 4x200A
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—
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35. CONDUCTORES CIRCUITOS .10
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35.1.3. CONDUCTOR EVA VERDE 10

35.2. CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 1.5MM PARA ALUMBRADO 1,5 MM (EXTERIOR) 10

3.5.2.1. CONDUCTOREVAROJO....... 10
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1. GENERALIDADES
OBRA ¢ NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES
COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N*1831

DIRECCION ¢ CARLOS ANTUNEZN°1831
COMUNA ¢ PROVIDENCIA
DESTINO ¢ RESIDENCIAL

Las presentes Especificaciones Técnicas estdn referidas a Ia obra de " NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIOS COMUNES
COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ N*1831”, emplazado en la comuna de Providencia, Las instalaciones de faenas deberdn ser instaladas segun
indicaciones del anexo y visada por el IMC.

“El PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR LA NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS ESPACIOS COMUNES DE
EDIFICIO, COMO OBJETIVO GENERAL ES DISMINUIR EL RIESGO DE LOS ESPACIOS COMUNES DEL EDIFICIO”

El presente documento contempla las bases técnicas, Memoria de Célculo, Especificaciones Técnicas y planimetria para la ejecucién del proyecto
NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS SERVICIOS COMUNES EN EDIFICIO RESIDENCIAL CARLOS ANTUNEZ N°1831 de la
comuna de providencia. Las obras consideran el reemplazo de las Instalaciones eléctricas definidas en los planos y presente Especificaciones
Técnicas. Las obras consideran la instalacion completamente nueva de todas las partidas de las instalaciones eléctricas definidas en las
Especificaciones Técnicas que forman parte del expediente técnico de licitacién, las obras de normalizacion eléctrica a considerar contemplan la
ejecucién de las sigulentes partidas:

OBRAS PROVISORIAS
RETIROS

TABLEROS ELECTRICOS

PROTECCION

AUTOMATICOS

«  ALIMENTADORES ELECTRICOS

*  CONDUCTORES CIRCUITOS

e  CANALIZACIONES

*  ILUMINACION

«  SENALETICA

»  CENTRO DE ENCHUFES E INTERRUPTORES

. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

*  OBRAS DE TERMINACION

. PRUEBAS Y DOCUMENTACION FINAL DEL PROYECTO
*  ASEO Y ENTREGA FINAL

EL PROYECTO NO CONSIDERA AUMENTO DE CAPACIDAD, NI LA INTERVENCION DE LOS MEDIDORES EXISTENTES, NI TAMPOCO LA
MANIPULACION DE SECTOR DONDE ESTAN LOS AUTOMATICOS DE CADA DEPARTAMENTO.

LA EMPRESA QUE EJECUTE LAS OBRA DEBERA DEJAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONSIDERAN EL PROYECTO Y TODOS LOS ELEMENTOS
ELECTRICOS EXISTENTES EN OPTIMAS CONDICIONE Y FUNCIONANDO, NO SE PERMITIRA INTERMITENCIAS DE ALGUN ELEMENTO O LA NO
CONEXION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS EXISTENTES.

1.1. CAPACITACIONES
La empresa adjudicada deberd realizar 1 capacitacion a la Comunidad, la cual, se compondrd de a lo menos 3 personas: el conserje del edificio y 2
habitantes de la comunidad. Las capacitaciones deberdn incorporar:

. Todas las recomendaciones entregadas por el fabricante del equipo.

. Se debe instruir en manejo y control del sistema.

. Todas las recomendaciones por parte del equipo técnico encargado de ejecutar las obras

. Manuel de buen uso (documento impreso y anillado, con 3 copias, una para conserjeria y 2 para administracién)

1.2, MATERIALES.
LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS OBRAS, SERAN NUEVOS, DE PRIMER USO Y DE PRIMERA CALIDAD, DE MARCA Y REPRESENTACION

CONOCIDA EN EL PAIS, DE MODO DE ASEGURAR UNA ADECUADA REPOSICION, ADEMAS DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS POR EL LABORATORIO
AUTORIZADO POR S.E.C. DEBERAN AJUSTARSE A LO QUE INDICAN LOS PLANOS Y LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES; EL IMC SE RESERVAN EL
DERECHO DE RECHAZAR TODOS AQUELLOS QUE A SU JUICIO NO CUMPLAN CON LO ESPECIFICADO.

Cuando el contratista se vea obligado a remplazar un material especificado, ya sea porque ha sido discontinuada su produccién y/o
comercializacion © bien porque su calidad es rechazada por el IMC, como también cuando solicite una sustitucién o modificacién que estime

procedente, debera ser debidamente fundamentada y aprobadas por el IMC.

€l IMC determinaran unilateralmente el material que remplaza al especificado sin que esto signifique cobros extraordinarios de ser equivalente las
calidades de la partida modificada.

Los materiales combustibles, téxicos, corrosivos, inflamables, deberan almacenarse en lugares especialmente adaptados y seguros dentro de Ia
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obra.

Su manipulacién debera ser cuidadosa y la eliminacién de desechos o sobrantes deberd ser dispuesto convenientemente para evitar contaminacion
atmosférica, superficial o subterranea.

Para la ejecucion de las diversas faenas que asf lo requieran, el Contratista debera proporcionar los andamios en cantidad suficiente para el normal
desarrollo de ésta.

Es de vital importancia la seguridad y proteccion de los operarios, mediante el uso de elementos que conformen un sistema, que incluya barandas,
pasamanos, escalas, fijaciones, etc.

El contratista podra proponer una marca alternativa, de una equivalencia técnica igual o superior a la especificada, se enviaran datos técnicos al
IMC para su evaluacion y posterior instalacién. LA EMPRESA NO PODRA INSTALAR ELEMENTOS, EJECUTAR PARTIDAS QUE NO SE ENCUENTREN

APROBADAS POR EL IMC.
1.3 VARIOS.

El Contratista deberd presupuestar las partidas que de acuerdo a la l6gica y variabilidad del Proyecto que sean necesarias, aun cuando no hubieran
sldo expresamente incluidas en los documentos y aquellas partidas que reflejen una buena calidad de remates o terminaciones. Asimismo, debera
incluir todo aquello que se hubiere omitido en el desglose de partidas anteriormente detalladas y que en una u otra forma se reflejan en los planos
estructurales, de Arquitectura, y de las diferentes especialidades, incluidas sus correspondientes Especificaciones Especiales o lo que sea necesario
para la correcta ejecucién del proyecto.

De requerir cuerpo de andamios el contratista debe considerar utilizar andamios tipo euro fabricado con cafieria galvanizada i.s.o., de acuerdo a la
norma NCH-2501/2, certificada por el laboratorio y que cumplan con la normativa seguridad vigente, ademids incorporando informe de
prevencioncita de riesgo que autoriza su instalacién.

Para el funcionamiento de la obra, el contratista debers hacer las conexiones necesarias a los empalmes existentes, Los consumos de electricidad y
agua potable serdn de cargo del contratista cuyo valor se encuentra en los gastos ge les, para realizar este pago, se fijard un métedo al inicio de
la obra ya sea remarcadores, promedio de cuentas v otro a determinar por el contratista, autorizado por el IMC. El suministro de agua potable y
electricidad, como también la dotacién bdsica de servicios sanitarios para los trabajadores, serd responsabilidad del Contratista y deberdn asegurar
el buen desarrollo de la obra.

1.4, NORMAS

LAS OBRAS DEBERAN EJECUTARSE RESPETANDO Y RESPONDIENDO EN UN TODO A LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES A LA FECHA QUE
HAYAN SIDO DICTADAS POR REPARTICIONES Y/O ENTIDADES COMPETENTES, LAS CUALES, SE ENCUENTRAN INDICADAS EN EL PUNTO NUMERO 5
DE “NORMAS APLICABLES” DE LAS BASES TECNICAS DEL PRESENTE PROYECTO, ESTO APLICA A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS.

& OBRAS PROVISORIAS

43 1Y INSTALACION DE FAENA (INCLUYE RETIRO)

Para el funcionamiento de la obra, el contratista deberd proveer los recintos necesarios desde el inicio hasta la total ejecucién de fas obras, Dichos
elementos deben permitir |a optimizacién y asegurar la seguridad de todas las personas que habiten y transiten el inmueble, y no interfiera el
desarrollo de actividades cotidianas de este mismo.

Para este ftem debe considerar lo definido en el anexo técnico “INDICACIONES PARA LA INSTALACION DE FAENA”, adicionalmente una vez
entregado el terreno se debers REALIZAR UN REGISTRO FOTOGRAFICO de los lugares que serdn entregados para la instalacién de faena y todos los
espacios que serdn intervenidos. Se debera coordinar el ingreso con el IMCY EL COMITE DE ADMINISTRACION, tanto para el registro fotografico
como para el inicio de los trabajos. EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEBERA SER ENTREGADO AL IMC POR LIBRO DE OBRA, PREVIO AL INICIO DE LA

INTERVENCION.

Una vez terminada la obra se proceders a realizar la comparacién del estado de los espacios destinados, en caso de no encontrarse en igual
condiciones serd responsabilidad de la empresa contratista realizar las mejoras necesarias para |a entrega de estos espacios antes de realizar el acto
de recepcion provisoria.

La empresa contratista deberd iderar la instalacién de un tablero de faenas du te la ejecucién de los trabajos que permita mantener
energizado en todo momento los servicios comunes, asegurando la continuidad de estos, los cuales no pueden dejar de operar durante toda la
duracién de la obra. B tablero deberd tener una potencia minima que permita mantener operativos ascensores, sistema de elevacion de AP,
extraccion, iluminacidny fuerza de servicios comunes,

3 OBRAS DE NORMALIZACION ELECTRICAS
3.1 RETIROS

3.1.1, RETIRO DE TABLERO, CANALIZACION Y CABLEADO EXISTENTE (INTERIOR Y EXTERIOR)
Se considera el retiro de las canalizaciones sobrepuestas, tableros, modulos, enchufes y todos los elementos existentes que quedaran

desenergizados u obsoletos, asegurando que la red antigua que va ser reemplazado

Para el caso del retiro de médulos como Interruptores, enchufes o similar, la caja de distribucién deberd ser cubierta o tapada por una tapa ciega
metslica tipo magic marca bticino o equivalente técnico, con bordes curvos.

Se considera el retiro de todo el cableado que se quedard desenergizado, asegurando que estos no se encuentren 3 la vista y acceso a terceros.
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3.1.2. RETIR! INTERI!

Se considera el retiro y desarme de toda la iluminacién y equipamiento de los espacios comunes, deberd tener el cuidado suficiente para no dafiar
muros, cielos y pisos, en caso contrarlo, deberd reparar superficie con terminacién lisa y perfecta, considerando el mismo tipo de materialidad y
terminacién existente,

Luego del retiro se deberd considerar en cada caja de distribucién una tapa ciega PVC blanca.

3.1.3. RETIRO DE LUMINARIAS (EXTERIOR)

Se considera el retiro y desarme de toda la iluminacién y equipamiento de los espacios comunes al exterior, deberd tener el cuidado suficiente para
no dafiar mures, cielos y pisos, en caso contrario, deberd reparar superficie con terminacién lisa y perfecta, considerando el mismo tipo de
materialidad y terminacidn existente.

3.2, HABILITACION DE PASADAS

3.2.1. LIT, E PASADA TABI RIMER PISO

En tabique de primer piso que arma el acceso al edificlo, se deberd considerar realizar las pasadas correspondientes que permitan el paso de la
nueva canalizacion y cableado. El didmetro de la pasada dependera el célculo de disefio para un correcto funcionamiento segin lo sefialado en item
de "CANALIZACION” a instalar y consideradas en el proyecto (dicha pasada no deberd ser mayor a 2 mm de didmetro de la tuberfa), cabe mencionar
que no se permitird cableado sin canalizacién al interior de las pasadas. Se debera realizar la reposicién de todos los elementos de la misma
materialidad, calidad técnica, color al existe y ademds de todos los accesorios necesarios para un buen funcionamiento y conservacién de la

1 1. hell 4

estética, como por ejemp es, tapas, etc. lo cual deberd contar con la aprobacién del IMC.

3.3. TABLEROS ELECTRICOS

331, TABLER! N N

Se considera el suministro y montaje de todos los tableros mostrados y detallados en el proyecto, los que serdn del tipo modulares auto soportados
y/o sobrepuestos a muro para amblentes interiores, los exteriores serdn de acero Inoxidables, considerdndose para estos, un grado de proteccion
IP-6S.

Serd exigible que sea armado por una empresa especialista. Ademas deberdn considerar porta planos y tener los accesorios necesarios como lo son:
accesorios para bornes de conexidn viking 3, topes de fijacién, tapas de separacién y aislacion, bornes para conductores de proteccién, conductores
de masa (que permitan la conexion equipotencial entre Ia puerta y el cuerpo del tablero), barras y todos los elementos que sean necesarios para el
buen funcionamiento y la operacién con seguridad del tablero, culdando de seleccionar la mejor calidad de los dispositivos a utilizar en
conformidad con las caracteristicas requeridas para su utilizacién.

Se exigirdn los siguientes espacios minimos para los tableros generales y auxiliares:

. 15 cms. en la parte superior.

. 10 cms. en los costados.

. 15 cms. inferior de los tableros murales.

. 60 cms. en la parte Inferior de los tableros auto soportantes.

Las distancias indicadas en el punto anterlor, deben medirse de los bordes o partes energizadas mas préximas al borde interior del marco del
gabinete y no a la pared exterior del mismo.

Los tableros deben considerar contrapuerta interior abisagrada y no ap da. Por conslideraci de espacios disponibles en la sala para Ia
apertura de las puertas interiores y puertas exteriores de los tableros, estas, constructivamente, podran ser consultadas en dos hojas, o divididas al
50%.

Debe proporcionarse un acrilico de proteccién u otro elemento aislante que sea transparente y que impida tener acceso a los puntos energizados
en forma accidental a las partes pelig que se pueda hacer contacto eléctrico, esta debe ser fijada en cuatro puntos. Esto corresponde su
instalacién en los repartidores tetrapolares.

Los cables de llegada se conectardn directamente a los bornes de conexion del interruptor principal.
Todas las barras serdn de cobre y se deberdn identificar con pintura de color bajo el cédigo de colores de la norma SEC.

Se dejara espacio en las barras (orificios) de un 30% efectivo para futuras ampliaciones. Este 30% se verificard una vez se entreguen los trabajos, por
lo que el contratista deberd tenerlo presente sl se aumenta la cantidad de circuitos originales.

£n todos los tableros, los disyuntores y protecciones deberdn llevar una identificacién mediante plaguetas de acrilico negro con letras y/o numeros
grabados de color blanco en bajo relieve, las que irdn pegadas a estas para su identificacion en su parte frontal disefiada para tal rotulacion.

En la parte interior de I puerta de cada tablero se instalard un listado con una némina de circuitos plastificada junto a su diagrama unilineal.

La puerta exterior e interior sera abisagrada y se debera poder abrir sin provocar la operaclén de los equipos contentdos en su interior y conectadas
3 tierra. La manilla serd cromada sin lengiieta tipo L, con varillas de 8 mm. en acero laminado.

Los tableros deberdn ser cableados de fibrica en forma absolutamente ordenada con cable de cobre blando de aislamiento tipo EVA o NOTOX,
debiéndose utilizar para ello amarra cables y regletas de conexidn.
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Las conexiones principales de conductores de fases y tierras de protaccion y servicio, estarin conformadas por barras de Cu desnudas, las cuales,
iran montadas sobre aisladores de resina reforzados con fibra de vidrio, siendo instaladas, en la parte superior de los tableros modulares. Los
soportes de [as barras deberdn ser adecuados para resistir las solicitaciones mecanicas producidas por la corriente de cortocircuito especificada.

€l cableado de los componentes, debera ser ordenado, limpio y claramente identificable los circuitos.

Todas las protecciones dentro de un tablero deberan ser de [a misma marca de fabricacién y coordinadas. Las marcas recomendadas seran con una
permanencta en el mercado no Inferior a 10 afios, deberdn contar con certificacion SEC, cumplir con la certificacién de la Comision de Electrotécnica
Internacional (IEC), norma VODE, ademas de certificados de conformidad e informes internacionales de ensayos. Deben ser presentados y aprobados
por la IMC previo a su incorporacién.

Todos los tableros se fabricarin con Tapa cubre equipos de espesor minimo de 1,5 mm. que tendra los calados necesarios para permitir el
accionamiento de los interruptores. Estos calados deben permitir el cierre de la tapa en forma expedita, sin producir roce entre ésta y los
interruptores. Oeberd estar sujeta mediante bisagras a la bandeja porta-equipos para permitir una fcil inspeccién del equipo instalado en el
tablero.

Los tableros deberdn disponer para el cierre de su puerta exterior una chapa con dos juegos de llaves para impedir que sean manipulados por
personas sin la debida autorizacion

Se efectuarén con la presencia de personal de la Inspeccion de Obra, del Mandante y del fabricante. Responderan a las normas NCh4/2003, en
particular los siguientes:
B Aislacién
- Tensién a frecuencia industrial
s Grado de proteccién
*  Inspeccion visual
*  Tension sobre el circuito principal
*  Tensién sobre los circuitos auxiliares
e  Funcionamiento mecanico
e  Secuencia de maniobras
¢  Resistencia de aislacion
*  Funcionamiento de los circuitos de medicién
*  Funcionamiento de los circuitos de proteccién
*  Funcionamiento de los circuitos de comando
*  Adherencia de pintura
. Espesor de pintura

LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA CONFECCIONAR UN ACTA CON TODOS LOS VALORES OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS Y LAS EVENTUALES
CORRECCIONES QUE SURJAN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE LOS ANTECEDENTES TECNICOS Y EL
iMcC.

3.3.1.1. GABINETE METALICO 2000X800X400MM (INCLUYE SISTEMA DE SUJECION
Se consulta por la provision, montaje e instalacién de un tablero eléctrico de 2000X800x400 mm con doble puerta, soporte de sujecidn, chapa con
llave, base de montaje y accesorios de instalacion segin normativa y pliegos RIC.

3.3.2, PROTECCION

3.3.2.1. PROTECCION 4X160 A
Se consulta por la provisién, montaje e instalacién de la proteccién general magnetotérmica de 4x160A regulable (0.8-1 In) en caja moldeada

corriente de ruptura 25 kA tipo DPX3 marca legrand o equivalente técnico.

3,3.2.2. PROTECCION4X125A

Se consulta por la provisién, montaje e instalacién de la proteccion general magnetotérmica de 4x125A regulable (0.8-1 In) en caja moldeada
corriente de ruptura 16 kA tipo DPX? marca legrand o equivalente técnico.

3.3.3. AUTOMATICOS ‘
Se consulta por la provisién e instalacién de automiticos termomagnético capacidad y caracteristicas segin unilineal y cuadro de carga, tipo

modelo DX3 marca legand o equivalente técnico.

3.3.3.1.  AUTOMATICO 4X16A
Ver item AUTOMATICOS

3.3.3.2. AUTOMATICO 4X32A
Ver item AUTOMATICOS

3,3.3.3. AUTOMATICO 10A
Ver item AUTOMATICOS
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3.33.4. AUTOMATICO 16A
Ver item AUTOMATICOS

3.3.3.5. AUTOMATICO 20A

Ver item AUTOMATICOS

3.3.4. DIFERENCIAL 2X25A
Se consulta por la provisién e instalacidn de disyuntor diferencial monoblock capacidad y caracteristicas segun unilineal y cuadro de carga, tipo
modelo DX3 marca legand o equivalente técnico.

3.3.5. BARRAS CONEXION
3.3.5.1. BARRAST 00A

Se consulta por la provisidn e instalacién de una barra CU tetrapolar 4x200A o superior, 5 0 m3s terminales por linea, con tapa protectora aislante y
sistema de anclaje, segin planos adjuntos y normativa pliegos RIC

3.3.5.2. BARRAS TETRAPOLAR 4x100A

Se consulta por la provisién e instalacién de una barra CU tetrapolar 4x100A o superior, 9 0 més terminales por linea, con tapa protectora aislante,
sistema de anclaje, segun planos adjuntos y normativa pliegos RIC. ¢

3.3.5.3. BARRAS MONOPOLARES PARA TIERRA

Se consulta por la provisién e instalacién de una barra CU monopolar 200A o superior, 11 0 mds terminales por linea, con tapa protectora aislante y
sistema de anclaje, segun planos adjuntos y normativa pliegos RIC

3.3.6. FUSIBLES, uUsl
Se consulta por la provisién e instalacién del conjunto de portafusibles y fusibles 2 A compatibles tipo legrand o equivalente técnico para circuito de
luces pilotos del tablero general.

3.3.7. LUCES PILOTOS
Se consulta por la provisién e instalacion de luces pilotos LED de energizacién del tablero general, en color rojo 22 mm con indicador de tension 60-

500 V AC, frecuencia S0/60 Hz.

3.3.8. CONTROL DE ENCENDIDO

Se consulta por la provisién e instalacién del conjunto fotocelda y relé para el encendido y apagado de las luces exteriores del edificlo, considera
todos los elementos y conexiones necesarias para el correcto funci iento. Todo el equipamiento a excepcidén de |a fotocelda, deberidn estar en
el tablero general.

Los trabajos consideran la instalacion de la fotocelda en el exterior del edificio en fachada despejada con canalizacién metdlica en cable libre de
haldgeno tipo HO7Z1-U.

33.9. ARMADO, CONEXION, MONTAJE Y ACCESORIOS DE TABLERO

Se consulta por la provision e instalacion de todos los componentes necesarios para el armado del tablero general, entre ellos conectores, regletas
de conexién de circuitos, bandejas tipo lina 25 legrand o equivalente técnico, terminales u otros elementos necesarios para el seguro y correcto
funcionamiento de la red eléctrica y solicitados en la normativa actual de los pliegos RIC.

34, AUMENTADORES ELECTRICOS

Se consulta por los alimentadores principales para cada tablero.

En los circuitos de baja tensidn se usara cable mr d es, multicond es con aislacién libre de halégenos para 600/1000V, 902C.

€l uso de conductores se regira por el siguiente codigo de colores:

. Fase 1 Azul

. Fase 2 Negro

. Fase 3 Rojo

. Tlerra de servicio o Neutro Blanco

. Tierra de Proteccion Verde / verde amarillo

En los casos en que la aislacion y cubierta no se suministre coloreada, la identificacion de los conductores se efectuara colocando un anillo de cinta
aislante plastica coloreada cerca del extrema del conductor correspondiente. (Valido para secciones limitativas de construccion).

Se evitard que los cables tengan uniones en su recorrido. Si esto no fuera posible, se debera ejecutar un empalme mediante mufas tipo Scotchcast,

d ad N

lo cual deberd ser previamente aprobado por la Inspeccién Técnica. Todas las uniones se haran en cajas, por ningun motivo p q
dentro de los ductos.

La unién o remate de los cables a equipos o cajas, debe efectuarse mediante el uso de terminales de compresion; se exceptian de esta exigencia
aquellos casos en que el equipo traiga sus proplos elementos de conexidn o las regletas sean del tipo mordaza.
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Los cables deben quedar marcados en sus extremos de acuerdo al circulto al cual pertenecen. Las marcas a utilizar serdn del tipo anlllos de plastico
o0 grabados.

Los conductores que se usaran en baja tensién son los que se indican a continuacion:

3.4.1. ALIMENTADOR ELECTRICO TIPO RZ1 25 MM

Se consulta por el alimentador desde el empalme existente AR-75 hasta el nuevo tablero con conductor nuevo de 25Smm tipo RZ1-K. Se considera el
retiro del actual conductor y sus accesorios. Para a canalizados se considera bandeja portaconductor metdlica. Cada conductor deberd estar
marcado cada 2 metros, considera conectores, terminales y todo accesorio necesarlo para la correcta conexion,

3.4.2. ALIMENTADOR ELECTRICO TIPO RZ1 16 MM

Se consulta por el alimentador desde el nuevo tablero hasta el tablero existente de servicios comunes con conductor nuevo de 16 mm tipo RZ1-K.

Se considera el retiro del actual conductor y sus accesorios. Para la canalizados se considera bandeja portaconductor metilica. Cada conductor
deberd estar marcado cada 2 metros, considera conectores, terminales ytodo accesorio necesario para la correcta conexidn.

3.5. CONDUCTORES CIRCUITOS

3.5.1. CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 1.5MM PARA ALUMBRADO 1,5 MM (INTERIOR)

Se consulta por la provisién e instalacion de conductor tipo H07Z1-U de 1.5 mm para todos los circuitos de iluminacién al interior del edificio segun
lo indicado en planos adjuntos, en los siguientes colores. Los circuitos deberdn ir marcados cada 5 metros con un nimero y tipo de circuito
asegurando su identificacidn

3.5.1.1. CONDUCTOR EVA ROJO
Ver item CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 1.5MM PARA ALUMBRADO 1,5 MM (INTERIOR)

3.5.1.2, CONDUCTOR EVA BLANCO
Ver item CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 1.5MM PARA ALUMBRADO 1,5 MM (INTERIOR)

3.5.1.3. CONDUCTOR EVA VERDE
Ver item CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 1.5MM PARA ALUMBRADO 1,5 MM (INTERIOR)

3.5.2 CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 1.5MM PARA ALUMBRADO 1,5M RIOR

Se consulta por la provisién e instalacién de conductor tipo H07Z1-U de 1.5 mm para todos los circuitos de iluminacién al interior del edificio segin
lo indicado en planos adjuntos, en los siguientes colores. Los circuitos deberin ir marcados cada 5 metros con un nimero y tipo de circuito
asegurando su identificacion

3.5.2.1. CONDUCTOR EVA ROJO
Ver item conductor conductor de circuito tipo eva 1.5mm para alumbrado 1,5 mm (exterior)

3.5.2.2. CONDUCTOR EVA BLANCO

Ver item conductor conductor de circuito tipo eva 1.5mm para alumbrado 1,5 mm (exterior)

3.5.2.3. CONOUCTOR EVA VERDE
Ver item conductor conductor de circuito tipo eva 1.5mm para alumbrado 1,5 mm (exterior)

3.5.3. CONDUCTOR DE CIRCUITO TiPO EVA 2,5MM PARA ENCHUFES SERVICIOS
Se consulta por la provisién e instalaclén de conductor tipo H0721-U de 2.5 mm para todos los circuitos de enchufe de servicio que irdn desde el
piso 1 al 5 al interior del edificio segun lo indicado en planos adjuntos, en los siguientes colores. Los circuitos deberdn ir marcados cada 5 metros

con un nimero y tipo de circuito asegurando su identificacién

3.5.3.1. CONDUCTOR EVA AZUL
Ver item conductor de circuito tipo eva 2,5mm para enchufes servicios

3.5.3.2. CONDUCTOR EVA BLANCO
Ver item conductor de circuito tipo eva 2,5mm para enchufes servicios

3.5.3.3. CONDUCTOR EVA VERDE
Ver item conductor de circuito tipo eva 2,5mm para enchufes servicios

3.5.4. CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO 4MM PA H RVICIOS
Se consulta por la provision e instalacién de conductor tipo H07Z1-U de 4mm para los circultos de enchufe de servicio que irdn desde el piso 6 al 10
al interior del edificio segun lo indicado en planos adjuntos en los siguientes colores. Los circuitos deberdn ir marcados cada S metros con un

numero y tipo de circuito asegurando su identificacion

3.5.4.1. CONDUCTOR EVA AZUL
Ver item conductor de circuito tipo eva 4mm para enchufes servicios
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3.5.42. CONDUCTOR EVA BLANCO
Ver item conductor de circuito tipo eva 4mm para enchufes servicios

3543, N OR VERDE
Ver item conductor de circuito tipo eva 4mm para enchufes servicios

3.5.5. CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 2,5MM PARA ENCHUFES DE FUERZA

Se consulta por la provision e instalacion de conductor tipo H07Z1-U de 2.5 mm para todos los circuitos de fuerza del piso 1 para la recepcion y uso
general al interior del edificio segtn lo indicado en planos adjuntos, en |os siguientes colores. Los circuitos deberdn ir marcados cada 5 metros con
un nimero y tipo de circuito asegurando su identificacién

3.5.51. CONDUCTOREVA AZUL
Ver item conductor de circuito tipo eva 2,Smm para enchufes de fuerza

3.5.5.2. CONDUCTOREVA BLANCO
Ver item conductor de circuito tipo eva 2,5mm para enchufes de fuerza

3.5.5.3. CONDUCTOR EVA VERDE
Ver item conductor de circuito tipo eva 2,5mm para enchufes de fuerza

3.5.6. CONDUCTOR DE CIRCUITO TIPO EVA 4MM PARA ENCHUFES DE FUERZA

Se consulta por la provisién e instalacién de conductor tipo HO7Z1-U de 4mm para los circuitos de fuerza del piso 11 al interior del edificio segin lo
indicado en planos adjuntos en los siguientes colores. Los circuitos deberan ir marcados cada 5 metros con un nimero y tipo de circuito asegurando
su identificacién

3.5.6.1. CONDUCTOREVA AZUL
Ver item conductor de circuito tipo eva 4mm para enchufes de fuerza

3.5.6.2. CONDUCTOR EVA BLANCO
Ver item conductor de circuito tipo eva 4émm para enchufes de fuerza

3.5.6.3, CONDUCTOREVA VERDE
Ver item conductor de circuito tipo eva 4mm para enchufes de fuerza

35.7. CONDUCTOR DE CIRCUITO RZ1-k (AS+ |

Se consulta por la provisién e instalacion de conductor tipo RZ1-K (AS+) de 6mm para los circuitos de la red inerte que va desde el piso 1 all0enel
interior del edificio segun lo indicado en planos adjuntos en los sigulentes colores. Los circuitos deberdn Ir marcados cada 5 metros con un nimero
y tipo de circuito asegurando su identificacion

3.5.7.1. CONDUCTORRZ1-K (AS+) A2UL

Ver item conductor de circuito RZ1-K {AS+) 6 mm2 para enchufe red inerte

3.5.7.2. CONDUCTORRZ1-K (AS+) BLANCO
Ver item conductor de circuito RZ1-K (AS+) 6 mm2 para enchufe red inerte

3.5.7.3. CONDUCTORRZ1-K (AS+) VERDE

Ver item conductor de circuito RZ1-K (AS+) 6 mm2 para enchufe red inerte

3.6. CANALIZACIONES
Todas las canalizaciones ya sean EMT o Galvanizadas serdn sobrepuestas, ancladas con abrazaderas Tipo canddy a muros, cielos u otro elemento
segln corresponda, a continuacion, se desglosan el tipo de canalizacion a considerar en el proyecto.

La seccidn transversal de los conduits ocupada por los conductores cléctricos, no debe superar lo que por norma se establece, 50% para 1

conductor, y 35% para 3 o més conductores.

No se aceptan curvas de fibrica dada que estas no disponen del radio adecuado que permita el paso del cableado en forma facil. Las curvas en
terreno se ejecutardn con herramientas o curvadoras aprobadas, de modo de no dafiar ni disminuir el didmetro efectivo de la canalizacién. Se
deberé tener especial cuidado de respetar el radio de curvatura minimo exigido por las normas.

No se permitirdn mas de dos curvas de 902 entre cajas, 0 accesorios. Si asi ocurriera deberan usarse cajas de paso.

Las pasadas de muros hacia el exterior o 2l entrar en salas deben ser selladas. £l tamafio de la pasada debers ser suficiente para disponer de

espacio para el sello.

PREVIO AL TENDIDO DE CONDUCTORES, LA INSPECCION TECNICA DEBERA APROBAR EL MONTAJE DE DUCTOS Y SOPORTES DE CABLES

CORRESPONDIENTES.
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3.6.1. CANALIZACIGN BANDEJA RANURADA (INCLUYE ACCESORIOS)

Se consulta por la provisién e instalacion de una bandeja metalica ranurada de 150x50 mm con tapa para la canalizacion de los todos los circuitos
del edificio a instalar segan planos adjuntos. Considera todos los accesorios de instalacién, como pernos de montaje, curvas y conectores para el
correcto funcionamiento de la red eléctrica

3.6.2. CANALIZA M ACCESORIOS

Se consulta por la provisién e instalacién de una tuberia metélica de 20 mm para la canalizacién interior de los circuitos del edificio a instalar segin
planos adjuntos. Considera todos los accesorios de instalacién, como abrazaderas, curvas y coplas para el correcto funcionamiento de la red
eléctrica.

3.6.3. CANALIZACION INTERIOR EMT 32MM (INCLUYE ACCESORIOS

Se consulta por la provisién e instalacién de una tuberfa metdlica de 32 mm para la canalizacién interior de los circuitos de red inerte desde el piso 1
al 10 del edificio segun planos adjuntos. Considera todos los accesorios de instalacién, como abrazaderas, curvas y coplas para el correcto
funcionamiento.

3.6.4. CANALIZACION INTERIOR PVC (INCLUYE ACCESORIOS)

En espacio interior y sector de consejeria se considera la instalacion de canalizacion sobrepuesta plastica tipo legran 100xSOmm color blanca para
sistema de enchufes de fuerza. Se deberd considerar todos los elementos necesarios para la correcta ejecucién como son sistemas de anclajes a
estructura existente como abrazaderas, cajas de derivacién, curvas (debe cumplir con los radios minimos establecidos en los estindares y
recomendaciones del fabricante), etc. Se deberdn distribuir en tramos limpios y sin retazos de canalizacion y como sugerencia se establece que la
canalizacidn seré muros existentes (deberd quedar como una moldura), La canalizacidn debe fijarse por medio de tornillos distanciados maximo de
0.40 mts entre puntos de sujecion.

3.6.5. CANALIZACION EXTERIOR GALVANIZADA 20MM {INCLUYE ACCESORIOS)
Se consulta por Ia provisién e instalacion de una tuberia galvanizada metilica de 20 mm para la canalizacién de los circuitos al exterior del edificio

segun planos adjuntos. Considera todos los accesorios de instalacién, como abrazaderas, curvas y coplas para el correcto funcionamiento de la red
eléctrica.

3.6.6. CANALIZACION EXTERIOR GALVANIZADA 32MM (INCLUYE ACCESORIOS)
Se consulta por [a provisién e instalacién de una tuberia galvanizada metdlica de 32 mm para la canalizacidn de los circuitos de red inerte en el
exterior del edificio segin planos adjuntos. Considera todos los accesorios de instalacién, como abrazaderas, curvas y coplas para el correcto

funcionamiento de I3 red eléctrica.

3.6.7. CANALIZACION EXTERIOR CONDUIT 20 MM (INCLUYE ACCESORIOS)

Se consulta por la provisién e instalacién de una tuberia PVC de 20 mm para la canalizacion de los circuitos de iluminacion al exterior del edificio en
forma soterrada segin planos adjuntos, Junto al cableado que se encuentra descrito en las especificaciones técnica se debera considerar el equipo
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de iluminacién (ya sea equipo o “ampolleta”) para el correcto funcionamiento del letrero del edificio. Cabe mencionar que el letreo luminoso del
edificio se encuentra conectado al circuito N°1 de lluminacion

3.7 ILUMINACION
Las luminarias tanto Interior como exterior se encuentran indicadas en planos del proyecto y estin sefializados con su respectiva simbologfa, cabe
mencionar que todos los equipos proyectados son del tipo LED de alta eficiencia.

3.7.1. LUMINARIA INTERIOR - EQUIPO LED 20W

Se consulta la instalacién de Luminaria Panel LED 20W de luz neutra sobrepuesta en cielo de pasillos en cada uno de los pisos de la copropiedad de
acuerdo 3 lo sefialado en planos del proyecto. Se solicitard muestra de luz a l2 empresa antes de la instalacién total, la cual deberd contar con I3
aprobacion de la comunidad y del iIMC.

. La canalizacion y cableado se encuentra considerando debera ser segun Ias presentes especificaciones técnicas del proyecto.

. Se deberd considerar todos los elementos y recomendaciones del fabricante para su correcta sujecién y no se permitira elementos
sueltos o mal afianzados.

. Los equipos requeridos serdn marca Philips, Osram o similar calidad.

3.7.2. LUMINARIA INTERIOR - EQUIPO LED 6W

Se consulta la instalacién de Luminaria Panel LED 6W de |uz neutra sobrepuesta en cielo de pasillos en cada uno de los pisos de la copropiedad de
acuerdo a lo sefialado en planos del proyecto. Se solicitard muestra de luz a la empresa antes de la instalacién total, la cual deberd contar con la
aprobacidn de la comunidad y del IMC.

. La canalizacion y cableado se encuentra considerando deberd ser segun las presentes especificaciones técnicas del proyecto.

. Se debers considerar todos los elementos y recomendaciones del fabricante para su correcta sujecién y no se permitird elementos
sueltos o mal afianzados.

- Los equipos requeridos seran marca Philips, Osram o similar calidad.

3.7.3. LUMINARIA INTERIOR - EQUIPO ESTANCO LED 2X18W

Equipo fluorescente hermético anti-vandalica IP65 apto para ambientes himedos (IP66) cuerpo poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de
policarbonato prismético de resistencia anti-vanddlica (6j) broches de acero inoxidable, equipo eléctrico doble compensado y tubos LED 18w luz

fria.
. La canalizacién y cableado se encuentra considerando deberd ser segiin las presentes especificaciones técnicas del proyecto.
. Se debera considerar todos los elementos y recomendaciones del fabricante para su correcta sujecién y no se permitird elementos

sueltos o mal afianzados.
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. Los equipos requeridos seran marca Philips, Osram o similar calidad. Todos los tubos LED a utilizar deberan ser de una marca reconocida

en el mercado tipo Osram, Philips o similar técnico superior,

. Las ubicaciones de las luminarias se encuentran sefialadas en planimetria del proyecto

~
ALY

oy

3.7.4. LUMINARIA EXTERIOR - EQUIPO LED 200W

Se consulta |2 instalacién de Luminaria Proyector LED SMD luz fria IP66 instaladas en la fachada de en el sector exterior de la copropiedad.
La canalizacién y cableado se encuentra considerando deberd ser segun las presentes especificaciones técnicas del proyecto.

Se debera considerar todos los elementos y recomendaciones del fabricante para su correcta sujecién y no se permitira elementos sueltos o mal
afianzados.

EN CASO DE QUE LA EMPRESA REALICE LA INSTALACION E INTERVENGA LA FACHADA, YA SEA CON PERFORACIONES U OTRO ELEMENTO QUE
PRODUZCAN DESPRENDIMIENTOS, SERA RESPONSABILIDAD DE ESTA MISMA REALIZAR LAS REPARACIONES Y TERMINACIONES
CORRESPONDIENTES, LAS CUALES DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DEL IMC.

Las ubicaciones de las luminarias se encuentran sefialadas en planimetria del proyecto y deberan contar con las siguientes caracteristicas minimas:

. Los equipos requeridos serdn marca Philips, Osram o similar calidad. Todos los tubos LED a utilizar deberdn ser de una marca reconocida
en el mercado tipo Osram, Philips o similar técnico superior.

. Todos los tubos LED a utilizar deberdn ser de una marca reconocida en el mercado tipo Osram, Philips o similar técnico superior
TECNOLOGIA LED SMD Bridgelux

POTENCIA 200w

PROTECCION IP66 - IKO8

MATERIALES Vidrio Templado + Aluminio

COLOR DE TEMPERATURA COLOR FRIA

CERTIFICADO SEC

IMAGEN REFERENCIAL

3.7.5. KIT DE EMERGENCIA LED
Se proyecta la instalacion de Kit de Emergencia para las luminarias LED en distintos sectores del edificio para mantener iluminado ante corte de

energla eléctrica, las luminarias que cuentan con el kit se encuentran sefialadas en planos del proyecto.

38. SENALETICA

3.8.1. SENALETICA DE EMERGENCIA

Se proyecta un sistema de Sefialética de emergencia LED para la evacuacion del personal y publico ante el caso de corte de energla. Este sistema
consta de una autonomia de iluminacién de 1,5 horas como minimo con baterfa de libre mantencién segun exigencias normativas. Su ubicacion

quedara indicada en planos.

SENALETICA DE EMERGENCIA
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3.9. CENTRO DE ENCHUFES E INTERRUPTORES
39.1. ENCHUFES
3.9.1.1. ENCHUFE SIMPLE

Se consulta por la provisién e instalacién de enchufes simple 10 A médulos blancos, con soporte PVC y tapa metilica, tipo modelo magic marca
Bticino o equivalente técnico para los circuitos de enchufe servicio que ira en general en los espacios comunes, cercano al ascensor.

3.9.1.2. ENCHUFE DOBLE DE FUERZA
Se consulta por la provisién e instalacién de enchufes dobles 10/16 A médulos blancos, con soporte PVC y tapa metilica, tipo modelo magic marca
Bticino o equivalente técnico

3.9.1.3. ENCHUFE TRIPLE
Se consulta por la provisién e instalacidn de enchufes triple 10 A médulos blancos, con soporte PVC y tapa metélica, tipo modelo magic marca
Bticino o equivalente técnico

3.9.1.4, ENCHUFE RED INERTE HEMBRA

Se consulta por la provisién e instalacién de un enchufe tipo P17, configuracion 2P+T de 16 A, 220V, con grado de proteccion IP 67, sobrepuesta,
ubicados en cada piso, en el sector de la caja de escala. La configuracién de los enchufes serd seglin normas IEC 60309-1 e IEC 60308-2. Cada
enchufe debera estar claramente identificado con su respectivo letrero.

La red inerte, que operard con independencia de I3 red eléctrica general del Inmueble, para uso exclusivo de bomberos, que se mantendrd
permanentemente desenergizada y sélo podrd ser utilizada por ellos.

3.9.1.5. ENCHUFE RED INERTE MACHO
Se consulta por |a provisidn e instalacién de un enchufe macho del tipo P17, de configuracidn 2P+T de 16 A, 220 V, con grado de proteccion IP 67,
sobrepuesta, ubicado en el exterior del piso 1. La configuracién del enchufe serd segin normas IEC 60309-1 e IEC 60309-2. El enchufe debera estar
claramente identificado con su respectivo letrero

3.9.2. INTERRUPTORES
3.9.2.1. INTERRUPTOR SIMPLE (1 IMPACTO)

Se consulta por la provision e instalacién de interruptore simple 10 A médules blancos, con soporte PVC y tapa metilica, tipo modelo magic marca
Bticino o equivalente técnico indicados en planos adjuntos.

3.9.2.2. INTERRUPTOR TRIPLE (3 IMPACTOS)

Se consulta por la provisién e instalacién de interruptores triple 10 A médulos blancos, con soporte PVC y tapa metdlica, tipo modelo magic marca
Bticino o equivalente técnico indicados en planos adjuntos.

3.10. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
3.10.1.  EXCAVACIONES

3.10.1.1. RETIRO DE PAVIMENTO Y/O VEGETACION EXISTENTE
Se debera realizar retiro de todos los elementos existentes, ya sean revestimientos de piso, vegetacion, arborizacion etc. que se encuentren en el

lugar donde se realizard la instalacion de la malla de tierra y sus obras para su correcta ejecucién, deberd quedar la superficie limpia y sin ningun
elemento que interfiera en las obras a realizar.

3.10.1.2. EXCAVACION

Las excavaciones se ejecutardn en cielo abierto, considerando ancho, largo y profundidad de acuerdo a proyectos a cargo de la empresa contratista
que se adjudique el proyecto desarrollado por profesional idéneo para su correcto desarrollo, el fondo de la zanja deberd ser compactado de forma
mecanica. Se deberan tener las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de esta obra. Se deberdn tomar todas las medidas necesarias
al momento de realizar las excavaciones por la presencia de cafierfas de otros servicios (agua, gas). Cualquier averia durante el proceso de
excavacién deberd ser resuelta antes de continuar con las obras.

3.10.1.3, RELLENO
Se considera para el relleno de la excavacion tierra vegetal, libre de grumos o terrenos de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro

material perjudicial.

3.10.2. MALIA TIERRA
Para el sistema de puesta a tierra de la instalacién eléctrica del edificio, se proyecta la instalacién de una Puesta a Tierra Unica en baja tension del

tipo que asegure una resistencia no superior a $ Ohms.
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EL SUMINISTRO CONSIDERA LA INSTALACION DE MALLA DE TIERRA DE 3X3 METROS COBRE RETICULADA CADA 1 METRO DE DESNUDO DE 33,6
MM2.

Previa instalzcién y montaje de la malla, la empresa contratista deberd medir caracteristicas de |a tierra, permitiendo realizar el disefio y calculo de
resistividad de la malla solicitada. Una vez realizado, se deberd entregar una copia del anexo memoria de célculo con los resultados obtenidos,
tanto de medicién y resultados.

La malla sera emplazada dentro de la copropiedad, para o cual se dispone el antejardin del inmueble para anélisis del contratista y ubicar el sector
idoneo de acuerdo al profesional encargado de la empresa que ejecute Ias obras.

En forma general, |a ejecucion de las uniones deberd considerar los siguientes pasos:

. Limpieza de Conductores: Los extremos de los conductores a unir se deberin limpiar previamente mediante escobilla de acero para
eliminar cualquier elemento que dificulte el proceso de fusién.

. Colocacién del Molde: e deberd realizar un calentamiento previo del molde con sistema de soplete que funciona con Gas, cuando se
utilice por primera vez en la jornada de trabajo. Este paso permitird una soldadura aceptable y de calidad, ya que la principal causa de salpicaduras
de material y soldaduras porosas es producto la humedad del molde.

. Las soldaduras corresponderan a las del tipo TERMOFUSION, las cuales presentan ventajas significativas, en cuanto a la instalacion en el
molde de la carga y en el momento de la combustién. Las cargas a utilizar, segun el tipo de cable serdn de #90, #150 y #200.

. Limpieza final: Luego de trascurrido el tiempo necesario para que se produzca el inicio del enfriamiento de la soldadura se realizard la
limpieza con escobilla de acero para eliminar la presencia de escoria en la unién.

PARA REALIZAR LAS UNIONES MEDIANTE EL PROCESO DE TERMOFUSION, EL PERSONAL QUE PARTICIPARA, DEBERA CONSIDERAR EN TODO
MOMENTO QUE SE DEBE PROTEGER DE LA PROYECCION DE MATERIAL INCANDESCENTE O DEL MATERIAL CALIENTE.

3.10.2.1. CONDUCTOR COBRE DESNUDO 33,6 MM2

La malla a tierra se debe realizar con cobre desnudo de 33,6 mm2. Esta deberd ser de 3x3 metros reticulada cada 1 metro y unida con termofusion.
Esta deberad ser instalada a una profundidad minima de 0,8 metros desde la superficie. Se deberd dejar chicote de conexion en cobre desnudo para
su conexién en camara de registro en lugar indicado en planos.

3.10.2.2. SACO ADITIVO QUIMICO
La malla a tierra deber3 ser cubierta en toda su extensién con aditivo quimico tipo bentonita.

Se considera el uso de un saco de aditivo por cada 7 metros lineales de cobre desnudo. Esto mejora la conductividad de la malla al aumentar su
superficie transversal.

La malla a tierra una vez tratada con el aditivo quimico, deberd ser cubierto con tierra vegetal la cual deberd ser previamente pasada por harnero y
luego apisonada.

3.10.2.3. CABLEADO MALLA

Se deberd conectar desde el tablero general de servicios comunes hacia la Malla 2 Tierra dos conductores RZ1-K de 32mm para la conexién de la
tierra de proteccién y tierra de servicio en la camarilla de registro. Esta conexién deberd ser realizada con terminar de bronce para unién de tierras
en la cdmara de registro de acuerdo a lo que exige norma eléctrica.

Considera la canalizacién soterrada hasta escalerilla del muro en PVC, con proteccién e indicaciones segin normativa vigente pliegos RIC

3.10.2.4. PROTOCOLO PRUEBA MALLA DE TIERRA
La malla a tierra deberd ser medida para cumplir con la norma eléctrica e informe previo para la solicitud del correspondiente certificado TE-1. Esta
medicién deberd ser realizada en presencia del IMC. Deberd considera el registro fotografico de la instalacion y ejecucion de estos trabajos para la

entrega al IMC y SEC.

3.10.2.5. REPOSICION Y TERMINACION DE SUPERFICIE

Se debers realizar la reposicidn de revestimientos donde se realice la instalacion de la malla de tierra v sus canalizaciones, para lo cual, se
contempla ya sea vegetacidn, especies de arbustos y revestimientos de piso como pastelén de hormigén que se encuentra instalado en el drea de
estacionamiento.

3.11, OBRAS DE TERMINACION
3.11.1. TERMINACION PISOS

3.11.1.1. REPOSICION DE RADIER EXTERIOR (INCLUYE PROMOTOR DE ADHERENCIA)

Se deberd reponer radier completo producto de la canalizacién, se deberd reponer dicho elemento, el cual seran de hormigon calidad H-20
reforzado con malla Acma C-92, que presente una terminacién superficial lisa y fibre de irregularidades para recibir el revestimiento de terminacion,
ademis se debe considerar promotor de adherencia tipo sikalatex o similar técnico superior como aditivo para mejorar la adherencia entre el radier

existente y el radier nuevo de reposicién
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El nivel superior del radier serd aquel que permita recibir el pavimento especificado. Se deber4 tener especial cuidado que el radier terminado
quede acorde y a nivel con los pavimentos existentes, de tal manera de que no se produzcan cambios de nivel o que estas diferencias produzcan
problemas en la abertura de puertas u otros.

Durante el proceso de curado el radier se deberd mantener hiimedo y se cubrird con polietileno si es necesario.

3.11.1.2. REPOSICION DE PAVIMENTO EXTERIOR

La empresa contratista que ejecute las obras deberd realizar la reposicién del revestimiento de pavimiento en sector intervenido. Dicha material
tendrd que tipo, color y dimensién similar al existe y tendrd que presentar 3 muestras para la aprobacion del IMC y de la Comunidad antes de su
instalacién.

3.112. PUERTA
3.11.2.1. PUERTA DE MADERA

3.11.2.1.1. REPARACION SUPERFICIE VANO EN TABIQUERIA

La reparacion y rectificacién en la totalidad de vanos en drea de puertas, se realizard con geomortero tixotrépico para la reparacién monolitica
Geolite 80 o equivalente técnico con al menos las siguientes prestaclones:

. Proteccion contra la corrosion segiin norma EN 15183
. Resistencia a compresién > 55 MPa (28 dias)

. Resistencia a traccion por flexién > 10 MPa (28 dias)

. Adhesién > 2 MPa (28 dias)

PREPARACION

Geolte® se prepara mezclando 25 kg de polvo con el agua indicada en el envase (es aconsejable utilizar todo el contenido del saco). La preparacién
de la mezcla puede ser realizada en hormigonera, mezclando hasta obtener un mortero homogéneo y libre de grumos; también es posible utilizar
una maquina de amasado adecuada y posterlormente bombear, Para pequefias cantidades, mezclar el producto en un cubo y usar un batidor a bajo
nimero de revoluciones.

Conservar el material al resguardo de fuentes de humedad y en lugares protegidos de la accién directa del sol.

APLICACION
Para |a reparacion localizada y/o generalizada, que prevé Ia aplicacién de Geolite® en espesores variables de 2 a 40 mm (maéx. por capa), aplicar el

mortero manualmente con paleta o mediante maquina revocadora.

Para la realizacidn de un alisado protector, aplicar Geolite® manualmente (con llana de acero) o con miquina en espesores no inferiores a 2 mm.

Vigilar el curado en ambiente humedo de las superficies durante por lo menos 24 horas.

. Usar a temperaturas comprendidas entre +5 ¢C y + 40 C

. No afiadir conglomerantes o adiciones en la mezcla

. No aplicar sobre superficies sucias o no cohesionadas

. No aplicar sobre yeso, metal o madera

. Después de la aplicacién, proteger las superficies del sol directo y del viento

. Vigilar el curado en ambiente himedo del producto durante Ias primeras 24 horas

Se debe tener contemplado la reparacion, nivelacidn del pavimento en toda el érea donde se retire tabique existente sefialadas en planos de
arquitectura, el contratista deberd proveer una superficie lisa e idénea para la posterior instalacién de marcos y nuevo tabique.

3.11.2.1.2. MARCOS DE MADERA
Se especifica marcos de madera de pino de 40 mm, se deberdn rectificar todas las medidas antes de la elaboracion de las puertas.

3.11.2.1.3. PUERTA DE MADERA
En el recinto indicado en planos, se considera fa instalacion de puertas tipo placarol, con bastidor de madera y revestidas en terciada de 9mm,

rellenas con paimetas de lana mineral y estables a la humedad. Serdn de espesor de 45mm., como minimo. Todos los elementos de madera de la
puerta deben considerar un preservante de madera del tipe antl termitas Dynacup Lex Incoloro, la aplicacién de este debe realizarse por todas las
caras del elemento, previo a la aplicacién de la pintura de terminacién.

3.11.2.1.4.BISAGRAS
Se consultan bisagras de acero inoxidable 40x3Smm o de similares caracteristicas a las existentes que permitan el correcto funclonamiento y

apertura de las puertas, se debe considerar la instalacion de tres bisagras por hoja, se solicitara prueba de montaje para ver funcionamiento, esto
contara con Ia V°B° del IMC, en caso de no contar con la aprobacion se solicitara a la empresa contratista presentar alternativas a este elemento.

3.11.2.1.5.CERRADURA
Se consulta la instalacion de cerradura del tipo Alto trafico YALE 5408LN (F84) o similar técnico superior.
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3.11.2.1.6.CELOSIA INFERIOR
Se considera |a instalacion de celosia metdlica de 30x20 en sector inferior de puerta, se deberd considerar todos los elementos necesarios como
anclajes, pernos etc para el correcto funcionamiento.

3.113.  VIGAFALSA SOBRE PUERTA (TABIQUERIA)

Se contempla la construccién de viga falsa (tabiques) segin planos. Se realizard con estructura en Metalcon espesor segin corresponda, para
rigidez de dicho elemento, estd estard revestida por una placa de yeso-cartén RH. 15mm de espesor por ambas caras, de marca Volcan para zona
hdmeda o similar técnico superior, las cuales irdn afianzadas mediante tornillos a la estructura del tabique.

Las placas se atornillaran a la estructura metélica con tornillos distanciados cada 40 cms, en encuentros de placas con losas, encuentros verticales
con muros y cualguier perforacién del tabique se aplicard sello acustico eldstico y garantizado para esta aplicacién

En zonas se tratardn las juntas con cinta de fibra de vidrio y pasta adecuada una vez secas las juntas, para muros pintados interiores se colocardn
una mano de pasta resistente a la humedad.

La placa de yeso cartdn canto rebajado sera tratada en las juntas con el tratamiento de juntas para yeso cartdn y que tiene los siguientes pasos:

. Aplicacion de primer gard / imprimante acrilico, libre de solventes
. Cinta Joint Gard Super/ tejido de fibra de vidrio autoadhesiva, con tratamiento anti-alcalino
. Joint Col 300/ Adhesivo acrilico de base acuosa

LOS TABIQUES PROYECTADOS SERAN EN SISTEMA PREFABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN FRIO
CON PIE DERECHO, CANALES, SOLERAS INFERIORES Y SUPERIORES, CUYAS MEDIDAS, DIMENSION Y SECCION SERAN DE ACUERDO A
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA ASEGURAR SU ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. SE SOLICITARA DOCUMENTO POR PARTE DEL
PROVEEDOR QUE ASEGURE LO ANTES MENCIONADO. LA ESTRUCTURA DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE APLOMADA Y A ESCUADRA ANTES DE
INSTALAR LAS PLACAS DE REVESTIMIENTOS, ADEMAS DE CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA SU
BUEN FUNCIONANDO.

3.11.3.1. PLACA YESO CARTON RF 12,5 MM
Ver item viga falsa sobre puerta (tabiqueria)

3.11.3.2. ESTRUCTURA TABIQUERIA

Ver item viga falsa sobre puerta (tabiqueria)

3.114. PINTURA DE TERMINACION
Todas las pinturas serdn de lera. No se admitirdn mezclas con pinturas de distintas calidades, deberdn llegar a la obra en envases seliados de

fabrica y deberdn cumplir con las especificaciones y exigencias para cada uno de los tipos.

Las superficies a pintar deberdn estar totalmente limpias, secas y aptas para recibir pintura. Se deben incluir todos los procesos destinados a
limpiar, reparar, mejorar, alisar, lijar, neutralizar las superficies a pintar.

1o

r3 en su propuesta la pintura de todos los elementos de los contemplados en el proyecto de

Se dard por establecido que el contratista cc
arquitectura y los recintos a intervenir

Se daran las manos necesarias para cubrir en forma pareja y total la superficie a pintar. Las caracteristicas de textura, color y brillo serdn definidas
tras prueba de color, la cual tendra el V°B® del IMC. Se haran las pruebas de color requeridas directamente en la obra, para lo cual el contratista
debe disponer de los pintores Idéneos y de los materiales para realizar dichas pruebas oportunamente.

Se solicitardn tantas pruebas de color antes de aplicacién a la totalidad del proyecto y a todos los elementos contemplados, en prueba se deberdn
aplicar manos necesarias para una perfecta terminacién, en caso de no contar con la aprobacién del IMC se solicitaran nuevas pruebas, esto no

tendra costo adicional a la obra.

3.11.4.1. PINTURA PUERTA
3.11.4.1.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de pintar se deberdn lijar para retirar cualquier imperfeccion o elementos sueltos en la superficie de madera, se tendrd consideracion:

. Revisar todas las piezas componentes de la estructura

- Uimpieza manual mecinica
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. Pintura de Terminacién

Se procederd a realizar limpieza manual aplicando lija para madera grano 100 en todas las superficies para permitir una superficie homogénea en
todo el elemento.

3.11.4.1.2, PINTURA ESMALTE SINTETICO

Se dardn las manos necesarias para cubrir en forma pareja y total la superficie a pintar. Las caracteristicas de textura tendran el V'8° del IMC.

El Esmalte estara elaborado a base de resinas acrilicas y pigmentos de alta calidad. Su posicién asegura alta resistencia a la intemperie y a los

lavados, de un excelente acabado brillante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO Esmalte al agua
MARCA Sherwin-Williams o técnico nivel similar o superior
COLOR SW 6988 Bohemian black

3.11.4.2. PINTURA MARCOS
3.11.4.2.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de pintar se deberdn ljar para retirar cualquier imperfeccién o elementos sueltos en la superficie de maders, se tendrd consideracion:

. Revisar todas las piezas componentes de la estructura
] Limpieza manual mecdnica
. Pintura de Terminacion

Se procedera a realizar limpieza manual aplicando lija para madera grano 100 en todas las superficies para permitir una superficie homogénea en

todo el elemento.

3.11.4.2.2.P| ESMALTE

Se dardn las manos necesarias para cubrir en forma pareja y total la superficie a pintar. Las caracteristicas de textura tendrdn el V°8° del IMC.

El Esmalte estard elaborado a base de resinas acrilicas y pigmentos de alta calidad. Su composicidn asegura alta resistencia a la intemperie y a los
lavados, de un excelente acabado brillante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO Esmalte al agua
MARCA Sherwin-Williams o técnico nivel similar o superior
COLOR SW 6988 Bohemian black

3.11.4.3. PINTURA VIGA FALSA SOBRE PUERTA (TABIQUERIA)
3.11.4.3.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Se debers realizar la limpieza preparacidn de la totalidad de la superficie involucrada, se debe contemplar [as siguientes acciones correspondientes
a la situacion actual en la cual se encuentre la superficie como limpiar, cepillar, rasquetear y lijar de modo que la superficie este limpia y libre de

polvo y de otros agentes que alteren la terminacion.

Se consulta para muros interiores la aplicacién de pasta muro Tajamar F-15 u otro técnicamente equivalente o de calidad superior, su aplicacién
sera con llana, se extiende la pasta en capa delgada, de abajo hacia arriba para tapar las imperfecciones, se deja secar y se lija suavemente. La
empresa contratista debe brindar una superficle homogénea, lisa y sin Imperfecciones para la recepcidn de pintura,
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En caso de que la superficie presente rotura fisura u otro elemento que impida la correcta aplicacién de la pintura, la empresa contratista deberd
realizar el reemplazo con elementos de similares caracteristicas y terminacién, y los retapes necesarios seguin corresponda, estas reparaciones
deben estar visadas por IMC.

Al término de esta partida se realizard una inspeccién de toda la superficie para dar V°B* previa aplicacion de la pintura.

3.11.4.3.2.SELLADO A LA CAL
A todos los elementos antes de ser pintados se aplicara sellador a la cal para mejorar la adherencia de la pintura de terminacion.

3.11.4.3.3.PINTURA ESMALTE ALAGUA

Se dardn las manos necesarias para cubrir en forma pareja y total Ia superficie a pintar. Las caracteristicas de textura tendran el V°8° del IMC

El Esmalte estard elaborado a base de resinas acrilicas y pigmentos de alta calidad. Su composicion asegura alta resistencia a la intemperie y a los
lavados, de un excelente acabado brillante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO Esmalte al agua
MARCA Sherwin-Williams o técnico nivel similar o superior
COLOR SW 7005 Pure white

3.11.4.4. PINTURA DE TERMINACION MUROS Y VANO

3.11.4.4.1. PREPARACION Y REPARACION DE LA SUPERFICIE

Se deberd realizar la limpieza preparacién de la totalidad de la superficie involucrada, se debe contemplar Ias siguientes acciones correspondientes
a la situacion actual en la cual se encuentre |a superficie como limplar, cepillar, rasquetear y lijar de modo que Iz superficie este limpia y libre de
polvo y de otros agentes que alteren la terminacién.

Se consulta para muros interiores la aplicacién de pasta muro Tajamar F-15 u otro téeni te equivalente o de calidad superlor, su aplicacién
serd con [lana, se extiende la pasta en capa delgada, de abajo hacia arriba para tapar las imperfecciones, se deja secar y se lija suavemente. La
empresa contratista debe brindar una superficie homogénea, lisa y sin imperfecciones para la recepcién de pintura.

En caso de que Ia superficie presente rotura fisura u otro elemento que impida la correcta aplicacién de la pintura, la empresa contratista deberd
realizar el reemplazo con elementos de similares caracteristicas y terminacion, y los retapes necesarios segun corresponda, estas reparaciones
deben estar visadas por IMC.

Al término de esta partida se realizard una inspeccion de toda la superficie para dar V°B® previa aplicacidn de la pintura.

3.11.4,4.2,.SELLADO A LA CAL

A todos los elementos antes de ser pintados se aplicara sellador a [a cal para mejorar la adherencia de la pintura de terminacidn.

3.11.4.4.3.PINTURA ESMALTE ALAGUA
Se daran las manos necesarias para cubrir en forma parejay total la superficie a pintar. Las caracteristicas de textura tendran el V°B° del IMC

+

El Esmalte estard elaborado a base de resinas acrilicas y pigmentos de alta calidad. Su composicién asegura alta resi ciaalai perie y a los
lavados, de un excelente acabado brillante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
TIPO Esmalte al agua
MARCA Sherwin-Williams o técnico nivel similar o superior
COLOR SW 7005 Pure white
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4, PRUEBAS Y DOCUMENTACION FINAL DEL PROYECTO

4.1. PRUEBAS

Al finalizar los trabajos se deberdn ejecutar los protocolos de pruebas para garantizar que las instalaciones eléctricas se ejecutaron de acuerdo al
Proyecto Eléctrico y cumplen con la normativa eléctrica de la SEC. Las pruebas en cuestion son las siguientes:

. Medicién de la Malla a Tierra de Proteccién.

. Pruebas de desconexion de protectores diferenciales.

. Pruebas de aislacién de alimentadores a los distintos tableros.
. Pruebas de conexidn de circuitos.

Los resultados de estas pruebas deberdn ser documentadas y deberén ser entregadas en dos copias impresas al IMC

4.2. PLANOQS AS-BUILT
EL contratista deberd entregar 3 copla de PLANOS AS-BUILT en papel y digital formato DWG 2010 (planimetrfa, cileulos, CTB y todos los elementos

que contemplaron la obra y que sea parte del expediente de la comunidad), este ser entregado en un plazo maximo de 10 dias hdbiles después de
la recepcién provisoria, dichos planos fisicos deberan contar con Ia firma de la empresa contratista que ejecute las obras, del profesional a cargo de
la obra y del especialista eléctrico, ademds de la entrega de los Certificado de los materiales y equipos empleados en el desarrollo de la obra,
manuales de operacion de los equipos, catdlogo de todos los equipos y materiales.

. Certificado de los materiales y equipos empleados en el desarrollo de la obra (SEC) y sus garantias.

. Copia de Certificado de Inscripcién TE-1.

. Copia de planos presentados a SEC (Coplia integra)-Planos As-built

. Memoria de Calculo

° Especificaciones técnicas del proyecto

. Resultado de protocolo de pruebas exigidos por la SEC (Medicién de Tierra, Aislacidn de alimentadores, Tiempo RCD).
. Manuales de operacién de los equipos

. Canalizaciones (con recorrido real)

4.3. CERTIFICACION TE1

El contratista adjudicado debera inscribir las presentes instalaciones proyectadas en la superintendencia de electricidad y combustibles (SEC), para
lo cual, Se debera desarrollar planos, especificaciones técnicas, calculo y toda documentacion necesaria para realizar |3 Inscripcién de instalaciones
en la SEC (TE1) a cargo de la empresa que ejecute las obras, realizando las modificaciones correspondientes durante la ejecucion del proyecto.

. El contratista deberd entregar el Certificado TE1.,
. El contratista debera entregar una copia de toda la documentacion, para ser archivada en la carpeta de la obra.
s. ASEO Y ENTREGA FINAL

5.1. RETIRO DE ESCOMBROS

Todos los escombros provenientes de la obra deberan ser retirados del inmueble y serin trasladados a botaderos autorizados, dicho retiro serd a
cargo de la empresa contratista que ejecute las obras.

En caso de los elementos a reemplazar, material, equipos y/o elementos reutilizables proveniente de las demoliciones o retiros indicados en las
partidas anteriores se deberdn inventariar y quedar debidamente registrados, realizando una descripcién detallada de la especie, cantidad y estado,
el cual, estara a cargo de la empresa contratista para posteriormente ser entregado AL IMC Y COMITE ADMINISTRATIVO MEDIANTE ACTA.

En general todo el material desechable proveniente de las demoliclones y/o serd retirado de la faena y llevado 2 lugares autorizados.

5.2 ENTREGA FINAL
Durante todo el transcurso de las obras deberdn mantenerse perfectas condiciones de aseo en los sectores donde se desarrollen los trabajos, asi
como en sectores por donde deba transitar el personal de la empresa contratista,

La Constructora debera entregar la obra totalmente aseada, libre de desechos y en perfectas condiciones de uso al término de cada jornada de
trabajo.

Los escombros y basuras se llevardn a depésitos municipales autorizados de tal forma de impedir el derrame de estos por calles o recintos publicos
o privados. Al término de las obras, como faena previa a la recepcién, se efectuard un aseo total y cuidadoso de a obra tanto en elinterior como en
el exterior. Se deberi prestar especial cuidado a la limpieza de vidrios, artefactos, pisos, elementos de cerrajerfa, etc. Las construcciones,

instalaciones provisionales y restos de materiales sobrantes de la obra deberén ser desmontados y retirados de la faena.

No se aprobard la recepcion de los trabajos si no existe un correcto aseo y entrega de los trabajos.
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