PROVIDENCIA, 17 ABR 202

EX.N°® 221 8 /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3° y 8° de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado, y las
facultades conferidas por los Articulos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional
de Municipalidades, y

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloria General de la Repiblica.-

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.403 de 4 de octubre de 2023, se aprobaron las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta publica y se dejé establecida la Comision
Evaluadora, para la contratacion del “SERVICIO INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION Y
GEOLOCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA",

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1996 de 29 de diciembre de 2023, la Municipalidad adjudica a
CRUD SPA, RUT N° 77.142.835-5, la licitacidn plblica para el “SERVICIO INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE
FISCALIZACION Y GEOLOCALIZACIéN DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA",

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N°22 de fecha 18 de enero de 2024, celebrado
entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa CRUD SPA., RUT.N°77.142.835-5, respecto de la
propuesta piblica para el servicio denominado “SERVICIO INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION Y
GEOLOCALIZACION", en virtud del Decreto Alcaldicio EX.N°1996 de fecha 29 de diciembre de 2023:

“CONTRATO

“SERVICIO INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION Y
GEOLOCALIZACION”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

CRUD SPA,

En Providencia, a 18 de enero de 2024, entre la MUNICIPALID E o -
representada por su Alcaldesa dona EVELYN MATTHEI FORNET,
cédula nacional de identidad _ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna

de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa CRUD SPA, RUT N° 77 .142.835-5, representada
por RAUL ANTONIO REYES MURNOZ, édula nacional de

identidad N/ domiciliado er
I < 2dclante “la empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 2.060 de 31 de Diciembre de 2019, se aprobaron las “BASES
ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE PROPUESTA”; que mediante
Decreto Alcaldicio EX.N°1.403 de 4 de octubre de 2023, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y
Bases Técnicas, se llamo a propuesta publica y se dejo establecida la Comision Evaluadora, para la contratacion
del “SERVICIO INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION Y GEOLOCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD
DE PROVIDENCIA", adquisicion mercado publico ID 2490-97-LR23; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.585
de 24 de octubre de 2023, se ratifico la "ACLARACION N° 1” entregada en la propuesta plblica antes
mencionada; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.643 de 8 de noviembre de 2023, se ratifico la
“ACLARACION N° 2” y “RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N° 1 A LA N° 143” entregadas y formuladas
por los oferentes, respectivamente, en la propuesta antes mencionada; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N*
1.729 de 21 de noviembre de 2023, se ratificaron las “ACLARACIONES DE LA N°3 A LA N°8" entregadas a los
oferentes, en la propuesta publica antes mencionada; que segin lo sefialado en el Acta de Apertura de la
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propuesta publica de fecha 17 de noviembre de 2023; que segin lo sefialado Memorandum N° 23 .435 de 15 de
diciembre de 2023, de la Secretario Comunal de

Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada recomendando la
oferta presentada por la empresa CRUD SPA, como conveniente al interés municipal y que contiene la
evaluacion efectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el Control de
Registro de Obligaciones N°275-2023 de 18 de diciembre de 2023, de la Secretaria Comunal de Planificacién, en
el Acuerdo N°993 adoptado en la Sesion Ordinaria N°105 de 26 de noviembre de 2023, del Concejo Municipal; y
finalmente, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio EX.N°1996 de 29 de diciembre de 2023, la
Municipalidad adjudica a CRUD SPA, RUT N° 77.142.835-5, la licitacion publica para el “SERVICIO INTEGRAL
PARA LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION Y GEOLOCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA".

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre la
materia, entre ellas la Ley N° 18.695, la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado, Bases Administrativas
Generales para la Contratacion de Servicios Mediante Propuesta, las Bases Administrativas Especiales de
Servicio y Bases Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a las Consultas, oferta de la empresa contratista, en el
Formulario N° 5, por los términos del contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N° 19.
886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento
contenido en el Decreto N ° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal y
reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacion con la materia
o naturaleza del requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicaran las normas de Derecho Publico vy,
en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

El contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad,
los siguientes documentos:

1) Copia de la documentacion que acredite su constitucion legal, (escritura publica de constitucion y
modificacion de sociedad y protocolizacién del extracto social y su inscripcion en el Registro de Comercio y
publicacion del mismo en el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad
otorgado a la fecha con notas marginales) y la personeria del representante legal.

2) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del Trabajo, que
acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el oferente registre al
momento de efectuar el tramite, el que debe estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).
3) Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

4) Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda
aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato, que no se encuentre en el
Registro Electrénico de Contratistas de la Administracion. El adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento
de sus obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspeccién Municipal del Contrato, estara a cargo de la Direccién de Tecnologia y Gestion Digital,
en adelante la IMC, y el funcionario encargado sera JUAN CARLOS LILLO MOLINA. El funcionario designado
para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia
de la presente licitacién y, en general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendra las
atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha 02/08/2019 que aprueba
el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de proyectos o consultorias".

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas al contratista, en el caso de que no haya dado
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases, en el contrato y/o aquellas que le
impone la ley. Para estos efectos el IMC se comunicara a través de Libro de Control del Contrato proporcionado
por el municipio. Detectada una situacién que amerite la aplicacion de multa, se le notificara al Contratista
mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de Contrato, indicandose al efecto la infraccion
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cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacion de la comunicacion
precedente, el contratista tendra un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al
eventual incumplimiento, acompaiando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando, ademas,
constancia de su apelacion a través de la misma via de comunicacion en la que fue notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través de memorando del
Director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista personalmente y mediante la anotacion en el
Libro de Control de Contrato, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva. Si el Contratista
hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad Técnica tendra un plazo de hasta
diez dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente,
debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo
Director, debiendo contar, ademas, con la visacién del Director de Control Municipal. Dicha decision tendra
caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacion al contratista personalmente y
mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato. Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, el
Contratista se encontrara obligado al pago de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser
presentado junio a la factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedo ejecutoriada la multa.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion lo siguiente: a) Si
es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar correspondera al mes en
que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal. b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de
Fomento, el valor a aplicar correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal. El
detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas Especiales. Sin
perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento se produce por razones
fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45 del Codigo Civil), las que deberan ser
informadas por parte del contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la
ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores
antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un
informe debidamente fundado y probado, a la IMC. Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no
obstante, el procedimiento interno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo
momento, interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo”,
contra cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara obligada al pago de las
mismas en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junto a la factura del Estado de Pago
correspondiente al mes en que quedé ejecutoriada la multa

CUARTO: El contrato serd a suma alzada y a Serie de Precios Unitarios segun lo informado en el Formulario
N°5, y su valor se desglosa de la siguiente manera:
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SERVICIO N°1:
j IMPLEMENTACION, 1.100 UF, impuesto incluido.
| MIGRACION DE DATOS Y

PUESTA EN MARCHA.
SERVICIO N*2: SOPORTE §
Y MANTENCION 13.088 UF, impuesto incluido.

MENSUAL.

14.188 UF, impuesto incluido.

VALOR TOTAL DEL

CONTRATO Adicional al valor total del Contrato, el municipio dispondra de un

presupuesto de 6.279 UF, impuesto incluido, a utilizar para Servicios a
Precios Unitarios, una vez iniciado el Servicio N°2.

DETALLE DE LOS SERVICIOS CANTIDAD | VALOR NETO | IMPUESTO
ITeM EXTRAORDINARIOS UNDAD | UF QR PALORTOIN.
11 | Vaior HH Programador {Semi Senior) thera [013 002 1015
LISTADO DE PRECIOS 12| Valor HH Diseador Web (Semi Senior) hora_ | 0.13 02 Jo15
UNITARIOS 1.3 | Valor HH Analista de Procesos (Sems Senior) hoa_ [013 021015
14 Valor HH Programader (Senior) hora  |013 0 15
15_| Valor Capacitacion individsal (SemiSenior) | 1hora  [013 01015
16 _1_\Vaor Capaotacién masiva (SemiSenior) | 1hora 1013 R Ok - —

El contrato no contempla ningun reajuste salvo el propio de la Unidad de Fomento (UF)
QUINTO: La forma de pago del presente contrato sera realizado de conformidad al siguiente detalle:

1) SERVICIO N ° 1: IMPLEMENTACION, MIGRACION DE DATOS Y PUESTA EN MARCHA: El pago del Servicio
N° 1 sera el valor total de este, dividido en cuotas iguales y mensuales, considerando para estos efectos la
fecha del Acta de Inicio del Servicio y hasta el término de éste.

2) SERVICIO N°2: SOPORTE Y MANTENCION MENSUAL: El pago de estos servicios sera mediante estados
de pagos mensuales. El primer pago correspondera luego del primer mes vencido o su proporcional, desde la
recepcion conforme por parte de la IMC del Servicio N° 1 y la firma del Acta de inicio del Servicio N° 2.

3) SERVICIOS A PRECIO UNITARIO: Respecto del pago, estos servicios se facturaran y pagaran en forma
adicional e independiente del SERVICIO INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION Y GEOLOCALIZACION
DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, previa recepcion conforme de la IMC y visacion del Director de
Tecnologia y Gestion Digital.

Cada estado de pago se facturara y pagara, previa recepcion conforme de la IMC y visacion del Director de
Tecnologia y Gestion Digital. La facturacion deberd ser posterior al pago de multas ejecutoriadas, si las
hubiese.

Su pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibido conforme la boleta o
factura, la cual correspondera al valor total de los servicios ejecutado segun lo indicado en el Formulario N° 5,
y debera ser presentada por la empresa contratista dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes a la
recepcion conforme de la IMC.

SEXTO: La Municipalidad se reserva la facultad de aumentar los valores del contrato o disminuir el valor total
del contrato correspondiente a los Servicios N° 1 y N° 2 hasta en un 30% del valor total del contrato, impuesto
incluido. Podra eventualmente disminuirse en un porcentaje superior al 30%, siempre que para ello exista
acuerdo entre ambas partes contratantes o ante la ocurrencia de un hecho constitutivo de caso fortuito o
fuerza mayor

SEPTIMO: El contrato comenzara a regir a contar de la fecha de la firma del Acta de Inicio de Servicio, la que
sera suscrita por la empresa contratista, el IMC y el Director de Tecnologia y Gestion Digital y asimismo contara
con los siguientes plazos asociados:

1) SERVICIO N - 1 IMPLEMENTACION, MIGRACION DE DATOS Y PUESTA EN MARCHA: El plazo sera de 329
dias corridos y comenzara a regir desde la firma del Acta de Inicio del Servicio.
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2) SERVICIO N ° 2 SOPORTE Y MANTENCION MENSUAL: 60 meses, una vez recepcionado conforme el
Servicio N° 1.
3) SERVICIOS A PRECIO UNITARIO: 60 meses, desde iniciado el Servicio N° 2.

OCTAVO: Cualquier disminucion o aumento de contrato debera ser autorizada mediante el correspondiente
Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacién en el Libro de Control de Contrato,
ademas todo aumento o disminucién se regira de acuerdo al detalle de la oferta econémica

Para los aumentos de contrato no sera necesario reemplazar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato en la medida que la suma de los aumentos no supere las 300 UTM para, ya que en estos casos se
entenderan cubiertos por la garantia vigente. Si la suma de aumentos (acumulativamente) supera las 300 UTM,
la empresa contratista debera reemplazar o complementar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato vigente manteniendo los términos indicados en el punto 8 de las Bases Administrativas Especiales.

NOVENO: Obligaciones de la empresa contratista:

1) Designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del contrato quién sera responsable de la
conduccion de él, y debera entenderse y coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo
atingente a su ejecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar
con correo electrénico y teléfono mévil con acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara
constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas Especiales. Sera
requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente las responsabilidades
asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste. En caso de que se requiriera de un perfil especial
respecto del encargado o supervisor contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

2) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecucién de las obras contratadas, de
conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e instrucciones del
IMC, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios. Esta
responsabilidad se extiende desde la notificacion de la adjudicacion hasta la recepcion definitiva del contrato.
En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en el mas breve plazo
cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliacion
o disminucion del contrato.

3) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafo, detrimento o perjuicio que ocasione con
motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le
cabe responsabilidad alguna al efecto.

4) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del contrato que es
materia de la presente licitacion, él sera el Gnico empleador, debiendo por tanto cumplir respecto de ellos
todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad
vinculacion alguna con éstos (incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales de Obras permitieran la Subcontratacion).

5) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o
subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier

naturaleza. Durante la ejecucion de las obras, se debera prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar,
y disponer de los equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una
metodologia de trabajo segura.

6) El personal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (Prenda con lago del
oferente) desde la fecha de Entrega de Terreno.

7) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no
sea el destinado para tal efecto

8) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio, de entrega de
informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento durante todo el periodo del contrato- a todas las
condiciones y requerimiento establecidos en él.

9) informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de entrega
de terreno, el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos designado para el contrato, como asi también
cualquier cambio que se produzca y toda otra informacion necesaria para dar cumplimiento a la normativa
legal aplicable al régimen de subcontratacion.

10) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectue desde la Municipalidad, debiendo
atender ésta en el plazo que le sefale la IMC por la via de comunicacion definida en las Bases Administrativas
Especiales de Obras.

11) informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos detectados y
que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

12) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefalado, por razones fundadas.
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13) El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato,
todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligacion se extendera a su
personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados.

14) Queda expresamente prohibido que el Contratista de la licitacién, ceda o transfiera a terceros, a
cualquier titulo, los derechos emanados del contrato con excepcion de la cesion de créditos a que hace
referencia la Ley N°19.983, de 2004.

15) En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de
rotura y ocupacién de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucion de las obras, los que
estaran exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

16) Instalar las sefializaciones de transito que sean necesarias, como asimismo indicar con sefalética la
existencia de los trabajos, materiales, escombros, excavaciones etc. Sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista todo daio causado por su incumplimiento.

17) Cuando corresponda, debe entregar al IMC el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en
la ejecucion de las obras, detallando el personal de cada una de ellas.

18) Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado del terreno al momento de la
entrega, el Contratista debera registrar en video o fotografia digital, las distintas zonas de trabajo previo a su
ejecucion, dejando constancia de esto en el Libro de Control de Contrato. En caso contrario, cualquier reclamo
sobre menoscabo que afecte el terreno entregado, debera ser resuelto por el Contratista a su costo.

19) El contratista, si es que procede, debera dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En
caso que el IMC determine que ciertos elementos no seran considerados escombros, debera dejarlos en Bodega
Municipal, o en el lugar de las obras (segln lo que sefiale el IMC).

20) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas y en cualquier
otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las estipuladas en las Bases
Administrativas Especiales de Obras, se aplicara la respectiva multa.

DECIMO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones a la empresa contratista en el caso de que
no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso
licitatorio, el contrato y/ o aquellas que le impone la Ley.

DECIMO PRIMERO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta ejecucién del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las
Bases. Tal responsabilidad se mantendra vigente durante toda la relacion contractual. La empresa contratista
podra concertar con terceros la ejecucién parcial del contrato en los términos establecidos en el articulo N°76
del Reglamento de la Ley de Compras Plblicas. En dicho caso, la empresa contratista se entendera como Unico
mandante de los trabajadores subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten. Los

trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas
en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19886.

DECIMO SEGUNDO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las obligaciones que contrae la
empresa contratista, se debera entregar a la firma del contrato, una garantia o caucion, pagadero a la vista e
irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual
o superior al 10% del valor total del contrato, mas el 10% del presupuesto maximo asignado a Servicios a Precios
Unitario, expresada en UF, esto es un monto de 2046,7 UF y su vigencia minima sera el plazo del contrato para
el Servicio N° 1 aumentado en 90 dias corridos, esto es hasta el dia 31 de marzo de 2025.

DECIMO TERCERO: El mes previo al término del plazo del Servicio N ° 1, la empresa contratista debera
reemplazar la garantia primitiva por una garantia o caucién, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su
cobro de manera rapida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o superior al 10% del valor
total del Servicio N ° 2: Soporte y Mantencién Mensual, impuesto incluido, mas el 5% del Presupuesto maximo
asignado a Servicios a Precios Unitario, expresada en UF, esto es un monto de 1622.8 UF. Su vigencia minima
sera el plazo que reste del contrato (60 meses), aumentado en 90 dias corridos. Sin perjuicio de lo sefialado
precedentemente, esta garantia podra también ser reemplazada por la empresa contratista anualmente, por su
saldo insoluto, y con una vigencia de a lo menos 90 dias corridos adicionales a la fecha de conclusion del
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mismo. Estas garantias caucionaran también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores de la empresa contratista y/ o subcontratista

DECIMO CUARTO: El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del contrato.
El que sera responsable de la conduccion de él, y debera entenderse y coordinarse con el Inspector Municipal
del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su ejecucion. El encargado debera ser ubicable en forma
permanente, para lo cual debera contar con correo electronico y teléfono mdvil con acceso a internet
permanentemente. De todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de Comunicacién que se defina en las
Bases Administrativas Especiales. Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato
cumpla cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste. En caso de
que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor contrato, éste sera definido en las
Bases Administrativas Especiales.

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
casos:

a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado. En aquellos casos

que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las
personas juridicas.

e) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, a la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses.

f) Fuerza mayor o caso fortuito.

g) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de "Reorganizacion y
Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

h) En caso de que el contratista sea una UTP, se podra poner términos anticipado del contrato, en

cualquiera de las siguientes causales: - Inhabilidad sobreviniente de alguno de los miembros de la UTP, en la
medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato en los términos adjudicados. En el caso que la
UTP haya ocultado informacion relevante para ejecutar el contrato y que afecte a cualquiera de los miembros.
Disolucion de la UTP, antes de cumplido el plazo contractual En caso de que se retire un miembro de la UTP
que haya sido de aquellos que reunia una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta

i) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente adulterados.

j) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales

El término anticipado del contrato se realizard de forma administrativa y sin mas tramite, mediante la
dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requiriéndose unicamente el informe del IMC
al Director de la Unidad Técnica y que sea éste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningln tipo
para el contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo
en los casos senalados en las letras a), c) y e). Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los
antecedentes referidos al comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado
en el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N°20.123, el articulo 66 bis de
la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o
Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicios de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos que integran la
prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo
anterior de acuerdo a Decreto Supremo N°76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios”.
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DECIMO SEPTIMO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y cualquiera otra
actuacién u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley N°19.913, modificada por la Ley N°20.818,
en relacion al Decreto Alcaldicio N°216 de 26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del
Sistema de Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la
Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del
Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa contratista se obliga a
denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato, que pueda llegar a ser
constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que
“Modifica normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la responsabilidad de las
personas juridicas” , tales como, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario
publico nacional o extranjero, receptacién, cohecho entre particulares, negociacién incompatible, apropiacién
indebida y administracion desleal.

DECIMO OCTAVO: La personeria de dofa Evelyn Matthei Fornet para representar a la Municipalidad consta en
Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana,
con fecha 27 de junio de 2021, y la personeria don Raul Antonio Reyes Mufioz para representar a la empresa
CRUD SPA consta del certificado de estatuto actualizado del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio
de Economia, Fomento y Turismo, con fecha de emision del certificado 05 de enero de 2024.

DECIMO NOVENOQ: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiara un ejemplar del mismo
tenor y fecha, quedando en poder de la empresa contratista y el original en poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 18 de enero de 2024, por doia EVELYN MATTHEI FORNET,
Alcaldesa y don RAUL ANTONIO REYES MUNOZ, Representante Legal”.

2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccion ChileCompra,
www.mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacion, conforme lo sefialado en el Articulo 4 N°1
del Reglamento N° 222/2019, sobre “Delegacion de Facultades del Alcalde y Articulo 5°del Reglamento N°
202/2019, sobre “Consideraciones Legales para la Elaboracion Términos de Referencia, Consultas al Mercado de

Reuniones o Contactos con Proveedores”.

EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa

Andtese, comuni archivese.

/)
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Distribucion;

-Interesados

-Direccion de Administracion y Finanzas
-Direccion Juridica

-Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion
-Direccion de Control

-Direccion de Tecnologia y Gestion Digital



CONTRATO

“SERVICIO INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION Y
GEOLOCALIZACION”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

CRUD SPA.

18
En Providencia, a ENE. 2024 entre la MUNICIPALIDAD

DE PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa dofia

EVELYN MATTHEI FORNET, I c<iul-

nacional de identidad N_ ambas con domicilio en Avenida Pedro de
Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la
empresa CRUD SPA, RUT N° 77 .142.835-5, representada por RAUL ANTONIO

REYES MUNOZ, . <l
nacional de identidad N, domiciliado o
Al . Rcgion Metropolitana, en

adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 2.060 de 31 de Diciembre de
2019, se aprobaron las “BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA
_¢ 2§/ CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE PROPUESTA”; que mediante
N Decreto Alcaldicio EX.N°1.403 de 4 de octubre de 2023, se aprobaron las Bases
’> dministrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta piiblica y se dejé
es ablecida la Comisiéon Evaluadora, para la contratacion del “SERVICIO

INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION Y
>G OLOCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA",

pddquisicién mercado publico ID 2490-97-LR23; que mediante Decreto Alcaldicio
_%@‘i‘_ EX.N°1.585 de 24 de octubre de 2023, se ratificé la "ACLARACION N° 1”
: ) entregada en la propuesta piiblica antes mencionada; que mediante Decreto Alcaldicio
C’?& Z;l‘_: " EX.N°1.643 de 8 de noviembre de 2023, se ratificé la “ACLARACION N° 27 y

- “RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N°1 A LA N° 143” entregadas y

i formuladas por los oferentes, respectivamente, en la propuesta antes mencionada; que
.U o Z L mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.729 de 21 de noviembre de 2023, se ratificaron
las “ACLARACIONES DE LA N°3 A LA N°8" entregadas a los oferentes, en la
Ol o2t propuesta publica antes mencionada; que segun lo sefialado en el Acta de Apertura
de la propuesta publica de fecha 17 de noviembre de 2023; que segin lo sefialado
Memorandum N° 23 435 de 15 de diciembre de 2023, de la Secretario Comunal de
Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta
mencionada recomendando la oferta presentada por la empresa CRUD SPA, como
conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacién efectuada, documentos
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que forman parte integrante del presente contrato, en el Control de Registro de
Obligaciones N°275-2023 de 18 de diciembre de 2023, de la Secretaria Comunal de
Planificaci6n, en el Acuerdo N°993 adoptado en la Sesién Ordinaria N°105 de 26 de
noviembre de 2023, del Concejo Municipal; y finalmente, conforme lo dispuesto en
el Decreto Alcaldicio EX.N°1996 de 29 de diciembre de 2023, la Municipalidad
adjudica a CRUD SPA, RUT N° 77.142.835-5, la licitacién publica para el
“SERVICIO INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE FISCALIZACION Y
GEOLOCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA".

SEGUNDO: La contrataciéon deberd dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria existente sobre la materia, entre ellas la Ley N° 18.695, la Ley N°
19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado, Bases Administrativas
Generales para la Contratacion de Servicios Mediante Propuesta, las Bases
Administrativas Especiales de Servicio y Bases Técnicas, Aclaraciones, Respuestas
a las Consultas, oferta de la empresa contratista, en el Formulario N° 5, por los
términos del contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N° 19.
886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N ° 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentacién (entre ellas Ordenanzas
Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacion con la materia o naturaleza
del requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicardn las normas de
Derecho Publico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos
—que forman parte integrante del presente contrato.

5 e 4 b

El contratista, previo a la suscripcion de contrato, deberd entregar en la Direccién
uridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

Copia de la documentacién que acredite su constitucion legal, (escritura publica
de constitucién y modificacién de sociedad y protocolizacion del extracto social
y su inscripcidn en el Registro de Comercio y publicacién del mismo en el Diario
Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la
fecha con notas marginales) y la personeria del representante legal.
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccién
del Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y
deudas previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el
que debe estar vigente al momento de la contratacién (Formulario F-30).
@“'Z;:& 3) Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

4) Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales.

» MU

4
S

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
ole 20 Z? adicionalmente, toda aquella documentacién que estime necesaria para la redaccion
del contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracién. El adjudicatario no podré dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspeccién Municipal del Contrato, estard a cargo de la Direccién de
Tecnologfa y Gestién Digital, en adelante la IMC, y el funcionario encargado sera
JUAN CARLOS LILLO MOLINA. El funcionario designado para ejercer esta
funcién, estard a cargo de fiscalizar el desarrollo y la correcta ejecucién del contrato
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