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DIRECCION JURIDICA

PROVIDENCIA, 14+ NOV 2025

EX.N° “z,il /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3°y 8° de la Ley N°19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado, y las facultades conferidas por los Articulos 5
letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades,

<

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N°56 de 2012, de la Contraloria General de la
Republica.

2.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron
las Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios.

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°849 de 17 de junio de 2025, se aprobaron las
Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamo a propuesta publica y se dejo
establecida la Comision Evaluadora para la contratacion del servicio "MANTENCION DEL
ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisicion mercado publico ID
2490-47-LR25.

4.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°929 de 4 de julio de 2025, se aprobaron la
ACLARACIONES DE LAN°1 ALAN®7 y las RESPUESTAS A CONSULTAS DE LAN°1 ALAN®91,
entregadas y formuladas, respectivamente, por los oferentes en la propuesta publica
antes mencionada.

5.- Que, segun lo sefalado en el Acta de Apertura de la Propuesta de 21 de julio de 2025.

6.- Que, segiin Memorandum N°14.922 de 18 de agosto de 2025 de la Secretaria Comunal
de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta
mencionada, recomendando la oferta presentada por la empresa ARAUCARIA PAISAJISMO
LIMITADA, como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacion
efectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el Control
de Registro de Obligaciones N°235-2025 de 20 de agosto de 2025 de la Secretaria
Comunal de Planificacion, en el Acuerdo N°236 adoptado en Sesion Ordinaria N°32 de 29
de agosto de 2025 del Concejo Municipal

7.- Que, finalmente conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°1228 de 4 de
septiembre de 2025, la Municipalidad adjudica a la empresa ARAUCARIA
PAISAJISMO LIMITADA, RUT N°79.850.740-0, la LINEA N° 2: MANTENCION DEL
ARBOLADO URBANO JUVENIL, respecto de la licitacion publica para el servicio
"MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA".
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DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N°142 de fecha 6 de
octubre de 2025, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa
contratista ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA, RUT N°79.850.740-0, respecto de
la licitacion publica para la “MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO DE LA
COMUNA DE PROVIDENCIA”, LINEA N° 2: MANTENCION DEL ARBOLADO
URBANO JUVENIL, en virtud del Decreto Alcaldicio EX. N°1228 de 4 de
septiembre de 2025:

CONTRATO
“MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO JUVENIL”

LINEAN°2

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
¢

ARAUCARIA Y PAISAJISMO LIMITADA

En Providencia, a 6 de octubre de 2025 entre la MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME
BELLOLIO AVARA, I T B B <dula nacional de
identidad N°J ] ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963,
comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa ARAUCARIA

PAISAJISMO LIMITADA, RUT N°79.850.740-0, representada por don PEDRO ZOILO
FARIAS SALAS, I I B B B B c<dula nacional de
identidad Nl 2mbos con domicilio en [ EEEGEGGE D
I < adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo

siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°453 de 26 de marzo de 2025, se
aprobaron las Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que,
mediante Decreto Alcaldicio EX.N°849 de 17 de junio de 2025, se aprobaron las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamo a propuesta publica y se dejo
establecida la Comision Evaluadora para la contratacion del servicio "MANTENCION
DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisicion mercado
publico ID 2490-47-LR25; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°929 de 4 de julio de
2025, se aprobaron la ACLARACIONES DE LA N°1 A LA N°7 y las RESPUESTAS A
CONSULTAS DE LAN°1 A LAN°91, entregadas y formuladas, respectivamente, por los

oferentes en la propuesta publica antes mencionada; que, segun lo sefialado en el
Acta de Apertura de la Propuesta de 21 de julio de 2025, en el Memorandum N°14,922
de 18 de agosto de 2025 de la Secretaria Comunal de Planificacion, mediante el cual
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se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada, recomendando la oferta
presentada por la empresa ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA, como conveniente al
interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos que forman
parte integrante del presente contrato, en el Control de Registro de Obligaciones
N°235-2025 de 20 de agosto de 2025 de la Secretaria Comunal de Planificacion, en el
Acuerdo N°236 adoptado en Sesion Ordinaria N°32 de 29 de agosto de 2025 del
Concejo Municipal; y finalmente, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio
EX.N°1228 de 4 de septiembre de 2025, la Municipalidad adjudica a la empresa
ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA, RUT N°79.850.740-0, la LINEA N° 2:
MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO JUVENIL, respecto de la licitacion pablica
para el servicio "MANTENCION DEL ARBOLADO URBANO DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA",

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria existente sobre la materia, entre ellas la Ley N° 18.695, la Ley N°
19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado, Bases Administrativas Generales
de Suministros y Servicios, las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas,
Aclaraciones, Respuestas a las Consultas, oferta de la empresa contratista en el
Formulario N°4.1 Modificado y Formulario N°4.2, por los términos del contrato y
demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento
contenido en el Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, ¥ cualquier otra
normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos
Internos) que digan relacién con la materia o naturaleza del requerimiento que se
licita, supletoriamente se les aplicaran las normas de Derecho Publico y, en defecto
de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos que forman parte integrante
del presente contrato. La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato,
debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad, los siguientes
documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion
del Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y
deudas previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el
que debe estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o,
con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses. Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el
articulo 4 de la Ley N°19.886.

2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- Entregar la garantia de responsabilidad civil.

o
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4.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la
fecha de firma del contrato.

5.- - El curriculum y copia de titulo profesional, del o los profesionales que
supervisaran las labores que se realicen en el marco del servicio de mantencion de
arbolado urbano.

6.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccién Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion
del contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracion.

Es dable seialar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspeccion Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo del
Departamento de Gestion de Barrios, perteneciente a la Direccion de Barrios y
Patrimonio y el funcionario Titular encargado de la LINEA N°2 sera don PATRICIO
ALFONSO PASTENE LEAL, titular del Grado 10° E.M. del Escalafon Profesional, y la
funcionaria Suplente sera dofna CAMILA IGNACIA QUIROZ NAVARRO, a Contrata,
asimilada al Grado 12°, del Escalafon Profesional de esta Municipalidad.

Los funcionarios designados para ejercer esta funcion, estaran a cargo de fiscalizar
el desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion vy,
en general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendran las
atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N° 1096, de fecha
02/08/2019 que aprueba el “Instructivo para el control de contratos de obras, de
concesion, de servicios, de proyectos o consultorias”.

EL IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones,
se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la

ejecucion del servicio. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el
concesionario, solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademas por este mismo medio se
notificaran las multas que eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al
contratista.

Toda anotacion y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de
Control de Contrato. Cuando el IMC realice una anotacion en este Libro, la escaneara
y enviara a través de correo electrénico al contratista a la direccion que este ultimo
informara a la época de la firma del contrato. Por tanto, para este contrato sera
considerada como valida la comunicacion que se realice a través del correo
electronico y a través del Libro de Control de Contrato. Por consiguiente, sera
exigencia que el encargado del contrato por parte del contratista cuente
permanentemente con correo electrénico habilitado y equipo de telefonia mévil con
acceso a internet.
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De cada comunicacion que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC
dejara constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas tardar
el dia habil siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo
estima necesario.

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista
dentro de las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o
justificando los hechos, segln corresponda.

CUARTO: El contrato sera bajo la modalidad a Serie de Precios Unitarios segin lo
informado en el Formulario N°4.1 Modificado y Formulario N°4.2, que se adjuntan
como Anexo al presente contrato, con un presupuesto maximo disponible de UTM
50.304.- impuestos incluidos.

Linea | Detalles Descripcion Presupuesto
(Impuesto Incluido)
2 MANTENCION DEL | Considera la realizacion de | UTM 8.400.- maximo
ARBOLADO URBANO | programas de trabajo, los cuales | (Presupuesto
JUVENIL se compondran de diferentes | Mensual UTM 175)

labores de mantencion para el
arbolado juvenil, que comprende
alrededor de 8.000 unidades

QUINTO: La forma de pago sera a través de estados de pago mensuales, por mes
vencido, conforme al valor total (impuesto incluido) de las Ordenes de Trabajo
ejecutadas durante el mes, y que hayan sido recibidas de forma conforme por parte
de la IMC, segun los precios sehalados en el Formulario N°4.1 y Formulario N°4.2,
segin corresponda a la linea contratada. El pago sera por el valor de la UTM
correspondiente al mes en que se ejecuto el servicio.

Cada estado de pago se facturara y pagara, previa recepcion conforme de la IMC y
visacion del Director de Barrios y Patrimonio.

Los pagos se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido
recibido conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total del servicio
ejecutado conforme a los requerimientos que se hayan solicitado por el municipio
durante el mes previo y que se hayan efectivamente ejecutado por parte de la
empresa contratista (debiendo el IMC haber aprobado todos los requerimientos
ejecutados), y debera ser presentada por la empresa contratista dentro de los 10
primeros dias habiles siguientes a la recepcion conforme de la IMC.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para proceder con el pago

se debera adjunta la siguiente documentacion:

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la
IMC y visada por el Director de Barrios y Patrimonio. En caso de factura electronica
debera enviar dicho documento al correo de la IMC. Esta Factura o Boleta, debera
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ser emitida después de la notificacion y posterior al pago de multas ejecutoriadas, si
las hubiese.

b) LISTADO DE ORDENES DE TRABAJO emitidas durante el mes, con las labores
ejecutadas y recepcionadas conforme por el IMC.

c) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES:
Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontrataciéon, emitido por la
Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el
monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el
hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los
trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate,
durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1 ). No
obstante, para el primer estado de pago no sera exigible este documento. Por otro
lado, para el estado de pago final sera obligacion acompanar el certificado que
acredite el cumplimiento de esta tematica hasta el Ultimo dia del contrato.

d) DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice los trabajadores
propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion del servicio por el
periodo que comprende al pago presentado.

e) COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

f) RECEPCION CONFORME por parte del IMC.

g) INFORME DE MANEJO DE DESECHOS, de acuerdo a lo establecido en el punto N°8
de las Bases Técnicas.

h) Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de
Contrato, durante el periodo que comprende el Estado de Pago.

ADICIONALMENTE PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:

» Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electronica de Fondos a
Proveedores”, documento que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.

+ Copia del contrato totalmente tramitado.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la
documentacion antes indicada a entera conformidad del IMC.

SEXTO: El contrato tendra una vigencia de 48 meses contados desde la suscripcion
del Acta de Entrega de Terreno, la que sera suscrita por la empresa contratista, el
IMC y el Director de Barrios y Patrimonio, o hasta que se agote el presupuesto, lo que
ocurra primero.

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato
hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra
efectuarse una disminucion superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista
mutuo acuerdo de las partes contratantes. Sin embargo, ante la ocurrencia de hechos
constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor el municipio se reserva la facultad de
disminuir la contratacion en un porcentaje superior al informado.

6
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Los aumentos y disminuciones de contrato deberan ser autorizados mediante el
correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de
anotacion de éste en el Libro de Control de Contrato, debiendo la empresa contratista
respetar los valores informados en el Formulario N°4.1 Modificado y Formulario
N°4.2,

Para las disminuciones de contrato, la empresa contratista podra presentar una nueva
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo monto, y
que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8.1 de las Bases
Administrativas Especiales.

Para los aumentos de contrato, en caso de que la suma de los aumentos supere las
100 UTM, la empresa contratista debera reemplazar o complementar la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato vigente, por una que cubra el nuevo monto
del contrato, y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8.1 de las
Bases Administrativas Especiales.

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

a) El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato. El que sera responsable de la conduccion de él, y debera entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a
su ejecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual
debera contar con correo electronico y teléfono mdvil con acceso a internet
permanentemente. De todo ello quedard constancia en el Medio Oficial de
Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de
éste.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

b) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafno, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u
origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al
efecto.

¢) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, él sera el Unico empleador,
debiendo por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones vy
responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad
vinculacion alguna con éstos (incluido los trabajadores a honorarios, o
subcontratistas, si es que las Bases Administrativas Especiales permitieran la
Subcontratacion).
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d) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura
que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

) El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las
obligaciones laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien
alguna funcion en el cumplimiento del contrato.

f) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -
durante todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento
establecidos en él.

g) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectle desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefale la IMC por la via
de comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

h) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento
del contrato, cuando corresponda.

i) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefalado, por razones fundadas.

j) El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

k) Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983,
de 2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier
otro tipo de cesion o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos
y obligaciones emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo
permita, o que en las Bases Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.

) Disponer de los equipamientos y requerimientos necesarios para la correcta
ejecucion del contrato. Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la
IMC, respecto a todos los subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el
servicio como parte del contrato encomendado.

m) El contratista podra solicitar el reemplazo del supervisor en terreno, efectuando
la solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien
tendra la facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara
constancia en el Libro de Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante
debera ser aprobado por escrito por el IMC, quién debera tener las misma
cualidades, calificaciones y aptitudes equivalentes o superiores al reemplazado.

n) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

)

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara (a respectiva multa.
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NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa
contratista, en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las
obligaciones establecidas en las Bases, en el contrato y/o aquellas que le impone la
Ley, las que en ningln caso podran superar el 30% del precio del contrato.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, se le notificara a la
empresa contratista mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de
Contrato, indicandose al efecto la infraccién cometida, los hechos que la constituyen
y el monto de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, la empresa contratista
tendra un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al
eventual incumplimiento, acompanando todos los antecedentes que estime
pertinentes, dejando, ademas, constancia de su apelacion a través de la misma via
de comunicacion en la que fue notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicaciéon de la multa a
través de memorandum del Director de Barrios y Patrimonio, que se notificara a la
empresa contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control
de Contrato, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la
Unidad Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion
de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo
pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que se determinara mediante
memorando del mismo director, debiendo contar, ademas, con la visacion del
Director de Control Municipal. Dicha decision tendra caracter definitivo, quedando
ejecutoriada la multa con la notificacion al contratista personalmente y mediante la
anotacion en el Libro de Control de Contrato.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en

consideracion lo siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a
aplicar correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria
Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases
Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el

incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo
estipulado en el articulo 45 del Codigo Civil), las que deberan ser informadas por
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parte del contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la
ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo
solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo
anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado y probado,
a la IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento
interno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento,
interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
Administrativo”, contra cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se
encontrara obligada al pago de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante
debera ser presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente al mes
en que quedo ejecutoriada la multa.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N°14 de las Bases
Administrativas Especiales.

DECIMO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta
ejecucion del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos
y de infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases.
Responsabilidad que se mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

DECIMO PRIMERQ: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las
obligaciones que contrae la empresa contratista, al momento de la firma del contrato
respectivo, debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta, por una garantia
0 caucién (una garantia por cada contrato), pagadero a la vista e irrevocable, que
asegure su cobro de manera rapida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un
monto igual o superior al 5% del YALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO, expresada en
UTM Unidades tributarias mensuales), es decir, por un total de UTM353.-, o en UF
(unidades de fomento), o en pesos chilenos. Su vigencia minima sera el plazo del
contrato aumentado en 120 dias corridos. Sin perjuicio de ello, esta garantia podra
también ser renovada anualmente por la empresa contratista por el saldo insoluto
del contrato, y con una vigencia de a lo menos 120 dias corridos adicionales a la fecha
de conclusion del contrato. La devolucion de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato se dispondra mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la
Recepcion Definitiva y la liquidacién del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales
de los trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO SEGUNDO: La empresa contratista, al momento de la firma del respectivo
contrato, debera hacer entrega de una garantia de responsabilidad civil por danos a
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terceros o infraestructura, pagadera a la vista, irrevocable y de ejecucion inmediata
(una garantia por cada contrato), por un monto de 1.000 UF, para cubrir todos los
dafos que con motivo de la prestacion del servicio cause a terceros, o infraestructura,
la que debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure el contrato y
hasta la Recepcion Definitiva.

DECIMO TERCERO: Se sefiala expresamente que la garantia de responsabilidad civil
se hara efectiva por dafnos imputables a la empresa contratista. Si los dafios
provocados superasen el monto de esta garantia, la empresa contratista debera
hacerse cargo de la reposicion correspondiente al saldo no cubierto por la caucion.

DECIMO CUARTO: Una vez suscrito el contrato respectivo, este se publicara en la
plataforma www.mercadopublico.cl y se procedera a emitir la correspondiente Orden
de Compra por la linea contratada a través del mismo portal, la cual debera ser
ACEPTADA por parte de la empresa contratista dentro de un plazo de 2 dias habiles
siguientes a su emision.

DECIMO QUINTO: La empresa contratista podra concertar con terceros la ejecucion
parcial del contrato en los términos establecidos en el punto 8.3.2 de las Bases
Administrativas Generales.

El limite permitido para la subcontratacion sera el 30% del monto total del contrato,
en ningln caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del
contrato. No sera admisible la subcontratacion en los siguientes casos:

a) Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o
idoneidad de la empresa contratista.

b) Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases
Administrativas Especiales establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas.
c) Si afecta al subcontratista una o mas causales de inhabilidad en el Registro de

Proveedores.
d) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser

contratado por la Entidad publica a que se refiere el articulo 35 quater de la Ley de
Compras.

DECIMO SEXTO: La empresa contratista debera notificar por escrito al IMC de
cualquier modificacion en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista,
o en su identidad, con anterioridad a la materializacion de estos cambios. En caso de
un cambio en la identidad de un subcontratista, el Proveedor principal debera
acreditar que este cumple con los requisitos sefialados en el parrafo anterior.

DECIMO SEPTIMO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente
el contrato en los siguientes casos:
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a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la

b)

<)

d)

f)
g)

h)
i)
)

k)
y

persona juridica de la sociedad contratista. resciliacion o mutuo acuerdo entre
los contratantes.

La resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se
encuentre en mora de cumplir sus obligaciones. Estado de notoria insolvencia del
contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las
bases o el contrato deberan establecer de manera precisa, clara e inequivoca las
causales que dan origen a esta medida. Por exigirlo el interés publico o la
seguridad nacional.

El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato. Por incurrir el contratista en una causal de
inhabilidad para contratar con el Estado.

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de
la Ley de Compras. En tal caso, se pagara el precio por los bienes o servicios que
efectivamente se hubieren entregado o prestado, segin corresponda durante la
vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de
cumplimiento del contrato obedezca a motivos imputables al proveedor,
procedera que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el articulo
13 ter de la Ley de Compras. En aquellos casos que el contratista sea condenado
por delitos consagrados en la Ley N° 20.393 sobre la responsabilidad penal de las
personas juridicas.

Por exigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
anos, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses.

Las demas causales establecidas en la ley, en las bases especiales de licitacion.
Fuerza mayor o caso fortuito.

Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720,
de "Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o
maliciosamente adulterados

Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.
Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

m) Por abandono de la obra.

n)

0)

Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o
pactadas en el contrato, que no permitan continuar con su ejecucion o desvien

los fines propuestos para ella.
Cuando los montos de las multas igualen o superen el 10% del valor total del

contrato.
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p) Si la suma de las multas cursadas en un mes iguala o supera el 20% del valor
mensual del servicio de mantencion.

q) Si acumulara un atraso de 5 dias habiles en el inicio del servicio.

r) En caso de incurrir en la multa N°29 cinco veces en un afo.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas
tramite, mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,
requiriéndose Unicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que
sea éste quien lo solicite, y no operara indemnizaciéon de ningln tipo para el
contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
de Contrato, salvo en los casos que no sea imputable al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefalado
en el Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO OCTAVO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga
mandato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta
pueda ejercer los derechos que emanen de los derechos sehalados en las clausulas
décimo primero y décimo segundo, precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y
percibir los montos sefalados en los instrumentos respectivos. Este mandato estara
vigente durante todo el plazo de las prorrogas y hasta el vencimiento de las garantias
indicadas en dichas clausulas.

DECIMO NOVENO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la
SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicios de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de
la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto
Supremo N°76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios”.

VIGESIMO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y
cualquiera otra actuacion u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley
N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N°216
de 26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de
Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos
Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto
en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.
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Por su parte, y respecto a la normativa resenada precedentemente, la empresa
contratista se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el
marco de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos
que contempla el articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal
de las Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que
“Modifica normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia
la responsabilidad de las personas juridicas” , tales como, lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero,
receptacion, cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion
indebida y administracion desleal.

VIGESIMO PRIMERO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la
Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacién, dictada por el
Segundo Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre
de 2024, y la personeria de don Pedro Farias Salas consta de escritura publica de
Constitucion de Sociedad de 3 de noviembre de 1988, celebrada ante Notario Publico
don Mario Baros Gonzalez, bajo el repertorio N° 5.971, documentos que no se insertan
por ser conocidos por ambas partes.

VIGESIMO SEGUNDQ: Para todos los efectos legales derivados del presente
instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a
la competencia y jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO TERCERO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio
fotocopiara un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa
contratista y el original en poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 6 de octubre de 2025, por don JAIME

BELLOLIO AVARIA, Alcalde y don PEDRO ZOILO FARIAS SALAS, Representante Legal”.

2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccion
ChileCompra, www.mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacion,
conforme lo senalado en el Articulo 4 N°1 del Reglamento N°222/2019, sobre
“Delegacion de Facultades del Alcalde y Articulo 5°del Reglamento N°202/2019, sobre
“Consideraciones Legales para la Elaboracion Términos de Referencia, Consultas al

Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.
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Anotese, comuniquese y archivese.

IA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA

' Secretario Abogado Municipal

s

Distribucion:

-Interesados

-Direccién de Administracion y Finanzas
-Direccion Juridica

-Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion
-Direccion de Control

-Secretaria Municipal

-Direccién de Barrios y Patrimonio

|

BELLOLIO AVARI
Alcalge
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