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Providencia
Secretaria Comunal de Planificacion

PROVIDENCIA, 26 DIC 2019

EX.N° QDQQ / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de
La Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley
N~19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios
y el Decreto Supremo N" 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley antes mencionada; y

CONSIDERANDO: Que mediante Memorandum N°27.789.- de fecha 19 de diciembre de
2019, de la Secretaria Comunal de Planificacion, se acompanan los antecedentes para el
llamado a propuesta publica para la contratacion de la obra “INSTALACION CELDA DE
MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO™”. -

DECRETO:

1.- Apruebanse las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y
Bases Tecnicas que regiran el llamado a propuesta publica para la contratacion de la obra
“INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”, las que para todos los efectos
legales forman parte integrante de este decreto. -

2.- Llamase a propuesta publica para la contratacion de la obra “INSTALACION CELDA DE
MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO". -

3.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A traves del Portal www.mercadopublico.cl, hasta
las 12:00 horas del dia 07 de enero de 2020.-

4.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A traves del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 13 de enero de 2020.-

5.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del dia 16
de enero de 2020, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro
de Valdivia N* 963, 2°Piso. -

6.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:00 horas del dia 16 de enero de
2020.-

7.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A las 15:30 horas del dia 16 de enero de
2020.-

8.- GARANTIAS: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera
rapida y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N"69.070.300-9, por un
monto igual (o superior) de $200.000.-, con vigencia minima hasta el 06 de marzo de 2020.-

9.- El encargado del proceso es don RICARDO QUEZADA CANCINO, de la Secretaria Comunal
de Planificacion. -

10.- Publiquese el llamado a propuesta publica, Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, por la
Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacion de compras y
adquisiciones de la administracion www.mercadopublico.cl, el dia 27 de diciembre de
2019.-
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e HOJA N°2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.N°® “2002’0 | DE 2019.-
11.- Déjase establecido que la Comision Evaluadora de la propuesta publica para la
contratacion de la obra “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTANARIO”, estara
integrada por los siguientes funcionarios:
e MARIA TERESA PRIETO OLIVARES
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION
e CHRISTOPHER RODRIGO WRIGTHON BARAHONA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
+ SEBASTIAN ANDRES VELASQUEZ ALVAREZ

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Anotese, comuniquese y archivese.

EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa

Interesados
Secretaria Comunal de Planificacion

Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion
Direccion de Administracion y Finanzas

Direccion de Control

Archivo

Decreto en Tramite /
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TOVIGENGa Memorando N° 27 7857— e

Antecedente: Correos electronicos del
Departamento de Desarrollo de Proyectos e
Inversiones de la Direccion de Secretaria de
Planificacion Comunal, de fechas 9 y 19 de
diciembre de 2019.

Materia: Solicita aprobacion de bases y
llamado a Licitacion Plblica “INSTALACION
CELDA DE MANIOBRA, FUENTE
BICENTANARIO".

PROVIDENCIA, 1§ DIC. 2019
DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

A :  EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA

Mediante el presente saludo cordialmente a usted, y de acuerdo a lo establecido en el articulo N° 21, letra
e) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir a usted expediente de licitacion
“INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTANARIO”, para su consideracion y tramites
correspondientes.

El funcionario responsable Administrativo de este proceso es Ricardo Antonio Quezada Cancino de la
Secretaria Comunal de Planificacion. El funcionario responsable Técnico de este proceso es Sebastian Velasquez
Sepulveda de la Secretaria Comunal de Planificacion.

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°4 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar,
ademas, tener a bien la designacion de los siguientes funcionarios como integrantes de la Comisién Evaluadora:

FUNCIONARIO RUT DIRECCION
Chnistopher Rodrigo Wrighton Barahona Secretaria de Planificacion Comunal

Sebastian Andrés Velasquez Alvarez Secretaria de Planificacion Comunal

Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y
Mantencion

Maria Teresa Prieto Olivares

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

A\ i‘
r

B7ADMINISTRACION }vIUNICIPAL""

S
V°BEALCALDESA
Cc

Distribucion
- Archivos Comrelativos 2019.
- Archivo Carpeta: “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTANARIO”
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_ LICITACION PUBLICA
INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO
CRONOGRAMA DE LICITACION

Publicacion en Portal Mercado Publico

www.mercadopublico.cl 27 de diciembre de 2019

Visita a Terreno Voluntaria, Comuna de Providencia:
+ Sala de control de la Fuente Bicentenario, 03 de enero de 2020
a las 10:00 horas.

Presentacion de consultas hasta las 12:00
horas a través del Portal Mercado Publico 07 de enero de 2020
www.mercadopublico.cl

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a
Consultas desde las 20:00 horas a través del

Portal Mercado Pablico 1SR R 200
www.mercadopublico.cl

Entrega de Garantia de seriedad de la oferta,

en 2do piso de la Direccion de Secretaria 16 de enero de 2020
' Municipal (Pedro de Valdivia 963) hasta las

13:30 horas.

Fe_cha de Cierre Recepcion de Ofertas a las 16 de enero de 2020
15:00 horas.

Fecha Acto de Apertura Electronica a las 15:30 16 de enero de 2020

horas.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES.
1.1. GENERALIDAD DEL PROCESO.

La Municipalidad de Providencia convoca la presente licitacion, la cual se desarrollara de acuerdo a las
presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, sus
Formularios, Anexos (de haberios), cronograma, respuestas a las consultas y/o aclaraciones (de haberlas).
Todos estos antecedentes seran publicados a través de la plataforma del Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl.

1.2. NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

El requerimiento materia del presente proceso se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo a las normas,
requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Técnicas.

Formularios.

Demas anexos (en caso de haberios).

Consultas y sus respuestas (en caso de haberlas)
Aclaraciones de la propuesta (en caso de haberlas).
Cronograma de la propuesta.

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre |la materia, entre
ellas la Ley N°18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”, Ley N°19.880 que establece las bases
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracion del Estado, Ley
N°19.886 “Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de Servicios” y su
Reglamento, que regulan los procedimientos para las compras y contrataciones a través del portal de Chile
Compra, y cualquier otra normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y
Reglamentos Internos) que digan relacion con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita, asi como
cualquier otra detallada en las Bases Administrativas Especiales y/o Bases Técnicas. Supletoriamente se les
aplicaran las normas de Derecho Publico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por considerarse conocidos por
los oferentes.

1.3. DEL LLAMADO A LICITACION.

El llamado a propuesta sera debidamente publicitado a traves de la plataforma www.mercadopublico.cl de
acuerdo a la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestaciones de Servicios y compras Publicas
y Contrataciones y su Reglamento (Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda), asi como
las Directivas de Contratacion dictadas por la Direccion Chilecompra.

DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO.
2.1. DE LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que se
encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Articulo 4° de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. Ademas, en caso de ser persona juridica estas
deberan encontrarse habilitadas conforme a lo sefalado en los articulos 8° y 10° de la Ley 20.393, sobre
responsabilidad penal de las personas juridicas.

Para participar también podran unirse personas naturales ylo juridicas bajo la figura de “Union Temporal de
Proveedores™ (UTP) en los términos previstos en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo
por ello la “asociacion de personas naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.
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21.1.  INHABILIDADES.

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentren afectos a alguna de las inhabilidades
establecidas precedentemente, estos deberan ingresar dentro de los anexos administrativos de su oferta,
el Formulario N°1 (adjunto a las presentes bases) en el cual (entre otros), el oferente declara cumplir con
las condiciones de habilidad para contratar con el Estado.

Para el caso de Union Temporal de Proveedores, dicho formulario debera ser completado por cada uno
de sus integrantes.

2.1.2.  UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP).

Se admitira en esta licitacion la participacion de Uniones Temporales de Proveedores, conforme lo
dispone el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886 y de acuerdo a la Directiva de Compras y
Contratacion Publica N° 22 publicada por la Direccion Chilecompra.

2.1.2.1. DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE EL ACUERDO DE CONSTITUCION DE
LA UTP.

a) Siel tipo de licitacion es inferior a las 1.000 U.T.M. deberé ingresar en forma
electronica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los
antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del
instrumento publico o privado que dé cuenta de la UTP.

b) Si el tipo de licitacion supera las 1.000 U.TM. debera presentar una escritura
publica donde conste la UTP al momento de la suscripcion del respectivo
contrato, si es que resulta adjudicado.

En cualquier caso, en dicho documento se debera establecer ademas la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad, por
lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, seran individuaimente
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicacion de la presente
licitacion y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitucion de la
UTP no puede incluir clausulas de exencidn o limitacion de responsabilidad para alguno
de los integrantes de la UTP.

Se deberad ademas nombrar un representante o apoderado comun con poderes
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitacion.

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigira al momento de
celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de Proveedores de cada uno de los
integrantes de esta.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion de
la propuesta o para la celebracion del contrato, afectaran a cada integrante de la UTP
individualmente, lo que en consecuencia inhabilitara a la respectiva UTP que integre.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo
eventuales aumentos y/o renovacion de este, si es que ello fuera considerado en las
Bases Administrativas Especiales.

DE LA PUBLICACION Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

3.1. DISPOSICIONES GENERALES.

El solo hecho de la presentacion de la oferta significara la aceptacion por parte del proponente de las presentes
Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y de todos los
antecedentes que las acompafan, lo que para mayor abundamiento se materializara a través de la
presentacion del Formulario N°1 debidamente firnado.
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El proponente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el
cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se consideraran todos los gastos en recurso humano,
equipos, materiales e insumos, costos de garantias, impuestos, traslados y en general, todo lo necesario para
cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberan estar de acuerdo
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en ellas, entendiéndose que el oferente
debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de
esta obligacion en caso de adjudicarsela.

El oferente no tomara ventaja para su provecho de ninglin error u omision de las bases y/u otros antecedentes
de la propuesta, para lo cual debera estudiarlos en todos sus detalles y si hubieren errores u omisiones se
tendran que dar a conocer durante el periodo de consultas de la propuesta publicado en el cronograma
dispuesto en la plataforma www.mercadopublico.cl, punto correspondiente a “Etapas y Plazos” de la ficha
electronica.

Cualquier duda que surja con respecto de la licitacion, con posterioridad a la aceptacion de la propuesta,
debera someterse al dictamen de la Unidad Técnica correspondiente, en cuyo caso el adjudicatario debera
aceptar dicho dictamen.

En todo caso, la Municipalidad de Providencia declarara inadmisibles las ofertas cuando estas no cumplan los
requisitos establecidos en las bases, podra ademas declarar desierta |a licitacion cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses municipales.

3.2. CALENDARIO DE LA PROPUESTA.

Sera establecido en la plataforma www.mercadopublico.cl punto 3 de la ficha electrdnica, denominado “Etapas
y Plazos™, donde se definira:
e Fecha y hora de publicacién.
Fecha y hora de inicio de preguntas.
Fecha y hora de cierre de preguntas.
Fecha y hora de publicacion de respuestas.
Fecha y hora de cierre.
Fecha de apertura.
Cualquier otra fecha y hora de actividades atingentes al proceso, definida en las Bases Administrativas
Especiales, como, por ejemplo: Visita a Terreno, Reunidn o Charla Informativa, entrega de muestras,
exposiciones de los participantes, efc.

La Municipalidad podra modificar (si lo considera necesario), la o las fechas u horarios fijados en la plataforma
www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso. Asimismo, podra también revocar o suspender, segun
corresponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante el correspondiente decreto o resolucién
fundada que asi lo autorice.

La Municipalidad se reserva la facultad de postergar la fecha de cierre y recepcion de las ofertas por 48 horas, en
caso que a la hora y fecha original de cierre y recepcion de las ofertas se hayan recibido 2 o menos ofertas.

3.3. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.
3.31. CONSULTAS.

Los proponentes podran formular solamente a través del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl y
dentro de las fechas y horas definidas por el Municipio en dicha plataforma, todas las consultas y/o solicitar
todas aquellas aclaraciones a los antecedentes del proceso, tanto de caracter técnico como de indole
administrativo, que estimen necesarias, para la correcta interpretacion de las bases y/o de la documentacion
anexa a estas. Por lo tanto, queda absolutamente prohibido y no se aceptaran consultas o comunicacion por
otra via que no sea la ya sefialada.
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3.3.2. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS.

Las respuestas se pondran a disposicion de los oferentes solamente a través del sitio
www.mercadopublico.cl, en la “fecha de publicacion de respuestas” definida por el Municipio en el
cronograma del proceso publicado en el mismo. Una vez emitidas estas, se entenderan forma parte de las
Bases.

3.3.3. ACLARACIONES.

La Municipalidad podra efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, Formularios y/o Anexos,
para precisar su alcance. Podra también complementar, cambiar, eliminar o interpretar algin elemento
de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado analisis
para la elaboracion de las ofertas. Estas aclaraciones se pondran a disposicion de los proponentes a
través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la publicacion, aplazando la fecha
de cierre en caso que fuese necesario.

Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los
interesados, pasaran a formar parte integrante de las Bases. Por tanto es obligacion y responsabilidad del
oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de la informacion publicada. En este sentido, el sélo hecho de la presentacion de la
oferta significara el estudio, aceptacion y adhesion por parte del proponente de las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Formularios, Anexos,
Consultas y Respuestas, Aclaraciones y de cualquier otro antecedente que las acomparien.

4. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion, los proponentes deberan ingresar a la plataforma
www.mercadopublico.cl sus ofertas, en formato digital, clasificando los antecedentes de acuerdo a lo indicado
expresamente en las Bases Administrativas Especiales.

El formato digital de los antecedentes debera ser en JPG, PDF, Word o Excel (salvo que en las Bases
Administrativas Especiales se sefalara expresamente la aceptacion o requerimiento de un formato diferente).

Solo se aceptara el ingreso de documentos en soporte fisico, cuando ello expresamente se seiale en las Bases
Administrativas Especiales.

Para que una oferta se considere valida debera cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas. Asimismo, la presentacion de una
oferta implica, para quien la haga, el reconocimiento de los antecedentes y condiciones establecidas en todos estos
documentos y su aceptacion total, pura y simple, para todos los efectos legales.

5. DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
5.1. DEL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electronica se efectuara a través del Sistema de Informacion establecido en la plataforma

www.mercadopublico.cl, liberandose automaticamente las ofertas el dia y hora establecidos en el cronograma de
licitacion publicado en dicho portal.

La Comision de Apertura estara conformada por la Secretaria Municipal, quién actuara como Ministro de Fe, el
Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificacion o quienes estos designen para estos efectos. De
la apertura se levantara un Acta de Apertura Municipal, la que sera suscrita por los funcionarios antes
mencionados.

En este acto se verificara la existencia del Formulario N° 1, del documento donde conste el acuerdo de constitucion
de UTP (si es que comresponde) y de los demas antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Especiales
(antecedentes administrativos, técnicos y econdmicos), dejandose constancia de ello en el Acta.

La inexistencia de cualquier antecedente requerido para participar del presente proceso licitatorio (siempre y
cuando no se refiera a alguno de aquellos en que se sefale expresamente que su presentacion constituye
un requisito de admisibilidad de la oferta), quedara registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo
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posteriormente la Comision de Evaluacion quien tendra la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la
omision o inexistencia de este, se declarara “inadmisible” dicha oferta o se le solicitara a través del foro
"Aclaraciones Ofertas” la informacion faltante u omitida. De acudir a este mecanismo, la informacion ylo
documentacion con la que el proponente responda, en ninglin caso y de ningin modo podra constituir una
modificacion a su oferta técnica y/o economica, ni afectar el principio de igualdad de los oferentes.

La Comision de Apertura se limitara a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos, pero en ningtn
caso podran calificarlos, con excepcion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, de acuerdo a la generalidad
sefalada en el punto 15.1 de las presentes bases y el detalle que se indique en las Bases Administrativas
Especiales. Respecto de esta garantia, la Comision de Apertura revisara su cumplimiento en fondo y forma.

En cualquier caso, si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumpliera con los requisitos solicitados en
las Bases Administrativas Especiales, o no fuere presentada, la oferta se declarara inadmisible y no se
abriran los anexos restantes de la oferta.

En el mismo acto, se abrran los archivos digitales comespondientes a “Antecedentes Administrativos”,
“Antecedentes Técnicos”, y “Antecedentes Economicos’, mencionandose los documentos que contiene cada uno
de ellos, los que se anotaran en el Acta de Apertura, dejando constancia ademas de las ofertas rechazadas (si las
hubiese), con la indicacion de la causal que origina rechazo, y se consignaran las observaciones.

Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas
observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacién de la plataforma www.mercadopublico.cl.

DE LA COMISION EVALUADORA Y SUS ATRIBUCIONES.
6.1. COMISION EVALUADORA.

El presente proceso licitatorio contara con una Comision Evaluadora cuyos integrantes seran definidos en las
Bases Administrativas Especiales. Esta Comision estara a cargo de estudiar, analizar y aplicar la metodologia
o pauta de evaluacion a las ofertas que cumplan con la presentacion de los antecedentes requeridos para
participar del proceso.

6.2. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION EVALUADORA.
La Comision Evaluadora, tendra las siguientes facultades:

a) Podra solicitar a los oferentes que salven emores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios y/u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, las que en ninguin caso podran constituir modificacion
de la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los
oferentes.

b) Podra solicitar a los oferentes que presenten antecedentes complementarios que aclaren o ilustren de
mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan producido y/u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre
el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

c) Podra efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los antecedentes presentados por los
oferentes, sin que exista un limite determinado de solicitudes consultas y/o aclaraciones sobre una
determinada materia.

d) Para todos los casos hasta aqui indicados (letras a, b y ¢ precedentes):

i.  La comunicacion con el oferente se realizara exclusivamente a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl (Foro Inverso), otorgando un plazo apropiado segun la complejidad
de la rectificacion o aclaracion, el cual en ningtn caso podra ser inferior a 24 horas ni superior
a 72 horas y se contara desde la notificacion en dicho portal.

ii.  Las respuestas por parte de los proponentes se deberan realizar tambiéen a traves de la
plataforma www.mercadopublico.c! (Foro Inverso), referidas solamente a los puntos
solicitados.
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iii.  La no rectificacion de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la municipalidad
facultara a esta para declarar la oferta inadmisible (si corresponde).

e) Tendra la facultad de verficar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de cualquier
documento presentado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relacion con la experiencia
cuando esta sea uno de los criterios de evaluacion.

f)  Podra interpretar los antecedentes presentados por los oferentes, hacer ylo revisar calculos de
informacion expresa en las correspondientes ofertas, siempre y cuando ello no signifique una alteracion
de estas.

g) Podra rechazar todas las ofertas presentadas declarando desierta la presente licitacion, cuando ninguna
de estas convenga a los intereses municipales.

h)  Si producto de la verificacion de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algun aspecto (en o
formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precision por las bases y que genere duda o
controversia sobre los documentos recibidos, la Comision Evaluadora tendra la facultad para establecer
y aplicar en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de la manera que mejor
convenga al objetivo de la presente licitacion y a los intereses municipales (previo informe favorable de
la Direccion Juridica, y siempre y cuando la aplicacion de dicho criterio no constituya una modificacion
a las bases), explicandolo en el correspondiente Informe de Evaluacion.

7. PROCESO DE ADJUDICACION.
7.1. DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACION.
La Comision Evaluadora elaborara el correspondiente “Informe de Evaluacion”, resolviendo:
a) Declarar inadmisible la oferta,
b) Declarar desierta la licitacion,

c¢) Proponer adjudicar la licitacion a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje final una vez aplicada la
metodologia de evaluacion definida en las Bases Administrativas Especiales, siempre y cuando dicha
oferta convenga a los intereses municipales.
En caso de existir empate en el resultado de la evaluacion general, se procedera a dirimir proponiendo
adjudicar de acuerdo al mejor puntaje que haya obtenido el oferente segun el orden de prelacién de los
criterios de evaluacion (en funcion a las ponderaciones asignadas a cada uno de ellos), vale decir:
- Se propondra adjudicar primero al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio con mayor
porcentaje de evaluacion, de persistir el empate,
- Se propondra adjudicar al oferente que obtenga mayor puntaje en el segundo criterio con mayor
porcentaje de evaluacion, y asi sucesivamente.

» Si es que alguno de dichos criterios considerara “subcriterios” se aplicara esta misma
metodologia, vale decir, se propondra adjudicar al oferente que obtuviera el mejor puntaje en
aquel subcriterio con mayor ponderacion dentro del criterio con mayor ponderacion.

- Encasode persistir el empate, habiendo recurrdo a todos los criterios de evaluacion, se propondra
adjudicar al oferente que haya ingresado primero su ofeta en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

d) Ademas, dicho informe debera contener a lo menos las materias especificadas en el articulo 40 bis del
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

7.2. DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad adjudicara la presente licitacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje final una vez aplicada
la metodologia de evaluacion detallada en las Bases Administrativas Especiales, y siempre que se estime que
esta es conveniente a sus intereses.
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7.2.1. LICITACIONES INFERIORES A 500 UTM

En estos casos el “Informe de Evaluacion” senalado con anterioridad, sera sometido a consideracion y
superior resolucion de la Sra. Alcaldesa, previa visacion de la Secretaria Comunal de Planificacion, de la
Direccion Juridica, de la Direccion de Control y de la Administracion Municipal.

7.2.2. LICITACIONES IGUALES O SUPERIORES A 500 UTM

En estos casos el “Informe de Evaluacion” sera sometido al mismo circuito de visaciones detallado con
anterioridad en el punto 7.2.1 de estas bases, pero ademas para su adjudicacion se debera someter a la
aprobacion previa del Concejo Municipal, donde en caso de no aprobarse la proposicion de
adjudicacion, se rechazara la oferta, segun el articulo N°65, letra j), de la Ley 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades.

En cualquiera de los casos la resolucion del proceso se realizara mediante el correspondiente Decreto,
el que sera notificado al oferente, en conformidad con lo establecido en el articulo 6° del D.S. N°250 -
Reglamento de Compras Publicas, a través del Sistema de Informacion del Portal Mercado Publico.

Cabe hacer presente que la Municipalidad podra revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de
sus estados o etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que asi lo aconsejen y justifiquen, considerando
el interés publico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia u
oportunidad, sin derecho a reclamo ni indemnizacion alguna para los oferentes.

El plazo maximo que tendra la Municipalidad para resolver la adjudicacion de la licitacion sera hasta la fecha
indicada en el cronograma de esta, publicado en |a plataforma www.mercadopublico.cl. Cuando la adjudicacion
no se realice en dicho plazo, la Municipalidad comunicara en el mismo sistema el nuevo plazo para adjudicar,
solicitando (en caso de ser necesario) la renovacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta a aquellos
proponentes que obtuvieran los 2 mejores puntajes en la evaluacion.

DE LA READJUDICACION.

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segun lo que
mejor convenga a sus intereses, si el adjudicatario:

E

9.

a) Se desiste de la celebracion del contrato.

b) No suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las Bases Administrativas Especiales, por causas
imputables a este.

c) No presentara dentro del plazo senalado en las Bases Administrativas Especiales la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

d) Se encontrara inhabil para contratar con la Administracion del Estado en conformidad al art. 4° de la Ley
19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. Situacion que sera verificada por
medio de la inscripcion en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado.

e) En caso de una UTP alguno de sus miembros no se encontrara inscrito en el Registro de Proveedores.

f) No presentara, dentro de plazo, todos los documentos sefialados en las Bases Administrativas Especiales
requeridos para su firma o no presentara algtn otro antecedente solicitado por la Direccion Juridica.

g) Cualquier otra causal establecida en las Bases Administrativas Especiales.

n cualquiera de los casos, a dicho oferente se le hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.
DEL CONTRATO
9.1. DE LA PREPARACION Y FIRMA DEL CONTRATO
El contrato sera redactado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las
presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, demas

antecedentes de la licitacion, y oferta del adjudicatario.

El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del plazo que se indique en las Bases Administrativas
Especiales. Para lo anterior, deberan acudir a la Direccion Juridica dentro del plazo establecido.
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9.2. DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO

a) Cuando el monto total de la contratacion exceda las 1.000 UTM este debera protocolizarse en una Notaria
Publica, siendo de cargo del adjudicatario los gastos que se originen.

b) Para todos los efectos legales emanados del contrato, el adjudicatario debera fijar su domicilio en la ciudad
de Santiago.

c) Elcontrato estara afecto a los impuestos que exige la ley, los que seran de cargo y costo del adjudicatario.

d) Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionaran en la
misma forma establecida para el contrato original, salvo que las Bases Administrativas Especiales sefialen
una forma diversa.

9.3. DE LA DOCUMENTACION PARA CONTRATAR
El adjudicatano debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad:

a) Sies persona juridica, al momento de la firma del contrato, debera acompaniar copia de la documentacion
gue acredite su constitucion legal, (escritura publica de constitucion y modificacion de sociedad y
protocolizacion del extracto social y su inscripcion en el Registro de Comercio y publicacién del mismo en
el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas
marginales) y la personeria del representante legal. Para el caso en que exista un texto refundido, deberan
acompanarse los citados documentos solo a partir de dicho texto. No sera necesario acompaniar estos
documentos si ellos se encuentran disponibles en el Registro Publico de Proveedores de la Direccion de
Compras Publicas.

b) Las personas juridicas extranjeras deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion y sus
modificaciones, conforme a la legislacion del pais de origen, debidamente legalizados segun cualquiera
de las formas sefialadas en el Articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil. Ademas, tendra la
obligacion de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacion, mandato con poder suficiente o la
constitucion de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun corresponda, con la
cual se celebrara el contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucion del mismo.

c) Entregarla Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
d) Entregar el certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Direccion del Trabajo
que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el oferente

registra al momento de efectuar el tramite, el que debe estar vigente al momento de la contratacion
(Formulario F-30).

e) Para el caso de contratacion superior a las 1.000 UTM con una Unién Temporal de Proveedores, esta
debera entregar el instrumento publico que la materializa.

f) Cualquier ofra indicada en las Bases Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

10. INSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO.
10.1. UNIDAD TECNICA
Para todos los efectos de las presentes bases y el consecuente contrato que derive del proceso licitatorio, se
entendera por Unidad Técnica a la Direccion que se individualice en las Bases Administrativas Especiales, la

cual sera responsable de supervisar técnica y administrativamente la ejecucion de las labores encomendadas,
y en general, el exacto cumplimiento del contrato correspondiente.
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10.2. INSPECTOR MUNICIPAL DEL CONTRATO

Para todos los efectos de las presentes bases, la Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo del
departamento o seccion que se individualice en las Bases Administrativas Especiales, dependiente de la
Unidad Técnica. De esta unidad sera seleccionado a lo menos un funcionario quién sera designado mediante
Decreto para ejercer |a funcion de Inspector Municipal del Contrato (IMC).

El o los funcionarios designados para ejercer esta funcion, estaran a cargo de ejercer en derecho la obligacién
de fiscalizar el desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y en general
velar por su cumplimiento exacto.

Ademas, tendra las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N°1096, de fecha
02/08/2019, que aprueba el “Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de
proyectos o consultorias’.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
11.1.  DESIGNAR A UN ENCARGADO O SUPERVISOR A CARGO DEL CONTRATO.

El contratista debera designar a un encargado o supervisor a cargo del contrato. El que sera responsable de la
conduccion de él, y debera entenderse y coordinarse con la IMC en todo lo atingente a su ejecucion. El encargado
debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo electronico y teléfono mévil con
acceso a intemet permanentemente. De todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que
se defina en las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente las
responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de este.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor contrato, este sera definido
en las Bases Administrativas Especiales.

11.2.  OTRAS OBLIGACIONES GENERICAS.
El contratista tendra las siguientes obligaciones emanadas del contrato que derive del presente proceso licitatorio:

a) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato, considerando para ello
todo recurso humano, técnico e infraestructura necesarias para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad relacionados con este, y definidos en las bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante todo el periodo del contrato y hasta su recepcion definitiva.

b) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio, de entrega de
informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento durante todo en periodo del contrato a todas las
condiciones y requerimiento establecidos en él.

¢) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectie desde la Municipalidad, debiendo
atender esta en el plazo que le senale la IMC por la via de comunicacion definida en las Bases
Administrativas Especiales.

d) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que
afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

e) Reemplazar al personal que el IMC le haya senalado, por razones fundadas.

f) De proceder, el contratista sera el Unico empleador de los trabajadores dependientes que ocupe en la
ejecucion del contrato que es materia de la presente licitacion y se obliga a cumplir respecto de ellos todas
las obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad
vinculacion alguna con estos (incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).

En este contexto, se obliga también a dar estricto cumplimiento al Decreto Supremo N°594/1999, del
Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en
los lugares de ftrabajo.
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g) De proceder, el Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones laborales
y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcion con ocasion del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.

h) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que ocasione con
motivo de la ejecucion del contrato que derive del presente proceso licitatorio, cualquiera sea su causa u
origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

i) ElContratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos
los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligacion se extendera a su
personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados.

j) Queda expresamente prohibido que el Contratista de la licitacion, ceda o transfiera a terceros, a cualquier
titulo, los derechos emanados del contrato con excepcion de la cesion de créditos a que hace referencia
la Ley N° 19.983, de 2004, salvo que en las Bases Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.

k) Todas aquellas senaladas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas y en cualquier
otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las estipuladas en las Bases
Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa.

12. DE LAS MULTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al Contratista en el caso de que no haya dado
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el
contrato y/o aquelias que le impone la Ley.

Para estos efectos el IMC se comunicara a través de Libro de Control del Contrato (si procede) proporcionado por
el municipio o mediante el medio de comunicacion oficial definido en las Bases Administrativas Especiales.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, se le notificara al Contratista mediante la
correspondiente anotacion a través del medio de comunicacion oficial, indicandose al efecto la infraccion cometida,
los hechos que la constituyen y el monto de la multa.

A contar de |a notificacion de la comunicacion precedente, el contratista tendra un plazo de cinco dias habiles, para
efectuar sus descargos en relacion al eventual incumplimiento, acompanando todos los antecedentes que estime
pertinentes, dejando ademas constancia de su apelacion a través de la misma via de comunicacion en la que fue
notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos se confirmara la aplicacion de la multa a través de memorando del
Director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista mediante |la anotacion en el medio de comunicacion
oficial, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad Técnica tendra un plazo
de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que se determinara mediante
memorando del mismo Director, el cual debera contar con la visacion del Director de Control Municipal. Dicha
decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacion al contratista mediante la
anotacion en el medio de comunicacion oficial.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrara obligado al pago de la misma en
Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junto a la factura del Estado de Pago
correspondiente al mes en que quedo ejecutoriada la multa.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, este quedara definido segun las siguientes reglas.
a) Sies que la multa fue expresada en UTM, el valor a aplicar correspondera al mes en que fue consignada
la falta a través del medio de comunicacion formal definido en las Bases Administrativas Especiales para

estos efectos.
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b) Sies que la multa fue expresada en UF, el valor a aplicar correspondera al dia en que fue consignada la
falta a través del medio de comunicacion formal definido en las Bases Administrativas Especiales para estos
efectos.

El detalle de las causales de multas sera definido en las Bases Administrativas Especiales. Sin perjuicio de ello,
se deja constancia de que las multas ahi enunciadas no se aplicaran si el incumplimiento se produce por razones
fortuitas o fuerza mayor, las que deberan ser informadas por parte del contratista al IMC dentro de un plazo no
superior a 5 dias habiles. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores
antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un
informe debidamente fundado y probado a la IMC.

13. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a) Laresciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Fuerza mayor o caso fortuito.

c) Porexigirio el interés publico o la segundad nacional.

d) Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirir la calidad de “empresa deudora” en los
términos de la Ley 20.720, de “Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

e) Incumplimiento de las Bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma en virtud del
Contrato, siendo suficiente para ello el Informe de la IMC, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

f) Que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 4°
de la Ley N° 19.886.

g) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa, requiriéndose tnicamente el informe de la
IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea este quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningun tipo
para el contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en
los casos senalados en las letras a), b) y c).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al comportamiento contractual del
contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14. OTRAS DISPOSICIONES

a) Para el casoen que el contratista o subcontratista (si es que las Bases Administrativas Especiales permitieran

la Subcontratacion), no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales pecuniarias y
previsionales, la Municipalidad podra retener las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto
de que es responsable solidariamente y subsidiariamente a favor de los trabajadores de estos, incluidas las
eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relacion laboral, sélo respecto del
tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores del contratista o del subcontratista prestaron servicios
para la Municipalidad.
Ante la existencia de reciamos en Ia Inspeccion del Trabajo, laborales o previsionales pendientes de resolver
por parte del Contratista y que hayan sido notificados a la Municipalidad, en el evento que la Municipalidad
sea demandada subsidiaria o solidariamente, estara facultada a destinar el pago del monto adeudado al
contratista a dichos fondos. Ademas, cuando la Municipalidad haya decidido defenderse judicialmente y se
dicte sentencia condenatoria en su contra o en contra del contratista, este Gltimo debera reintegrar a la
Municipalidad Ia totalidad de los costos en que haya incurrido por concepto de defensa judicial.

b) Durante la ejecucion del contrato o terminado este, el Contratista debera entregar a la Municipalidad los
informes, estudios, datos y cualquier otra informacion, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos
con ocasion de la ejecucion del contrato. Esta informacion pasara a ser de dominio de la Municipalidad y el
Contratista no podra divulgaria ni publicaria -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorizacion expresa
de la Municipalidad. Asimismo, debera guardar reserva de la informacion que eventualmente le suministre la
Municipalidad o a la que haya tenido acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. La infraccion de estas
obligaciones facultara a la Municipalidad para hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
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15.

c)

d)

e)

a)

h)

)

k)

Contrato a su entero beneficio e impetrar las acciones legales corespondientes.

La Municipalidad podra ejercer las acciones necesanas para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o
la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ademas de la
ejecucion de la garantia correspondiente. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto
o tardio de las obligaciones del Contratista.

El contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos
los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento con motivo de la ejecucion del contrato.
Esta obligacion se extendera a su personal, empleados, y a cualquier tercero que participe en los trabajos
encomendados.

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un detalle debera interpretarse
en la forma que mejor beneficie a la ejecucion del contrato, previa coordinacion y aprobacion de la IMC.

La informacion suministrada a la Municipalidad por el Contratista debera estar contenida en formatos o
soportes reutilizables y procesables que seran definidos por el IMC

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las bases administrativas especiales, bases
técnicas, y de haber cualquier documentacion anexa, respuestas a las consultas y/o aclaraciones, son sélo
referenciales, no obstante, |a calidad de los materiales y elementos deberan ser equivalentes técnicamente
con la marca indicada como referencia.

El Departamento de Prevencion de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo que corresponda, sera el
encargado de vigilar el cumplimiento por parte del Contratista o subcontratista (si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion), de la normativa relativa a lo dispuesto por el
articulo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el articulo 3°
del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, durante la ejecucion del contrato.

La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley
N°16.744 y el Decreto N°594, mantiene un Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o
Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicio de la Municipalidad de Providencia”.

En todo contrato, el plazo para rechazar la factura sera el maximo sefalado en la Ley 19.983, de 2004, esto
es, 8 dias corridos. Este plazo se entendera aceptado por el contratista desde el momento de la presentacion
de su factura.

Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los
derechos emanados del contrato con excepcion de la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°
19.983, de 2004, y a la subcontratacion, si es que se permite en las Bases Administrativas Especiales.

Se senala expresamente que cada vez que se haga referencia a “dias habiles” en |as presentes Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Respuestas a las
preguntas y/o aclaraciones, si es que las hay, se entenderan por tales, dias habiles administrativos (de
lunes a viemes).

DE LAS GARANTIAS

15.1. NORMAS GENERALES

Cualquiera sea la garantia, podra otorgarse fisica o electrénicamente. En los casos en que se otorgue de manera
electronica, debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios
de Certificacion de dicha firma.

Se podra otorgar como garantia, cualquier instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que
asegure su cobro de manera rapida y efectiva. La autenticidad de dicho documento podra ser validada por el
Tesorero Municipal en el Banco, Compaiiia Aseguradora o Institucion de Garantia Reciproca respectiva.
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Respecto de las garantias para el presente proceso licitatorio se debe considerar lo siguiente:

a) La Garantia de Seriedad de la Oferta tendra por objeto resguardar el correcto cumplimiento de las
obligaciones emanadas de la oferta.

b) La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato tendra por objeto resguardar el comecto
cumplimiento, por parte del contratista de las obligaciones emanadas del contrato. Esta ademas
asegurara el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante, asi como
también en ella se podran hacer efectivas las eventuales multas y sanciones.

15.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La Garantia de Seriedad de la Oferta es un requisito de admisibilidad para participar del presente proceso
licitatorio. Para garantizar la seriedad de la oferta se debera considerar lo siguiente:

a) EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia “electrénica”, esta debera
ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de
Certificacion de dicha firma y debera ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso,
dentro de los Anexos Administrativos de la oferta a través de la plataforma www.mercadopublico.cl,
debiendo ser del todo legible, incluyendo su codigo de validacion ylo verificacion.

b) EN FORMA FiSICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electrénica, el proponente debera
hacerla llegar de forma “fisica” hasta la 13:30 horas de la “FECHA DE CIERRE" del proceso en la
plataforma www.mercadopublico.cl.

e Forma de entrega: En este caso su forma de entrega serd dentro de un sobre cerrado,
debiendo llevar el nombre del oferente y de la licitacion en el anverso.

e Lugarde entrega: Se debera entregar en el 2° piso de la Secretaria Municipal, ubicada Pedro
de Valdivia N°963, Providencia cuyo horario de funcionamiento para el publico es el siguiente:

DIAS HORARIO MANANA HORARIO TARDE
Lunes a Jueves ; ! De 15:00 horas a 17:30 horas
Viemes e G050 hormisrn S0 ons De 15:00 horas a 16:30 horas

Se informa el horario de funcionamiento para atencion al publico a modo de que el oferente
se encuentre en conocimiento de los horarios en que no se recibira esta documentacion, ya
que esta garantia se puede entregar desde el dia en que fue publicado el proceso y “hasta”
las 13:30 horas del dia de “cierre” del mismo.

c) Este documento sera revisado por la Comision de Apertura y posteriormente seré enviado a Tesoreria
Municipal para su verificacion y resguardo.

d) Elmonto, plazo y detalle de esta garantia sera definido en las Bases Administrativas Especiales.
15.2.1. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE SERIEDAD DE LAS OFERTAS

Los documentos de Garantia de Seriedad de la Oferta seran devueltos (sin intereses ni reajustes)
en la Tesoreria Municipal de Providencia (ubicada en Pedro de Valdivia N°963), de acuerdo a lo
siguiente:

a) Se devolvera a todos los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles en
el Acto de Apertura de Ofertas, a partir del quinto dia habil después de la Apertura Electronica
de la licitacion en la plataforma www.mercadopublico.cl.

b) Se devolvera a todos los participantes si es que el Municipio “Revoca o Invalida” la licitacion,
segun corresponda, a partir del quinto dia habil de la publicacion del correspondiente decreto
en la plataforma www.mercadopublico.cl.

c) Se devolvera a todos los participantes que hayan pasado a la etapa de evaluacion si es que
el Municipio “declara desierta” a licitacion por no convenir a sus intereses, a partir del quinto
dia habil de la publicacion del correspondiente decreto en la plataforma
www.mercadopublico.cl.
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d) A quienes habiendo pasado a la etapa de evaluacion y su oferta no resultara favorecida (no
se propusiera su adjudicacion), se les devolvera al quinto dia habil, después de publicado el
Decreto que Adjudica la licitacion. Ello a excepcion del oferente que obtuviera el 2° lugar en
la evaluacion (segundo mejor puntaje o calificacion) a quién se le devolvera la Garantia
respectiva una vez publicado el contrato en la plataforma www.mercadopublico.cl.

15.3. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Una vez publicado el correspondiente Decreto de Adjudicacion en la plataforma www.mercadopublico.cl, el
proponente adjudicado debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad una Garantia por el Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrato considerando que:

a) El plazo para su ingreso sera el mismo que se defina en Bases Administrativas Especiales para la
suscripcion del contrato respectivo.

b) El monto, vigencia y detalle de esta garantia sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

c¢) Cualguiera sea el instrumento ingresado al municipio para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato que derive de la adjudicacion del presente proceso licitatorio, podra ser ejecutado por la
Municipalidad, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le impone el
contrato.

d) Esta garantia caucionard también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratista (si es que las Bases Administrativas Especiales
permitieran la Subcontratacion).

15.3.1. PARA EL CASO DE QUE EL ADJUDICATARIO ENTREGARA UNA POLIZA DE GARANTIA.
Esta debera contener la siguiente informacion:

e “Poliza de garantia de cumplimiento de contrato en general y de ejecucion inmediata” o
“poliza de garantia para organismos publicos, de caracter irrevocable y de ejecucion
inmediata”, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, por el mismo monto y
vigencia senalados en las Bases Administrativas Especiales. Ademas, se debera dejar establecido

que de sus clausulas especiales de arbitraje no son aplicables, para este caso, y que las multas y
demas clausulas penales del contrato quedan cubiertas por la poliza.

Asimismo, el adjudicatario debera adjuntar a la poliza una comunicacion escrita en que sefale el
domicilio al que debera notificarie la Municipalidad en caso de haceria efectiva, si este ocurriera.

15.4. OTRAS GARANTIAS.

En caso de requerirse otras garantias, estas seran detalladas en las Bases Administrativas Especiales.

VARGAS QUIROZ

AdlA COMUNAL DE PLANIFI

S S
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LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA

LICITACION | “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”

FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.

GENERALIDADES

QI
£

1.1 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas determinaran los alcances para el llamado a propuesta de la obra denominada
“INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”, a través del Portal Mercado Plblico, en
adelante www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio se realiza a través de financiamiento Municipal y su objetivo es contratar a un
especialista en el rubro que realice todas las obras necesarias para independizar el actual sistema eléctrico que
posee la Fuente Bicentenario, con el fin de conectar y desconectar la subestacion eléctrica con carga, sin
necesidad de depender de la compania eléctrica ENEL.

Especificamente se debera cumplir con los siguientes objetivos :

1. Suministro e instalacion de una Celda de Maniobra de Media Tension de 12kV que incluya tarjeta de
red para monitoreo.

2. Suministro e instalacion de alimentador eléctrico desde Celda de Maniobra de Media Tension hacia
Subestacion de la Fuente Bicentenario.

3. Los equipos y materiales considerados para la ejecucion de las obras, seran nuevos y de primera
calidad, de marca y representacion establecida en el pais, de modo de asegurar una adecuada
reposicion, Ademas deberan contar con certificacion S.E.C.

1.2, PRESUPUESTO

El presupuesto referencial para la siguiente obra es de $20.000.000.- impuestos incluidos.

Cabe hacer presente que este es un presupuesto “referencial”, por lo que las ofertas podrian estar
dentro de estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la
metodologia de evaluacion, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluara
técnica y economicamente la conveniencia de adjudicar.

13 NORMAS ESPECIALES

Ademas de las normas detalladas en el punto 1.2 de las Bases Administrativas Generales, la presente
contratacion debera dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y/o reglamentarias:

a) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

b) Ordenanza Comunal de Omato N°1 de fecha 24 de enero de 2002 y sus modificaciones.

c) Texto refundido y sistematizado de la Ordenanza sobre Obras de Construccion, Reconstruccion,
Reparacion, Alteracion, Ampliacion y Demolicién de Edificios y Obras de Urbanizacion, aprobado por
Decreto Exento N°720 de fecha 31 de marzo de 2011.

d) Reglamento N°110 para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la
Municipalidad de Providencia.

e) Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la presente
licitacion.
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14.  TIPO DE CONTRATACION

La presente contratacion se realizara bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su
oferta la cantidad de recursos necesarios para la Optima ejecucion de la obra encargada, siendo de su exclusiva
responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una
excelente ejecucion de estas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se
indique.

2. DELAVISITA A TERRENO

La presente licitacion contempla una UNICA VISITA, la cual sera de caracter “voluntaria”. Por tanto, podran participar
en este proceso los oferentes que asistan o no a ella.

El dia, lugar y hora en que se efectuara dicha actividad sera definido en el cronograma de la licitacion publicado en el
portal www.mercadopublico.cl, punto 3 de la ficha electronica.

De esta actividad se levantara un Acta de Asistencia que debera ser firmada por todos los asistentes, la cual
posteriormente sera publicada dentro de los antecedentes de la licitacion a través de la misma plataforma.

Se deja de manifiesto la importancia de la asistencia a esta actividad para comprender los principales aspectos del
requenmiento y de este modo ofertar de mejor manera.

Respecto a las consultas que surjan durante esta actividad, sera responsabilidad de cada oferente plantearlas
posteriormente en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.3.1. de las Bases
Administrativas Generales, respetando la forma y plazos establecidos para ello.

Cabe senalar que por tratarse una actividad de caracter “voluntaria”, se debe entender que aquellos interesados que
no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar del
presente proceso licitatorio

Los oferentes deberan ingresaran al Portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacion los documentos
que se indican a continuacion:

» Anexos Administrativos
* Anexos Técnicos
e Anexos Economicos

31 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

1.- | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
I Para lo cual debera dar cumplimiento a lo indicado en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales,
considerando el siguiente detalle:
ks Municipalidad de Providencia
Emidaafavorde | p 4 N° §9.070.300-9
Monto igual (o : ’
( 200.000.- (Doscientos mil S).

superior) $ ( pesos) _
Glosa (segun En garantia de la seriedad de la oferta por la licitacion denominada “INSTALACION
cormesponda) CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIQ”.
Vigencia Minima 06 de marzo de 2020.

|
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FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADQ", debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a
traveés del cual el oferente se individualiza, declara su aceptacion de las bases y antecedentes que rigen la propuesta y
deja expresa constancia de no encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, sefaladas
en el inciso 1°y 6°del articulo 4° de la Ley N°19.886, y N°2, del articulo 8° y 10° de la Ley 20.393 (en caso de ser persona
juridica).

EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), se debera informar el nombre
de las sociedades de ésta y ademas cada uno de los miembros de ésta debera completar, firmar y adjuntar el Formulario
N°1 senalado precedentemente.

3.2.  ANTECEDENTES TECNICOS:

1-

FORMULARIO N°2: “DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE"
| Debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual declara su experiencia en la ejecucion
| obras de instalaciones eléctrica ylo de nommalizacion eléctrica o que las incluyan. Se aceptaran contratos ejecutados o en
| ejecucion desde el ano 2014 hasta la fecha.

| Cada una de las experiencias aqui declaradas debera ser debidamente acreditada a través de los siguientes documentos:
a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente o

| b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente o
c. Para el caso de acreditar experiencia con instituciones publicas, se permitira, ademas:

. < Decretos de Adjudicacion o

Actas o decretos de recepcion provisoria o definitiva de las obras u
% Ordenes de compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerandose vélidas
aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepcion conforme”, en dicha plataforma.

En cualquiera de estos casos, dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:
- Nombre y/u objeto de la contratacion
- Vigencia: fecha de inicio y término, o fecha de inicio y duracion.
- Identificacién de la institucion mandante
- Nombre, firma y datos del contacto responsable que lo suscribe, debidamente timbrado.

mercado publico los antecedentes respectivos a fin de determinar si cumplen con los requisitos necesarios para imputarios

en el criteno de evaluacion “expenencia del oferente” (Debiendo los oferentes senalar la ID de la licitacion de la cual emanan).
. Se debe senalar que. los oferentes deberan tener el debido cuidado de verificar que en portal de mercado publico se hayan

publicado los antecedentes relativos a la contratacion que pretende acreditar, de lo contrario, debera adjuntario dentro de los
| antecedentes tecnicos.

|
1
\
Para el caso de la expenencia con servicios publicos, la Comision Evaluadora serd la encargada de revisar en el portal
|
\

Se deja de manifiesto que la Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacion presentada,
pudiendo corroborar con las instituciones mandantes la correcta prestacion de los servicios declarados. En este
. sentido, cuando se detecte que alguna contratacion hubiese terminado anticipadamente o no se hubiera ejecutado
en los términos convenidos, no la contabilizara al momento de evaluar la experiencia del oferente, dejando
constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacion

La Comision Evaluadora tendra la facultad para determinar si estos documentos presentados por los oferentes cumplen con
los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se debera tener presente lo siguiente:

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en
calidad de persona natural, se computara como experiencia de la EIRL.

- En caso de tratarse de una “Union Temporal de Proveedores”, se admifira la experiencia que puedan acreditar todos
los integrantes de ésta de acuerdo a sus experiencias individuales, las que se imputaran integramente a la UTP. La
experiencia de la UTP sera la experiencia que sumen todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto cada
uno de los integrantes de la UTP debera completar, firmar y adjuntar dentro de los anexos técnicos de la oferta a
través de la plataforma www.mrcadopublico.cl el presente formulario y acreditar las experiencias declaradas de
acuerdo a lo indicado precedentemente.

- Toda la documentacion que respalde la informacion indicada en el presente formulario debera ser ingresada al
Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos.

Lo El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada,
como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que
\ se debe hacer presente que el Oferente que entregue informacion falsa sera sancionado con la marginacion del
proceso o el término anticipado de contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad
dicha irregularidad, ademas de hacérsele efectivas la garantia vigente, la que pasara a total beneficio municipal
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3.3.  ANTECEDENTES ECONOMICOS:

1- | OFERTA ECONOMICA A SENALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADQPUBLICO.CL
| Para efectos de ingresar su oferta economica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente debera considerar
| el VALOR TOTAL NETO, en pesos chilenos, por la ejecucion de las obras.

| El Impuesto correspondiente sera el declarado a través del Formulario N°3, el cual debera ser ingresado al portal
| www.mercadopublico.cl como anexo econdmico.
;

2.- | CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS, debidamente firmado por el oferente o su representante legal. A
través del cual el proponente informara:

a) Oferta Economica:

« El oferente debera indicar el valor neto de cada una de las partidas solicitadas, en caso de no comprender la
totalidad de ellas, la oferta se declara INADMISIBLE. En caso de no informar el valor, se entendera que es valor
cero (0).

: o El valor de la oferta debera incluir y contemplar todo gasto que irmogue su cumplimiento total, y debe coincidir con
| el monto publicado a traves del Portal.

. b) Plazo de ejecucion: Se debera sefialar, ademas, el plazo ofertado para la ejecucion de las obras, teniendo en
consideracion que plazo maximo de ejecucion de los trabajos es de 30 dias corridos. De lo contrario, la oferta se
declarara inadmisible.

= Cualquier elemento considerado en planos ylo bases técnicas, debera ser contemplado en la oferta, aun cuando
| no esté en el listado de partidas.

* No se podran modificar las partidas ni tampoco la unidad correspondiente a ellas, de lo contrario, la oferta se
! declarara inadmisible.

3.- | ANALISIS DE GASTOS GENERALES
De acuerdo a Formulario N° 4 adjunto, en el cual se deberan considerar todos los gastos que irrogue el total
cumplimiento de su oferta, segun los cuales se pagaran aquellos aumentos o suspensiones de plazo, que no siendo
‘ imputables al contratista y siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un
1 aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original.

NOTA: ***LA PRESENTACION DE ESTOS DOS FORMULARIOS (3 y 4) CONSTITUYE REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE LAS
OFERTAS, CABE PRECISAR QUE LA FALTA DE ALGUNA PARTIDA, MOTIVARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA
INADMISIBLE**

El Analisis de Precios Unitarios de acuerdo a Formulario N°® § adjunto, correspondiente al proyecto adjudicado,

. debidamente firmado por el oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes
sociales, maquinarias y equipos, debera entregarse al momento de la firma del contrato por el adjudicatario, en la
Direccion de Asesoria Juridica.

Para la presente licitacion se conformara una comision evaluadora integrada por:
¢ Dos funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacion.
¢ Un funcionario de Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion.

Quienes realizaran las funciones y tendran las atribuciones definidas en el punto 6 de las Bases Administrativas
Generales. Esta comision aplicara la metodologia de evaluacion detallada a continuacion, a las ofertas que resultaran
admisibles en |a etapa de apertura.

5 =Lt e % 2 ety
CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
La metodologia de evaluacion para este item se hara de acuerdo a la relacion de menor costo, y
segun lo informado en Formulario N° 3 “Carta Oferta con Desglose de Partidas”. De acuerdo a
OFERTA 899% | loanterior, se utiliza la siguiente formula: e
ECONOMICA (Oferta Menor Valor *100) * x 89%
Oferta a Evaluar
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CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION

Para efectos de evaluacion del presente criterio se consideraran sdlo los contratos acreditados
conforme a lo estipulado en el punto 3.2.1.- de las presentes bases.

La exgu’encia del oferente sera evaluada del siguiente modo:

Acredita la ejecucion de 5 obras. 100 * 10%
EXPERIENCIA | 00 | Acredita la ejecucion de 4 obras. 80 * 10%
DEL OFERENTE Acredita la ejecucion de 3 obras. 60 * 10%
Acredita Ia ejecucion de 2 obras. 40 * 10%
Acredita la ejecucion de 1 obra. 20* 10%

No acredita ejecucion de obras. 0

NOTA: Basta con la declaracion y acreditacion de un maximo de 5 experiencias. En caso de declarar mas,
solo se evaluaran las 5 primeras declaradas.

S

REQUISITOS Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos 100* 1%
FORMALES DE 1% requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales. 4

PRESENT. ACIGN No entrega o debe rectificar uno 0 mas antecedentes en instancia posterior al 0
DE LA OFERTA cierre del proceso de apertura de las ofertas.
B DECAREADIUDKGACION .~ .. oo o d o aes pa

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segun lo que mejor
convenga a sus intereses, en los casos mencionados en el punto 8 de las Bases Administrativas Generales, como también
en los casos que se mencionan a continuacion:
a) Sino entregare el FORMULARIO N° 5 “Analisis de Precios Unitarios™ al momento de la firma de Contrato en la
Direccién de Asesoria Juridica.
b) Sino entregare la Poliza de Responsabilidad Civil al momento de la firma de Contrato en la Direccion de Asesoria
Juridica.
¢) Siel adjudicatario no designare al profesional o encargado del contrato.
d) Si el adjudicatario no entregare Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la
fecha de firma del contrato.

En todos los casos imputables al contratista, se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

LCoNRRA®0 : —

714.  VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el indicado en el Decreto Alcaldicio de adjudicacion y correspondera al monto (valor) de la
oferta seleccionada, de acuerdo a la “Carta Oferta con Desglose de Partidas”, en pesos chilenos e incluiré todos los
gastos e impuestos que irogue el cumplimiento total de éste.

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estaran exentas de los derechos
municipales.

El concepto “valor total del contrato” sera bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar
en su propuesta econdmica, todos los gastos e insumos en lo que incurrira para la ejecucion fotal y correcta de
la obra. Y, comespondera al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional.
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172 FORMALIDADES DEL CONTRATO

Ademas de tener presente lo dispuesto el punto 9.1 y 9.2.- de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario
debera suscnbir el contrato dentro del 10° dia habil siguiente a la fecha de notificacion del decreto de adjudicacion,
publicado en el portal www.mercadopublico.cl..

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el IMC entregara al contratista el Reglamento N°110
para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia.

7.3. DE LA DOCUMENTACION PARA CONTRATAR

Ademas de tener presente lo dispuesto el punto 9.3.- de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario debera
entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad:

a) Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de firma del contrato.
b) Analisis de Precios Unitarios de acuerdo con Formulario N° 5.

c) La designacion del profesional encargado del contrato.

d) Entregar Pdliza de Responsabilidad Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

7.4, DE LA INSPECCION MUNICIPAL (IMC)

Ademas de aplicar lo dispuesto en el punto 10 de las Bases Administrativas Generales. La Inspeccion Municipal del
Contrato estara a cargo de la Direccion de Obras Municipales. El o los profesionales asignados para estos efectos
seran nombrados mediante Decreto Alcaldicio.

La Municipalidad llevara un Libro de Control de Contrato, proporcionado por la Municipalidad, donde se anotaran
las instrucciones, se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion de
las obras. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el Contratista, solicitudes, encargos, plazos, efc.,
y ademas por este mismo medio se notificaran las multas que eventualmente se apliquen y resoluciones que
afecten al Contratista. No obstante, Se considerara valida, ademas, toda notificacion efectuada al contratista
mediante el correo electronico informado por él, remitiéndole a dicho correo, copia escaneada de la anotacion en
el Libro de Control de Contrato.

En él se anotaran a lo menos los siguientes antecedentes:
a) Fecha de inicio del Contrato.
b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicacion de multas.
c) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista.
d) Informacion de las inspecciones del IMC.
e) Modificaciones de Contrato.
f) Otras observaciones que se establezcan en las bases.

Se considerara una notificacion al Contratista cualquier anotacion aun cuando éste no haya firmado su recepcion
conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o |a del Profesional a Cargo de las obras acreditado ante la
IMC, revisar y firmar el Libro, como asi también cualquier comunicacion via correo electronico. Lo anterior, a objeto
de ver las novedades suscitadas y tomar las acciones correctivas que debera evaluar la Inspeccion Municipal del
Contrato.

La IMC tendra ademas las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N® 806, de fecha
08/05/2017, que aprueba el “Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de
proyectos o consultorias™.

7.5. DE LAS GARANTIAS
Al momento de la firma del contrato, el confratista debera hacer entrega de dos garantias, a saber:

A GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
El adjudicatario debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta por una garantia o caucion que
garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en el punto 15.3.- de
las Bases Administrativas Generales.
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| Monto de la garantia 10 % del valor total del contrato
Expresada en pesos, moneda corriente nacional.

| Glosa “En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “INSTALACION CELDA
' DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”
Vigencia minima | El plazo del contrato aumentado en 80 dias comidos.

| Emitida a favor de l Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9.

B. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Al momento de la fira del contrato en la Direccion Juridica, el adjudicatario debera entregar, ademas, un
Seguro o Poliza de Responsabilidad Civil ante danos a terceros, a obras, a infraestructura e imagen de la
Municipalidad, por un monto equivalente a UF 50, expresada en Unidades de Fomento, la que debera
mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure éste y hasta la Recepcion Provisoria.

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligacion, deberd indicar la siguiente glosa:
“En garantia por danos a terceros, obras, infraestructura e imagen de la Municipalidad o la Comunidad, de
(nombre completo del adjudicatario) por la obra “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE
BICENTENARIO", a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.-

C. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
Una vez tramitada la Recepcion Provisoria del contrato y previo al ditimo Estado de Pago, el contratista debera
reemplazar todas las garantias entregadas, por una garantia o caucion que garantice la correcta ejecucion de
los trabajos. Al efecto se aceptara cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e irevocable, que
asegure su cobro de manera rapida y efectiva, que cumpla con los siguientes requisitos:

| Monto de la garantia | 5% del valor del contrato.
i Expresada en pesos, moneda corriente nacional.

Glosa En garantia por la correcta ejecucion de las obras “INSTALACION CELDA DE
MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”
| Vigencia La garantia debera mantenerse vigente por 6 meses contados a partir de la fecha

de Recepcion Provisoria de las obras.
Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N® 69.070.300-9.

La IMC anotara en el Libro de Control de Contrato, durante el periodo de vigencia de la garantia, cualquier
observacion relativa a la responsabilidad que le cabe al contratista ante cualquier deficiencia que se detecte
en ejecucion de las obras.

Esta garantia se devolvera una vez suscrita el Acta de Recepcion Definitiva de las obras

1.6. MODIFICACIONES DE CONTRATO

El municipio podra solicitar la ampliacion o disminucion del contrato mediante Decreto Alcaldicio, entendiéndose
vigente dicha modificacion desde la fecha de anotacion del respectivo decreto de aprobacion en el Libro de
Control de Contrato.

La suma de los aumentos y/o disminuciones de obra, no podra exceder el 30% del monto total del contrato IVA
incluido. No obstante, y en casos excepcionales, se podra efectuar una disminucion superior al 30% siempre que
para ello exista mutuo acuerdo entre los contratantes.

En caso de aumento de contrato superior a 100 UTM, el contratista debera complementar o reemplazar la garantia
primitiva por una que cubra el monto total del contrato, aumentado en el porcentaje de variacion del monto original
contratado.

En caso de disminucion del valor total del contrato, el contratista podra reemplazar la garantia por una que
asegure el monto total del contrato, disminuido en el porcentaje de variacion del monto original contratado.

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste debera analizarse en acuerdo con la IMC y convenirse
previamente. Se permitira el aumento de plazo siempre que no sea imputable al contratista, de lo contrario se
aplicara la multa respectiva. El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en el programa de
trabajo vigente (tipo Carta Gantt).
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Si la modificacion del contrato afectara la normal ejecucion de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con
ello la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucién de las obras, por resultar indispensable la
resolucion de la modificacion de contrato, se podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nuevo
curso de la obra, dicha suspension de plazo sera formalizada mediante Decreto Alcaldicio
8. BEMUSTESDELCONFRATO . o e o]

Los valores del contrato que deriven de la presente licitacion no estaran afectos a intereses ni reajustes.

DEL PAGO

Q
("

9.1. FORMAS DE REALIZAR EL PAGO

La forma de pago sera a través de estados de pago segun el avance real de la ejecucion de las obras, acorde a
las siguientes condiciones:

¢ Primer Estado de Pago: Una vez alcanzado como minimo el 40% de avance en la ejecucion de la obra.
« Segundo Estado de Pago: Una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecucion de la obra y aprobada
la Recepcion Provisoria de la obra mediante Decreto Alcaldicio.

Los items relativos a trabajos provisorios: Instalacion de faenas, letreros, aseo, etc., se pagaran en forma
proporcional al avance en cada Estado de Pago.

Los pagos se efectuaran a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes desde que el IMC recepcione conforme la
factura y todos los documentos definidos en las Bases Administrativas para proceder al pago.

Se podra otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, el que debera ser garantizado con cualguier
instrumento financiero, pagadero a la vista, irrevocable, expresado en pesos, por igual valor y de vigencia no inferior
a la duracion total de la obra mas 30 dias, el que se descontara en forma proporcional en cada Estado de Pago y
siempre que tenga aprobacion de la IMC.

9.2 DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO

» CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme a lo
dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o
instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores
de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado
de pago (Formulario F30-1).

e DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el nimero de trabajadores propios y de los
subcontratos que intervinieron en la ejecucion de las obras por el periodo que comprende al pago presentado.

« COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

e CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, debidamente
visado por el Director de Obras Municipales.

o FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el
Director de Obras Municipales. En caso de factura electronica debera enviar dicho documento al correo de la
IMC.

« ARCHIVO FOTOGRAFICO, para el Primer Estado de Pago set con fotografias de situacion inicial, Letrero de
Obras, y situacion de avance. Para el Segundo Estado set con fotografias de obras terminadas.

e Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Obras, durante el periodo que comprende el
Estado de Pago.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes indicada a entera
conformidad del IMC.
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10.  DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

it |

10.1.

OBLIGACIONES GENERICAS

El Contratista ademas de lo sefalado en el punto 11 de las Bases Administrativas Generales, tendra las siguientes
obligaciones denvadas de la ejecucion del contrato que derive del presente proceso licitatorio:

a)

b)

c)

d)

e)

9

10.2.

b)

Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de entrega de
terreno, el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos designado para el contrato, como asi también
cualquier cambio que se produzca y toda otra informacion necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal
aplicable al regimen de subcontratacion.

Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y
de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante
la ejecucion de las obras, se debera prever y solucionar las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los
equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo

segura.

El personal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (Prenda con logo del oferente)
desde la fecha de Entrega de Terreno.

Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no sea el
destinado para tal efecto.

En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y
ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucion de las obras, los que estaran
exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal.

La colocacion, el control y vigencia de las senalizaciones de transito que sean necesarias, como asimismo
indicar con sefialética la existencia de los trabajos, materiales, escombros, excavaciones etc. Sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista todo danio causado por su incumplimiento.

Cuando corresponda, debe entregar al IMC el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en la
ejecucion de las obras.

OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Sera responsabilidad exclusiva del Confratista, la correcta ejecucion de las obras contratadas, de
conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e
instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la suscripcién de contrato hasta la recepcion
definiiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la
Municipalidad y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la
Municipalidad, sin que ello se considere ampliacion o disminucion del contrato.

Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepcion y como se entrega el
terreno, el Contratista debera registrar en video o fotografia digital, las distintas zonas de trabajo previo a su
ejecucion, dejando constancia de esto en el Libro de Control de Contrato. En caso contrario, cualquier
reclamo sobre menoscabo que afecte el terreno entregado, debera ser resuelto por el Contratista a su costo.

El contratista debe considerar la colocacion de letreros indicativos de la instalacion de faenas y obra, a fin
de que se informe al pablico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los letreros
se entregaran por parte de la IMC a la fecha de firma de Entrega de Terreno.

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la

Ley.

41, DE

AINSTALACION DE FAENAS Y LETRERO DE OBRAS

Se debe considerar para la instalacion de faenas y letreros de obra, las especificaciones indicadas en el ANEXO
“Indicaciones para la instalacion de faenas” y en las Bases Técnicas. Las imagenes y leyendas de los letreros se
entregaran por parte de la IMC a la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno.
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12. DESIGN,

ACION DEL PROFESIONAL A CAR

GO Y OBLIGACIONES EN EL LUGAR DELA OBRA |

El contratista debera designar, previo a la firma del contrato, a un profesional encargado de éste como contraparte
calificada, con teléfono movil para ser ubicado en cualguier momento, responsable de la conduccion de las obras y todo
aquello establecido en las Bases Técnicas, con quien debera entenderse la IMC en relacion de la misma.

Las obras deberan estar a cargo de un profesional Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Ejecucion Eléctrica, Clase “A”" de
SEC, con al menos 10 anos de experiencia en ejecucion proyectos de instalaciones eléctrica y/o de normalizacion eléctrica,
con experiencia comprobable en la materia, mediante certificado de titulo y curriculum vitae, con quien tratara directamente
el IMC en todo lo relacionado con el correcto cumplimiento del contrato encomendado. A este profesional se le exigira
dedicacion exclusiva en jomada completa.

13.  SUBCONTRATACION 0 £ kel ¥

El Contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial del contrato, en los términos establecidos en el articulo
N°76 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas. En dicho caso, el contratista se entendera como unico mandante
de los trabajadores subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estan sujetos a causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en
el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

14. DELPLAZO

El plazo de ejecucion del presente contrato sera el propuesto por el oferente en el Formulario N°3, no obstante, se considera
un plazo Maximo de ejecucion de 30 dias corridos. Dicho plazo comenzara a contabilizarse desde la suscripcion del Acta
de Entrega de Terreno.

15. PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA ™ 5 Ty v

Efectuada |a firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendra plazo de 3 dias
habiles para entregar a la IMC, una programacion unica, en la que se contabilice detalladamente el tiempo de ejecucion
(tipo Gantt, Pert, etc.) para las obras contratadas, expresada en dias comridos, y que detalle ademas claramente la ruta
critica definida.

Los plazos indicados en la programacion deben considerar todas las actividades necesarias para la correcta ejecucion de
las obras, considerandose como fecha de inicio de las obras la fecha del Acta de entrega de terreno, la cual no podra,
en ningun caso, alterar el plazo ofertado para ejecucion de la obra indicado en su CARTA OFERTA CON LISTADO DE
PARTIDAS, en caso contrario se pondra término anticipado del contrato.

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algun servicio publico o por
causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que tenga responsabilidad el Contratista,
la Municipalidad podra recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un 80% de lo realmente ejecutado.

16.  DELAS MULTAS

El procedimiento de aplicacion de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases
Administrativas Generales, y procedera por las siguientes causales:

N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
Incumplimiento de las disposiciones nommativas, reglamentarias y de ordenanzas, aplicables a
la contratacion:
- Incumplimiento del Decreto Supremo N° 594/1999, del Ministerio de Salud, que aprueba | 2 UTM por incumplimiento y
1 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo. | por dia de atraso que genere
- Incumplimiento de la Ley N 20.123 sobre el régimen de subcontratacion y su reglamento. | el incumplimiento.
Incumplimiento del Reglamento N° 110 para empresas contratistas y subcontratistas
prestadoras de servicios en el municipio.
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N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
- Incumplimiento de la Ley de Transito.
- Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales.
2 UTM por instruccion y por
2 | Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro de Obras. dia de atraso, hasta que sean
subsanadas.
2 UTM por evento y por dia
3 | Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas y Técnicas. de atraso en plazo otorgado
para subsanar
4 | Por atraso en la instalacion del letrero de obras comrespondiente ztrauszm por 'caca i de
1 UTM por dia de atraso en
5 | Por mal estado del letrero de obras plazo  otorgado  para
subsanar.
2 UTM por evento y por cada
6 Abandono o acopio de matenales o escombros en la via publica sin autorizacion o por no retirar | dia que demore en solucionar
la basura que pudiere generarse como consecuencia de la ejecucion de las obras. el evento que da origen a la
multa.
7 Alraso en la entrega de las obras mas alla del plazo senalado en el contrato original y sus | 2 UTM por cada dia de
modificaciones (si las hubiera), imputable al contratista. atraso.
8 | Porausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras. 2 UTM por evento
3 UTM por especie, sin
g Por dano a las especies vegetales a causa de la ejecucion del contrato y/o producidos por | perjuicio de que se exigira
su personal o el subcontratado. desarrollar las acciones que
el IMC le indique.
20 UTM por especie.
Ademas de la reposicion del
arbol por uno de la misma
especie y de similares
caracteristicas para el caso
de arboles nuevos. Para el
10 Por peérdida total de especies arboreas a causa de la ejecucion del contrato y/o producidos | caso de arboles juveniles o
por su personal o el subcontratado. adultos, se  deberan
reemplazar por uno de igual
especie y de las mayores
dimensiones (DAP y Follaje)
que se encuentren en el
mercado nacional, en la
zona central.
Por atraso en la implementacion del Plan de Prevencion de riesgos y Plan de Medidas de ”
1 Control de Accidentes o Contingencias. 3 UTM por dia de atraso
3 UTM por evento y por dia
de atraso, (imputable al
No emplear los elementos de seguridad en la obra o via publica como lo ordena la Ley, los .contratls",ta'), 48 Eeeve ej
12 Reglamentos y Ordenanzas incumplimiento, no se podra
) continuar con la obra hasta
que se dé cumplimiento a la
normativa.
1 UTM por el evento y por
13 No su_sqibir acta de entrega de terreno dentro de tres dias habiles notificado el g:;;“:sl csoer:'aptegussal d’g:
Fequesimiento por 2 IMC. Término  Anticipado de
Contrato
En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones durante la garantia
14 | delaobra. 2 UTM por dia de atraso
15 | Atraso en el nombramiento del Profesional Prevencionista de Riesgo. 1 UTM por dia de atraso
1 UTM por dia de
16 Por atraso en la entrega de Registro Fotografico inicial segun lo solicitado en Especificaciones | incumplimiento, luego del 3er

Técnicas de Arquitectura.

dia habil de la fecha de
entrega de terreno.
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7.

DE LA RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

17.1.  DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Una vez terminada |a totalidad de las obras contratadas, la Municipalidad, procedera a la revision de los trabajos
ejecutados, verificando que se hayan realizado conforme a las bases y especificaciones técnicas y a lo establecido
en el contrato suscrto.

De la misma manera, en el caso de proyectos desarrollados por el Contratista, hara entrega a de los planos as-
built debidamente aprobados. Dichos planos se deben entregar en limpio, sin correcciones.

a) Terminados los trabajos y todo aquello solicitado por Bases, el Contratista debera solicitar por escrito en el

e)

9

Libro de Control de Contrato, a la IMC, |a recepcion provisoria de la misma dentro del plazo contractual.
Se procedera a dicha recepcion dentro de los 3 dias habiles siguientes a la peticion.

En todo caso, la IMC se constituira en la obra al dia habil siguiente al término del plazo contractual a fin de
verificar el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, la recepcion provisoria de las mismas
o en su defecto dejara constancia en el Libro de Control de Contrato indicando que el Contratista quedara
sujeto a la aplicacion de las multas respectivas por el retraso en |a entrega de éstas.

Al momento de efectuar la Recepcion Provisoria, se levantara un Acta que debera ser firmada por el
Contratista, la IMC y el Director de Obras Municipales, donde se consignaran, ademas, todas las multas
aplicadas durante la ejecucion de la obra.

La IMC debera solicitar la dictacion del Decreto Alcaldicio con la finalidad de aprobar esta Recepcion
Provisona.

Si en el acto de recepcion se encontraran observaciones, se otorgara un plazo adicional desde la fecha en
que se anotan las observaciones en el Libro de Control de Contrato. De no cumplirse la solucién de las
observaciones en el plazo indicado se cursara una multa de acuerdo a lo indicado en el articulo N°16.

Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuara la Recepcion
Provisonia con la fecha correspondiente al término de las obras.

Si al término del plazo para la ejecucion de las obras, los trabajos no estan terminados o no estan ejecutados
de conformidad a las bases administrativas y técnicas, no se dara curso a la Recepcion Provisoria y el
Contratista debera ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, aplicandose la multa sefialada en el
articulo N°16. Tales defectos deberan senalarse en el Acta a que se refiere |a letra a) del presente articulo.

Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta debera proceder a efectuar la recepcion, de
acuerdo a lo sefalado precedentemente, fijandose como fecha de término de las obras la de recibo conforme
a ellas, cursando las multas correspondientes.

En ningun caso podra el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo pretexto de
haber sido aceptados por la IMC, lo que sera obligatorio efectuar.

En caso de existirimpedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algun servicio publico
o por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se otorgara el plazo
indicado por la IMC, para subsanar el eventual problema, en cuyo caso las obras podran ser recibidas
parcialmente. Lo anterior debera quedar claramente indicado en un Acta de Recepcion Parcial.
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e) La Recepcion Provisoria o la Recepcion Parcial, segun sea el caso, seran aprobadas por Decreto Alcaldicio, el
que ademas dispondra la devolucion de la Pdliza de Responsabilidad Civil.

17.2.  DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Dentro de los 15 dias anteriores al vencimiento de la garantia de correcta ejecucion de las obras, la Municipalidad
debera efectuar la liquidacion del contrato y la Recepcion Definitiva de las obras.

La liquidacion debera establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del Contratista,
incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y sera suscrita por la Municipalidad.

17.3.  DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Una vez efectuada la liquidacion del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se
procedera a efectuar la Recepcion Definitiva de las obras, la cual se realizara 6 meses después de la Recepcion
Provisona de las obras. Durante este periodo la obra se encontrara en garantia.

Para la Recepcion Definitiva se levantara acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado por él, la IMC
y el Director de Obras Municipales, donde ademas se consignaran las multas aplicadas durante el periodo de
garantia de la obra.

La Recepcion Definitiva de las obras y la liquidacion del contrato seran aprobadas por Decreto Alcaldicio el que
dispondra, ademas, la devolucion de la garantia de correcta ejecucion de las obras.

Dicho Decreto sera notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidacion del contrato dentro del
plazo de 10 dias contados desde la notificacion del Decreto, se entendera que otorga a la Municipalidad el mas
amplio, total y completo finiquito.

Ademas de las causales de término consagradas en el punto 13 de las Bases Administrativas Generales, se consideran
las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la
programacion autorizada por la IMC.

b) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato.

c) Sise constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

d) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

e) Entregar una Programacion con un plazo superior al sefialado en el Formulario N° 3 “Carta Oferta con
Desglose de Partidas™.

GO VARGAS QUIROZ
SECRETARJO COMUNAL DE PLANIFICACION (
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
FORMULARIO 1

% MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Providencia

FORMULARIO N1
(ANEXO ADMINISTRATIVO)

LICITACION : | “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”

FINANCIAMIENTO | : | PRESUPUESTO MUNICIPAL

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A.  IDENTIFICACION DEL PROPONENTE (s6lo para persona natural)

NOMBRE O RAZON SOCIAL }: |

RUT. [2]

' DIRECCION |2 ]

| TELEFONO |:|

E - MAIL |: ]

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (sélo para persona juridica)

. ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION | : T

RUT [2]

' RAZON SOCIAL a

| FECHA DE LA ESCRITURA DE
| CONSTITUCION

SOCIOS (en caso de gque la sociedad oferente
| estuviere constituida por alguna sociedad, se
| debera ademas informar el nombre de los
| socios de esta o estas sociedades).

L

" ADMINISTRACION Y USO RAZON SOCIAL | : [

' NOMBRE DIRECTORES
- En caso que la sociedad oferente fuere una
sociedad anonima.

- En caso de fuere una unién temporal de
| proveedores, se debera ademas informar el
' nombre de las sociedades de ésta.

REPRESENTANTE LEGAL ] . |

" RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL | : |

" DURACION B




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Providencia FORMULARIO 1

C. ACEPTACION DE BASES
Mediante el presente formulario declaro:
1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de
haberias), que rigieron la Propuesta.

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere,

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Asimismo, a traves del presente formulario declaro también:

1. No haber sido condenado, dentro de los dos afos anteriores a la presentacion de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal (infracciones senaladas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de
Compras Publicas);

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras Publicas
(relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

3. No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicién -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley 20.393,
sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecio de la situacion relativa a la Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta debera completar
Ia el presente formulario, firmario e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos
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5 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Providencia FORMULARIO 2

FORMULARIO N°2
(ANEXO TECNICO)
LICITACION : | “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”
FINANCIAMIENTO | : | PRESUPUESTO MUNICIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS
TN° NOMBRE U OBJETO ANO DE DOCUMENTO CON EL
! MAHBANGE DEL CONTRATO EJECUCION |  QUE ACREDITA

1 |

2
| 3 |
4

5

PARA QUE SE CONTABILICE LA EXPERIENCIA, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS
EN EL PUNTO N°3.2.1.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. SE HACE PRESENTE QUE PARA

OBTENER EL MAXIMO PUNTAJE BASTA QUE DECLARE Y ACREDITE DEBIDAMENTE 5 EXPERIENCIAS,
POR TANTO, SOLO SE PERMITE DECLARAR Y ACREDITAR 5 EXPERIENCIAS. EN CASO DE DECLARAR

MAS, SOLO SE EVALUARAN LAS 5 PRIMERAS EXPERIENCIAS.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la union temporal
de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de
_proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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) MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
orenidencia SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
VICCTICK FORMULARIO 3
FORMULARIO N°3
(ANEXO ECONOMICO)
LICITACION ' : | “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”

FINANCIAMIENTO | : | PRESUPUESTO MUNICIPAL

CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

Nuestra ofeta A SUMA ALZADA por la iniciativa “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE
BICENTENARIO® es la siguiente:

a) Oferta econdmica:

ITEM DESCRIPCION 'CANT | UNIDAD PUES) | TOTAL ($)
1 LE_IRERODE-OBRAS_ i £ 2 il iy N
] INSTALACION DE FAENAS 1 Gl
1] ASEO DE LA OBRA 1 Gl
v ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO
| 6. ' OBRAS ELECTRICAS
6.1 | CELDA DE MANIOBRA
|6.1.1 Celda de Maniobra de Media tension de 12Kv 1 un
6.1.2 Alimentador Eléctrico desde Celda de Maniobra de Media Tension 80 "
hacia Subestacion.
16.1.3 Mano de Obra instalacion. 1 Gl
6.2 CANALIZACION ALIMENTADORES
[6.2.1 Bandeja Metalica Ranurada 400x100mm con tapa. 12 m
1622 Ferreteria de instalacion. 1 Gl
6.2.3 Mano de obra tendido canalizacion 1 un
6.3 DOCUMENTACION FINAL DEL PROYECTO
[6.3.1 Documentacion del proyecto(Planos As-Built, Memoria de Calculo 1 al
e inscripcion en la SEC)
! COSTOS DIRECTOS
‘ GASTOS GENERALES (__%)
I UTILIDADES (__ %)
7 _ VALOR TOTAL NETO |
(valor a ofertar en el Portal www.mercado publico.cl)
IMPUESTOS IVA (19%)
TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO)

NOTA:

la totalidad de ellas, |a oferta se declara INADMISIBLE.

El oferente debera indicar el valor neto de cada una de las partidas solicitadas, en caso de no comprender

El valor de la suma de las partidas indicadas debe ser coincidente con el valor total Neto del portal de

Mercado Publico.
La presente contratacion es a modalidad Suma Alzada.

En caso de no informar el valor de alguna partida, se entendera que es valor cero (0).
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Bvonideng SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
rovidencia FORMULARIO 3

b) Plazo de ejecucion:

Plazo de ejecucion en dias corridos:
(El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de 30 dias corridos, en caso que un oferente informe un plazo mayor
al maximo, su oferta se declarara inadmisible)

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién
temporal de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha
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=5 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Providencia FORMULARIO 4
FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONOMICO)
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
' LICITACION : | “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”
' FINANCIAMIENTO | : | PRESUPUESTO MUNICIPAL
'NOMBRE O RAZON
SOCIAL
' CEDULA DE IDENTIDAD O
RUT
[OBRA : HOJA: DE:
ESPECIFICACION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ”s"'TAR'O VALORsTOTAL
TOTAL GASTOS GENERALES

| Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de
proveedores 0 del Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha




SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

0

;‘_.
Bt FORMULARIO 5
Providencia
FORMULARIO N°5
(ANEXO A ENTREGAR POR EL OFERENTE ADJUDICADO)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| LICITACION : | “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO"
LFINANCIAMIENTO : | PRESUPUESTO MUNICIPAL
 NOMBRE O RAZON SOCIAL
! CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
[ OBRA : ~ |HOJA: DE:
 PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD:
' 1) MATERIALES
e | DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD U':QF:‘FA(:!;(I)O TOTAL
'2) MANO DE OBRA
iTEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD UF;J}T'FIC\:I;CI)O TOTAL
|
i l
3) EQUIPO
TEM i DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD uiﬁgfrla?o TOTAL
| TOTAL COSTO UNITARIO NETO

{ Nombre Persona Natural o del Apoderado de
la union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del

i Representante Debidamente Autorizado
Fecha




@ MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
L SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFIFCACION
ANEXO

Providencia

ANEXO

INDICACIONES PARA LA INSTALACION DE FAENAS

LICITACION : | “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO”
 FINANCIAMIENTO | : | PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

1. Instalacion de faenas

Para la instalacion de faenas que se debe implementar en el presente proyecto, se debe cumplir con lo indicado en
el Decreto Supremo N° 594 de 1999 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de
trabajo” y en el Decreto Supremo N° 123 “Modifica Decreto N° 594, de 1999, Reglamento sobe condiciones sanitarias y
ambientales basicas en los lugares de trabajo”

2. Letrero de Obras
Se instalara 1 letrero de obra, fabricado con bastidor de madera y/o perfil metalico, con letrero metalico con la
leyenda estampada en ella, cuyas dimensiones son 2x1.5 mt. La diagramacion, fotografia y colores sera de acuerdo al

disefio que se entregara por el departamento de comunicaciones a la empresa adjudicada.

Sera instalado en el lugar indicado por la IMC. Concluida la obra, la Municipalidad dispondra de él. El contratista
tendra un plazo de cinco dias cormidos para su instalacion, contados desde la Entrega de Terreno y su disefo respectivo.

3. AseodelaObra
El Contratista debera preocuparse de mantener en todo momento las areas de trabajo limpias y ordenadas,
durante los horarios de trabajo y al final de la jomada. No deberan quedar materiales y escombros que interrumpan del
transito de personas y puedan presentar un riesgo para la seguridad de los copropietarios y trabajadores.
4.  Otras consideraciones

Solo se podra disponer escombros y materiales al interior del area cerrada como instalacion de faenas, el horario
de retiro de escombros debera ser previamente coordinado con el IMC.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha




BASES TECNICAS

' LICITACION : | INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO"
| FINANCIAMIENTO : | PRESUPUESTO MUNICIPAL

; GENERALIDADES

Las presentes Bases Tecnicas determinaran los alcances técnicos para el llamado a propuesta de la obra
denominada “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIOQ', a través del Portal Mercado Publico, en
adelante www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio sera financiado a través del presupuesto Municipal vigente y fa obra consiste en
independizar el actual sistema eléctrico que posee la Fuente Bicentenario, emplazada en la Plaza de la Aviacion de la Comuna
de Providencia. Las obras consideran la instalacion de una Celda de Maniobra que permite conectar y desconectar la
subestacion eléctrica con carga sin necesidad de depender de la compania eléctrica ENEL.

Por ltimo, se considera la certificacion de la normalizacion eléctrica (TE1).

2 OBJETIVO

El objetivo de la presente licitacion publica, es contratar a una empresa especialista en el rubro que realice todas
las obras necesarias para la instalacion de una Celda de Maniobra en la Fuente Bicentenario, ubicada en la Plaza de la
Aviacion de la Comuna de Providencia. La instalacion de este equipo permitira independizar el sistema eléctrico de la
Fuente Bicentenario.

Especificamente se debera cumplir con los siguientes objetivos:

1. Suministro e instalacion de una Celda de Maniobra de Media Tension de 12kV que incluya tarjeta de red
para monitoreo.

2. Suministro e instalacion de alimentador eléctrico desde la Celda de Maniobra de Media Tension hacia
Subestacion de la Fuente Bicentenario.

3. Los equipos y materiales considerados para la ejecucion de las obras, seran nuevos y de primera calidad,
de marca y representacion conocida en el pais, de modo de asegurar una adecuada reposicion, Ademas
deberan contar con certificacion S.E.C.

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a ejecutar contemplan la ejecucion de los siguientes items:

1. Celda de Maniobra: Se considera la instalacion de una Celda de Maniobra de Media Tension de 12kV.
Incluye tarjeta de red para monitoreo.

2. Alimentador Eléctrico: Se considera la instalacion de un alimentador eléctrico desde la Celda de Maniobra
de Media Tensidn hacia Subestacion.

3. Canalizacion: Canalizacion desde tablero general a tablero de alumbrado de la Fuente Bicentenario.

4. METODOLOGIA DE TRABAJO

El Contratista debera definir la metodologia de trabajo, el cual debe ser consistente con el cumplimiento de los
objetivos planteados.

Una vez fimado el contrato y en un plazo de 3 dias habiles a partir de la entrega de terreno, el contratista debera
hacer entrega de una Carta Gantt que contenga la programacion de ejecucion de la obra, la cual sera evaluada y visada por
el Inspector Municipal del Contrato (en adelante IMC), y tras los ajustes que este solicite, si los solicita, se adjuntara en el Libro
de Control de Contrato como un documento de seguimiento a la obra. Se debera generar y entregar junto a este documento
una programacion detallada de los trabajos contemplados.

El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada con el Inspector Municipal de Contrato
y conforme a las instrucciones especificas que éste le imparta para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de ‘
las reuniones que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la materia objeto de las obras.

En todo momento, el Contratista debera responder a los requerimientos de informacién, de avance del trabajo,

Q Pedro de Valdivia 963
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reuniones y otros, que le solicite la IMC. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera considerar una programacion de
actividades que sera informada a la IMC, la cual contendra al menos dos reuniones de coordinacion dentro del plazo de
ejecucion de las obras.

5. PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS

El Contratista debera mantener en obra a su costo un profesional Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Ejecucion
Eléctrica, Clase “A" de SEC, con al menos 10 anos de experiencia en ejecucion proyectos de instalaciones eléctrica y/o de
normalizacion eléctrica, con experiencia comprobable en la materia, mediante certificado de titulo y curriculum vitae, con quien
tratara directamente el IMC en todo lo relacionado con el comrecto cumplimiento del contrato encomendado. A este profesional
se le exigira dedicacion exclusiva en jomada completa.

EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS
DEL PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS PARA CORROBORAR LA INFORMACION SOLICITADA EN EL PARRAFO
PRECEDENTE.

Este profesional residente, debera permanecer en el lugar de las obras durante todas las horas hébiles de trabajo y
se entendera autorizado para recibir ordenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con las obras
lictadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervision de las mismas.

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el
cumplimiento del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario reemplazar al profesional a cargo,
el contratista debera entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes
cumiculares y titulo profesional del nuevo profesional, quien debera contar con un curriculo equivalente al del profesional
saliente y asumira las funciones y responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente segun sea el caso, lo
cual quedara consignado en el Libro de Control de Contrato. Dichos antecedentes seran evaluados por la Unidad Técnica a
cargo de las obras, quien aceptara o rechazara fundadamente el cambio solicitado.

6. ANTECEDENTES QUE ENTREGA EL MANDANTE

Como base para el desarrollo del proyecto “INSTALACION CELDA DE MANIOBRA, FUENTE BICENTENARIO", el
mandante entregara los siguientes antecedentes:

1. Especificaciones Técnicas Generales y Especificas de la Celda de Maniobra
2. Plang: Ubicacion Celda de Maniobra.

T. OTRAS CONSIDERACIONES
7.1. Horario de trabajo

El horario de trabajo se encuentra definido por el Decreto Ex. N° 720 de fecha 31 de marzo del 2011 que establece
la Ordenanza sobre obras de construccion, reconstruccion, reparacion, alteracion, ampliacion y demolicion de edificios y obras
de urbanizacion.

Se podra disponer escombros y materiales al interior del area cerrada como instalacion de faenas, el horario de retiro

de escombros debera ser previamente coofdingado cen {MC.
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