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Direccion Juridica

/
P

CONTRATO

"MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Y REDES EN LA COMUNA DE
PROVIDENCIA PERIODOS 2025-2028”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION

En Providencia, a 15 ENE Zuzﬁ entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA,
RUT N° 69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA,
chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N° NN

VISACIONES 4 ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en

DIRECCTON, URIDICA,

adelante “la Municipalidad”; y la empresa EPREL LIMITADA INGENIERIA Y

| PROV.S DE /DR
'_DlRECC!ON'C_ONTRGL | PRIMERQ: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.314 de fecha 12 de septiembre

|
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N\ CONSTRUCCION, RUT N°79.769.210-7, representada por don ALFREDO
MANTONIO URBINA YURI, chileno, divorciado, empresario, cédula nacional de
‘3.;" l identidad NCEEEEEEE v don ANDRES ALEXANDER URBINA AMADIO,
P Tk thileno. casado, ingeniero en computacién, cédula nacional de identidad N° )

todos domiciliados en HEGUINGTEGES BN comuna de M, cn

&% /| adelante “la empresa contratista™; se ha convenido lo siguiente:

.| de 2024, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a

2\ propuesta pblica y se dejo establecida la Comisién Evaluadora para la contratacién del
1 servicio denominado "MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Y REDES EN LA
. *COMUNA DE PROVIDENCIA PERIODO 2025- 2028", adquisicion mercado publico
| ID 2490-94-LQ24, hoy, ID 2490-96-LR24; que, mediante Decreto Alcaldicio
" EX.N°1.452 de fecha 16 de octubre de 2024, se revoco la publicacion en ¢l Sistema de
Informacion de Compras y Adquisiciones de la Administracién www.mercadopublico.cl,
ID 2490-94-1.Q24, ordenada por Decreto Alcaldicio EX.N°1.314 de 12 de septiembre de
2024, para el servicio denominado "MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Y
REDES EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA, PERIODO 2025-2028"; que, mediante

Decreto Alcaldicio EX.N®1.543 de fecha 29 de octubre de 2024, se ratificaron las
ACLARACIONES DE N°1 A LAN®5 y las RESPUESTAS A CONSULTAS DE LA

ey ) e~ N°l A LA N°50, , entregadas y formuladas por los oferentes, respectivamente, de la

Z,. propuesta piblica antes mencionada; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.566 de 5
de noviembre de 2024, se ratificé la ACLARACION N6, entregada a los oferentes, en
la propuesta publica antes mencionada; que, segin lo sefialado en el Acta de Apertura de
la propuesta publica de fecha 21 de octubre de 2024, en el Memordndum N°21.605 de 22
de noviembre de 2024, de la Secretario Comunal de Planificacion, mediante el cual se
remiten los antecedentes de la propuesta mencionada. recomendando la oferta presentada
por la empresa EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, como
conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos que
forman parte integrante del presente contrato, €n el Control de Registro de Obligaciones
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N°323-2024 de 26 de noviembre de 2024 de la Secretaria Comunal de Planificacion, en
el Acuerdo N°13 adoptado en la Sesion Ordinaria N°4 de 27 de diciembre de 2024 del
Concejo Municipal; y finalmente, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio
EX.N°1917 de 31 de diciembre de 2024, la Municipalidad adjudicé a la empresa
EPREL LIMITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, RUT N°79.769.210-7, la
propuesta ptiblica para la "MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Y REDES EN
LA COMUNA DE PROVIDENCIA PERIODOS 2025-2028", la cual se divide en dos
sectores, segun el siguiente detalle:

Luminarias Sector oriente | Sector poniente | Total
Luminarias en Postes Ornamentales v Conicos 7.926 7.623 15.549
Peatonales
Luminarias Viales en Postes Municipales 1.287 1.664 2.951
Luminarias en postes d¢ calzada de ENEL 4415 4,133 8.548
Proyectores, reflectores y otros 475 894 1.369
TOTAL 14.103 14.314 28417

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria existente sobte la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880
que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracién del Estado, las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a Consultas,
Oferta de la empresa contratista en los Formulario N° 3, Formulario N° 4.1, Formulario
N°4.2 y Formulario N°5 (modificado), por los términos del contrato y demas antecedentes
del proceso y las normas de la Ley N° 19, 886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N°250
de 2004 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentacion
(entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacion con la
materia o naturaleza del requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicaran las
normas de Derecho Publico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

/| La empresa contratista, previo a la suscripcién de contrato, deberd entregar en la

Direccion Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1.~ El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion

; ';}jcl Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas

Previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe estar

* vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
Jsemuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con

. trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los primeros estados de pago producto

del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones sc¢ encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de 1a Ley N°19.886.
2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- Entrega de la Garantia de Responsabilidad Civil.

4.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de

firma del contrato.
5.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras,

Sin perjuicio de lo anterior, Ja Direccion Juridica se reserva cl derecho de solicitar,
adicionalmente. toda aquella documentacién que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la

Administracion.

providencia.cl n ﬂ @



providencia

Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podrd dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspeccién Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo del
Departamento de Infraestructura en el Bien Nacional de Uso Publico de la Direccidn de
Infraestructura y el funcionario encargado serd don EDUARDO GABRIEL
ACCHIARDO MORA, RUT N°9.667.815-0, titular del grado 8 ® E.M. y su reemplazo
serd el funcionario don ALEX ENRIQUE HERRERA LARA, RUT N°17.747.461-4 a
contrata asimilado a grado 9°, ambos del Escalafén Profesional de esta Municipalidad.

Los funcionarios designados para ejercer esta funcion, estardn a cargo de fiscalizar el
desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en
general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendran las atribuciones
y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha (2/08/2019 que
aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios,
de proyectos o consultorias”.

La Municipalidad llevara un Libro de Control de Contrato, donde se anotaran las
instrucciones, se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que
merezcan la ejecucion de las obras. De igual modo, se formalizaran las comunicaciones
con el Contratista, solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademas por este mismo medio se
notificaran las multas que eventualmente se apliquen y resoluciones que afecten al
Contratista.

R No obstante. se considerara valida, ademds, toda notificacién efectuada al contratista
. VISACIONES mediante el correo electrénico informado por él, remitiéndole a dicho correo, copia
DIRECCIONJURIDICA | escaneada de la anotacion en el Libro de Control de Contrato.

‘ En él se anotaran a lo menos los siguientes antecedentes:
‘ — N a) Fecha de inicio del Contrato.
| Ca? b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicacion de multas.
| ¢) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista.
e /| d) Informacién de las inspecciones del IMC.
| PROWC PDEEDES | ) Modificaciones de Contrato.
| DIRECCION coNfRaL | f) Otras observaciones que se establezcan en las bases.

=31 1 TD Se considerara una notificacién al Contratista, cualquier anotacion aun cuando éste no
) z 7 haya firmado su recepcion conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o la del
/ /| supervisor del contratista -acreditado ante el IMC-, revisar y firmar diariamente el Libro,
/4 como asf también cualquier comunicacién via correo electronico, definido como medio

9% | | oficial de comunicacion por ambas partes. Lo anterior, a objeto de ver las novedades
& 25 | suscitadas y tomar las acciones correctivas que debera evaluar la Inspeccién Municipal

' 7 J g del Contrato.
CONTRAJON°__/ JL

‘L DE FECHA ___/'Z_ CUARTO: El contrato sera suma alzada por un monto total de $1.436.513.450.- IVA

B " incluido, y a Serie de Precios Unitarios, con un presupuesto de $600.000.000.- IVA
incluido, segin lo informado en los Formulario N° 3, Formulario N° 4.1, Formulario N°
4.2 y Formulario N° 5 (modificado), documentos que forman parte del presente contrato
y se agregan como Anexo.

Los valores del contrato se reajustarin cada doce (12) meses desde su suscripeion,
conforme a la variacion del IPC acumulado en dicho periodo, el cual es determinado por
el Instituto Nacional de Estadisticas (INE) o el organismo que legalmente lo reemplace
en el futuro, tomando como base el indice del mes anterior a la firma del contrato

QUINTO: La forma de pago sera mediante pagos mensuales, por mes vencido, segun el
valor mensual de servicio (impuesto incluido), indicado en el Formulario N°3.
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El pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibido
conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total del servicio ejecutado
segiin lo indicado en el Formulario N°3, y deberd ser presentada por la empresa contratista
dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes a la recepeion conforme de la IMC.

Los servicios a precios unitarios se pagarn mediante un Estado de Pago, independiente
al del servicio de mantencion mensual, su valor correspondera al valor total de todas las
obras y/ o servicios ejecutados, durante el periodo del estado de pago.

Cada estado de pago se facturard y pagara de manera independiente al servicio mensual,
previa recepcién conforme de la IMC y visacion del director de Infraestructura.

Su pago se efectuard a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibido
conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total de los servicios
efectuados, seglin los valores unitarios indicados en el Formulario N° 5, y debera ser
presentada por la empresa contratista dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes a
la recepeién conforme de la IMC.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para proceder
con el pago se debera adjunta la siguiente documentacion:

SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Y REDES.

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme
por Ta IMC y visada por el director de Infraestructura. En caso de factura electrénica
r VBAC'ONFS debera enviar dicho documento al correo de la IMC.

| DIRECCION JURIDICA | 1) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
) PREVISIONALES: Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion,

emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones competentes,
acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores
y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate,
durante el perfodo que comprende ¢l estado de pago (Formulario F30-1)).

PROV, .__DE. DE____ | ¢) DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice e indique

N

DIRECATONCONTROL | el mimero de trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ¢jecucion
| del servicio por el periodo que comprende al pago presentado.

' ) /2\ d) COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

] Tl >~\/ ¢) FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE ANTECEDENTES PARA EL PAGO.
AAARL alid s f) INFORME Y PROGRAMA MENSUAL DE MANTENCION, de acuerdo con lo
/) indicado en las bases técnicas, Punto N°12.

X ' g) INFORME DE DESPLAZAMIENTO MENSUALES DE LOS MOVILES, dicho
3 D) 25 informe debera contener un mapa de calor de los de los desplazamientos mensuales de
' = | los méviles. de tal forma de verificar la cobertura total del sector en mantencion.
N“/ﬁ_ h) RECEPCION CONFORME por parte del IMC.

|
|
{
 —
¢
k
|

‘ CONTRA

DE FECHA 2025

| ==

" SERVICIO A PRECIOS UNITARIOS.

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme
por la IMC y visada por el director de Infraestructura. En caso de factura electrénica
debera enviar dicho documento al correo de la IMC.

b) OBLIGACION PRESUPUESTARIA emitida durante el mes {(por Ordenes de Trabajo
de Servicios a Precio Unitario), recepcionadas conforme por el IMC.

¢) INFORME DE LA UNIDAD TECNICA donde detalle las Ordenes de Trabajo
emitidas, y la recepcion conforme de los servicios. Dicho informe debera ser firmado por
el IMC, y el director de Infraestructura

d) COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

Q Pedro de Valdivia 963
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OTROS ASPECTOS DEL PAGO APLICABLES A AMBOS CASOS. Para ambos
servicios, de mantencion alumbrado publico y redes y servicio a precios unitatios, se
debera considerar lo siguiente:

a) Para el primer estado de pago: FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE
"PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A PROVEEDORES
DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", que serd proporcionado por el IMC.
b) Toda aquella documentacién que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato,
durante ¢l periodo que comprende ¢l Estado de Pago o informes mensuales requeridos
por Bases Técnicas.

¢) Previo al primer estado de pago, el contratista deberd adjuntar el Decreto Exento que
aprueba el contrato.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion
antes indicada a entera conformidad del IMC

SEXTO: El plazo del contrato sera de 48 meses y comenzara a regir a partir de la fecha
de la firma del Acta de Entrega de Terreno, la cual deberd ser firmada por la empresa
contratista, los IMC y el director de Infraestructura, sin perjuicio de la respectiva
anotacion, en de Libro de Control de Contrato.

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva el derecho de ampliar las instalaciones de
alumbrado puiblico a mantener durante la vigencia del contrato hasta en un 30% y a
disminuir hasta un 30% respecto al valor base estipulado en el contrato. En casos
excepcionales, s¢ podra efectuar una disminucién de contrato superior al 30% del monto
VISACIONES original contratado, siempre que para ello exista mutuo acuerdo entre las partes
DIRECCION JURIDICA | contratantes. No obstante, ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o
fuerza mayor, la municipalidad se reserva el derecho de efectuar disminuciones por un

porcentaje superior al previamente sefialado.

QWA

La mantencidén de las instalaciones se iniciara o terminara (en caso de aumentos o
disminuciones) a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba la modificacién
de contrato. Dicho decreto se informard a la empresa contratista a través de Libro de
PROV. DE__DE__° | Control de Contrato.

DIRECCION EONTROL
7772 Los plazos para suscribir la modificacién de conirato a que dé lugar lo sefialado en este
¢ ] ~ ) punto, serdn los mismos sefialados para el contrato original.
| o
\)// _ _’.‘r" I\ 7| ‘@) Paralas disminuciones de contrato, la empresa contratista quedara obligado a efectuar
AL O las correspondientes rebajas proporcionales en el valor a facturar, cuando
'_',' ' \\D ke | corresponda, sin d.erecho a indemnizacion alguna. En estos casos, la garantia de fiel
l\%o&r,z_z_ il B2 S | y oportuno cumplimiento de contrato, se podrd adecuar al nuevo monto conforme lo
- T 7 TRl detallado en tabla inserta e¢n ¢l punto 8 de las Bases Administrativas Especiales o
CORTRATD Nﬂ/L mantener la vigente.

| DEFECHA ﬂf” b) Para los aumentos de contrato, la empresa contratista deberd efectuar los
correspondientes aumentos proporcionales en el valor a facturar del mes que
corresponda y si €l aumento supera las 200 UTM, debera reemplazar o complementar
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato vigente, para cubrir el monto
de los aumentos de contrato, manteniendo los términos indicados en el punto 8 de las
Bases Administrativas Especiales.

Cabe sefialar que, el Municipio no tendra obligacién de emitir Ordenes de Trabajo en
tiempo ni en monto, sino que la emitird de acuerdo a las necesidades del servicio. Por
tanto, el Municipio podra hacer uso completo del presupuesto destinado para servicios
eventuales o de parte de él.

Se deja de manifiesto que el contrato que se genere no implicard tener una relacién de
exclusividad de los servicios a precio unitario, pudiendo el Municipio contratar con otro

5
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proveedor en virtud de la urgencia o premura con la que se requieran dichos servicios y/o
de lo que mejor convenga al interés municipal.

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

a) El contratista deberd designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato, El que serad responsable de la conduccién de €l, y debera entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su
¢jecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera
contar con correo electronico y teléfono moévil con acceso a internet
permanentemente. De todo ello quedard constancia en el Medio Oficial de
Comunicacién que se defina en las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, éste serd definido en las Bases Administrativas Especiales.

b) EI Contratista serd responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacién, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

c) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, €1 serd el unico empleador, debiendo
por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les

VISACIONES imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacion alguna con
DIRECCION-4UR(DICA éstos (incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases

Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).
d) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucién del contrato,
= considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que
A sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

PROV..__DE__DE. | ¢) El Contratista deberd cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
DIRECCION CONTROL | laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempeiien alguna funcion en

— K

s VE PN el cumplimiento del contrato.
4 1) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
2. inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante
‘YAl N = todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en
WD »; 6l
g) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccién que se efectie desde la
25 " Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
NDFEGS | comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.
AL h) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
DE FECHA 4(} ‘ impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

i) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

j) El Contratista deberd mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacién se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

k) Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de
2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier otro tipo
de cesidn o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones
emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las
Bases Administrativas Especiales se sefiale 1o contrario.
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1) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todos los
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del contrato
encomendado.

m) El contratista podra solicitar el reemplazo del profesional a cargo del servicio,
efectuando la solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacién por escrito a la IMC,
quien tendrd la facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara
constancia en el Libro de Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante debera
ser aprobado por escrito por el IMC, quién debera tener las misma cualidades,
calificaciones y aptitudes equivalentes o superiores al reemplazado.

n)} Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor
otro lugar que no sea el destinado para tal efecto.

0) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacién.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicard la respectiva multa.

NOVENQO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas al contratista en el
caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en
las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/ o aquellas que le impone la
Ley.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificard a la empresa
contratista, mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de Control de

— Contrato, indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la constituyen v el

| VISACIONES monto de la multa.
DIRECCION JURIDICA

A contar de la notificacién de la comunicacidn precedente, a la empresa contratista tendra
un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual
"f..r\\-’\ incumplimiento, acompaiiando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando
ademds constancia de su apelacion a través del Libro de Control de Contrato.

| Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través
‘ PROV.__DE _DE~ | de memorando del director de la Unidad Técnica, que se notificard al Contratista
| DIRECEION CONTROL | personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato, quedando de
| /S ’ esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la Unidad
Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los mismos,
| para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los
descargos presentados, lo que se determinard mediante memorando del mismo director,
)25 | debiendo contar, ademas, con la visacion del Director de Control Municipal. Dicha
decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacién al
contratista personalmente y mediante la anotacién en el Libro de Control de Contrato.

Sl

CONTRATO N°_
f

DEFFCHA D O25

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrard
obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion

lo siguiente:
a) Sies que lamulta fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspenderd al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
corresponderd al dia en que fue recepcionado ¢l pago en Tesoreria Municipal.
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El detalle de las causales de multas y sumonto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicardn si el
incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado
en el articulo 45 del Cédigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del
contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde Ia ocurrencia
del hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar
mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el
Contratista debera entregar un informe debidamente fundado y probado, a la IMC.

Ademés de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento
interno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento,
interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
Administrativo", contra cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, a la empresa contratista se encontrara
obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

El monto de las multas serd el que se indica en el Punto N° 16 de las Bases
Administrativas Especiales de Obra de la propuesta, las cuales seran notificadas por la
IMC para efectos de su aplicacion.

DECIMO: En garantfa del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las obligaciones
que contrae la empresa contratista, deberd entregar a la firma del contrato, una garantia o
caucion, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y

. efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual (o superior) al 5% del valor total

del contrato (impuesto incluido, expresada en pesos chilenos o en UF), es decir, por un
total de $71.825.673.- (IVA incluido), vy su vigencia minima seri el plazo del contrato
aumentado en 90 dias corridos, es decir, debe tener una vigencia minima hasta el dia 10
de mayo de 2029. Sin perjuicio de lo seflalado precedentemente, esta garantia podra
también ser reemplazada por la empresa contratista anualmente, por su saldo insoluto y
con una vigencia de a lo menos 90 dias corridos adicionales a la fecha de conelusion del
mismo. La devolucién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se
dispondrd mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la

“Jiquidacién del contrato,

Ed garantia podra otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma

/1 naturaleza. que en conjunto represente el monto o porcentaje a caucionar.

Esta garantia caucionard también et pago de las obligaciones laborales y previsionales de
tos trabajadores de la empresa contratista y/ o subcontratista.

DECIMO PRIMERO: La empresa contratista, al momento de la firma del contrato,
debera entregar una garantia de responsabilidad civil por danos a terceros, pagadera a la
vista, irrevocable y de ejecucién inmediata, por un monto igual (o superior) a 500 UF,
para cubrir todos los dafios que con motivo de la prestacion del servicio cause a terceros,
la que deberd mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure el contrato y hasta la
recepcion definitiva.

Se sefiala expresamente que la garantia de responsabilidad civil se hara efectiva por dafios
imputables a la empresa contratista.

Si los dafios provocados superasen et monto de esta garantia, la empresa contratista
debera hacerse cargo de la reposicion correspondiente al saldo no cubierto por la caucién.

providencia.cl n a
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DECIMO SEGUNDO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la
correcta ejecucion del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos,
técnicos y de infraestructura que sean necesarios para asegurar et cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad relacionados con este, y definidos en las Bases,
Responsabilidad que se mantendra vigente durante toda la relacién contractual.

DECIMO TERCERO: La empresa contratista podra concertar con terceros la gjecucion
parcial del contrato en los términos establecidos en el articulo N°76 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas. En dicho caso, la empresa contratista se entenderd como tnico
mandante de los trabajadores subcontratados, y respondera por tos trabajos que ellos
gjecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886.

DECIMO CUARTO: La Municipalidad de Providencia podré terminar anticipadamente
el contrato en los siguientes casos:
a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.
¢) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la ley
20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.
— f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
VISACIONES | sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los witimos dos afios, a la
| DIRECCIONJURIDICA | mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses.
g) Fuerza mayor o caso fortuito.
h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de

ok "Reorganizacién y Liquidacién de Activos de Empresas y Personas".
v 1) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados.
j) Cuando el monto acumulado de las multas supere el 15% del valor total del contrato
PROV. _DE_DE_ | durante un periodo de 6 meses, sin perjuicio de las acciones legales que fueran

DIRECCION CONTROL . | procedentes,
k) En el caso que se detecte que la falla no fue atendida en un plazo de cinco dias corridos

2 desde que fue notificada por primera vez.

' 1) Si el contratista en un periodo de seis meses tiene a lo menos tres calificaciones como
'V Huncionamiento Deficiente o cuatro calificaciones como Funcionamiento Regular, lo
anterior segln la tabla de evaluacion descrita en el Punto N°16 de las Bases Técnicas.
m) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales, o en otro antecedente
que forme parte de la licitacion.

CONTRATO Nu# El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas tramite,
I DE FECHA_E mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,
requiriéndose Unicamente el informe del IMC al director de la Unidad Técnica y que sea
éste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningln tipo para el contratista,
debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato,
salvo en los casos sefialados en las letras a), ¢) y g).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO QUINTQ: Por ¢l presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato
a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que €sta pueda ejercer

9
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los derechos que emanen de los derechos sefialados en las cldusulas décimo, y décimo
primero, precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefialados en
los instrumentos respectivos. Este mandato estara vigente durante todo el plazo de las
prorrogas y hasta el vencimiento de las garantias indicadas en dichas clausulas.

DECIMO SEXTQ: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un
Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en ef Trabajo o Sistema de Gestion de la SST
a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de
servicios de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccién de la
salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo
N°76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios™.

DECIMO SEPTIMO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones
sospechosas y cualquiera otra actuacidén u omision de aquellas reguladas en conformidad
a la Ley N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio
N°216 de 26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de
Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios
de la Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular
N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

VISACIONES | Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa contratista

| DIRECCION JURIDICA | se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este
Contrato. que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el
articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas
M Juridicas™, y sus modificaciones, asi como ala Ley N°21.121 que “Modifica normas sobre
| ‘corrupcién y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la responsabilidad de las
personas juridicas” , tales como. lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
cohecho a funcionario publico nacional o extranjero, receptacion, cohecho entre
PROV..._DE__DE_~ | particulares, negociacion mcompatible, apropiacion indebida y administracion desleal.

~ DIRECCION CONTROL

DECIMO OCTAVO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la
") Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacién, dictada por el Segundo
| Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la
N personeria de don Alfredo Antonio Urbina Yuri y de don Andrés Alexander Urbina
Amadio, consta de escrlturfa publica de Modificacion de Socjedad, de}fecha 3 de
Noviembre de), afio 20064/celebrada ante Notario Publico dopn René J.'T. Martinez
52,_5' ‘ Miranda, titufr de la Primiéra Notaria de Nufioa, documentos qu /1o se 1nseFan por ser

. - { conocidos amba artos.
CONTB‘(TON" ZB }O] “!IJ \

*

DE FECHA 202.5 / a4 / : J
' Alfredo Antonio Urbina Yuri Andrés Alexahder Urbinma Amadio
C.1.N°: I = y

Representante legal

* . Lumt Bellf:llo Avaria Jﬁ
e ) Alcalde d/
H“—-E « Municipalidad de Providéncia
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