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CONTRATO
ETAPA 2: “ASESORIA TECNICA”

CONSULTORIA ACTUALIZACION DE PROYECTO ARQUITECTURA Y
ESPECIALIDADES, REHABILITACION BIBLIOTECA TAJAMARES

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

UTP ESTUDIO FACTORIA LIMITADA CON CLAUDIO IGLESIAS GAC

En Providencia, a 16 ENE 2025 entre  la MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME

IBFLLOLIO AVARIA, _ cédula nacional de identidad

. VISACIONES NSNS ambos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de
= D'%F@N-J“R'D!CA Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la UTP ESTUDIO FACTORIA

,"_;@’ “LIMITADA, RUT N° 76.252.935-1, con CLAUDIO IGLESIAS GAC, RUT Ne°
2 —— — representada legalmente por don CLAUDIO DANIEL IGLESIAS GAC,
2 RNC cédula nacional de identidad N° B todos con domicilio en calle
\ . D AN dHspronceda N 400, depto. 203 B, comuna de Nufioa, .en adelante “la empresa contratista”,
\2 -}6e ha convenido lo siguiente:
R \
| ‘..Qp’ . .
PROV._OE » DE____ PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 2.060 de 31 de diciembre de 201 9,

| DIRECCION CONTROL _se aprobaron las Bases Administrativas Generales para la Contratacion de Servicios
' Mediante Propuesta; que mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 297 de 15 de Marzo de 2021,
s¢ aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta
publica y se dejo establecida la Comision Evaluadora para la contratacién de la consultoria
{/ACTUALIZACION DE PROYECTO ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES,
. < [REHABILITACION BIBLIOTECA TAJAMARES", adquisicién mercado piblico ID
'\%OV _LDEL@ 2490-30-LE21; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 439 de 6 de Abril de 2021, sc
"C_JN'T Ammjnmtn_o la ACLARACION N° 1, entregada a los oferentes, a través del Portal
www.mercadopublico.cl, en la propuesta piblica antes mencionada; que mediante Decreto

Alcaldicio EX.N? 511 de 20 de Abril de 2021 , se ratificaron la RESPUESTAS A LAS
CONSULTAS DE LA N° 1 a la N° 5, formuladas por los oferentes a través del Portal
Co www.mercadopublico.cl, en la propuesta publica antes mencionada; que mediante Decreto
n ‘}T‘&}O Alcaldicio EX. N° 549 de 27 de Abril de 2021, se ratificd6 la ACLARACION N°2,
en _H-u,\’ M/C{-( entregada a los oferentes, a través del Portal www.mercadopublico.cl, en la propuesta
5 publica antes mencionada; en consideracion del Acuerdo N° 1.560 adoptado en la Sesién

M A?) Ordinaria N° 186 de 15 de junio de 2021, del Concejo Municipal; y segin lo dispuesto
mediante Decreto Alcaldicio EX.N® 774 de 18 de junio, modificado por Decreto

Alcaldicio EX.N° 944 de 21 de julio, ambos de 2021, la Municipalidad adjudicé a la

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES ESTUDIO FACTORIA LIMITADA,

RUT N° 76.252.935-1 con CLAUDIO IGLESIAS GAC, RUT N° NEGGG—_u |2

propuesta publica para la contratacion de la consultoria "ACTUALIZACION DE
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PROYECTO ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, REHABILITACION
BIBLIOTECA TAJAMARES", la que se formalizé mediante contrato N°104 de techa
29 de julio de 2021. En el mismo Decreto Alecaldicio EX.N® 774 de 18 de Jjunio,
modificado por Decreto Alcaldicio EX.N° 944 de 21 de julio, ambos de 2021, se dispuso
la segunda etapa, correspondiente a la ASESORIA TECNICA, el cual se formaliza
mediante el presente instrumento.

SEGUNDQ: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N° 18.695, la Ley N° 19.880 que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado, Bases Administrativas Generales para la Contratacién de
Servicios Mediante Propuesta, las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas,
Aclaraciones, Respuestas a Consultas, oferta de la empresa contratista, por los Términos
de Referencia, los términos del contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de
la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentacién (entre ellas Ordenanzas
Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacién con la materia o naturaleza del
requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicaran las normas de Derecho Piblico
y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado. documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcién de contrato, deberd entregar en la Direccién
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PROV.DE.. DE. oo™

Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

12\

- TE,— El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccién del
_T*abajo. que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas

previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe estar

+|vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de

!
|

DIREECION GONTROL

/

fremuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
2\ trabajadores contratados en los tltimos dos afios, los primeros estados de pago producto
: |dci contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el

loferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse
Ja mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis meses. Lo anterior,

~ lconforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886

(2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
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TERCERO: La Inspeccion Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo del
Departamento de Coordinaciéon y Desarrollo de Proyectos e Inversiones de la Secretaria
Comunal de Planificacién y la funcionaria a cargo sera dofia PAULINA DE LOS
ANGELES OLIVOS VALENZUELA.

La funcionaria designada para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el desarrollo
y la correcta gjecucion del contrato materia de la presente licitacién y, en general, velar por
su correcto ¢ integro cumplimiento. Ademas, tendrd las atribuciones y obligaciones
establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1463, de fecha 20/10/2025 que aprueba el
"Instructivo para el control de contratos de obras, de concesién, de servicios, de proyectos
o consuitorias".
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e ﬁIMC le correspondera:
* Supervisar y controlar ¢l desarrollo del servicio encomendado, velando por el estricto
cumplimiento de los presentes términos de referencia.
« Visar los pagos correspondientes y gestionarlos.
* Cualquiera otra tarea que implique la supervigilancia del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y accesorias a éste.

(D

El IMC llevara un Libro de control de contrato donde se anotaran las instrucciones, se
dejard constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion
del servicio. De igual modo se formalizardn las comunicaciones con el consultor,
solicitudes, encargos, ordenes, plazos, etc., y ademds por este mismo medio se notificardn
las multas que eventualmente se apliquen y resoluciones que le afecten a aquél.

CUARTQO: El valor total del contrato sera de $2.784.000. - exento de impuesto.

Una vez autorizada la contratacién se suscribira una ORDEN DE COMPRA, la cual debera
ser aceptada por el oferente en un plazo no mayor a 5 dias hébiles de levantada en el Portal
Mercado Publico.

QUINTO: El pago se hara mediante un (1) estado de pago, dicho estado de pago serd por
el 100% del valor total de la orden de compra, y podré ser cursado una vez aprobada la
recepcion conforme, mediante Decreto EX. SECPLA de Recepcion Conforme del
Contrato,

\La factura deberd ser entregada al IMC quién la revisard y visara antes de proceder al pago,
~extendida a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT N° 69.070.300-9, Av. Pedro
“ide Valdivia N° 963, segun normativa de SII.

VISACIONES
DIRECEION JURIBICA
/DY RN

' DOCUMENTACION A PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO:

PROV._V DE__DE

DlBE.C_C.L,pN QQNTROL [.- FACTURA O BOLETA, segin corresponda, debidamente certificada conforme por el
- IMC y visada por el director de SECPLA. En caso de factura electrénica debera enviar
dicho documento al correo del IMC (Circular N° 4 de 25 de marzo de 2015 de la Direccién
de Administracién y Finanzas de la Municipalidad de Providencia).
2.- CARATULA ESTADO DE PAGO, firmada por el consultor y el IMC.

S 3.- COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

&ROV- | DE Bﬁ'& 4.- Toda aquella documentacidén que se haya solicitado por libro de Control de Contrato.

EoNfRﬁTﬁhi H_ =
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No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacién
~antes indicada o no cuente con la conformidad del IMC.

SEXTO: La duracién del servicio serd determinada por el plazo de ejecucién de las obras.
No obstante, el presente contraté debera activarse dentro de un plazo de 1 afio a contar de
la recepcion conforme del contrato de origen, en el caso de demora en la ejecucion de las
obras, se ampliara su vigencia hasta por 2 periodos de 6 meses adicionales, en cuyo caso
deberd extender la vigencia de la garantia de correcta ejecucion de la consultoria.

SEPTIMO: Las obligaciones del consultor son:
a. Responder las consultas, entregar informaciéon complementaria o aclaratoria, ante
inquietudes que pudieran surgir en el [lamado a licitacién de la ejecucion del proyecto,
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cuyo Itinerario de licitacion se informara al profesional a cargo oportunamente por el IMC
(Inspector Municipal de Contrato).
b. El acompaiiamiento del profesional a cargo del estudio al equipo municipal, durante todo
el periodo de ejecucién de las obras, ya sea en las definiciones iniciales, como en Ia
supervision durante el transcurso de las obras, como' en las instancias de recepeion y
verificacion de requisitos establecidos por el consultor o sus proyectistas en las
especificaciones técnicas.
c. La realizacion de visitas a obra durante la ejecucién de hitos relevantes, tanto del
profesional a cargo como eventualmente de los proyectistas de las distintas especialidades.
Ante cualquier problema que presente alguna de las especialidades, atingente al proyecto,
sera OBLIGACION la presencia del proyectista en un plazo no mayor a 48 horas a partir
de la solicitud de parte del IMC,

d. Asistencia a reuniones de obra cuando esto sea solicitado por el IMC, tanto del
profesional a cargo como eventualmente de los proyectistas de las distintas especialidades.
¢. Entrega de soluciones a inconvenientes técnicos, omisiones o incongruencias que
pudieran surgir durante la ejecucion de las obras y que guarden relacién al proyecto
desarrollado por el consultor. De ser necesario el consultor debera entregar planimetrias u
otro antecedente que permita clarificar dicha omisién o incongruencia, sin costo asociado
para la municipalidad.
f. Toda aquella validacion técnica que sea requerida por el IMC, enmarcada en la

VISACIONES

consultoria desarrollada.

DIRECEIGON JURIDICA
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JJAnte estos requerimientos, el consultor debera entregar en el menor tiempo posible

\\;iu.pcndlendo de la envergadura de la solucidn o respuesta, los planos, fichas,
upguﬁcamones técnicas u otro que se requiera, de toda omisién o consulta que se detecte
4_:11 momento de la ejecucion. Dicho plazo de entrega, sera previamente acordado con el IMC

- v anotado en libro de control de contrato, su incumplimiento o atraso sera causal de multa.

Para esto se debera considerar las visitas a terreno y/o reuniones necesarias para el correcto

| DIRECCION CONTROL

cumplimiento del presente encargo, considerando a lo menos una visita seman2I y en forma

I

D*DE%

_jadicional, las que eventualmente sean requeridas por la IMC.

j.'

En el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo

‘d¢l estudio o a cualquiera de los proyectistas que desarrollaron las especialidades a ejecutar,

l/consultor deberd entregar en la Secretaria Comunal de Planificacién una carta con el
fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y titulo

‘ CONTR,:\{{ON 'H*_

| DEFEC

|pml+:smnal del nuevo profesional, quien deberd contar con un curriculo equivalente al del
profesional saliente y asumird sus funciones y responsabilidades, temporal o

definitivamente segun sea el caso, lo cual quedara consignado en el libro de control de
contratos. Dichos antecedentes seran evaluados por el IMC, quien aceptara o rechazara
fundadamente ¢l cambio solicitado.

OCTAVO: La empresa consultora debera reemplazar todas las garantias entregadas, por
una garantia o caucioén que garantice la correcta ejecucion de la asesoria técnica de la obra.
Al efecto se aceptard cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable,
que asegure su cobro de manera rapida y efectiva, cuyo monto debe ser del 10% del valor
ofertado para la asesoria técnica en obra, que corresponde a $278.400.-, con vigencia de 1
afio contado a partir de la fecha de Recepcion Definitiva de la presente consultoria,
manteniéndose vigente durante todo el periodo de ejecucion de las obras, por lo que la
municipalidad podra solicitar su renovacion hasta por 2 periodos de 6 meses cada una.

4
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NOVENO: El IMC se reserva el derecho de aplicar sanciones al consultor en el caso de
que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el servicio.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificar4 al proveedor
mediante correo electronico (indicandose al efecto la infraceidn cometida, los hechos que
la constituyen y el monto de la muita).

El proveedor tendra 5 dias habiles para presentar sus descargos, acompafiando todos los
documentos que estime pertinente.

Vencido el plazo sin presentar descargos, el municipio dictara el respectivo Decreto Ex.
SECPLA aplicando la multa.

Si el consultor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la municipalidad tendra
un plazo de hasta 5 dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos o
acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante informe del director de
SECPLA, circunstancia que sera oficializada mediante Decreto Ex. SECPLA, previo V°B®
de la Direccién de Control, lo que se notificar4 al adjudicatario por carta certificada, la cual
se entenderd notificada, transcurrido 3 dias de remitido el documento, siendo ademés

publicado oportunamente en el sistema de informacion.
Encontrdndose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa consultora se encontrara

‘ VISACIONES

DIRECCION [LRIDICA
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PROV._ ' PE_-~DF

—Jobligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

“|Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion

lo siguiente:

a. Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a
aplicar corresponderd al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.
b. Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar

corresponderd al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

_ DIRECCIGN, GONTROL |

2/Sin petjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento

se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45
del Cadigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro
de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos serdn

- [califtcados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un

| CONTRATON® -

| DE FECHA

nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un informe

!dcbidamentc fundado y probado, a la IMC.

Ademaés de lo anterior, se informa que, no obstante, el procedimiento interno regulado
mediante los presentes Términos de Referencia, podran siempre y en todo momento,
interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
Administrativo”, contra cualquier acto administrativo.

El consultor deberd pagar las multas en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser
presentado junto a la factura del estado de pago correspondiente al periodo en que quedé
gjecutoriada la multa.

La causal y el monto de las multas sera el que se indica en el punto N°8 de los Términos

de Referencia.
: X
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DECIMO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato a la
Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer los
derechos que emanen de los derechos sefialados en la cldusula octavo precedente,
incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto sefialado en el instrumento respectivo.
Este mandato estara vigente durante todo el plazo de la prorroga y hasta el vencimiento de
la garantia indicada en dicha cldusula.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N® 20.123, el articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 y del Decreto N° 594, mantiene un
Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST
a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de
servicios de la Municipalidad de Providencia™.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos
que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la salud y 1a
seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N° 76/2007
“Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y satud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios”,

' VISACIONES

}DECIMO SEGUNDO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas
iy cualquiera otra actuacion u omisién de aquellas reguladas en conformidad a la Ley N°

‘ R |

| DIRECOBNJURIDICA -
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19,913, modificada por la Ley N° 20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N° 216 de 26

“ide septiembre de 2019, que contiene ¢l Reglamento “Manual del Sistema de Prevencion de

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la
Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N° 20 de
15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa contratista se
obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato,

-
| r fv‘J

| DE FECHA

que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de

|la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas™, y sus
A lmodificaciones, asi como a la Ley N° 21.121 que “Medifica normas sobre cotrupcién y

otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la responsabilidad de las personas
juridicas™ , tales como, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a
funcionario puablico nacional o extranjero, receptacién, cohecho entre particulares,

CONTH] TO.N’;_ﬂ g negociacion incompatible, apropiacion indebida y administracion desleal.

|

DECIMO TERCERO: L.a Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente
el contrato en los siguientes casos:

a) La resciliaciéon o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado. e)
En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la ley 20.393
sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.
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f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.
g) Fuerza mayor o caso fortuito.
h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de
"Reorganizacién y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas",
i} Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados.
j) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requitiéndose
inicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea éste quien lo
solicite, y no operaré indemnizacion de ningiin tipo para el contratista, debiendo hacerse
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos
seflalados en las letras a), c) y ).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
~Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

| VISACIONES

= ,
f DI!;B_‘?E?]@N JuRmeA DECIMO CUARTO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la

‘ o “““Municipalidad de providencia consta en Acta Complementaria de Proclamacién, dictada
“por el Segundo Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre
;de 2024, y la personeria de don Claudio Daniel Iglesias Gac para representar a la UTP
Estudio Factoria Limitada con Claudio Iglesias Gac consta de contrato de Unién Temporal
de Proveedores, celebrado mediante escritura privada de 14 de abril de 2021, documentos

,'___P ROV'——DE_—DE-—— que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.
| DIREECION GONTROL

| C L IR . ' .
| /& “ . DECIMO QUINTO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento,

{las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y
Hjurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

v . /IDECIMO SEXTO: El presente contrato se firma en un original y el Municipio fotocopiara
?ﬁov. EJ_QEJ?&{L_. un ejemplar del migmo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa contratista y el

' P— f{m N ' /{H loriginal en poderh la Municipalidad.
|
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Claudio ijan:i;t'i‘t
CLN°,
Representante,

o Alcalde
Negal '&.Mun cipalidad de Proyidencia
UTP/Estudio Factoria Limitada

con Claudio Iglesias Gac





