MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

Providencia

PROVIDENCIA, 28 AGO 2024

EX.N° 42 32’ / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La
Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto
Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
antes mencionada; y

CONSIDERANDO: 1.-Mediante Decreto Alcaldicio EX. N*1212 de fecha 29 de agosto del 2023,
se aprueban las “BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE OBRAS PARA LA CONTRATACION
DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA",

2.- Que mediante Memorandum N° 6.518 de fecha 10 de abril de 2024, la Unidad Técnica
solicita realizar la licitacion publica “2° LLAMADO AMPLIACION TELEVIGILANCIA BARRIOS
COMERCIALES”.

3.- Que mediante Memorandum N°15.177.- de fecha 14 de agosto de 2024, de la Secretaria
Comunal de Planificacion, se acompanan los antecedentes para el llamado a propuesta plblica
para la contratacion de la obra “2° LLAMADO AMPLIACION TELEVIGILANCIA BARRIOS
COMERCIALES". -

4.- Que revisado el catalogo de convenio marco con fecha 17-04-2024, se constata que la obra
a contratar no se encuentra disponible. -

DECRETO:

1.- Apruébense las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que regiran el llamado a
propuesta publica para la contratacion de la obra “2° LLAMADO AMPLIACION TELEVIGILANCIA
BARRIOS COMERCIALES”, las que para todos los efectos legales forman parte integrante de
este decreto.

2.- Lldmese a propuesta publica para la contrataciéon de la obra “2° LLAMADO AMPLIACION
TELEVIGILANCIA BARRIOS COMERCIALES”.

3.- VISITA A TERRENO VOLUNTARIA: A realizarse el dia 3 de septiembre de 2024 a las 11:00
hrs. en Cano y Aponte con Roman Diaz.

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las
12:00 horas del dia 6 de septiembre de 2024.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 13 de septiembre de 2024.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del dia de cierre
en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro de Valdivia N°963,
2°Piso. -

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:01 horas del dia 24 de septiembre de
2024.

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A las 15:30 horas del dia 24 de septiembre
de 2024.

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida
y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N°69.070.300-9, por un monto igual
(o superior) de $1.000.000.-, con vigencia minima hasta el 27 de diciembre de 2024.

10.- El encargado del proceso es don RICARDO ANTONIO QUEZADA CANCINO, de la Secretaria
Comunal de Planificacion. -

11.- Publiquese el llamado a propuesta puUblica, Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, por la
Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacion de compras y adquisiciones de
la administracion www.mercadopublico.cl, el dia 28 de agosto de 2024.-
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HOJA N°2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.N° / -2 b, 21 DE 2024.-

12.- Déjese establecido que la Comision Evaluadora de la propuesta publica para la obra “2°
LLAMADO AMPLIACION TELEVIGILANCIA BARRIOS COMERCIALES”, estara integrada por los
siguientes funcionarios:

e VERKA MELINA MIANGOLARRA VARGAS

RUT N S
GRADO 8, ESCALAFON PROFESIONALES,' FUNCION PROFESIONAL
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

 GISELA BERNARDA ORBENES CELIS
RUT N
GRADO 6, ESCALAFON PROFESIONALES, FUNCION PROFESIONAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

«  FERNANDO ABRAHAM ROMERO MERINO
RUT N° ,
GRADO 7, ESCALAFON PROFESIONALES, FUNCION PROFESIONAL
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Andtese, comuniquese y archivese.

—— 'C'*,; EVELYN MATTHEI FORNET
ECRETARID %) Alcaldesa
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Secretaria Comunal de Planificacion
Direccion de Comunicaciones
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PROVIDENCIA, 1 & AGD. 2024

A
MEMORANDO N° VAN 4 7‘ ?’ —

ANTECEDENTE: Memorandum N°13.565.- de fecha 15.07.2024

MATERIA:

DE:  SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

A ALCALDESA

bajo la modalidad de licitacion publica, de la obra “2° LLAMADO AMPLI

de la SECPLA.

Solicita aprobacion de Bases y autorizacion para
licitacion publica para la contratacion de la obra
5 il LLAMADO AMPLIACION
BARRIOS

TELEVIGILANCIA

COMERCIALES PROTEGIDOS”, con el fin de someterlo a su consideracion y superior resolucion.

El funcionario responsable administrativo de este proceso es don Ricardo Antonio Quezada Cancino

(SECPLA).

El funcionario responsable técnico de este proceso es don Victor Andrés Herrera Lara (SECPLA).

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°6 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar,
ademas, tener a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comision Evaluadora:

VERKA MELINA MIANGOLARRA VARGAS

GISELA BERNARDA ORBENES CELIS

FERNANDO ABRAHAM ROMERO MERINO

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
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Providencia

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

3

No emplear los elementos de seguridad en la obra o via
publica como lo ordena la Ley, los reglamentos y
ordenanzas.

5 UTM por evento y por dia de atraso que genere el
incumplimiento.

Incumplimiento de las disposiciones normativas,
reglamentarias y de ordenanzas, aplicables a la
contratacion

1 UTM por incumplimiento y por dia de afraso que
genere el incumplimiento.

Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la
IMC en el Libro de Control de Contratos.

2 UTM por instruccion y por dia de atraso en su
ejecucion

Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las
Bases Administrativas y Técnicas.

2 UTM por evento y por dia de atraso en plazo otorgado
para subsanar

Por atraso en la instalacion del lefrero de obras
correspondiente

2 UTM por cada dia de atraso.

Por mal estado del letrero de obras

1 UTM por letrero y por dia de atraso en plazo otorgado
para subsanar.

Abandono o acopio de materiales o escombros en la via
publica sin autorizacion o por no refirar la basura que
pudiere generarse como consecuencia de la ejecucion de
las obras.

5 UTM por evento y por cada dia que demore en
solucionar el evento que da origen a la multa.

10

Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las
obras.

5 UTM por evento

11

Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales
defectuosos

2 UTM por evento y por dia de atraso en el
cumplimiento del plazo otorgado para subsanar la
deficiencia.

12

Atraso en la entrega de las obras mas alla del plazo
sefalado en el contrato original y sus modificaciones (si las
hubiera).

5 UTM por cada dia de atraso.

13

En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las
observaciones durante la garantia de las obras y las
emitidas en el periodo de recepcion provisoria

2 UTM por cada dia de atraso.

14

En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las
observaciones durante la garantia de la obra

3 UTM por cada dia de atraso.

15

Falla material de una camara, por razones atribuibles al
contratista

10 UTM por dia

16

No efectuar el soporte técnico cuando sea requerido

5 UTM por evento y por dia hasta su cumplimiento.

17

Por atraso en la entrega: Carta Gantt, antecedentes del
profesional a cargo, entrega de precios unitarios, analisis
de gastos.

2 UTM por cada dia de atraso. Al completar 5 dias
habiles, al IMC podra poner término anticipado de
contrato.

18

Por dafio a las especies vegetales a causa de la
ejecucion del contrato y/o producidos por su personal o
el subcontratado.

2 UTM por especie, sin perjuicio de que se exigira
desarrollar las acciones que el IMC le indique.

16. DEL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Ademés de las causales de término consagradas en el punto 17. de las Bases Administrativas
Generales, se consideran las siguiente:
Cuando los montos de las multas igualen o superen el 5% del valor total del contrato.

Si acumulara un atraso de 5 dias habiles en la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno,
contados desde la primera citacion que hubiere realizado el IMC.

Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el

a)
b)

c)

d)
e)

20% de la programacion autorizada por la IMC.

Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.
Completado 5 dias habiles de no haber entregado los documentos sefialados en la multa N°17.

’%R!R Clrqc

r

Pégina 10 de 10



















































SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
SECCION SUPERVISION Y DESARROLLO DE PROYECTOS

- - 0
18) pr°V|denC|a 2° LLAMADO AMPLIACION TELEVIGILANCIA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS

BASES TECNICAS

Al ser este un contrato a suma alzada, serd de exclusiva responsabilidad del oferente determinar las
cantidades de obra del proyecto correspondiente a la licitacion.

La totalidad de este expediente sera levantado como adjunto en la Plataforma www.mercadopublico.cl, para el
estudio de la licitacion que da origen a las presentes Bases de Licitacion.

Los antecedentes que conforman el Expediente del Proyecto “2° LLAMADO AMPLIACION TELEVIGILANCIA
BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS” son:

PROYECTO 1: “AMPLIACION TELEVIGILANCIA UV5, BARRIO EJE PROVIDENCIA BCP23”

DOCUMENTOS
Especificaciones Técnicas

PLANOS
LAM 01 de 04 P.1 Los Crisantemos & Las Hortensias Detalle Poste 12 Metros
LAM 02 de 04 P.2 Las Orquideas & Ramén Sotomayor Detalle Poste 12 Metros
LAM 03 de 04 Emplazamiento y Trazado de Fibra Optica de los Puntos de Televigilancia
LAM 04 de 04 Isométrico Emplazamiento y Componentes

PROYECTO 2: “AMPLIACION TELEVIGILANCIA UV2, BARRIO VATICANO CHICO BCP23"

DOCUMENTOS
Especificaciones Técnicas

PLANOS
LAM 01 de 04 P.1 Cano y Aponte & Roman Diaz Detalle Poste 12 Metros
LAM 02 de 04 P.2 Eliodoro Yafiez & José Manuel Infante Detalle Poste 12 Metros
LAM 03 de 04 Emplazamiento en Planta de los Puntos de Televigilancia
LAM 04 de 04 Trazado Fibra Optica e Isométrico y Componentes

Secretario Comunal de Plafiificacion
Municipalidad de Provi
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