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PROVIDENCIA, 1 7 ABR 2026 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

EX. Nº 5 6 6 / VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra 
i) de La Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley 
N • 19. 886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y 
el Decreto N°661 publicado con fecha 12 de diciembre de 2024, del Ministerio de Hacienda, 
que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada; y 

CONSIDERANDO: 

1. - Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N • 450 de fecha 26 de marzo de 2025, se aprueban las 
"Bases Administrativas Generales de Obras". 

2. - Que mediante Memorándum N° 6298. - de fecha 13 de abril de 2026, de la Secretaría 
Comunal de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta pública 
para la contratación de obras denominadas "REMODELACIÓN DE PUNTOS DE LECTURA EN EL 
PARQUE INÉS DE SUAREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA". 

3. - Que revisado el catálogo de convenio marco, se constata que es un servicio a contratar que 
no se encuentra disponible. 

4. - Que, la presente compra se encuentra contenida en la Linea 607, del Decreto Ex secpla N°85 
de fecha 23 de marzo de 2026 que aprueba la cuarta actualización del Plan Anual de Compras de 
la Municipalidad de Providencia 2026, aprobado según Decreto Ex. N° 48 de fecha 20 de enero de 
2026, conforme a lo dispuesto en el Art. 27 del Decreto N° 661 publicado con fecha 12 de diciembre 
de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley 18.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

DECRETO: 

1.- Apruébense las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que regirán el llamado a 
propuesta pública para la contratación de las obras denominadas "REMODELACIÓN DE PUNTOS 
DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA", las que para todos 
los efectos legales forman parte integrante de este decreto. 

2. - Llámese a propuesta pública para la contratación de las obras denominadas 
"REMODELACIÓN DE PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ - BIBLIOTECA EN 
TU CASA". 

3.- PRESENTACIÓN DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las 
12:00 horas del día 24 de abril de 2026.-

4.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal 
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del día 5 de mayo de 2026.-

5.- FECHA CIERRE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Alas 15:30 horas del día 14 de mayo de 2026.-

6.- FECHA ACTO DE APERTURA TÉCNICA ELECTRÓNICA: A las 16:00 horas del día 14 de mayo 
de 2026.-

7. - FECHA ACTO DE APERTURA ECONÓMICA ELECTRÓNICA: A las 16:00 horas del día 22 de 
mayo de 2026.-

8. - La encargada administrativa de este proceso es la funcionaria Denisse López Sepúlveda, del 
Departamento de Licitaciones y Concesiones de la Secretaría Comunal de Planificación. 

9. - Publíquese el llamado a propuesta pública, Bases Administrativas Generales, Bases 
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demás antecedentes de la licitación, por la 
Secretaría Comunal de Planificación, en el Sistema de Información de compras y adquisiciones de 
la administración www.mercadopublico.cl, el día 20 de abril de 2026. 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

HOJA N º 2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX. N °____,;:Í;a...b;;.._t __ ~/ DE 2026.-

1 O. - Déjese establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la contratación 
las obras denominadas "REMODELACIÓN DE PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE 
SUAREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA", estará integrada por los siguientes funcionarios: 

• RIGOBERTO HERNAN MEZA CERDA 
RUT Nº  
ESCALAFÓN PROFESIONALES, GRADO 8, FUNCIÓN PROFESIONAL 
DIRECCIÓN DE BARRIOS Y PATRIMONIO 

• CYNTHIA CAROLINA SALVO MARDONES 
RUT Nº
ECALAFÓN PROFESIONALES, GRADO 9, FUNCIÓN PROFESIONAL 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

• KARIN ANDREA CACERES RIQUELME 
RUT Nº
ESCALAFÓN PROFESIONALES, GRADO 10, FUNCIÓN PROFESIONAL 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 

Anótese, comuníquese y archívese. 

\~ PfJ FCID .-,~ ' '\ 
Distri ción: 
Interesados 
Secretaría Comunal de Planificación 
Dirección de Barrios y Patrimonio 
Dirección de Control 
Archivo 

Decreto en trámite: ___ / 

________ 0-fUu7 



Providencia 

- DECR ETAR 

PROVIDENCIA, 13 DE ABRIL DE 2026.• 

DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A ALCALDESA($) 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

Memorándum : Nº 6.298.-

Antecedente : No hay. 

Materia : Solicita aprobación de Bases y 
autorización para el llamado a licitación pública de las obras 
denominadas "REMODELACIÓN DE PUNTOS DE 
LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ -
BIBLIOTECA EN TU CASA". 

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 letra e) 
de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir el expediente relativo a la 
contratación, bajo la modalidad de licitación pública las obras denominadas "REMODELACIÓN DE PUNTOS DE 
LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA", con el fin de someterlo a su 
consideración y superior resolución. 

La funcionaria responsable administrativo de este proceso es Denisse López Sepúlveda (SECPLA). 

Con el fin de dar cumplimiento al punto Nº6 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar, 
además, tener a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comisión Evaluadora: 

RIGOBERTO HERNAN MEZA CERDA RUT: 
CYNTHIA CAROLINA SALVO MARDONES RUT: 
KARIN ANDREA CACERES RIQUELME RUT: 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

VºBº DIRECCIÓN 

• ' 
. ...,,,-.""" 

JFC./D . • • " '• • I',¡• -

Distribución 
- Archivos Correlativos 2026. 

DIRECCION DE BARRIOS Y PATRIMONIO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE 

PATRICIA i ABALLERO GIBBONS 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

-Archivo Carpeta 'REMODELACIÓN DE PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ- BIBLIOTECA EN TU CASA". 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

LICITACIÓN 
REMODELACIÓN DE PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INES DE SUAREZ -
BIBLIOTECA EN TU CASA. 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

1. IDENTIFICACI N DE LA PROPUESTA 

La Municipalidad de Providencia, requiere contratar la ejecución de las obras denominadas "REMODELACIÓN DE 
PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ- BIBLIOTECA EN TU CASA" en adelante la Obra. 

El objetivo principal de las obras es la habilitación de los puntos de lectura en el módulo ubicado en Parque Inés de 
Suarez, el cual contempla la adecuación del interior mediante el retiro de elementos e instalación de tabiquería, 
reparación del cielo y piso, la mejora del sistema de iluminación. Además, se fabricará y dispondrá el mobiliario 
necesario, junto con la incorporación de una protección metálica abatible en la fachada. 

Las condiciones especiales de la presente licitación y las características y detalles de la ejecución de las obras, serán 
las indicadas en las Bases Administrativas Generales de Obras (según Decreto EX. N°450/2025 que las contiene), en 
estas Bases Administrativas Especiales, en las Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que integren el 
presente proceso licitatorio, todos las cuales serán publicadas a través de la plataforma del Portal Mercado Público 
www.mercadopublico.cl en adelante el Portal. 

2. PRESUPUESTO 

El presupuesto referencial para la presente contratación es de $25.000.000.- impuestos incluidos. 

Cabe hacer presente que este es un presupuesto "referencial", por lo que las ofertas podrían estar dentro de estos 
valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la metodología de evaluación, 
el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluará técnica y económicamente la 
conveniencia de adjudicar. 

3. TIPO DE CONTRATACI N 

La contratación que derive de la presente licitación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente 
considerar en su oferta la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada, siendo de su 
exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para 
una excelente ejecución de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se indique. 

Las cubicaciones y valoraciones constituyen un punto de exclusiva responsabilidad del oferente, ya que, las que se 
proporcionan en las presentes bases y sus documentos complementarios, son meramente referenciales o informativas, 
debiendo asumir el oferente las diferencias que pudieran existir, y con ello la contingencia de ganancia o pérdida. 

4. DE LA VISITA A TERRENO 

En cumplimiento de la Norma General CVE2624439, publicada por el Diario Oficial, con fecha 26 de marzo de 2025, es 
que para el presente proceso licitatorio no aplica la visita a terreno. No obstante, considerando que la intervención se 
encuentra en el Parque Inés De Suarez, espacio abierto al público, los oferentes podrán visitar el lugar cuantas veces 
estimen conveniente, con el fin de recabar la información necesaria para la correcta formulación de su propuesta, en los 
horarios pertinentes para ello. 

5. ANTECEDENTES PARA POSTULAR 

Los oferentes, deberán ingresar al Portal, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación, los documentos de 
carácter administrativo, técnicos y económicos, que se señalan a continuación. Se aceptará sólo una oferta por oferente, de 
lo contrario se evaluará la más conveniente y las demás se declararán inadmisibles. 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

5.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

FORMULARIO Nº1: "IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACIÓN 
1.- DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", conforme al punto 2.1.1 de las Bases 

Administrativas Generales. 

5.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

1.- FORMULARIO Nº2 "DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA", A través del cual el oferente declara su experiencia 
comprobable en obras de habitación y o remodelación de espacios de uso público, cultural, comercial, 
incluyendo la adecuación de módulos o contenedores. Las experiencias a evaluar serán consideradas desde el 
año 2018 en adelante. 

Cada una de las experiencias deberá ser debidamente acreditada, mediante la presentación de cualquiera de 
los siguientes documentos: 

a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o 
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente. 
c. Para el caso de experiencia con servicios públicos, se aceptarán, además: 

- Actas o Decretos de Recepción Provisoria o Definitiva, u 
- Órdenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerándose válidas aquellas 

que se encuentren en estado "aceptada" o con "recepción conforme". en dicha plataforma. 
Estas deberán ser individualizadas con su ID en el Formulario Nº2 y no será necesario que se adjunte el 
documento dentro de los Anexos Técnicos, ya que en este caso la Comisión de Evaluación descargará dicho 
documento desde la plataforma www.mercadopublico.cl. En este mismo acto verificará el estado de la Orden 
de Compra y podrá revisar cualquier antecedente de la licitación que dio origen a esta, para constatar el objeto 
del servicio y la vigencia de la contratación. 

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberán dar cuenta de lo siguiente: 
• Nombre y objeto de la contratación 
• Vigencia del contrato: fecha de inicio y término o fecha de inicio y duración. 
• Identificación de Institución mandante. 
• Nombre, firma y datos de contacto del responsable que lo suscribe. 

NOTA: El oferente tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 5 experiencias, las que revisará 
la comisión evaluadora hasta completar las experiencias necesarias para pasar a la Etapa 2, en caso de 
acreditar más de 5 experiencias, la comisión evaluadora sólo revisará las 5 primeras. 

Se deja de manifiesto que la Comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad de la documentación 
presentada, corroborando con las instituciones mandantes la correcta prestación de los servicios 
declarados. 
En este sentido, cuando detecte que alguna contratación hubiese terminado anticipadamente o no se 
hubiera ejecutado en los términos convenidos, no la contabilizará al momento de evaluar la experiencia 
del oferente, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluación. 

Respecto de la declaración y acreditación de la experiencia del oferente, se deberá también considerar lo siguiente: 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Cuando se trate de experiencias con servicios públicos, la Comisión evaluadora podrá complementar la 
información con aquella que se encuentre disponible en el portal www.mercadopublico.cl 
Toda la documentación que respalde la información indicada en el Formulario Nº2, deberá ser ingresada al 
Portal dentro de los anexos técnicos. 
La Municipalidad sólo evaluará la información que se acredite de la forma previamente señalada . 
No serán considerados aquellos documentos que den cuenta de contratos que se hubiesen liquidado 
anticipadamente por causas imputables al oferente. 
La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación 
presentada, y de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar la falsedad en cualquier 
antecedente de la oferta. 
En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su 
titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 
En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", deberá completarse SOLO UN Formulario 
Nº2, señalando allí la experiencia de todos sus integrantes, adjuntando para cada experiencia declarada 
la acreditación exioida. 
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2.- FORMULARIO "DECLARACIÓN PROGRAMA DE INTEGRIDAD", a través del cual el oferente declara si posee 
un programa de integridad que sea conocido por su personal. En caso que declare que, sí posee dicho 
programa, debe adjuntar la Copia del Programa de Integridad y el documento que acredite la notificación 
de éste a su personal. 

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir -y 
si resulta necesario, identificar y sancionar- las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos 
internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. 

En caso de que este formulario no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se 
encuentre debidamente completado y firmado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con un 
programa de integridad que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entenderá que el oferente no 
cuenta con dicho programa de integridad cuando así lo declare, o cuando no acompañe a su declaración copia 
del programa de integridad en cuestión y documento que acredite la notificación a su personal. 

En el caso de las UTP, para obtener puntaje, cada uno de sus integrantes deberá completar este anexo 
y asimismo adjuntar sus respectivos programas de integridad, donde conste la fecha de creación y el 
documento que acredite notificación de éste a su personal. 

5.3 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

1.- OFERTA ECONÓMICA A SEÑALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL 

Para efectos de ingresar su oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente deberá 
considerar el valor total neto por la ejecución de las obras, en pesos chilenos. 

El Impuesto correspondiente será el declarado a través del FORMULARIO Nº3, el cual deberá ser ingresado al 
portal, como anexo económico. 

2.- FORMULARIO Nº3, "CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS", a través del cual el oferente declara 
expresamente: 

1.- El valor de la oferta, el que deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento total, y su valor 
total neto debe coincidir con el monto ofertado a través del Portal. 

11.- Se deberá señalar, además, el plazo ofertado para la ejecución de las obras, en días corridos. El plazo 
estimado para la ejecución de las obras es de 60 días corridos. 

Cualquier elemento considerado en planos y/o especificaciones técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aun 
cuando no esté en el listado de partidas. 

ttitLA PRESENTACIÓN COMPLETA DEL FORMULARIO Nº3 CONSTITUYE REQUISITO DE 
ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS-. 

**SI SE OMITIERE EL VALOR DE UNA PARTIDA, HABIÉNDOSE OFERTADO EL VALOR NETO TOTAL, SE 
CONSIDERARÁ QUE LA OFERTA DE LA PARTIDA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL 

VALOR NETO TOTAL Y LA SUMA DEL VALOR NETO DE LAS DEMÁS PARTIDAS, MANTENIÉNDOSE LA 
OFERTA TOTAL A SUMA ALZADA. SI SE OMITIERE EL VALOR DE MÁS DE UNA PARTIDA, LA OFERTA 

SERÁ DECLARADA INADMISIBLE***. 

FORMULARIO Nº4 "ANALISIS DE GASTOS GENERALES", deberá entregarse al IMC en un plazo máximo de 3 
días hábiles a contar del día en que se levante el Acta de Entrega de Terreno. 

Conforme al punto Nº8.7.- de las Bases Administrativas Generales de Obras, este formulario se deberán considerar 
todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, que no sean atribuibles a ninguna partida o precio 
unitario en particular, los cuales se deberán informar en detalle mediante la descripción del ítem, unidad de medida y 
cantidad requerida, considerando todo el periodo de la obra según el plazo ofertado. En el caso de generarse 
modificaciones de contrato que impliquen disminuciones, aumentos de obra, obras extraordinarias y/o aumentos de 
plazos, sólo se aumentará o disminuirá el valor por concepto de gastos generales, en aquellos ítems del análisis de 
gastos generales, que se vean afectados o aumentados, a causa de dicha modificación de contrato, debidamente 
fundamentados por el contratista y el IMC. 
Conforme al punto Nº8.7.- de las Bases Administrativas Generales de Obras, respecto de aumentos o 
suspensiones de plazo, se pagarán los gastos asociados a aquellos casos que, no siendo imputables al contratista y 
siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el plazo por sobre 
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el 20% del plazo original. En estos casos, se evaluará los gastos generales aplicables durante dicho periodo de 
suspensión, los que se pagarán previo informe fundado del IMC. Con todo, en caso de que una determinada suspensión 
sea ocasionada por un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se encontrará obligado al 
pago de dichos gastos generales, caso en el cual el plazo que contemple tal suspensión no será contabilizado dentro 
del plazo total de ejecución. 

El documento deberá contar con la aprobación del IMC. 

-se deja establecido que, por Decreto Ex., se deberá mencionar expresamente, que el pago del gasto general 
por aumento de obra, solo se podrá verificar: 

Una vez finalizado el aumento de plazo susceptible de ser indemnizado. 
Ejecutada la obra materia de la respectiva modificación. 
Procederá el pago en la medida que exista la certeza, fundada en los antecedentes de respaldo que 
deberá acompañar la unidad técnica, que dicha circunstancia altero la aceptación de la ruta crítica ya 
determinada. 

Solo corresponderá el pago por aquellos ítems de gastos generales afectados, que fueren contemplados en la 
oferta del contratista. ******º******* 
FORMULARIO NºS "ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, 
desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, deberá entregarse al IMC en 
un plazo máximo de 3 días hábiles a contar del día en que se levante el Acta de Entrega de Terreno. 
El documento deberá contar con la aprobación del IMC. 

6. EVALUACI N 

6.1 COMISION EVALUADORA 
Para la presente licitación se conformará una comisión evaluadora integrada por tres funcionarios municipales, quienes 
realizarán las funciones y tendrán las atribuciones definidas en el punto 5 y 6 de las Bases Administrativas Generales 
de obras. 

6.2 EVALUACION 

En cumplimiento de la Norma General CVE2624439, publicada por el Diario Oficial, con fecha 26 de marzo de 2025, es que 
se aplicará un procedimiento y metodología de apertura de las ofertas en DOS ETAPAS, las que se llevarán a cabo de la 
siguiente manera: 

A. PRIMERA ETAPA 

La primera etapa tendrá por objeto la calificación de los oferentes, considerando exclusivamente factores de habilitación o 
aptitud para presentar propuestas. En esta fase se procederá a la apertura de los Antecedentes Administrativos y 
Antecedentes Técnicos requeridos en las presentes bases. 

Se dejará constancia del cumplimiento a lo solicitado en el Acta de Apertura de la Primera Etapa, así como de cualquier 
observación que pudiera surgir, la que será publicada en sistema de información. 

En la presente contratación, para las condiciones habilitantes o de la aptitud del proponente, se considerará: 

Requisito Técnico: EXPERIENCIA DEL OFERENTE. 

Se evaluará las experiencias acreditadas conforme a lo señalado en el punto 5.2.1. de las presentes bases. Con 
posterioridad a la apertura de la primera etapa, la Comisión Evaluadora emttirá el correspondiente informe de evaluación. 

Podrán pasar a la segunda etapa aquellas ofertas que acrediten un mínimo de 02 experiencias. De lo contrario, las ofertas 
que no cumplan con lo solicitado, serán declaradas no convenientes en la apertura de la segunda etapa. 

B. SEGUNDA ETAPA 

Las ofertas que superen los requisitos solicitados en la Primera Etapa, avanzaran a la Segunda Etapa. Se abrirán los archivos 
correspondientes a la "Oferta Económica", solicitados en las presentes bases, presentados por cada oferente, dejando 
constancia en el Acta de Apertura de la Segunda Etapa lo siguiente: 

La presentación, o no, del Formulario Nº3 "CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS". 
De las ofertas rechazadas (si las hubiese), con la indicación de la causal que origina el rechazo, y 
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Toda observación que se estime necesaria. 

Posterior a la Apertura de la SEGUNDA ETAPA, la Comisión Evaluadora aplicará la siguiente Pauta de Evaluación a todas 
las ofertas que hayan sido declaradas admisibles, para luego emitir el correspondiente informe de evaluación: 

CRITERIO POND. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a lo informado en 
Formulario Nº3 "CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS", impuestos 

OFERTA 95% incluidos, aplicando la siguiente fórmula: 
ECONÓMICA 

(Oferta Menor Valor * 100) * x 95% 
Oferta a Evaluar 

Se evaluará lo declarado por el oferente en el Formulario Nº2 "DECLARACION 
PROGRAMA DE INTEGRIDAD", la asignación de puntajes en este criterio se realizará 

PROGRAMA de acuerdo con lo siguiente: 

DE CRITERIO PUNTAJE 
INTEGRIDAD 4% 

Posee un programa de integridad que sea conocido 100 *4% por su 
personal. 
No posee un programa de integridad que sea conocido por su o 
personal. 

DESCRIPCION PUNTAJE 

CUMPLIMIENTO Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos 

REQUISITOS 1% administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes 100 * 1% 

FORMALES aclaratorios y/o adicionales. 
No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia o posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas. 

Todos los oferentes serán sometidos a una evaluación de su comportamiento contractual 
anterior, para estos efectos, se revisará a través de la plataforma de mercado público, el 
registro del "comportamiento contractual de base - sanciones históricas", tomando en 
consideración los últimos 24 meses. 

COMPORTAMIENTO De acuerdo a esta información, se procederá a descontar del puntaje obtenido 
CONTRACTUAL anteriormente, lo siguiente: 

ANTERIOR DETALLE PTS DE DESCUENTO 
Por cada multa registrada -0,5 
Por cada término anticipado de contrato -10 

Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se deberá considerar por cada tipo de 
sanción que presente el proveedor, es decir, en caso de presentar más de una sanción 
en los últimos 24 meses, el puntaie se irá restando hasta un máximo de 20 puntos. 

7. DE LA READJUDICACION 

Podrá proceder la readjudicación en cualquiera de los casos mencionados en el punto 7 de las Bases Administrativas 
Generales. 

IMPORTANTE: En el caso que el oferente informado de la adjudicación, rechace o no acepte la Orden de Compra emitida 
por la entidad compradora en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, o bien, no entregue la 
documentación para contratar, la Municipalidad de Providencia informará la situación a la Dirección de Compras, la que 
podrá suspender a dicho oferente por un período máximo de un año, es decir, el proveedor suspendido podría estar impedido 
temporalmente de presentar ofertas y resultar adjudicado. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en los Artículos Nº 160 y 117 
del Reglamento de Compras Públicas. 

8. DEL CONTRA TO 

8.1 DEL VALOR DEL CONTRA TO 

Se aplicará el punto 8.4 de las Bases Administrativas Generales, el que corresponderá al valor informado en el 
FORMULARIO Nº3 "CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS", por la oferta seleccionada. 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos municipales. 
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El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en 
su propuesta económica, todos los gastos e insumos en lo que incurrirá para la ejecución total y correcta de la obra. 
Y, corresoonderá al valor total, impuestos incluidos, expresado en pesos. 

Una vez suscrito el contrato respectivo, este se publicará en la plataforma www.mercadopublico.cl y se procederá a emitir a 
través del mismo portal, una Orden de Compra por el valor total del contrato por las obras a suma alzada, la que deberá ser 
ACEPTADA por parte del contratista dentro de un plazo de 2 días hábiles siguientes a su emisión. Posteriormente, se 
convocará al contratista para la firma del acta de entrega del terreno. A partir de la fecha de dicha firma, comenzarán a 
contarse los plazos establecidos en el contrato. 

8.2 DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO 

Se aplicará lo dispuesto en el punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario deberá suscribir el 
contrato dentro del 10º día hábil siguiente a la fecha de notificación del decreto de adjudicación, publicado en el portal 
www.mercadopublico.cl, respecto del plazo establecido en el punto Nº8.1 de las Bases Administrativas Generales de 
Obras para la suscripción del contrato, el IMC tendrá la facultad de aumentar dicho plazo, siempre que exista una 
justificación debidamente fundamentada para ello. 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el IMC entregará al contratista el Reglamento para 
Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia. 

8.3 DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá hacer entrega de toda la documentación señalada en el punto 8.3 de las Bases Administrativas 
Generales. 

Sin pe~uicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

8.4 DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRA TO 

A AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO 

Se aplicará lo dispuesto en el punto 8.5 de las Bases Administrativas Generales. El monto máximo permitido para las 
disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecución de obras extraordinarias, es del 30% del monto total del 
contrato, impuesto incluido. Ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, la Municipalidad se 
reserva el derecho de disminuir la contratación en un porcentaje superior al previamente mencionado. 

En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 200 UTM (acumulativamente), el 
contratista deberá reemplazar o complementar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por una que cubra el 
nuevo monto total del contrato, conforme a lo señalado en el punto 10.1 de las presentes bases. 

B. AUMENTO DEL PLAZO 

Se aplicará lo dispuesto en el punto Nº8.6 de las Bases Administrativas Generales de Obras. Si se estima que procede 
un aumento de plazo, éste deberá analizarse de acuerdo con la IMC y convenirse previamente. Se permitirá el aumento de 
plazo siempre que no sea imputable al contratista, de lo contrario se aplicará la multa respectiva. 

El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en la Programación de las Obras. 

Si la modificación del contrato afectará la normal ejecución de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con ello la 
inviabilidad del contratista de continuar con la ejecución de las obras, por resultar indispensable la resolución de la 
modificación de contrato, se podrá disponer la suspensión del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra, dicha 
suspensión de plazo será formalizada mediante Decreto y se deberán ajustar las garantías de ser necesario. 

9. DE LA INSPECCION MUNICIPAL DE CONTRATO 

La Inspección Municipal del Contrato estará a cargo de Dirección Obras Municipales, en adelante la IMC. El o los 
profesionales asignados para estos efectos serán nombrados mediante Decreto Alcaldicio. 

En todo lo demás, se aplicará íntegramente lo dispuesto en el punto 9 de las Bases Administrativas Generales. 

Página6de10 n fT7 n n 
_________ ) -, - - 1 

Q Pedro de Valdivia q61 \. +fi6 2 26fi4 1200 



~- Providencia 
•.:::::· //~ ~ -

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

1 O. DE LAS GARANTIAS 

10.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El adjudicatario, al momento de la finna del contrato, deberá hacer entrega de una garantía de responsabilidad civil, confonne 
a lo señalado en el punto 14.1 y 14.5 de las Bases Administrativas Generales, a fin de cubrir ante daños a terceros o 
infraestructura, confonne al siguiente detalle: 

Monto igual (o superior) a 200 UF (doscientas unidades de fomento) 
En garantía por daños a terceros o infraestructura por la obra "REMODELACION DE 

Glosa (según corresponda) PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ- BIBLIOTECA EN TU 
CASA". 

Vigencia Mínima Dicha garantía deberá estar vigente durante todo el período de ejecución del contrato 
hasta la recepción provisoria de las obras. 

Se señala expresamente que la garantía de responsabilidad civil se hará efectiva por daños IMPUTABLES al contratista. 
Si los daños provocados superasen el monto de esta garantía, el contratista deberá hacerse cargo de la reposición 
correspondiente al saldo no cubierto por la caución. 

10.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previo al último estado de pago, el Contratista deberá reemplazar todas las garantías entregadas por el contrato original 
y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantía o caución que garantice la correcta ejecución de las obras, 
confonne a lo infonnado en el punto 14.1 y 14.6 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento, 
además, a lo siguiente: 

Beneficiario Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9 
Monto 5% del valor total del contrato, expresada en pesos chilenos. 
Glosa (según En garantía por la correcta ejecución de la obra "REMODELACION DE PUNTOS DE LECTURA 
corresoonda) EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ-BIBLIOTECA EN TU CASA". 

Vigencia mínima La garantía deberá mantenerse vigente por 12 meses contados más 30 días a partir de la fecha 
de Recepción Provisoria de las obras y hasta la Recepción Definitiva. 

11. DE LOS REAJUSTES 

Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni reajustes. 

12. DELPAGO 

Se aplicará íntegramente lo dispuesto en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales. 

La forma de pago será a través de Estados de Pagos mensuales según sea el estado de avance real de la ejecución de las 
obras. El ultimo estado de pago no podrá ser inferior al 20% del valor total, contratado, y será cursado una vez se obtenga la 
Recepción Provisoria de las obras mediante Decreto . 

....... Las partidas cuya unidad de medida sea Global, se pagarán una vez que se encuentren ejecutadas en su totalidad***. 

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, el que 
deberá ser garantizado con boletas bancarias u otro instrumento financiero de la misma naturaleza que sea pagadero a 
la vista, irrevocable y de ejecución inmediata, expresado en pesos chilenos o unidades de fomento, por igual valor y de 
vigencia no inferior a la duración total de la obra más 30 días corridos, el que se descontará en fonna proporcional en el 
o los Estados de Pagos correspondientes y siempre que tenga aprobación del IMC, conforme a lo señalado en el punto 
15.1 . de las Bases Administrativas Generales. 

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN CADA ESTADO DE PAGO 

Además, de los documentos señalados en el punto 15.2 de las Bases Administrativas Generales, el contratista deberá 
hacer entrega de: 

• CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, debidamente visado 
por el Director de Obras Municipales. 

• COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 
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• FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada confom,e por la IMC y visada por el Director 
de Obras Municipales, la cual deberá contener la infom,ación establecida por la Dirección de Administración y 
Finanzas. En caso de factura electrónica deberá enviar dicho documento al correo de la IMC. 

• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES Confom,e a lo dispuesto 
por la Ley N°20.123, de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o instituciones 
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho 
de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que 
se ocupan en el servicio de que se trate, durante el período que comprende el estado de pago (Fom,ulario F30-1). 

• DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA en la que individualice e indique el número de trabajadores propios 
y de los subcontratos que intervinieron en la ejecución de las obras por el período que comprende al pago presentado. 

• CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, en caso que proceda, el Contratista al momento 
de entregar un estado de pago deberá acompañar una certificación o recibo por el pago de la disposición de los 
residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o botadero debidamente autorizado. 

• Para el ultimo estado de pago GARANTiA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Para el primer estado de pago: 
• Copia del contrato totalmente tramitado. 
• Anexo con información relativa a "Pago Vía Transferencia Electrónica de Fondos a Proveedores", documento 

que será entregado al contratista adjudicado por la IMC, para el primer estado de pago. 

Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el período que comprende 
el Estado de Pago. 

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes indicada a entera 
confom,idad del IMC. 

13. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto 1 O de las Bases 
Administrativas Generales, además de: 

a) Será responsabilidad exclusiva del Contratista, hacer entrega al IMC de: Programación de las Obras, Fom,ulario 
Nº 4 Análisis de Gastos Generales, Fom,ulario N°S Análisis de Precios Unitarios y documentación del profesional 
a cargo de las obras dentro de los 3 días hábiles a contar del día en que se levante el Acta de Entrega de 
Terreno. 

b) Será responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecución de las obras contratadas, el resguardo y 
estado de las especies dispuestas para la obra y de la calidad materiales empleados en ésta, de confom,idad con 
lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e instrucciones del IMC; esta 
responsabilidad se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la recepción definitiva del contrato. En 
ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en el más breve plazo 
cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o 
disminución del contrato. 

c) Será responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeñen, desde la 
entrega del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prórrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº594 del Ministerio de Salud. 

d) Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepción y cómo se entrega el terreno, el 
Contratista deberá registrar en video o fotografía digital, las distintas zonas de trabajo previo a su ejecución, 
dejando constancia de esto en el Libro de Control de Contrato. En caso contrario, cualquier reclamo sobre 
menoscabo que afecte el terreno entregado, deberá ser resuelto por el Contratista a su costo. 

e) El contratista deberá dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso que la IMC detem,ine que 
ciertos elementos no serán considerados escombros, el contratista deberá dejarlos en Bodega Municipal y será 
responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos. 

~ El contratista debe considerar la colocación de letreros indicativos de la instalación de faenas y obra, a fin de que 
se infom,e al público que se están haciendo los trabajos. Las imágenes y leyendas de los letreros se entregarán 
por parte de la IMC a la fecha de fim,a de Entrega de Terreno. 

g) Todos los materiales y elementos instalados deberán cumplir con las especificaciones técnicas y con estándares 
mínimos de durabilidad y buena tem,inación, adecuados para un espacio de uso público reducido. 

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la Ley. 
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14. DE LA DESIGNACION DEL ENCARGADO DE CONTRATO 

El contratista, en un plazo máximo de 3 días hábiles a contar del día en que se levante el Acta de Entrega de Terreno, 
deberá designar a un profesional o técnico de nivel superior del área de la construcción, Constructor, Arquitecto, Técnico u 
otra carrera similar, con experiencia comprobable mínima de 3 años en ejecución o supervisión de obras, este profesional 
tendrá la responsabilidad en el cumplimiento de las Bases Administrativas y Técnicas de Licitación, y de todas las obras 
ejecutadas por la empresa en el cumplimiento del contrato. Este profesional tendrá la responsabilidad en el cumplimiento 
de las Bases Administrativas Especiales y Técnicas de Licitación, y de todas las obras ejecutadas por la empresa en el 
cumplimiento del contrato. 

En lo demás, se aplica íntegramente lo dispuesto en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Generales, y lo 
señalado en el punto 5 de las Bases Técnicas. 

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el 
cumplimiento del contrato, en el caso que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el 
contratista deberá entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes 
curriculares y título profesional del nuevo profesional encargado del contrato, quien deberá contar con un currículum 
equivalente o superior al del profesional saliente y asumirá las funciones y responsabilidades del profesional a cargo 
temporal o definitivamente según sea el caso, lo cual quedará consignado en el Libro de Control de Contrato. Dichos 
antecedentes serán evaluados por el IMC a cargo de las obras, quien aceptará o rechazará fundadamente el cambio 
solicitado. 

15. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

En el presente proceso licitatorio se permite la subcontratación, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el punto 11 de las 
Bases Administrativas Generales. 

El límite permitido para la subcontratación será el 30% del monto total del contrato, en ningún caso la subcontratación 
podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato. 

16. DEL PLAZO 

Para la ejecución de la obra, se estima un plazo referencial de 60 días corridos. Los proponentes deberán ofertar el plazo 
de ejecución necesario para la ejecución de la obra. 

17. DE LA PROGRAMACION DE LA OBRA 

El contratista deberá entregar, en un plazo máximo de 3 días hábiles, a contar del día en que se levante el Acta de 
Entrega de Terreno, la programación de las obras. Dicha programación deberá contemplar la correcta coordinación de los 
distintos elementos que componen el proyecto completo, procurando una planificación coherente de las mismas, las cuales 
deberán cumplir las exigencias que se señalan en las Bases Técnicas. Lo anterior, conforme a lo consagrado en el punto 
10.5. de las Bases Administrativas Generales y punto 7 de las Bases Técnicas. El plazo informado para la 
programación de las obras debe ser el mismo plazo señalado en el Formulario Nº3. 

18. DE LAS MULTAS 

El procedimiento de aplicación de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas 
Generales. 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC para efectos de la 
aplicación: 

Nº MULTA MONTO Y APLICABILIDAD 
1 No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco días 2 UTM por el evento y por día. Al completar 5 días 

hábiles notificado el requerimiento por la IMC. hábiles, será causal de Término Anticipado de 
Contrato. 

2 Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias y 2 UTM por incumplimiento y por día de atraso que 
contenida en ordenanzas, aplicables a la contratación. genere el incumplimiento. 

3 Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el 1 UTM por instrucción y por día de atraso en su 
Libro de Control de contratos. ejecución. 

4 Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases 1 UTM por evento y por día de atraso en plazo 
Administrativas y Técnicas. otorgado para subsanar. 
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Nº MULTA MONTO Y APLICABILIDAD 
5 Por atraso en la instalación del letrero de obras correspondiente 2 UTM por cada día de atraso. 
6 Por mal estado del letrero de obras 1 UTM por letrero y por día de atraso en plazo 

otorQado para subsanar. 
7 Abandono o acopio de materiales o escombros en la vía pública sin 1 UTM por evento y por cada día que demore en 

autorización o por no retirar la basura que pudiere generarse como solucionar el evento que da origen a la multa. 
consecuencia de la ejecución de las obras. 

8 En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las 2 UTM por día de atraso. 
observaciones durante la ejecución de las obras y las emitidas en 
el periodo de recepción provisoria. 

9 En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las 1 UTM por día de atraso. 
observaciones durante la garantía de la obra (periodo entre 
receoción provisoria y recepción final}. 

10 Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo señalado en el 1,5 UTM por cada día de atraso. 
contrato original y sus modificaciones (si las hubiera). 

11 Que el profesional de la obra se encuentre inubicable, ya sea 1 UTM por evento 
mediante correo electrónico, o vía telefónica durante el día. 

12 Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos 2 UTM por evento y por día de atraso en el 
cumplimiento del plazo otorgado para subsanar la 
deficiencia. 

14 No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública 3 UTM por evento y por día de atraso que genere 
como lo ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas. el incumplimiento. 

15 Por atraso en la entrega de: Programación de las Obras, Formulario 2 UTM por cada día de atraso. 
Nº4 Análisis de Gastos Generales, Formulario Nº5 Análisis de 
Precios Unitarios, Programación detallada de las Obras y 
documentación del profesional a cargo de las obras. 

16 Por daño a las especies vegetales a cauda de la ejecución del 5 UTM por especie, sin perjuicio de que se exigirá 
contrato y/o producidos por su personal o el subcontrato. desarrollar las acciones que el IMC le indique. 

17 Por perdida total de especies arbóreas a causa de la ejecución del 1 O UTM por especie. Además de la reposición del 
contrato y/o producidos por su personal o el subcontrato. árbol por uno de la misma especie y de similares 

características para el caso de árboles nuevos. Para 
el caso de árboles juveniles o adultos, se deberán 
reemplazar por uno de igual especie y de las 
mayores dimensiones (DAP y Follaje) que se 
encuentren en el mercado nacional, en la zona 
central. 

19. DEL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO 

Además, de las causales de término consagradas en el punto 17 de las Bases Administrativas Generales, se 
consideran las siguiente: 

a) Cuando el atraso en la ejecución de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 10% de la 
programación autorizada por la IMC. 

b) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato. 
c) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta. 
d) Completado 5 días hábiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno. 

~ 
PATRI NS 

SECRETARIA ICACI N 

Pégina 10 de 10 n fl7. Jl n 
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FORMULARIO Nº 1 
ANEXO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº1 

LICITACION REMODELACION DE PUNTOS DE LECTURAS EN EL PARQUE INES DE SUAREZ -
BIBLIOTECA EN TU CASA. 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (solo para persona natural) 

1 NOMBRE 1: 1 

R.U.T. 

1 DIRECCIÓN 1: 1 

1 TELéFONO 1: 1 

1 E-MAIL t : 1 

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica) 

1 RAZON SOCIAL 

J NOMBRE DE FANTASIA 

J RUT 

i DIRECCIÓN 

1 TELéFONO 

1 E-MAIL 

FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA PE 
CONSTITUCIÓN 

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente 
estuviere constituida por alguna sociedad, se 
deberá además informar el nombre de los socios 
de esta o estas sociedades). 

1: L 

J ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL 1 : i 
NOMBRE DIRECTORES 
- En caso que la sociedad oferente fuere una 

sociedad anónima. 
- En caso de fuere una unión temporal de 

proveedores, se deberá además informar el 
nombre de las sociedades de ésta. 

J REPRESENTANTE LEGAL 1 : 1 

1 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL 1 : 1 

J DURACIÓN 1 : 1 

_________________ f7-Jt7-r-Vl 
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C. ACEPTACIÓN DE BASES 

Mediante el presente formulario declaro: 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nª1 

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, 
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de 
haberlas), que rigieron la Propuesta. 

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta. 

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las 
hubiere. 

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Asimismo, a través del presente formulario declaro también: 

1. No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por 
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal 
(infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas); 

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas (relativas 
a las vinculaciones de parentesco) y; 

3. No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y 
contratos con organismos del Estado, establecida en el Nº2, de los artículos 8° y 10ª de la Ley 20.393, sobre 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

4. No ser funcionario de la Municipalidad de Providencia, cualquiera que sea la calidad jurídica, y tampoco soy 
contratado a honorarios por el municipio, de acuerdo al artículo 35 quáter de la ley Nª 19.886, y el dictamen N" 
E464046, de 2024, de la Contraloría General de la República. 

5. No ser cónyuge o conviviente civil, ni tener vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, con funcionarios de la Municipalidad de Providencia, cualquiera sea la calidad jurídica, incluso con los 
contratados a honorarios con el municipio, de acuerdo a,I artículo 35 quáter de la ley N" 19.886, y el dictamen Nª 
E464046, de 2024, de la Contraloría General de la República. 

6. No tener participación de sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las 
que formen parte o sean beneficiarios finales funcionarios de la Municipalidad de Providencia, sus cónyuges o 
convivientes civiles, o personas que tengan vínculo de parentesco con estos últimos, ni con sociedades en comanditas 
por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como 
beneficiarios finales, funcionarios de la Municipalidad de Providencia, sus cónyuges o convivientes civiles, o personas 
que tengan vinculo de parentesco con estos últimos, ni con sociedades anónimas abiertas en que funcionarios de la 
Municipalidad de Providencia, sus cónyuges o convivientes civiles, o personas que tengan vínculo de parentesco con 
estos últimos sean dueños de acciones que representen el 1 O por ciento o más del capital, directamente o como 
beneficiarios finales, ni ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas. 
de acuerdo al artículo 35 quáter de la ley Nª 19.886, y el dictamen Nª E464046, de 2024, de la Contraloría General de 
la República. 

7. No ser funcionario directivo de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, 
y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas 
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, orgánica 
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas 
participen en los términos expuestos en el inciso primero del articulo 35 quáter de la ley N" 19.886, y el dictamen N" 
E464046, de 2024, de la Contraloría General de la República. 

8. No haber sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, dentro de los 5 años anteriores contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la 
prohibición de contratar a cualquier titulo con órganos de la administración, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 26, 
letra d), del decreto con fuerza de ley Nª 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucción, que fija el 

_________ fL{Uu7 
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texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211 , de 1973.; 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº1 

9. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley Nº 21 .595, de 
Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, 
fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o participe con poder para 
influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida. 

10. Declaro que toda la información ingresada en este formulario es veraz, completa, verificable y se encuentra 
actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede 
traducirse en la comisión del delito de perjurio, establecido en el articulo 21 O del Código Penal, que dispone que "el que 
ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas 
de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales". 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedóres, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la 
sección A del presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos 
administrativos 

_________________ rvn..r-v-7 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

DECLARACION PROGRAMA INTEGRIDAD 

ANEXO TECNICO 

SERVICIO REMODELACION DE PUNTOS DE LECTURAS EN EL PARQUE INES DE SUAREZ - BIBLIOTECA 
EN TU CASA. 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE 

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o 

de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social 

empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para el llamado 

a licitación pública para la contratación de las obras denominadas "REMODELACIÓN DE PUNTOS DE LECTURAS 

EN EL PARQUE INÉS DE SUÁREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA"' declaro bajo juramento que: 

Mi representada __ (SÍ/NO) posee un programa de integridad que es conocido por su personal, 

entendiendo programa de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir -y si 

resulta necesario, identificar y sancionar- las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos 

internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. 

-A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido programa de integridad y el 

documento que acredite la notificación a su personal*._ 

<Ciudad>, <día/mes/año> 

<Nombre y firma> 

<Representante Legal o persona natural según corresponda> 

NOTA: 

1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal o apoderado con poder 
suficiente para tal actuación, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado 
de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante 
legal o apoderado con poder suficiente para tal actuación. 

2. Marcar con SI/NO el párrafo, según corresponda a su situación. 

---------~ 
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FORMULARIO N°2 
(ANEXO TECNICO) 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº2 

LICITACIÓN REMODELAClóN DE PUNTOS DE LECTURAS EN EL PARQUE INES DE SUAREZ -
BIBLIOTECA EN TU CASA. 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

RESUMEN DE CONTRATOS 

MANDANTE NOMBRE Y OBJETO DEL VIGENCIA DOCUMENTO CON EL QUE 
CONTRATO ACREDITA 

NOTA: El oferente tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 5 experiencias, las que revisará la comisión evaluadora 
hasta completar las experiencias necesarias para pasar a la Etapa 2, en caso de declarar más de 5 experiencias, la comisión 
evaluadora sólo revisará las 5 primeras. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de 
proveedores o del Representante Leqal 

Nombre del oferente 
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores 

o del Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 

_________ fufuLJl 
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FORMULARIO N°3 
ANEXO ECONÓMICO 

LICITACIÓN 
REMODELACI N DE PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INES DE SUAREZ- BIBLIOTECA EN 

TU CASA 
FINANCIAMIENTO 

1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
CéDULA DE IDENTIDAD O RUT 

MUNICIPAL 

CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS 

ITEM NOMBRE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

CIERROS PROVISORIOS mi $ 
CARTEL DE OBRA gl $ 
EMPALMES PROVISORIOS gl $ 
RETIROS, DEMOLICIONES Y MODIFICACIONES MENORES m2 $ 

m3 $ 

ESTRUCTURA DE ACERO 
6.1.1 REFUERZO ESTRUCTURAL PERFIL TUBULAR mi $ - $ 
6.2. TABIQUERA 
6.2.1 TABIQUES ACERO GALVANIZADO m2 
6.3 ENCILAOO CIELO 
6.3.1 CIELO RASO CONTINUO EN TERCIADO MUEBLISTA m2 $ - $ 
6.4 BASE DE PISO 
6.4.1 BASE DE PISO EN TERCIADO ESTRUCTURAL m2 $ $ 
6.4.2 PISO VINÍLICO TIPO ROLLO O SPC m2 $ - $ 
6.5 PUERTAS 
6.5.1 PUERTA DE DOS HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO (P1) un $ $ 
6.6 VENTANAS 
6.6.1 DE ALUMINIO (V1, V2 Y V3) un 
6.7 PINTURA 
6.7.1 PROTECCI N MADERAS m2 $ - $ 
6.7.2 ANTICORROSIVO m2 $ - $ 
6.7.3 PINTURA EXTERIOR Y ELEMENTOS METÁLICOS m2 $ - $ 
6.8 MOBILIARIO 
6.8.1 MESONES 
6,8.1 .1 MESÓN DE ATENCIÓN un $ - $ 
6.8.1.2 MESÓN PRIVADO FUNCIONARIO un $ $ 
6.8.2 ESTANTERIA PERIMETRAL un $ - $ 
6.9 REVESTIMIENTO FACHADA 
6.9.1 PROTECCION ABATIBLE FACHADA un $ 

7.1 INSTALACIONES EL CTRICAS 
7.1 .1 TABLERO DISTRIBUCIÓN un $ - $ 
7.1.2 PROVISI N DE ENCHUFES un $ - $ 
7.1.3 INTERRUPTORES un $ - $ 
7.1.4 LUMINARIA 
7.1.4.1 LUMINARIA FOCO LEO EMBUTIDO un $ - $ 
7.1.4.2 EQUIPO ESTANCO LEO un $ - $ 
7.1.5 CANALIZACIONES mi $ - $ 
7.1 .6 PUNTO ALIMENTACIÓN EXTERIOR un $ - $ 
7.2 INSTALACIONES DE CLIMATIZACI N 
7.2.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN NUEVOS EQUIPOS 
7.2.1.1 PROVISIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO gl $ $ 
7.2.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO gl $ - $ 
7.2.3 INSTALACIÓN DE EQUIPO SPLIT MURO gl $ $ 
7.2.4 gl $ - $ 

8.1 gl $ - $ 
8.2 gl $ - $ 

8.3 ENTREGA 1 $ - $ 
COSTO DIRECTO $ 

Gastos Generales $ 
Ultilidades $ 

VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO $ 
IVA 19% $ 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ____ DfAS CORRIDOS 

PRECIO 
TOTAL 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y respuestas a consultas y todos aquellos 
antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Nombre persona natural o del apoderado de la unión temporal de proveedores o del 
Nombre del oferente 

Firma persona natural o del apoderado de la unión temporal de proveedores o del 
Fecha 
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FORMULARIO Nº4 
(ANEXO ECONÓMICO) 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

LICITACION REMODELACION DE PUNTOS DE LECTURAS EN EL PARQUE INES DE 
SUÁREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA. 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
UF UF 

TOTAL GASTOS GENERALES 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Leoal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 

________ J7-fuU7 
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FORMULARIO N°5 
(ANEXO ECONÓMICO) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LICITACION REMODELACION DE PUNTOS DE LECTURAS EN EL PARQUE INES DE 
SUÁREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA. 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

1 HOJA: DE: 
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 
1} MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 

2} MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 

3} EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 

---------~ 
Q Pedro de Valdivia 963 '-+56 2 2654 3200 



Providencia 
JI;¿,,~ 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"REMODELACIÓN DE PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ- BIBLIOTECA EN TU 

CASA" 
BASES TÉCNICAS 

1. GENERALIDADES 

Las presentes Bases Técnicas determinaran los alcances técnicos para el llamado a Licitación Pública 
denominado "REMODELACIÓN DE PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ -
BIBLIOTECA EN TU CASA", a través del Portal Mercado Público, en adelante www.mercadopúblico.cl. 

En la contratación se considera de la habilitación de los puntos de lectura en el módulo ubicado en Parque Inés 
de Suarez, el cual contempla la adecuación del interior mediante el retiro de elementos e instalación de 
tabiquería, reparación del cielo y piso, la mejora del sistema de iluminación. Además, se fabricará y dispondrá 
el mobiliario necesario, junto con la incorporación de una protección metálica abatible en la fachada. 

Las presentes Bases Técnicas en conjunto con las Bases Administrativas, entregarán lineamientos y 
condiciones contractuales que regirán a la obra contratada. 

Será responsabilidad del oferente presentar una propuesta técnica completa, que incluya las fichas técnicas 
con las características de cada elemento solicitado. 

El presente informe corresponde a los requerimientos obras de proyecto para "REMODELACIÓN DE PUNTOS 
DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA", ubicado en Parque Inés de 
Suarez. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de la presente Licitación Pública es la adecuación del módulo para la remodelación del punto de 
lectura ubicado en el Parque Inés de Suárez. 

En específico, se deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

1. Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos; 
así como lo indicado en el expediente técnico, conformada por las especificaciones técnicas, memorias 
de cálculo, planos generales y de especialidad. 

2. Los equipos y los materiales considerados para la ejecución de las obras, serán nuevos y de primera 
calidad, de marca y representación conocida en el país, de modo de asegurar una adecuada 
reposición. Además, se deberán realizar todos los controles de calidad acogidos en las EETT. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto considera la remodelación de puntos de lecturas en el Parque 
Inés de Suárez el correcto funcionamiento de la Dirección de Barrios y Patrimonio. 

Las obras que se dentro de la siguiente Licitación Pública son las siguientes: 

• Retiro de todos los elementos que entorpecen la futura habilitación y con la preparación posterior de 
las superficies. 

• Habilitación del punto de lectura, implica todas las partidas que permitan dejar el espacio con una 
funcionalidad establecida. Se considera la implementación de equipamientos eléctricos (enchufes e 
interruptores), la construcción de tabiques, el barnizado de las maderas, la correcta instalación de 
puertas y ventanas, cierro abatible y la fabricación de mobiliario. 

-----i------------JVV7Jl 
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• Una vez que el módulo se encuentre equipado para su habilitación, se procederá al aseo del lugar. 

4. DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC) 

La inspección respecto del cumplimiento de las obras y las indicaciones establecidas tanto en Bases Técnicas 
como Administrativas, serán de cargo del IMC (Inspección Municipal del Contrato) quien administrará el 
contrato, y visará su cumplimiento parcial o total hasta la recepción provisoria y/o definitiva. 

Se llevará el control de la obra por medio de un libro de control de contrato del tipo manifold autocopiativo de 3 
hojas, el que proveerá el Municipio. En él, se realizará la entrega de terreno, recepción y todas las anotaciones 
de importancia de esta obra. 

5. EQUIPO A GARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

a. Las obras deben ser dirigidas por un profesional o técnico de nivel superior del área de la construcción 
(Constructor, Arquitecto, Técnico u otra carrera similar), con al menos 3 años de experiencia. Será el 
responsable de supervisar la ejecución y firmar la documentación que se realice durante la ejecución. 

b. Las obras eléctricas deberán ser supervisadas o ejecutadas por un profesional o técnico con licencia SEC 
vigente y clase acorde a la potencia máxima a instalar en el presente contrato, quien posteriormente deberá 
presentar y gestionar la certificación de estas instalaciones en el caso de ser necesario. 

c. Adicionalmente, el contratista deberá dar cumplimiento a las normas de seguridad establecidas en el DS Nº 
594, garantizando el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de todos los trabajadores. 

En el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional, el contratista deberá 
entregar una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y título 
profesional del nuevo profesional, quien deberá contar con un currículo equivalente al del profesional saliente y 
asumirá las funciones y responsabilidades del profesional temporal o definitivo según sea el caso, lo cual 
quedará consignado en el libro de obra. 

Dichos antecedentes serán evaluados por la Unidad Técnica a cargo de las obras, quien aceptará o rechazará 
fundadamente el cambio solicitado Se deberá cumplir con lo indicado en el Decreto Supremo Nº 594 de 1999 
"Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo" y en el Decreto 
Supremo Nº 123 "Modifica Decreto Nº 594, de 1999, Reglamento sobe condiciones sanitarias y ambientales 
básicas en los lugares de trabajo". 

6. CONDICIONES DE LA OBRA 

El contratista será responsable del suministro, transporte, instalación, conservación y retiro de todos los 
materiales, equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras, así como del orden y 
limpieza del área intervenida. 

Se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 594 de 1999, "Reglamento sobre condiciones 
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo", y en el Decreto Supremo Nº 123 de 2019, que lo 
modifica. 

7. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 

___________ }VLflJl 
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El contratista deberá considerar la correcta coordinación de los distintos elementos que componen el proyecto, 
El contratista deberá planificar y coordinar las faenas de manera que se asegure una ejecución continua, 
ordenada y segura. 

La programación deberá contemplar el desarrollo de las partidas en secuencia lógica, priorizando la demolición, 
limpieza y retiro, para posteriormente ejecutar las instalaciones, tabiques, fabricación de muebles, 
terminaciones e instalaciones eléctricas. 

Se exigirá la entrega de una Carta Gantt simplificada que indique la duración estimada de cada partida, la cual 
deberá ser aprobada por la IMC antes del inicio de los trabajos. Toda modificación a los plazos o secuencia de 
ejecución deberá ser informada y justificada al inspector técnico para su autorización. 

El contratista será responsable de la correcta coordinación entre las especialidades, asegurando el 
cumplimiento de las normas de seguridad y calidad establecidas en las presentes Bases Técnicas y 
Administrativas. 

8. CATASTRO FOTOGRÁFICO 

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá realizar un catastro fotográfico del estado actual del módulo 
y su entorno. Dicho registro deberá incluir áreas del módulo, entorno del parque, y de cualquier elemento 
susceptible de daño durante las faenas. El catastro deberá ser presentado en formato digital (fotográfico o 
audiovisual) y entregado a la IMC al inicio de las obras junto al resto de antecedentes preliminares solicitados 
por bases de licitación. 

Este registro servirá como respaldo para determinar eventuales deterioros o afectaciones causadas durante la 
ejecución de los trabajos, los cuales serán de exclusiva responsabilidad del contratista. El levantamiento deberá 
realizarse con iluminación suficiente, indicando fecha, ubicación y descripción del área registrada. 

9. VESTUARIO Y SEGURIDAD 

El contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias en las distintas labores que ejecute su 
personal, haciendo entrega de todos los elementos de protección personal necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

1 O. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto estará regida, desde el punto de vista técnico por el conjunto de antecedentes que 
se anuncian a continuación. En adelante EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, durante el desarrollo de 
la contratación, cualquier modificación o consulta a dicho expediente debe realizarse por escrito por libro de 
control de contrato y de proceder alguna modificación que signifique aumento, disminución u obra extraordinaria 
se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en las Bases administrativas de licitación. 

Antecedentes que entrega el Mandante: Para la ejecución de la licitación "REMODELACIÓN DE PUNTOS DE 
LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA", el mandante entregara los 
siguientes antecedentes: 

1. Especificaciones Técnicas 

2. Láminas: 

a) Proyecto arquitectura 

Lámina Contenido 

L01 Planta arquitectura / ubicación 
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L02 Planta fundaciones 
L03 Elevaciones 
L04 Cortes 
L05 Detalles 

b) Proyecto eléctrico 

Lámina Contenido 

L01 Instalación eléctrica 

La totalidad del expediente será levantado como adjunto en la plataforma www.mercadopúblico.cl para el 
estudio de la iniciativa que da origen a las presentes Bases de Licitación 

CAROLINA SOTO RIVEROS 

DIRECTORA BARRIOS Y PATRIMONIO 

-----------~ 
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SERVICIO 

FINANCIAMIENTO 

1.0 GENERALIDADES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REMODELACION DE PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INES DE 
SUAREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA 

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE 

El presente informe corresponde a los requerimientos obras de proyecto para "REMODELACIÓN DE PUNTOS 
DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA", ubicado en Parque Inés de 
Suarez. 

La intervención consiste en remodelación y habilitación de un punto de lectura en los dos módulos unidos, que 
incluye el montaje de muebles, instalación de tabiquería interior, refuerzo estructura y colocación de un cierro 
de protección en la fachada. 

Estas especificaciones técnicas indican la calidad mínima de los principales materiales que se empleen, se 
verán representado en las siguientes especialidades para la ejecución de la obra: proyecto de arquitectura y 
proyecto eléctrico. 

Las adecuaciones se construirán de acuerdo a las EETT, planos de arquitectura, instalaciones y detalles 
respectivos, como también por la arquitecta del proyecto y aprobado por la IMC (Inspección Municipal de 
Contrato). 

Es por esta razón que la Municipalidad de Providencia requiere licitar públicamente, "REMODELACIÓN DE 
PUNTOS DE LECTURA EN EL PARQUE INÉS DE SUAREZ - BIBLIOTECA EN TU CASA". 

2.0 ESPECIFICACIONES DE LA OBRA R~QUERIDA 

El punto de lectura posee un espacio interior de 29, 7 m2 aproximadamente y se trabajará principalmente en tres 
ejes principales para su habilitación. El primero considera la adecuación de su interior mediante el retiro, 
instalación de tabiquería interior, arreglo del cielo y piso, así como la habilitación y mejoramiento del sistema de 
iluminación. En segundo lugar, se deberá fabricar y provisionar el mobiliario correspondiente. Por último, se 
considera se considera una protección metálica abatible en su fachada. 

Dicho esto, es necesario dividir el trabajo a realizar en tres etapas: limpieza y preparación, habilitación y 
aseo/entrega. 

- La primera etapa, correspondiente a la limpieza, está relacionada con el retiro de todos los elementos 
que entorpecen la futura habilitación y con la preparación posterior de las superficies. 

- La segunda etapa, asociada a la habilitación del punto de lectura, implica todas las partidas que 
permitan dejar el espacio con una funcionalidad establecida. En este punto se considera la 
implementación de equipamientos eléctricos, la construcción de tabiques, el barnizado de las maderas, 
la correcta instalación de puertas y ventanas, cierro abatible y la fabricación de mobiliario. 

- Una vez que las salas se encuentren equipadas para su habilitación, se procederá a la tercera etapa, 
relacionada con el aseo del lugar. 

En caso de requerirse, será responsabilidad del oferente asegurar el ajuste del proyecto entregado por el 
municipio, en función de las condiciones normativas vigentes y de la viabilidad de la ejecución. Toda adecuación 
deberá ser validada por el IMC, con el fin de resguardar que no se alteren los criterios de intervención ni el 
sentido original de la propuesta. 
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3.0 GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las presentes especificaciones técnicas tienen como objetivo complementar y precisar los planos del proyecto, 
así como detallar las características y requisitos mínimos que deben cumplir las obras para su correcta 
ejecución, incluyendo la calidad de los materiales a utilizar. Para ello, se han considerado las normas y 
disposiciones técnicas aplicables a todos los trabajos especificados. Las obras descritas en estas 
especificaciones comprenden la ejecución total del proyecto entregado. 

El contratista deberá realizar los trabajos conforme a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, planos y toda 
la documentación entregada, cumpliendo además con las Normas INN, las especificaciones de los fabricantes 
y, en general, con las normas y reglas del buen hacer constructivo, aun cuando no se indiquen de manera 
expresa en este documento. 

Será responsabilidad del contratista rectificar las medidas de la estructura del módulo existente según sea 
necesario. 

Cualquier modificación, actualización, complementación o mejora al proyecto solo podrá ejecutarse previa 
aprobación de la IMC y de la arquitecta autora del proyecto. De ser necesario, deberán elaborarse los planos 
de construcción correspondientes. 

Finalmente, las pruebas parciales y finales de las instalaciones deberán entregarse al servicio correspondiente 
en presencia del IMC, garantizando la correcta verificación de los trabajos realizados. 

4.0 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Las presentes Especificaciones Técnicas definen los procedimientos generales para la habilitación del punto 
de lectura, incluyendo materiales, sistemas constructivos y procesos requeridos. Las obras deberán ejecutarse 
conforme a las Especificaciones Técnicas y la planimetría del proyecto. No obstante, el procedimiento 
específico de ejecución, verificación de medidas, eventuales modificaciones, logística e implementación serán 
responsabilidad del Contratista y deberán ser aprobados por la IMC de la obra. 

Antes del inicio de cualquier partida de obra, el adjudicatario deberá realizar una verificación preliminar de la 
condición estructural del módulo existente, considerando que corresponde a dos contenedores originalmente 
independientes y posteriormente trasladados y unidos. Esta inspección deberá abarcar el estado general de la 
estructura portante, la revisión de la alineación, nivelación y verticalidad del módulo, así como el control de las 
soldaduras existentes y de las uniones entre ambos contenedores. Asimismo, deberá evaluarse la presencia 
de corrosión, deformaciones, abolladuras, cortes o modificaciones previas que pudieran comprometer la 
estabilidad. 

En caso de detectarse elementos debilitados o discontinuidades estructurales, el adjudicatario deberá proponer 
las soluciones de refuerzo correspondientes, indicando tipología, perfiles, espesores, sistema de anclaje y 
procedimiento constructivo. Todas las propuestas deberán ser revisadas y aprobadas por la IMC y por la 
arquitecta responsable antes de su ejecución. 

Ninguna partida podrá comenzar hasta que la inspección estructural previa y las medidas correctivas cuenten 
con VºBº formal, garantizando que el módulo posee estabilidad suficiente para recibir tabiques, revestimientos, 
carga suspendida y cualquier elemento metálico adicional. El adjudicatario será responsable de asegurar que 
todas las intervenciones se realicen sobre una base estructural estable y conforme a la normativa vigente y a 
las buenas prácticas constructivas. 

5.0 OBRAS PRELIMINARES 
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Se deberán considerar todos los trabajos previos que sean necesarios para permitir la correcta ejecución del 
servicio. Será responsabilidad del contratista cualquier deterioro de las áreas que lo rodean, tanto, así como el 
aseo permanente de la obra, y será causal de amonestación y/o multas si el espacio es entregado, sucio o con 
algún daño causado por la ejecución del servicio. 

5.1 CIERROS PROVISORIOS 

Se deberá instalar un sistema de cierro provisorio que rodee la obra para impedir el paso de transeúntes por el 
área de trabajo y así evitar la posibilidad de accidentes, cuyo trazado será definido en terreno junto a la IMC de 
la obra. 

Este cierre provisorio deberá conformarse con Osb de 18 mm de 2.4 mts de altura, estructura de madera de 
listones de 2x4 y pintado indique el Mandante para que mantenga un cierto aspecto estético dentro del parque. 

El cierre provisorio deberá mantenerse limpio y bien cuidado durante la ejecución de la obra, y reponerse en 
caso de que no se encuentre en buen estado bajo juicio de la IMC. 

5.2 CARTEL DE OBRA 

El contratista deberá instalar 1 letrero de obra. Este debe ser fabricado con pilares, bastidor y lámina de sustento 
metálica, con la infografía estampada en él dispuesto de forma horizontal, el cual deberá considerar una gráfica 
entregada por la Municipalidad con imagen full color. La diagramación, fotografía y colores serán de acuerdo 
con el diseño que entregará la Dirección de Comunicaciones a la empresa adjudicada. Será de dimensiones 
3,0x2,0 mts, su estructura y empotramiento deberá asegurar estabilidad y seguridad. 

Este letrero deberá estar en perfecto estado de conservación y presentación a criterio de la IMC, lo cual será 
fiscalizado y sancionado con multas, de acuerdo con lo indicado en Bases Administrativas. 

El contratista tendrá un plazo determinado en las Bases de Licitación para su instalación, contados desde la 
Entrega de Terreno. 

5.3 EMPALMES PROVISORIOS 

Se consultan las instalaciones provisorias de electricidad, agua potable y alcantarillado necesarias para llevar 
a cabo la habilitación del Punto de Lectura Inés de Suarez y que garanticen el funcionamiento seguro y continuo 
durante la faena. Los consumos, así como las instalaciones necesarias para estos efectos, serán cancelados 
por el Contratista. 

El contratista debe considerar en esta partida el valor de cualquier requerimiento para la correcta ejecución del 
servicio y de las especificaciones técnicas, siendo responsabilidad la provisión de estos a lo largo de la duración 
de la obra. 

Dentro del perímetro de la obra, se habilitará un sector destinado al almacenamiento de materiales, asegurando 
que se mantengan en condiciones óptimas y protegidos de daños o deterioro. Se debe garantizar que esta área 
no interfiera con el tránsito de personas ni comprometa su seguridad. 

Se menciona que será responsabilidad del oferente el cuidado de los elementos que almacenen en el BNUP, 
es decir que la Municipalidad de Providencia no se hace responsable en caso pérdidas o robo de elementos. 
En caso de que el adjudicatario no pueda conectarse a empalmes deberá considerar 

5.4 RETIROS, DEMOLICIONES Y MODIFICACIONES MENORES 

Se deberán considerar todos los retiros, desarmes y modificaciones menores necesarias para adecuar los 
módulos a las condiciones del proyecto de arquitectura. El Contratista deberá adoptar todas las medidas de 
seguridad y protección pertinentes durante la ejecución de estos trabajos. 

_________ JLfu7-fl 
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Figura 1: Fotografías actuales de los contenedores unidos ubicados en el Parque Inés de Suarez 

ºº 

Figura 2: Planta de situación actual de contenedores unidos ubicados en el Parque Inés de Suarez 
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5.5 RETIRO DE ESCOMBROS 

Todo material que sea reutilizable, producto de los retiros y despejes, deberá ser registrado y entregado 
formalmente al IMC responsable de la ejecución de las obras. Los escombros no reutilizables deberán ser 
acopiados en un espacio cerrado y luego transportados a botaderos autorizados. La IMC podrá requerir a la 
empresa constructora los comprobantes que acrediten su correcta disposición final. 

6.0 REMODELACIÓN CONTENEDORES 

6.1. ESTRUCTURA DE ACERO 

6.1.1 REFUERZO ESTRUCTURAL PERFIL TUBULAR 

Dada la intervención y modificación de ambas estructuras modulares, se consulta la incorporación de 
refuerzos estructurales ejecutados con perfiles tubulares rectangulares de acero estructural de 100 x 60 x 5 
mm, y 100x50x 5mm de según lo indicado en el proyecto de arquitectura. Estos elementos deberán 
disponerse en sentido de vigas y pilares, con el objetivo de rigidizar la unión entre los dos módulos tipo 
contenedor, mejorando su estabilidad, continuidad estructural y resistencia general. La ejecución deberá ser 
realizada mediante soldadura Tig . 

6.2. TABIQUERÍA 

Para la habilitación del Punto de Lectura, se considera la ejecución de tabiques interiores. Estos deberán ser 
de primera calidad y sin imperfecciones, al igual que la mano de obra calificada que lo instale. Cabe resaltar 
que su colocación será según lo indique el fabricante. 

6.2.1 TABIQUES ACERO GALVANIZADO 

Según la planimetría del proyecto, se contempla la ejecución de tabiques opacos conformados por una 
estructura metálica de acero galvanizado tipo Metalcon o equivalente técnico aprobado por la IMC. Ambas 
estructuras deberán anclarse a la base y a la estructura principal del contenedor, garantizando la 
continuidad, estabilidad y rigidez del conjunto. La instalación deberá realizarse conforme a las 
especificaciones del fabricante y las buenas prácticas constructivas, asegurando correcta alineación, 
nivelación y fijación de los elementos. 

En los muros perimetrales del contenedor se ejecutarán en conformidad a lo graficado en planos de proyecto 
y en total concordancia con proyecto de arquitectura. Se consultan perfiles de acero galvanizado estructural 
canal 92x38x12x0.85 y pilar montante de 90 x 60 x 0,38 mm tipo Murogal de Metalcon de cintac o 
técnicamente equivalente. La construcción se lleva a cabo mediante la instalación de Soleras inferiores 
(Canales U), fijadas horizontalmente al piso, y Pies derechos (perfiles C), colocados en forma vertical, 
espaciados a no más de 40 cm. Sobre los pies derechos se instalan soleras superiores, las cuales, en 
conjunto con piezas y uniones especiales, pernos y sistemas de anclaje, conforman las estructuras. 
Las estructuras pueden ser armadas en el piso, levantadas, aplomadas y puestas en su posición final, o 
armadas in situ. La instalación de todo elemento, complementario de la estructura, como anclajes, pies 
derechos, soleras, diagonales, piezas especiales, vanos de puertas y ventanas, y otros elementos 
estructurales, diagonales, será conforme al manual del fabricante. 
Para los anclajes y pernos de sujeción se recomienda como mínimo el uso de pernos de acero de 12 mm 
de diámetro, 250 mm de largo, con gancho de 50 mm. y suple de refuerzo del mismo perfil del pie derecho, 
el que actúa de golilla atiesadora. Dichos anclajes deben ir a un espacio nunca mayor a 30 cm. 

Posterior a la estructura en acero galvanizado, se procederá a cubrir ésta mediante paneles de terciado 
mueblista, 15.0 mm, en los encuentros de las planchas se deberá realizar un rebaje con machimbrado en 
los cantos de las planchas para su unión. Deberán fijarse a la estructura mediante tomillos autoperforantes 
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galvanizados de 1 5/8 cada 30 cm estos deberán ser avellanados y utilizar masilla de retape. Deberán 
quedar perfectamente alineadas y aplomadas según proyecto de arquitectura. 
Las tabiquerías deberán quedar perfectamente alineadas y aplomadas, sin daños ni descuadres aparentes 
siguiendo el plomo actual del muro existente. 
Se menciona que para el caso del tabique interior que conforma el mesón privado del mesón interior, estos 
serán ejecutados Se ejecutarán en conformidad a lo graficado en planos de proyecto y en total concordancia 
con proyecto de arquitectura. Se consultan perfiles de acero galvanizado estructural canal 62x25x0.85 y 
pilar montante de 60X38X6X0, 85 tipo Murogal de Metalcon de cintac o técnicamente equivalente. Se deben 
seguir las mismas especificaciones técnicas para su instalación mencionadas anteriormente. 

Las tabiquerías deberán quedar totalmente alineadas y aplomadas, sin daños ni descuadres aparentes. En 
caso de requerirse un perfil de mayores dimensiones o cualquier cambio, deberá ser aprobado por IMC. 

6.3. ENCINTADO CIELO 

6.3.1 CIELO RASO CONTINUO EN TERCIADO MUEBLISTA 

Se ejecutarán en conformidad a lo graficado en planos de proyecto y en total concordancia con proyecto de 
arquitectura. Se consultan perfiles de acero galvanizado estructural canal 62x25x0.85 y pilar montante de 
60X38X6X0, 85 tipo Murogal de Metalcon de cintac o técnicamente equivalente. 

Posterior a la estructura en acero galvanizado, se procederá a cubrir ésta mediante paneles de terciado 
mueblista, 9 mm, en los encuentros de las planchas se deberá realizar un rebaje con machimbrado en los 
cantos de las planchas para su unión. Deberán fijarse a la estructura mediante tomillos autoperforantes 
galvanizados de 1 5/8 cada 30 cm estos deberán ser avellanados y utilizar masilla de retape. Deberán quedar 
perfectamente alineadas y aplomadas según proyecto de arquitectura. 

Se debe tener especial énfasis el que el terciado debe quedar ocultando las vigas de refuerzo estructural, de 
este modo el terciado pasa sobre ellas generando un solo cielo continuo. • 

6.4. BASE DE PISO 

6.4.1 BASE DE PISO EN TERCIADO ESTRUCTURAL 

El piso del container se ejecutará sobre una base estructural conformada por planchas de terciado 
estructural de 15 mm con tratamiento antihumedad en todas sus caras y cantos, fijadas a la estructura del 
módulo. Las planchas se dispondrán perpendicularmente a las vigas de apoyo y se unirán mediante tomillos 
autoperforantes, además, se aplicará un cordón continuo de adhesivo Sikabond 232 o similar técnico en los 
cantos de los tableros y se debe retirar el exceso de adhesivo antes del curado. Si existiesen juntas visibles 
se deberá aplicar un sellante elástico poliuretanico Sikaflex 11 FC+ o equivalente técnico, de color natural 
o madera según sea definido por IMC, con el fin de evitar la exposición eventual a humedad o lavado. En el 
caso de ser necesario sobre la superficie del terciado se aplicará una capa niveladora o similar compatibles 
con superficie de madera, conforme a las indicaciones del fabricante para asegurar uniformidad y adecuada 
adherencia del revestimiento final. 

6.4.2 PISO VINILICO TIPO ROLLO O SPC 

Una vez que el soporte de terciado estructural se encuentre firme, estable y limpio de polvos, se deberá 
instalación de un piso vinílico, tipo rollo o SPC, deberá ser resistente a tránsito medio y antideslizante clase 
R10, adherido con adhesivo vinílico acrílico en base acuosa como Adhesivo Vinílico Topex Superficie o 
equivalente técnico, cuidando la alineación y sentido de la trama. Las uniones entre piezas deberán ser 
selladas c para prevenir filtraciones de humedad. Previo a su provisión el IMC a cargo visará el modelo a 
proveer por el adjudicatario. La tonalidad y modelo del piso deberá ser visado por la arquitecta y la IMC. 

-----------~ 
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Se deberá instalar un zócalo perimetral de vinílico o PVC rígido según lo indique la IMC. 

Toda intervención deberá ejecutarse asegurando durabilidad, seguridad y continuidad estética con el resto 
de los módulos. 

6.5 PUERTAS 

6.5.1. PUERTA DE DOS HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO (P1) 

Se contempla la instalación de una puerta de dos hojas abatibles de vidrio templado, cada hoja equipada 
con bisagra inferior con quicio hidráulico tipo Glahtech o equivalente, con retomo automático regulable en 
velocidad y ángulo de cierre, y bisagra superior embutida en perfil de acero inoxidable. Las hojas se fijarán 
mediante herrajes tipo patch fitting en acero inoxidable satinado, incorporando cerradura embutida en piso 
y manillón doble tipo barra recta color negro. 

El sistema de cierre permitirá la apertura en ambos sentidos, con retomo automático y bloqueo central, 
asegurando funcionalidad, durabilidad y continuidad estética con el módulo. 

6.6 VENTANAS 

6.6.1 DE ALUMINIO (V1, V2 Y V3) 

Se consultan por ventanas fijas para sus fachadas indicadas en el proyecto de arquitectura, las cuales serán 
de aluminio anodizado color natural o grafito con sección mínima de 2" o según sea definido por la arquitecta 
e IMC. Los cristales serán tipo termopanel en cristal incoloro de 6/12/6 mm según recomendación del 
fabricante. Se consulta en esta partida todos los mecanismos para buen funcionamiento e instalación de 
estas. En caso de ser necesario, estas deberán considerar laminas exteriores de control solar transparentes 
que puedan rechazar los rayos UV en un 99%. 

Debido a sus dimensiones son muros de vidrio, el contratista deberá hacer un levantamiento definitivo antes 
de elaborar la estructura definitiva, que contar con VºBº de la arquitecta y de la IMC para su fabricación 
definitiva. 

6.7 PINTURAS 

Se debe realizar prueba de color para los cielos, tabiquerías, muros y mobiliario, es decir, la ejecución de 3 
muestras distintas de 1m2, cada una de ellas solicitadas por el IMC, quien dará el visto bueno a las 
seleccionadas. Las pinturas deben ser aplicadas según instrucciones del fabricante y al menos 2 manos. 

6.7.1 PROTECCIÓN MADERAS 

Se aplicará barniz protector en todos los elementos y revestimientos de madera indicados en el proyecto, 
incluyendo tabiques mueblistas, cielos, mobiliario y terminaciones vistas. El barniz será en base aceite-cera 
coloreado Polyx-Oil blanco (efecto blanqueado) de marca Osmo o equivalente técnico, el color tendrá que 
ser definido en terreno por la IMC para cada elemento garantizando la concordancia visual y estética del 
proyecto. Antes de su aplicación, la superficie deberá ser lijada, limpia y libre de polvo, grasa o humedad. 
Se aplicará al menos dos manos del producti, respetando los tiempos de aplicación y secado indicados por 
el fabricante. El acabado deberá ser uniforme, continuo y sin imperfecciones con el fin de garantizar la 
protección, durabilidad y apariencia final del material. 

6.7.2 ANTICORROSIVO 

Se aplicará para toda estructura metálica anticorrosivo TRIPLE ACCIÓN Sherwin Williams según ficha 
técnica o técnicamente similar. 

Cuando corresponda, el anticorrosivo actuará como imprimante previo a la pintura final. En el caso de 
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elementos metálicos donde la terminación sea el mismo anticorrosivo, podrá utilizarse anticorrosivo de color 
como capa final, color a definir en terreno y previamente aprobado por IMC. 

La aplicación deberá ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante, asegurando una película 
continua y una adecuada protección frente a la corrosión y condiciones ambientales. 

6.7.3 PINTURA EXTERIOR Y ELEMENTOS METÁLICOS 

Se considera la totalidad de la pintura exterior del Punto de Lectura, para ello se debe evaluar el estado del 
recubrimiento existente antes de realizar cualquier acción, puesto que la superficie debe estar limpia, seca 
y en buenas condiciones previo a cualquier procedimiento. La pintura deberá ser compatible con el 
anticorrosivo aplicado. 

Para su terminación, se deberá aplicar al menos dos manos de esmalte sintético Sherwin Willliams o 
equivalente técnico, color a definir en terreno y previamente aprobado por IMC. 

6.8 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

6.8.1 MESONES 

6.8.1.1 MESÓN DE ATENCIÓN PÚBLICO 

La ejecución del mobiliario deberá realizarse en conformidad con lo graficado en planos de proyecto y en 
total concordancia con proyecto arquitectura. La estructura será en base a terciado master mueblería 15 
a 18mm de espesor según indique IMC a cargo. 

Uno de los lados del mesón se fijará directamente a tabique existente, asegurando la estabilidad lateral 
del tabique interior. Los cantos vistos recibirán tapacantos de madera natural según lo defina la IMC. La 
cubierta deberá considerar pasacables y, bajo los mesones, se instalarán canaletas Legrand para la 
posterior canalización de energía y redes. 

El mueble deberá instalarse nivelado y perfectamente alienado, con terminaciones uniformes, sin defectos 
visibles. Será obligación del adjudicatario rectificar todas las medidas en terreno antes del inicio de la 
fabricación, verificando si existen elementos que los luz, carga o función tengan otros requerimientos. 

6.8.1.2 MESÓN PRIVADO FUNCIONARIOS 

La ejecución del mobiliario deberá realizarse en conformidad con lo graficado en planos de proyecto y en 
total concordancia con proyecto arquitectura. La estructura será en base a terciado master mueblería de 
15mm, en zona superior se deberá considerar lamitech según proyecto, 

La puerta abatible se ejecutará incorporando bisagras recta cierre suave y normal 11 Oº, las que deberán 
Se deberá considerar incluir cerrojos y topes de seguridad para evitar aperturas involuntarias. 

Para los cantos visibles recibirán tapacantos de madera natural según lo defina la IMC. 

El mueble deberá instalarse nivelado y perfectamente alienado, con terminaciones uniformes, sin defectos 
visibles. Será obligación del adjudicatario rectificar todas las medidas en terreno antes del inicio de la 
fabricación, verificando si existen elementos que los luz, carga o función tengan otros requerimientos. 

6.8.2 ESTANTERÍAS PERIMETRAL 

La ejecución del mobiliario deberá realizarse en conformidad con lo graficado en planos de proyecto y en 
total concordancia con proyecto arquitectura. La estantería perimetral se conformará mediante una 
estructura modular compuesta por laterales, base y bandejas horizontales, la estructura será en base a 
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terciado master mueblería 15mm a 18 mm de espesor según indique IMC. Los cantos vistos recibirán 
tapacantos de madera natural según lo defina la IMC. 

El mueble deberá instalarse nivelado y perfectamente alienado, con terminaciones uniformes, sin defectos 
visibles. Será obligación del adjudicatario rectificar todas las medidas en terreno antes del inicio de la 
fabricación, verificando si existen elementos que los luz, carga o función tengan otros requerimientos. 

Se menciona que en las áreas de las estanterías donde dice Grafica Municipal, se entregará un logo que 
deberá ser realizado en corte laser en terciado mueblista, adherido mediante pegamento y pintado en negro, 
o según indique IMC a cargo. 

6.9 REVESTIMIENTO FACHADA 

6.9.1 PROTECCION ABATIBLE FACHADA 

La provisión e instalación de la reja abatible deberá realizarse en conformidad con lo graficado en planos 
de proyecto y en total concordancia con proyecto arquitectura. Será obligación del adjudicatario rectificar 
todas las medidas en terreno antes de fabricar cualquier elemento. 

La reja se construirá en acero galvanizado, utilizando perfiles rectangulares, plegado o tubulares 
(dimensiones según planos o verificadas en obra) para bastidor y refuerzos internos. El bastidor integrará 
un entramado de metal desplegado 11 Sx4 mm tipo AH OSA GS o equivalente técnico, garantizando rigidez 
y seguridad en todo el conjunto. 

El sistema de apertura será abatible hacia la dirección indicada en planos, donde cada hoja abatible contará 
con bisagras reforzadas de 1 QQx8Qx3 mm, soldadas al marco, y, el borde libre incluirá ruedas con soporte 
giratorio para soldar de 60 mm o equivalente técnico, permitiendo estabilidad y correcto desplazamiento sin 
deformaciones. Será responsabilidad del adjudicatario garantizar la correcta operatividad, alineación y 
nivelación de las hojas abatibles, asegurando un cierre suave, estable y libre de interferencias. 

Se deberán considerar al menos cuatro puntos de cierre, dos por cada hoja lateral, para asegurar 
resistencia y aprobados por la IMC. 

Todas las uniones metálicas deberán ejecutarse mediante soldadura TIG o según indique la IMC, 
priorizando soldadura TIG en zonas visibles y uniones de precisión, para asegurar cordones limpios, mínima 
deformación térmica y alta resistencia mecánica. La estructura completa deberá anclarse al módulo, 
garantizando estabilidad, adecuada transferencia de cargas y correcto comportamiento frente a empujes, 
vibraciones y uso operativo. 

El diseño definitivo de la reja abatible de protección deberá ser proyectado, calculado y ejecutado de acuerdo 
con las cargas y esfuerzos esperables para su uso, el adjudicatario deberá verificar la resistencia y 
capacidad del módulo portante del soporte, a fin de garantizar un detalle constructivo adecuado, seguro y 
compatible con las condiciones reales del módulo y la normativa vigente. Cualquier solución propuesta 
deberá contar con el VºBº de la arquitecta y de la IMC antes de su ejecución. 

7.0 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

7.1 . INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Contempla todos los trabajos necesarios para la adecuación de la red eléctrica indicados en plano 
complementario. Los materiales y la ejecución deberán ser de primera calidad, y estos deberán cumplir con las 
exigencias establecidas por las normas INN y con las especificaciones de sus respectivos fabricantes. Previo a 
la ejecución de las instalaciones, el adjudicatario deberá revisar la factibilidad técnica, cualquier adecuación 
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necesaria deberá ser aprobada por la IMC. 

7.1.1. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

El módulo deberá contar con un tablero distribuidor interior según diagrama unilineal del proyecto eléctrico, 
su ubicación será aprobada por la IMC durante la ejecución considerando la distribución interior del módulo, 
la seguridad de acceso y el cumplimiento de las normas vigentes. 

7.1.2. PROVISICIÓN DE ENCHUFES 

Se consulta por la provisión e instalación de todos los enchufes y accesorios tipo modelo magic marca 
Bticino o equivalente técnico. 

7.1.3. INTERRUPTORES 

Para la provisión de interruptores simple y doble (triple) se utilizará modelo magic marca Bticino o 
equivalente técnico. 

7.1.4. LUMINARIA 

7.1.4.1 LUMINARIA FOCO LED EMBUTIDO 

Se consulta por la provisión e instalación foco led embutido 24W redondo tipo RO90A EGLO o equivalente 
técnico según se indica en planos de proyecto eléctrico. 

7.1.4.2 EQUIPO ESTANCO LED 

Se consulta por la provisión e instalación de equipo estanco led según se indica en proyecto eléctrico. 

7.1.5 CANALIZACIONES 

Se consulta por la provisión e instalación de canalización de tuberías de PVC de 20 mm / 25 mm para los 
circuitos de fuerza y alumbrado, según se indique en proyecto eléctrico. 

7.1.6 PUNTO ALIMENTACIÓN EXTERIOR 

Se considera un enchufe hembra industrial en fachada, el cual cumplirá la función de toma de empalme o 
alimentación eléctrica principal del módulo, para que este se alimente de una red eléctrica. 

7.2. INSTALACIONES DE CLIMATACIÓN 

Se considera la provisión e instalación de un nuevo equipo de equipo de aire acondicionado tipo Split muro 
de 24.000 btu/hr (equipo interior, equipo exterior y bomba de condensado). 

7.2.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN NUEVOS EQUIPOS 

7.2.1.1 PROVISIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO 
Se consulta la provisión de un (01) equipo de aire acondicionado Split Muro de 24.000 btu/hr con tecnología 
inverter y gas refrigerante R32, tipo anwo o equivalente técnico. Debe incluir kit de instalación nuevo (tubería 
y cable eléctrico) del largo necesario para asegurar una correcta instalación en la posición que se indican 
en el plano. 

7.2.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO 

Se consulta la provisión e instalación de una (01) bombas de condensado marca mini Orange o equivalente 
técnico para la evacuación del agua de condensado de cada equipo nuevo (Split Muro 9.000 Btu/hr y Split 
Cassette 18.000 btu/hr). Las características mínimas de la bomba serán las siguientes: 

Caudal mínimo 35 lt/hr 
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Altura mínima de succión 2 m 
Alimentación 220 V 

En el caso de ofertar una bomba distinta a la referida, se deberá adjuntar ficha técnica para corroborar 
equivalencia técnica. Esto será verificado por el IMC. 

7.2.3 INSTALACIÓN DE EQUIPO SPLIT MURO 

Se consulta la instalación de equipos de aire acondicionados Split Muro, según especificaciones técnicas e 
indicaciones del fabricante. 

Para la canalización de las tuberías y cables de interconexión se deberá considerar una bandeja PVC DLP para 
fluidos blanca tapa lisa de 40x70 mm tipo Legrand o equivalente técnico para todos los sectores a la vista o 
expuestos al sol. 

Para todos los casos se deberá considerar que las cañerías y cables eléctricos irán por donde lo indica la 
planimetría del proyecto y según las indicaciones de detalle que establezca el IMC del contrato. Así mismo, se 
deberá considerar ajustar cable de alimentación con la holgura suficiente para su correcto funcionamiento. 

La unidad interior irá montada en su soporte original a 15 centímetros (como mínimo) por debajo del cielo en 
su soporte original, pero respetando las ubicaciones indicadas en plano. 

La unidad externa irá en su soporte original adjunto a muro más cercano a la instalación de unidad evaporadora. 

Se debe considerar cañerías de cobre y cables continuas sin corte y uniones, tanto para energía eléctrica como 
para la interconexión de las dos unidades, el cable debe ser el correspondiente para el equipo. Se estima un 
largo aproximado de 6 m. Toda la tubería deberá ir con abrazaderas u otro elemento que garantice la correcta 
fijación en su recorrido total, como también su embarrilado y sujeción. 

El despiche de agua desde la unidad interna se realizará por medio de una bomba de condensado que se 
conectará en la regleta de conexión del equipo o de forma independiente al aire acondicionado por medio de 
enchufe. La salida de la tubería de agua deberá llegar hasta el nivel de piso con elementos de fijación. 

Se deben considerar las perforaciones necesarias para el paso de las cañerías y cables de conexión de un 
diámetro adecuado (según lo indicado en el punto "conexión equipos interiores-equipos exteriores). 

Una vez terminado el montaje y conexiones del aire acondicionado y previo a la apertura del gas refrigerante, 
se deberá realizar el protocolo de vacío o barrido de cañerías. Para esto se deberá utilizar una bomba de vacío, 
que permanecerá funcionando como mínimo 1 hora y con tiempo de espera para verificar fugas de al menos 2 
horas. Este proceso deberá quedar testificado por medio de fotografías, que registren el trabajo y valores del 
manómetro, antes y después de la operación indicada, donde se observe claramente los valores. Una vez 
enviada y con previa visación del IMC se podrá dar el paso del gas. 

Una vez autorizada la apertura del gas refrigerante se deberá realizar la puesta en marcha, control de 
funcionamiento y toma de valores de operación de cada equipo para registrar en un acta de entrega que será 
realizada por la empresa contratista. 

En el caso de daños en muro se deberá reparar y pintar del color actual. En caso que no se logre el mismo 
color, será necesario pintar todo el paño que corresponde al muro perforado o dañado. 

La perforación del muro realizará mediante "testigera" o equipo similar. El diámetro de la perforación deberá 
permitir el paso de las cañerías y cables de conexión de un diámetro adecuado. Estas deberán quedar selladas 
con espuma expansiva poliuretano del tipo SIKABOOMS o equivalente técnico, a fin de lograr un sellado 
perfecto, y con tapa plástica de salida de cañerías de aire acondicionado tipo Split (ver figura 1 ). 

Toda la tubería expuesta a la intemperie irá protegida con cinta original y además cinta de aluminio tipo TOPEX 
de50 mm. 
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Figura 1. Tapa plástica sello perforaciones 

7.2.4 PUNTO DE ALIMENTACIÓN 

Se consulta la provisión e instalación de un punto de alimentación al costado del cada equipo de aire 
acondicionado. 

Se deberá utilizar canalización EMT 20" desde el tablero ubicado en el mismo piso, en el caso que la normativa 
lo permita, se podrá utilizar canalización existente. Como conductor se utilizará cable tipo H07Z1-k en 2,5 mm2 
para fase, neutro y tierra con los colores indicados en normativa vigente. 

Se deberá proveer e instalar una protección tipo diferencial y automático en el tablero para la alimentación de 
cada equipo, respondiendo y respetando la normativa vigente, de igual manera, para el punto de conexión se 
deberá considerar un enchufe 10/16 A tipo magic Bticino, nobile schenider o equivalente técnico. 

a.o ASEO y ENTREGA DE LA OBRA 

8.1. MANTENCIÓN Y ASEO DE OBRAS 

El contratista deberá mantener los sectores en obra al interior y exterior del inmueble permanentemente aseada 
y ordenada. Al término de las obras, se entregará la obra con todos los recintos aseados en perfecto estado, 
incluyendo en estos, terminaciones, la limpieza de vidrios y cristales; el pulido de metales, cerrajería u otros; 
así como también el podado, limpieza de rejillas, y aseo en general, etc. El terreno exterior al módulo se 
entregará libre de elementos que puedan considerarse escombros o basuras. 

8.2. ENTREGA 

Como parte del proceso de lograr la recepción final de la obra y como antecedentes del proyecto para los 
archivos, la empresa constructora deberá entregar todos los planos As-Built del proyecto y sus especialidades 
que correspondan. Estas deberán ser entregadas en papel según las copias que indique el IMC. La obra deberá 
ser entregada con todos sus sistemas funcionando en perfectas condiciones; con las garantías y certificaciones 
de las instalaciones de la obra. Todas las certificaciones deberán estar disponibles también para el proceso de 
Recepción Final en la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad. 

8.3 REGISTRO DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras deberá ser documentada mediante imágenes digitalizadas a lo largo de todo el 
proceso. Para ello, se deberá tomar un conjunto de fotografías antes, durante y después de la realización de 
los trabajos. Esta información deberá entregarse al IMC al momento de la recepción de la obra, acompañada 
de un registro que indique las fechas y los lugares donde fueron capturadas las imágenes. Se debe garantizar 
que las fotografías cubran todas las etapas de la obra, asegurando un registro completo y detallado de su 
ejecución. 

9.0 INSPECCIÓN TÉCNICA 

La supervisión técnica del servicio estará a cargo de un profesional municipal definido por las Bases 
Administrativas, quienes cumplirán el rol de inspector municipal de contrato (IMC) y estará a cargo de dar visto 
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bueno (VºBº) a cada una de las obras que se vayan realizando, a quien en ejercicio de dichas funciones le 
corresponderá, entre otras, la facultad de supervisar y controlar el desarrollo del contrato encomendado, 
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos y funciones descritas en las presentes Bases Técnicas. 

10. PERMISOS Y HORARIOS DEL SERVICIO REQUERIDO 

El contratista será el responsable de gestionar los permisos necesarios en la Dirección de Obras de la 
Municipalidad de Providencia y, los cuales serán sin costo. En caso de que sea necesario, deberá solicitar la 
autorización correspondiente a la Seremi de Transporte. 

Estos permisos estarán siempre en calidad de originales en los lugares donde se esté realizando los trabajos. 

Permisos a considerar: 

• Permiso de ocupación de acera, parque o plaza. 

• Permiso de ocupación de calzada. 

Se debe tener presente que el horario permitido para trabajar, es el siguiente: 

Lunes a viernes 8:30 a 18:30 horas 

Sábado 9:00 a 14:00 horas 

*En caso de ser requiero trabajar en otros horarios, esto deberá ser aprobado por IMC a cargo y deja estipulado 
en el libro de servicio. 

11 . EQUIPO DE TRABAJO 

El contratista deberá contar con un equipo operativo compuesto por personal especialista calificados en los 
rubros que complementa la obra, garantizando la experiencia comprobable en trabajos similares. De manera 
referencial, el equipo deberá ser complementado: 

Maestro mueblista o carpinteros calificado, encargado de la fabricación, armado y montaje del 
mobiliario interior. 

- Especialista en estructura metálicas responsable de la confección e instalación del cierro plegable y 
otros relacionados. 

Podrá incorporarse otros especialistas según las necesidades de la obra, siempre y cuando se cumplan con las 
normativas de seguridad y condiciones laborales. El contratista deberá asegurar la correcta coordinación entre 
los distintos oficios y la adecuada ejecución de los trabajos. 

12. CARTA GANTT 

El contratista que se adjudique la licitación deberá entregar una programación de las obras, mediante una carta 
Gantt, la cual deberá ser aprobada y visada por la IMC antes de la ejecución de las obras. 
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