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Secretaria Comunal de Planificacién

PROVIDENCIA, 7 %

EX. SECPLAN® 25 [ VISTOS: Teniendo presente las facuitades que me otorgan los articulos 5° letra d), 12° y 63° letra
i) de la Ley N°18.695 de 1988 Organica Constifucional de Municipalidades, y lo dispuesto por la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto N°250, de fecha 24 de Septiembre de 2004 del
Ministeric de HMacienda, y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

CONSIDERANDO:

1.

2.

Que, el Decreto Alcaldicio EX. N° 2052, de 30/12/2019, aprobé e “MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”,

Que, el Decreto Alcaldicio EX. N°1953 de fecha 22 de diciembre de 2023, fijo el Texto Refundido y Sistematizado del
Reglamento sobre “DELEGACION DE FACULTADES DEL ALCALDE’", mediante el cual se delega en el Secretario
Comunal de Planificacion la afribucion de autorizar la adquisicién de bienes o contratacion de servicios en materias
relacionadas con estudios, proyectos y servicios municipales relacionados con la Direccion de Secretaria Comunal de
Planificacion, al igual que la faculiad de realizar contrataciones mediante LICITACION PUBLICA.

Que, mediante memorandum N°989 de fecha 16 de enero 2023 de la Secretaria Comunal de Planificacion, al
Departamento de Licitaciones, donde solicita gestionar la licitacion para la contratacion del servicio de
“REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310” que, por la naturaleza y cuantia, dicha contratacion
debe ser realizada a través de una Licitacién Publica.

DECRETO:

1.

Apruébense las Bases Administrativas, Bases Tecnicas y demas antecedentes que regiran la licitacidn publica
para contratar los servicios de “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310” las que, para
todos los efectos legales, forman parte integrante del presente decreto.

Liamese a Licitacion Piblica para contratar los servicios de “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD
LOTA 2310”

Visita a Terreno de caracter Voluntaria: A realizarse el dia 26 de enero de 2024 a las 11:00 horas, el lugar de
realizacion es en Calle Lota, N°2310, Providencia

Presentacion de Consultas: A través del Portal Mercado Publico hasta las 12:00 horas del dia 29 de enero de
2024,

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a Consultas: A través del Portal Mercado Publico hasta las 20:00 horas del
dia 02 de febrero de 2024.

Entrega de Garantia de Seriedad de la Oferta: hasta las 13:30 horas del dia de cierre de recepcion de ofertas,
en el Departamento de Licitaciones y Concesiones, ubicado en Pedro de Valdivia N°963, 3° piso (Edificio
Estacionamientos Subterraneos).

Fecha de Cierre de Recepcion de las Ofertas: A las 13:30 horas del dia 7 de febrero de 2024.

Fecha de Acto de Apertura Electrénica: A las 15:30 horas del dia 7 de febrero de 2024.

Garantias: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante algun instrumento de garantia sefialado
en ¢l Articulo N°7, Letra A.1 de las Bases Administrativas, pagadero a la vista e imevocable, que asegure su cobro de

manera rpida y efectiva, emitida a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT N°69.070.300-9, por un monto de
$300.000 (trescientos mil pesos), con vigencia hasta el 31 de mayo de 2024.

10. La encargada administrativa de este proceso es la funcionaria Paula Gutiérrez Veloso, de la Secretaria Comunal de

Planificacion.

11. Publiquese el llamado a propuesta piblica, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demas antecedentes de la

licitacion, por la Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sisterna de Informacion del Portal Mercado Piblico, el dia
23 de enero de 2024,
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12. Dejase establecido que la Comision Evaluadora de Ofertas de la licitacion publica “REPARACION DE FACHADA
COMUNIDAD LOTA 2310”, estaré integrada por los siguientes funcionarios:

Funcionario: Maria Esperanza Valdés Arteaga
Rut:
Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion

Funcionario: Gloria Godoy de los Rios
Rut|
Direccién de Barrios y Patrimonio

Funcionario: Maria Teresa Quiroz Fuentes

Rut:
Direccion de Desarrollo Comunal

Anotese, comuniquese, y archivese.

CIA CABALLERD G|BBONS
47 OMUNANYE PLANIFICACION
UNALDE

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL SECRE
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BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310”
FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLQ VECINAL 2018

ARTICULO N°1 GENERALIDADES

La Municipalidad de Providencia, requiere contratar la ejecucion de la obra “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD
LOTA 2310” en adelante la Obra.

El proyecto tiene como objetivo la reparacion de los elementos de fachada que se encuentran deteriorados y la pintura
de terminacion en sus fachadas principales. Especificamente tiene como obijetivo ejecutar los trabajos de acuerdo a lo
indicade en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos, asi como también lo indicado en el expediente técnico,
confermado por las Especificaciones Técnicas y Plano.

Las condiciones especiales de la presente licitacion, las caracteristicas y detalles de la obra, seran las indicadas en las
presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas, y planos que seran publicadas a través de
la plataforma del Partal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en adelante el Portal.

ARTICULO N°2 TIPO DE CONTRATACION

La confratacion serd bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su oferta la cantidad de
recursos necesarios para la 6ptima ejecucion del contrato, siendo de su exclusiva responsabilidad proveer de todos los
materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una excelente ejecucion de éstas, resolviendo
los requerimientos planteados por fa Municipalidad en el plazo que se indique.

ARTICULO N°3 PRESUPUESTO
Ei presupuesto referencial para la presente contratacion es de $55.000.000 impuestos incluidos.

Cabe hacer presente que este es un presupuesto “referencial”, por Io que las ofertas podrian estar dentro de estos
valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la metodologia de evaluacién,
el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluara técnica y econémicamente la
conveniencia de adjudicar.

ARTICULO N°4 MARCO NORMATIVO

Podran presentarse a la licitacion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, Gue cumplan los requisitos
establecidos en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas y las normas de la Ley N° 19.886 y su Reglamento.
Pudiendo postular bajo la figura de “Unién Temporal de Proveedores” en los términos previstos en el articuio 67 bis del
Reglamento de ia Ley 19.886.

Para que una oferta se considere valida, debera cumplir con las disposiciones establecidas en las bases que rigen el proceso
y, la presentacion de una oferta implica que el oferente hace reconocimiento de fodos los antecedentes y condicionas de ellas,

y manifiesta su aceptacion total, pura y simple.

ARTICULO N°5 DE LA VISITA A TERRENO

Se contempla una visita a tereno informativa, de caracter VOLUNTARIA, la que se llevaré a cabo en el inmueble, ubicado
en Lota N° 2310, Providencia.

El dia y hora en que se efectuara dicha actividad sera definido en el cronograma de la licitacién publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, punto 3 de la ficha electronica.

De esta actividad se lfevantard un Acta de Asistencia que debera ser firmada por todos los asistentes, la cual
posteriormente sera publicada dentro de los antecedentes de la licitacion a través de la misma plataforma.

Cabe sefialar que por tratarse de una actividad de caracter “voluntaria”, se debe entender que aquellos interesados que
no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar del

presente proceso licitatorio.
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ARTICULO N°6 CONSULTAS O ACLARACIONES

Todas las consultas o dudas en relacion con los antecedentes de la licitacién deberan hacerse por escrito a través del Portal,
{www.mercadopublico.cl), en la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacion, publicado en éste. Las aclaraciones y
respuestas a las consuitas, si las hubiese, se haran por escrito en el mismo medio y pasaran a formar parte integrante de las
Bases Administrativas y/o Técnicas, segtin cotresponda.

La Municipalidad ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas, podré efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a
las bases para precisar su alcance, asi como también para complementar, cambiar o interpretar algiin elemento de su
contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte la obtencién de buenas propuestas. Estas
aclaraciones se pondréan a disposicion de los proponentes a través del portal www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas
antes de la apertura de la propuesta, aplazando la fecha de cierre en caso de que fuese necesario.

Sera responsabilidad y obligacion del oferente revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacién publicada. En este sentido, el sélo hecho de la presentacion de
|la oferta significara el estudio, aceptacion y adhesion por parte del proponente de las presentes bases y de los
antecedentes que [a acompafian.

ARTICULO N°7 ANTECEDENTES PARA OFERTAR

Los oferentes ingresarén al Portal los documentos: A (antecedentes administrativos), y B (antecedentes técnicos), y C (oferta
econémica), hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacion. Se aceptara sélo una oferta por oferente, de lo
contrario éstas se declararan inadmisibles.

A ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

A1 | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para participar del presente proceso licitatorio, los oferentes deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta,
la que podra ser cualquier instrumento de garantia, pagadero a ia vista e irrevocable, que asegure su cobro de
manera rapida, efectiva y en primera instancia. En caso de no presentarla, la oferta se declarara INADMISIBLE.

Formas de presentacion de la garantia:

= EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantia electronica, ésta debera ajustarse a fa Ley
N®19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma y debera
ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre dei proceso, dentro de los Anexos Administrativos de la oferta
a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo ser del todo legible, incluyendo su codigo de
validacion y/o verificacion y deberan ser individualizadas en el icono "garantias” del mismo portal.

o EN FORMA FISICA: Sila garantia de seriedad de la oferta no fuera electrdnica, el proponente debera hacerla
llegar de forma “fisica”, dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la licitacion en
el anverso y entregarfa en la Secretaria Comunal de Planificacion, Departamento de Licitaciones y
Concesiones, ubicado en Pedro de Valdivia N°963 {piso 3 del Edificio de Estacionamientos Subterraneos),
Providencia, hasta la hora del dia de cierre del proceso, de acuerdo al cronograma publicado en el Portal
www.mercadopublico.cl (punto 3 de la ficha electrénica “FECHA DE CIERRE™.

Se debe considerar que el horario de atencion al piblico de este Departamento es:
> De lunes a jueves de 8:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 186:30 horas
» Viemnes de 8:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 16:00 horas.

Cualquiera que sea la garantia, debe ser tomada por el oferente, de acuerdo con el siguiente detalle:

Emitida a favor de: Municipalidad de Providencia, Rut N°63.070.300-9

Por un monto minimo de | $300.000.- {trescientos mil pesos).

Con la siguiente glosa, | Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitacion publica “REPARACION
| segdn corresponda DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310”

Vigencia minima hasta 31 de mayo de 2024.

Devolucion de la garantia:

Seran devueltos (sin intereses ni reajustes) en la Tesoreria Municipal de Providencia {ubicada en Pedro de

Valdivia N°963), de acuerdo con lo siguiente:

a) Se devolvera a todos los paricipantes cuyas oferfas hayan sido declaradas inadmisibles en el Acto de
Apertura de Ofertas, a partir del quinto dia habil después de la Apertura Electrénica de la licitacion en la

2
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plataforma www.mercadopublico.cl.

b) Se devolvera a todos los participantes si es que el Municipio “Revoca o Invalida" Ia licitacion, segtin
corresponda, a partir del guinto dia habil de la publicacién del correspondiente decreto en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

c) Se devolvera a todos los participantes que hayan pasado a la etapa de evaluacion si es que el Municipio
“declara desierta” Ia licitacion por no convenir a sus intereses, a partir del quinto dia habil de la publicacion
del correspondiente decreto en fa plataforma www.mercadopublico.cl.

d) A quienes habiendo pasado a la etapa de evaluacion y su oferta no resultara favorecida (no se propusiera su
adjudicacion), se les devolvera al guinto dia habil, después de publicado ef Decreto que Adjudica la licitacion.
Eilo a excepcién del oferente que obtuviera el 2° lugar en la evaluacion (segundo mejor puntaje o calificacion)
a quién se le devolvera la Garantia respectiva una vez aceptada la Orden de Compra por el proveedor que
resuitara adjudicado en primera instancia.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE PRESENTAN SOLAMENTE DE FORMA DIGITAL:
Los oferentes deberan adjuntar dentro de los antecedentes administrativos del portal, los siguientes formularios y/o
documentos.

A2

| arficulo 8°y 10° de la Ley 20.393 (en caso de ser persona juridica).

FORMULARIO N°1 DE “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION
DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO”, debidamente firmade por el oferente o su
representante legal, a través del cual el oferente se individualiza, declara su aceptacion de las bases y
antecedentes que rigen la propuesta y deja expresa constancia de no encontrarse afecto a las causales de
inhabilidad para contratar con el Estado, sefialadas en el inciso 1° y 6°del articulo 4° de la Ley N°19.886, y N°2, del

EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), se debera informar el
nombre de las sociedades de ésta y ademas cada uno de los miembros de ésta debera completar, firmar y adjuntar
el Formulario N°1 sefalado precedentemente.

ANTECEDENTES TECNICOS

FORMULARIO N°2 “DECLARACION DE EXPERIENCIA", a través del cual el oferente declara su experiencia en
contratos ejecutados o en ejecucion desde el afio 2018 en adelante, cuyo objeto sea la ejecucion de obras
relacionadas con reparacion de fachada en edificios de altura igual o superior a 3 pisos.

Cada una de las experiencias deberé ser debidamente acreditada, mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos:

a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.
¢. Parael caso de experiencia con servicios piblicos, se aceptaran, ademas;
- Actas o Decretos de Recepcion Provisoria o Definitiva, u
- Ordenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerandose validas
aquellas que se encuentren en estado “aceptada’ o con "recepcion conforme”. en dicha plataforma.
Estas deberan ser individualizadas con su ID en el Formulario N°2 y no sera necesario que se adjunte
el documento dentro de los Anexos Técnicos, ya que en este caso la Comision de Evaluacidn
descargara dicho documento desde la plataforma www.mercadopublico.cl. En este mismo acto
verificara el estado de la Orden de Compra y podré revisar cualquier antecedente de 1a licitacion que
dio origen a esta, para constatar el objeto del servicio y la vigencia de la contratacion.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:
+  Nombre y/u objeto de la contratacién
» Vigencia del contrato; fecha de inicio y término o fecha de inicio y duracion.
o |dentificacion de Institucién mandante.
» Nombre, firma y datos de contacto del responsable gue lo suscribe.

La Municipalidad sélo evaluara 5 experiencias a cada oferente, no obstante, el oferente tendra la facultad de

declarar y acreditar un maximo de 10 experiencias, en caso de declarar méas, la Comisién Evaluadora solo se
limitara a revisar las 10 primeras experiencias declaradas.

Se deja de manifiesto que la Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacion
presentada, corroborande con las instituciones mandantes [a correcta prestacion de los servicios

declarados.
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En este sentido, cuando detecte que alguna contratacion hubiese terminado anticipadamente o no se hubiera
ejecutado en los términos convenidos, no la contabilizara al momento de evaluar la experiencia del oferente,
dejando constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacion.

Respecto de la declaracion y acreditacion de la experiencia del oferente, se deberé también considerar lo siguiente:

« Toda la documentacion que respalde la informacion indicada en el Formulario N°2, debera ser ingresada al
Portal dentro de los anexos técnicos.

* LaMunicipalidad sdlo evaluara la informacion que se acredite de la forma previamente sefialada.

* No seran considerados aquellos documentos que den cuenta de contratos que se hubiesen liquidado
anticipadamente por causas imputables al oferente.

» La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion
presentada, y de tomar las acciones legales comespondientes en caso de comprobar la falsedad en cualquier
antecedente de |a oferta, ademas de hacer efectiva la garantia de seriedad de Ja oferta.

* En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su
titular, en calidad de persona natural, se computara como experiencia de la EIRL.

» En caso de tratarse de una "Union Temporal de Proveedores”, deberd completarse el Formulario N°2
por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada la
acreditacion exigida.

C. OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA PARA SENALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

C.1 | Paraefectos de ingresar su oferta econdmica a través del Portal Mercado Publico, el proponente debera considerar
el valor total neto del contrato, expresado en PESOS, de acuerdo con el monto final obtenido en el Formulario
N°3.

El Impuesto correspondiente serd el declarado a través del Formulario N°3 el cual debera ser ingresado al portal
www.mercadopublico.cl como anexo econdmico.

C.2 | FORMULARIO N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", debidamente firmado por el oferente o
su representante legal, donde se declare expresamente:

a. El valor de la oferta. El valor de la oferta debera incluir y contemplar todo gasto que irrogue su
cumplimiento total, y su valor total neto debe coincidir con el monto ofertado a través del Portal.
Cualguier elemento considerado en plancs y/o bases técnicas, debera ser contemplado en la oferta, aun
cuando no esté en el listado de partidas.

b. El plazo para la ejecucion del confrato. Se considera un plazo referencial para la ejecucion de los
trabajos de 90 dias corridos. No obstantg, los oferentes podrén ofertar el plazo que consideren adecuado
para dar cumplimiento al contrato, y dicho plazo no podra ser menos a 80 dias corridos, las ofertas que
no den cumplimiento seran declaradas inadmisibles.

| A PRESENTACION COMPLETA DEL FORMULARIO N°3 CONSTITUYE REQUISITO DE ADMISIBILIDAD
DE LAS OFERTAS**,

=§| SE OMITIERE EL VALOR DE UNA PARTIDA, HABIENDOSE OFERTADO EL VALOR NETO TOTAL, SE
CONSIDERARA QUE LA OFERTA DE LA PARTIDA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR
NETO TOTAL Y LA SUMA DEL VALOR NETO DE LAS DEMAS PARTIDAS, MANTENIENDOSE LA OFERTA
TOTAL A SUMA ALZADA. SI SE OMITIERE EL VALOR DE MAS DE UNA PARTIDA, LA OFERTA SERA
DECLARADA INADMISIBLE***,

FORMULARIO N°4 “ANALISIS DE GASTOS GENERALES", debera entregarse al IMC en un plazo maximo de 5 dias
habiles de realizada la entrega de terreno.

En este formulario se deberan considerar todos los gastos que irrogue el fotal cumplimiento de su oferta, que no sean
atribuibles a ninguna partida o precio unitario en particular, ios cuales se deberan informar en detalle mediante la descripcion
del item, unidad de medida y cantidad requerida, considerando todo el periodo de la obra segin el plazo ofertado. En el caso
de generarse modificaciones de contrato que impliquen disminuciones, aumentos de obra, obras extraordinarias y/o aumentos
de plazos, solo se aumentara o disminuira el valor por concepto de gastos generales, en aguellos items det anélisis de gastos
generales, que se vean afectados o aumentados, a causa de dicha modificacion de contrato, debidamente fundamentados
por el contrafista y el IMC.

Respecto de aumentos o suspensiones de plazo, se pagaran los gastos asociados a aquellos casos que, no siendo
imputables al contratista v siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obrz, i[npliquen un aumgnto
en el plazo por sobre el 20% del plazo original. En estos casos, se evaluara los gastos generales aplicables durante dicho |
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periodo de suspension, los que se pagaran previo informe fundado del IMC. Con todo, en caso de que una determinada
suspension sea ocasionada por un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se enconfrara obligado
al pago de dichos gastos generales, caso en el cual el plazo que contemple tal suspension no sera contabilizado dentro del
plazo total de ejecucion.

Ef documento debera contar con la aprobacion del IMC.

FORMULARIO N°5 “ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente o su representante legal,
desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, debera entregarse al IMC en un
plazo maximo de 5 dias habiles de realizada la entrega de terreno.

El documento debera contar con la aprobacién del IMC.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepcion de las ofertas por un
maximo de 2 dias habiles, por una sola vez, en caso que, a la fecha y hora de cierre y recepcion de ofertas fijado en
el cronograma de la licitacién, se hayan recibido 2 o menos ofertas.

ARTICULO N°8 EVALUACION DE LA OFERTA

A COMISION EVALUADORA

El presente proceso licitatorio contara con una Comisién Evaluadora compuesta por tres funcionarios municipales. Esta
Comision estara a cargo de estudiar, analizar y aplicar la metodologia o pauta de evaluacion a las ofertas que cumplan
con la presentacion de los antecedentes requeridos para participar del proceso.

La Comision Evaluadora, tendré las siguientes facultades:

a) Podra solicitar a los oferentes que salven errcres u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos
vicios y/u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
las que en ningln caso podran constituir modificacion de la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta
sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes.

b) Podré solicitar a los oferentes que presenten antecedentes complementarios que aclaren o ilustren de mejor forma sus
ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan producido y/u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

¢) Podré efectuar consultas y/o soficitar aclaraciones o precisiones a los antecedentes presentados por los oferentes, sin
que exista un fimite determinado de solicitudes consultas y/o aclaraciones sobre una determinada materia.

d) Paratodos los casos hasta aqui indicados (letras a, b y ¢ precedentes):

i La comunicacion con el oferente se realizard exclusivamente a fravés de la plataforma
www.mercadopublico.cl (Actaracion ofertas), otorgando un plazo apropiado segtin la complejidad de la
rectificacion o aclaracion, el cual en ningtin caso podré ser inferfor a 24 horas ni superior a 72 horas y se contara
desde la notificacion en dicho porial,

fi. Las respuestas por parte de los proponentes se deberan realizar también a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl (Actaracion ofertas), referidas sofamente a los puntos solicitados.

ifi. La no rectificacién de los vicios u omisiones en el plazo oforgado por la municipalidad faculfaré a ésta para
declarar la oferta inadmisible (si corresponde).

¢) Tendra la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de cualguier documento presentado
por los oferentes, especialmente aquellos que digan relacién con la experiencia cuando ésta sea uno de los criterios de

evaluacion.

fy  Podra interpretar los antecedentes presentados por los oferentes, hacer yfo revisar calculos de informacién expresa en
las correspondientes ofertas, siempre y cuando ello no signifique una alteracion de éstas.

g) Si producto de la verificacion de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algdn aspecto (en lo formal o
contenido) no consignado o exigido sin mayor precision por las bases y que genere duda o controversia sobre los
documentos recibidos, la Comision Evaluadora tendra la facultad para establecer y aplicar en dicho proceso, los criterios
que permitan dirimir dicha controversia, de la manera que mejor convenga al objetivo de la presente licitacion y a los
intereses municipales, explicandolo en el cormespondiente Informe de Evaluacion.
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B. PAUTA DE EVALUACION:

L.a evaluacion de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIO  POND. DETALLE Y FORMULA DE CALCULO
Corresponde al VALOR TOTAL DEL CONTRATO (impuesto incluido) informado en el |
OFERTA Formularic N°3, cuyo puntaje se calculara con la siguiente formula:
0,
EcoNOMIcA | 89% (Oferta Menor Valor *100) * 85%
Oferta a Evaluar
Se evaluaran las experiéncias acreditadas conforme a lo sefialado en el Articulo N°7 Jetra
B.1., de las presentes bases, aplicando la siguiente tabla:
N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE
Acredita la ejecucidn de 5 obras 100 * 14%
EXPERIENCIA | 14Y% . —
° Acredita la ejecucitn de 4 obras 80 * 14%
Acredita |a ejecucién de 3 obras 60 * 14%
Acredita la ejecucion de 2 obras 40 * 14%
Acredita Ia ejecucion de 1 obra 20 * 14%
| Sera determinado por la Comision de Evaluacion durante el estudio y andlisis de las
ofertas presentadas, asignando el puntaje que a continuacion se detalla:
CUM;E'S;ENTO g Detalle Puntaje
REQUISITOS 1% ' Ofertas que estén planteadas en forma clara, precisa y completa, de
FORMALES manera que la Comision Evaluadora no requiera buscar antecedentes 100*1%
adicionales o solicitar aclaraciones o complementar los antecedentes via °
foro inverso en www.mercadopublicg.cl. B
[ Ofertas que no cuenten con la condicién senalada precedentemente. 0 j
7 La evaluacion al Comportamiento Contractual tiene por objeto descontar puntaje,
respecto del total obtenido, aplicando la Pauta de Evaluacion, considerando la
informacién proporcionada por el “Historial de Comportamiento Contractual” de la
Plataforma Chile Proveedores.
oNTRACTLAL . | TIPO SANCION PUNTAJE PARA DISMINUIR
ANTERIOR Término anticipado  unilateral de
1 |contrato por causas imputables al -5 por contrato
contratista
Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se debera considerar por cada “Término
anticipado unilateral de contrato”, que presente el proveedor, en los Glfimos 24 meses,
el puntaje se ira restando hasta un maximo de 15 puntos. -

ARTICULO N°9 DE LA ADJUDICACION Y RE ADJUDICACION

La Municipalidad realizara la adjudicacion de lalicitacion, a la oferta que obtenga el mayor puntaje y siempre que ello convenga
al interés municipal. De lo anterior, sera notificado el adjudicatario, mediante la publicacion a través del Portal Mercado Piblico

del Decreto Ex. SECPLA de adjudicacidn.

En caso de existir empate en el resultado de la evaluacion, se procedera a dirimir adjudicando de acuerdo at orden de pretacion
de los criterios de evaluacion (seglin el mayor puntaje entregado al criterio mejor ponderado, de persistir el empate, segdn el
mayor puntaje otorgado al segundo criterio mejor ponderado, y asi sucesivamente).

El plazo méximo para adjudicar sera el indicado en el cronograma de licitacion publicado en el Portal. En caso de no poder
cumplir dicho plazo, se informara a través del portal, solicitando en case de ser necesario, la renovacion de la garantia de
seriedad de la oferta.

Se les recuerda a los oferentes que deberan mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta sefialado en el articulo N° 7 letra A.1.
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La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar en los siguientes casos:

a) Sieladjudicatario no “acepta” o “rechaza" la Orden de Compra dentro de las 48 horas hébiles siguientes a su emision.

b) Siel adjudicatario se encuentre inhabil para contratar con la Administracion del Estado en conformidad al art. 4° de
la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la aceptacion de la Orden de compra.

¢} Siel adjudicatario no presente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato en el plazo sefialado en el
articulo N°11 de las presentes bases.

d) Si el adjudicatario no presente la garantia de responsabilidad civil en el plazo sefialado en el articulo N°11 de las
presentes bases.

e) Si el adjudicatario no designa el profesional a cargo de la obra, segln lo establecido en el articulo N°16 de la
presentes Bases y no presente los antecedentes solicitados que acreditan su experiencia,

En cualquier de estos casos, se le hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta y procedera, en caso de ser conveniente
a los intereses municipales, la readjudicacion conforme a lo contemplado en el informe de evaluacion respectivo.

ARTICULO N°10 DEL CONTRATO

La presente contratacion se formalizard a través de la emision de la orden de compra y su posterior aceptacion por parte del
proveedor adjudicado, lo que, conforme a lo consagrado en el articulo 63° del Reglamento de Ejecucion de la Ley N° 19.886
hara las veces de contrato,

En este sentido, una vez publicado el decreto de adjudicacion de la propuesta a través del Portal Mercado Publico, en un
maximo de 5 dias habiles el adjudicatario debera entregar en ¢ Depto. de Licitaciones y Concesiones la siguiente
documentacién;
- La garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato de acuerdo con lo indicado en el articulo N° 11 de las
presentes bases.
- Lagarantia de responsabilidad civil, de acuerdo con lo indicado en el articulo N° 11 de fas presentes bases.
- Designacion del profesional a cargo de la obra, segtn lo establecido en el articulo N°16 de !a presentes Bases. Y Ia
presentacion de los antecedentes solicitados que acreditan su experiencia

Recibidos los antecedentes, éstos seran revisados y analizados por el IMC, quien sefialara su aceptacion o rechazo de
acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas. En caso de gue los documentos presentados den
cumplimiento & lo contemplado en las bases, se procedera a emitir la correspondiente Orden de Compra, la que debe ser
aceptada por el proveedor en un plazo maximo de 48 horas habiles —posterior a ello- se entiende formalizada ia relacion
contractual.

El valor del contrato sera indicado en el Decreto EX. SECPLA de adjudicacién y correspondera a los valores indicados por ef
adjudicatario en el Formuiario N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”, en pesos chilenos e incluira todos
los gastos e impuestos que imogue el cumplimiento total de éste.

ARTICULO N°11 DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

Una vez nofificada la adjudicacion a través del Portal Mercado Pablico, y en un plazo maximo de 5 dias habiles, el
adjudicatario deberd presentar en el Departamento de Licitaciones y Concesiones perteneciente a la Secretaria
Comunal de Planificacion, lo siguiente:

111 DE LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Una garantia o caucidn de fief y oportunc cumplimiento del contrato y sus obligaciones, que debera ser tomada por el oferentg,
ala vista g irrevocable que asegure su cobro de manera rapida y efectiva, emitida a nombre de la Municipalidad de Providencia

y de acuerdo al siguiente detalle;

Emitase a favor de | Municipalidad de Providencia, Rut 69.070.300-9 ]
Por un monto equivalente al | 10% def VALOR TOTAL DEL CONTRATO (impuesto incluido, expresada en Pesos).
'Conla siguiente glosa En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato REPARACION DE
segun corresponda FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310 - ]
En el Departamento de Licitaciones y Concesiones, ubicado en calle Pedro de
A ser presentada en Valdivia N°963, 3° piso (Edificio Estacionamientos Subterraneas).
| Validez | Su vigencia inicial sera el plazo del contrato, aumentado en 90 dias corridos.

En caso de entregar una Pdliza de Garantia, ésta debera contener la siguiente infonmacion; "péliza de garantia de
cumplimiento de contrato en general y de ejecucién inmediata” o "péliza de garantia para organismos publicos, de
caracter irrevocable y de ejecucion inmediata”, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por el mismo
monto y vigencia sefialados precedentsments.
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Asimismo, el adjudicatario debera adjuntar a la péliza una comunicacion escrita en que sefiale el domicilio al que debera
notificarle la Municipalidad en caso de hacerla efectiva. Se deja expresamente establecido que no son aplicables las clausulas
de arbitraje, siendo los tribunales ordinarios de justicia los que tendran la competencia de resolver cualquier conflicto entre el
Municipio, la Compafiia Aseguradora y el confratista.

La Municipalidad, ante cualquier incumplimiento del contrato, como obligaciones laborales y previsionales, por ejemplo, podra
hacer efectiva esta garantia, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

La restitucion de este documento se realizara una vez que se haya efectuado la Recepcién Provisoria del contrato.

112 DE LA GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario, debera ademés hacer entrega de una garantia de responsabilidad civil, a fin de cubiir ante dafios a terceros
o infraestructura, conforme al siguiente detalle:

Emitase a favor de | Confratista adjudicado
Rut | 69.070.300-9
Monto igual (o superior) a | UF 300 (trescientas unidades de fomento)
: En garantia por dafios a terceros o infraestructura por el servicio REPARACION DE
Glosa (segin comesponda) | £acHADA COMUNIDAD LOTA 2310
Vigencia Minima | Dicha garantia debera estar vigente hasta la recepcion provisoria de las obras.

Se sefiala expresamente que la garantia de responsabilidad civil se hara efectiva por dafios IMPUTABLES al contratista.
Si los dafios provocados superasen el monto de esta garantia, el contratista debera hacerse cargo de la reposicion
correspondiente al saldo no cubierto por la caucion.

La garantia debera asegurar tanto a la Municipalidad, como al contratista por los dafios que se produzcan a terceros o a la
infragstructura, con motivo u ocasion de la ejecucion del presente contrato, En caso de hacerla efectiva, el contratista esta
obligado a rehabilitar el seguro de modo que los siniestros no afecten el monto de la cobertura.

Se hace presente, que independiente de! monto del seguro solicitado en este punto, el contratista respondera de toda
indemnizacion que, excediendo el monto fijlado para este seguro, deba efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los
deducibles contemplados en la Garantia de Seguro, si existieren.

Se hace presente que, al tratarse de obras ejecutadas en propiedad privada, la Municipalidad tendra la facultad de ceder los
montos respectivos y proporcionales a los darios causados, a la Comunidad, si correspondiere.

La garantia de seguro debera incluir la siguiente condicién especial: “Prohibicion de ponerle término o modificarla
unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de Providencia”. En caso de que la garantia considere
deducible éste debera ser asumido por el contratista. Asi mismo, la devolucion de la Garantia de Responsabilidad Civil se
efectuara una vez que la Recepcion Provisoria sea aprobada por Decreto.

113 DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Previo al tercer estado de pago, el Contratista debera reemplazar todas las garantias entregadas por el contrato originai
y/o aumentos de obra (i los hubiere), por una garantia o caucién que garantice la correcta ejecucion de las obras. Al
efecto se aceptara cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera
rapida y efectiva debiendo dar cumplimiente, ademas, a lo siguiente:

Monto 3% del valor total del contrato, expresada en Pesos
Que cubra el periodo que va desde la Recepcion Provisaria y hasta la Recepcion Definitiva (1

ano}, aumentada en 60 dias corridos
En garantia por la correcta ejecucion de la obra REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD

Gl LOTA 2310
Beneficiario Municipalidad de Providencia, Rut. §9.070.300-9

Vigencia minima

La IMC anotara en el Libro de Control de Contrato, durante el periode de garantia, cualquier observacion relativa a la
responsabilidad que le cabe al Contratista ante cualquier deficiencia que se detecte en los frabajos ejecutados, los
materiales utilizados, los equipos instalados, etc., indicandole el plazo para su rectificacion.
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ARTICULO N°12 DE LA INSPECCION MUNICIPAL

121  DE LA UNIDAD TECNICA

La unidad técnica responsable sera e! Departamento de Habitabilidad, dependiente de la Secretaria Comunal de Planificacin.
122 DE LAINSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC)
La Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo de un funcionario Municipal, designado mediante Decreto Ex. SECPLA.

Et IMC llevara un Libro de Control de Contrato, donde anotara toda informacién relevante respecto de la ejecucion del
contrato, a modo de ejemplo, considerara la anotacion de;

- Fecha de inicio del contrato,

- Identificacion del supervisor del contrato designado por el contratista y sus datos de contacto.

- Causales de aplicacion de multas, entre otras.

De cada comunicacion que se realice por cualquier medio digital, el IMC dejara constancia en el correspondiente Libro
de Control del Contrato a més tardar el dia habil siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si o
estima necesario.

Cada vez que el IMC realice una anotacion en este Libro, la escaneara y enviara a través de correo electronico al
Contratista a la direccion que este Gltimo informara a la época de la firma del contrato.

Por tanto, para este contrato sera considerado como medio de comunicacién oficial” la que se realice a través del
Libro de Control de Contrato y mediante correo electrénico. Por consiguiente, sera exigencia que el supervisor del contrato
por parte del Contratista cuente permanentemente con correo electronico habilitado y equipo de telefonia mdvil con
acceso a intemet.

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista dentro de las 24 horas siguientes,
acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los hechos, segin corresponda.

La IMC tendré ademas las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N°1096, de fecha 02/08/2019,
que aprueba el “Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de proyectos o consultorias”.

El Departamento de Prevencién de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo gue corresponda, sera el encargado de vigilar
el cumplimiento por parte del Contratista o subcontratista si corresponde, de la normativa relativa a lo dispuesto por el articulo
6 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el articulo 3° del Decreto Supremo
N°594, de 1999, del Ministerio de Salud, durante la ejecucion de la Obra.

El Contratista debera entregar a la IMC, la “Cartilla de Registro de Confrol de Empresas Contratistas y Subcontratistas” si
corresponde, dentro del plazo de tres dias habiles siguientes a |a firma del contrato, si corresponde.

Suscrita el Acta de Entrega en Temeno, el Contratista debera entregar al IMC una copia fimada por el Contratista y
subcontratista si corresponde, del Anexo V del Reglamento N°227-2019 para “Empresas Contratistas y Subcontratistas
Prestadoras de Servicios de la Municipalidad de Providencia”, donde conste la recepcion y toma de conocimiento de dicho
Reglamento. Sera responsabilidad del IMC, remitir obligatoriamente estos documentos al Departamento de Prevencion de
Riesgos Laborales de la Direccidn de Personas.

ARTICULO N°13 DE LOS PLAZOS

El plazo de ejecucion del contrato sera el propuesto por el oferente en el Formulario N°3 y comenzara a regir desde el dia
de la suscripcién del Acta de Entrega de Terreno.

ARTICULO N°14 DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO

141 AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO

La Municipalidad se reserva la facultad de aumentar o disminuir las cantidades de obras originalmente licitadas y efectivamente
adjudicadas, de acuerdo con las condiciones que se indican a continuacion.

La suma de aumentos de obra y ejecucion de obras extraordinarias, no podra exceder el 30% del monto total del contrato [VA
incluido. LLos aumentos de obra y ejecucion de obras extraordinarias, deberan ser aprobados mediante Decreto. La aprobacion
o rechazo sera comunicada al Contratista por la IMC a través del Libro de Control de Contrato y sblo después de ello se podran
iniciar los trabajos, segin procediere.
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Los aumentos o disminuciones de Obras se calcularén tomando como base el precio unitario indicado en el Desglose de
Partidas del Formulario N°3. En caso fortuito o fuerza mayor, se podra disminuir mas alla del 30%.

En caso de aumento del contrato superior a 100 UTM, el Contratista deberd reemplazar la garantia primitiva por otra
equivalente al valor de la garantia vigente, aumentada o disminuida seglin corresponda, en el porcentaje de variacion del
monto original contratado, o bien podra complementarla tomando una garantia adicional, en ambos casos esta garantia debera
cumplir las mismas condiciones establecidas en el Articulo N°11.1 de las presentes bases.

En caso de disminucion de obras, podra también modificar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento disminuida en el
porcentaje de variacion del monto original contratado.

La modificacion de contrato se entendera vigente, desde la fecha de anotacion en el Libro de Control de Contrato del Decreto
de aprobacion del aumento o disminucion de obra, segin corresponda.

14.2 AUMENTO DEL PLAZO

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste debera analizarse de acuerdo con la IMC y convenirse previamente. Se
permitira el aumento de plazo siempre que no sea imputable al contratista, de lo contrario se aplicara la muita respectiva.
El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (tipo Carta Gantt).

Si la modificacién del contrato afectara la nomal ejecucion de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con ello la
inviabilidad del contratista de continuar con la gjecucion de las obras, por resultar indispensable 1a resolucion de la modificacion
de contrato, se podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra, dicha suspension de
plazo sera formalizada mediante Decreto EX. SECPLA

ARTICULO N°15 DEL PAGO Y SU FACTURACION

La forma de pago ser4 a través de estados de pago segin sea el estado de avance de la ejecucion de las obras, de
acuerdo a los siguientes porcentajes:
a. Primer Estado de Pago: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado como minimo el 30% de avance
en la ejecucion de la obra.
b. Segundo Estado de Pago: 40% del valor total contratado, una vez alcanzado el 70% de avance en la
ejecucion de la obra.
¢. Tercer Estado de Pago: 30% del vaior total contratado, una vez alcanzado el 100% de avance en la gjecucién
de la obra y previa aprobacién la Recepcion Provisoria de [a obra mediante Decreto EX. SECPLA,

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor total del contrato, el
que debera ser garantizado con boletas bancarias u otro instrumento financiero de la misma naturaleza {la que sera
devuelta en el Gltimo estado de pago), que sea pagadero a la vista, irevocable y de ejecucion inmediata, por iqual vaior
del contrato y de vigencia no inferior a la duracion total de la obra mas 30 dias corridos, el que se descontara en forma
proporcional en el o los Estados de Pagos correspondientes y siempre que tenga aprobacion del IMC.

Cada Estado de pago se facturara y pagara, previa recepcion conforme de la IMC y visacion del Director de Obras
Municipales.
a) Su facturacion se debera realizar habiéndose recepcionado conforme per parte de la IMC a través del Libro de
Control de Contrato.
b) Su pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibido conforme la factura o
boleta, la cual corespondera al porcentaje de avance del monto indicado en ef Formulario N°3.
¢} Dentro de los 3 dias habiles siguientes a la recepcién conforme, la IMC entregara al contratista el resumen de las
multas ejecutoriadas en que este haya incurrido y deba pagar en Tesoreria Municipal, para cursar ef pago.

Para proceder con el pago se debera adjunta la siguiente documentacion:

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por et Director
de Obras Municipales. En caso de factura electronica deberd enviar dicho documento al correo de la IMC.

b) FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE “PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
A PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”, que sera proporcionado por el IMC.

¢) COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de laIMC, debidamente visado
por la Secretaria Comunal de Planificacion.
e) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES, de los

trabajadores.
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f)  ARCHIVO FOTOGRAFICO, para el Primer y Segundo Estado de Pago set con fotografias de situacion inicial,
Letrero de Obras, y situacion de avance. Para el Tercer Estado de Pago, set con fotografias de obras

terminadas.

g) Parael Tercer Estado de Pago, ademas, se debera adjuntar una GARANTIA DE CORRECTA DE EJECUCION
DE LA OBRA,

h) Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el periodo que
comprende el Estado de Pago.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes indicada a entera conformidad
del IMC.

ARTICULO N°16 PROGRAMACION Y DE LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL A CARGO

El adjudicado debera presentar una programacion de la obra {Carta Gantt), la cual debera estar expresada en dias corridos y
debera contener una programacién que considere todas las actividades necesarias para la correcta ejecucion de la Obra,
considerandose como dia de inicio la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno. Esta programacion debe ser concordante
con ¢l plazo ofertado en el Formulario N°3.

El contratista contara, con un plazo no superior a 5 dias corridos, a contar del dia en que se levante el acta de entrega de
terreno, para presentar su Carta Gantt, en caso de no presentarla en dicho plazo, se aplicara la multa indicada en el punto 21,
de las presentes bases.

El Contratista debera designar y mantener en la obra, a un encargado del contrato, responsable de la conduceion de la obra,
con quien debera entenderse y coordinarse con la IMC en relacion de esta. La ejecucion de la obra debera ser liderado en
todo momento por un profesional arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, de al menos 5 afios de
experiencia comprobable en la materia, mediante Certificado de Titulo y Curriculum Vitae con quien tratara directamente el
IMC, en todo lo relacionado con el correcto cumplimiento del contrato encomendado.

El profesional a cargo sera responsable de la ejecucion de la obra y debera firmar toda la documentacion relacionada con la
obra y el contrato vigente.

Dicho profesional, debera permanecer en el lugar de las obras durante todas las horas habiles de trabajo y se entendera
autorizado para recibir érdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos relacionados con las obras licitadas,
debiendo estar capacitado para ejercer la supervisién de las mismas.

Dado que las competencias de! profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el cumplimiento
del contrato, en el caso que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el contratista debera
entregar af IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y titulo
profesional del nuevo profesional encargado del contrato, quien debera contar con un curriculo equivalente o superior al del
profestonal saliente y asumira las funciones y responsabilidades del profesional a cargo temporal o definitivamente seg(n sea
el caso, lo cual quedara consignado en el Libro de Obras. Dichos antecedentes serédn evaluados por la Unidad Técnica a
cargo de las obras, quien aceptara o rechazara fundadamente el cambio solicitado.

El contratista, ademas debera disponer de un experto en prevencion de riesgos, cuya presencia en obra debera cumplir como
minimo lo dispuesto en la normativa vigente.

ARTICULO N°17 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El Confratista seré el dinico empleador de los trabajadores dependientes que ocupe la ejecucion de las obras materia de
la presente licitacion, y se obliga a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen
las leyes chilenas. La Municipalidad no tendra vinculacién alguna, ni con estos trabajadores, ni con las personas gue fa
empresa contrate a honorarios para la ejecucion de las obras.

h) Sera responsabilidad exclusiva del contratista la CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATADA, desde la
aceptacion de la Orden de Compra hasta la recepcion definitiva de éste. En ese sentido, el confratista se obliga a rehacer
sin costo alguno para la Municipalidad y en el méas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado ¢ incompleto a juicio de
la Municipalidad, sin que ello se considere ampliacién o disminucidn del contrato.

11
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c}  Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de entrega de terreno, el
nombre del Experto en Prevencion de Riesgos designado para el contrato (con experiencia minima de 3 afios
comprobable en lamateria), como asi también cualquier cambio que se produzca y toda ofra informacion necesaria para
dar cumplimiento a fa normativa legal aplicable al régimen de subcontratacion si corresponde.

d) Disponer de todo el personal y equipos indicados en BBTT.

¢) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto de todos quienes desarrollen alguna actividad en
la obra como parte del contrato encomendado en calidad de subcontratacion.

f) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio 0 subcontratado si
corresponde, residentes del edificio o comunidad en general, y de las personas que fa Municipalidad envie, con el objeto
de evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante la ejecucién de las obras, se debera prever y solucionar
las condiciones logisticas del lugar, y disponer de los equipos y maguinaria necesarios, siendo responsabilidad del
Contratista preparar una metodologia de frabaio sequra.

g) Elpersonal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (Prenda con logo del oferente) desde
la fecha de Entrega de Terreno.

h)  Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no sea el destinado
para tal efecto.

) Acusar recibo de cualguier comunicacion o instruccion que se efectile desde la Municipalidad debiendo atender ésta en
el plazo que le sefiale la IMC por esciito {correo electronico o Libro de Control de Contrato).

j} Responder de los dafios que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato obligandose a restituir al Municipio
cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por este concepto.

k) Tomar las medidas necesarias para no dafiar obras, infraestructuras, o imagen institucional. Cualquier dafio, sera
responsabilidad del contratista.

) Reemplazar al personal que ef IMC le haya sefialado.

m) Solicitar y coordinar oportunamente con el IMC, el acceso al edificio residencial involucrado en la presente
contratacion.

n) Laprovision de la Instalacion de Faenas necesarias para la ejecucion de las obras, y sera el (inico responsable por
el suministro, transporte, instalacion, conservacion y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el
normal desarrollo de las obras.

0) Entregar dentro de un plazo maximo de 5 dias corridos, desde la firma del Acta de Entrega de Terreno, la
programacién de las obras (Carta Gantt), de acuerdo a lo indicado en el punto 16 de las presentes Bases
Administrativas, y el punto 7 de las Bases Técnicas. Este documento debera contar con la aprobacion del IMC.

ARTICULO N°18 DE LA INSTALACION DE FAENAS

Se debe considerar para la instalacién de faenas y letreros de obra las especificaciones indicadas en el Anexo “INSTALACION
DE FAENAS". Las imégenes y leyendas de los letreros se entregaran por parte de la IMC previo a la entrega de terreno.

ARTICULO N°19 DE LA DISPOSICION DE ESCOMBROS Y PERMISOS

Para |a ejecucién de los trabajos, el IMC y la comunidad vecinal acordaran los materiales que producto de fas obras,
seran considerados como escombros para su posterior retiro, por lo tanto, ne se podra mantener escombros por méas de
24 horas ni podran ser acopiados en lugares fuera del area designada como instalacion de faenas, El horario de retiro de

escombros debera ser previamente coordinado con la IMC.,

ARTICULO N°20 DE LA SUBCONTRATACION

El Contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial del contrato, en los términos establecidos en el articulo
N°76 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas. En dicho caso, el contratista se entendera como Unico mandante
de los trabajadores subcontratados, y respondera por los frabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el
articulo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886.

ARTICULO N°21 DE LAS MULTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al contrafista en el caso de que no haya dado cumplimiento
a cualquiera de las obligaciones establecidas en las bases de licitacion o que le impone la Ley.
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La aplicacion de una multa se le notificara al contratista, mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de
contrato, indicandole la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. El contratista tendra un
plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes a
la Secretaria Comunal de Planificacion, dejando ademéas constancia de su apelacion en el Libro de Control de Contrato.
Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictara la resolucion fundada aplicando la multa, a través de oficio de la
Secretaria Comunal de Planificacion, y se notificara al Contratista mediante la anotacion en el Libro de Control de
Contrato.

Siel contratista hubiere presentado descargos en tiempo y forma, la Secretaria Comunal de Planificacion, tendra un plazo
de hasta diez dias habiles a contar de ia recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, totat o parcialmente, lo
que se determinara, mediante resolucién fundada.

Encontrandose ejecutoriadas las muitas, el contratista estara obligado al pago de éstas, en Tesoreria Municipal, y su
comprobante debera ser presentado junto a la factura o boleta del Estado de Pago respectivo.

Con todo, cuando el monto de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato, la Municipalidad se reserva
el derecho de poner término anticipado al contrato, haciendo efectiva la garantia correspondiente y sin peruicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

Las multas enunciadas no se aplicaran si el incumplimiento se produce por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Para
lo anterior, el contratista debera entregar un informe fundado a la IMC, quien resolvera seg(in la acreditacion de los
hechos.

Causales de multas:

[ N° MULTA MONTO
1 Incumplimiento de las disposiciones normmativas, reglamentarias y de g dit:jizgqal por dlpcgmphmlento y 1 UTN}
ordenanzas, aplicables a la confratacion y 4 por dfa de alraso que genare o
B ) incumplimiento. ]
9 Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro de | 2 UTM por instruccion y 1 UTM por dia de
obra. ) atraso en su ejecucion
3 Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases 2 .U.TM por |pcumpllmlento y 1 UTM
| Administrativas y Técnicas. gdlClona}I por dia de atraso que genere el
incumplimiento. ) )
4 | Por atraso en la instalacion y /o refiro del letrero de obras correspondiente | 1 UTM por cada dia de atraso.
5 | Pormal estado del letrero de obras 1 UTM por letrero y por dia de atraso en
_ plazo otorgado para subsanar.
Abandono o acopio de materiales o escombros en la via publica sin
6 | autorizacion o por no retirar la basura que pudiere generarse como | 3 UTM por cada dia
| consecuencia de la ejecucion de las obras. - ]
7| En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las observaciones 2 UTM por dia de atraso
durante la garantia de la obra - o TR e
8 Atraso en la entrega de las obras mas alla del plazo sefialado en el contrato 2 UTM por cada dia de atraso
original y sus modificaciones (si las hubiera). S '
9 Que el profesional de la obra se encuentre inubicable, ya sea mediante 1 UTM por evento
correo electronico, o via telefonica durante el dia.
2 UTM por evento y por dia de atrasc en
10 | Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos el cumplimiento del plazo otorgado para
subsanar la deficiencia.
11 Por dafio a las especies vegetales a causa de la ejecucion del contrato : elg?gir%og :ss:r ?g;l&;rsllans zig?;ﬂgsdguguj
ylo producidos por su personal o el subcontratado. IMC le indique. o
Por pérdida total de especies arboreas a causa de fa ejecucion del
contrato y/ o producidos por su persenal o el subcontratado.
Ademas de la multa, el contratista esta obligado a la reposicion del arbol
49 | POr uno de la misma especie y de similares caracteristicas para el caso 20 UTM por especie.
de arboles nuevos. ,
| Para el caso de arboles juveniles o adultos, se deberan reemplazar por
uno de igual especie y de mayores dimensiones (DAP y Follaje) que se
encuentren en el mercado nacional, en la zona central. -
3 UTM por dia de atraso. El atraso
13 Por no designacion y/o entrega oportuna de la documentacién del supgripr_ a 5 dias hébile_s, facu!tqré al
Profesional a cargo de ias obras municipio a poner Término Anticipado

del Confrato. |
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i MULTA MONTO

14 | de Control de Accidentes o Contingencias, durante los primeros 5 dias | adicional por dia de atraso que genere

Por no implementar el Plan de Prevencién de riesgos y Plan de medidas | 4 UTM por incumplimiento y 1 UTM |

de iniciada |a obra el incumplimiento.
15 No emplear los elementos de seguridad en la obra o via ptblica, como | 4 UTM por evento y por dia de atraso
lo ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas. que genera el incumplimiento.

No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco dias habiles 2 UTM por el evento y par dia.

16 . . Al completar 5 dias habiles, sera causal
luego de notificado el requerim i P! - !
g 9 lento porla IMC de Termino Anticipado de Contrato.
No entrega de lacarta G indi
17 a a Gantt, dentro del plazo indicado en fas presentes 2 UTM por cada dia de atraso.

bases administrativas,

ARTICULO N°22 TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Seran causales de término anticipado del contrato aquellas contempladas en el articulo 77 del Reglamento ejecucion de

la Ley N° 19.886, ademas de las siguientes:

a) Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la programacion
autorizada por la IMC.

b) Cuando el monte acumulado de las multas iguale o supere ef 10% del valor total del contrato.

¢} No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco dias habiles notificado el requerimiento por ta IMC.

d) Por superar el plazo indicado en las causales de multas N°13, N°186.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa, haciéndose efectiva la garantia correspondiente
en aqueflos casos que sea imputable al contratista.

ARTICULO N°23 DE LA RECEPCION PROVISORIA

Una vez concluida la ejecucion total de las obras, el IMC procederé la revision de los trabajos, verificando que se hayan
realizado conforme a las bases técnicas y a lo establecido en el contrato suscrito. Si los trabajos fuesen recepcionados
de manera satisfactoria, se le solicitara al Comité de Administracion de la comunidad beneficiaria, que entregue por escrito
su conformidad respecto de la recepeion de los espacios comunes ocupados por la empresa en el proceso de ejecucion,
previo al pago final o parcial de la obra, segun corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento FONDEVE
a} Terminados los trabajos y todo aquello solicitado por Bases, el Contratista debera solicitar por escrito en el Libro de
Control de Contrato, ala IMC, |a recepcion provisoria de la misma dentro del plazo contractual. Se procedera a dicha
recepcion dentro de los 3 dias habiles siguientes a la peticién. En tode caso, la IMC se constituira en la obra al dia
habil siguiente al término del plazo contractual a fin de verificar ei estado en que se encuentran las obras y efectuar,
si procede, la recepcidn provisoria de las mismas o en su defecto dejara constancia en el Libro de Control de
Contrato, indicando que el Contrafista quedara sujeto a la aplicacion de las multas respectivas por el retraso en la
entrega de éstas. Al momento de efectuar la Recepcion Provisoria, se levantara un Acta que debera ser firmada por
el Contratista y la IMC, donde se consignarén, ademas, todas las multas aplicadas durante la ejecucion de la obra.
b) Sien el acto de recepcion se encontraran observaciones, se otorgara un plazo adicional desde la fecha en que se
anotan las cbservaciones en el Libro de Control de Contrato. De no cumplirse la solucién de las observaciones en
el plazo indicado se cursara una multa de acuerdo a lo indicado en el articulo N°21 desde fa fecha de término
contractual. St el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuaré la
Recepcidn Provisoria con la fecha correspondiente al término de las obras.
¢) Si al término del plazo para la ejecucion de las obras, [os trabajos no estan terminados o no estan ejecutados de
conformidad a las bases técnicas y otras normas, no se dara curso a la Recepcion Provisoria y el Contratista debera
ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de multa de acuerdo a lo indicado el articulo N°21,
los dias transcurridos posteriores a la fecha de término contractual de la obra. Tales defectos deberan sefialarse en
el Acta a que se refiere la letra a) del presente articulo. Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta
debera proceder a efectuar la recepcion, de acuerdo a lo sefialado precedentemente, fijandose como fecha de
término de las obras la de recibo conforme a elflas, cursando las multas correspondientes. En ningln caso podra el
Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
IMC, lo que sera obligatorio efectuar.
d) La Recepcion Provisoria seran aprobadas por Decreto EX. SECPLA, el que ademés dispondra [a devolucion de la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento def Contrato y la Garantia de Responsabilidad Civil, y en caso que
comresponda dispondra ademas la devolucion de fa Garantia de Anticipo.



' Provxden Cla SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

ARTICULO N°24 LIQUIDACION DE CONTRATO

Dentro de los 15 dias anteriores al vencimiento de la garantia de correcta ejecucion de las obras, la Municipalidad debera
efectuar la liquidacion del contrato y la Recepcién Definitiva de las obras, debiendo establecer en ella los saldos
pendientes que resulten a favor o en contra del contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y sera suscrita
por la Municipalidad.

ARTICULO N°25 RECEPCION DEFINITIVA

Una vez efectuada la liquidacion del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se procedera
a efectuar la Recepcion Definitiva de las obras, |a cual se realizara 1 afo después de la Recepcion Provisoria de las
obras. Durante este periodo la obra se encontrara en garantfa.

Para la Recepcitn Definitiva se levantaré acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado por el contratista, la
IMC y la Secretaria Comunal de Planificacion, donde ademas se consignarén las multas aplicadas durante el periodo de
garantia de la obra.

La Recepcion Definitiva de las obras y ia liquidacion del contrato seran aprobadas por Decreto EX. SECPLA el que
dispondra, ademas, la devolucion de la garantia de correcta ejecucion de las obras.

Dicho Decreto seré notificado al Contratista por ta IMC v si éste no objetara la liquidacion del contrato dentro del plazo de
10 dias contados desde la notificacién del Decreto, se entendera que otorga a la Municipalidad el mas amplio, total y
completo finiquito.

ARTICULO N°26 0TRAS DISPOSICIONES

a) Para efecto de la presente Licitacion, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, Bases Técnicas y sus Anexos,
primaran en el orden enunciado, sobre las Bases Administrativas y sus anexos, si existiese alguna discordancia.

b) Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un detalle debera interpretarse en la
forma que mejor beneficie la ejecucion del contrato, previa coordinacion y aprobacion del IMC.

¢} La informacién suministrada a la Municipalidad por el Contratista debera estar contenida en formatos o soportes

reutilizables y procesables (por ejemplo, formatos CSV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre otros, segun sea el caso).

it 3
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Providencia FORMULARIO 1

FORMULARIO N° 1

iag‘\“l‘ [ Ta

LICITACION “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310”
FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2018

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE {solo para persona natural)

i NOMBRE | : |

[ B |

DIRECCION | : |

TELEFONO

E - MAIL : l

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona juridica)

| RAZON SOCIAL [:]

| NOMBRE DE FANTASIA [ ]

| RUT B

| DIRECCION H

| TELEFONQ ]

| E-MAIL ]

FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente
estuviere constifuida por alguna sociedad, se deberd
ademés informar el nombre de |05 sacios de esta o estas
sociedades).

| ADMINISTRACION Y USO RAZON SOCIAL [ : |

NOMBRE DIRECTORES

- En caso que la sociedad oferente fuere una
sociedad andnima.,

- En caso de fuere una unién temporal de
proveadores, se debera ademas informar el nombre
de las sociedades de ésta.

[ REPRESENTANTE LEGAL [ : |

| RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL | : [

[ DURACION T:1 B
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO 1

C. ACEPTACION DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

iie

Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de
haberias}, que rigieron la Propuesta.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1.

No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales det trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal (infracciones sefialadas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas);

No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras
Piblicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situacitn relativa a la Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberd completar [a seccion A del
presente formulario, firmarlo & ingresarlo al portal www.mercadopublico.¢t como parte de sus anexos administrafivos
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FORMULARIO N°2
(ANEXO TECNICO)

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

LICITACION “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310” ]
FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

Conforme al articulo N°7, letra B.1 de las Bases Administrativas, el oferente declara su experiencia en contratos ejecutados o
en ejecucion desde el afio 2018 en adelante, cuyo objeto sea la ejecucion de obras relacionadas con reparacion de fachada
en edificios de altura igual o superior a 3 pisos

MANDANTE NOMBRE U OBJETO DEL ANO DE DOCUMENTO CON EL QUE
CONTRATO EJECUCION ~ ACREDITA

Para obtener el puntaje maximo en este criterio de evaluacién, basta con que el oferente acredite un méximo de 5
experiencias, no obstante, el oferente tendra la facultad de declarar y acreditar un maxime de 10 experiencias, en caso de
declarar mas, la Comision Evaluadora sélo se limitard a revisar las 10 primeras experiencias declaradas.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de fa
unién temporal de proveedores o de!
Representante Debidamente Autorizado

Fecha|
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FORMULARIO N°3
(ANEXO ECONOMICO)
LICITACION REPARACION DE FACHADAS DEL EDIFICIO LOTA N°2310
FINANCIAMIENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2018
CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

ITEM DESCRIPCION N {cant. | P Wl
NO
0 GENERALIDADES REPRESENTA
VALOR
1 OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacion de faenas . MES
1.2 Provision e instalacion de andamios MES i
1.3 Cierros provisorios MES
1.4 Letrero de obra UN
2 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
2.1 Preparacion de superficies B B
211 | Limpieza de muros | M2
219 Retiro de revestimiento mosaicos (Todas las M2
o fachadas excepto Ia norte) - -
913 Retiro de revestimiento mosaicos (Fachada M2
norte) 7 R
2.14 | Retiro revestimiento (Fachada Norte) M2 I )
2.2 Reparacién de superficies (4 fachadas) B -
2.21 | Reparacion de fisuras (Inc. pte. adherente) M2
| 22.2 | Reposicién de estucos (Incl. pte. adherente) M2
993 Reparacion desaglies de balcones (Incl. UN
B ducto) (Todas las fachadas)
3 INSTALACION DE REVESTIMIENTO Y
PINTURA
31 Provision e instalacion de mosaicos (Todas M2
| las fachadas excepto la norte)
39 Provision e instalacion de revestimiento M
' (fachada Norte)
3.3 Fachada Oriente sin revestimiento M2 ]
3.4 Pintura exterior (cielos balcones 4 fachadas)
Limpieza y preparacion de la superficie (4
341 | fachadas) M2
34.2 | Esmalte al agua (4 fachadas) M2
34.3 | Anticorrosivo (4 fachadas) M2 ]
344 Esmalte sintético (barandas, protecciones) (4 M
fachadas)
4 ENTREGA FINAL
4.1 Retiro de escombros | M3 -
4.2 Aseo y entrega final - e

1]2
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COSTOS DIRECTOS

GASTOS GENERALES ( %)

UTILIDADES ( %)

TOTAL NETO

IMPUESTOS VA {___ %)

@ ¥  hH| 2| B

TOTAL

PLAZO DE EJECUCION DIiAS CORRIDOS

(Se considera un plazo referencial para la ejecucién de los trabajos de 90 dias corridos. No obstante, los oferentes
podran ofertar el plazo que consideren adecuado para dar cumplimiento al contrato, y digho plazo no podra ser menos
a 80 dias corridos, las ofertas que no den cumplimiento seran declaradas inadmisibles).

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado |
de la union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente |

" Firma Persona Natural o del Apoderado de
la unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado |

. Fecha |
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FORMULARIO
(ANEXO ECONC

N°4

Vil

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

LICITACION “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310”

FINANCIAMIENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

HOJA:

DE:

ESPECIFICACION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO
$

VALOR TOTAL
$

TOTAL GASTOS GENERALES

Nombre Persona Natural o del Apoderado de
la unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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Providendia
FORMULARIO N°5
(ANEXO EC(
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310”

FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

[HOJA: DE:
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD:
1) MATERIALES ]
- , PRECIO
iTEM DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | - FHER TOTAL
2) MANO DE OBRA
TEM | DESIGNACION UNIDAD | canTiDAD | PRECIO TOTAL
- UNITARIO
3 EQUIPO
= : PRECIO
ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | FRECTD. TOTAL

TOTAL COSTO UNITARIO NETO §

Nombre Persona Natural o del Apoderado de
la unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporat de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
“REPARACION DE FACHADAS DEL EDIFICIO LOTA N°2310”

¢ GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a la obra de "REPARACION DE FACHADAS DEL
EDIFICIO LOTA N°2310”, de la comuna de Providencia.

Los sectores a intervenir corresponden a las 4 fachadas del edificio, de acuerdo a lo indicado en el plano de
la licitacién, las que poseen revestimiento tipo muriglas en regular condicién, debido a que se han
desprendido en algunos sectores o se han soplado lo que genera un riesgo para el transeunte por caida del
material.
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{En rojo los sectores a intervenir)

Los trabajos deberan ser perfectamente ejecutado, sobre una superficie sana, libre de imperfecciones
mayores, firme, lisa, homogénea y continua de tal forma de asegurar ia adherencia del revestimiento a
reponer, por lo que deberan realizar trabajos tendientes al retiro de pegamento y/o fraglies o cualquier
material de residuos de los mosaicos existentes.

Se deberd hacer entrega al Inspector Municipal del Contrato 1.M.C. por libro de obra, de un registro gréfico
{fotografias) del estado actual de los espacios a intervenir, antes del inicio de los trabajos.

El contratista debera presupuestar las partidas de acuerdo a la logica y variabilidad del proyecto que sean
necesarias, aun cuando no hubieran sido expresamente incluidas en los documentos y aquellas partidas
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que refiejen una buena calidad de remates o terminaciones. Asimismo, deberd incluir todo aquello que se
hubiere omitido en el desglose de partidas posteriormente detalladas y que en una u otra forma se reflejan
en los antecedentes otorgados, en virtud de una cofrecta ejecucion de las obras.

En el caso de existir cualquier diferencia en la informacién durante el desarrollo de la obra, y cualquier
diferencia en la informacién que no haya sido observada y resuelta durante ia etapa de consultas y
aclaraciones del llamado a licitacién, esta sera entendida de la forma mds favorable para el proyecto,
siendo su ejecucion y costo de cargo de la Empresa Constructora.

Las Especificaciones Técnicas se complementan con los demas antecedentes del proyecto, de manera que
el oferente debera considerar en su oferta todos los trabajos que se encuentren descritos en el expediente
de licitacién y sera considerada como valida y obligatoria. No se aceptard Como excusa para su no
ejecucién, el gque algun elemento aparezca mencionado en sélo uno de estos documentos. Cualquier
discrepancia, contradiccién y/u omisién entre estos documentos deberd ser consultada en el periodo de
preguntas y respuestas a través del portal mercado publico.

Es obligacion de la EMPRESA CONSTRUCTORA conocer exhaustivamente toda la informacion,
compatibilizarla e informar oportunamente cualquier duda o descoordinacion antes de iniciar el proceso
constructivo sin obstaculizar el desarrollo de la obra.

1 OBRAS PRELIMINARES

Las obras preliminares comprenden todas aquellas actividades que deberan ejecutarse antes de iniciar el
proceso de reparacion y mejoramiento propiamente tal. Para la ejecucién de las obras, el contratista
debera hacer, a su costo, los arranques provisorios de energia eléctrica y agua potable que la obra regira,
de los servicios publicos, cumpliendo los requisitos exigidos y los retirara al final de la obra, debiendo dejar
los sectores o recintos utilizados para esos fines en las condiciones exigidas por el proyecto.

1.1 INSTALACION DE FAENAS

El contratista debera proveer los espacios necesarios, de acuerdo a los indicados en el Anexo “Indicaciones
para la Instalacién de Faenas”, ademds todos los elementos de proteccién de la obra oportunamente de tal
manera de no interferir con las actividades cotidianas de las dependencias que se encuentran en
funcionamiento, peatones, etc., hi generar riesgo alguno para ellos.

1.2  PROVISION E INSTALACION DE ANDAMIOS

El contratista debera evaluar y proponer el sistema de andamiaje adecuado segun las condiciones del area
de trabajo. Ya sea del tipo colgante, mecanico o de armado por modulos, sean estos fijos o méviles. El

contratista deberd proveer el sistema adecuado y beneficioso para el desarrollo de las faenas sin dafiar la
fachada.

Se deber4 tener especial cuidado con la vegetacién y estacionamientos existentes, manteniendo los
resguardos necesarios durante el periodo que tome la ejecucion de las obras.

Si el contratista decide andamios con fijacion al muro, al retirarlos se debera reparar el muro y los maosaicos
que se puedan desprender con esa accion.

1.3 CIERROS PROVISORIOS

Se deberd considerar el cierro provisorio para delimitar la zona de faena y salvaguardar la seguridad de los
residentes del inmueble y transelintes del espacio exterior.

Para ello se podra instalar una malla que cumpla la funcién de delimitar ambos sectores.

En el caso de la fachada de acceso al edificio, se deberd incluir una proteccién que permita que los
residentes puedan acceder al edificio sin posibilidad de la caida de elementos de la obra y/o del
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revestimiento.

Adicionalmente, se debera considerar en los andamios que queden al exterior un recubrimiento de malla
gue permita mejorar los niveles de seguridad en los horarios en que no existan trabajos quedando sin la
posibilidad de escalar.

1.4 LETRERO DE OBRA

Se considera 1 unidad, de tamafio Grande de dimensiones 3 x 2 m,, fabricado con bastidor de madera y/o
perfil metdlico, con letrero metélico con la leyenda estampada en ella. El contratista deberd resguardar una
instalacidn segura y estable. EI IMC entregard a la empresa adjudicada el disefio, contenido, diagramacion y
colores.

Serd instalado en el lugar indicado por la IMC y concluida fa obra, quedaran en poder del contratista,
considerando ademas los trabajos de reparacion por la instalacién de éste. El contratista tendra un plazo de
cinco dias corridos para su instalacién, contados desde la Entrega de Terreno. En caso de no cumplir con lo
anterior, se cursara una multa de acuerdo a lo indicado por Bases Administrativas.

2 TIPOS DE TRABAJOS POR FACHADAS
2.1 PREPARACION DE SUPERFICIES
2.1.1 LIMPIEZA DE MUROS (4 FACHADAS)

Se consulta la limpieza de todas las superficies exteriores del edificio mediante lavado a mano procurando
eliminar todos los agentes externos depositados y adheridos en las superficies, sean tierra, smog, etc. Las
superficies a limpiar seran las que mantienen el revestimiento mosaico de todas las fachadas, y asi también
las franjas oscuras que componen las jardineras de los balcones, segin lo indicado en planimetria.

La limpieza debera ser realizada desde la parte superior del edificio hacia la base. La limpieza se hard con
escobillas de plastico y una soluciéon con agua y detergente doméstico. Posteriormente enjuagar
prolijfamente mediante hidrolavadora a baja presién con la precaucién de no generar desprendimiento de
mosaicos, dejar secar al menos 24 horas antes de continuar.

Se debera dejar registro en el Libro de Obras de la supervisidn de la limpieza.
2.1.2 RETIRQO DE REVESTIMIENTO MOSAICO {TODAS LAS FACHADAS EXCEPTO LA NORTE)

Se debera retirar el revestimiento tipo mosaico en las franjas horizontales, dinteles y retornos de acuerdo
a lo indicado en el esquema de fachadas. Para ello se utilizaran medios manuales considerando cincel y

martillo.

En el caso de las superficies con mosaico de tonalidad oscura, que revisten las caras de los balcones, éstos
permaneceran y recibirdn tratamiento de limpieza, no se contemplan reparaciones, ya que en general se
encuentra en buenas condiciones.

Ademas de proceder con el retiro del revestimiento, se debera eliminar el pegamento que se encuentre
adosado al muro, procurando dejar una superficie apta para la adherencia del nuevo pegamento del nuevo
revestimiento.

Pagina3|9
Q Pedro de Valdivia 963 :
. +56 2 2654 3200 providencia.cl ﬁﬂ



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

prQVi d enCia SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD -

213 RETIRO DE REVESTIMIENTO MOSAICO (FACHADA NORTE)

La fachada Norte, fue intervenido en un proceso licitatorio anterior dejando sectores sin terminar y con
ohservaciones. Debido a lo anterior, se requiere retirar el mosaico de las franjas definidas, que se
encuentran en la fachada norte sector poniente, dado que su instalacion posee observaciones. El sector
oriente, donde se observa el mosaico sin fragiie y con papel, se evaluard en terreno el retiro de los
mosaicos posterior al retiro del papel de proteccién de la palmeta, por o que no se considerara. Los
sectores de las franjas indicadas en los planos que no han sido intervenidas se debera considerar lo

indicado en el punto 2.1.2 de las presente ET

Poniente Oriente

2.2 REPARACION DE SUPERFICIES {4 FACHADAS)
2.2.1 REPARACION DE FISURAS {INCL. PTE. ADHERENTE)

Antes de realizar la instalacion de los mosaicos se procederd a realizar los trabajos de reparacion y aplome
de los muros a intervenir. Para ello se utilizard un mortero de reparacién a base de cemento tipo SikaRep o
equivalente técnico, el que serd aplicado con llana metdlica en los lugares que sea necesario hasta obtener
el plomo deseado. Se deberd considerar la aplicacion de un puente adherente tipo Ceclma Fix 32 o
equivalente técnico, entre el hormigén existente y el mortero de reparacién. Lo anterior, para brindar
mejor adherencia y evitar el fisuramiento. Cada caso sera consultado y determinado por el LM.C.

Si los espesores a reparar superan los 3 centimetros de carga, se deberd reforzar la reparacidon mediante
una malla de metal desplegado 30x20x1.5x0.5mm., para estuco tipo AHOSA u otro de igual equivalente
técnico o superior, afianzada mediante grapa galvanizada de 1” a la superficie firme.

En los casos en que se identifiquen grietas, se informard al |.M.C. para determinar si éstas deberén ser
reparadas mediante la aplicacién de una pasta elastomérica SIKAFLEX 1A Plus u otro de igual equivalente
técnico o superior.

En el caso de la fachada norte, se debe realizar la reparacion en los sectores que no han sido intervenidos y
gue son descritos en el punto 2.1.3
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Las zonas fisuradas tales como; esquinas de ventanas, contornos de ventanas, bases de muros, cielos, entre
otros deben ser repasadas con cincel para limpiar y abrir Ia fisura, retirar elementos sueltos y dar cabida al
mortero de reparacidn. Las esquinas deberan ser trabajadas con escuadras y reglas para lograr lineas
continuas y parejas.

2.2.2 REPOSICION DE ESTUCOS (INCL. PTE. ADHERENTE)

El contratista debe considerar la remocién de todos los elementos sueltos de hormigdn presentes en
balcones y aleros, principalmente en los bordes de cada balcdn de ser necesario, ya que se observan de
manera localizada. Se efectuard una demolicién manual a través de cincel, martillos de ufia o martillo de
pefia, hasta dejar hormigdn sano, firme, libre de fisuras y elementos sueltos.

Los retiros de material sueito deben ser controladas y cuidadosas a fin de no dafiar los elementos de
hormigdn en buen estado y enfierraduras presentes.

Para las superficies donde se observan dafios de desprendimientos de estuco, y si estos superan un espesor
de 1 cm; la reparacidn deberd ser con mortero cemento predosificado y puente adherente tipo Colma Fix
32 o equivalente técnico sobre la superficie de hormigdn existente donde se aplicard el mortero de
reparacion, para brindar adherencia entre hormigones o morteros y evitar el fisuramiento. Cada caso sera
consuftado y determinado por el LM.C,

En el caso de desprendimientos de estucos mayores donde el fierro este a la vista, el contratista debera
limpiar el fierro mediante escobilla metélica, hasta eliminar todo el dxido superficial y eliminar el pelvillo
extraido. Una vez limpio el fierro, se aplicard una mano de anticorrosivo, para posteriormente aplicar el

puente adherente y mortero.
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En los casos en que la superficie de fachada haya sufrido dafios producto de los anclajes o fijaciones del
sistema de andamios implementado por la empresa contratista, éstas deberan ser reparadas de acuerdo a
los procedimientos indicados anteriormente.

2.2.3 REPARACION DESAGUE DE BALCONES (TODAS LAS FACHADAS)

Se considera la reparacién de todos los desagiies existentes en balcones del edificio. Su reparacion debera
considerar limpieza y sellado de la superficie donde se encuentra el elemento que permite el desagiie de
las aguas. Esta partida considera la provision e instalacién de ducto de pvc blanco, manteniendo el mismo
didmetro, que permita extender y uniformar el desagiie en todos los balcones.

S

3 INSTALACION DE REVESTIMIENTO Y PINTURA

3.1 PROVISION E INSTALACION DE REVESTIMIENTO {TODAS LAS FACHADAS EXCEPTO LA NORTE}

Se tendran que suministrar e instalar mosaicos de resina de vidrio de 20 x 20mm. tipo MK, Lusso, o
equivalente técnico, que vienen en formato de palmeta. Sera de color similar al existente en el edificio y
deberd ser aprobado, previa su instalacidn por el IMC y en consenso con la comunidad del edificio. Para ello
se debera considerar a lo menos 3 muestras de palmetas de 32.7 x 32.7 cm aprox. gue se asemejen al tipoy
tonalidad existente.

: : n |

.0 1 5 e 43 S B

[

EXISTENTE MOSAICO LUSSO MIX GRIS MOSAICO BLANCO LUSSO

Para lograr una buena adhesidn a la superficie, éste debe estar perfectamente aptoy libre de suciedad que
pudiera afectar el nivel de adhesién del mosaico. Se solicitard a la empresa contratista seguir las
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instrucciones y/o recomendaciones del fabricante del revestimiento, con el propésito de lograr una
superficie adecuada para la adherencia del nuevo revestimiento.

Para la instalacién del revestimiento se deberd utilizar un pegamento adecuado para losetas de resina de
vidrio tipo Bekron DA o Solcrom AC; o algtin otro de igual o superior equivalencia técnica. La preparacién
del adhesivo sera de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Usando el lado liso de una espétula o llana se debe esparcir el adhesivo uniformemente sobre el soporte
(carga de 4 a 5mm), cubriendo una superficie no superior a 2m2. Luego, con el lado dentado de |a llana
(dentadura de 3,5mm.) peinar el adhesivo.

Una vez esté lista la superficie se colocaran las palmetas, dejando expuesta la cara del papel hacia el
instalador, para asegurar la posicién deberd golpear suave y uniformemente la plancha con un combo de
goma, para con esto asegurar la adhesion del mosaico al muro.

Respecto al fraguado, se aplicara una mezcla a base de cemento, carbonatos y cuarzos finos, pigmentos
micronizados y aditivos organicos tipo Befraglie o equivalente técnico. Extender el material con una
espdtula de goma, poniendo atencidn en rellenar las juntas en toda su profundidad, sin dejar poros. No se
aceptaran superficies sin fragiie. Una vez transcurridos 60 minutos, se debera limpiar la superficie con una
esponja humeda.

En fachada norte se observa la presencia de un ducto de pvc adosado a muro y que recorre el edificio en
forma vertical. Dicho elemento se debe mantener y no se deberd alterar, no obstante; y para efectos de la
instalacion de nuevo revestimiento, se debera realizar un corte en vertical de las franjas de revestimiento
nuevo, sin alterar ni desplazar el ducto existente. De igual manera, para los casos donde exista cableado
situado de manera sobrepuesta a los muros de fachada, se deberdn manipular de forma que permita
ejecutar los trabajos de reparacion de fachadas.

3.2 PROVISION E INSTALACION DE REVESTIMIENTO (FACHADA NORTE)

En la fachada norte se observa un sector en ef que se han instalado mosaicos en las franjas definidas, pero
se encuentran sin fraguar y con papel. Esos mosaicos deben colocar fragiie y retirar el papel.

Al resto de la fachada norte, incluido el sector que se debe retirar los mosaicos recientemente instalados,
se debe proceder de acuerdo a lo indicado en el punto 3.1

3.3 FACHADA ORIENTE SIN REVESTIMIENTO

Existe un sector de aproximadamente 5.5m2 que se encuentra sin mosaicos. Ese sector se debera instalar
el mosaico MIX GRIS de LUSSO o equivalente técnico con las especificaciones técnicas del punto 3.1

3.4 PINTURA EXTERIOR (CIELOS BALCONES 4 FACHADAS)

Se consulta la aplicacién de pintura en las superficies de cielos de los balcones y acceso principal, asi
también todo elemento que forme parte de la fachada; tales como barandas, protecciones, etc. y que

presenten pintura de terminacidn.
3.4.1 LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE (4 FACHADAS)

En todas las superficies de cielos de los balcones, se deberd realizar un raspado y limpieza hasta eliminar
toda la pintura suelta. Esta limpieza podré ejecutarse con espatulas o elementos mecanicos que no dafien
la superficie, logrando una superficie libre de polvo y elementos sueltos que afecten la adherencia de fa
nueva pintura. Esta labor implica ademas empaste y reparacion de superficies antes de aplicar la pintura de

terminacion.
3.4.2 ESMALTE AL AGUA (4 FACHADAS)

En los cielos de todos los balcones, se consulta la aplicacion de pintura esmalte al agua Total KEM PRO de
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Sherwin Williams, u otra de igual equivalente técnico o superior, en dos manos, color a definir con el LM.C.
El procedimiento de su aplicacion debera ser de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En caso de quela
LM.C. lo estime conveniente podrd solicitar a la empresa otra mano de pintura, hasta cubrir
uniformemente toda la superficie.

3.4.3 ANTICORROSIVO (4 FACHADAS)

Todos los elementos metalicos que conforman las fachadas, sean éstas; barandas, protecciones, entre
otros; se deberd raspar y limpiar la superficie con el fin de eliminar toda la escoria y lograr una superficie en
condiciones de recibir la pintura de terminacién. Para corregir imperfecciones o dafios en superficies
metalicas se debera considerar aplicacién de masilla magica o pasta sintética.

Posteriormente, se aplicara una mano de anticorrosivo sintético tipo alquidico de gran poder inhibidor de
la corrosion. Sera de color verde y otra de color rojo maestranza.

Para cualquier aplicacidn de anticorrosivo, la temperatura ambiente no deberd ser inferior a los 10°C, ni
superior a lo 50° C (temperatura superficial). De igual modo, la humedad relativa ambiental no debera ser
superior al 80%. En ningin momento podra existir condensacidn sobre la superficie metalica.

3.4.4 ESMALTE SINTETICO (4 FACHADAS)

Aplicada la pintura anticorrosiva, se debe considerar la aplicacién de pintura esmalte sintético con un
espesor minimo aproximado de 120 micras de espesor. El color sera a definir y se solicitaran muestras del
acabado de la terminacion.

4 ENTREGA FINAL

4.1 RETIRO DE ESCOMBROS

Ser4 de exclusiva responsabilidad del contratista mantener la faena permanentemente aseada, asi como el
retiro de escombros, basura y sobrantes que hubiese antes, durante y después de los trabajos.

El contratista debera entregar la obra totalmente aseada, libre de desechos y en perfectas condiciones de
uso al término de cada jornada de trabajo. Los escombros y basuras se llevaran a depdsitos autorizados. Al
término de las obras, como faena previa a la recepcidn, se efectuara un aseo total y cuidadoso de la obra
tanto en el interior como en el exterior. Las construcciones, instalaciones provisionales y restos de
materiales sobrantes de la obra deberan ser desmontados y retirados de la faena.
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4.2 ASEO Y ENTREGA FINAL

Previamente a la recepcidn, se efectuara un aseo total, de todos los elementaos involucrados en la ejecucitn
de la obra, prestando especial cuidado a la limpieza de cerrajerias, pavimentos, vidrios, marcos, etc., los
que debiesen ser protegidos con huinchas de enmascarar previo a ser pintados, y en general a cualquier
elemento que se encuentre manchado con pintura.

Los sectores que presenten dreas verdes y/o vegetacién deberdn permanecer siempre limpios, sin restos de
pintura o residuos propios de los trabajos realizados. Para elio es importante proteger y resguardar dichos
elementos durante la ejecucion de los trabajos.

Para la recepcion de la obra deberén ser retiradas todas estas huinchas de proteccién, no admitiéndose en
ninguno de estos elementos.

La obra debera entregarse completamente limpia, sin escombros.

Los andamios deberan ser retirados en la totalidad de la obra. Asi también todos los elementos que
conforman la instalacién de faenas (cierres provisorios, equipos, etc.).

No se aprobara la recepcién de los trabajos si no existe un correcto aseo y entrega de los trabajos.

Claudia Salinas Cristi
ingeniero Civil Civil
Departamento de Habitabilidad
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BASES TECNICAS

LICITACION PUBLICA
“REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310”
BASES TECNICAS

1 GENERALIDADES

Las presentes Bases Técnicas determinardn los alcances técnicos para licitacién puiblica denominada
“REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD LOTA 2310” a través del Portal Mercado Pdblico, en adelante
www.mercadopublico.cl.

El alcance de la presente licitacidn, consisten en la reparacion de las fachadas con la finalidad de detener el
deterioro y mejorar su condicién actual de riesgo.

Las presentes Bases Técnicas en conjunto con las Bases Administrativas, entregaran los lineamientos y
condiciones contractuales que regiran a la Obra contratada.

2 OBIJETIVO

El objetivo de la presente licitacién es la reparacion de los elementos de fachada que se encuentran
deteriorados y la pintura de terminacién en sus fachadas principales.

Especificamente se debera cumplir con los siguientes objetivos:

» FEjecutar los trabajos de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y
Anexos; asi como también lo indicado en el expediente técnico, conformado por las
Especificaciones Técnicas y Plano.

» Los equipos y materiales considerados para la ejecucion de las obras seran nuevos y de primera
calidad, de marca y representacion conocida en el pais, de modo de asegurar una adecuada
reposicion. Ademads, se deberan realizar todos los controles de calidad exigidos en las EE.TT, segun
sea la materialidad de las obras, en concordancia con las normas chilenas o extranjeras
establecidas en los antecedentes mencicnados en el parrafo anterior.

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a considerar dentro de la presente licitacién publica principalmente se encuentran relacionados
con el recambio de mosaicos y reparacién de fachada en los sectores que se disponen en el plano y otros
trabajos especificados.

Los detalles y alcances del proyecto se encuentran reflejados en los antecedentes técnicos que acompaiian
a las presentes bases de licitacion, tales como especificaciones técnicas, plano y todos los antecedentes
gue tengan incidencia en la descripcion de la presente obra.

Cabe destacar que, cualquier cita a especializacion para la construccién o marcas de productos en el
proyecto, han de entenderse como referenciales en cuanto al estandar de calidad exigido y, sera la 1.M.C.
quien verificara el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas, segun proposicion del contratista.

4 DE LA INSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC)

La Inspeccién Municipal del Contrato estara a cargo de un profesional de la Municipalidad de Providencia,
en adelante la 1.M.C. El o los profesionales asignados para estos efectos deberan ser nombrados mediante

Decreto Alcaldicio.
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BASES TECNICAS

Se debera solicitar al IMC, a lo memos las siguientes visitas de inspeccién, las que deberdn ser registradas
por Libro de Obras:

e Limpieza de fachada
* Preparacién de superficie

5 EQUIPO A CARGO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de la obra deberd ser liderado en todo momento por un profesional, de a lo menos 3 afios de
experiencia comprobable en la materia, mediante Certificado de Titulo y Curriculum Vitae, con quien
tratard directamente el 1.M.C., en todo lo relacionado con el correcto cumplimiento del contrato
encomendado.

El profesional a cargo serd responsable de la ejecucién de la obra y debera firmar toda la documentacion
relacionada con la obra y el contrato vigente.

Dado que las competencias del profesional asignado para la ejecucién, resultan ser un requisito
fundamenta! en el cumplimiento del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario
cambiar al profesional a cargo, el contratista deberd entregar una carta con el fundamento de dicho
cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y titulo profesional del nuevo profesional, guien
deberd contar con un curriculo equivalente al del profesional saliente y asumird las funciones y
responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente segin sea el caso, lo cual quedara
consignado en el libro de obra. Dichos antecedentes serdn evaluados por la Unidad Técnica a cargo de las
obras, quien aceptard o rechazara fundadamente el cambio solicitado.

La Empresa, ademas deberé disponer de un experto en prevencion de riesgos, cuya presencia en obra
deberd cumplir como minimo lo dispuesto en la normativa vigente.

6 CONDICIONES DE LA OBRA

El Contratista deberd considerar en su oferta, la provision de la instalacién de Faenas necesaria para la
ejecucion de las obras, y serd el Unico responsable por el suministro, transporte, instalacion, conservacién y
suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo de las obras.

Se debera cumplir con lo sefialado en ANEXO con Indicaciones para la Instalacion de Faenas y con lo
indicado en el Decreto Supremo N° 594 de 1999 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo” y en el Decreto Supremo N° 123 “Modifica Decreto N¢ 554, de 1999,
Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bdsicas en los lugares de trabajo”.

La Comunidad entregard un sector para la Instalacion de Faenas al interior del edificic que podra ser
revisada en la visita a terreno y cuya ubicacién definitiva sera previamente acordado con el IMC.

7 PROGRAMACION DE LA OBRA

El contratista deberd contemplar la correcta coordinacion de los distintos elementos que componen el
proyecto, procurando una planificacién coherente de las mismas, las cuales deberan cumplir las exigencias
que se sefialan en las presentes Bases Técnicas, se cuente con el visto bueno del I.M.C. y se respete la
Normativa vigente sobre la materia.

En atencién a la carta Gantt estipulada en las Bases Administrativas, al oferente adjudicado se le exigira
entregar desarrollada la Carta Gantt definitiva por item en formato digital e impreso, en software Microsoft
Project o similar, junto a la entrega del programa de trabajo, en un plazo no superior a 5 dias corridos, a
contar del dia en que se levante el Acta de Entrega de Terreno.

La coordinacion de la obra sera absoluta responsabilidad del profesional a cargo de las obras, en ningun

caso se otorgara responsabilidad al IMC para tal efecto.
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La observacion y control de la implementacion de las medidas de seguridad en la obra seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun el equipo profesional establecido en la
licitacidn y lo que exija la Reglamentacién vigente.

Cabe mencionar que el Contratista es el responsable de todas las obras desde la fecha de entrega del
terreno hasta su recepcién definitiva, por lo cual deberd considerar todo lo necesario para su vigilancia y
control; resguardar la seguridad de los trabajos y de los trabajadores, con el fin de evitar accidentes.

El Contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccion necesarios para el personal que
trabaje en las faenas.

Estas disposiciones regiran tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra, siendo
la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademads, proveerd y mantendré a su cargo y costo los cercos,
alumbrado y letreros de sefializacién y prevencién.

8 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Antecedentes gue entrega el Mandante: Para la ejecucién de la obra “REPARACION DE FACHADA
COMUNIDAD LOTA 2310”, el mandante entregar4 los siguientes antecedentes:

= Especificaciones Técnicas
» Bases Técnicas
¢ Plano

La Totalidad de este expediente seré levantado como adjunto en la Plataforma www.mercadopublico.cl,
para el estudio de la iniciativa que da origen a las presentes Bases de Licitacion.
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACI(ON Y PRESUPUESTO
SECCION DE PRESUPUESTO

PROVIDENCIA, 05 de octubre de 2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°121

De conformidad al Presupuesto Municipal 2023, aprobado segin Decreto
Alcaldicio Ex. N°1839 de fecha 21 de diciembre de 2022, Acuerdo N°558 adoptado
en la Sesion Ordinaria N°61 de fecha 13 de diciembre de 2022, me permito informar
a usted lo siguiente:

Existe disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo la contratacion de
proyecto Fondeve 2018: “PINTURA REMODELACION EDIFICIO LOTA N°2310”, por
un total aproximado de $29.512.000 impuestos incluidos. La informacién

presupuestaria es [a siguiente:

CUENTA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 33.01.999.036
CENTRO DE RESULTADO 41.2108
SP 04

MONTO ANO 2023 $14.756.000 Iva Inc.

N° PREOBLIGACION ANO 2023 No aplica
CUENTA PRESUPUESTARIA APORTE VECINAL 05.55.004

MONTO APORTE COMUNIDAD $14.756.000

UNIDAD VECINAL JIVV N°4-A LAS PALMAS

Saluda atentamente,

PATRICIA CABALLER% GIBBONS

L P
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
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Secretaria Municipal
PROVIDENCIA, 2 9 ENE 2019

EX.N° _J_l%_/ VISTOS: Lo dispuesto por los articulos 5 letra g), 63 letra i), 65 letra h} vy 79 letra b),
todos de 1aLey N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; y

CONSIDERANDO: 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.889 de 19 de Diciembre de 2018, se aprobo
el Presupuesto Municipal para el afo 2019.-

2.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1,318 de 10 de Septiembre de 2018, se aprobaron las Bases de

Postulacion y se declard abierto el proceso de postulacion para el “FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2018
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA” .-

3.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.566 de 29 de Octubre de 2018, se modifico el Punto N°2 del
Decreto Alcaldicio EX.N°1.318 de 10 de Septiembre de 2018, en el sentido que se indica.-

4.- El Informe N°2 de Evaluacion “FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2018 MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA" .-

5.~ El Memorandum N°801 de 9 de Enero de 2019, del Director de Desarrollo Comunitario. -
6.- El Acuerdo N°709 adoptado en Sesion Ordinaria N°85 de 15 de Enero de 2019, del Concejo Municipal.-

e T ILENG
goid
DECRETO:

w{ /] mﬁi

1.- Otérgase \1\51gmente ‘Proyecto “FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2018 MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA” a la comunidad que se indica y por el monto que se especifica:

Ju\adfl‘w-.}

:!REGC

]

JUNTA DE VECINOS Mﬁi‘l’g;il_ APORTE P,f&sggo |

LAS PALMAS 4 - A MURICIPAL | comunipap . |

PINTURA REMODELACION EDIFICIO LOTA 2370 | $14.756.000.- | $14.756.000.- | $29.512.000.- |

2.- La beneficiaria debera dar cumplimiento al Reglamento N°157 de 16 de Mayo de 2017 sobre
“Reglamento Fondo de Desarrollo Vecinal”, cuyo texto refundido y sistematizado se fijé por Decreto
Alcaldicio N° 1.184 de 16 de Agosto de 2018.-

3.- El gasto se imputara a la cuenta:

Cuenta: 33.01.999.036
Subprograma. 02
Centro de Resultado: 41-2108 {%&%

Anotese, cumumquese chlves,ef
., S EVELYN MATTHEI FORNET
J XN Alcaldesa
iA ]
Secretario Abogado Muni%t_j“
7,

W
MRMQ/IMY.J/sgr .-

Distribucién

Secretaria Comunal de Planificacién
Direccién de Desarrollo Comunitario
Direccidn de Administracion y Finanzas
Direccion de Control

Archivo
Decreto en Tramite N* __Z,_f)_O__;





