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CONTRATO

“SERVICIO DE INSTALACION DE OFICINA Y ARRIENDO DE
MODULOS PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION?”
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MODULOS S.A.
En Providencia, a L1 Nov. 072 entre la MUNICIPALIDAD DE

PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa dofia

EVELYN MATTHEI FORNET, I c<dula
nacional de identidad NTNSNINE ambas con domicilio en Avenida Pedro de

Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la
empresa contratista MODULOS S.A. RUT N°77.322.270-3, representada por dona
ALEJANDRA BAR SENN, NN ccdula nacional de
e 2022  identidad NN y don ERNESTO BAR MORAGA, NENG_G—_—_—"

B, c¢dula nacional de identidad N todos domiciliados en
e comuna de [l en adelante “la empresa contratista™;
se ha convenido lo siguiente

PRIMERQO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°2.060 de 31 de Diciembre de
2019, se aprobaron las Bases Administrativas Generales para la Contratacion de
Servicios Mediante Propuesta; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.120 de 10
de agosto de 2022, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases
Técnicas, se llamo a propuesta ptiblica y se dejo establecida la Comisién Evaluadora
para la contratacion del "SERVICIO DE INSTALACION DE OFICINA Y
ARRIENDO DE MODULOS PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE
CIRCULACION", adquisicién mercado publico ID 2490- 97-LQ22; que, mediante
Decreto Alcaldicio EX.N°1.303 de 13 de septiembre de 2022, se ratificaron las
"RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°12", formuladas por los
oferentes en la propuesta antes mencionada; que mediante Decreto Alcaldicio
EX.N°1.333 de 22 de septiembre de 2022, se modificé el Decreto Alcaldicio
EX.N°1.120 de 10 de agosto de 2022, en el sentido que se indica; segun lo indicado
en el Acta de Apertura de la Propuesta de fecha 12 de septiembre de 2022, en el
Memorandum N°18.303 de 5 de octubre de 2022, de la Secretaria Comunal de
Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta
mencionada, recomendando la oferta presentada por la empresa MODULOS S.A.,
como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada,
documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el Control de
Registro de Obligaciones N°185-2022 de 5 de octubre de 2022, de la Secretaria
Comunal de Planificacion, en los Acuerdos N°492 y N°493 adoptados en Sesion
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Ordinaria N°55 kde 18 de octubre de 2022, del Concejo Municipal; y finalmente,

conforme lo dispuesto en el Decreto Alealdicio EX.N°1497 de 25 de octubre de

2022, la Municipalidad adjudica a la empresa MODULOS S.A., RUT N°77.322.270-

3, la propuesta publica para la contratacién del "SERVICIO DE INSTALACION

VIS E OFICINA Y ARRIENDQ DE MODULOS PARA EL PROCESO DE
DIR ERMISOS DE CIRCULACION".

EQGUNDO: La contratacion deberd dar cumplimiento a la normativa legal y
_ CTOR Sldmentaria existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880
= ~ hudlestablece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
: Organos de la Administracion del Estado, Bases Administrativas Generales para
Contrataciéon de Servicios Mediante Propuesta, las Bases Administrativas
peciales y Bases Técnicas, Respuestas a las Consultas, oferta de la empresa
tratista, por los términos del contrato y demas antecedentes del proceso y las
.MLDENE. rmas de la Ley N'19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
ATON° o074 Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N°250 de 2004
fOn pE €O del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentacién (entre
ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacién con la
materia o naturaleza del requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicaran
@)%_ F 7 las normas de Derecho Piiblico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

o La empresa contratista, previo a la suscripcién de contrato, deberd entregar en la

/{/ 2 / / Direccién Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

0)/74 200722 1. El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la
Direccién del Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas
y deudas previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el
que debe estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o,
con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo
de seis meses. Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4
de la Ley N°19.886.

2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras o en
otro antecedente de la licitacion.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccién Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacién que estime necesaria para la redaccion
del contrato, que no se encuentre en el Registro Electrénico de Contratistas de la
Administracion.

Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERQO: La Inspeccién Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo
del Departamento de Permisos de Circulacion dependiente de la Direccién de
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Transito y Transporte Pablico y el funcionario encargado sera don RICHARD
ESTEBAN SANTELICES HERNANDEZ.
El IMC llevar un Libro de Control de Contrato, donde se anotaran las instrucciones,
se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la
_ ejecucion del servicio y se formalizardn las comunicaciones con el contratista,
solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademas por este mismo medio se notificaran las
multas que eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al contratista. Por
tanto, para estos efectos, se considera valida la notificacion efectuada mediante el
libro previamente mencionado o, mediante correo electronico, remitiéndole en él
copia escaneada de la anotacion en el Libro de Control de Contrato.
2 Por tanto, el encargado del contrato debera contar permanentemente con correo
Alectronico habilitado y equipo de telefonia mévil con acceso a internet.
’S considerara como notificacién valida al Proveedor cualquier anotacién en el Libro
ann cuando éste no haya firmado su recepeion conforme, entendiéndose que es su
esponsabilidad o la del supervisor del contrato acreditado ante la IMC, revisar y
firmarlo, pero, en razon a las eficiencia de las comunicaciones y la ejecucién practica
del contrato, el IMC enviara por correo electrénico copia de toda anotacion y
exigencia de su parte al contratista, debiendo este ultimo responder dentro de las 24
horas siguientes aclarando o justificando los hechos y si procede, detallando las
acciones correctivas. Lo anterior, considerandose notificacion valida también dicha
comunicacion.
Si frente a una instruccion del IMC el contratista no se encuentra posibilitado de
cumplirla en los tiempos instruidos (caso fortuito o fuerza mayor), podra solicitar
fundadamente una prorroga del plazo, siempre y cuando dicha solicitud se formalice
previo al vencimiento del plazo instruido por la IMC en primera instancia. En estos
casos, la IMC tendr4 la atribucion de autorizar o no la prorroga del plazo solicitada.
De todo ello debera quedar constancia en el Libro de Control del Contrato (adjuntando
copia de los correos electronicos si corresponde).
Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el IMC entregara
al contratista el Reglamento para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores
de Servicios de la Municipalidad de Providencia.

CUARTO: El contrato sera a suma alzada por un valor total de la Linea N°2: Servicio
de Arriendo de Modulos para el Proceso de Permisos de Circulacion 2023-2025 de
$218.484.000.- IVA incluido y a Serie de Precios Unitarios para las labores
eventuales de la LINEA N°2, seglin el siguiente detalle:

Ne° SERVICIO UNIDAD | VALOR NETO $
1 | Arriendo diario modulo atencion de 1 $164.516.-
publico
2 | Cada vez que se requiera instalacion y 1 $300.000.-
retiro de 1 modulo de atencién de pablico
3 | Arriendo por dia silla ergonémica 1 $ 10.000.-
4 | Arriendo por dia dispensador de agua 1 $ 40.000.-
5 | Arriendo por dia silla de madera 1 $ 5.000.--
6 | Valor dia aseo modulo 1 $ 20.000.-
7 | Cada descarga de aguas servidas 1 $ 30.000.-
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QUINTO: Los contratos tendran los siguientes plazos asociados:

LINEA N°2: Servicio de Arriendo de Méddulos para el Proceso de Permisos de
Circulacion 2023-2025: 3 afios, se iniciara el dia 2 de enero de 2023 hasta el 31 de
diciembre de 2025.

} Los plazos del contrato comenzaran a contabilizarse desde la fecha de la firma del
Acta de Inicio de Servicio, la cual sera suscrita por el contratista, el IMC y el Director

de Transito y Transporte Publico.

REXTO: Los pagos contemplados para la Linea N°2 se efectuaran de la siguiente
fihera, una vez finalizado el servicio, en conformidad por el IMC:

UR >

/ Servicio arriendo de Niimero Periodo 2023 Estado de pago
moédulos de
ONTRARORE O médulos
Modulos distintos puntos | 10 Del 01 al 31 de | Estado de pago

de la comuna

marzo

Moédulo Plaza Centenario

01 de marzo al 10
de abril

N°1

02 al 31 de mayo

Estado de pago
N°2

Servicio arriendo de Nimero | Periodo 2024 Estado de pago
20 Zz mddulos de
moédulos
Moédulos distintos puntos | 10 del 01 al 31 de | Estado de pago

de la comuna

marzo

N°3

Moédulo Plaza Centenario | 1 01 de marzo al 09
de abril
1 02 al 31 de mayo | Estado de pago
N°4
Servicio arriendo de Niumero | Periodo 2024 Estado de pago
maodulos de
moédulos
Moédulos distintos puntos | 10 Del 01 al 31 de | Estado de pago

de la comuna

marzo

Modulo Plaza

Centenario

01 de marzo al 08
de abril

N°5

02 al 31 de mayo

Estado de pago
N°6

Cada estado de pago se efectuard a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de
haber sido recibido conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total
del servicio ejecutado segun lo indicado en los Formulario N°3 y/ o N°4, y debera ser
presentada por la empresa contratista dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes
a la recepcion conforme de la IMC.

SEPTIMO: Los Servicios Eventuales mediante Listado de Precios Unitarios, se

facturaran y pagaran en forma adicional e independiente de los servicios contratados
a SUMA ALZADA para la Linea N°2, previa recepcion conforme de la IMC y

4

@ Pedro de Valdivia 963
L +56 2 2654 3200

providencia.cl n D



J_X)prowdenq a:'i

visacién del Director Transito y Transporte Publico. Una vez emitida la Orden de
compra por estos Servicios.

VISA OCTAVO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el
DIRE I contrato hasta en un 30% del monto original contratado, impuesto incluido. Podra
B < o 2 ventualmente disminuirse en un porcentaje superior al 30%, siempre que para ello

_0 “eNista acuerdo entre ambas partes contratantes o ante la ocurrencia de un hecho

- Rt CTOR| ?E stitutivo de caso fortuito o fuera mayor.

_r’ﬁ g by 5 -
o,

ualquier disminucién o aumento de contrato debera ser autorizada mediante el
correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de
anotaci6n en el Libro de Control de Contrato, ademas todo aumento o disminucidn se
egira de acuerdo al detaile de la oferta economica adjudicada.

Para las disminuciones de contrato, la empresa contratista quedara obligado a efectuar
las correspondientes rebajas proporcionales en el valor a facturar del mes que
corresponda, sin derecho a indemnizacion o reclamo alguno. En estos casos la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se podra adecuar al nuevo
monto conforme lo detallado en tabla inserta en el punto 8 de las Bases
Administrativas Especiales o mantener la vigente.

Para los aumentos de contrato, la empresa contratista debera efectuar los
correspondientes aumentos proporcionales en el valor a facturar del mes que
corresponda.

No sera necesario reemplazar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato en la medida que la suma de los aumentos no supere las 200 UTM, ya que
en estos casos se entenderan cubiertos por la garantia vigente.

Si la suma de aumentos (acumulativamente) supera las 200 UTM el contratista debera
reemplazar o complementar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato vigente manteniendo los términos indicados en el punto 8 de las Bases
Administrativas Especiales.

Los Servicios Eventuales a Precios Unitarios, seran independientes a los servicios
contratados a suma alzada, por tanto, deberan ser facturados de acuerdo a la Orden de
Compra que corresponda.

Tanto los aumentos de contrato como los servicios eventuales a serie de precios
unitarios, seran imputados al 30% de aumento del valor del contrato original, referido
en el punto 9.1 de las Bases Administrativas Especiales.

NOVENO: Las Obligaciones de la empresa contratista seran las siguientes:

1- El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato. El que sera responsable de la conduccion de €él, y debera entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su
ejecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera
contar con correo electronico y teléfono movil con acceso a internet
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permanentemente. De todo ello quedard constancia en el Medio Oficial de
Comunicacién que se defina en las Bases Administrativas Especiales.
Seré requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de
éste.
2.- El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen.
En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.
3.- En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ¢jecucion del
contrato que es materia de la presente licitacién, €l serd el unico empleador, debiendo
por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les
ponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacién alguna con
ktos (incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
| "Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).
/4.- Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
" considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que
sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que
se mantendré vigente durante toda la relacion contractual.
5- El Contratista deberd cumplir con la normativa vigente respecto de las
obligaciones laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien
alguna funcion en el cumplimiento del contrato.
6.- Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante
todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en
él.

7.- Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectue desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

8.- Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

9.- Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

10. - El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

11.- Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983,
de 2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier otro
tipo de cesién o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y
obligaciones emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o
que en las Bases Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.

12.- Sera responsabilidad exclusiva del contratista, la correcta prestacion del servicio
contratado y de la calidad del mismo.

13.- Cuando corresponda, debe entregar al IMC el Listado de Empresas
Subcontratistas que intervengan en la ejecucion del servicio.

14.- El contratista podré solicitar el reemplazo del encargado del contrato, efectuando
la solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacién por escrito a la IMC, quien tendra
la facultad de autorizarlo o rechazarlo. De ello se dejara constancia en el Libro de
Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante debera ser aprobado por escrito
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por el IMC, quién debera tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes
equivalentes o superiores al reemplazado.

15.- Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases

técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa.

DECIMO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa

274> contratista en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las

obligaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato
y/o aquellas que le impone la Ley.

Detectada una situacién que amerite la aplicacion de multas, se le notificara a la
empresa contratista mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de
Control de Contrato, indicindose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la
constituyen y el monto de la multa.

A contar de la notificacidon de la comunicacion precedente, la empresa contratista
tendra un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacién al
eventual incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime
pertinentes, dejando ademas constancia de su apelacion a través del Libro de Control
de Contrato.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacién de la multa a
través de memorando del Director de la Unidad Técnica, que se notificara al
Contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato,
quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la
Unidad Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de
los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse
sobre los descargos presentados, lo que se determinard mediante memorando del
mismo Director, debiendo contar, ademas, con la visacién del Director de Control
Municipal. Dicha decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa
con la notificacion al contratista personalmente y mediante la anotacién en el Libro
de Control de Contrato.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se
encontrara obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal y su comprobante
debera ser presentado junto a la factura del estado de pago correspondiente al mes en
que qued6 ejecutoriada la multa.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en

consideracioén lo siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, €l valor a
aplicar correspondera al mes en que fue recepcionado €l pago en Tesoreria
Municipal.

b) b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.
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El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases
Administrativas Especiales.

' Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el
incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo
estipulado en el articulo 45 del Cédigo Civil), las que deberan ser informadas por
I parte del contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la
ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo
solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo
anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado y probado,
=4 la IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento
interno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento,
| interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
: Administrativo", contra cualquier acto administrativo.

@ 'ﬂ' El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N°14 de las Bases Administrativas
o o7z Especiales.

o
,[] - pg // El monto de las multas serd el que se indica en el Punto N°14 de las Bases
va Administrativas Especiales.

DECIMO PRIMERO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la
correcta ejecuclon del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos,
técnicos y de infraestructura que sean necesarios para asegurar €l cumplimiento de
los requerimientos de la Municipalidad relacionados con este, y definidos en las
Bases. Responsabilidad que se mantendra vigente durante la relacion contractual.

DECIMO SEGUNDO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas
las obligaciones que contraen las empresas contratistas, deberan entregar a la firma
del contrato, una garantia o caucion, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su
cobro de manera rapida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o
superior al 10% del valor total del contrato, expresada en pesos, es decir, por un total
de $21.848.400.-. Su vigencia minima sera el plazo del contrato aumentado en 90 dias
corridos, es decir, debe tener una vigencia minima hasta el dia 31 de marzo de 2026.
Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, para la Linea N°2 esta garantia podra
también ser reemplazada por la empresa contratista anualmente, por su saldo insoluto,
y con una vigencia de a lo menos 90 dias corridos adicionales a la fecha de conclusién
del mismo.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales
de los trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO _TERCERO: La Municipalidad de Providencia podra terminar
anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a) La resciliaciéon o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

¢) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
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d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.
e) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la
ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios,
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a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
2) Fuerza mayor o caso fortuito.

/h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los términos de la Ley N°20.720,
/| de "Reorganizacién y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas'.
1) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o

maliciosamente adulterados.

J) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 10% det valor total del
contrato para la Linea N°1 y 15% del valor total del contrato para la Linea N°2.

k) Si acumulara un atraso en la firma del Acta de inicio de los servicios de 5 dias
habiles para el inicio de los servicios contemplados en la LINEA N°1 o LINEA N°2.
1) Por hacer entrega de mddulos que no correspondan a los solicitado en las Bases
Técnicas

m) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales, o en otro
antecedente que forme parte de la licitacion.

El término anticipado del contrato se realizard de forma administrativa y sin mds
tramite, mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,
requiriéndose Gnicamente el informe del IMC al Director de ia Unidad Técnica y que
sea €ste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningin tipo para el
contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
de Contrato, salvo en los casos sefialados en las letras a), ¢) y g).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado
en el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO CUARTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga
mandato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta
pueda ejercer los derechos que emanen de los derechos sefialados en la clausula
décimo segundo, precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto
sefialado en el instrumento respectivo. Este mandato estara vigente durante todo el
plazo de las prérrogas y hasta el vencimiento de la garantia indicada en dicha clausula.

DECIMO QUINTOQ: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la
Ley N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene
un Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de
la SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicios de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccién de
la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto
Supremo N° 76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios”.
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DECIMO_ SEXTO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones
sospechosas y cualquiera otra actuaciéon u omision de aquellas reguladas en
conformidad a la Ley N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al

or su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa
ontratista se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el
jarco de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos

“Modifica normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y
{amplia la responsabilidad de las personas juridicas” , tales como, lavado de activos,
! financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero,
receptacidn, cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion
indebida y administraciéon desleal.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia Evelyn Matthei Fornet para representar
a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio CGR.N°1.283 de fecha 28 de junio
del afio 2021; y la personeria de dofia Alejandra Béar Senn y de don Ernesto Bér
Moraga, para representar a la empresa MODULOS S.A., consta de Acta de Sesion
Extraordinaria de Directorio de fecha 9 de marzo de 2017, reducida a escritura publica
con fecha 13 de marzo de 2017, ante Notario Publico dofia Antonieta Mendoza
Escalas, titular de la Décimo Sexta Notaria y Conservador de Minas de Santiago,
documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

DECIMO OCTAVOQ: Para todos los efectos legales derivados del presente
instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a
la competencia y jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO NOVENO: El presente instrumento se firma em un original y el
Municipio fotocopiara un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder
de la empresa contratista y el original en poder de la Municipalidad.

—

Alej;ndra Biir Senn < Krnesto Bmoraga

C.L:N° I c.I.: N I
Representante legal Representante legal
Médulos S.A. Modulos S.A.
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