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DIRECCION JURIDICA
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PROVIDENCIA, 2 0CT 20%

EX.N°® /33¢ /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3°y 8° de la Ley N°19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos
de la Administracion del Estado, y las facultades conferidas por los Articulos 5 letra d), 12
y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N°56 de 2012, de la Contraloria General de la
Replblica.

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron las
Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que, mediante Decreto
Alcaldicio EX.N°683 de 13 de mayo de 2025, se aprobaron las Bases Administrativas
Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta pulblica y se dejo establecida la
Comision Evaluadora para la contratacion del "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO
DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisicion mercado publico ID
2490-40-LR25.

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°792 de 6 de junio de 2025, se ratificaron las
ACLARACIONES DE LA N°1 ALAN°2 y las RESPUESTAS A CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°165,
entregadas y formuladas por los oferentes en la propuesta publica antes mencionada;
que, segln lo senalado en el Acta de Apertura de la Propuesta de 17 de junio de 2025, en
el Memorandum N°11.467 de 26 de junio de 2025, de la Secretaria Comunal de
Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada,
recomendando las ofertas presentadas por la empresa FRANCISCO OTEIZA Y COMPARNIA
LIMITADA, por don HUMBERTO RIVAS ARENAS y la empresa DISENO Y MANTENCION DE
JARDINES PABLO NAVARRETE E.I.R.L., como convenientes al interés municipal y que
contiene la evaluacion efectuada, documentos que forman parte integrante del presente
contrato, en el Control de Registro de Obligaciones N° 187-2025 de 27 de junio de 2025
de la Secretaria Comunal de Planificacion, en el Acuerdo N°206 adoptado en Sesion
Extraordinaria N°27 de 25 de julio de 2025 del Concejo Municipal.

4.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.058 de 25 de julio de 2025, se aprob¢ la
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°4,

5.- Que, finalmente, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio EX.N* 1081 de 31
de julio de 2025, la Municipalidad adjudica a la empresa FRANCISCO OTEIZA Y COMPANIA
LIMITADA, RUT N°77.978.170-4, la propuesta piblica para el "SERVICIO DE MANTENCION Y
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA"

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N° 109 de fecha 28 de agosto
de 2025, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa FRANCISCO
OTEIZA Y COMPANIA LIMITADA, RUT N°77.978.170-4, respecto del “SERVICIO DE
MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA DE
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PROVIDENCIA”, en virtud del Decreto Alcaldicio EX.N*1081 de fecha 31 de julio de
2025:

CONTRATO

“SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS
VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
b §

FRANCISCO OTEIZA Y COMPANIA LIMITADA

En Providencia, a 28 de agosto de 2025, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT
N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa Subrogante doiia ROCIO BRIZUELA
CHEHADE, I  cédula nacional de identidad
N_ ambas con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna, en
adelante “la Municipalidad”; y la empresa contratista FRANCISCO OTEIZA Y COMPANIA
LIMITADA, RUT N°77.978.170-4, representada por don FRANCISCO JAVIER OTEIZA
ARAVENA, Il cédula nacional de identidad N°[ Bl ambos con domicilio en
calle Los Eucaliptus N°700, oficina N°20, comuna de Quilicura, en adelante “la empresa
contratista”; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N‘453 de 26 de marzo de 2025, se
aprobaron las Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que, mediante
Decreto Alcaldicio EX.N°683 de 13 de mayo de 2025, se aprobaron las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta publica y se dejo
establecida la Comisién Evaluadora para la contratacion del "SERVICIO DE MANTENCION Y
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisicién
mercado publico ID 2490-40-LR25; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°792 de 6 de
junio de 2025, se ratificaron las ACLARACIONES DE LA N1 A LA N°2 y las RESPUESTAS A
CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°165, entregadas y formuladas por los oferentes en la
propuesta publica antes mencionada; que, segun lo sefialado en el Acta de Apertura de la
Propuesta de 17 de junio de 2025, en el Memorandum N°11.467 de 26 de junio de 2025,
de la Secretaria Comunal de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes
de la propuesta mencionada, recomendando las ofertas presentadas por la empresa
FRANCISCO OTEIZA Y COMPANIA LIMITADA, por don HUMBERTO RIVAS ARENAS y la empresa
DISENO Y MANTENCION DE JARDINES PABLO NAVARRETE E.I.R.L., como convenientes al
interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos que forman parte
integrante del presente contrato, en el Control de Registro de Obligaciones N° 187-2025
de 27 de junio de 2025 de la Secretaria Comunal de Planificacion, en el Acuerdo N°206
adoptado en Sesion Extraordinaria N°27 de 25 de julio de 2025 del Concejo Municipal;
que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.058 de 25 de julio de 2025, se aprobd la
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°4; y finalmente, conforme lo dispuesto en el Decreto
Alcaldicio EX.N°1081 de 31 de julio de 2025, la Municipalidad adjudica a la empresa
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FRANCISCO OTEIZA Y COMPANIA LIMITADA, RUT N°77.978.170-4, la propuesta plblica para
el "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA", Linea 1, segun el siguiente detalle:

Linea Sector | Limites del sector M2
1 Orient | Pérez Valenzuela, Autopista Costanera Norte, Paso Bajo 335.510
e nivel Av. Carlos Reed, Bellavista, Av. El Cerro, Enlace Los

Conquistadores, Limite sur del rio Mapocho hasta Puente
Tajamar, Nueva Tobalaba, Av. Nueva Providencia, Av.
Tobalaba (Limite Canal San Carlos), Av. Eliecer Parada,
Jaime Guzman Errdzuriz, Doctor Pedro Lautaro Ferrer, Av.
Ricardo Lyon vereda oriente, Av. Nueva Providencia y
Providencia hacia el poniente hasta Miguel Claro.

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N° 19.880 que establece
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administraciéon del Estado, Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios, las
Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a las
Consultas, ofertas de las empresas contratistas en Formulario N°4 y Formulario N°5, por
los términos del contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y
su Reglamento contenido en el Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, ¥
cualquier otra normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y
Reglamentos Internos) que digan relacion con la materia o naturaleza del requerimiento
que se licita, supletoriamente se les aplicaran las normas de Derecho Publico y, en
defecto de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos que forman parte
integrante del presente contrato. La empresa contratista, previo a la suscripcion de
contrato, debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad, los siguientes
documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe
estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los Ultimos dos aios, los primeros estados de pago producto
del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.
2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de
firma del contrato.

4.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del
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contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracion.

rA 3

Es dable seialar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspecciéon Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo del
Departamento de Ornato de la Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion y
los funcionarios encargados seran los siguiente:

FRANCISCO JAVIER MUNOZ UGARTE, ESCALAFON TECNICA, A CONTRATA ASIMILADO
AL GRADO 13°, FUNCION TECNICO

PAULA FRANCISCA SALINAS VILCHES, ESCALAFON PROFESIONAL, A CONTRATA
ASIMILADA AL GRADO 10°, FUNCION PROFESIONAL.
- VALESKA DEL CARMEN PAREDES AVALOS, ESCALAFON TECNICA, A CONTRATA
ASIMILADA AL GRADO 12° FUNCION INSPECTOR.
- CRISTIAN IGNACIO LABBE RUBIO, ESCALAFON TECNICA, A CONTRATA ASIMILADO AL
GRADO 12°, FUNCION INSPECTOR.

Los funcionarios designados para ejercer esta funcion, estaran a cargo de fiscalizar el
desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en
general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendran las atribuciones y
obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N° 1096, de fecha 02/08/2019 que
aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios,
de proyectos o consultorias”.

El IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se
dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion
del servicio. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el concesionario,
solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademas por este mismo medio se notificaran las
multas que eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al contratista.

Toda anotacion y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de Control
de Contrato. Cuando el IMC realice una anotacion en este Libro, la escaneara y enviara a
través de correo electronico al contratista a la direcciéon que este Ultimo informara a la
época de la firma del contrato. Por tanto, para este contrato sera considerada como
valida la comunicacion que se realice a través del correo electronico y a través del Libro
de Control de Contrato. Por consiguiente, sera exigencia que el encargado del contrato
por parte del contratista cuente permanentemente con correo electronico habilitado y
equipo de telefonia movil con acceso a internet.

De cada comunicacion que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC
dejara constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas tardar el dia
habil siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima
necesario.

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista dentro

de las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los
hechos, segln corresponda.
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CUARTO: El contrato sera suma alzada y a Serie de Precios Unitarios, por un valor total
del contrato de UTM 113.069,5540 (Ciento trece mil sesenta y nueve coma cinco mil
quinientos cuarenta Unidades Tributarias Mensuales) (impuesto incluido), segin lo
informado en el Formulario N°4 y Formulario N°5, que forman parte integrante del
presente contrato.

QUINTO: El pago del servicio mensual, se realizara con estados de pago mensuales
iguales, por mes vencido, conforme al valor mensual (impuesto incluido) sefalado en el
Formulario N°4, segiun el sector contratado. El pago sera por el valor de la UTM
correspondiente al mes en que se ejecuto el servicio.

El pago de los servicios eventuales a precios unitarios se realizara de forma independiente
al servicio mensual de mantencion, por el valor total de los servicios solicitados y
ejecutados por cada Orden de Compra, la que debe ser recepcionada conforme para el
pago. No se pagara cumplimiento parcial y la facturacion de ellos se debera realizar de
manera independiente al servicio mensual. El pago sera por el valor de la UTM
correspondiente al mes en que se ejecutaron los trabajos.

Cada estado de pago se facturara y pagara, previa recepcion conforme de la IMC y
visacion del Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion.

Los pagos se efectuaran a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido
recibido conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total del servicio
ejecutado segin lo indicado en el Formulario N°4 6 N°5, y debera ser presentada por la
empresa contratista dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes a la recepcion
conforme de la IMC.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO:

Para proceder con el pago se debera adjunta la siguiente documentacion:

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y
visada por el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion. En caso de factura
electronica debera enviar dicho documento al correo dela IMC. Esta Factura o Boleta,
debera ser emitida después dela notificacion y posterior al pago de multas ejecutoriadas,
si las hubiese.

b) Para el servicio de mantencion, debera presentar el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme a lo dispuesto por la Ley
N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o
instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias
respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan
en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago
(Formulario F30-1). No obstante, para el primer estado de pago no sera exigible este
documento. Por otro lado, para el estado de pago final sera obligacion acompanar el
certificado que acredite el cumplimiento de esta tematica hasta el ultimo dia del
contrato.

c) Para el servicio de- mantencién, debera presentar una DECLARACION JURADA DEL
CONCESIONARIO: en la que individualice los trabajadores propios y delos subcontratos que
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intervinieron en la ejecucion del servicio por el periodo que comprende al pago
presentado.

d) NOMINA DEL PERSONAL, que presto servicio durante el mes, con la copia del
documento que acredite el pago de las remuneraciones y las asignaciones, recibidas por
los trabajadores.

e) COMPROBANTE DEPAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

f) RECEPCION CONFORME por parte del IMC.

g) COMPROBANTE DE PAGO DE VERTEDERO AUTORIZADO O ESTACION DE TRANSFERENCIA.
h) COPIA DE LAS LIQUIDACIONES O PLANILLA DE SUELDO, firmada por cada trabajador
contratado para prestar el servicio o copia de la transferencia electronica. Respecto de
los trabadores que sean despedidos y hubiesen estado asignados al presente contrato, se
debera adjuntar copia del finiquito ratificado.

i) Para los SERVICIOS EVENTUALES A PRECIOS UNITARIOS, debera presentar la ORDEN DE
COMPRA EN ESTADO "RECEPCION CONFORME", donde se identifiquen claramente los
servicios ejecutados durante dicho periodo.

j) Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato,
durante el periodo que comprende el Estado de Pago.

ADICIONALMENTE PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:

« Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electronica de Fondos a
Proveedores”, documento que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.

» Copia del contrato totalmente tramitado.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion
antes indicada a entera conformidad del IMC.

SEXTO: El contrato tendra una vigencia de 48 meses a contar del 1 de septiembre de
2025.

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato
hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra
efectuarse una disminucion superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista
mutuo acuerdo de las partes contratantes. Sin embargo, ante la ocurrencia de hechos
constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor el municipio se reserva la facultad de
disminuir la contratacién en un porcentaje superior al informado.

Los aumentos o disminuciones de contrato deberan ser autorizados mediante el
correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacion
de éste en el Libro de Control de Contrato, debiendo la empresa contratista respetar los
valores informados en el Formulario N°4.

Para las disminuciones de contrato, la empresa contratista quedara obligado a efectuar
las correspondientes rebajas proporcionales en el valor a facturar, cuando corresponda,
sin derecho a indemnizacion alguna. En estos casos, podra presentar una nueva garantia
de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo monto, y que de estricto
cumplimiento a lo informado en el punto 8.1 de las Bases Administrativas Especiales.

Para los aumentos de contrato, la empresa contratista debera efectuar los
correspondientes aumentos proporcionales en el valor a facturar, cuando corresponda. En
caso de que la suma de los aumentos supere las 300 UTM, la empresa contratista debera
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reemplazar o complementar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
vigente, por una que cubra el nuevo monto del contrato, y que de estricto cumplimiento
a lo informado en el punto 8.1 de las Bases Administrativas Especiales.

Para los aumentos de contrato por listado de precios unitarios (servicios eventuales), en
caso de que sea necesaria alguna labor o servicio adicional que no pueda ser cubierta por
el servicio de mantencién, se imputara dentro del 30% maximo de aumento permitido,
para ello se requerira conforme al listado de precios unitarios informado en el Formulario
N°5, siempre que dichos valores sean convenientes para el municipio, de lo contrario, el
municipio se reserva el derecho de contratarlos con otra empresa contratista o proveedor,
conforme a lo dispuesto en la normativa de compras publicas.

Cada vez que se requiera un servicio eventual, se remitira a la empresa contratista una
orden de trabajo, autorizada por las unidades municipales correspondientes, que sefale
la labor eventual solicitada y el detalle de su ejecucion (lugar, hora, coordinacion etc.),
posterior a ello, se emitira la respectiva orden de compra y se registrara en el Libro de
Control de Contrato, una vez aceptada la orden de compra, podra ejecutarse la labor
eventual.

Cada aumento de contrato por listado de precios unitarios por mas de 300 UTM, la
empresa contratista debera presentar una garantia de fiel y oportuno cumplimiento de
contrato, que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8.1 de las Bases
Administrativas Especiales.

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

a) El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato. El que sera responsable de la conduccion de él, y debera entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su
ejecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera
contar con correo electronico y teléfono movil con acceso a internet permanentemente.
De todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de Comunicacidn que se defina en las
Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de
éste.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

b) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafo, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

c) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, él sera el Unico empleador, debiendo
por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les
imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacion alguna con éstos
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(incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).

d) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendra vigente
durante toda la relacion contractual.

e) El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempeiien alguna funcion en el
cumplimiento del contrato.

f) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante
todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él.
g) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectie desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

h) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

i) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

j) El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

k) Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de
2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier otro tipo de
cesion o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones
emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases
Administrativas Especiales se sefale lo contrario.

l) Disponer de los equipamientos y requerimientos necesarios para la correcta
ejecucion del contrato.

m)  Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todos los
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del contrato
encomendado.

n) El contratista podra solicitar el reemplazo del supervisor en terreno, efectuando la
solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien tendra la
facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara constancia en el
Libro de Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante debera ser aprobado por
escrito por el IMC, quién debera tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes
equivalentes o superiores al reemplazado.

0) El Concesionario debera tener un Prevencioncita de Riesgos, para realizar las
labores relacionadas con la seguridad delos trabajadores, para dar cumplimiento a la
normativa legal vigente

P) Todas aquellas senaladas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa
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NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa
contratista, en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las
obligaciones establecidas en las Bases, en el contrato y/o aquellas que le impone la Ley,
las que en ningin caso podran superar el 30% del precio del contrato.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, se le notificara a la empresa
contratista mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de Contrato,
indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de
la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, la empresa contratista tendra
un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual
incumplimiento, acompanando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando,
ademas, constancia de su apelacion a través de la misma via de comunicacion en la que
fue notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través
de memorandum del Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion, que se
notificara a la empresa contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de
Control de Contrato, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la
Unidad Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los
mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre
los descargos presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo
director, debiendo contar, ademas, con la visacion del Director de Control Municipal.
Dicha decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la
notificacion al contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control
de Contrato.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en
consideracion lo siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a
aplicar correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el
incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo
estipulado en el articulo 45 del Cadigo Civil), las que deberan ser informadas por parte
del contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la
ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo
solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo
anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado y probado, a la
IMC.
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Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento
interno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento,
interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
Administrativo”, contra cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara
obligada al pago de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser
presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedo
ejecutoriada la multa.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N° 14 de las Bases Administrativas
Especiales.

DECIMO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta ejecucion
del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de
infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos
de la Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante toda la relacién contractual.

DECIMO PRIMERO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las
obligaciones que contrae empresa contratista, al momento de la firma del contrato,
debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta, por una garantia o caucion,
pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva a
favor de la Municipalidad, por un monto igual o superior al 5% del VALOR TOTAL NETO DEL
CONTRATO, expresada en UTM Unidades tributarias mensuales), es decir, UTM4.750,8216.-
o en UF (unidades de fomento), o en pesos chilenos. Su vigencia minima sera el plazo del
contrato aumentado en 120 dias corridos.

Sin perjuicio de ello, esta garantia podra también ser renovada anualmente por la
empresa contratista por el saldo insoluto del contrato, y con una vigencia de a lo menos
120 dias corridos adicionales a la fecha de conclusion del contrato. La devolucion de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se dispondra mediante Decreto
Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la liquidacion del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO SEGUNDO: La empresa contratista, al momento de la firma del contrato, debera
hacer entrega de una garantia de responsabilidad civil por dafos a terceros pagadera a la
vista, irrevocable y de ejecucién inmediata, por un monto equivalente a 3.000 UF, la que
debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure el contrato y hasta la
recepcion definitiva.

Se sefiala expresamente que la garantia de responsabilidad civil se hara efectiva por
daios imputables a la empresa contratista. Si los dainos provocados superasen el monto de
esta garantia, la empresa contratista debera hacerse cargo de la reposicion
correspondiente al saldo no cubierto por la caucion.
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DECIMO TERCERO: La empresa contratista podra concertar con terceros la
subcontratacion parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su
cumplimiento permanecera en el Proveedor adjudicado.

En aquellos contratos de caracter secreto o reservado, o cuando lo exija la seguridad del
Estado, la subcontratacion requerira siempre autorizacion expresa del municipio. Si asi se
prevé en las Bases, los oferentes deberan indicar en la propuesta o luego de la
Adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, su importe y el nombre o razén social del
subcontratista habil en el Registro de Proveedores.

No sera admisible la subcontratacién en los siguientes casos:

a) Si se trata de servicios especiales, y se ha contratado en vista de la capacidad o
idoneidad del contratista.

b) Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases
Administrativas Especiales establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas.

c) Si afecta al subcontratista una o mas causales de inhabilidad en el Registro de
Proveedores.

d) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser
contratado por la Entidad publica a que se refiere el articulo 35 quater de la Ley de
Compras.

La empresa contratista principal debera notificar por escrito al érgano contratante de
cualquier modificacion en las prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en
su identidad, con anterioridad a la materializacion de estos cambios. En caso de un
cambio en la identidad de un subcontratista, la empresa contratista principal debera
acreditar que este cumple con los requisitos sefialados en el inciso anterior.

El limite permitido para la subcontratacion sera el 30% del monto total del contrato, en
ningun caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.

DECIMO CUARTO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el
contrato en los siguientes casos:

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la
persona juridica de la sociedad contratista. resciliacion o mutuo acuerdo entre los
contratantes.

b) La resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se
encuentre en mora de cumplir sus obligaciones. Estado de notoria insolvencia del
contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las bases
o el contrato deberan establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que
dan origen a esta medida. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato. Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el
Estado.
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e) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la Ley
de Compras. En tal caso, se pagara el precio por los bienes o servicios que efectivamente
se hubieren entregado o prestado, seglin corresponda durante la vigencia del contrato.
Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a
motivos imputables al proveedor, procedera que se apliquen en su contra las medidas
establecidas en el articulo 13 ter de la Ley de Compras. En aquellos casos que el
contratista sea condenado por delitos consagrados en la Ley N° 20.393 sobre la
responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

h) Las demas causales establecidas en la ley, en las bases especiales de licitacion.
Fuerza mayor o caso fortuito.

i) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720,
de "Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

j) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o
maliciosamente adulterados

k) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

1) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

m)  Por abandono de la obra.

n) Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o
pactadas en el contrato.

0) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 10% del valor total del
contrato.

p) Si la suma de las multas cursadas en un mes iguala o supera el 10%del valor
mensual del servicio de mantencion.

qQ) Si acumulara un atraso de 2 dias habiles en el inicio del servicio.

r) En caso de incurrir dos veces dentro de un mismo mes en la multa N°9 referida al
incumplimiento de la dotacion de personal declarado en la oferta técnica, o acumular
dicha multa cinco veces en un afo.

s) Si cumplido el primer mes de vigencia del contrato, el contratista acumulara un
atraso de 10 dias habiles, en la entrega del convenio colectivo suscrito, que declara en su
oferta técnica.

t) Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que no permitan continuar
con su ejecucion o desvien los fines propuestos para ella.

DrA :

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,
requiriéndose Unicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea
éste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningin tipo para el contratista,
debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato,
salvo en los casos que no sea imputable al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefalado en
el Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios.
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DECIMO QUINTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato a
la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer
los derechos que emanen de los derechos sefialados en las clausulas décimo primero y
décimo segundo, precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos
sefalados en los instrumentos respectivos. Este mandato estara vigente durante todo el
plazo de las prorrogas y hasta el vencimiento de las garantias indicadas en dichas
clausulas.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través
de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios
de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la
salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo
N°76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios”.

DECIMO SEPTIMO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y
cualquiera otra actuacion u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley
N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N°216 de 26
de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de Prevencion
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la
Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20 de 15
de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa reseflada precedentemente, la empresa
contratista se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco
de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que
contempla el articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que “Modifica
normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la
responsabilidad de las personas juridicas” , tales como, lavado de activos, financiamiento
del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero, receptacion,
cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion indebida vy
administracion desleal.

DECIMO OCTAVO: La personeria de dofa Rocio Brizuela Chehade para representar a la
Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio EX.CGR N°2033 de 14 de agosto de 2025, y la
personeria de don Francisco Oteiza Aravena consta de escritura publica de Constitucion
de Sociedad de fecha 20 de agosto del afo 2003, celebrada ante Notario Publico don
Enrique Tornero Figueroa, titular de la cuadragésima novena Notaria de Santiago,
documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.
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DECIMO NOVENO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las
partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y
jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiara un
ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original,
en poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 28 de agosto de 2025, por dofa ROCIO
BRIZUELA CHEHADE, Alcaldesa (S) y don FRANCISCO OTEIZA ARAVENA, Representante
Legal”,

2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccion
ChileCompra, www.mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacion,
conforme lo sefalado en el Articulo 4 N°1 del Reglamento N°222/2019, sobre “Delegacion
de Facultades del Alcalde y Articulo 5°del Reglamento N°202/2019, sobre
“Consideraciones Legales para la Elaboracion Términos de Referencia, Consultas al
Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.

Anétese, comuniquese y archivese.

A QUIJADA
cretario Abogado Municipal

,,R%HI \ P(w\\/mbr.

Distribucién:

-Interesados

-Direccion de Administracion y Finanzas

-Direccion Juridica

-Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion
-Direccion de Control

-Secretaria Municipal

-Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion
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