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PROVIDENCIA, 03 JUN 202

EX.N° :z /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3° y 8° de la Ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, y las facultades conferidas por los Articulos 5 letra d), 12 y 63 letra
i) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloria General de la Republica.-

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°218 de 7 de febrero de 2024, se aprobaron las
Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta publica y se dejo
establecida la Comision Evaluadora, para la contratacién de la obra "CONSTRUCCION DE
JARDINES SUSTENTABLES PERIODO 2024-2025" adquisicion mercado publico ID 2490-20-LR24.

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°563 de 23 de abril de 2024, |a Municipalidad
adjudicd a la empresa SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA, RUT N° 76.295.326-9, la
propuesta plblica para la obra "CONSTRUCCION DE JARDINES SUSTENTABLES PERIODO
2024-2025".

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N°91 de fecha 10 de mayo de
2024, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa SISTEMAS DE RIEGO
RAINDROP LIMITADA, RUT.N°76.295.326-9, respecto de la propuesta plblica para la obra
"CONSTRUCCION DE JARDINES SUSTENTABLES PERIODO 2024-2025”, en virtud del Decreto
Alcaldicio EX.N°563 de fecha 23 de abril del 2024:

“CONTRATO
“CONSTRUCCION DE JARDINES SUSTENTABLES PERIODO 2024-2025"

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y
SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA

En Providencia, a 10 de mayo de 2024, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA,
RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa dofia EVELYN MATTHEI FORNET, [

cédula nacional de identidad N° [ i} ambas con
domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante “la
Municipalidad”; y la empresa SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA, RUT N°

76.295.326-9, representada legalmente por don FRANCO SEBASTIAN MEZA RODRIGUEZ,
*, cédula nacional de identidad | S abos domiciliados

en Francisco Bilbao N° 2881, Comuna de Providencia, en adelante “la empresa contratista”, se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.212 de 29 de agosto de 2023, se aprobaron
las "BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROPUESTA"; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°218 de 7 de febrero de 2024, se aprobaron
las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamo a propuesta piblica y se dejo
establecida la Comision Evaluadora, para la contratacion de la obra "CONSTRUCCION DE
JARDINES SUSTENTABLES PERIODO 2024-2025" adquisicion mercado plblico ID 2490-20-LR24;
que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°323 de 22 de febrero de 2024, se ratificaron las
"ACLARACIONES N°1 Y N°2" y las "RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°9", entregadas
y formuladas por los oferentes, respectivamente, en la propuesta publica antes mencionada;
que segln lo sefialado en el Acta de Apertura de la propuesta publica de fecha 11 de marzo de
2024, en el Memorandum N° 6.078 de 4 de abril de 2024 de la Secretaria Comunal de
Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada,
recomendando la oferta presentada por la empresa SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA,
como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos



HOJAN°2 DE DECRETO ALCALDICIO EX.N° :{'% / DE 2024 -

que forman parte integrante del presente contrato, en el Control de Registro de Obligaciones
N°101-2024 de 4 de abril de 2024 de la Secretaria Comunal de Planificaciéon, en el Acuerdo
N°1.092 adoptado en la Sesion Ordinaria N°118 de 16 de abril de 2024, del Concejo Municipal; y
finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°563 de 23 de abril de 2024, la
Municipalidad adjudico a la empresa SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA, RUT N°
76.295.326-9, la propuesta plblica para la obra "CONSTRUCCION DE JARDINES
SUSTENTABLES PERIODO 2024-2025".

SEGUNDOQ: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N° 18.695, la Ley N° 19.880 que establece las
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organos de la
administracion del Estado, las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas
Especiales de Obra y Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a las Consultas, oferta de la
empresa contratista, por los términos del contrato y demas antecedentes del proceso y las
normas de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas
Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacion con la materia o naturaleza del
requerimiento que se licita, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la Direccion
Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe estar
vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o0 cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afnos, los primeros estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. Lo anterior, conforme a las
disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.

2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- La Garantia de Responsabilidad Civil.
4.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de firma

del contrato.
5.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacién que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electrénico de Contratistas de la Administracion.

Es dable sefalar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus obligaciones,
sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: - La Inspeccion Municipal del Contrato en adelante IMC, estara a cargo de la
Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion y la funcionaria encargada sera doia
VALESKA DEL CARMEN PAREDES AVALOS.

La funcionaria designada para ejercer esta funcidon, estara a cargo de ejercer en derecho la
obligacion de fiscalizar el desarrollo y la correcta ejecucién del contrato materia de la presente
licitacién y, en general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendra las
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atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N° 1096, de fecha
02/08/2019 que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de
servicios, de proyectos o consultorias”.

El IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se dejara
constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion del servicio.
De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el contratista, solicitudes, encargos,
plazos, etc., y ademas por este mismo medio se notificaran las multas que eventualmente
apliquen y resoluciones que afecten al Contratista.

Toda anotacion y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de Control de
Contrato. Cuando el IMC realice una anotacion en este Libro, la escaneara y enviara a través de
correo electronico al Contratista a la direccion que este Gltimo informara a la época de la firma
del contrato. Por tanto, para este contrato serd considerada como valida la comunicaciéon que
se realice a través del correo electronico y a través del Libro de Control de Contrato. Por
consiguiente, sera exigencia que el encargado del contrato por parte del Contratista cuente
permanentemente con correo electronico habilitado y equipo de telefonia mévil con acceso a
internet.

De cada comunicacion que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC dejara
constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas tardar el dia habil
siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima necesario.

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista dentro de las
24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los hechos,
segun corresponda.

CUARTO: El contrato sera bajo la modalidad a SERIE DE PRECIOS UNITARIOS, no estara afecto a
intereses ni reajustes, con un presupuesto asignado de $600.000.000.- IVA incluido, segin lo
informado en el Formulario N° 3, que forma parte integrante del presente contrato y se agrega
como Anexo 1.

QUINTO: La forma de pago sera a través de Estados de pago mensuales, por los jardines
sustentables construidos y recepcionados conforme en dicho mes, de acuerdo a lo senalo en el
punto N° 8.5 letra g) de las Bases Administrativas Especiales de Obra.

Los pagos se efectuaran a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes desde que el IMC
recepcione conforme la boleta o factura y todos los documentos solicitados para ello.

Las partidas cuya unidad de medida sea global o unitaria, como sucede por ejemplo, con la
instalacion de faenas, letreros, entre otras, se pagaran una vez concluida totalmente la
respectiva partida.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO: El contratista debera adjuntar al
momento del o los respectivos pagos, la siguiente documentacion:

o CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme
a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del Trabajo o
entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de
sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de
que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

« DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el nimero e individualizacién
de trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion de las obras por
el periodo que comprende al pago presentado.

« COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.
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« FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y
visada por el director de la Unidad Técnica. En caso de factura electronica, debera enviar dicho
documento al correo del IMC. La factura debera ser emitida por el contratista con posterioridad
al pago de las multas, en caso de corresponder, y debera contener los antecedentes que le
informara el IMC en forma previa.

« CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS, si es que procede. El Contratista al
momento de entregar un estado de pago debera acompaiiar una certificacion o recibo por el
pago de la disposicion de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o
botadero debidamente autorizado.

« Si es que las Bases Administrativas Especiales de Obras contemplan Garantia de Correcta
Ejecucion de las Obras, se debera hacer entrega de ella. previo al estado de pago o estado de
pago final. segin sea el caso.

« Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante
el periodo que comprende el Estado de Pago.

« LISTADO DE ORDENES DE TRABAJO ejecutadas durante el mes.

« CERTIFICADO DE CONFORMIDAD de las ordenes de trabajo ejecutadas durante el mes, y el
monto facturado, por parte de la IMC, debidamente visado por el director de Medioambiente,
Aseo, Ornato y Mantencion.

« COMPROBANTE DE INGRESO Y PAGO DE RECICLAJE, en caso que se extraigan arboles y/o
arbustos, el Contratista debera adjuntar dicho comprobante, de acuerdo a lo establecido en el
punto N°3.1.2 de las Bases Técnicas.

PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:

« Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electronica de Fondos a
Proveedores”, documento que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.

« Copia del contrato totalmente tramitado.

PARA EL ULTIMO ESTADO DE PAGO:

« GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante
el periodo que comprende el Estado de Pago

« Toda aquella documentacion adicional, solicitada en las Bases Administrativas Especiales de
Obras.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes
indicada a entera conformidad del IMC.

SEXTO: El plazo de vigencia del contrato sera por un periodo de 18 meses, o hasta que se agote
el presupuesto asignado, lo que ocurra primero.

SEPTIMO: El municipio podra solicitar la ampliacién o disminucién del contrato o, la ejecucién
de obras extraordinarias, mediante Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente dicha
modificacion desde la fecha de anotacion del respectivo Decreto Alcaldicio de aprobacion, en
el Libro de Control de Contrato.

El monto maximo permitido para las disminuciones de contrato, aumentos de contrato y
ejecucion de obras extraordinarias, es del 30% del monto total del contrato, impuesto incluido.

Ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, la Municipalidad se
reserva el derecho de disminuir la contratacion en un porcentaje superior al previamente
mencionado.

En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 300 UTM
(acumulativamente) la empresa contratista debera reemplazar o complementar la garantia de
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fiel cumplimiento de contrato, por una que cubra el nuevo monto total del contrato, conforme
a lo senalado en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Especiales de Obra.

OCTAVO: Las Obligaciones de la empresa contratista seran las siguientes:

1- El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del contrato.
El que sera responsable de la conduccion de él, y debera entenderse y coordinarse con el
Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su ejecucion. El encargado
debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo electrénico y
teléfono movil con acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara constancia en el
Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente
las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste.

2.- Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecucion de las obras
contratadas, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta
presentada e instrucciones del IMC, considerando para ello todos los recursos humanos,
técnicos y de infraestructura que sean necesarios. Esta responsabilidad se extiende

desde la notificacion de la adjudicacién hasta la recepcion definitiva del contrato. En ese
sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en el mas
breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que
ello se considere ampliacién o disminucion del contrato.

3.- El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafo, detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

4.- En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del contrato
que es materia de la presente licitacion, él sera el Unico empleador, debiendo por tanto
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes
chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacion alguna con éstos (incluido los trabajadores a
honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas Especiales de Obras
permitieran la Subcontratacion).

5.- Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o
subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envie para evitar accidentes laborales y
de cualquier naturaleza. Durante la ejecucion de las obras, se debera prever y solucionar las
condiciones logisticas del lugar, y disponer de los equipos y maquinaria necesarios, siendo
responsabilidad del Contratista preparar una metodologia de trabajo segura.

6.- El personal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (Prenda con
lago del oferente) desde la fecha de Entrega de Terreno. Queda estrictamente prohibido que el
personal use como comedor, bafo o vestidor otro lugar que no sea el destinado para tal efecto.
7.- Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio, de
entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo el periodo del
contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él.

8.- Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha
de entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos designado para el
contrato, como asi también cualquier cambio que se produzca y toda otra informacion
necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal aplicable al régimen de subcontratacion.
9.- Acusar recibo de cualquier comunicacién o instruccion que se efectle desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

10.- Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda.

11.- Reemplazar al personal que el IMC le haya seialado, por razones fundadas.

12.- El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
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conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier tercero que
participe en los trabajos encomendados.

13.- Queda expresamente prohibido que el Contratista de la licitacion, ceda o transfiera a
terceros, a cualquier titulo, los derechos emanados del contrato con excepcion de la cesion de
créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.

14.- En el caso que proceda, el Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos
municipales de rotura y ocupacion de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la
ejecucion de las obras, los que estaran exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra
municipal.

15.- Instalar las senalizaciones de transito que sean necesarias, como asimismo indicar con
sefalética la existencia de los trabajos, materiales, escombros, excavaciones etc., dando
estricto cumplimiento a la normativa vigente. Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista
todo dafno causado por su incumplimiento.

16.- Cuando corresponda, debe entregar al IMC el Listado de Empresas Subcontratistas que
intervengan en la ejecucion de las obras, detallando el personal de cada una de ellas.

17.- Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado del terreno al
momento de la entrega, el Contratista debera registrar en video o fotografia digital, las
distintas zonas de trabajo previo a su ejecucion. En caso contrario, cualquier reclamo sobre
menoscabo que afecte el terreno entregado, debera ser resuelto por el Contratista a su costo.
18.- El contratista, si es que procede, debera dejar los escombros en botadero o vertedero
autorizado. En caso que el IMC determine que ciertos elementos no seran considerados
escombros, debera dejarlos en el lugar que senale el IMC.

19.- Durante la ejecucidon de la obra, el contratista debera tomar todas las medidas necesarias
para no dafar infraestructura existente, como tampoco menoscabar la imagen de la
Municipalidad. Cualquier dafio que se produzca, deberd ser reparado de inmediato bajo su
responsabilidad y costo, como asi también, cualquier problema derivado de una mala gestion
por parte de sus trabajadores.

20.- Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las
condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los
trabajadores que en ella se desempefien, desde la entrega del terreno y durante la ejecucion
de la obra y sus prdrrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de acuerdo al Decreto
Supremo N°594 del Ministerio de Salud.

21.- Informar oportunamente a la Municipalidad de las dificultades o impedimentos detectados
y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

22.- Responder de los dafos que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato,
obligandose a restituir al Municipio cualquier suma de dinero que este haya pagado por este
concepto.

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el
plazo que establece la Ley.

23.- Todas aquellas senaladas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicasy en
cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en esta clausula, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales de Obras, se aplicara la respectiva multa.

NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa contratista en
el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las
Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/o aquellas que le impone la Ley.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificara a la empresa
contratista, mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de Control de Contrato,
indicandose al efecto la infracciéon cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la
multa.
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A contar de la notificacion de la comunicacién precedente, la empresa contratista tendra un
plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual
incumplimiento, acompainando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando ademas
constancia de su apelacion a través del Libro de Control de Contrato.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través de
memorando del Director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista mediante la
anotacion en el medio de comunicacion oficial, quedando de esta forma ejecutoriada la multa
respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad
Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos
presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo Director, debiendo contar,
ademas, con la visacion del Director de Control Municipal.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrara obligado al pago
de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junio a la factura
del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedo6 ejecutoriada la multa.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion lo
siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar correspondera
al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento se
produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45 del
Codigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro de un
plazo no superior a 5 dias habiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados
por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de
ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado
y probado, a la IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento interno
regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento, interponer los
recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo”, contra
cualquier acto administrativo.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N°18 de las Bases Administrativas
Especiales de Servicios, las cuales seran notificadas por el IMC para efectos de su aplicacion.

DECIMO: Durante la ejecucion de la obra, la empresa contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para no danar infraestructura existente, como tampoco menoscabar la
imagen de la Municipalidad. Cualquier dafio que se produzca, debera ser reparado de inmediato
bajo su responsabilidad y costo, como asi también, cualquier problema derivado de una mala
gestion por parte de sus trabajadores.

DECIMO PRIMERO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, la correcta
ejecucion de las obras contratadas, de conformidad con lo establecido en las Bases
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Administrativas y Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a las Consultas, oferta presentada e
instrucciones del IMC, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de
infraestructura que sean necesarios. Esta responsabilidad se extiende desde la notificacion de
la adjudicacion hasta la recepcion definitiva del contrato. En ese sentido, la empresa
contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en el mas breve plazo
cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se
considere ampliacion o disminucion del contrato.

DECIMO SEGUNDO: La empresa contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial
del contrato en los términos establecidos en el articulo N°76 del Reglamento de la Ley de
Compras Plblicas. En dicho caso, la empresa contratista se entendera como Unico mandante de
los trabajadores subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

DECIMO TERCERO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las obligaciones
que contrae la empresa contratista, debera entregar a la firma del contrato, una garantia o
caucion, pagadera a la vista e irrevocable y de ejecucion inmediata a favor de la Municipalidad,
por un monto de 5% del valor total del contrato (impuesto incluido, expresada en pesos
chilenos), es decir, por un total de $30.000.000.- cuya vigencia minima sera el plazo del
contrato aumentado en 90 dias corridos, es decir, debe tener una vigencia minima hasta el dia
23 de febrero de 2026. La devolucion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato se dispondra mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la
liquidacioén del contrato

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO CUARTO: La empresa contratista, al momento de la firma del contrato, debera
entregar una garantia de responsabilidad civil por danos a terceros, pagadera a la vista,
irrevocable y de ejecucion inmediata, por un monto igual (o superior) a 200 UF, para cubrir
todos los dafos que con motivo de la prestacion del servicio cause a terceros o infraestructura,
la que debera estar vigente hasta la recepcién provisoria de las obras.

Si los dafios provocados superasen el monto de esta garantia, la empresa contratista debera
hacerse cargo de la reposicion correspondiente al saldo no cubierto por la caucion.
Recepcionado conforme el ultimo jardin sustentable solicitado en el contrato, el IMC notificara
a la empresa contratista el valor total del contrato ejecutado, para que previo al Gltimo estado
de pago, la empresa contratista reemplace todas las garantias entregadas por el contrato
original y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantia o caucidén que garantice la
correcta ejecucion de la obra. Al efecto se aceptara cualquier instrumento de garantia,
pagadero a la vista e irrevocable y de ejecucion inmediata, a favor de la Municipalidad, por un
monto equivalente al 3% del valor total del contrato (impuesto incluido, expresada en pesos
chilenos), con una vigencia minima por 6 meses contados, a partir de la fecha de recepcién
provisoria de las obras y hasta la recepcion definitiva, aumentada en 60 dias corridos.

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N° 20.123, el
articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 y del Decreto N° 594, mantiene un Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para
empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios de la Municipalidad de
Providencia”.
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Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos que
integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la salud y la seguridad de
todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N° 76/2007 “Reglamento
Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios”.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el contrato
en los siguientes casos:

a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratista o por adquirir la calidad de “empresa deudora”
en los términos de la Ley 20.720 de “Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y
Personas”.

c) Por exigirlo el interés pablico o la seguridad nacional.

d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.

e) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la Ley N°
20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos anos, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

g) Fuerza mayor o caso fortuito.

h) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados

i) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

j) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

K) Por abandono de la obra.

1) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato.
m) Incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o pactadas en el
contrato, que no permitan continuar con su ejecucion o desvien los fines propuestos para ella.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requiriéndose
Unicamente el informe del IMC al director de la Unidad Técnica y que

sea éste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningln tipo para el contratista,
debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en
los casos que no sea imputable al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo senalado en el
articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicio.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia Evelyn Matthei Fornet para representar a la
Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo
Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 27 de junio de 2021, y la personeria de
don Franco Sebastian Meza Rodriguez, consta de Certificado de Estatuto Actualizado, emitido
por el Registro de Empresas y Sociedades, de 30 de enero de 2022, documentos que no se
insertan por ser conocidos por ambas partes.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes
fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdiccion de
sus Tribunales de Justicia.
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DECIMO NOVENO: El presente contrato se firma en un original y el Municipio fotocopiara un
ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa contratista y el original
en poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 10 de mayo de 2024, por dona EVELYN MATTHEI
FORNET, Alcaldesa y don FRANCO SEBASTIAN MEZA RODRIGUEZ, Representante Legal”.

2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccion ChileCompra,
www. mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacion, conforme lo sefalado en
el Articulo 4 N°1 del Reglamento N° 222/2019, sobre “Delegacion de Facultades del Alcalde y
Articulo 5°del Reglamento N° 202/2019, sobre “Consideraciones Legales para la Elaboracion
Términos de Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.

Andtese, comuniquese y archivese.

7

EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa
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Distribucion:

-Interesados

-Direccion de Administracion y Finanzas

-Direccion Juridica

-Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion
-Direccion de Control

-Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion





