

ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

PROPUESTA: FONDEVE "IMPERMEABILIZACION LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUEN N° 2323", ID 2490-126-LE23.-
 DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.688 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, MODIFICADO POR ACLARACIONES N° 1 Y N° 2.-
 FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023
 PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS
 N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3 /

NOMBRE PROPONENTE Y RUT	INGRESO POR EL PORTAL	GARANTIA POR SERIEDAD OFERTA \$500.000 VIGENCIA MINIMA AL 29 DE FEBRERO DE 2024, ENTREGADA EN:		IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FORMULARIO N° 1	UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SI CORRESPONDE FORMULARIO N° 1
		SECRETARIA MUNICIPAL	EL PORTAL (ELECTRONICA)		
1.- GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RUT:76.505.314-5	SI	-----	SI	SI	NO
2.- PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO [REDACTED]	SI	-----	SI	SI	NO
3.- VARGAS, HURTADO, PEÑA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.773.432-6	SI	SI	-----	SI	NO

OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

ENGE/cbo.-


 EDITH NAMUR GONZALEZ ESCUDERO
 SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL (S)




 PATRICIA CABALLERO GIBBONS
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION



**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES TECNICOS**

PROPUESTA: FONDEVE "IMPERMEABILIZACION LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIQUEN N° 2323", ID 2490-126-LE23.-

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.688 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, MODIFICADO POR ACLARACIONES N° 1 Y N° 2.-

FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3 /

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE INDICAN	DECLARACION DE EXPERIENCIA	
		FORMULARIO N° 2	RESPALDOS
1.- GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RUT:76.505.314-5	SI	SI	SI
2.- PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO [REDACTED]	SI	SI	NO
3.- VARGAS, HURTADO, PEÑA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.773.432-6	SI	SI	SI

OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


 EDITH NAMUR GONZALEZ ESCUDERO
 SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL (S)


ENGE/cbo.-


 PATRICIA CABALLERO GIBBONS
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION


**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ECONOMICOS**

PROPUESTA: FONDEVE "IMPERMEABILIZACION LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIQUEN N° 2323", ID 2490-126-LE23.-

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.688 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, MODIFICADO POR ACLARACIONES N° 1 Y N° 2.-

FECHA DE APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2023

HORA APERTURA: 15:30 HORAS


PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO


N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3 /

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS QUE SE INDICAN	CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS FORMULARIO N° 3		ANALISIS DE GASTOS GENERALES FORMULARIO N° 4
		VALOR TOTAL \$ IVA INCLUIDO	PLAZO	
1.- GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCION RUT:76.505.314-5	SI	\$ 52.000.000.-	117 DC	SI
2.- PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO [REDACTED]	SI	\$ 52.077.375.-	100 DC	NO
3.- VARGAS, HURTADO, PEÑA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.773.432-6	SI	\$ 133.613.756.-	120 DC	NO

OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD: _____


 EDITH NAMUR GONZALEZ ESCUDERO
 SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL (S)




 PATRICIA CABALLERO GIBBONS
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION





Memorándum: N°4079.-

Antecedentes: Decreto EX. N°1688 DEL 15/11/23; Decreto EX. N°1955 de fecha 22/12/23; Acta de Apertura; EX. N°239 de 08/02/24; ex. N°346 de 28/02/24; Memorándum N°3929 de fecha 01/03/24.

Materia: Solicita readjudicar licitación pública FONDEVE "IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUÉN N°2323", adquisición Mercado Público ID 2490-126-LE23.

PROVIDENCIA, 05 de marzo de 2024

DE: SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A: ALCALDESA



Mediante Decreto Ex. N°239 de fecha 08 de febrero de 2024, se adjudica la licitación pública denominada FONDEVE "IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUÉN N°2323", identificada en el Portal Mercado Público bajo el ID 2490-126-LE23, al proveedor GNK INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA., RUT N°76.505.314-5.

Mediante Decreto Ex. N°346 de fecha 28 de febrero de 2024, se deja sin efecto adjudicación y se hace efectiva el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, debido a que el oferente adjudicado no cumple con los plazos establecidos por bases para la presentación de los documentos solicitados para la formalización del contrato, esto de acuerdo a lo indicado en el punto 8.2 de las Bases Administrativas Especiales y punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales de Obras.

A raíz de lo anterior y habiendo solicitado dejar sin efecto la Adjudicación y el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se solicita proceder con la readjudicación a la empresa que ocupa el segundo lugar en el orden de prelación, oferente PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO, [REDACTED], quién obtuvo un total de 85,87 puntos en la evaluación, de todas formas, es importante señalar, que la oferta que se propone readjudicar, se encuentra dentro de los valores de mercado. informado para esta licitación.

Es importante indicar que esta readjudicación debe ser Aprobada por el Honorable Concejo Municipal.

A raíz de lo anterior, se solicita:

1. Readjudíquese al oferente PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO, [REDACTED] la propuesta pública para FONDEVE "IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUÉN N°2323", bajos los siguientes términos:

RAZÓN SOCIAL	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO
RUT	[REDACTED]
MONTO CONTRATO	\$52.077.375.- IMPUESTOS INCLUIDOS
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	100 DÍAS CORRIDOS
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	HASTA 30% DEL MONTO CONTRATADO

Por último, se hace presente que se desempeñará como Inspector Municipal del Contrato (IMC), el Profesional, JOHN JAVIER YÁVAR LÓPEZ, [REDACTED] pertenecientes a la Dirección de Obras Municipales.

Saluda atentamente a Ud.,



653 56
15 MAR 2024



MEMORÁNDUM : 4488

ANTECEDENTE : Memorándum N°4079 del 05/03/2024
Decreto Ex. N°1556 del 07/11/2022

MATERIA : Se solicita incorporar en Tabla de Concejo el Complemento para la Readjudicación de la obra "Impermeabilización Losa estacionamiento Comunidad Traiguén N°2323".

PROVIDENCIA, 11 DE MARZO DE 2024

DE : PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A : EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA



*Secretaría Municipal
Lucy EMT*

En relación a la Obra "Impermeabilización Losa estacionamiento Comunidad Traiguén N°2323", licitada mediante Licitación Pública ID: 2490-126-LE23 que se encuentra a la espera de readjudicación por falta de recursos, es que solicito a usted incorporar a la Tabla del Concejo la solitud de mayor aporte, para continuar con el proceso indicado en memorándum N°4079 de esta Secretaría. A continuación, se resume los nuevos aportes:

UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PROVIDENCIA	APORTE MUNICIPAL	APORTE VECINAL	MONTO FINAL
Monto Original (Decreto EX. N°1556/2022)	51.313.472	686.528	52.000.000
Complemento para readjudicar (Memorándum N°4079/2024)	77.375	0	77.375
Total Adjudicación	51.390.847	686.528	52.077.375

Se solicita un aporte total de \$77.375.-

Saluda atentamente a Ud.,

Patricia
PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



M
V°B° CONTROL



J
V°B° ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

LGV/sct

Distribución/

- Archivo correlativo DH
- Archivo de Proyecto "IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUÉN N°2323".

56

645

14 MAR 2024



LICITACIÓN PÚBLICA
"IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUÉN N°2323"
ID: 2490-126-LE23

INFORME DE EVALUACIÓN

PROVIDENCIA, 09 de enero del 2024.

Con esta fecha, se constituye esta Comisión Evaluadora y ratifica el presente Informe de evaluación de la licitación pública denominada "IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUÉN N°2323" ID: 2490-126-LE23, todo conforme al artículo 40 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios".

Mediante, DECRETO EX. N°1212 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023, que aprueba las Bases Administrativas Generales para la contratación de obras mediante propuesta, DECRETO EX. N°1688 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, que aprueba las Bases Administrativas, Bases técnicas, designa a la comisión evaluadora de ofertas y demás antecedentes que regirán la licitación pública" para la contratación de obras mediante propuesta. DECRETO EX. N°1955 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, que rectifica las ACLARACIÓN N° 1 y ACLARACIÓN N° 2 Y ratifica las RESPUESTA CONSULTAS, donde se entrega respuestas a las consultas realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl

1. ACTO APERTURA ELECTRÓNICA Y MUNICIPAL

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día 26 DE DICIEMBRE DEL 2023, presentándose a esta licitación los siguientes oferentes:

1.1 PROVEEDORES QUE OFERTARON EN EL PORTAL:

En el portal de compras públicas se presentan 3 OFERTAS, las cuales 3 CUMPLEN con la presentación de los antecedentes solicitados.

Identificación	Proveedor	Nombre Oferta	Total Oferta	Estado	Anexos
76.505.314-5	GNK INGENIERIA	Ppto 1490_Imperm eabilización Losa_GNK_PROV_Rev.00	UF 1.189,1120	Aceptada	Declaración Jurada, Información Proveedor, Anexos Administrativos, Anexos Técnicos, Anexos Económico, Garantías
	Pamela Hormazabal Manzano	ESTACIONAMIENTO TRAIGUEN	UF 43.762.500,00	Aceptada	Declaración Jurada, Información Proveedor, Anexos Administrativos, Anexos Técnicos, Anexos Económico, Garantías
77.773.432-6	VHP Ingeniería	Reparación Estacionamiento Traiguén	UF 112.280.467,000	Aceptada	Declaración Jurada, Información Proveedor, Anexos Administrativos, Anexos Técnicos, Anexos Económico, Garantías

A continuación, se detalla la oferta con valor costo directo, oferta con impuesto incluido, utilidades, gastos generales, total de la oferta y plazo de ejecución:

N°	OFERENTE	TOTAL COSTO DIRECTO (SIN IVA)	UTILIDADES	GASTOS GENERALES	TOTAL COSTO NETO	IVA	TOTAL OFERTA (NETO+IVA)	PLAZO DE EJECUCIÓN
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	\$36.720.571.-	\$2.570.440.-	\$4.406.469.-	\$43.697.480.-	\$8.302.521.-	\$52.000.000.-	117 DÍAS CORRIDOS
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	\$35.010.000.-	\$3.501.000.-	\$5.251.500.-	\$43.762.500.-	\$8.314.875.-	\$52.077.375.-	100 DÍAS CORRIDOS
3.-	VHP INGENIERÍA	\$89.824.374.-	\$13.473.656.-	\$8.982.437.-	\$112.280.467.-	\$21.333.289.-	\$133.613.756.-	120 DÍAS CORRIDOS

Se detalla los porcentajes de gastos generales y utilidades de los oferentes:

N°	OFERENTE	PORCENTAJE DE UTILIDADES (SEGÚN FORMULARIO N°3)	PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES (SEGÚN FORMULARIO N°3)
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	7%	12%
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	10%	15%
3.-	VHP INGENIERÍA	15%	10%



1.2 REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES PUBLICADOS EN EL PORTAL:

El oferente debe publicar en el medio electrónico www.mercadopublico.cl, junto con su oferta económica, los formularios y documentos que se señalan en las respectivas Bases Administrativas Especiales y que se requieren para participar de la presente licitación. En el ACTO DE APERTURA se establece los siguiente:

N°	OFERENTE	FORMULARIO N°1	FORMULARIO N°2	FORMULARIO N°3
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	✓	✓	✓
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	✓	✓	✓
3.-	VHP INGENIERÍA	✓	✓	✓

Nota:
V: Cumple
x: No cumple
-: No aplica

NOTA:

- DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO N°5 "ANTECEDENTES PARA POSTULAR", LOS FORMULARIOS N°4 "ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES" Y FORMULARIOS N°5 "ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO" ESTABLECE QUE ESTOS FORMULARIOS SE DEBERÁN ENTREGAR DENTRO DE 3 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA ENTREGA DE TERRENO.

1.3 OFERTAS ADMISIBLES PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

De acuerdo a lo señalado en el PUNTO N°5.3.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA, se determina que pasa a la etapa de evaluación de las ofertas económicas presentadas en el portal de Mercado Público la siguiente oferta:

N°	OFERENTE	RUT	ADMISIBILIDAD
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	76.505.314-5	ADMISIBLE
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	[REDACTED]	ADMISIBLE
3.-	VHP INGENIERÍA	77.773.432-6	ADMISIBLE

2. COMISIÓN EVALUADORA

Mediante **DECRETO EX. N°1688 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, se establece los integrantes de la Comisión Evaluadora de la licitación, con facultades definidas en el PUNTO N°6 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA, con objeto de analizar, evaluar y resolver la presente Propuesta Pública.

Dicha Comisión Evaluadora está constituida por los siguientes funcionarios:

NOMBRE	RUT	UNIDAD
Jean Michael Salazar Cáceres	[REDACTED]	Secretaría Comunal de Planificación.
Maritza Victoria Álvarez Vásquez	[REDACTED]	Dirección Atención al Contribuyente
Carlos Patricio Jara Parada	[REDACTED]	Secretaría Comunal de Planificación.

Formaron parte del proceso de evaluación de ofertas, los siguientes documentos y antecedentes:

- Bases Administrativas especiales de obra
- Formularios N°1
- Formularios N°2
- Formularios N°3
- Antecedentes presentados por el Oferente.

3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La Comisión Evaluadora, de manera previa a la aplicación de la metodología de evaluación de las ofertas, procedió a realizar la revisión de todos los antecedentes presentados por los oferentes, con objeto de determinar su admisibilidad y con ello pasar a la etapa de evaluación o solicitar aclaraciones y/o antecedentes complementarios que ilustren de mejor forma su oferta, en virtud de la facultad establecida para esta PUNTO N°6 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA.

En este contexto, la Comisión Evaluadora, habiendo estudiado y analizado los antecedentes del oferente, determina que:



3.1 GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Presenta los formularios del N°1 al N°3, señalando lo siguiente:

A) REVISIÓN FORMULARIO N°2

- El Oferente declara 1 experiencias individualizadas en el formulario.
- El Oferente hace entrega de ANEXO N°2 (Anexo_N°2_GNK_(Complemento).pdf), en el cual individualiza 11 Obras.
- De acuerdo a lo señalado en las BASES ADMINISTRATIVA ESPECIALES DE OBRA PUNTO 5.2, señala que "SOLO EN CASO DE EXPERIENCIAS CON SERVICIO PÚBLICO, ESTAS PODRÁN SER INDIVIDUALIZADAS CON SU ID EN EL PRESENTE FORMULARIO Y NO ES NECESARIO QUE SE ADJUNTE EL DOCUMENTO DENTRO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS.
- El oferente NO INDIVIDUALIZA NINGUNA ID DE LICITACIÓN en el FORMULARIO N°2
- El oferente NO INDIVIDUALIZA NINGUNA OBRA en el FORMULARIO N°2

ÍTEM	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	AÑO DE EJECUCIÓN	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	DOCUMENTO QUE AVALA EXP.	VB	OBSERVACIÓN
1	Se adjunta documento "Anexo N°2_GNK (Complemento)" para validar experiencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X	
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X	
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X	
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X	
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X	

B) REVISIÓN FORMULARIO N°3

- Revisada la oferta se observa que el oferente no modificó el orden y la descripción itemizado.
- El oferente no modificó las unidades del itemizado
- No Agrego Nuevos ítems.
- El Oferente VALORIZO TODAS LAS PARTIDAS
- La oferta PRESENTA ERROR ARITMÉTICO.
- PRESENTA ERROR ARITMÉTICO DE SUMA entre de total neto e IVA.

GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.										
78.805.814-5										
ITEM	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN NOMBRE DE PARTIDA	UNIDAD	REVISIÓN DE UNIDAD DE PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	VERIFICACIÓN	DIFERENCIA	
I	INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES									
II	UBICACIÓN DE LAS OBRAS									
III	ALCANCES DEL CONTRATO									
IV	ESPECIFICACIONES DE PARTIDAS									
I	OBRAS PREVIAS									
1.1	INSTALACIÓN DE FAJINAS	✓	MES	✓	4,00	\$170.000	\$2.280.000	\$2.280.000	\$0	
1.2	CIENOS PROVISORIOS	✓	ML	✓	20,00	\$27.000	\$540.000	\$540.000	\$0	
1.3	LETREDO DE OBRAS INSTALACIÓN-RETIRO	✓	UN	✓	3,00	\$65.000	\$195.000	\$195.000	\$0	
2	OBRAS DE DEMOLICIÓN									
2.1	RETIRO DE PAVIMENTO (FRESDO DE ASFALTO e 5cm)	✓	M2	✓	100,00	\$16.990	\$5.699.000	\$5.699.000	\$0	
2.2	RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE	✓	M2	✓	390,00	\$17.000	\$6.630.000	\$6.630.000	\$0	
2.3	RETIRO DE JARDINERAS EXISTENTES	✓	M2	✓	8,00	\$87.000	\$696.000	\$696.000	\$0	
3	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN									
3.1	REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE LOSA CIELO SUBTERRÁNEO									
3.1.1	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN	✓	M2	✓	120,00	\$16.990	\$4.438.800	\$4.438.800	\$0	
3.1.2	INSTALACIÓN MORTERO EPÓXICO	✓	M2	✓	120,00	\$17.590	\$2.110.800	\$2.110.800	\$0	
3.1.3	INSTALACIÓN DE FIBRA DE CARBONO	✓	M2	✓	120,00	\$17.590	\$2.110.800	\$2.110.800	\$0	
3.1.4	REPARACIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN	✓	M2	✓	20,00	\$17.690	\$353.800	\$353.800	\$0	
3.2	REPARACIÓN MUROS SUBTERRÁNEO									
3.2.1	RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL SUERTO	✓	M2	✓	240,00	\$800	\$192.000	\$192.000	\$0	
3.2.2	INSTALACIÓN MORTERO DE REPARACIÓN	✓	M2	✓	120,00	\$17.590	\$2.110.800	\$2.110.800	\$0	
4	TERMINACIONES									
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL	✓	M2	✓	350,00	\$7.850	\$2.999.100	\$2.999.100	\$0	
4.2	CARPETA ASFÁLTICA CON MIZCLA EN CALIENTE e 5 cm	✓	M2	✓	350,00	\$7.680	\$2.999.100	\$2.999.100	\$0	
4.3	PINTURA CIELO SUBTERRÁNEO	✓	M2	✓	390,00	\$7.480	\$2.917.200	\$2.917.200	\$0	
5	ENTREGA									
5.1	RETIRO DE ESCOMBROS	✓	MES	✓	1,00	\$270.000	\$270.000	\$270.000	\$0	
5.2	ASEO GENERAL	✓	MES	✓	1,00	\$178.875	\$178.875	\$178.875	\$0	
						COSTO DIRECTO	\$16.720.571	\$16.720.571	\$0	
						UTILIDADES	7%	\$2.570.440	\$2.570.440	\$0
						IG	0,2%	\$8.806.808	\$8.806.808	\$0
						TOTAL NETO		\$24.897.819	\$24.897.819	\$0
						N/A	19%	\$8.303.521	\$8.303.521	\$0
						TOTAL		\$33.201.340	\$33.201.340	\$0



SIMBOLOGÍA
PARTIDA NO VALORIZADA
PARTIDA SIN CANTIDAD
ERROR ARITMÉTICO

3.2 PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO.
Presenta los formularios del N°1 al N°3, señalando lo siguiente:

A) REVISIÓN FORMULARIO N°2

- El Oferente declara 8 experiencias individualizadas en el formulario.
- El Oferente señala ID DE LICITACIÓN de las obras declaradas. De acuerdo a lo señalado en las BASES ADMINISTRATIVA ESPECIALES DE OBRA PUNTO 5.2, señala que "SOLO EN CASO DE EXPERIENCIAS CON SERVICIO PÚBLICO, ESTAS PODRÁN SER INDIVIDUALIZADAS CON SU ID EN EL PRESENTE FORMULARIO Y NO ES NECESARIO QUE SE ADJUNTE EL DOCUMENTO DENTRO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS.
- Se revisan ID de las licitaciones en mercado público de las experiencias declaradas en el FORMULARIO N°2 y DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO 5.2, LAS EXPERIENCIA DECLARADAS NO SON VÁLIDA PARA ESTE PROCESO LICITATORIO.
- El Oferte en experiencia "REPARACIÓN DE BALCONES Y FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO DEL EDIFICIO BUSTAMANTE NO 573" ID NO CORRESPONDE A ESTA OBRA, Al ser una obra de esta municipalidad se corrige el ID de la licitación el cual corresponde a 2490-148-LE19, y se revisa en el portal de mercado público. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO 5.2, LA EXPERIENCIA DECLARADA NO ES VÁLIDA PARA ESTE PROCESO LICITATORIO.

ÍTEM	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	AÑO DE EJECUCIÓN	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	DOCUMENTO QUE AVALA EXP.	VB	OBSERVACIÓN
1	Municipalidad de Cerrillos	Obras de Mejoramiento Condominio 41 - 49 O.Plath	La obra consiste en el mejoramiento de condominios, pinturas de fachadas, la instalación de cierre perimetral y construcción de accesos vehiculares y peatonales	2012	ID 812-55-LP12	✓	X	El oferente señala ID de la licitación, la cual se revisa en portal de mercado público. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO 5.2, LA EXPERIENCIA DECLARADA NO ES VÁLIDA PARA ESTE PROCESO LICITATORIO.
2	Municipalidad de Cerrillos	Obras de Mejoramiento Condominio 46 - 47 O.Plath	La obra consiste en el mejoramiento de condominios, pinturas de fachadas, la instalación de cierre perimetral y construcción de accesos vehiculares y peatonales	2012	ID 812-56-LP12	✓	X	El oferente señala ID de la licitación, la cual se revisa en portal de mercado público. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO 5.2, LA EXPERIENCIA DECLARADA NO ES VÁLIDA PARA ESTE PROCESO LICITATORIO.
3	Municipalidad de San Joaquín	Obras de Reposición casa del Adulto Mayor	Reposición completa dado que fue afectada en su totalidad por incendio	2013	ID 218-147-LP13	✓	X	El oferente señala ID de la licitación, la cual se revisa en portal de mercado público. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE



4	Municipalidad de Quinta Normal	Mejoramiento Integral Edificio de organismos Comunitarios	Cambios de piso, cielos techumbres	2018	ID 2455-11-SE18	✓	X	OBRA PUNTO 5.2, LA EXPERIENCIA DECLARADA NO ES VÁLIDA PARA ESTE PROCESO LICITATORIO. ID NO CORRESPONDE Y NO SE ENCUENTRA EN MERCADO PÚBLICO. ID NO CORRESPONDE Y NO SE ENCUENTRA EN MERCADO PÚBLICO. ID NO CORRESPONDE A ESTA OBRA,
5	Universidad de Santiago	Reparación Edificio Amengual	Reparación estructural por daños causados por el terremoto del 2010	2019	ID 867990-LP18	✓	X	Al ser una obra de esta municipalidad se corrige el ID de la licitación el cual corresponde a 2490-148-LE19, y se revisa en el portal de mercado público.
6	Municipalidad de Providencia	Reparación de Balcones y Fachada con Peligro de Desprendimiento del Edificio Bustamante No 573	Reparación y Pintura de Fachada con Peligro de Desprendimiento y pintura de fachada de Edificio de 4 pisos	2020	ID 2490-148-LR19	✓	X	DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO 5.2, LA EXPERIENCIA DECLARADA NO ES VÁLIDA PARA ESTE PROCESO LICITATORIO. El oferente señala ID de la licitación, la cual se revisa en portal de mercado público.
7	Municipalidad de Providencia	Reparación de Balcones y cornisas Edificio Eliodoro Yáñez No2566	Reparación y Pintura de Balcones y cornisas de todas las fachadas de Edificio de 4 pisos.	2020	ID 2490-11-LE20	✓	X	DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO 5.2, LA EXPERIENCIA DECLARADA NO ES VÁLIDA PARA ESTE PROCESO LICITATORIO. El oferente señala ID de la licitación, la cual se revisa en portal de mercado público.
8	Municipalidad de Providencia	Reparación de Balcones y Marquesinas en Edificio Bilbao Infante, con Peligro de Desprendimiento Bilbao infante N° 906-922-940 / José Manuel Infante N° 952	Reparación de Balcones y Marquesinas con Peligro de Desprendimiento y pintura de toda la fachada	2022	ID 2490-165-LE21	✓	X	DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO 5.2, LA EXPERIENCIA DECLARADA NO ES VÁLIDA PARA ESTE PROCESO LICITATORIO.



B) REVISIÓN FORMULARIO N°3

- Revisada la oferta se observa que el oferente no modificó el orden y la descripción itemizado.
- El oferente no modificó las unidades del itemizado
- No Agrego Nuevos ítems.
- El Oferente VALORIZO TODAS LAS PARTIDAS

PAMELA DEL CARMEN HORNHAZAMAL MANZANO									
10.031.006-X									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN NOMBRE DE PARTIDA	UNIDAD	REVISIÓN DE UNIDAD DE PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	VERIFICACIÓN	DIFERENCIA
I	INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES								
II	UBICACIÓN DE LAS OBRAS								
III	ALCANCES DEL CONTRATO								
IV	ESPECIFICACIONES DE PARTIDAS								
V	OBRAS PREVIAS								
1.1	INSTALACIÓN DE PAÑALES	✓	MES	✓	3,00	\$300.000	\$900.000	\$900.000	\$0
1.2	CERROS PROVISORIOS	✓	ML	✓	30,00	\$20.000	\$600.000	\$600.000	\$0
1.3	RETIRO DE OBRAS INSTALACIÓN-RETIRO	✓	UN	✓	1,00	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$0
2	OBRAS DE DEMOLICIÓN								
2.1	RETIRO DE PAVIMENTO (PRESADO DE ASFALTO # 5cm)	✓	M2	✓	479,00	\$4.600	\$1.840.000	\$1.840.000	\$0
2.2	RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE	✓	M2	✓	400,00	\$2.300	\$920.000	\$920.000	\$0
2.3	RETIRO DE JARDINERAS EXISTENTES	✓	M2	✓	10,00	\$18.000	\$180.000	\$180.000	\$0
3	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN								
3.1	REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE LOSA CIELO SUBTERRÁNEO								
3.1.1	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN	✓	M2	✓	40,00	\$6.000	\$240.000	\$240.000	\$0
3.1.2	INSTALACIÓN MORTERO EPÓXICO	✓	M3	✓	40,00	\$20.000	\$800.000	\$800.000	\$0
3.1.3	INSTALACIÓN DE FIBRA DE CARBÓN	✓	M2	✓	40,00	\$75.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$0
3.1.4	REPARACIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN	✓	M2	✓	20,00	\$8.000	\$640.000	\$640.000	\$0
3.2	REPARACIÓN MUROS SUBTERRÁNEO								
3.2.1	RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL SUELTO	✓	M2	✓	20,00	\$6.000	\$120.000	\$120.000	\$0
3.2.2	INSTALACIÓN MORTERO DE REPARACIÓN	✓	M2	✓	20,00	\$8.500	\$170.000	\$170.000	\$0
4	TERMINACIONES								
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL	✓	M2	✓	400,00	\$28.000	\$11.200.000	\$11.200.000	\$0
4.2	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA DE CAUENTE # 5 cm	✓	M2	✓	400,00	\$21.000	\$8.400.000	\$8.400.000	\$0
4.3	PINTURA CIELO SUBTERRÁNEO	✓	M2	✓	600,00	\$6.500	\$3.900.000	\$3.900.000	\$0
5	ENTREGA								
5.1	RETIRO DE ESCOMBROS	✓	MES	✓	1,00	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0
5.2	ASEO GENERAL	✓	MES	✓	1,00	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$0
					COSTO DIRECTO		\$25.030.000	\$25.030.000	\$0
					UTILIDADES	10%	\$2.503.000	\$2.503.000	\$0
					IGV	15%	\$3.754.500	\$3.754.500	\$0
					TOTAL NETO		\$31.287.500	\$31.287.500	\$0
					IVA	10%	\$4.144.875	\$4.144.875	\$0
					TOTAL		\$35.432.375	\$35.432.375	\$0

SIMBOLOGÍA
PARTIDA NO VALORIZADA
PARTIDA SIN CANTIDAD
ERROR ARITMÉTICO

3.3 VHP INGENIERÍA.

Presenta los formularios del N°1 al N°3, señalando lo siguiente:

A) REVISIÓN FORMULARIO N°2

- El Oferente declara 3 experiencias individualizadas en el formulario.
- El Oferente hace entrega de **CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA (Certificado de Experiencia – Carlos Vargas Rávago) firmado por el representante legal de VHP INGENIERÍA. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 5.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA**, cada una de las experiencias deberán ser debidamente acreditadas mediante las presenta la presentación de cualquiera de los documentos individualizados en dicho punto, por lo cual, **EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA MISMA EMPRESA NO CUMPLE.**

ÍTEM	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	AÑO DE EJECUCIÓN	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	DOCUMENTO QUE AVALA EXP.	VB	OBSERVACIÓN
1	CELTA Central Termoeléctrica de Tarapacá	Reparación de Hormigones, Central Termoeléctrica de Tarapacá	Reparación de hormigones y estucos deteriorados mediante la utilización de morteros, e inyección de lechadas de hormigón y epóxicos	2016	Certificado de experiencia	X	X	El Oferente hace entrega de CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA (Certificado de Experiencia – Carlos Vargas Rávago) firmado por el representante legal de VHP INGENIERÍA. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL



2	EBCO	Refuerzo con fibra de carbono de edificio Ascotán	Instalación de refuerzos con fibra de carbono e inyección de epóxico en hormigones.	2016	Certificado de experiencia	X	X	<p>PUNTO 5.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA, cada una de las experiencias deberán ser debidamente acreditadas mediante las presenta la presentación de cualquiera de los documentos individualizados en dicho punto, por lo cual, EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA MISMA EMPRESA NO CUMPLE.</p> <p>El Oferente hace entrega de CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA (Certificado de Experiencia – Carlos Vargas Rávago) firmado por el representante legal de VHP INGENIERÍA. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 5.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA, cada una de las experiencias deberán ser debidamente acreditadas mediante las presenta la presentación de cualquiera de los documentos individualizados en dicho punto, por lo cual, EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA MISMA EMPRESA NO CUMPLE.</p> <p>El Oferente hace entrega de CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA (Certificado de Experiencia – Carlos Vargas Rávago) firmado por el representante legal de VHP INGENIERÍA. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 5.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS</p>
3	Edificio Pocuro/ Los Leones	Reparación de losas	Demolición, alzaprimado, hormigonado, inyección de fisuras, aplicación de pintura.	2017	Certificado de experiencia	X	X	<p>PUNTO 5.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA, cada una de las experiencias deberán ser debidamente acreditadas mediante las presenta la presentación de cualquiera de los documentos individualizados en dicho punto, por lo cual, EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA MISMA EMPRESA NO CUMPLE.</p> <p>El Oferente hace entrega de CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA (Certificado de Experiencia – Carlos Vargas Rávago) firmado por el representante legal de VHP INGENIERÍA. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 5.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS</p>



ESPECIALES DE OBRA, cada una de las experiencias deberán ser debidamente acreditadas mediante la presenta la presentación de cualquiera de los documentos individualizados en dicho punto, por lo cual, **EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA MISMA EMPRESA NO CUMPLE.**

B) REVISIÓN FORMULARIO N°3

- Revisada la oferta se observa que el oferente no modificó el orden y la descripción itemizado.
- El oferente no modificó las unidades del itemizado
- No Agrego Nuevos ítems.
- El Oferente **VALORIZO TODAS LAS PARTIDAS**

VMP INGENIERÍA									
77.773.492-6									
ITEM	DESCRIPCIÓN	REVISIÓN NOMBRE DE PARTIDA	UNIDAD	REVISIÓN DE UNIDAD DE PARTIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	VERIFICACIÓN	DIFERENCIA
I	INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES								
II	UBICACIÓN DE LAS OBRAS								
III	ALCANCES DEL CONTRATO								
IV	ESPECIFICACIONES DE PARTIDAS								
1	OBRAS PREVIAS								
1.1	INSTALACIÓN DE FARJAS	✓	MIS	✓	4,00	\$1.224.676	\$4.898.504	\$4.898.504	\$0
1.2	CIERROS PROVISIONOS	✓	ML	✓	40,00	\$64.367	\$2.575.480	\$2.575.480	\$0
1.3	LETREDO DE OBRAS (INSTALACIÓN-RETIRO)	✓	UN	✓	1,00	\$416.876	\$416.876	\$416.876	\$0
2	OBRAS DE DEMOLICIÓN								
2.1	RETIRO DE PAVIMENTO (FRESADO DE ASFALTO e: 5cm)	✓	M2	✓	367,00	\$13.477	\$4.925.059	\$4.925.059	\$0
2.2	RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE	✓	M2	✓	367,00	\$3.454	\$1.267.618	\$1.267.618	\$0
2.3	RETIRO DE JARDINERAS DISTINTAS	✓	M2	✓	1,00	\$315.717	\$315.717	\$315.717	\$0
3	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN								
3.1	REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE LOSA CIELO SUBTERRÁNEO								
3.1.1	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN	✓	M2	✓	65,00	\$13.255	\$861.575	\$861.575	\$0
3.1.2	INSTALACIÓN MORTERO EPÓXICO	✓	M2	✓	65,00	\$393.551	\$25.580.815	\$25.580.815	\$0
3.1.3	INSTALACIÓN DE FIBRA DE CARBONO	✓	M2	✓	30,00	\$197.509	\$5.925.270	\$5.925.270	\$0
3.1.4	REPARACIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN	✓	M2	✓	20,00	\$35.415	\$708.300	\$708.300	\$0
3.2	REPARACIÓN MUROS SUBTERRÁNEO								
3.2.1	RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL SUELTO	✓	M2	✓	15,00	\$30.118	\$451.770	\$451.770	\$0
3.2.2	INSTALACIÓN MORTERO DE REPARACIÓN	✓	M2	✓	15,00	\$393.003	\$5.906.545	\$5.906.545	\$0
4	TERMINACIONES								
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL	✓	M2	✓	367,00	\$24.268	\$8.903.787	\$8.903.787	\$0
4.2	CARPETA ASFÁLTICA CON MIZCLA EN CALIENTE e: 5 cm	✓	M2	✓	380,00	\$50.378	\$19.143.880	\$19.143.880	\$0
4.3	PINTURA CIELO SUBTERRÁNEO	✓	M2	✓	367,00	\$9.144	\$3.355.848	\$3.355.848	\$0
5	ENTREGA								
5.1	RETIRO DE ESCOMBROS	✓	MIS	✓	4,00	\$688.145	\$2.752.580	\$2.752.580	\$0
5.2	ANILLO CENTRAL	✓	MES	✓	4,00	\$612.293	\$2.449.176	\$2.449.176	\$0
					COSTO DIRECTO		199.624.374	\$69.824.970	\$546
					UTILIDADES	15%	\$13.478.651	\$13.478.738	\$82
					IG	30%	\$6.002.437	\$6.002.432	\$5
					TOTAL NETO		\$112.205.407	\$112.205.205	\$202
					IVA	19%	\$21.018.204	\$21.333.419	\$330
					TOTAL		\$133.223.611	\$133.538.624	\$318

SIMBOLOGÍA
PARTIDA NO VALORIZADA
PARTIDA SIN CANTIDAD
TRAZO ARITMÉTICO

NOTAS:

- DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO N°5.2. "ANTECEDENTES TÉCNICOS". LA COMISIÓN EVALUADORA SOLO SE LIMITARÁ A REVISAR HASTA COMPLETAR LAS 5 EXPERIENCIAS NECESARIAS, CON UN LIMITE MÁXIMO DE LAS 10 PRIMERAS EXPERIENCIAS DECLARADAS.
- SOLO PARA EL CASO DE EXPERIENCIAS CON SERVICIO PÚBLICO, ESTAS PODRÁN SER INDIVIDUALIZADAS CON SU ID EN EL PRESENTE FORMULARIO Y NO SERÁ NECESARIO QUE SE ADJUNTE EL DOCUMENTO DENTRO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS, YA QUE EN ESTE CASO SERA RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DESCARGAR LOS ARCHIVOS



DESDE LA PLATAFORMA WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

3.4 CUADRO DE PARTIDAS NO CUBICADAS.

N°	OFERENTE	CANTIDAD DE PARTIDAS NO CUBICADAS	ADMISIBILIDAD DEL FORMULARIO N°3
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	0	ADMISIBLE DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRAS PUNTO N°5.3.2
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	0	ADMISIBLE DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRAS PUNTO N°5.3.2
3.-	VHP INGENIERÍA	0	ADMISIBLE DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRAS PUNTO N°5.3.2

NOTAS:

- ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. SI SE OMITIERE EL VALOR DE UNA PARTIDA, HABIÉNDOSE OFERTADO EL VALOR NETO TOTAL, SE CONSIDERARÁ QUE LA OFERTA DE LA PARTIDA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR NETO TOTAL Y LA SUMA DEL VALOR NETO DE LAS DEMÁS PARTIDAS, MANTENIÉNDOSE LA OFERTA TOTAL A SUMA ALZADA. SI SE OMITIERE EL VALOR DE MÁS DE UNA PARTIDA O EL PLAZO DE EJECUCIÓN, LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.

3.5 CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO LICITACIÓN CON PRESUPUESTO OFERTADO.

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO REFERENCIAL LICITACIÓN (A) PUNTO N°2 "PRESUPUESTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA	MONTO OFERTADO CON IMPUESTO INCLUIDO FORMULARIO N°3 (B)	DIFERENCIA (A-B)	PORCENTAJE
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.		\$52.000.000.-	-\$182.145.-	-0,35%
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	\$52.182.145.-	\$52.077.375.-	-\$104.770.-	-0,20%
3.-	VHP INGENIERÍA		\$133.613.756.-	+\$81.431.611.-	+156,05%

NOTAS:

- PARA PODER REVISAR Y EVALUAR A LOS OFERENTE, SE TRASPASA EL VALOR DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DE UF A PESO, CON EL VALOR UF AL MOMENTO DE LA APERTURA ECONÓMICA, LA CUAL FUE REALIZADA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y CUYO VALOR EN PESOS ES DE \$36.747,99.

3.6 CRITERIOS Y PONDERACIONES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

La Comisión Evaluadora en función del estudio de los antecedentes presentados por el proponente cuya oferta fue declarada **ADMISIBLE** para la etapa de evaluación de la oferta, realiza la evaluación de acuerdo con los criterios y parámetros establecidos en PUNTO N°6 DE "COMISIÓN EVALUADORA" DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA, los cuales se detallan a continuación:

PAUTA DE EVALUACIÓN

CRITERIO	POND	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
OFERTA ECONÓMICA	85%	La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a lo informado en FORMULARIO N°3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", aplicando la siguiente formula: $\frac{\text{Oferta Menor Valor} * 100}{\text{Oferta a Evaluar}} * 85\%$



14% Se evaluarán las experiencias acreditadas conforme a lo señalado en el PUNTO N°5.2.1. de las presentes bases, aplicando la siguiente tabla:

EXPERIENCIA	N° DE CONTRATOS	PUNTAJE
	Acredita la ejecución de 5 obras	100 * 14%
	Acredita la ejecución de 4 obras	80 * 14%
	Acredita la ejecución de 3 obras	60 * 14%
	Acredita la ejecución de 2 obras	40 * 14%
	Acredita la ejecución de 1 obras	20 * 14%
	No Acredita o no declara obras	0

1%

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
	Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y adicionales.	100*1%
	No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0

La evaluación al comportamiento contractual tiene por OBJETO DESCONTAR PUNTAJE, respecto del total obtenido, aplicando la pauta de evaluación, considerado la información proporcionada por el "Historial de comportamiento contractual" de la plataforma Chile Proveedores.

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR	N°	TIPO SANCIÓN	PUNTAJE PARA DISMINUIR
	1	Termino anticipado unilateral de contrato por causas imputables al contratista	-5 por contrato

Cada puntaje indicado en la tabla precedente se deberá considerar por cada "termino anticipado unilateral del contrato", que presente el proveedor, EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, el puntaje se irá restando hasta un MÁXIMO DE 15 PUNTOS.

4. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

4.1 OFERTA ECONÓMICA (85%)

Corresponde al VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Impuesto incluido) informado en el FORMULARIO N°3 cuyo puntaje se calculará con la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Mejor Oferta (menor valor)}}{\text{Oferta a Evaluar}} * 100 * 85\%$$

FORMULARIO N°3

N°	OFERENTE	MONTO OFERTADO (IMP. INCLUIDO)	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE PONDERADO (85%)
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	\$52.000.000.-	100,00	85,00
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	\$52.077.375.-	99,85	84,87
3.-	VHP INGENIERÍA	\$133.613.756.-	38,92	33,08

4.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (14%)

La evaluación de este criterio se realizó de acuerdo con las experiencias declaradas a través del FORMULARIO N°2, siempre que estas se encuentren debidamente acreditadas conforme a lo indicado en el punto.

FORMULARIO N°2

N°	OFERENTE	EXPERIENCIA EN OBRAS DECLARADAS EN FORMULARIO N°2	EXPERIENCIAS REVISADAS	EXPERIENCIA EN OBRAS ACREDITADAS DEBIDAMENTE	EXPERIENCIAS CONSIDERADAS (DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA PUNTO N°5.2)	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE PONDERADO (14%)
----	----------	---	------------------------	--	--	------------------	-------------------------



1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	1	1	0	0,00	0,00	0,00
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	8	8	0	0,00	0,00	0,00
3.-	VHP INGENIERÍA	3	3	0	0,00	0,00	0,00

4.3 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (1%)

La evaluación se realizó en consideración al cumplimiento y entrega de manera correcta de todos los documentos solicitados, el resultado es el siguiente:

N°	OFERENTE	CUMPLE (SI/NO)	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE PONDERADO (1%)
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	SI	100,00	1,00
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	SI	100,00	1,00
3.-	VHP INGENIERÍA	SI	100,00	1,00

4.4 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

La evaluación se realizó en consideración a lo INFORMADO EN EL PORTAL DE MERCADO PUBLICO, el resultado es el siguiente:

4.4.1. GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

- Oferente NO PRESENTA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO RECIBIDAS

Comportamiento del proveedor

Nota comportamiento base

¿Cómo se calcula esta nota?

5/5

- 3 Órdenes de compra aceptadas
- 0 Sanciones por incumplimiento recibidas

Nota comportamiento por evaluación de contratos

¿Cómo se calcula esta nota?

Sin información

Este proveedor no ha recibido evaluaciones en los últimos 24 meses

Información actualizada al 31/12/2023 correspondiente a los últimos 24 meses de actividad en Mercado Público

4.4.2. PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO

- Oferente NO PRESENTA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO RECIBIDAS

Comportamiento del proveedor

Nota comportamiento base

¿Cómo se calcula esta nota?

5/5

- 9 Órdenes de compra aceptadas
- 0 Sanciones por incumplimiento recibidas

Nota comportamiento por evaluación de contratos

¿Cómo se calcula esta nota?

Sin información

Este proveedor no ha recibido evaluaciones en los últimos 24 meses

Información actualizada al 31/12/2023 correspondiente a los últimos 24 meses de actividad en Mercado Público

4.4.3. VHP INGENIERÍA

- Oferente NO PRESENTA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO RECIBIDAS



Comportamiento del proveedor

Nota comportamiento base

¿Cómo se calcula esta nota?

Sin información

- 0 Órdenes de compra aceptadas
- 0 Sanciones por incumplimiento recibidas

Nota comportamiento por evaluación de contratos

¿Cómo se calcula esta nota?

Sin información

Este proveedor no ha recibido evaluaciones en los últimos 24 meses

Información actualizada al 31/12/2023 correspondiente a los últimos 24 meses de actividad en Mercado Público

N°	OFERENTE	ORDENES DE COMPRA ACEPTADAS	SANCIONES	SANCIONES POR TERMINO ANTICIPADO UNILATERAL DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA	PUNTAJE A DISMINUIR
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	3	0	0	0
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	9	0	0	0
3.-	VHP INGENIERÍA	0	0	0	0

4.5 RESULTADO FINAL APLICACIÓN PAUTA EVALUACIÓN

N°	OFERENTES	PONDERACIÓN						PTAJE. TOTAL (A-B)	ORDEN DE PRE RELACIÓN
		OFERTA ECONÓMICA (85%)	EXPERIENCIA (14%)	C.R.F (1%)	PTAJE. (A)	COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL (B)			
1.-	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	85,00	0,00	1,00	86,00	0	86,00	1er	
2.-	PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO	84,87	0,00	1,00	85,87	0	85,87	2do	
3.-	VHP INGENIERÍA	33,08	0,00	1,00	34,08	0	34,08	3er	



5. CONVENIENCIA DE ADJUDICAR

Conforme a los documentos y antecedentes, estudiados y analizados que forman parte de la licitación pública denominada "IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUÉN N°2323" identificada en la plataforma www.mercadopublico.cl, con ID: 2490-126-LE23, esta comisión evaluadora puede indicar que el oferente "GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA., RUT: 76.505.314-5", cumple con los requisitos Económicos, Administrativos y de Experiencia, **OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR APLICANDO LA PAUTA DE EVALUACIÓN** de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas.

• **Oferta Económica:**

La empresa presenta una **OFERTA DE \$52.000.000.-IMPUESTO INCLUIDO**, el cual se encuentra por debajo del presupuesto referencial en un 0,35%, es decir que la oferta se encuentra dentro de la disponibilidad presupuestaria.

• **Antecedentes Administrativos:**

El oferente que se propone adjudicar cumple cabalmente los requisitos administrativos y técnicos solicitados en el proceso licitatorio en cuestión.

• **Experiencia:**

El oferente no declara experiencia en contratos ejecutados o en ejecución desde el año 2010 en adelante en trabajos de impermeabilización, refuerzo estructural e instalación de pavimentos de asfalto.

6. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN


En mérito de todo lo expuesto anteriormente y conforme al estudio, y análisis de los documentos y antecedentes, económicos, técnicos y administrativos, presentados por el oferente "GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA., RUT: 76.505.314-5", que conforman la licitación pública denominada "IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUÉN N°2323" identificada en la plataforma www.mercadopublico.cl con el ID 2490-126-LE23, esta Comisión Evaluadora propone adjudicar la propuesta pública, salvo mejor parecer, al siguiente oferente:

RAZÓN SOCIAL	GNK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA
RUT	76.505.314-5
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	\$52.000.000.-
PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA	86,00
UNIDAD TÉCNICA	SECPA

En constancia, firman los integrantes de la Comisión Evaluadora:


MARITZA VICTORIA ÁLVAREZ VÁSQUEZ
 DIRECCIÓN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE


CARLOS PATRICIO JARA PARADA
 SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN


JEAN SALAZAR CÁCERES
 SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Nota: Cabe señalar que cada uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora que firman declaran no tener conflicto de interés alguno con relación a los oferentes que participan del presente proceso licitatorio (Art. 37 Reglamento Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios).



Providencia

FORMULARIO N° 1 ANEXO ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIQUÉN N° 2323
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	Pamela del Carmen Hormazabal Manzano
R.U.T.	:	██████████
DIRECCIÓN	:	████████████████████
TELÉFONO	:	██████████
E - MAIL	:	██████████████████

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica)

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN	:	-----
RUT	:	-----
RAZÓN SOCIAL	:	-----
FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN	:	-----
SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente estuviere constituida por alguna sociedad, se deberá además informar el nombre de los socios de esta o estas sociedades).	:	-----
ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL	:	-----
NOMBRE DIRECTORES - En caso que la sociedad oferente fuere una sociedad anónima. - En caso de fuere una unión temporal de proveedores, se deberá además informar el nombre de las sociedades de ésta.	:	-----
REPRESENTANTE LEGAL	:	-----
RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL	:	-----
E - MAIL	:	-----
DURACIÓN	:	-----



Providencia

C. ACEPTACIÓN DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.
3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las hubiere.

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1. **No haber sido condenado**, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley N°19.886, de Compras Públicas);
2. **No tener las inhabilidades** establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;
3. **No estar la persona jurídica** oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los artículos 8° y 10° de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la sección A del presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos



Providencia

**FORMULARIO N°2
(ANEXO TECNICO)**

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA

LICITACIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUÉN N° 2323
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Pamela del Carmen Hormazabal Manzano
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	[REDACTED]

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS

MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	AÑO DE EJECUCIÓN	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA
Municipalidad de Cerrillos	Obras de Mejoramiento Condominio 41 - 49 O.Plath	La obra consiste en el mejoramiento de condominios, pinturas de fachadas, la instalación de cierre perimetral y construcción de accesos vehiculares y peatonales	2012	ID 812-55-LP12
Municipalidad de Cerrillos	Obras de Mejoramiento Condominio 46 - 47 O.Plath	La obra consiste en el mejoramiento de condominios, pinturas de fachadas, la instalación de cierre perimetral y construcción de accesos vehiculares y peatonales	2012	ID 812-56-LP12
Municipalidad de San Joaquín	Obras de Reposición casa del Adulto Mayor	Reposición completa dado que fue afectada en su totalidad por incendio	2013	ID 218-147LP13
Municipalidad de Quinta Normal	Mejoramiento Integral Edificio de organismos Comunitarios	Cambios de piso, cielos techumbres	2018	ID 2455-11-SE18
Universidad de Santiago	Reparación Edificio Amengual	Reparación estructural por daños causados por el terremoto del 2010	2019	ID 867990-LP18
Municipalidad de Providencia	Reparación de Balcones y Fachada con Peligro de Desprendimiento del Edificio Bustamante No 573	Reparación y Pintura de Fachada con Peligro de Desprendimiento y pintura de fachada de Edificio de 4 pisos	2020	ID 2490-148-LR19
Municipalidad de Providencia	Reparación de Balcones y cornisas Edificio Eliodoro Yánez No2566	Reparación y Pintura de Balcones y cornisas de todas las fachadas de Edificio de 4 pisos.	2020	ID 2490-11-LE20
Municipalidad de Providencia	Reparación de Balcones y Marquesinas en Edificio Bilbao Infante, con Peligro de Desprendimiento	Reparación de Balcones y Marquesinas con Peligro de Desprendimiento y pintura de toda la	2022	ID 2490-165-LE21



Providencia

	Bilbao infante N° 906-922-940 / José Manuel Infante N° 952	fachada		
--	---	---------	--	--

Para que se contabilice la experiencia, debe cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 5.2.1.- de las bases administrativas especiales.

Para obtener el puntaje máximo, basta con que el oferente declare y acredite debidamente un máximo de 5 experiencias, no obstante, el oferente tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 10 experiencias. La Comisión Evaluadora sólo se limitará a revisar hasta completar las 5 experiencias necesarias, con un límite máximo de las 10 primeras experiencias declaradas.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	Pamela del Carmen Hormazabal Manzano
Nombre del oferente	Pamela del Carmen Hormazabal Manzano
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	26-12-2023



Providencia

FORMULARIO N°3
ANEXO ECONÓMICO

LICITACIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIQUÉN N° 2323
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	

CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	P.UNIT \$	TOTAL \$
I	INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES	No constituye valor			
II	UBICACIÓN DE LAS OBRAS	No constituye valor			
III	ALCANCES DEL CONTRATO	No constituye valor			
1	OBRAS PREVIAS				
1.1	INSTALACIÓN DE FAENAS	MES	3,0	300.000	900.000
1.2	CIERROS PROVISORIOS	ML	30,0	20.000	600.000
1.3	LETRERO DE OBRAS INSTALACIÓN-RETIRO	UN	1,0	500.000	500.000
2	OBRAS DE DEMOLICIÓN				
2.1	RETIRO DE PAVIMENTO (FRESADO DE ASFALTO e: 5cm)	M2	400,0	4.600	1.840.000
2.2	RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE	M2	400,0	2.300	920.000
2.3	RETIRO DE JARDINERAS EXISTENTES	M2	10,0	18.000	180.000
3	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				
3.1	REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE LOSA CIELO SUBTERRÁNEO				
3.1.1	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN	M2	40,0	6.000	240.000
3.1.2	INSTALACIÓN MORTERO EPÓXICO	M2	40,0	20.000	800.000
3.1.3	INSTALACIÓN DE FIBRA DE CARBONO	M2	40,0	75.000	3.000.000
3.1.4	REPARACIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN	M2	80,0	8.000	640.000
3.2	REPARACIÓN MUROS SUBTERRÁNEO				
3.2.1	RETIRO Y LIMPIEZA DE MATERIAL SUELTO	M2	20,0	6.000	120.000
3.2.2	INSTALACIÓN MORTERO DE REPARACIÓN	M2	20,0	8.500	170.000
4	TERMINACIONES				
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL	M2	400,0	28.000	11.200.000
4.2	CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE e: 5 cm	M2	400,0	21.000	8.400.000
4.3	PINTURA CIELO SUBTERRÁNEO	M2	600,0	6.500	3.900.000

Handwritten signature



Prd	5	ENTREGA				
5.1	RETIRO DE ESCOMBROS	MES	1,0	1.000.000	1.000.000	
5.2	ASEO GENERAL	MES	1,0	600.000	600.000	
TOTAL COSTO DIRECTO					35.010.000	
UTILIDADES 10%					3.501.000	
GASTOS GENERALES 15%					5.251.500	
TOTAL NETO <i>(Valor a ingresar en www.mercadopublico.cl)</i>					43.762.500	
IVA % 19					8.314.875	
TOTAL					52.077.375	

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 100 DÍAS CORRIDOS.

(El **plazo** para la ejecución de los trabajos es de **120 días corridos**, **este es referencial**, por lo que el oferente podrá ofertar un plazo dentro de este valor referencial o plantearse por sobre éste. El plazo no podrá ser menor a 100 días corridos).

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	Pamela del Carmen Hormazabal Manzano
Nombre del oferente	Pamela del Carmen Hormazabal Manzano
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	26-12-2023

am



soyprovidencia

Nº OBLIGACIÓN

078-2024

FECHA

12/03/2024

CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA "IMPERMEABILIZACIÓN LOSA

ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIGUEN Nº2323"

ID 2490-126-LE23 (FONDEVE 2022) REEMPLAZA REG. OBLIGACIONES Nº14/2024

SOLICITADO POR: SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MEMORÁNDUM Nº

4.488

FECHA:

12 DE MARZO DE 2024

EMPRESA:

PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO

RUT:

[REDACTED]

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA: M\$

MONTO READJUDICACIÓN

\$52.077.375 Iva Incluido

MONTO DE LA OBLIGACION 2024: M\$

52.078

APORTE MUNICIPAL

\$51.390.847 Iva Incluido

SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: M\$

APORTE VECINAL

\$686.528 Iva Incluido

Nº PRE-OBLIGACIÓN:

05-323

PRESUPUESTO DISPONIBLE PROYECTO: \$52.000.000

DECRETO EXENTO Nº1556 DE 07 NOVIEMBRE DE 2022

PRESUPUESTO A COMPLEMENTAR: \$77.375 (PTO MUN.)

PLAZO DE EJECUCIÓN

100 DÍAS CORRIDOS

CUENTAS:

SUBTÍTULO

33

ITEM

01

ASIG.

999

SUB ASIG.

044

SUB SUB ASIG.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

04

CÓDIGO CR O CMP

41-2435

APORTE MUNICIPAL:

\$51.390.847.- Iva Inc. (FONDEVE 2022)

SUBTÍTULO

05

ITEM

67

ASIG.

001

SUB ASIG.

011

SUB SUB ASIG.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

CÓDIGO CR O CMP

APORTE VECINAL:

\$ 686.528.- Iva Inc. (FONDEVE 2022)

R/VQ/MMD

DIRECTOR

1º Bº SECPLA





soy **providencia**

Nº OBLIGACIÓN

082-2024

FECHA

15/03/2024

CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)
(COMPLEMENTA CRO Nº078-2024)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACIÓN:

COMPLEMENTO LICITACIÓN PÚBLICA "IMPERMEABILIZACIÓN

LOSA ESTACIONAMIENTO COMUNIDAD TRAIQUEN Nº2323"

ID 2490-126-LE23 (FONDEVE 2022)

SOLICITADO POR : **SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

MEMORÁNDUM Nº

4.488

FECHA:

12 DE MARZO DE 2024

EMPRESA:

PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO

RUT:

[REDACTED]

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA : M\$

MONTO READJUDICACIÓN

\$52.077.375 Iva Incluido

MONTO DE LA OBLIGACION 2024: M\$

78

MONTO DISPONIBLE INICIAL

\$52.000.000 Iva Incluido

SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: M\$

COMPLEMENTO APOORTE MUNICIPAL

\$77.375 Iva Incluido

Nº PRE-OBLIGACIÓN :

05-323

NUEVO APOORTE MUNICIPAL

\$51.390.847 Iva Incluido

PRESUPUESTO DISPONIBLE PROYECTO: \$52.000.000

DECRETO EXENTO Nº1556 DE 07 NOVIEMBRE DE 2022

PRESUPUESTO A COMPLEMENTAR: \$77.375 (PPTO MUN.)

PLAZO DE EJECUCIÓN 100 DÍAS CORRIDOS

APOORTE VECINAL

\$686.528 Iva Incluido

CUENTAS:

SUBTÍTULO

33

ITEM

01

ASIG.

999

SUB ASIG.

044

SUB SUB ASIG.

[REDACTED]

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

04

CÓDIGO CR O CMP

41-2435

COMPLEMENTO APOORTE MUNICIPAL:

\$77.375.- Iva Inc. (FONDEVE 2022)

MMD/CJP/ruv

VºBº SECP

DIRECTOR

