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PROVIDENCIA, 10 ENE. 2074

EX.N° S\S- /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3° y 8° de la Ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, y las facultades conferidas por los Articulos 5 letra d), 12y 63 letra
i) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloria General de la RepUblica.-

2.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.570 de 23 de octubre de 2023, se aprobaron las
Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llam6 a propuesta publica y se dejo
establecida la Comisioén Evaluadora para la contratacion del SERVICIO DE PRODUCCION "RUTA
NAVIDENA 2023".

3.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1775 de 30 de noviembre de 2023, la
Municipalidad adjudicé a la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES EVENT SERVICES SPA, RUT
N°77.819.645-K con AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA, RUT N°76.204.004-2, la propuesta
publica para el SERVICIO DE PRODUCCION "RUTA NAVIDENA 2023".

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N°179 de fecha 15 de diciembre de
2023, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES EVENT SERVICES SPA, RUT.N°77.819.645-K, con AUDIOMARKET
PRODUCCIONES SPA, RUT. N°76.204.004-2, respecto de la propuesta publica para el
SERVICIO DE PRODUCCION “RUTA NAVIDENA 2023", en virtud del Decreto Alcaldicio
EX.N°1775 de fecha 30 de noviembre de 2023:

“CONTRATO

SERVICIO DE PRODUCCION “RUTA NAVIDENA 2023”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES EVENT SERVICES SPA con
AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA

15 de diciembre de 2023, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT
representada por su Alcaldesa dona EVELYN MATTHEI FORNET,
, ambos con
domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna, en adelante “la Municipalidad”; y
la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES EVENT SERVICES SPA, RUT N°77.819.645-K con
AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA, RUT N°76.204.004-2, representada por don JORGE
BENAVENTE MUNOZ, q
ambos con domicilio en calle Monjitas N°550, oficina N°19, comuna de
Santiago, en adelante “la empresa contratista”; se ha convenido lo siguiente :

En Providencia, a
N°69.070.300-9

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°2.060 de 31 de diciembre de 2019, se
aprobaron las Bases Administrativas Generales para la Contratacion de Servicios Mediante
Propuesta; que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.570 de 23 de octubre de 2023, se
aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamo a propuesta publica y
se dejo establecida la Comision Evaluadora para la contratacion del SERVICIO DE PRODUCCION
"RUTA NAVIDENA 2023", adquisicién mercado publico ID 2490-110-LP23; que segun lo indicado
en el Acta de Apertura de la Propuesta Publica de 14 de noviembre de 2023, en el Memorandum
N°21.556 de 20 de noviembre- de 2023, de la Secretario Comunal de Planificacion, mediante el
cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada, recomendando la oferta
presentada por la empresa UTP EVENT SERVICES SPA con AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA,
como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos
que forman parte integrante del presente contrato, en el Control de Registro de Obligaciones
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N°250-2023 de 20 de noviembre de 2023, de la Secretaria Comunal de Planificacién, en el
Acuerdo N°941 adoptado en Sesion Ordinaria N°102 de 28 de noviembre de 2023, del Concejo
Municipal; y finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°1775 de 30 de
noviembre de 2023, la Municipalidad adjudicé a la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES EVENT
SERVICES SPA, RUT N°77.819.645-K con AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA, RUT
N°76.204.004-2, la propuesta plblica para el SERVICIO DE PRODUCCION “RUTA NAVIDENA 2023".

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880 que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 6rganos de la
Administracion del Estado, Bases Administrativas Generales para la Contratacion de Servicios
Mediante Propuesta, las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, ofertas de las
empresas contratistas en el Formulario N°3, por los términos del contrato y demas
antecedentes del proceso y las normas de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal y
reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacion
con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicaran
las normas de Derecho Publico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado,
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la Direccion
Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe estar
vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o0 cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los ultimos dos afos, los primeros estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. Lo anterior, conforme a las
disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.

2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- La individualizacion del Productor a cargo del evento acreditando su experiencia (indicando
nombre completo, niUmero de teléfono de contacto y correo electrénico). 4.- Presentar un Plan
de emergencia y evacuacion.

5.- Presentar permiso TE1 (SEG).

6.- La individualizacion del ingeniero en sonido y del técnico en sonido, requeridos de acuerdo
a las BBTT, debera acreditar su titulo con los certificados de titulas emanados de la institucion
de estudio.

7.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras, o en otro
antecedente de la licitacion.

Una vez suscrito el contrato respectivo, la IMC tomara contacto con el contratista dentro de los
5 dias habiles siguientes, para coordinar y fijar la fecha para levantar el Acta de Entrega en
Terreno, lo cual se realizara en un plazo méaximo de 5 dias habiles desde aquella citacion.

Una vez suscrito el contrato respectivo, este se publicara en la plataforma
www.mercadopublico.cl y se procedera a emitir las correspondientes Ordenes de Compra, por
linea adjudicada, a través del mismo portal. Las ordenes de compra deberan ser ACEPTADAS
por parte del contratista dentro de un plazo de 2 dias habiles siguientes a su emision.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la Administracion.

Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus obligaciones,
sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.
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TERCERO: La Inspeccion Municipal del Contrato, estara a cargo del Departamento de
Planificacion Programatica y Eventos de la Direccion de Comunicaciones, en adelante la IMC, y
la funcionaria encargada sera dofia CARMEN PAZ MAYER LACALLE.

La funcionaria designada para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el desarrollo y
la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en general, velar por su
correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendra las atribuciones y obligaciones establecidas
en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha 02/08/2019 que aprueba el “Instructivo para el
control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de proyectos o consultorias”.

EL IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se dejara
constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion del servicio.
De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el contratista, solicitudes, encargos,
plazos, etc., y ademas por este mismo medio se notificaran las multas que eventualmente
apliquen y resoluciones que afecten al Contratista. Toda anotacion y exigencia de parte del IMC
debera ser registrada en el Libro de Control de Contrato. Cuando el IMC realice una anotacion
en este Libro, la escaneara y enviara a través de correo electronico al Contratista a la direccion
que este ultimo informara a la época de la firma del contrato. Por tanto, para este contrato
sera considerada como valida la comunicacion que se realice a través del correo electronico y a
través del Libro de Control de Servicio.

De cada comunicacion que se realice via correo electrénico, el IMC dejara constancia en el
correspondiente Libro de Control de Contrato, a mas tardar el dia habil siguiente, pudiendo
adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima necesario.

Dada la naturaleza de la contratacion y en consideracion a que la necesidad de ejecutar alglin
requerimiento durante la ejecucion del evento, sera valida también la comunicacién
telefonica, debiendo el contratista informar el nGmero de teléfono de la persona encargada de
la ejecucion del evento.

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista a mas tardar
dentro las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los
hechos, segin corresponda. Lo anterior, a excepcion de las peticiones que se efectlen el mismo
dia de la eleccion, para lo cual el contratista debera contar con conexion telefénica y a correo
electronica de manera permanente, a modo de estar atento en caso de ser necesario algun
servicio por contingencias que se puedan suscitar en esa jornada, dando respuesta lo antes
posible, sobre todo ante peticiones con caracter de urgente.

CUARTO: El contrato sera a suma alzada, por un valor total de $79.570.540.- (Setenta y nueve
millones quinientos setenta mil quinientos cuarenta pesos) IVA incluido, no estara afecto a
intereses ni reajustes, segun lo informado en el Formulario N*3, que se adjunta como Anexo |
al presente contrato.

QUINTO: El pago correspondera a 1 (un) Estado de Pago, una vez recepcionado conforme la
totalidad del servicio de acuerdo a lo contratado.

El pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes desde que la IMC recepcione
conforme la boleta o factura.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO: Para proceder con el pago, la IMC
debera elaborar el memorando, que cuente con las visaciones y autorizaciones
correspondientes en sefal de conformidad del servicio y monto facturado, debiendo adjuntar la
siguiente documentacion:

« COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, la cual debera encontrarse en estado "Recepcion conforme”
por parte del Municipio.

« COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

« FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada
por el director de Comunicaciones. En caso de factura electrénica debera enviar dicho
documento al correo de la IMC.

« CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE RESIDUOS RECICLABLES, si corresponde.

« RECEPCION CONFORME del evento por parte de la IMC.

« PERMISOS NECESARIOS DE LA SCD (Sociedad Chilena del Derecho de Autor), para la utilizacion
de musica ambiental durante el evento.
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« ANEXO "PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A PROVEEDORES MUNICIPALIDAD
DE PROVIDENCIA", el que se pondra a disposicion del contratista posterior a la aceptacion de la
respectiva orden de compra.

« REGISTRO FOTOGRAFICO, de todos los servicios contratados de acuerdo a las BBTT.

« Copia del contrato totalmente tramitado.

» Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante
el periodo que comprende el Estado de Pago.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes
indicada, a entera conformidad del IMC.

SEXTO: El contrato tendra una duracion de 10 dias a contar del 16 de diciembre al 25 de
diciembre de 2023 y contara con los siguientes plazos asociados

El contrato tendra una duracion de 10 dias a contar del 3 de diciembre al 12 de diciembre de
2023 y contara con los siguientes plazos asociados:

Lugar PLAZA AUGUSTO ERRAZURIZ
PLAZA RIO DE JANEIRO

Fecha Desde el lunes 18 al sabado 23 de diciembre de 2023

Horario 17:00 a 23:00 hrs.

Montaje Para ambas plazas el montaje comienza el dia sabado 16 de
diciembre, desde las 09:00 hrs. hasta las 21 :00 hrs

Desmontaje Para ambas plazas el desmontaje comienza una vez finalizado el
evento, hasta las 00:00 hrs. del dia lunes 25 de diciembre

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato hasta por
un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra efectuarse una
disminucion superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista mutuo acuerdo de las
partes contratantes o ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza
mayor.

En caso de aumentos o disminuciones del servicio, la empresa contratista se obliga a respetar
los valores ofertados en el Formulario N°3.

Cabe hacer la diferenciacion entre aquellas modificaciones de contrato que se produzcan de
manera previa a la realizacion del evento vy los ajustes que pudieran eventualmente requerirse
durante el desarrollo del mismo:

PREVIO A LA REALIZACION DEL EVENTO

3 dias habiles previos a la fecha de realizacion del evento, la IMC informara a la empresa
contratista si es que se procedera a efectuar algin aumento o disminuciéon de contrato. Lo
anterior, debera ser autorizado mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose
vigente desde la fecha de anotacion de este en el Libro de Control de Contrato.

En caso de corresponder un aumento de contrato cuyo monto superara el 10% del valor total del
mismo, se debera garantizar (complementando la garantia vigente o reemplazandola) en los
términos previstos en el punto 8 de las Bases Administrativas Especiales.

DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO

Si durante el desarrollo del evento fuera necesario efectuar alguna modificacién de contrato,
esta se registrara por parte de la IMC en el Libro de Control de Contrato, lo cual
posteriormente sera ratificado por medio de la emision del Decreto Alcaldicio correspondiente.

En estos casos dichas modificaciones se entenderan cubiertas por la garantia vigente. Las
modificaciones del contrato (por aumento y/o disminucion) regiran a contar de la fecha en que
el respectivo Decreto Alcaldicio se notifique por la IMC a la empresa contratista a través del
Libro de Control de Contrato y sélo después de ello se podra iniciar la modificacion del
Servicio.
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Considerando los eventos sociales y sanitarios que han afectado al pais y a la comuna desde
2019 en adelante, el oferente debera tener en consideracion lo siguiente:

En caso de existir riesgos asociados a actos vandalicos o incidentes (como situaciones de
emergencia sanitaria o ambiental) la Municipalidad podra cancelar la actividad entre 2 a 24
horas antes del inicio del evento, con el objeto de tomar todos los resguardos necesarios para
la proteccion de sus vecinos. En este caso, la Municipalidad pagara el 50% del valor total
ofertado segin lo cotizado en el portal, a fin de indemnizar los gastos incurridos en la
preparacion del evento. En el caso que el evento no se pueda realizar por los motivos
detallados precedentemente, se coordinara una nueva fecha para la realizacion de este -en
caso de ser pertinente-y con mutuo acuerdo de las partes contratantes.

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

1.- El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del contrato.
El que sera responsable de la conduccién de él, y debera entenderse y coordinarse con el
Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su ejecucion. El encargado
debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo electronico y
teléfono movil con acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara constancia en el
Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente
las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor contrato,
éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

2.- El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

3.- En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del contrato
que es materia de la presente licitacion, él sera el Unico empleador, debiendo por tanto
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes
chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacion alguna con éstos (incluido los trabajadores a
honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas Especiales permitieran la
Subcontratacion).

4.- Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendra vigente
durante toda la relacion contractual.

5.- El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcion en el
cumplimiento del contrato.

6.- Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio, de
entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo el periodo del
contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él.

7.- Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectie desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sehale la IMC por la via de
comunicacién definida en las Bases Administrativas Especiales.

8.- Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda.

9.- Reemplazar al personal que el IMC le haya senalado, por razones fundadas.



-
HOJAN°6 DE DECRETO ALCALDICIO EX.N° \b\g / DE 2024 -

10.- El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier tercero que
participe en los trabajos encomendados.

11.- Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.
No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacién cualquier otro tipo de cesion o
transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones emanados del
contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases Administrativas
Especiales se senale lo contrario.

12.- Todas las actividades deberan contar con el informe favorable de un prevencionista de
riesgos y con la asistencia del mismo en cada evento.

13.- La productora debera contemplar un plan de emergencias y evacuacion el cual debera ser
operativo respecto al evento en particular, representados todas las situaciones de emergencia
que se podrian generar y las acciones a realizar por todos los involucrados en el plan. Todos los
guardias y personal de la produccion u organizacion deberan estar capacitados o informados de
dicho plan.

14.- La productora se hara cargo de la alimentacion de todo el equipo que participe en el
montaje y desarrollo del evento expuestos en la base referencial. Como, ademas facilitar todas
las medidas de proteccion en los eventos.

15.- Considerar que para la misica ambiental que colocara el técnico en sonido durante el dia,
debera contar con los permisos y licencias segun la sociedad chilena de autores e intérpretes
musicales SCD. La productora a cargo del evento debera obtener la licencia correspondiente.

16.- Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o
subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envie, para evitar accidentes laborales y
de cualquier naturaleza.

17.- Durante la ejecucion del servicio, debera tomar las medidas que sean necesarias para no
danar bienes e instalaciones existentes, como también de terceros y tampoco menoscabar la
imagen de la Municipalidad. En este sentido, debera responder de los dafos que pueda causar a
terceros durante la vigencia del contrato obligandose a restituir al Municipio cualquier suma de
dinero que ésta haya pagado por este concepto.

18.- El personal a cargo del contratista, debera estar uniformado durante todo el desarrollo del
evento segln lo establecido en Bases Técnicas.

19.- El contratista debera realizar la impresion e instalacion de cada material grafico solicitado
en Bases Técnicas, previa aprobacion de la Unidad Técnica.

20.- Dar cumplimiento a todo lo sehalado en Bases Técnicas.
21.- Debera contar con todos los permisos necesarios indicados en BBTT

NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa contratista en
el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las
Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/o aquellas que le impone la Ley.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificara a la empresa
contratista mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de Control de Contrato,
indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la
multa.

A contar de la notificacién de la comunicacion precedente, la empresa contratista tendra un
plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacién al eventual
incumplimiento, acompaiando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando ademas
constancia de su apelacion a traveés del Libro de Control de Contrato.
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Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través de
memorando del director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista personalmente y
mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato, quedando de esta forma
ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la Unidad
Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos
presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo director, debiendo contar,
ademas, con la visacion del Director de Control Municipal. Dicha decision tendra caracter
definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacion al contratista personalmente y
mediante la anotacién en el Libro de Control de Contrato.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara
obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion lo
siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar correspondera
al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento se
produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45 del
Codigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro de un
plazo no superior a 5 dias hébiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados
por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de
ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado
y probado, a la IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento interno
regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento, interponer los
recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo”, contra
cualquier acto administrativo.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N°14 de las Bases Administrativas
Especiales.

DECIMO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta ejecucion del
contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que
sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendra vigente
durante toda la relacién contractual.

DECIMO PRIMERO: La empresa contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial del
contrato en los términos establecidos en el articulo N°76 del Reglamento de la Ley de Compras
Publicas. En dicho caso, la empresa contratista se entendera como Unico mandante de los
trabajadores subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886.

DECIMO SEGUNDO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las
obligaciones que contrae la empresa contratista, debera entregar a la firma del contrato, una
garantia o caucion, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y
efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o superior al 10% del valor total del
contrato, expresada en pesos, moneda corriente nacional, es decir, por un monto de
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$7.957.054.- y su vigencia minima sera el plazo del contrato aumentado en 60 dias corridos, es
decir, debe tener una vigencia minima hasta el dia 1 de marzo 2024. La devolucion de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se dispondra mediante Decreto Alcaldicio
que apruebe la Recepcion Definitiva y la liquidacion del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO TERCERO: Adicionalmente, en este mismo acto, deberd entregar una garantia de
responsabilidad civil por danos a terceros, pagadera a la vista, irrevocable y de ejecucion
inmediata, por un monto equivalente a 200 UF, para cubrir todos los danos que con motivo de la
prestacion del servicio cause a terceros, su vigencia minima sera el plazo del contrato
aumentado en 60 dias corridos.

La garantia debera asegurar tanto a la Municipalidad, como a la empresa contratista por los
danos que se produzcan a terceros con motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado, la empresa contratista
respondera de toda indemnizacion que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Garantia,
si existieren. De esta forma, el Municipio podra hacer valer el monto de los dafios que excede
el valor de esta garantia, mediante la garantia sefialada en el punto 8.1 de las Bases
Administrativas Especiales.

DECIMO CUARTO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el contrato
en los siguientes casos:

a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado. e) En
aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la ley 20.393 sobre
la responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

g) Fuerza mayor o caso fortuito.

h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de
"Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

i) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados.

j) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 5% del valor total del contrato.

k) Si el Contratista acumulara un atraso de 5 dias habiles en la suscripcion del Acta de Entrega
en Terreno, contados desde la primera citacion que hubiere realizado la IMC.

l) Atraso superior a dos horas en la realizacion del montaje de cada evento en el horario
establecido por BBTT.

m) Si el evento se debiese cancelar por razones sanitarias o por la comision de actos
vandalicos.

n) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

fi) Por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato que no permitan obtener los fines
esperados con la contratacion.

o) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales, o en otro antecedente que
forme parte de la licitacion.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacién del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requiriéndose
Unicamente el informe del IMC al director de la Unidad Técnica y que sea éste quien lo solicite,
y no operara indemnizaciéon de ningln tipo para el contratista, debiendo hacerse efectiva la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos sefialados en las
letras a), c) y g).
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Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO QUINTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato a la
Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer los
derechos que emanen de los derechos sefalados en las clausulas décimo segundo y décimo
tercero, precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefialados en los
instrumentos respectivos. Este mandato estara vigente durante todo el plazo de las prorrogas y
hasta el vencimiento de las garantias indicadas en dichas clausulas.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N°20.123, el
articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para
empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios de la Municipalidad de
Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos que
integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la salud y la seguridad de
todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N°76/2007 “Reglamento
Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios”.

DECIMO SEPTIMO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y
cualquiera otra actuacion u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley N°19.913,
modificada por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N°216 de 26 de septiembre
de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”,
dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de
Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa contratista se
obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato,
que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de la
Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas”, y sus
modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que “Modifica normas sobre corrupcioén y otros
delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la responsabilidad de las personas juridicas” , tales
como, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional
0 extranjero, receptacion, cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion
indebida y administracion desleal.

DECIMO OCTAVO: La personeria de dofa Evelyn Matthei Fornet para representar a la
Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo
Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 27 de junio de 2021, y la personeria de
don Jorge Benavente Muifoz consta en escritura privada de Constitucion de UTP, suscrita con
fecha 23 de noviembre de 2023, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas
partes.

DECIMO NOVENO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes
fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdiccion de
sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiara un
ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en
poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 15 de diciembre de 2023, por dofia EVELYN
MATTHEI FORNET, Alcaldesa y don JORGE BENAVENTE MUNOZ, Representante Legal”.
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2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccion ChileCompra,
www.mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacién, conforme lo sefialado en
el Articulo 4 N°1 del Reglamento N° 222/2019, sobre “Delegacion de Facultades del Alcalde y
Articulo 5°del Reglamento N° 202/2019, sobre “Consideraciones Legales para la Elaboracién
Términos de Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.

Andtese, comuniquese y archivese.

NI

EVELYN MATTHE! FORNET
Alcaldesa

EDITH NAMUR GONZALEZ ESCUDERC

Secretario Abogado Municipal (S)
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Distribucion:
-Interesados

-Direccion de Administracion y Finanzas
-Direccion Juridica

-Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion
-Direccion de Control

-Direccion de Comunicaciones






