

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**


PROPUESTA: "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INES DE SUAREZ", ID 2490-41-LP24.-
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 588 DE 30 DE ABRIL DE 2024, MODIFICADO POR ACLARACION N° 1.-
FECHA DE APERTURA: 31 DE MAYO DE 2024.-
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO


HORA APERTURA: 15:30 HORAS
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 7 /

NOMBRE PROPONENTE Y RUT	INGRESO POR EL PORTAL	HABILIDAD: ESTADO EN EL PORTAL	GARANTIA POR SERIEDAD OFERTA \$1.000.000 VIGENCIA MINIMA AL 31 DE JULIO DE 2024, ENTREGADA EN:		IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FORMULARIO N° 1	UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SI CORRESPONDE		DECLARACION DE INADMISIBILIDAD
			SECRETARIA MUNICIPAL	EL PORTAL (ELECTRONICA)		SI / NO	FORMULARIO N° 1	
1.- AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.737.251-3	SI	SI	-----	SI	SI	NO	-----	NO
2.- CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BLESSING SPA RUT: 77.150.271-7	SI	SI	-----	SI	SI	NO	-----	NO
3.- FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.029.015-5	SI	SI	-----	SI	SI	NO	-----	NO
4.- COMERCIAL FELP SPA RUT: 76.427.199-8	SI	SI	-----	SI	SI	NO	-----	NO
5.- LB CONSTRUCCIONES SPA RUT: 77.159.563-4	SI	SIN INFORMACION	-----	SI	SI	NO	-----	NO
6.- NEA CONSTRUCCIONES SPA (*) RUT: 77.552.086-8	SI	SI	-----	SI	SI	NO	-----	NO
7.- PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO RUT: [REDACTED]	SI	SI	-----	SI	SI	NO	-----	NO

OBSERVACIONES: (*) NEA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.552.086-8 EN SU FORMULARIO N° 1 INDICA COMO RAZON SOCIAL NEACON SPA.

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION



MRMQ/ENGE/AYMS/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES TECNICOS**


PROPUESTA: "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INES DE SUAREZ", ID 2490-41-LP24.-
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 588 DE 30 DE ABRIL DE 2024, MODIFICADO POR ACLARACION N° 1.-
FECHA DE APERTURA: 31 DE MAYO DE 2024.-
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO


HORA APERTURA: 15:30 HORAS
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 7 /

NOMBRE PROPONENTE	DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE		DECLARACION DE INADMISIBILIDAD
	FORMULARIO N° 2	RESPALDOS	
1.- AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.737.251-3	SI	SI	NO
2.- CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BLESSING SPA RUT: 77.150.271-7	SI	SI	NO
3.- FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.029.015-5	SI	SI	NO
4.- COMERCIAL FELP SPA RUT: 76.427.199-8	SI	SI	NO
5.- LB CONSTRUCCIONES SPA RUT: 77.159.563-4	SI	SI	NO
6.- NEA CONSTRUCCIONES SPA (**) RUT: 77.552.086-8	SI	SI	NO
7.- PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO RUT: [REDACTED]	SI	SI	NO

OBSERVACIONES: (**) NEA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.552.086-8 EN SU FORMULARIO N° 2 INDICA COMO RAZON SOCIAL NEACON SPA.

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION



MRMQ/ENGE/AVMS/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
OFERTA ECONOMICA**


PROPUESTA: "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INES DE SUAREZ", ID 2490-41-LP24.-
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 588 DE 30 DE ABRIL DE 2024, MODIFICADO POR ACLARACION N°1.-
FECHA DE APERTURA: 31 DE MAYO DE 2024.-
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO


HORA APERTURA: 15:30 HORAS
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 7 /

NOMBRE PROPONENTE	CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS FORMULARIO N°3		DECLARACION DE INADMISIBILIDAD
	VALOR TOTAL UF IVA INCLUIDO	PLAZO	
1.- AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.737.251-3	UF 1640,20	60 DIAS CORRIDOS	NO
2.- CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BLESSING SPA RUT: 77.150.271-7	UF 1684,30	60 DIAS CORRIDOS	NO
3.- FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.029.015-5	UF 1681,97	60 DIAS CORRIDOS	NO
4.- COMERCIAL FELP SPA RUT: 76.427.199-8	UF 1603	60 DIAS CORRIDOS	NO
5.- LB CONSTRUCCIONES SPA RUT: 77.159.563-4	UF 1712	53 DIAS CORRIDOS	NO
6.- NEA CONSTRUCCIONES SPA (***) RUT: 77.552.086-8	UF 1648,91	60 DIAS CORRIDOS	NO
7.- PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO RUT: [REDACTED]	UF 1,553.488	90 DIAS CORRIDOS	NO

OBSERVACIONES: (***) NEA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.552.086-8 EN SU FORMULARIO N° 3 INDICA COMO RAZON SOCIAL NEACON SPA.

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




PATRICIA CABALLERO GIBBONS *Kon*
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION



FORMULARIO N° 3

CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS


LICITACIÓN: MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUAREZ
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	77.737.251-3

ITEM A	DESCRIPCIÓN B	UNIDAD C	CANTIDAD D	P. UNITARIO UFE	TOTAL UFD x E
1	OBRAS PROVISIONALES				
1.1	Instalaciones de faenas	sem	8	1,34	10,70
1.2	Empalmes provisionales de agua y electricidad	gl	1	2,87	2,87
1.3	Cierros provisionales	ml	100	0,20	20,05
1.4	Señalética y seguridad	gl	1	2,87	2,87
1.5	Lehero de obra	un	1	13,37	13,37
2	OBRAS PRELIMINARES				
2.1	Trazado y niveles	m ²	950	0,01	13,97
2.2	Excavaciones	m ³	95	1,47	139,71
2.3	Extracción de solerillas	m ²	65	0,23	14,77
2.4	Extracción de adoquines	m ²	15	0,23	3,41
2.5	Retiro de bancas	un	2	1,20	2,41
3	INTERVENCIONES ZONA CANINA				
3.1	Herbicidas	m ²	900	0,01	10,83
3.2	Sustrato drenante	m ³	90	0,94	84,22
3.3	Carpeta de pasto sintético	m ²	900	0,61	553,48
3.4	Suministro e instalación de bordillo	m ²	65	0,40	26,07
3.5	Suministro e instalación de solerilla	m ²	80	0,27	21,39
3.6	Casasillo de protección para riego	un	12	0,40	4,81
4	MOBILIARIO URBANO				
4.1	Instalación escaño tipo plaza	un	2	10,70	21,39
4.2	Suministro e instalación de alcorque prefabricado de hormigón			0,00	0,00
4.2.1	Alcorque d=3m	un	1	9,38	9,38
4.2.2	Alcorque d=2m	un	4	8,02	32,09
4.3	Suministro e instalación de bancas de hormigón	un	12	12,03	144,39
5	ASEO GENERAL				
5.1	Retiro de escombros y transporte a botadero	m ³	20	0,80	16,04
5.2	Aseo general y entrega	sem	2	0,40	0,80
COSTO DIRECTO UF					1148,60
GASTOS GENERALES (10 %)					114,86
UTILIDADES (10%)					114,86
TOTAL NETO UF (Valor a ofertar a través del Portal Mercado Público)					1378,32
IVA UF					261,88
TOTAL (*UF)					1640,20

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 60 DÍAS CORRIDOS.

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	SOFÍA BARROS LEÓN
Nombre del oferente	AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	31-05-24

AGRO GARDEN PAISAJISMO
Y CONSTRUCCIÓN SPA
RUT: 77.737.251-3
PROVIDENCIA # 1208 OF. 1105
Fono: 225044540 - 225044543



A
Caro Sr

Memorandum: N° 16.006.-

Antecedentes: Decreto EX. N°1212 de fecha 29 de agosto de 2023; Decreto EX N°588 de fecha 30 de abril de 2024; Decreto EX N°1104 de fecha 6 de agosto de 2024; Memorandum N°15777 de fecha 26 de agosto de 2024.

Materia: Solicita readjudicar licitación pública "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUÁREZ", adquisición Mercado Público ID 2490-41-LP24.

PROVIDENCIA, 28 DE AGOSTO DE 2024.

DE: SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
A: ALCALDESA

Mediante Decreto Ex. N°1104 de fecha 6 de agosto de 2024, se adjudica la licitación pública denominada "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUÁREZ", identificada en el Portal Mercado Público bajo el ID 2490-41-LP24, al proveedor CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BLESSING SPA, RUT N°77.150.271-7.

Mediante Memorandum N°15777 de fecha 26 de agosto de 2024, se solicita dejar sin efecto adjudicación y se hace efectiva el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, debido a que el oferente adjudicado no cumple con los plazos establecidos por bases para la presentación de los documentos solicitados para la formalización del contrato, esto de acuerdo a lo indicado en el punto 8.2 de las Bases Administrativas Especiales y punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales de Obras.

A raíz de lo anterior y habiendo solicitado dejar sin efecto la Adjudicación y el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se solicita proceder con la readjudicación a la empresa que ocupa el segundo lugar en el orden de prelación, oferente AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SPA, RUT N°77.737.251-3, quién obtuvo un total de 86,43 puntos en la evaluación, de todas formas, es importante señalar, que la oferta que se propone readjudicar, es más económica que la oferta antes adjudicada y se encuentra dentro de los valores estimados para esta licitación.

Es importante indicar que esta readjudicación debe ser Aprobada por el Honorable Concejo Municipal.

A raíz de lo anterior, se solicita:

Readjudíquese al oferente AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SPA, RUT N°77.737.251-3, la propuesta pública "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUÁREZ", bajos los siguientes términos:

RAZÓN SOCIAL	AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SPA
RUT	77.737.251-3
MONTO CONTRATO	1.640,20 UF (impuesto incluido).
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	60 DÍAS CORRIDOS
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	HASTA 30% DEL MONTO CONTRATADO

Por último, se hace presente que se desempeñará como Inspector Municipal del Contrato (IMC) MELISSA JAVIERA LOTINA ANDRADE, RUT N°18.842.210-1, perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantenión.

Saluda atentamente a Ud.,

V°B° Jurídica

V°B° Administración Municipal

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

V°B° Control

V°B° Alcaldesa

VMR/DLS/dls.

Distribución Archivo "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUÁREZ", adquisición Mercado Público ID: 2490-41-LP24.

2139
16 SEP 2024



CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACION: **ADJUDICACIÓN LICITACIÓN "MEJORAMIENTO ZONA CANINA**

PARQUE INÉS DE SUÁREZ"

ID 2490-41-LP24 - Tercera readjudicación

UNIDAD VECINAL : **UV - 7**

EMPRESA ADJUDICADA : **AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA**

RUT : **77.737.251-3**

SOLICITADO POR : **SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

DECRETO EXENTO

16.006

FECHA : **28 DE AGOSTO DE 2024**

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA : M\$ **65.000**

**MONTO CONTRATADO:
UF 1.640,20 Impto. incluido**

MONTO DE LA OBLIGACION 2024: M\$ **62.063**

Equivalentes a \$ 62.062.823.-

SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: M\$ **2.937**

Al valor UF de \$ 37.838,57 del 11 de Septiembre 2024

Nº PREOBLIGACIÓN: 05- 438

**60 DÍAS CORRIDOS
HASTA UN 30% DE MONTO CONTRATADO**

IMPUTACIÓN DEL GASTO :

CUENTA PRESUPUESTARIA :

SUBTÍTULO

31

ITEM

02

ASIG.

004

SUB ASIG.

004

SUB SUB ASIG.

001

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

02

CÓDIGO CR O CMP :

41.24.11

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA / ESTUDIO / PROYECTO DE INVERSIÓN:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA EN PARQUE INÉS DE SUÁREZ

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RVQ/MMD/GPD

VºBº SECPLA