
1 Providencia 
Secretarla Municipal 

PROVIDENCIA, 2 4 SEP 2019 

EX.Nº )Lf~O¡ /VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley 
Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto Supremo N º 250 
de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada; y 

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum N°20.584 de fecha 5 de Septiembre de 2019, de la 
Secretaría Comunal de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta 
pública para la "CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RIO DE JANEIRO" .-

DECRETO: 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales de Obra y Bases 
Técnicas que regirán la propuesta pública para la "CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS 
LLUVIAS _PLAZA RIO DE JAN El RO", las que para todos los efectos legales forman parte integrante de 
este decreto. -

2.- Llámase a propuesta pública para la "CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PLAZA 
RIO DE JAN El RO".-

3.- VISITA A TERRENO VOLUNTARIA: A las 10:00 horas, en Plaza Rio de Janeiro, esquina de Avda. 
Pocuro con Presidente Alfaro, el día 26 de Septiembre de 2019.-

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las 14:00 
horas del día 30 de Septiembre de 2019.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal 
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del día 7 de Octubre de 2019.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del día 16 de Octubre 
de 2019, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro de Valdivia Nº963, 
2 ºPiso.-

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:01 horas del día 16 de Octubre de 2019.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A las 15:30 horas del día 16 de Octubre de 2019.-

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la ofeFta mediante cualquier 
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y 
efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N°69.070.300-9, por un monto igual (o 
superior) de $1.000.000.-, con vigencia mínima hasta el 30 de Diciembre de 2019.-

10.- El encargado del proceso es don MARCELO ENRIQUE MADRID DIAZ, de la Secretaría Comunal de 
Planificación. -

11.- Publíquese el llamado a propuesta pública, Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas 
Especiales de Obra, Bases Técnicas y demás antecedentes de la licitación, por la Secretaría Comunal de 
Planificación, en el Sistema de Información de compras y adquisiciones de la administración 
www.mercadopublico.cl, el día 24 de Septiembre de 2019.-
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HOJA N º 2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX. N º j 4.[Üz / DE 2019 

12.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la "CONSTRUCCION 
PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RIO DE JANEIRO", estará integrada por los siguientes 
funcionarios: 

• LUIS FELIPE AGUILA THEDY -· SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

• EDUARDO DAVID GUERRA CALDERON -· SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

• JAIME RICARDO PARRA AGUILAR -· DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 

Anótese, comuníquese y archivese. 

ecretario Ab 

:» t?Ht[lp'F /E.\_ E/ cbo. -
Dlstr.1~c1o:f 
Interesados 
Dirección de Infraestructura 
Secretaría Comunal de Planificación 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Control 

Archivo -i b8' 
Decreto en Trámite "" 7 ; -

EVEL~l:(-f 
Alcaldesa 
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PROVIDENCIA, 6 5 S&l. 1019 

DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A EVELYN MATTHEI FORNET 
ALCALDESA 

Memorando Nº 20 58l{ 
Antecedente: Memorándum Nº14.533 (18-06-
2019; Memorándum Nº20.416 (04-09-2019), 
ambos de la Secretaría de Planificación Comunal. 
Materia: Solicita aprobación de bases y 
llamado a Licitación Pública "CONSTRUCCIÓN 
PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PLAZA 
RÍO DE JANEIRO". 

A 

Mediante el presente saludo cordialmente a usted, y de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº21 , letra 
e) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir a usted expediente de licitación 
"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RÍO DE JANEIRO", para su consideración y 
trámites correspondientes. r 

El funcionario responsable Administrativo de este proceso es Marcelo Madrid Díaz de la Secretaría 
Comunal de Planificación. El funcionario responsable Técnico de este proceso es Cynthia Vargas Moreno de la 
Secretaría Comunal de Planificación. 

Con el fin de dar cumplimiento al punto Nº6 de las Bases Administrativas Generales, me permito solicitar, 
además, tener a bien la designación de los siguientes funcionarios como integrantes de la Comisión Evaluadora: 

FUNCIONARIO RUT 

Luis Felipe Aguila Thedy Secretaría de Planificación Comunal 

Eduardo David Guerra Calderón Secretaría de Planificación Comunal 

Jaime Ricardo Parra Aguilar Dirección de Infraestructura 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

~-D 
- Archivos Correlativos 2019. / 
-Archivo "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RÍO DE JANEIRO" '-:2 ¿°l.~ 
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NOMBRE 
UNIDAD TECNICA 

MONTO 

MECANISMO DE 
COMPRA 

TIPO DE 
CONTRATO 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

(%} 

GARANTÍAS 

REQUISITOS DE 
"ADMISIBILIDAD" 

MULTAS 
(SOLO LAS 

ESPECIFICAS) 

CAUSALES 
TERMINO 

ANTICIPADO DEL 
CONTRATO 
(SOLO LAS 

ESPECÍFICAS} 

RESUMEN DE LOS 
OBJETIVOS DE LA 

COMPRA 

OBSERVACIONES 
IMPORTANTES 

F.ECHA.. 05/09/19 
COMPtEJIDAD ALTA 

- FleHA REMEN PROCESO DE COMPRA 
"CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RÍO DE JANEIRO" 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 
$190.000.000.· impuesto incluido (REFERENCIAL) 

1 PLAZO (fijo) 
J Plazo Referencial de ejecución de 90 Días 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL Corridos. 

l?3J LICIT ACION PUBLICA D CONVENIO MARCO 

D LICITACION PRIVADA o TRATO DIRECTO 

D GRAN COMPRA CONVENIO MARCO Art.10º Nº - 1 Letra_ 1 Reg. Ley 19.886 

D SERVICIOS HABITUALES D CONVENIO DE SUMINISTROS 

D SERVICIOS ESPECIALIZADOS l?3J EJECUCION DE OBRAS 

o OTROS SERVICIOS D ADQUISICIONES 

80 OFERTA ECONOMICA REGISTROS 
10 EXPERIENCIA 6 PLAZO 

OFERTA TECNICA 3 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR 
OTRO 1 CUMP. REQUISITOS FORMALES 

SERIEDAD OFERTA FIEL -CUMPUMlf:NTO OTRA$ GARANTIAS 

MONTO VIGENCIA MONTO VIGENCIA CONCEPTO MONTO VIGENCIA 

CORRECTA EJECUCIÓN 
$1.000.000 30/12/2019 10% 30/06/2020 DE LAS OBRAS 3 30/06/2021 

RESPONSABILIDAD CIVIL 500 UTM 30/06/2020 

ADMINISTRATIVOS TECNICOS ECONOMICOS 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA NO HAY FORMULARIO Nº3 "CARTA OFERTA CON LISTADO DE 

PARTIDAS" 

Nº MULTA MONTO Y APLICABILIDAD 

1 
Incumplimiento de las disposiciones normativas, 3 UTM por incumplimiento y por día de atraso que genere el incumplimiento. 
reQlamentarias y de ordenanzas, aplicables a la contratación. 
Abandono o acopio de materiales o escombros en la vía 5 UTM por evento y por cada día que demore en solucionar el evento que da 

6 pública sin autorización o por no retirar la basura que pudiere 
generarse como consecuencia de la ejecución de las obras. 

origen a la multa. 

8 Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo señalado 5 UTM por cada día de atraso. 
en el contrato oriqinal v sus modificaciones (si las hubiera). 
Por daño a las especies vegetales a causa de la ejecución 5 UTM por especie, sin pe~uicio de que se exigirá desarrollar las acciones 

11 del contrato y/o producidos por su personal o el 
subcontratado. 

que el IMC le indique. 

20 UTM por especie. Además de la reposición del árbol por uno de la 
Por pérdida total de especies arbóreas a causa de la misma especie y de similares características para el caso de árboles 

12 ejecución del contrato y/o producidos por su personal o el nuevos. Para el caso de árboles juveniles o adultos, se deberán 
subcontratado. reemplazar por uno de igual especie y de las mayores dimensiones (DAP 

y Follaje) que se encuentren en el mercado nacional , en la zona central. 

16 
No suscribir acta de entrega de terreno dentro de tres días 2 UTM por el evento y por día. Al completar 5 días hábiles será causal de 
hábiles notificado el requerimiento por la IMC. Término Anticipado de Contrato 

• Cuando el atraso en la ejecución de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la programación autorizada por la IMC. 
• Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato. 
• Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta. 
• Completado 5 días hábiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno. 

Las obras a contratar se ejecutarán, dentro del marco del "Plan de mejoramiento de plazas de la Comuna de Providencia", y de acuerdo a los 
lineamientos de movilidad y accesibilidad universal definidos por el Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad, se requiere contratar 
las obras de pavimentación y evacuación de aguas lluvias en el entorno de la plaza Río de Janeiro, emplazada en el cuadrante conformado por 
las calles Pocuro-Augusto Ovalle Castillo-La Brabanzón-Presidente Alfara. Dichas obras de pavimentación y evacuación de aguas lluvias, vendrán 
a complementar las obras en ejecución al interior de la plaza. 

)> La licitación contempla visita a terreno voluntaria. 
)> Para contratar se requerirá al adjudicatario, previo a la suscripción del contrato de obras, la entrega a la Dirección Jurídica, del 

Certificado de Registro de Contratista Vigente MINVU B-1, 1ª a 3ª categoría. 
)> La municipalidad, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, procederá a dejar sin efecto la adjudicación y hacer cobro de la garantía 

de seriedad de la oferta. 

ID DE LA LICIT ACION 
OBSERVACIONES DEL PROCESO 
Nº OFERENTES ADMISIBLES 1 Nº OFERENTES INADMISIBLES 1 
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LICITACIÓN PÚBLICA 
"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RÍO DE JANEIRO" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

Publicación en Portal Mercado Público 
www.mercadopublico.cl 

Visita a Terreno Voluntaria, Comuna de Providencia: 
• Plaza Río de Janeiro, esquina de Avenida 

Pocuro con Presidente Alfaro, a las 10:00 
horas. 

Presentación de consultas hasta las 14:00 horas a 
través del Portal Mercado Público 
www.mercadopublico.cl 

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a Consultas 
desde las 20:00 horas a través del Portal Mercado 
Público www.mercadopublico.cl 

Entrega de Garantía de seriedad de la oferta, en 2do 
piso de la Dirección de Secretaría Municipal (Pedro 
de Valdivia 963) hasta las 13:30 horas. 

Fecha de Cierre Recepción de Ofertas a las 15:01 
horas. 

Fecha Acto de Apertura Electrónica a las 15:30 
horas. 

24 de septiembre de 2019 

26 de septiembre de 2019 

30 de septiembre de 2019 

7 de octubre de 2019 

16 de octubre de 2019 

16 de octubre de 2019 

16 de octubre de 2019 

\. 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
LICITACIONES DE AL TA COMPLEJIDAD 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

1. DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1. GENERALIDAD DEL PROCESO. 

La Municipalidad de Providencia convoca la presente licitación, la cual se desarrollará de acuerdo a las 
presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, sus 
Formularios, Anexos (de haberlos), cronograma, respuestas a las consultas y/o aclaraciones (de haberlas). 
Todos estos antecedentes serán publicados a través de la plataforma del Portal Mercado Público 
www.mercadopublico.cl. 

1.2. NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA. 

El requerimiento materia del presente proceso se licitará, contratará y ejecutará de acuerdo a las normas, 
requerimientos y exigencias contenidas en los siguientes documentos: 

• Bases Administrativas Generales. 
• Bases Administrativas Especiales. 
• Bases Técnicas. 
• Formularios. 
• Demás anexos (en caso de haberlos). 
• Consultas y sus respuestas (en caso de haberlas) 
• Aclaraciones de la propuesta (en caso de haberlas). 
• Cronograma de la propuesta. 

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente sobre la materia, entre 
ellas la Ley N°18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", Ley Nº19.880 que establece las bases 
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, Ley 
N°19.886 "Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de Servicios" y su 
Reglamento, que regulan los procedimientos para las compras y contrataciones a través del portal de Chile 
Compra, y cualquier otra normativa legal y reglamentación (entre ellas Ordenanzas Municipales y 
Reglamentos Internos) que digan relación con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita, así como 
cualquier otra detallada en las Bases Administrativas Especiales y/o Bases Técnicas. Supletoriamente se les 
aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado. 

Todas estas leyes y reglamentos no se incluyen en el legajo de antecedentes por considerarse conocidos por 
los oferentes. 

1.3. DEL LLAMADO A LICITACIÓN. 

El llamado a propuesta será debidamente publicitado a través de la plataforma www.mercadopublico.cl de 
acuerdo a la Ley Nº19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestaciones de Servicios y compras Públicas 
y Contrataciones y su Reglamento (Decreto Supremo Nº250 de 2004 del Ministerio de Hacienda), así como 
las Directivas de Contratación dictadas por la Dirección Chilecompra. 

2. DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO. 

2.1. DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que se 
encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Además, en caso de ser persona jurídica estas 
deberán encontrarse habilitadas conforme a lo señalado en los artículos 8° y 1 Oº de la Ley 20.393, sobre 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
LICITACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD 

Para participar también podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura de "Unión Temporal de 
Proveedores" (UTP) en los términos previstos en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo 
por ello la "asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta". 

2.1.1. INHABILIDADES. 

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentren afectos a alguna de las inhabilidades 
establecidas precedentemente, estos deberán ingresar dentro de los anexos administrativos de su oferta, 
el Formulario Nº1 (adjunto a las presentes bases) en el cual (entre otros), el oferente declara cumplir con 
las condiciones de habilidad para contratar con el Estado. 

Para el caso de Unión Temporal de Proveedores, dicho formulario deberá ser completado por cada uno 
de sus integrantes. 

2.1.2. UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP). 

Se admitirá en esta licitación la participación de Uniones Temporales de Proveedores, conforme lo 
dispone el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886 y de acuerdo a la Directiva de Compras y 
Contratación Pública Nº 22 publicada por la Dirección Chilecompra. 

2.1.2.1. DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE EL ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DE 
LAUTP. 

a) Si el tipo de licitación es inferior a las 1.000 U.T.M. deberá ingresar en forma 
electrónica a la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro de los 
antecedentes administrativos de su oferta, una copia digitalizada del 
instrumento público o privado que dé cuenta de la UTP. 

b) Si el tipo de licitación supera las 1.000 U.TM. deberá presentar una escritura 
pública donde conste la UTP al momento de la suscripción del respectivo 
contrato, si es que resulta adjudicado. 

En cualquier caso, en dicho documento se deberá establecer además la solidaridad 
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad, por 
lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serán individualmente 
responsables respecto de las obligaciones derivadas de la adjudicación de la presente 
licitación y del respectivo contrato. En tal sentido, el instrumento de constitución de la 
UTP no puede incluir cláusulas de exención o limitación de responsabilidad para alguno 
de los integrantes de la UTP. 

Se deberá además nombrar un representante o apoderado común con poderes 
suficientes para las actuaciones que se originen de la presente licitación. 

En caso de adjudicar la propuesta a una UTP, la Municipalidad exigirá al momento de 
celebrar el contrato, la inscripción en el Registro de Proveedores de cada uno de los 
integrantes de esta. 

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de 
la propuesta o para la celebración del contrato, afectarán a cada integrante de la UTP 
individualmente, lo que en consecuencia inhabilitará a la respectiva UTP que integre. 

La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo 
eventuales aumentos y/o renovación de este, si es que ello fuera considerado en las 
Bases Administrativas Especiales. 

2 
I~ 
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
ucrr ACIONES DE AL TA COMPLEJIDAD 

3. DE LA PUBLICACIÓN Y COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

3.1. DISPOSICIONES GENERALES. 
El solo hecho de la presentación de la oferta significará la aceptación por parte del proponente de las presentes 
Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y de todos los 
antecedentes que las acompañan, lo que para mayor abundamiento se materializará a través de la 
presentación del Formulario Nº1 debidamente firmado. 

El proponente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el 
cumplimiento del contrato. A vía sólo enunciativa se considerarán todos los gastos en recurso humano, 
equipos, materiales e insumos, costos de garantías, impuestos, traslados y en general, todo lo necesario para 
cumplir a cabalidad el objetivo materia de la presente convocatoria. Estas acciones deberán estar de acuerdo 
con lo establecido en las bases aun cuando no aparezcan indicadas en ellas, entendiéndose que el oferente 
debe prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de 
esta obligación en caso de adjudicársela. 

El oferente no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de las bases y/u otros antecedentes 
de la propuesta, para lo cual deberá estudiarlos en todos sus detalles y si hubieren errores u omisiones se 
tendrán que dar a conocer durante el período de consultas de la propuesta publicado en el cronograma 
dispuesto en la plataforma www.mercadopubl ico.cl, punto correspondiente a "Etapas y Plazos" de la ficha 
electrónica. 

Cualquier duda que surja con respecto de la licitación, con posterioridad a la aceptación de la propuesta, 
deberá someterse al dictamen de la Unidad Técnica correspondiente, en cuyo caso el adjudicatario deberá 
aceptar dicho dictamen. 

En todo caso, la Municipalidad de Providencia declarará inadmisibles las ofertas cuando estas no cumplan los 
requisitos establecidos en las bases, podrá además declarar desierta la licitación cuando no se presenten 
ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses municipales. 

3.2. CALENDARIO DE LA PROPUESTA. 

Será establecido en la plataforma www.mercadopublico.cl punto 3 de la ficha electrónica, denominado "Etapas 
y Plazos", donde se definirá: 

• Fecha y hora de publicación. 
• Fecha y hora de inicio de preguntas. 
• Fecha y hora de cierre de preguntas. 
• Fecha y hora de publicación de respuestas. 
• Fecha y hora de cierre. 
• Fecha de apertura. 
• Cualquier otra fecha y hora de actividades atingentes al proceso, definida en las Bases Administrativas 

Especiales, como, por ejemplo: Visita a Terreno, Reunión o Charla Informativa, entrega de muestras, 
exposiciones de los participantes, etc. 

La Municipalidad podrá modificar (si lo considera necesario), la o las fechas u horarios fijados en la plataforma 
www.mercadopublico.cl para el desarrollo del proceso. Asimismo, podrá también revocar o suspender, según 
corresponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante el correspondiente decreto o resolución 
fundada que así lo autorice. 

La Municipalidad se reserva la facultad de postergar la fecha de cierre y recepción de las ofertas por 48 horas, en 
caso que a la hora y fecha original de cierre y recepción de las ofertas se hayan recibido 2 o menos ofertas. 

3 



Providencia 

3.3. COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN. 

3.3.1. CONSULTAS. 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
LICITACIONES DE AL TA COMPLEJIDAD 

Los proponentes podrán formular solamente a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl y 
dentro de las fechas y horas definidas por el Municipio en dicha plataforma, todas las consultas y/o solicitar 
todas aquellas aclaraciones a los antecedentes del proceso, tanto de carácter técnico como de índole 
administrativo, que estimen necesarias, para la correcta interpretación de las bases y/o de la documentación 
anexa a estas. Por lo tanto, queda absolutamente prohibido y no se aceptarán consultas o comunicación por 
otra vía que no sea la ya señalada. 

3.3.2. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS. 

Las respuestas se pondrán a disposición de los oferentes solamente a través del sitio 
www.mercadopublico.cl , en la ''fecha de publicación de respuestas" definida por el Municipio en el 
cronograma del proceso publicado en el mismo. Una vez emiti~as estas, se entenderán forma parte de las 
Bases. / 

3.3.3. ACLARACIONES. 

La Municipalidad podrá efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, Formularios y/o Anexos, 
para precisar su alcance. Podrá también complementar, cambiar, eliminar o interpretar algún elemento 
de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte el adecuado análisis 
para la elaboración de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrán a disposición de los proponentes a 
través de la plataforma www.mercadopublico.cl en cualquier época de la publicación, aplazando la fecha 
de cierre en caso que fuese necesario. 

Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los 
interesados, pasarán a formar parte integrante de las Bases. Por tanto es obligación y responsabilidad del 
oferente revisar la plataforma www.mercadopublico.cl durante todo el proceso, no pudiendo alegar 
desconocimiento de la información publicada. En este sentido, el sólo hecho de la presentación de la 
oferta significará el estudio, aceptación y adhesión por parte del proponente de las presentes Bases 
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Formularios, Anexos, 
Consultas y Respuestas, Aclaraciones y de cualquier otro antecedente que las acompañen. 

4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, los proponentes deberán ingresar a la plataforma 
www.mercadopublico.cl sus ofertas, en formato digital, clasificando los antecedentes de acuerdo a lo indicado 
expresamente en las Bases Administrativas Especiales. 

El formato digital de los antecedentes deberá ser en JPG, PDF, Word o Excel (salvo que en las Bases 
Administrativas Especiales se señalará expresamente la aceptación o requerimiento de un formato diferente). 

Sólo se aceptará el ingreso de documentos en soporte físico, cuando ello expresamente se señale en las Bases 
Administrativas Especiales. 

Para que una oferta se considere válida deberá cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes Bases 
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas. Asimismo, la presentación de una 
oferta implica, para quien la haga, el reconocimiento de los antecedentes y condiciones establecidas en todos estos 
documentos y su aceptación total, pura y simple, para todos los efectos legales. 
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La apertura electrónica se efectuará a través del Sistema de Información establecido en la plataforma 
www.mercadopublico.cl, liberándose automáticamente las ofertas el día y hora establecidos en el cronograma de 
licitación publicado en dicho portal. 

La Comisión de Apertura estará conformada por la Secretaria Municipal, quién actuará como Ministro de Fe, el 
Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificación o quienes estos designen para estos efectos. De 
la apertura se levantará un Acta de Apertura Municipal, la que será suscrita por los funcionarios antes 
mencionados. 

En este acto se verificará la existencia del Formulario Nº 1, del documento donde conste el acuerdo de constitución 
de UTP (si es que corresponde) y de los demás antecedentes solicitados en las Bases Administrativas Especiales 
(antecedentes administrativos, técnicos y económicos), dejándose constancia de ello en el Acta. 

La inexistencia de cualquier antecedente requerido para participar del presente proceso licitatorio (siempre y 
cuando no se refiera a alguno de aquellos en que se señale expresamente que su presentación constituye 
un requisito de admisibilidad de la oferta), quedará registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo 
posteriormente la Comisión de Evaluación quien tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la 
omisión o inexistencia de este, se declarará "inadmisible" dicha oferta o se le solicitará a través del foro 
"Aclaraciones Ofertas" la información faltante u omitida. De acudir a este mecanismo, la información y/o 
documentación con la que el proponente responda, en ningún caso y de ningún modo podrá constituir una 
modificación a su oferta técnica y/o económica, ni afectar el principio de igualdad de los oferentes. 

La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos, pero en ningún 
caso podrán calificarlos, con excepción de la Garantía de Seriedad de la Oferta, de acuerdo a la generalidad 
señalada en el punto 15.1 de las presentes bases y el detalle que se indique en las Bases Administrativas 
Especiales. Respecto de esta garantía, la Comisión de Apertura revisará su cumplimiento en fondo y forma. 

En cualquier caso, si la Garantía de Seriedad de la Oferta no cumpliera con los requisitos solicitados en 
las Bases Administrativas Especiales, o no fuere presentada, la oferta se declarará inadmisible y no se 
abrirán los anexos restantes de la oferta. 

En el mismo acto, se abrirán los archivos digitales correspondientes a "Antecedentes Administrativos", 
"Antecedentes Técnicos", y "Antecedentes Económicos", mencionándose los documentos que contiene cada uno 
de ellos, los que se anotarán en el Acta de Apertura, dejando constancia además de las ofertas rechazadas (si las 
hubiese), con la indicación de la causal que origina rechazo, y se consignarán las observaciones. 

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas 
observaciones deberán efectuarse a través del Sistema de Información de la plataforma www.mercadopublico.cl. 

6. DE LA COMISION EVALUADORA Y SUS ATRIBUCIONES. 

6.1. COMISIÓN EVALUADORA. 

El presente proceso licitatorio contará con una Comisión Evaluadora cuyos integrantes serán definidos en las 
Bases Administrativas Especiales. Esta Comisión estará a cargo de estudiar, analizar y aplicar la metodología 
o pauta de evaluación a las ofertas que cumplan con la presentación de los antecedentes requeridos para 
participar del proceso. 

6.2. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA. 

La Comisión Evaluadora, tendrá las siguientes facultades: 

a) Podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios y/u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir modificación 
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de la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los 
oferentes. 

b) Podrá solicitar a los oferentes que presenten antecedentes complementarios que aclaren o ilustren de 
mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan producido y/u obtenido con 
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre 
el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. 

c) Podrá efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los antecedentes presentados por los 
oferentes, sin que exista un límite determinado de solicitudes consultas y/o aclaraciones sobre una 
determinada materia. 

d) Para todos los casos hasta aquí indicados (letras a, by c precedentes): 

i. La comunicación con el oferente se realizará exclusivamente a través de la plataforma 
www.mercadopublico.cf (Foro Inverso), otorgando un plazo apropiado según la complejidad 
de la rectificación o aclaración, el cual en ningún caso podrá ser inferior a 24 horas ni superior 
a 72 horas y se contará desde la notificación en dicho portal. 

ii. Las respuestas por parte de los proponentes se deberán realizar también a través de la 
plataforma www.mercadopublico.cf (Foro Inverso), referidas solamente a los puntos 
solicitados. 

iii. La no rectificación de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la municipalidad 
facultará a esta para declarar la oferta inadmisible (si corresponde). 

e) Tendrá la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de cualquier 
documento presentado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relación con la experiencia 
cuando esta sea uno de los criterios de evaluación. 

~ Podrá interpretar los antecedentes presentados por los oferentes, hacer y/o revisar cálculos de 
información expresa en las correspondientes ofertas, siempre y cuando ello no signifique una alteración 
de estas. 

g) Podrá rechazar todas las ofertas presentadas declarando desierta la presente licitación, cuando ninguna 
de estas convenga a los intereses municipales. 

h) Si producto de la verificación de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algún aspecto (en lo 
formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisión por las bases y que genere duda o 
controversia sobre los documentos recibidos, la Comisión Evaluadora tendrá la facultad para establecer 
y aplicar en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de la manera que mejor 
convenga al objetivo de la presente licitación y a los intereses municipales (previo informe favorable de 
la Dirección Jurídica, y siempre y cuando la aplicación de dicho criterio no constituya una modificación 
a las bases), explicándolo en el correspondiente Informe de Evaluación. 

7. PROCESO DE ADJUDICACIÓN. 

7.1. DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

La Comisión Evaluadora elaborará el correspondiente "Informe de Evaluación", resolviendo: 

a) Declarar inadmisible la oferta, 

b) Declarar desierta la licitación, 

c) Proponer adjudicar la licitación a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje final una vez aplicada la 
metodología de evaluación definida en las Bases Administrativas Especiales, siempre y cuando dicha 
oferta convenga a los intereses municipales. 
En caso de existir empate en el resultado de la evaluación general, se procederá a dirimir proponiendo 
adjudicar de acuerdo al mejor puntaje que haya obtenido el oferente según el orden de prelación de los 
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criterios de evaluación (en función a las ponderaciones asignadas a cada uno de ellos), vale decir: 
- Se propondrá adjudicar primero al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio con mayor 

porcentaje de evaluación, de persistir el empate, 
Se propondrá adjudicar al oferente que obtenga mayor puntaje en el segundo criterio con mayor 
porcentaje de evaluación, y así sucesivamente. 

»- Si es que alguno de dichos criterios considerara "subcriterios" se aplicará esta misma 
metodología, vale decir, se propondrá adjudicar al oferente que obtuviera el mejor puntaje en 
aquel subcriterio con mayor ponderación dentro del criterio con mayor ponderación. 

En caso de persistir el empate, habiendo recurrido a todos los criterios de evaluación, se propondrá 
adjudicar al oferente que haya ingresado primero su oferta en la plataforma 
www.mercadopúblico.cl. 

d) Además, dicho informe deberá contener a lo menos las materias especificadas en el artículo 40 bis del 
Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios. 

7.2. DE LA ADJUDICACIÓN 

La Municipalidad adjudicará la presente licitación a la oferta que obtenga el mayor puntaje final una vez aplicada 
la metodología de evaluación detallada en las Bases Administrativas Especiales, y siempre que se estime que 
esta es conveniente a sus intereses. 

7.2.1. LICITACIONES INFERIORES A 500 UTM 

En estos casos el "Informe de Evaluación" señalado con anterioridad, será sometido a consideración y 
superior resolución de la Sra. Alcaldesa, previa visación de la Secretaria Comunal de Planificación, de la 
Dirección Jurídica, de la Dirección de Control y de la Administración Municipal. 

7.2.2. LICITACIONES IGUALES O SUPERIORES A 500 UTM 

En estos casos el "Informe de Evaluación" será sometido al mismo circuito de visaciones detallado con 
anterioridad en el punto 7.2.1 de estas bases, pero además para su adjudicación se deberá someter a la 
aprobación previa del Concejo Municipal, donde en caso de no aprobarse la proposición de 
adjudicación, se rechazará la oferta, según el artículo Nº65, letra j), de la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

En cualquiera de los casos la resolución del proceso se realizará mediante el correspondiente Decreto, 
el que será notificado al oferente, en conformidad con lo establecido en el artículo 6º del D.S. Nº250 -
Reglamento de Compras Públicas, a través del Sistema de Información del Portal Mercado Público. 

Cabe hacer presente que la Municipalidad podrá revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de 
sus estados o etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que así lo aconsejen y justifiquen, considerando 
el interés público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia u 
oportunidad, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna para los oferentes. 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la licitación será hasta la fecha 
indicada en el cronograma de esta, publicado en la plataforma www.mercadopublico.cl. Cuando la adjudicación 
no se realice en dicho plazo, la Municipalidad comunicará en el mismo sistema el nuevo plazo para adjudicar, 
solicitando (en caso de ser necesario) la renovación de la Garantía de Seriedad de la Oferta a aquellos 
proponentes que obtuvieran los 2 mejores puntajes en la evaluación. 

8. DE LA READJUDICACION. 

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratación, según lo que 
mejor convenga a sus intereses, si el adjudicatario: 

a) Se desiste de la celebración del contrato. 
b) No suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las Bases Administrativas Especiales, por causas 

imputables a este. 
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c) No presentara dentro del plazo señalado en las Bases Administrativas Especiales la Garantía de Fiel y 
Oportuno Cumplimiento del Contrato. 

d) Se encontrará inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 4° de la Ley 
19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. Situación que será verificada por 
medio de la inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado. 

e) En caso de una UTP alguno de sus miembros no se encontrará inscrito en el Registro de Proveedores. 
~ No presentara, dentro de plazo, todos los documentos señalados en las Bases Administrativas Especiales 

requeridos para su firma o no presentara algún otro antecedente solicitado por la Dirección Jurídica. 
g) Cualquier otra causal establecida en las Bases Administrativas Especiales. 

En cualquiera de los casos, a dicho oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

9. DEL CONTRA TO 

9.1. DE LA PREPARACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

El contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las 
presentes Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, demás 
antecedentes de la licitación, y oferta del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del plazo que se indique en las Bases Administrativas 
Especiales. Para lo anterior, deberán acudir a la Dirección Jurídica dentro del plazo establecido. 

9.2. DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRA TO 

a) Cuando el monto total de la contratación exceda las 1.000 UTM este deberá protocolizarse en una Notaría 
Pública, siendo de cargo del adjudicatario los gastos que se originen. 

b) Para todos los efectos legales emanados del contrato, el adjudicatario deberá fijar su domicilio en la ciudad 
de Santiago. 

c) El contrato estará afecto a los impuestos que exige la ley, los que serán de cargo y costo del adjudicatario. 

d) Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionarán en la 
misma forma establecida para el contrato original. 

9.3. DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá entregar en la Dirección Jurídica de la Municipalidad: 

a) Si es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia de la documentación 
que acredite su constitución legal, (escritura pública de constitución y modificación de sociedad y 
protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de Comercio y publicación del mismo en 
el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas 
marginales) y la personería del representante legal. Para el caso en que exista un texto refundido, deberán 
acompañarse los citados documentos sólo a partir de dicho texto. No será necesario acompañar estos 
documentos si ellos se encuentran disponibles en el Registro Público de Proveedores de la Dirección de 
Compras Públicas. 

b) Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su consfüución y sus 
modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según cualquiera 
de las formas señaladas en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, tendrá la 
obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la 
constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la 
cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del mismo. 

c) Entregar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
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d) Entregar el certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo 
que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el oferente 
registra al momento de efectuar el trámite, el que debe estar vigente al momento de la contratación 
(Formulario F-30). 

e) Para el caso de contratación superior a las 1.000 UTM con una Unión Temporal de Proveedores, esta 
deberá entregar el instrumento público que la materializa. 

D Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

10. INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL CONTRATO. 

10.1. UNIDAD TÉCNICA 

Para todos los efectos de las presentes bases y el consecuente contrato que derive del proceso licitatorio, se 
entenderá por Unidad Técnica a la Dirección que se individualice en las Bases Administrativas Especiales, la 
cual será responsable de supervisar técnica y administrativamente la ejecución de las labores encomendadas, 
y en general, el exacto cumplimiento del contrato correspondiente. 

10.2. INSPECTOR MUNICIPAL DEL CONTRATO 

Para todos los efectos de las presentes bases, la Inspección Municipal del Contrato estará a cargo del 
departamento o sección que se individualice en las Bases Administrativas Especiales, dependiente de la 
Unidad Técnica. De esta unidad será seleccionado a lo menos un funcionario quién será designado mediante 
Decreto para ejercer la función de Inspector Municipal del Contrato (IMC). 

El o los funcionarios designados para ejercer esta función, estarán a cargo de ejercer en derecho la obligación 
de fiscalizar el desarrollo y la correcta ejecución del contrato materia de la presente licitación y en general 
velar por su cumplimiento exacto. 

Además, tendrá las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Nº1096, de fecha 
02/08/2019, que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesión, de servicios, de 
proyectos o consultorías". 

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

11.1. DESIGNAR A UN ENCARGADO O SUPERVISOR A CARGO DEL CONTRA TO. 

El contratista deberá designar a un encargado o supervisor a cargo del contrato. El que será responsable de la 
conducción de él, y deberá entenderse y coordinarse con la IMC en todo lo atingente a su ejecución. El encargado 
deberá ser ubicable en forma permanente, para lo cual deberá contar con correo electrónico y teléfono móvil con 
acceso a internet permanentemente. De todo ello quedará constancia en el Medio Oficial de Comunicación que 
se defina en las Bases Administrativas Especiales. 

Será requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente las 
responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecución de este. 

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor contrato, este será definido 
en las Bases Administrativas Especiales. 

11.2. OTRAS OBLIGACIONES GENERICAS. 

El contratista tendrá las siguientes obligaciones emanadas del contrato que derive del presente proceso licitatorio: 
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a) Será responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecución del contrato, considerando para ello 
todo recurso humano, técnico e infraestructura necesarias para asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos de la Municipalidad relacionados con este, y definidos en las bases. Responsabilidad que 
se mantendrá vigente durante todo el período del contrato y hasta su recepción definitiva. 

b) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio, de entrega de 
informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento durante todo en período del contrato a todas las 
condiciones y requerimiento establecidos en él. 

c) Acusar recibo de cualquier comunicación o instrucción que se efectúe desde la Municipalidad, debiendo 
atender esta en el plazo que le señale la IMC por la vía de comunicación definida en las Bases 
Administrativas Especiales. 

d) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad las dificultades o impedimentos detectados y que 
afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

e) Reemplazar al personal que el IMC le haya señalado, por razones fundadas. 

~ De proceder, el contratista será el único empleador de los trabajadores dependientes que ocupe en la 
ejecución del contrato que es materia de la presente licitación y se obliga a cumplir respecto de ellos todas 
las obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad 
vinculación alguna con estos (incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases 
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratación). 
En este contexto, se obliga también a dar estricto cumplimiento al Decreto Supremo Nº594/1999, del 
Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en 
los lugares de trabajo. 

g) De proceder, el Contratista deberá cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones laborales 
y previsionales de todos los trabajadores que desempeñen alguna función con ocasión del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda. 

h) El Contratista será responsable ante terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que ocasione con 
motivo de la ejecución del contrato que derive del presente proceso licitatorio, cualquiera sea su causa u 
origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. 

i) El Contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos 
los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligación se extenderá a su 
personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados. 

j) Queda expresamente prohibido que el Contratista de la licitación, ceda o transfiera a terceros, a cualquier 
título, los derechos emanados del contrato con excepción de la cesión de créditos a que hace referencia 
la Ley Nº 19.983, de 2004, salvo que en las Bases Administrativas Especiales se señale lo contrario. 

k) Todas aquellas señaladas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas y en cualquier 
otro documento que forme parte de la licitación. 

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las estipuladas en las Bases 
Administrativas Especiales, se aplicará la respectiva multa. 

12. DE LAS MULTAS 

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al Contratista en el caso de que no haya dado 
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el 
contrato y/o aquellas que le impone la Ley. 

Para estos efectos el IMC se comunicará a través de Libro de Control del Contrato (si procede) proporcionado por 
el municipio o mediante el medio de comunicación oficial definido en las Bases Administrativas Especiales. 

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, se le notificará al Contratista mediante la 
correspondiente anotación a través del medio de comunicación oficial, indicándose al efecto la infracción cometida, 
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A contar de la notificación de la comunicación precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles, para 
efectuar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los antecedentes que estime 
pertinentes, dejándo además constancia de su apelación a través de la misma vía de comunicación en la que fue 
notificado. 

Vencido el plazo sin presentar descargos se confirmará la aplicación de la multa a través de memorando del 
Director de la Unidad Técnica, que se notificará al Contratista mediante la anotación en el medio de comunicación 
oficial, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva. 

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad Técnica tendrá un plazo 
de hasta diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o 
parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que se determinará mediante 
memorando del mismo Director, el cual deberá contar con la visación del Director de Control Municipal. Dicha 
decisión tendrá carácter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificación al contratista mediante la 
anotación en el medio de comunicación oficial. 

Encontrándose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrará obligado al pago de la misma en 
Tesorería Municipal y su comprobante deberá ser presentado junto a la factura del Estado de Pago 
correspondiente al mes en que quedó ejecutoriada la multa. 

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, este quedará definido según las siguientes reglas. 

a) Si es que la multa fue expresada en UTM, el valor a aplicar corresponderá al mes en que fue consignada 
la falta a través del medio de comunicación formal definido en las Bases Administrativas Especiales para 
estos efectos. 

b) Si es que la multa fue expresada en UF, el valor a aplicar corresponderá al día en que fue consignada la 
falta a través del medio de comunicación formal definido en las Bases Administrativas Especiales para estos 
efectos. 

El detalle de las causales de multas será definido en las Bases Administrativas Especiales. Sin perjuicio de ello, 
se deja constancia de que las multas ahí enunciadas no se aplicarán si el incumplimiento se produce por razones 
fortuitas o fuerza mayor, las que deberán ser informadas por parte del contratista al IMC dentro de un plazo no 
superior a 5 días hábiles. Estos hechos serán calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores 
antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista deberá entregar un 
informe debidamente fundado y probado a la IMC. 

13. DE[ TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

La Municipalidad de Providencia podrá terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos: 

a) La resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
b) Fuerza mayor o caso fortuito. 
c) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
d) Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los 

términos de la Ley 20.720, de "Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas". 
e) Incumplimiento de las Bases, así como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma en virtud del 

Contrato, siendo suficiente para ello el Informe de la IMC, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la Garantía 
de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 

n Que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, al cumplirse la mitad del 
período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 º 
de la Ley Nº 19.886. 

g) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales. 

El término anticipado del contrato se realizará de forma administrativa, requiriéndose únicamente el informe de la 
IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea este quien lo solicite, y no operará indemnización de ningún tipo 
para el contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en 
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los casos señalados en las letras a), b) y c). 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
LICITACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD 

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad infonnará los antecedentes referidos al comportamiento contractual del 
contratista, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 bis del Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

14. OTRAS DISPOSICIONES 

a) Para el caso en que el contratista o subcontratista (si es que las Bases Administrativas Especiales pennitieran 
la Subcontratación), no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales pecuniarias y 
previsionales, la Municipalidad podrá retener las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto 
de que es responsable solidariamente y subsidiariamente a favor de los trabajadores de estos, incluidas las 
eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el ténnino de la relación laboral, sólo respecto del 
tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores del contratista o del subcontratista prestaron servicios 
para la Municipalidad. 
Ante la existencia de reclamos en la Inspección del Trabajo, laborales o previsionales pendientes de resolver 
por parte del Contratista y que hayan sido notificados a la Municipalidad, en el evento que la Municipalidad 
sea demandada subsidiaria o solidariamente, estará facultada a destinar el pago del monto adeudado al 
contratista a dichos fondos. Además, cuando la Municipalidad haya decidido defenderse judicialmente y se 
dicte sentencia condenatoria en su contra o en contra del contratista, este último deberá reintegrar a la 
Municipalidad la totalidad de los costos en que haya incurrido por concepto de defensa judicial. 

b) Durante la ejecución del contrato o tenninado este, el Contratista deberá entregar a la Municipalidad los 
infonnes, estudios, datos y cualquier otra infonnación, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos 
con ocasión de la ejecución del contrato. Esta información pasará a ser de dominio de la Municipalidad y el 
Contratista no podrá divulgarla ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorización expresa 
de la Municipalidad. Asimismo, deberá guardar reserva de la infonnación que eventualmente le suministre la 
Municipalidad o a la que haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del contrato. La infracción de estas 
obligaciones facultará a la Municipalidad para hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del 
Contrato a su entero beneficio e impetrar las acciones legales correspondientes. 

c) La Municipalidad podrá ejercer las acciones necesarias para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o 
la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios además de la 
ejecución de la garantía correspondiente. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto 
o tardío de las obligaciones del Contratista. 

d) El contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos 
los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento con motivo de la ejecución del contrato. 
Esta obligación se extenderá a su personal, empleados, y a cualquier tercero que participe en los trabajos 
encomendados. 

e) Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá interpretarse 
en la forma que mejor beneficie a la ejecución del contrato, previa coordinación y aprobación de la IMC. 

n La infonnación suministrada a la Municipalidad por el Contratista deberá estar contenida en fonnatos o 
soportes reutilizables y procesables que serán definidos por el IMC 

g) Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las bases administrativas especiales, bases 
técnicas, y de haber cualquier documentación anexa, respuestas a las consultas y/o aclaraciones, son sólo 
referenciales, no obstante, la calidad de los materiales y elementos deberán ser equivalentes técnicamente 
con la marca indicada como referencia. 

h) El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo que corresponda, será el 
encargado de vigilar el cumplimiento por parte del Contratista o subcontratista (si es que las Bases 
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratación), de la normativa relativa a lo dispuesto por el 
artículo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfennedades Profesionales y el artículo 3º 
del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, durante la ejecución del contrato. 

i) En todo contrato, el plazo para rechazar la factura será el máximo señalado en la Ley 19.983, de 2004, esto \ 
es, 8 días corridos. Este plazo se entenderá aceptado por el contratista desde el momento de la presentación 
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de su factura. 

j) Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier título, los 
derechos emanados del contrato con excepción de la cesión de créditos a que hace referencia la Ley Nº 
19.983, de 2004, y a la subcontratación, si es que se permite en las Bases Administrativas Especiales. 

k) Se señala expresamente que cada vez que se haga referencia a "días hábiles" en las presentes Bases 
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Respuestas a las 
preguntas y/o aclaraciones, si es que las hay, se entenderán por tales, días hábiles administrativos (de 
lunes a viernes). 

15. DE LAS GARANTÍAS 

15.1. NORMAS GENERALES 

Cualquiera sea la garantía, podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera 
electrónica, deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios 
de Certificación de dicha firma. 

Se podrá otorgar como garantía, cualquier instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que 
asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La autenticidad de dicho documento podrá ser validada por el 
Tesorero Municipal en el Banco, Compañía Aseguradora o Institución de Garantía Recíproca respectiva. 

Respecto de las garantías para el presente proceso licitatorio se debe considerar lo siguiente: 

a) La Garantía de Seriedad de la Oferta tendrá por objeto resguardar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de la oferta. 

b) La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato tendrá por objeto resguardar el correcto 
cumplimiento, por parte del contratista de las obligaciones emanadas del contrato. Esta además 
asegurará el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante, así como 
también en ella se podrán hacer efectivas las eventuales multas y sanciones. 

15.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

La Garantía de Seriedad de la Oferta es un requisito de admisibilidad para participar del presente proceso 
licitatorio. Para garantizar la seriedad de la oferta se deberá considerar lo siguiente: 

a) EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantía "electrónica", esta deberá 
ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de 
Certificación de dicha firma y deberá ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso, 
dentro de los Anexos Administrativos de la oferta a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, 
debiendo ser del todo legible, incluyendo su código de validación y/o verificación. 

b) EN FORMA FISICA: Si la garantía de seriedad de la oferta no fuera electrónica, el proponente deberá 
hacerla llegar de forma "física" hasta la 13:30 horas de la "FECHA DE CIERRE" del proceso en la 
plataforma www.mercadopublico.cl. 

• Forma de entrega: En este caso su forma de entrega será dentro de un sobre cerrado, 
debiendo llevar el nombre del oferente y de la licitación en el anverso. 

• Lugar de entrega: Se deberá entregar en el 2º piso de la Secretaría Municipal, ubicada Pedro 
de Valdivia N°963, Providencia cuyo horario de funcionamiento para el público es el siguiente: 

DIAS HORARIO MAÑANA HORARIO TARDE 
Lunes a Jueves 

De 08:30 horas a 13:30 horas 
De 15:00 horas a 17:30 horas 

Viernes De 15:00horasa16:30 horas 
Se informa el horario de funcionamiento para atención al público a modo de que el oferente 
se encuentre en conocimiento de los horarios en que no se recibirá esta documentación, ya 
que esta garantía se puede entregar desde el día en que fue publicado el proceso y "hasta" 
las 13:30 horas del día de "cierre" del mismo. 
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c) Este documento será revisado por la Comisión de Apertura y posteriormente será enviado a Tesorería 
Municipal para su verificación y resguardo. 

d) El monto, plazo y detalle de esta garantía será definido en las Bases Administrativas Especiales. 

15.2.1. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LAS OFERTAS 

Los documentos de Garantía de Seriedad de la Oferta serán devueltos (sin intereses ni reajustes) 
en la Tesorería Municipal de Providencia (ubicada en Pedro de Valdivia Nº963), de acuerdo a lo 
siguiente: 

a) Se devolverá a todos los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles en 
el Acto de Apertura de Ofertas, a partir del quinto día hábil después de la Apertura Electrónica 
de la licitación en la plataforma www.mercadopublico.ci. 

b) Se devolverá a todos los participantes si es que el Municipio "Revoca o Invalida" la licitación, 
según corresponda, a partir del quinto día hábil de la publicación del correspondiente decreto 
en la plataforma www.mercadopublico.ci. 

c) Se devolverá a todos los participantes que hayan pasado a la etapa de evaluación si es que 
el Municipio "declara desierta" la licitación por no convenir a sus intereses, a partir del quinto 
día hábil de la publicación del correspondiente decreto en la plataforma 
www.mercadopublico.ci . 

d) A quienes habiendo pasado a la etapa de evaluación y su oferta no resultara favorecida (no 
se propusiera su adjudicación), se les devolverá al quinto día hábil, después de publicado el 
Decreto que Adjudica la licitación. Ello a excepción del oferente que obtuviera el 2º lugar en 
la evaluación (segundo mejor puntaje o calificación) a quién se le devolverá la Garantía 
respectiva una vez publicado el contrato en la plataforma www.mercadopublico.cl. 

15.3. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO 

Una vez publicado el correspondiente Decreto de Adjudicación en la plataforma www.mercadopublico.ci, el 
proponente adjudicado deberá entregar en la Dirección Jurídica de la Municipalidad una Garantía por el Fiel 
y Oportuno Cumplimiento del Contrato considerando que: 

a) El plazo para su ingreso será el mismo que se defina en Bases Administrativas Especiales para la 
suscripción del contrato respectivo. 

b) El monto, vigencia y detalle de esta garantía será definido en las Bases Administrativas Especiales. 

c) Cualquiera sea el instrumento ingresado al municipio para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del 
contrato que derive de la adjudicación del presente proceso licitatorio, podrá ser ejecutado por la 
Municipalidad, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, 
en caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le impone el 
contrato. 

d) Esta garantía caucionará también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los 
trabajadores del Contratista y/o Subcontratista (si es que las Bases Administrativas Especiales 
permitieran la Subcontratación). 

15.3.1 . PARA EL CASO DE QUE EL ADJUDICATARIO ENTREGARA UNA PÓLIZA DE GARANTÍA. 

Esta deberá contener la siguiente información: 

• "Póliza de garantía de cumplimiento de contrato en general y de ejecución inmediata" o 
"póliza de garantía para organismos públicos, de carácter irrevocable y de ejecución 
inmediata", para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, por el mismo monto y 
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vigencia señalados en las Bases Administrativas Especiales. Además, se deberá dejar establecido 
que de sus cláusulas especiales de arbitraje no son aplicables, para este caso, y que las multas y 
demás cláusulas penales del contrato quedan cubiertas por la póliza. 

Asimismo, el adjudicatario deberá adjuntar a la póliza una comunicación escrita en que señale el 
domicilio al que deberá notificarte la Municipalidad en caso de hacerta efectiva, si este ocurriera. 

15.4. OTRAS GARANTÍAS. 

En caso de requerirse otras garantías, estas serán detalladas en las Bases Administrativas Especiales. 
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LICITACIÓN PÚBLICA 
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

LICITACION CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RIO DE JANEIRO 
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

l 1. GENERALIDADES 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La Municipalidad de Providencia requiere contratarla ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN 
Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RÍO DE JANEIRO", en adelante la Obra. 

En el marco del Plan de mejoramiento de plazas de la Comuna de Providencia y de acuerdo a los lineamientos 
de movilidad y accesibilidad universal definidos por el Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad, se 
requiere contratar las obras de pavimentación y evacuación de aguas lluvias en el entorno de la plaza Río de 
Janeiro, emplazada en el cuadrante conformado por las calles Pocuro-Augusto Ovalle Castillo-La Brabanzón­
Presidente Alfaro. Dichas obras de pavimentación y evacuación de aguas lluvias, vendrán a complementar las 
obras en ejecución al interior de la plaza. 

IMPORTANTE: PARA CONTRATAR SE REQUERIRA AL ADJUDICATARIO, PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE 
OBRAS, LA ENTREGA A LA DIRECCION JURIDICA, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE MINVU B-1, 3ª 
CATEGORÍA O SUPERIOR 

LA MUNICIPALIDAD, EN CASO DE NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, PROCEDERÁ A DEJAR SIN EFECTO LA 
ADJUDICACIÓN Y HACER COBRO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

Las condiciones especiales de la presente licitación, las características y detalles de la ejecución de la Obra, 
serán las indicadas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, y serán publicadas a través de la 
plataforma del Portal Mercado Público www.mercadopublico.ci en adelante el Portal. 

1.2. PRESUPUESTO 

El presupuesto referencial para la siguiente obra es de $190.000.000.- impuestos incluidos. 

Cabe hacer presente que este es un presupuesto "referencial", por lo que las ofertas podrían estar 
dentro de estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la 
metodología de evaluación, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluará 
técnica y económicamente la conveniencia de adjudicar. 

1.3. NORMAS ESPECIALES 

Además de las normas detalladas en el punto 1.2 de las Bases Administrativas Generales, la presente 
contratación deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y/o reglamentarias: 

a) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalización (INN). 
b) Ordenanza Comunal de Ornato Nº1 de fecha 24 de enero de 2002 y sus modificaciones. 
c) Texto refundido y sistematizado de la Ordenanza sobre Obras de Construcción, Reconstrucción, 

Reparación, Alteración, Ampliación y Demolición de Edificios y Obras de Urbanización, aprobado 
por Decreto Exento Nº720 de fecha 31 de marzo de 2011 . 

d) Ordenanza Comunal Nº129 de 14 de abril de 2014, sobre Ocupación Transitoria del Espacio Público 
por ejecución de faenas y otras actividades. 

e) Decreto Supremo Nº594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 

D Ley Nº20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación y su Reglamento. 
g) Reglamento N°11 O para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la 

Municipalidad de Providencia. 
h) Permiso Municipal correspondiente. 
i) Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la 

presente licitación. 

O Pedro de Valdivia 963 
'- +56 2 2654 3200 
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1.4. TIPO DE CONTRATACIÓN 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su 
oferta la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada, siendo de su exclusiva 
responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una 
excelente ejecución de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se 
indique. 

1 2. DE LA VISITA A TERRENO 

La presente licitación contempla una ÚNICA VISITA, la cual será de carácter "voluntaria". Por tanto, podrán participar 
en este proceso los oferentes que asistan o no a ella. 

El día, lugar y hora en que se efectuará dicha actividad será definido en el cronograma de la licitación publicado en el 
portal www.mercadopublico.cl, punto 3 de la ficha electrónica. 

De esta actividad se levantará un Acta de Asistencia que deberá ser firmada por todos los asistentes, la cual 
posteriormente será publicada dentro de los antecedentes de la licitación a través de la misma plataforma. 

Se deja de manifiesto la importancia de la asistencia a esta actividad para comprender los principales aspectos del 
requerimiento y de este modo ofertar de mejor manera. 

Respecto a las consultas que surjan durante esta actividad, será responsabilidad de cada oferente plantearlas 
posteriormente en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.3.1. de las Bases 
Administrativas Generales, respetando la forma y plazos establecidos para ello. 

Cabe señalar que por tratarse una actividad de carácter "voluntaria", se debe entender que aquellos interesados que 
no hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podrán participar del 
presente proceso licitatorio 

l 3. 

Los oferentes deberán ingresarán al Portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación los documentos 
que se indican a continuación: 

• Anexos Administrativos 
• Anexos Técnicos 
• Anexos Económicos 

3. 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: 

1.· GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Para lo cual deberá dar cumplimiento a lo indicado en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales, 
considerando el siguiente detalle: 

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut Nº 69.070.300-9 
Monto igual (o superior) $1.000.000.-(un millón de pesos). 
Glosa (según En garantía de la seriedad de la oferta por la licitación denominada 
corresponda) "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RÍO DE JANEIRO". 
Vigencia Mínima 30 de diciembre de 2019. 

2.· FORMULARIO Nº1: "IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE 
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a 
través del cual el oferente se individualiza, declara su aceptación de las bases y antecedentes que rigen la propuesta y 
deja expresa constancia de no encontrarse afecto a las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, señaladas 
en el inciso 1º y 6ºdel artículo 4° de la Ley Nº19.886, y Nº2, del artículo 8°y10º de la Ley 20.393 (en caso de ser persona 
jurídica). 

EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), se deberá informar el nombre 
de las sociedades de ésta y además cada uno de los miembros de ésta deberá completar, firmar y adjuntar el Formulario 
Nº1 señalado precedentemente. 
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3.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS: 

1.· FORMULARIO Nº2: "OECLARACION DE INSCRIPCION VIGENTE EN REGISTRO DE CONTRATISTAS", 
debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual el oferente declara si cuenta con algunos 
de los siguientes registros vigente: 

REGISTRO RUBRO CATEGORIA 
MINVU 81 (Urbanización-Obras Viales} 1ª a 3ª 
MOP 3 O.C. (Obras Civiles) 1ª a 3ª 

***La Comisión Evaluadora verificará en los medios oficiales la veracidad de lo declarado-

Cabe señalar que el adjudicatario deberá tener Inscripción vigente en el registro de contratistas correspondiente al momento 
de la suscripción del contrato. 

Al respecto se deberá tener presente lo siguiente: 

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL}, la experiencia de su titular, en 
calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 

En caso de tratarse de una UTP "Unión Temporal de Proveedores", se le asignará solo puntaje al Registro de mayor 
Categoría de la experiencia o Certificado de Registro presentado por los integrantes de la UTP. 

El municipio comprobará la veracidad de lo declarado en la documentación presentada, como asimismo de tomar 
las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer presente 
que el Oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del proceso o el término 
anticipado de contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad dicha irregularidad, 
además de hacérsele efectivas la garantía vigente, la que pasará a total beneficio municipal. 

3.3. ANTECEDENTES ECONÓMICOS: 

1.· OFERTA ECONOMICAA SEÑALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL 
Para efectos de ingresar su oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente deberá considerar 
el valor neto por la ejecución de las obras. 

El Impuesto correspondiente será el declarado a través del Formulario Nº3, el cual deberá ser ingresado al portal 
www.mercado12ublico.cl como anexo económico. 

2.- FORMULARIO Nº3 "CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS", debidamente firmado por el oferente o su 
representante legal. 

El valor de la oferta deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento total, y su valor neto debe coincidir 
con el monto ofertado a través del Portal. 

Se deberá señalar, además, el plazo ofertado para la ejecución de las obras, en días corridos. 

El plazo referencial para la ejecución de los trabajos es de 90 días corridos. No obstante, los oferentes podrán ofertar el 
plazo que consideren adecuado para dar cumplimiento al contrato, sin pe~uicio que este será valorado de acuerdo con la 
pauta de evaluación considerada en el punto 5 de las presentes bases. 

Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aun cuando no esté en 
el listado de partidas. 

3.- FORMULARIO Nº4 "ANALISIS DE GASTOS GENERALES" 
En este formulario se deberán considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, según los cuales 
se pagarán aquellos aumentos o suspensiones de plazo, que no siendo imputables al contratista y siendo independientes 
de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original. 

NOTA: -LA PRESENT ACION DE ESTOS DOS FORMULARIOS (3 y 4) CONSTITUYE REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE LAS 
OFERTAS, CABE PRECISAR QUE LA FALTA DE CUALQUIER DATO (PRECIO/PLAZO/PARTIDA) O SU NO PRESENTACIÓN, 
MOTIVARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA INADMISIBLE- . 

FORMULARIO Nº5 "ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente o su representante 
legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, deberá entregarse al 
momento de la firma del contrato por el adjudicatario en la Dirección de Asesoría Jurídica. 
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COMISIÓN EVALUADORA 
f :-: 

Para la presente licitación se conformará una comisión evaluadora integrada por: 

• Dos funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación. 
• Un funcionario de Dirección de Infraestructura. 

Quienes realizarán las funciones y tendrán las atribuciones definidas en el punto 6 de las Bases Administrativas 
Generales. Esta comisión aplicará la metodología de evaluación detallada a continuación, a las ofertas que resultaran 
admisibles en la etapa de apertura. 

! s. PAUTA p(~ALUACIÓN .:. 
CRITERIO % METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

OFERTA 
ECONÓMICA 

EXPERIENCIA DEL 
OFERENTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

COMPORTAMIENTO 
CONTRACTUAL 

ANTERIOR 

80% 

10% 

6% 

3% 

O Pedro de Valdivia 963 
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La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación de menor costo, y 
según lo informado en Formulario Nº 3 "Carta Oferta con Listado de Partidas". De acuerdo a lo 
anterior, se utiliza la siguiente fórmula: 

(Oferta Menor Valor * 100) * x 80% 
Oferta a Evaluar 

Para efectos de evaluación de este criterio se considerará la Inscripción vigente en los Registro de 
contratistas MINVU 81 (Urbanización-Obras Viales) y/o MOP 3 O.C. {Obras Civiles). De acuerdo a lo 
señalado en Formulario Nº 2 "DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN REGISTRO DE 
CONTRATISTAS", según la siguiente tabla: 

3ª 

MOP 3-0C 
! 1ªy2ª --.----Wóx10% r·----3·----t-r' -_ --- ---- 80 X 10% 

OTRA CATEGORIA, REGISTRO O SIN REGISTRO O 

Nota: En el caso de que un participante presente más de un certificado por Registro (columna), se le 
asignará puntaje solo a 1 (uno) de ellos, siendo éste el de mayor categoría, considerando la tabla anterior. 
Por tanto, el puntaje máximo a lograr será de 100 puntos. 

El análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo en días corridos y la de menor plazo, y 
según lo informado en Formulario Nº 3 "Carta Oferta con Listado de Partidas", según la siguiente 
fórmula: 

Oferta Menor Plazo * 100 * 6% . 
Oferta a Evaluar 

Para la evaluación del presente criterio se tomará la información y calificación que el proveedor tenga en el 
Registro de Chile proveedores, para lo cual se aplicará la siguiente tabla: 

Sin evaluación o sin procesos adjudica_do_s_. ---------------+----~ 
Con evaluación pero sin ninguna sanción aplicada (amonestación, cobro de multa, cobro 1 

1 de garantía, suspensión.convenio marco o término anticipado de contrato): 1 ·-----___. 

1 Cuenta con 1 o más amonestaciones en su evaluación. ~9 • 3% j 
, Cuenta con 1 o más cobros de multa. _ - _,.__¡ _1_0_• 3% 
1 Cuenta con 1 o más cobros de garantía, suspensión del convenio marco y/o término O ____ l 
1 antici ado de contrato. 

-------~----

En caso que el proponente cuente con evaluación en el Registro de Chileproveedores en más de una 
categoría, se le otorgará el puntaje de acuerdo a la sanción más grave con que cuente (de acuerdo al orden 
establecido en la tabla precedente), vale decir, si cuenta con el cobro de 1 multa y además con 1 término 
anticipado, se le asignará el puntaje correspondiente a éste último. Lo anterior también aplicará en caso de 
las Uniones Temporales de Proveedores, en el sentido que, si alguno de sus miembros cuenta con 
evaluación, se categorizará de acuerdo a la sanción que se encuentre informada en el Registro 
Chile roveedores. 
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CRITERIO % 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

FORMALES DE 1 % 
PRESENTACIÓN DE 

1 Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos l 
· requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales. f 

1 OO • 1 % 1 
,__~~~--~~~~~~~-+-t- ~l. 

LA OFERTA 1 No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al I 0 1 

L'.i:r~~--~=1 -~~o.:e_:~ __ de a~~~!~~!-~~-ofe~~=~-- ------------ ...... . . ........ J _ .. __ 

1 6. DE LA READJUDICACIÓN 

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratación, según lo que mejor 
convenga a sus intereses, en los casos mencionados en el punto 8 de las Bases Administrativas Generales, como también 
en los casos que se mencionan a continuación: 

a) Si no entregare el FORMULARIO Nº5 "Análisis de Precios Unitarios" al momento de la firma de Contrato en la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 

b) Si no presenta Registro de Contratista Vigente MINVU B-1 , (3ª Categoría o superior) 

En todos los casos imputables al contratista, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

17. DEL CONTRATO ··: 

7.1. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del contrato será el indicado en el Decreto Alcaldicio de adjudicación y corresponderá al monto (valor) de la 
oferta seleccionada, de acuerdo a la "Carta Oferta con Listado de Partidas", en pesos chilenos e incluirá todos los 
gastos e impuestos que irrogue el cumplimiento total de éste. 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos 
municipales. 

El concepto "valor total del contraton será bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar 
en su propuesta económica, todos los gastos e insumos en lo que incurrirá para la ejecución total y correcta de 
la obra. Y, corresponderá al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional. 

7.2. FORMALIDADES DEL CONTRATO 

Además de tener presente lo dispuesto el punto 9.1 y 9.2.- de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario 
deberá suscribir el contrato dentro del 10º día hábil siguiente a la fecha de notificación del decreto de adjudicación, 
publicado en el portal www.mercadopublico.cl. 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el IMC entregará al contratista el Reglamento Nº11 O 
para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia. 

7.3. DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

Además de tener presente lo dispuesto el punto 9.3.- de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario deberá 
entregar en la Dirección Jurídica de la Municipalidad: 

a) Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitación, vigente a la fecha de firma del contrato. 

b) Análisis de Precios Unitarios de acuerdo con Formulario Nº 5. 

c) Entregar Certificado de Registro de Contratista Vigente MINVU B-1 , W a 3ª Categoría) 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 
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7.4. DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL (IMC) 

Además de aplicar lo dispuesto en el punto 10 de las Bases Administrativas Generales. La Inspección Municipal del 
Contrato estará a cargo de la Dirección de Infraestructura. El o los profesionales asignados para estos efectos serán 
nombrados mediante Decreto Alcaldicio. 

La Municipalidad llevará un Libro de Control de Contrato, proporcionado por la Municipalidad, donde se anotarán 
las instrucciones, se dejará constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecución de 
las obras. De igual modo se formalizarán las comunicaciones con el Contratista, solicitudes, encargos, plazos, etc., 
y además por este mismo medio se notificarán las multas que eventualmente se apliquen y resoluciones que 
afecten al Contratista. No obstante, Se considerará válida, además, toda notificación efectuada al contratista 
mediante el correo electrónico informado por él. Remitiéndole a dicho correo, copia escaneada de la anotación en 
el Libro de Obras. 

En él se anotarán a lo menos los siguientes antecedentes: 

a) Fecha de inicio del Contrato. 
b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicación de multas. 
c) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista. 
d) Información de las inspecciones del IMC. 
e) Modificaciones de Contrato. 
0 Otras observaciones que se establezcan en las bases. 

Se considerará una notificación al Contratista cualquier anotación aun cuando éste no haya firmado su recepción 
conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o la del supervisor del contratista acreditado ante la IMC, 
revisar y firmar diariamente el Libro, como así también cualquier comunicación vía correo electrónico. Lo anterior, 
a objeto de ver las novedades suscitadas y tomar las acciones correctivas que deberá evaluar la Inspección 
Municipal del Contrato. 

La IMC tendrá además las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Nº1096, de fecha 
02/08/2019, que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesión, de servicios, de 
proyectos o consultorías". 

7.5. DE LA GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GARANTÍA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

7.5.1 GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el adjudicatario deberá reemplazar la garantía de seriedad 
de su oferta por una garantía o caución que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y que se apegue a 
lo contemplado en el punto 15.3.- de las Bases Administrativas Generales. 

Monto de la garantía 5 % del valor total del contrato, expresada en pesos, moneda corriente nacional. 

Glosa "En garantía por el Fiel y Oport~no Cumplimiento del Contrato "CONSTRUCCION PAVIMENTACION 
Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RIO DE JANEIRO" 

Vigencia mínima El plazo del contrato aumentado en 90 días corridos. 

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut Nº 69.070.300-9. 

7.5.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Adicionalmente, en este mismo acto (al momento de la firma del contrato), deberá entregar una garantía de 
responsabilidad civil por daños a terceros, equivalente a 500 UF, para cubrir todos los daños que con motivo de la 
prestación del servicio cause a terceros. 

La garantía, cuyo beneficiario será la Municipalidad de Providencia RUT Nº69.070.300-9, deberá cubrir todo el 
período de ejecución del contrato hasta el término de las obras. La prima deberá ser pagada al contado, contendrá 
en forma específica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el número y fecha de la resolución 
que adjudica el contrato y los daños e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de esos 
daños. 

Además, deberá contener en forma explícita una cláusula de rehabilitación y renovación automática hasta la 
recepción provisoria de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador. 
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Si los daños provocados superasen el monto de esta garantía, el contratista deberá hacerse cargo de la reposición 
correspondiente al saldo no cubierto por la caución. 

Esta garantía se devolverá una vez suscrita el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones de todas las obras. 

7.6. MODIFICACIONES DE CONTRATO 

El municipio podrá solicitar la ampliación o disminución del contrato o, la ejecución de obras extraordinarias, 
mediante Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente dicha modificación desde la fecha de anotación del 
respectivo decreto de aprobación en el Libro de Control de Contrato. 

Se entiende por obra extraordinaria, aquella que derive del cambio de proyecto encargado, siempre que dicho 
cambio no sea esencial, no lo haya podido prever el contratista al momento de presentar su oferta y, sea 
indispensable para el correcto cumplimiento de las obras contratadas. 

La suma de los aumentos y/o disminuciones de obra y de la ejecución de obras extraordinarias, no podrá exceder 
el 30% del monto total del contrato IVA incluido. No obstante, y en casos excepcionales, se podrá efectuar una 
disminución superior al 30% siempre que para ello exista mutuo acuerdo entre los contratantes. 

En todas las modificaciones de contrato que impliquen un aumento de él o la ejecución de obras extraordinarias, 
el contratista deberá complementar o reemplazar la garantía primitiva por una que cubra el monto total del 
contrato, aumentado en el porcentaje de variación del monto original contratado. 

En caso de disminución del valor total del contrato, el contratista podrá reemplazar la garantía por una que 
asegure el monto total del contrato, disminuido en el porcentaje de variación del monto original contratado. 

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberá analizarse en acuerdo con la IMC y convenirse 
previamente. Se permitirá el aumento de plazo siempre que no sea imputable al contratista, de lo contrario se 
aplicará la multa respectiva. El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en el programa de 
trabajo vigente (tipo Carta Gantt). 

Si la modificación del contrato afectara la normal ejecución de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con 
ello la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecución de las obras, por resultar indispensable la 
resolución de la modificación de contrato, se podrá disponer la suspensión del plazo inicial hasta definir el nuevo 
curso de la obra, dicha suspensión de plazo será formalizada mediante Decreto Alcaldicio 

1 8. DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previo al pago del último estado de pago el Contratista deberá reemplazar todas las garantías entregadas por el 
contrato original, por una garantía o caución que garantice la correcta ejecución de las obras. Al efecto se aceptará 
cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, 
que cumpla con los siguientes requisitos: 

Monto 

Viqencia mínima 
Glosa 

Beneficiario de la garantía 

3 % del valor total del contrato 
Expresada en pesos. 
Que cubre el periodo que va desde la Recepción Provisoria y hasta la Recepción Definitiva. 
En garantía por la correcta ejecución de la obra denominada "CONSTRUCCION 
PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PLAZA RÍO DE JANEIRO" 
Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9 

La IMC anotará en el Libro de Obras, durante el período de garantía, cualquier observación relativa a la responsabilidad 
que le cabe al Contratista ante cualquier deficiencia que se detecte en los trabajos ejecutados, los materiales utilizados, 
los equipos instalados, etc., indicándole el plazo para su subsanación. 

1 9. REAJUSTES Del CONTRA TO 

Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni reajustes. 
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l 10. DEL PAGO 

10.1. FORMAS DE REALIZAR EL PAGO 

La forma de pago será a través de estados de pago según sea el estado de avance de la ejecución de las obras, de 
acuerdo a los siguientes porcentajes: 

• Primer Estado de Pago: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado como mínimo el 30% de avance 
en la ejecución de la obra. 

• Segundo Estado de Pago: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado como mínimo el 60% de avance 
en la ejecución de la obra. 

• Tercer Estado de Pago: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecución 
de la obra, previa aprobación la Recepción Provisoria de la obra mediante Decreto Alcaldicio. 

• Cuarto y Estado de Pago y Final: 10% del valor total contratado, una vez obtenido el CERTIFICADO DE 
RECEPCIÓN DE PAVIMENTOS emitido por SERVIU Metropolitano. 

Los pagos se efectuarán a más tardar dentro de los 30 días siguientes desde que el IMC recepcione conforme la 
factura y todos los documentos definidos en las presentes Bases. 

Los ítems relativos a trabajos provisorios, como, por ejemplo: Instalación de faenas, letreros, aseo, etc., se pagarán 
en forma proporcional al avance en cada Estado de Pago. 

En caso de que proceda, el Contratista al momento de entregar un estado de pago deberá acompañar una 
certificación o recibo por el pago de la disposición de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del 
vertedero o botadero debidamente autorizado. 

Se podrá otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, el que deberá ser garantizado con boletas bancarias 
u otro instrumento que sea pagadero a la vista, irrevocables, expresadas en Unidades de Fomento, por igual valor y de 
vigencia no inferior a la duración total de la obra más 30 días corridos, el que se descontará en forma proporcional en 
cada Estado de Pago y siempre que tenga aprobación de la IMC. 

10.2. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO 

• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme a lo 
dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o 
instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores 
de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el período que comprende el estado 
de pago (Formulario F30-1 ). 

• DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el número de trabajadores propios y de los 
subcontratos que intervinieron en la ejecución de las obras por el período que comprende al pago presentado. 

• COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 
• FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el 

Director de Obras Municipales. En caso de factura electrónica deberá enviar dicho documento al correo de la 
IMC. 

• CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, En caso que proceda, el Contratista al 
momento de entregar un estado de pago deberá acompañar una certificación o recibo por el pago de la 
disposición de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o botadero debidamente 
autorizado. 

• Para el estado de pago final, además de los documentos indicados anteriormente, se deberá entregar al IMC 
el Certificado de Recepción de Pavimentos emitido por SERVIU Metropolitano. 

• Toda aquella documentación que se haya solicttado por Libro de Obras, durante el período que comprende el 
Estado de Pago. 

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes indicada a entera 
conformidad del IMC. 
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/ 11. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

11.1 . OBLIGACIONES GENÉRICAS 

El Contratista además de lo señalado en el punto 11 de las Bases Administrativas Generales, tendrá las siguientes 
obligaciones derivadas de la ejecución del contrato que derive del presente proceso licitatorio: 

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la fecha de entrega de 
terreno, el nombre del Experto en Prevención de Riesgos designado para el contrato, como así también 
cualquier cambio que se produzca y toda otra información necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal 
aplicable al régimen de subcontratación. 

b) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o subcontratado, y 
de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza. Durante 
la ejecución de las obras, se deberá prever y solucionar las condiciones logísticas del lugar, y disponer de los 
equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del Contratista preparar una metodología de trabajo 
segura. 

c) El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (Prenda con logo del oferente) 
desde la fecha de Entrega de Terreno. 

d) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, baño o vestidor otro lugar que no sea el 
destinado para tal efecto. 

e) En el caso que proceda, el Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y 
ocupación de veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán 
exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal. 

0 La colocación, el control y vigencia de las señalizaciones de tránsito que sean necesarias, como asimismo 
indicar con señalética la existencia de los trabajos, materiales, escombros, excavaciones etc. Será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista todo daño causado por su incumplimiento. 

g) Cuando corresponda, debe entregar al IMC el Listado de Empresas Subcontratistas que intervengan en la 
ejecución de las obras. 

11.2. OBLIGACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

a) Será responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecución de las obras contratadas, el resguardo 
y estado de las especies dispuestas para la obra y de la calidad materiales empleados en ésta, de 
conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e 
instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la 
recepción definitiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la 
Municipalidad y en el más breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la 
Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 

b) Será responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeñen, desde 
la entrega del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prórrogas o adiciones, si las hubiere. Lo 
anterior, de acuerdo al Decreto Supremo Nº594 del Ministerio de Salud. 

c) Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepción y cómo se entrega el 
terreno, el Contratista deberá registrar en video o fotografía digital, las distintas zonas de trabajo previo a su 
ejecución, dejando constancia de esto en el Libro de Obras. En caso contrario, cualquier reclamo sobre 
menoscabo que afecte el terreno entregado, deberá ser resuelto por el Contratista a su costo. 

d) El contratista deberá dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso que la IMC determine 
que ciertos elementos no serán considerados escombros, el contratista deberá dejarlos en Bodega 
Municipal y será responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos. 

e) El contratista debe considerar la colocación de letreros indicativos de la instalación de faenas y obra, a fin 
de que se informe al público que se están haciendo los trabajos. Las imágenes y leyendas de los letreros 
se entregarán por parte de la IMC a la fecha de firma de Entrega de Terreno. 
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Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la 
Ley. 

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya utilización no esté 
contemplada en la nueva obra, deberán ser entregados bajo inventario en la bodega de la Municipalidad correspondiente 
o en el lugar que se indique en el Libro de Obras, previo visto bueno de la IMC, según las indicaciones establecidas en las 
Bases Técnicas, de lo contrario, se descontará su valor del estado de pago respectivo. El Contratista deberá entregar copia 
de la guía de ingreso a bodega correspondiente. 

La IMC podrá solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los 
materiales uti lizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del Contratista. 

La utilización en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolición o transformación, debe 
contar con la aprobación de la IMC. 

Los materiales no utilizables serán retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa autorización de 
la IMC. Hecho lo anterior, el contratista deberá entregar copia del comprobante de pago correspondiente. 

Se debe considerar para la instalación de faenas y letreros de obra, las especificaciones indicadas en el ANEXO 
"Indicaciones para la instalación de faenas" y en las Especificaciones Técnicas. Las imágenes y leyendas de los 
letreros se entregarán por parte de la IMC a la fecha de firma de Entrega de Terreno. 

l 14. DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL A CARGO Y OBLIGACIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA 

El contratista deberá designar un profesional a un encargado del contrato, en un plazo de 3 días hábiles siguientes a la 
firma del contrato y previo a la Entrega de Terreno, como contraparte calificada, con teléfono móvil para ser ubicado en 
cualquier momento, responsable de la conducción de las obras y todo aquello establecido en las Bases Técnicas, con 
quien deberá entenderse la IMC en relación de la misma. 

Las obras deberán estar a cargo de un profesional del área de la construcción Ingeniero o Constructor Civil, Ingeniero 
Civil u otra carrera afín, de experiencia comprobable de al menos 5 años, lo cual deberá ser acreditado mediante 
Certificado de Titulo y currículum. 

Los retrasos en el cumplimiento de lo anteriormente señalado serán sancionados mediante la aplicación de la multa 
correspondiente. 

15. SUBCONTRA TACIÓN 

El Contratista podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato, en los términos establecidos en el artículo 
Nº76 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. En dicho caso, el contratista se entenderá como único mandante 
de los trabajadores subcontratados, y responderá por los trabajos que ellos ejecuten. 

Los trabajadores subcontratados no podrán están sujetos a causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en 
el artículo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886. 

l 1&.. D1$i>0Stci()N n;sscoMjtos V~$9S-

En caso de que el contratista disponga de escombros en la vía pública, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) Durante la ejecución de los trabajos, no se podrá mantener escombros por más de 24 horas ni podrán ser 
acopiados en lugares donde impidan el tránsito peatonal o vehicular. 
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Excepcionalmente la Municipalidad podrá autorizar la ocupación de la vía pública con este objeto por períodos 
determinados, para lo cual el Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales de 
ocupación de veredas y calzadas que sean necesarios para la ejecución de las obras. 
De lo contrario, deberá proceder al retiro de ellos, a su costo, y se le aplicará la multa respectiva. 

b) Terminada la ejecución de una obra, el Contratista deberá proceder de inmediato, a retirar todos los materiales 
excedentes y escombros depositados en la vía pública, en el mismo plazo mencionado precedentemente y 
bajo el mismo apercibimiento. 

l 17. DEL PLAZO 

Para la ejecución del presente contrato se estima un Plazo Referencial de ejecución de 90 Días Corridos. 

Los proponentes podrán ofertar el plazo de ejecución de acuerdo con el análisis que éstos realicen respectos de los 
antecedentes proporcionados por la municipalidad. Dicho plazo será evaluado conforme a lo estipulado en el punto 5 
de las presentes bases. 

l 18. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendrá plazo de 3 días 
hábiles para entregar a la IMC, una programación detallada (tipo Gantt, Pert, etc.) para la ejecución de las obras 
contratadas, expresada en días corridos, y que detalle claramente la ruta crítica definida. 

Los plazos indicados en la programación deben considerar todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de 
las obras, considerándose como fecha de inicio de las obras la fecha del Acta de entrega de terreno, la cual no podrá, 
en ningún caso, alterar el plazo ofertado para ejecución de la obra indicado en su CARTA OFERTA CON LISTADO DE 
PARTIDAS. 

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún servicio público o por 
causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que tenga responsabilidad el Contratista, 
la Municipalidad podrá recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un 80% de lo realmente ejecutado. Si el 
monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de la Recepción Parcial se podrá pagar hasta un 90% de lo 
realmente ejecutado. 

l 19. DE LAS MULTAS 

El procedimiento de aplicación de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas Generales. 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC para efectos de la 
aplicación: 

Nº MULTA 

Incumplimiento de las disposiciones nonnativas, reglamentarias y de 
ordenanzas, aplicables a la contratación: 
- Incumplimiento del Decreto Supremo Nº 594/1999. del Ministerio de 

Salud, que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 

1 - Incumplimiento de la Ley Nº 20.123 sobre el régimen de 
subcontratación y su reglamento. 

- Incumplimiento del Reglamento Nº 110 para empresas contratistas y 
subcontratistas prestadoras de servicios en el municipio. 

- Incumplimiento de la Ley de Tránsito. 
- Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales. 

2 Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro de 
Obras. 

3 
Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases 
Administrativas v Técnicas. 

4 Por atraso en la instalación del letrero de obras correspondiente 

O Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 2654 3200 

MONTO Y APLICABILIDAD 

3 UTM por incumplimiento y por día de atraso que genere el 
incumplimiento. 

2 UTM por instrucción, para instrucciones que deban ser 
resueltas antes de 48 horas. 
3 UTM por instrucción y por día de atraso, en el caso que la 
instrucción estipule plazo para su ejecución. 
2 UTM por evento y por día de atraso en plazo otorgado para 
subsanar 

2 UTM por cada día de atraso. 
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Nº MULTA MONTO Y APLICABILIDAD 

5 Por mal estado del letrero de obras 1 UTM por día de atraso en plazo otorgado para subsanar. 

Abandono o acopio de materiales o escombros en la vía pública sin 5 UTM por evento y por cada día que demore en solucionar el 
6 autorización o por no retirar la basura que pudiere generarse como evento que da origen a la multa. 

consecuencia de la ejecución de las obras. 

7 
En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las observaciones 2 UTM por día de atraso. 
durante la qarantía de la obra 

8 
Atraso en Ja entrega de las obras más allá del plazo señalado en el contrato 5 UTM por cada día de atraso. 
oriqinal v sus modificaciones (si las hubiera). 

9 Por ausencia injusfificada del Profesional a cargo de las obras. 5 UTM por evento 

10 Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos 
2 UTM por evento y por día de atraso en el cumplimiento del 
plazo otorqado para subsanar la deficiencia. 

11 
Por daño a las especies vegetales a causa de la ejecución del contrato 5 UTM por especie, sin pe~uicio de que se exigirá desarrollar 
y/o producidos por su personal o el subcontratado. las acciones que el IMC le indique. 

20 UTM por especie. Además de la reposición del árbol por 
uno de Ja misma especie y de similares características para 

12 
Por pérdida total de especies arbóreas a causa de la ejecución del el caso de árboles nuevos. Para el caso de árboles juveniles 
contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado. o adultos, se deberán reemplazar por uno de igual especie 

y de las mayores dimensiones (DAP y Follaje) que se 
encuentren en el mercado nacional, en la zona central. 

13 
Por no designación y/o entrega oportuna de la documentación de Profesional 3 UTM por día de atraso 
a carqo de las obras. 

14 
Por atraso en la implementación del Plan de Prevención de riesgos y Plan 5 UTM por día de atraso 
de Medidas de Control de Accidentes o Continqencias. 

15 
No emplear Jos elementos de seguridad en Ja obra o vía pública como lo 2 UTM por evento y por día de atraso que genere el 
ordena la Lev, los Reqlamentos v Ordenanzas. incumplimiento. 

16 
No suscribir acta de entrega de terreno dentro de tres días hábiles 2 UTM por el evento y por día. Al completar 5 días hábiles 
notificado el requerimiento por la IMC. será causal de Término Anticipado de Contrato 

1 20. OE LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

20.1. DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas, se procederán a la revisión de los trabajos ejecutados, 
verificando que se hayan realizado conforme a las bases técnicas y especificaciones técnicas y a todo lo establecido 
en el contrato suscrito, se procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos, en cuyo acto el Contratista deberá 
reintegrar el Libro de Obras a la Municipalidad, y hacer entrega a de los planos as built, si corresponde, debidamente 
aprobados (limpios y sin correcciones). 

20.2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISORIA 

a) Finalizado el plazo de ejecución de las obras, el Contratista deberá solicitar por escrito en el Libro de Obras, a la 
IMC, la recepción provisoria de la misma, procediendo a ella dentro de los 3 días hábiles siguientes a la petición. 

En todo caso, la IMC se constituirá en la obra al día hábil siguiente al término del plazo contractual a fin de verificar 
el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, la recepción provisoria de las mismas o en su 
defecto dejará constancia en el Libro de Obras indicando que el Contratista quedará sujeto a la aplicación de las 
multas respectivas por el retraso en la entrega de éstas. 

Al momento de efectuar la Recepción Provisoria, se levantará un Acta que deberá ser firmada por el Contratista, 
la IMC y el Director de Infraestructura, donde se consignarán, además, todas las multas aplicadas durante la 
ejecución de la obra. 

La IMC deberá solicitar la dictación del Decreto Alcaldicio con la finalidad de aprobar esta Recepción Provisoria. 

b) Si en el acto de recepción se encontraran observaciones, se otorgará un plazo adicional desde la fecha en que 
se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no cumplirse la solución de las observaciones en el plazo 
indicado se cursará la multa respectiva. 

Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará la Recepción 
Provisoria con la fecha correspondiente al término de las obras. 
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c) Si al término del plazo para la ejecución de las obras, los trabajos no están terminados o no están ejecutados de 
conformidad a las bases técnicas y otras normas, no se dará curso a la Recepción Provisoria y, el Contratista 
deberá ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de multa respectiva. 

Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta deberá proceder a efectuar la recepción, de acuerdo 
a lo señalado precedentemente, fijándose como fecha de término de las obras la de recibo conforme a ellas, 
cursando las multas correspondientes. 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo pretexto de 
haber sido aceptados por la IMC. 

d) En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún servicio público o 
por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se otorgará el plazo 
indicado por la IMC, para subsanar el eventual problema, en cuyo caso las obras podrán ser recibidas 
parcialmente. Lo anterior, deberá quedar claramente indicado en un Acta de Recepción Parcial. 

e) La Recepción Provisoria o la Recepción Parcial, según sea el caso, serán aprobadas por Decreto Alcaldicio. 

20.3. DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

Dentro de los 15 días anteriores al vencimiento de la garantía de correcta ejecución de las obras, la Municipalidad 
deberá efectuar la liquidación del contrato y la Recepción Definitiva de las obras. 

La liquidación deberá establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del Contratista, 
incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 

20.4. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez efectuada la liquidación del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se procederá 
a efectuar la Recepción Definitiva de las obras, la cual se realizará un año después de la Recepción Provisoria de 
ellas. Durante este período la obra se encontrará en garantía. 

Para la Recepción Definitiva se levantará acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado por él, la IMC y el 
Director de Infraestructura donde además se consignarán las multas aplicadas durante el período de garantía de la 
obra. 

La Recepción Definitiva de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por Decreto Alcaldicio el que 
dispondrá, además, la devolución de la garantía de correcta ejecución de las obras. 

Dicho Decreto será notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidación del contrato dentro del plazo 
de 10 días contados desde la notificación del Decreto, se entenderá que otorga a la Municipalidad el más amplio, total 
y completo finiquito. 

121. DEL. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

Además de las causales de término consagradas en el punto 13 de las Bases Administrativas Generales, se consideran 
las siguiente: 

a) 

b) 
c) 
d) 

C.T~M\ 
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FORMULARIO Nº 1 
ANEXO ADMINISTRATIVO 

LICITACI N CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS, PLAZA RIO DE JANEIRO 
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

'A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE ersona natural} 

1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 1 : 1 

1 R.U.T. 1: 1 

1 DIRECCIÓN 1: 1 

1 TELÉFONO 1: 1 

1 E-MAIL 1: 1 

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

1 ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 1 : 1 

RUT 

1 RAZÓN SOCIAL 

1 FECHA DE LA ESCRITURA DE 
CONSTITUCIÓN 

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente 
estuviere constituida por alguna sociedad, se deberá 
además informar el nombre de los socios de esta o estas 
sociedades). 

1 : 1 

1 ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL 1 : 1 

NOMBRE DIRECTORES 
- En caso que la sociedad oferente fuere una 

sociedad anónima. 
- En caso de fuere una unión temporal de 

proveedores, se deberá además informar el nombre 
de las sociedades de ésta. 

j REPRESENTANTE LEGAL 1 : 1 

1 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL 1 : 1 

1 E-MAIL 1 : 1 

1 DURACIÓN 1 : 1 
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C. ACEPTACIÓN DI: BASES 

Mediante el presente formulario declaro: 

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, 
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de 
haberlas), que rigieron la Propuesta. 

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta. 

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si 
las hubiere. 

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Asimismo, a través del presente formulario declaro también: 

1. No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas 
antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos 
en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley Nº19.886, de Compras 
Públicas); 

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley Nº 19.886, de Compras 
Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

3. No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar 
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el Nº2, de los artículos 8° y 1 Oº de la Ley 
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Respecto;de ia.sitúacíón relátiva:a'fá Ünión·Tempóralhe Proveedores, cada Uno:dei!Os integra!ltes;'de~ésta deberá completar Ta. sección A del 
prese(lteJorriltífario, firmarto:Mngres~rtó-arportal www.mercadopublico.cl cómo.pal'te.áe:sos ~nexos .adm1hiStrativos .\:,.,:. ·. ; . · · 

• . "~ ... ~1 '•.,' -~ , ' ' . ,. ;·:·,. ·i:.. ~ .. ' ~ . .. ·.·;.~· ..... 

NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su 
calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.ci, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificación, 
implicará que su oferta sea rechazada durante el proceso. 
Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.ci como Anexo Administrativo, antes de la hora y "FECHA 
DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal. 
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FORMULARIO Nº2 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE 
EN REGISTRO DE CONTRATISTAS 

LICITACION CONSTRUCCI N PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS, PLAZA RIO DE JANEIRO 
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

EL OFERENTE DECLARA TENER INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS SIGUIENTES REGISTROS Y 
CATEGORÍAS DE CONTRATISTAS 

INSCRIPCION REGISTRO DE CONTRATISTAS 
DECLARO TENER INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO DE CONSTRATISTA QUE SE INDICA: 

REGISTRO (INSTITUCION) RUBRO CATEGORIA 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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FORMULARIO N°3 

(ANEXO ECONÓMICO) 

LICITACION CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS, PLAZA RIO DE JANEIRO 
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OFERTA ECONOMICA 

LISTADO DE PARTIDAS 

Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.UNITARIO TOTAL 

1 OBRA PROVJSIONALES Y TRABAJOS .PREVIOS 
1.1 Instalación de faenas gl 
1.2 Letrero indicativo de Obra un 
1.3 Aseo y cuidado de la Obra ql 
1.4 Ensayos v Controles ql 
1.5 Cierros Provisorios mi 

2 OBRA PRELIMINARES 
2.1 Demolición de pavimentos y transporte a vertedero 
2.1.1 Demolición de pavimento de veredas y transporte a m2 

vertedero 
2.1.2 Demolición de pavimento de calzada y transporte a m2 

vertedero 
2.2 Extracción de Soleras y solerillas 
2.2.1 Extracción de Soleras mi 
2.2.2 Extracción de Solerillas mi 
2.3 Remoción De Señaléticas un 
2.4 Remoción de Topes un 
2.5 Trazado y niveles m2 

3 OBRA GRUESA Y ESTRUCTURAS 
3.1 Excavación y Transporte a Vertedero m3 
3.2 Hormigones 
3.2.2 Hormiqón de Fundaciones H-20 m3 

4 PAVIMENTACION~ . .. .. 
4.1 Preparación, Compactación y Escarificación de m2 

Subrasante 
4.2 Base Estabilizada 
4.2.1 Base Estabilizada Cbr > 60% e:0,08 m m3 
4.2.2 Base Estabilizada Cbr > 60% e:0,05 m m3 
4.2.3 Base Estabilizada Cbr > 60% e:0,30 m m3 
4.3 Pavimento de Hormigón 
4.3.1 Vereda de Hormigón m2 
4.3.2 Calzada de Hormigón m2 
4.3.3 Accesos Vehiculares de hormigón m2 
4.4 Baldosas Microvibradas 
4.4.1 Baldosas Microvibradas TIPO ALERTA m2 
4.4.2 Baldosa Diaqonal Gris (Calzada) e: 7 cm m2 
4.4.3 Baldosa Diagonal Gris (Vereda acceso vehicular) e: 7cm. m2 

4.4.4 Baldosa Diagonal Gris (Vereda) e: 3,6 cm m2 
4.4.5 Baldosa Diagonal Gris (Vereda reforzada) e: 3,6cm m2 
4.5 Adoquín de Piedra Canteada m2 
4.6 Suministro y colocación Solera . . - . . 
4.6.1 Suministro e instalación de Soleras Tipo A mi 
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4.6.2 Reinstalación de Soleras de piedra mi 
4.7 Suministro e instalación de Solerilla mi 
4.8 Suministro e instalación de Topes un 

5 EVACUACION AGUAS LLUVIAS 
5.1 Canaleta con rejilla ranurada mi 
5.2 Arqueta de registro con cestillo un 
5.3 Sumidero un 
5.4 Cámaras un 
5.5 Tubería HOPE 
5.5.1 Tubería HOPE d= 200 mm mi 
5.5.2 Tubería HOPE d= 11 O mm mi 
6 ASEO GENERAL Y ENTREGA 
6.1 Aseo general y Entrega gl 

TOTAL COSTO DIRECTO 
UTILIDADES % 
GASTOS GENERALES % 
SUBTOTAL VALOR A INGRESAR EN EL PORTAL ... - - ~ 

IVA % 19,00 
~- '':.·~ ;~AL 

. 
..... ~ " 

... - ~~ ... ' 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DIÁS CORRIDOS. ----

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas 
a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 
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FORMULARIO N°4 
(ANEXO ECONÓMICO) 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

LICITACION CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS, PLAZA RIO DE JANEIRO 
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ $ 

TOTAL GASTOS GENERALES 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 

\ 
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FORMULARIO N°5 
(ANEXO ECONÓMICO) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LICITACION CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS, PLAZA RIO DE JANEIRO 
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

1 HOJA: DE: 
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 
1) MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL UNITARIO 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
TOTAL 

UNITARIO 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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ANEXO 

LICITACI N CONSTRUCCI N PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS, PLAZA RIO DE JANEIRO 
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FAENAS 

1. Empalmes Provisorios 

La plaza cuenta con empalme eléctrico, el cual podría ser provistos por la Municipalidad al contratista, fuera del 
horario de operación del alumbrado público. Será responsabilidad del contratista el pago de los consumos 
respectivos, por lo que al inicio de las obras deberá instalar un remarcador que registre dichos consumos. 

No se cuenta con empalmes de alcantarillado y agua potable que pueda ser provisto al contratista, por lo cual 
debe ser resuelto y considerado por el contratista. 

2. El contratista deberá considerar para su personal lo siguiente: 

• Cocina-comedor: se debe cocinar utilizando gas como energía, por ningún motivo se aceptará 
encender fuego. 

• Bodega para almacenar materiales y herramientas, de requerirlo. 
• Vestidor para el personal. 
• El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (polera con logo de la 

empresa). 
• QUEDARÁ EXTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO COMEDOR, BAÑO O 

VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO PARA TAL EFECTO. 
• Las instalaciones deben cumplir con lo estipulado por ley al respecto. 

3. Cierros Provisorios 

Si es necesario, se debe considerar para la instalación de faenas un cierro provisorio, estructura de 2,44 m. 
de altura, construido en base a placas de OSB de 11 mm de espesor atornilladas a bastidor de madera de 
pino de 1"x2" y pies derechos de 3"x3", con puerta para acceso personal, que deberá permanecer siempre 
cerrada, este cierro deberá mantenerse durante todo el periodo de ejecución de las obras en perfecto 
estado. Concluida la obra, el cierro quedará en poder del Contratista. 

Para las áreas de trabajo, se deberá utilizar cierro de malla naranja con bastidores de madera de 2x2" de 
una altura de 1,20 mts, que mantendrá en todo momento segregado el tránsito peatonal o vehicular de las 
obras en ejecución, el cual deberá mantenerse en todo momento en perfecto estado. 

4. Letrero de obra 

El contratista deberá instalar a lo menos 2 letreros del tipo valla, de dimensiones 1,20 x 0,80, fabricados 
con bastidor de madera y/o perfil metálico, con letrero metálico, dispuestos de forma vertical, el cual deberá 
considerar una gráfica entregada por la Municipalidad con imagen full color. Este letrero deberá estar en 
perfecto estado de conservación y presentación a criterio de la IMC, lo cual será fiscalizado y sancionado 
de acuerdo a las multas indicadas en las Bases Administrativas. 

El diseño, contenido, diagramación y colores se entregará a la empresa adjudicada. 

Los letreros serás instalados en lugares indicado por la IMC. Concluida la obra, quedarán en poder del 
contratista. El contratista tendrá un plazo de cinco días corridos para su instalación, contados desde la 
Entrega de Terreno. En caso de no cumplir con lo anterior, se cursará una multa de acuerdo a lo indicado 
por Bases Administrativas. 
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5. Catastro Fotográfico 

Antes de iniciar los trabajos, al momento de la entrega de terreno, el contratista deberá realizar un catastro 
con apoyo fotográfico del estado de todos los árboles, pavimentos, luminarias, etc. que se encuentren 
tanto al interior del área de trabajo como en los alrededores del área a intervenir, puesto que será 
responsable de los daños que producto de la obra le ocasione a dichos elementos. 

6. Otras consideraciones 

Solo se podrá disponer escombros y materiales al interior de un área cerrada dispuesta para ello, el 
horario de retiro de escombros deberá ser previamente coordinado con el IMC. 

No se podrá utilizar como área de estacionamiento ningún espacio fuera del área dispuesta como 
instalación de faenas. 

Posterior al término de las obras, se deberá entregar el área dispuesta para instalación de faenas en 
perfectas condiciones de pavimentos, aseo e higiene. 

De requerirse subir tendidos eléctricos en el área de instalación de faenas, este será de cargo de la 
empresa contratista. 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 
Providencia 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS, 
PLAZA RIO DE JANEIRO" 

BASES TÉCNICAS 

1. GENERALIDADES 

Las presentes Bases Técnicas se refieren a la ejecucíón de la Obra "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN 
Y AGUAS LLUVIAS, PLAZA RIO DE JANEIRO", emplazada entre las calles Pocuro, Augusto Ovalle 
Castillo, La Brabanzón y Presidente Alfara. 

El proyecto integral para Remodelar la Plaza Ria de Janeiro, incluye pavimento de su entorno y mejora en 
las condiciones de accesibilidad universal de sus calles colindantes, será alcance de la presente licitación, 
la ejecución de la totalidad de las obras de pavimentación y evacuación de aguas lluvias, que forman parte 
del expediente aprobado por SERVIU Metropolitano, con el código SERVIU asignado Nº58531. Dado lo 
anterior se deberá considerar en el estudio de la presente licitación, solo aquellas obras dentro del pollgono 
de intervención, indicado en la planimetría del proyecto. 

En términos generales el proyecto contempla la construcción de: 

a) VEREDAS CONTINUAS 
Ovalle Castillo esquina Pocuro 
Ovalle Castillo esquina La Brabanzón 

b) PLATAFORMAS ELEVADAS 
La Brabanzón intersección con El Bosque 
Presidente Alfara entre La Brabanzón y Pocuro 

e) RECAMBIO DE PAVIMENTOS Y ACCESOS VEHICULARES 
Vereda norte de calle La Brabanzón entre Presidente Alfara y Ovalle Castillo 
Vereda oriente de calle Ovalle Castillo entre La Brabanzón y Pocuro 
Vereda poniente de calle Presidente Alfara entre La Brabanzón y Pocuro 

d) La construcción del sistema de evacuación de aguas lluvias según proyecto SERVIU. 

Sera de vital importancia la protección de las especies arbóreas presentes en el espacio a intervenir y la 
condición de suelo de estas. 

El presente contrato requiere de la ejecución a través de una empresa con experiencia en obras de 
pavimentación en el espacio público, vigente en el registro de Contratistas de Minvu, condición obligatoria 
para la posterior recepción de las obras de parte de Serviu Metropolitano. 

2. EQUIPO A CARGO DE LAS OBRAS 

a) Las obras deberán estar a cargo de un profesional del área de la construcción Ingeniero o 
Constructor Civil, Ingeniero Civil u otra carrera fin de experiencia comprobable de al menos 5 años, este 
profesional tendrá la responsabilidad en el cumplimiento de las Bases Administrattvas y técnicas de licitación, 
y de todas las obras ejecutadas por la empresa en el cumplimiento del contrato. 

1~ 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 

b) La empresa deberá disponer de un experto en prevención de riesgos, cuya presencia en obra deberá 
cumplir como mínimo lo dispuesto en la normativa vigente. Deberá contar con una experiencia mínima de 3 
años comprobable en la materia, mediante certificado de título y currículum, el cual deberá estar calificado por 
los organismos pertinentes de acuerdo a la siguiente tabla: 

TIPO DE CONTRA TO TRAMO EN CATEGORIA MINIMA TRAMO EN CATEGORIA MINIMA 
UF REQUERIDA UF REQUERIDA 

OBRAS DE OA32.000 NIVEL TECNICO O 32.000Y PROFESIONAL 
URBANIZACIÓN PROFESIONAL MÁS 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 9 del D.S. Nº40/1969 (M.1.P.S.), los expertos en Prevención de riesgos se 
considerarán de la siguiente forma: 

Categoría Profesional: Estará constituida por las siguientes categorías: 
Categoría A: Los Ingenieros e Ingenieros de Ejecución cuyas especialidades tengan directa aplicación en la 
seguridad e higiene del trabajo y los Constructores Civiles, Arquitectos, Ingenieros Civiles e Ingenieros 
Constructores, que posean un post-titulo en Prevención de Riesgos obtenido en una Universidad o Instituto 
Profesional reconocido por el Estado o en una Universidad extranjera, en un programa de estudios de duración 
no inferior a mil horas pedagógicas. 

Categoría B: Los Ingenieros de Ejecución o superior con Mención en Prevención de Riesgos, titulados en una 
Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado. 
Categoría Técnica: Estará constituida por los técnicos en Prevención de Riesgos titulados en una Institución de 
Educación Superior reconocida por el Estado. · 

c) Las faenas de trazado y replanteo, de ejes y diseño geométrico, deberán ser realizadas por personal 
con experiencia en la materia y el equipamiento adecuado. Cualquier trazado mal ejecutado, deberá ser 
corregido a costo del contratista incluidas aquellas obras que se hayan visto afectadas. 

3. CONDICIONES DE LA OBRA 

Por tratarse de obras en el espacio público, se deberá delimitar físicamente las áreas en las que se 
encuentren obras en ejecución, resguardando en todo momento la seguridad e integridad de las personas 
que circulan en el sector, mediante elementos físicos y la señalización que corresponda. 

Otra consideración particular, es que la obra que da origen a la presente licitación, corresponde a la segunda 
etapa del proyecto de Remodelación de la Plaza Rio de Janeiro, el cual al momento de iniciar los trabajos se 
encontrará con la primera etapa finalizada. Dado lo anterior será una condicionante del proyecto de 
pavimentación, empalmar perfectamente con niveles y obras ya ejecutados por la Municipalidad en la primera 
etapa. Cualquier daño o modificación de las obras recientemente ejecutadas, serán de cargo o costo del 
Contratista. 

El lugar de instalación de faenas, será en un lugar previamente acordado con el IMC, procurando no afectar 
la programación de la obra. No se podrá justificar atraso en el normal desarrollo de la obra por motivos de 
emplazamiento de la instalación de faenas del contratista. Se deberá contar de forma obligatoria y 
permanente una planera con un juego que contenga la totalidad de planos del proyecto, plastificados y en 
las escalas entregadas por la Municipalidad, junto a lo anterior se deberá mantener un archivo con toda la 
documentación técnica de la obra. 

Resguardar la seguridad en el área de intervención, será responsabilidad del contratista, por lo que deberá 
disponer las medidas de seguridad correspondientes y dar cumplimiento a todo aquello indicado en el 
Formulario "Indicaciones para la instalación de faenas". 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 

La programación de la obra, propuesta por el contratista, deberá contemplar la correcta coordinación de los 
distintos elementos que componen el proyecto, procurando una planificación coherente de las mismas. 

Se debe tener especial consideración en las intervenciones en accesos peatonales y/o vehiculares, en 
cuyos casos la intervención se deberá abordar previa coordinación con el IMC y los propietarios afectados, 
además del uso de aditivos y procedimientos particulares que aceleren el proceso y la puesta en servicio de 
dichos accesos. No se podrá dejar obstruidos accesos. Asimismo, al momento de ejecutar veredas 
continuas o plataformas elevadas, se deberá mantener en todo momento a lo menos una pista de la 
calzada habilitada para el tránsito vehicular, teniendo especial resguardo de no dejar elementos punzantes 
o que generen riesgos para quienes transiten por la via habilitada. 

La coordinación de las distintas especialidades u obras será absoluta responsabilidad del profesional a cargo 
de las obras, en ningún caso se otorgará responsabilidad al IMC para tal efecto. 

La programación deberá contemplar la adquisición de los insumos necesarios, con la anticipación suficiente 
para asegurar su llegada a obra oportunamente, lo cual deberá demostrarse al IMC mediante Orden de 
Compra u otro documento que avale la adquisición, en ningún caso se podrá atribuir atraso en la ejecución 
de las obras por demoras en dichas adquisiciones. Dado lo anterior, se deberá tener en consideración 
que los elementos especificados en el proyecto de evacuación de aguas lluvias, donde se indican a 
modo referencial modelos que cumplirian las condiciones de la solución proyectada, no se 
encuentran en stock en el mercado nacional, y su provisión se estima en un plazo de 60 días corridos, 
lo cual debe ser verificado por el contratista al momento de evaluar su oferta. 

5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

La ejecución del proyecto estará regida, desde el punto de vista técnico, por el conjunto de antecedentes 
que se enuncian a continuación, en adelante EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, durante la 
ejecución de las obras, cualquier modificación o consulta a dicho expediente debe realizarse por escrito por 
libro de obras y de proceder alguna modificación que signifique aumento, disminución u obra extraordinaria 
se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en las Bases Administrativas de licitación. 

Al ser este un contrato a suma alzada, será de exclusiva responsabilidad del oferente determinar las 
cantidades de obra del proyecto correspondiente a la licitación. 

Las obras a ejecutar se entregan a modo de proyecto informativo y será responsabilidad del contratista su 
correcta ejecución, a fin de lograr cumplir los requerimientos del proyecto, según se indica en los respectivos 
planos y especificaciones técnicas y deberán cumplir todo aquello que este establecido en la normativa 
vigente o que le sea solicitado por el inspector SERVIU y que les sea aplicable por su naturaleza. 

Toda alteración a los proyectos informativos debe hacerse previa aprobación de lo que se altera por parte de 
la IMC y en todo caso tendrán como objetivo mejorar o complementar las soluciones técnicas del proyecto. 
Los antecedentes que conforman el Expediente del Proyecto "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN Y 
AGUAS LLUVIAS, PLAZA RIO DE JANEIRO" son: 

PLANOS 
Lam AR -01 Planta de Arquitectura y Paisajismo 
Lam PV _01 Topografía 
Lam PV_02 Demoliciones 
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Larn PV _03 Pavimentación y Aguas lluvias 
LAM PV_04 Detalles 

DOCUMENTOS 
EETT _ Especificaciones técnicas generales 
MM_ Memoria de Pavimentación 
MM_ entre Calles 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 

La Totalidad de este expediente será levantado corno adjunto en la Plataforma www.mercadopublico.cl, para 
el estudio de la licitación que da origen a las presentes Bases de Licitación . 

. /' f) ~-- -- ' 
/ ~ \\ . 

( \ ATRJCIA CABA~~RO IBBONS 
\~ 'Secretaria Comun~de Planificación 

.. .• - ... e:,. 
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