
Providencia 

PROVIDENCIA, 1 6 FEB. ZOZ1 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

EX.Nº l 86 /VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La 
Ley Nº1S.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto 
Supremo N º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 
antes mencionada; y 

CONSIDERANDO: 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°2074 de fecha 31 de 
diciembre de 2019, se aprueban las "BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA". 

2. - Que mediante Memorándum N° 2367. - de fecha 12 de febrero de 2021, de la Secretaria 
Comunal de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta 
pública para la contratación del servicio de "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS 
PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA - BARRIO 
PEDRO DE VALDIVIA. ". -

DECRETO: 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que regirán el llamado 
a propuesta pública para l~ contratación del servicio de "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 
CÁMARAS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA 
- BARRIO PEDRO DE VALDIVIA. ", las que para todos los efectos legales forman parte 
integrante de este decreto. -

2.- Llámese a propuesta pública para la contratación del serv1c10 de "PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, 
COMUNA DE PROVIDENCIA - BARRIO PEDRO DE VALDIVIA. ". -

3.- VISITA A TERRENO (VOLUNTARIA): Libre en el espacio público, Pedro de Valdivia frente 
a #129 y Orrego Luco frente a #111, ambos entre Providencia y Costanera Andrés Bello. 

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las 
12:00 horas del dia 25 de febrero de 2021.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal 
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del día 09 de marzo de 2021.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del día 15 de 
marzo de 2021, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro de 
Valdivia N º 963, 2° Piso. -

7.- FECHA CIERRE RECEPCIÓN DE OFERTAS: A las 15:10 horas del día 15 de marzo de 
2021.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA: A las 15:30 horas del día 15 de marzo de 
2021.-

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier 
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera 
rápida y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N°69.070.300-9, por un 
monto igual (o superior) de$ 500.000.-, con vigencia mínima hasta el 30 de abril de 2021.-

10.- El encargado del proceso es don RICARDO QUEZADA CANCINO, de la Secretaría Comunal 
de Planificación. -

11.- Publíquese el llamado a propuesta pública, Bases Administrativas Generales, Bases 
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demás antecedentes de la licitación, por la 
Secretaría Comunal de Planificación, en el Sistema de Información de compras y adquisiciones 
de la administración www.mercadopublico.cl, el día 18 de febrero de 2021.-



Providencia 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

HOJA Nº2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.Nº l 88 I DE 2020.-

12.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la 
contratación del servicio de "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS PARA AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA - BARRIO PEDRO DE 
VALDIVIA.", estará integrada por los siguientes funcionarios: 

• SILVA CAROCA RODRIGO ALEJANDRO 
RUT 
DIRECCION DE COMUNICACIONES. 

• CARO DIAZ TITO LIVIO 

3UT···· 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 

• LUIS FELIPE AGUILA THEDY 
RUT 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 

Anótese, comuníquese y archívese. 

Distribución: 
Interesados 
Secretaria Comunal de Planificación 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Infraestructura 
Dirección de Control 
Archivo 
Decreto en trámite: I 

Q Pedro de Valdivia 961 
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Providencia 

PROVIDENCIA, 1 z FEB. 2021 

MEMORANDO Nº ..2 3 0 }--
ANTECEDENTE: Correo unidad técnica (13-01 -2021). 

MATERIA: Solicita aprobación de Bases y auiorización llamado 
a licitación pública para la contratación del servicio de 
"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS 
PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA­
BARRIO PEDRO DE VALDIVIA". 

DE: SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A: ALCALDE (S) 

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2í letra e) de la 
Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir el expediente relativo a la contratación, 
bajo la modalidad de licitación pública, del servicio de "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS PARA AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA-BARRIO PEDRO DE VALDIVIA", con el fin de someterlo 
a su consideración y superior resolución. 

E! funcionario responsable administrativo de este proceso es Ricardo Quezada Cancino (SECPLA). 

La funcionaria responsable de las Bases Técnicas es Verka Miangolarra Vargas (SECPLA). 

Con el fin de dar cumplimiento al punto Nº 3 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar, 
además, tener a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comisión Evaluadora: 

SILVA CAROCA RODRIGO ALEJANDRO RUT N° 10.023.325-8 DIRECCION DE COMUNICACIONES 

CARO DIAZ TITO LIVIO RUT Nº 9.488.328-8 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 
LUIS FELIPE AGUIAL THEDY RUT Nº 12.722.064-6 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

.1 

~---· /- - PR. /:p \)t:. ,,, .. º /!/<) ::- . 

:fl~~ . 
, ~ §c~~---1-+"-'-=--\\\ ~v°'E?º ~ - L.:.CJ\i.:D6(S ) 

. ' * ¿ ' 
• >'·. \l.\' -:'Yf/ 

- Unidad Licitaciones ~º-,.;.:::.: · 
-Archivo "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA D ELEVIGILANCIA, COMUNA DE 
PROVIDENCIA-BARRIO PEDRO DE VALDIVIA' 



Providencia 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA- BARRIO PEDRO DE VALDIVIA." 

Publicación en Portal Mercado Público 18 de febrero de 2021 
www.mercado12ublico.cl 

Presentación de consultas hasta las 12:00 horas a través 
25 de febrero de 2021 del Portal Mercado Público www.mercadoQublico.cl 

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a Consultas desde 
las 20:00 horas a través del Portal Mercado Público 09 de marzo de 2021 
www. mercadoQublico. el 

Entrega de Garantía de seriedad de la oferta, en Dirección 
de Secretaria Municipal (Pedro de Valdivia 963) hasta las 15 de marzo de 2021 
13:30 horas. 

Fecha de Cierre Recepción de Ofertas a las 15:00 horas. 15 de marzo de 2021 

Fecha Acto de Apertura Electrónica a las 15:30 horas. 15 de marzo de 2021 



Providencia 

LICITACIÓN PÚBLICA 
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

LICITACIÓN "PROVISION E INSTALACIÓN DE 02 CAMARAS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA- BARRIO PEDRO DE VALDIVIA." 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO - PROGRAMA BARRIOS 
COMERCIALES PROTEGIDOS 2019 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La Municipalidad de Providencia requiere contratar la provisión e instalación de 2 cámaras de Televigilancia, a fin de ampliar 
la actual cobertura en el "Eje Providencia", ubicado en Pedro de Valdivia y en Orrego Luco, ambas entre Providencia y 
Costanera Andrés Bello. Ambos puntos de Televigilancia deberán contar con respaldo energético, los accesorios y 
equipamientos necesarios para cumplir con las condiciones adecuadas para la Televigilancia diurna y nocturna, 
debiendo dar cumplimiento a las normas de vientos vigentes, la robustez y diseño necesarios para resistir actos de 
vandalismo hacia ellos y la calidad en las imágenes transmitidas en vivo y de registro. 

La presente contratación se encuentra enmarcada en el Programa Barrios Comerciales 2019 de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, y se denominará "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS PARA AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA-BARRIO PEDRO DE VALDIVIA." 

Las condiciones especiales de la presente licitación y las características y detalles de la ejecución de la obra, serán las 
indicadas en las Bases Administrativas Generales de Obra (según Decreto Ex Nº2074/2019 que las contiene)., en las 
presentes Bases Administrativas Especiales y en las Bases Técnicas, todas las cuales serán publicadas a través de la 
plataforma del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl, en adelante el Portal. 

2. PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo para la obra es de $21.600.000.· impuestos incluidos. 
Cabe hacer presente que este es un "presupuesto máximo", por lo que las ofertas deben estar dentro de este valor 
máximo y en ningún caso debe plantearse por sobre éste, de lo contrario las ofertas por sobre este valor máximo serán 
declaradas inadmisibles. 

3. TIPO DE CONTRATACIÓN 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su oferta 
la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada, siendo de su exclusiva responsabilidad 
proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una excelente ejecución 
de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se indique. 

4. VISITA A TERRENO Y/O CHARLA INFORMATIVA 

La presente licitación NO contempla visita a terreno ni charla informativa, por motivo de la pandemia que afecta al país. No 
obstante, dado que es un lugar público, los oferentes podrán visitar el lugar a intervenir, voluntariamente y las veces que lo 
requieran. 
Respecto a las consultas que surjan de la revisión de los antecedentes de la licitación, será responsabilidad de cada 
oferente plantearlas en el portal www.mercadopublico.cl, dentro de las fechas y horas definidas por el Municipio en 
dicha plataforma, todas las consultas y/o solicitar todas aquellas aclaraciones a los antecedentes del proceso, tanto 
de carácter técnico como de índole administrativo, que estimen necesarias, para la correcta interpretación de las bases 
y/o de la documentación anexa a estas. Por lo tanto, queda absolutamente prohibido y no se aceptarán consultas o 
comunicación por otra vía que no sea la ya señalada. · 

5. ANTECEDENTES PARA POSTULAR 

Los oferentes deberán ingresarán al Portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación los documentos 
que se indican a continuación: 

5.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: 

1.· GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Para lo cual deberá dar cumplimiento a lo indicado en el punto 14.1 y 14.2 de las Bases Administrativas 
Generales, considerando el siguiente detalle: 

Emitida a favor de 
Monto igual (o superior) 

Glosa (según 
corresponda) 

Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9 
$500.000.· (quinientos mil pesos). 
En garantía de la seriedad de la oferta por la licitación "PROVISION E INSTALACIÓN 
DE 02 CÁMARAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, 
COMUNA DE PROVIDENCIA-BARRIO PEDRO DE VALDIVIA". 

Viqencia Mínima 15 de mavo del 2021. , 
1 

L__j_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~-:-~j 
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Providencía 

2.· FORMULARIO Nº1: "IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y 
DECLARACIÓN DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", conforme al punto 2.1.1. de 
las Bases Administrativas Generales. 

5.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS: 

1.· FORMULARIO Nº2: "DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE" 

-

Debidamente firmado por el oferente o su representante legal, a través del cual declara su experiencia en la 
provisión, instalación y habilitación de cámaras de Televigilancia en espacios públicos. Se aceptarán 
contratos ejecutados o en ejecución desde el año 2015 hasta la fecha. 

Cada una de las experiencias aquí declaradas deberá ser debidamente acreditada a través de cualquiera de los 
siguientes documentos: 

a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente o 
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente. 
c. Para el caso de acreditar experiencia con instituciones públicas, se permitirá, además: 

- Decretos de Adjudicación 
- Actas o decretos de recepción provisoria o definitiva de las obras 
- Órdenes de compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerándose 

válidas aquellas que se encuentren en estado "aceptada" o con "recepción conforme", en 
dicha plataforma. 

En cualquiera de estos casos, dichos documentos deberán dar cuenta de lo siguiente: 
- Nombre y/u objeto de la contratación 
- Vigencia: fecha de inicio y término, o fecha de inicio y duración. 
- Identificación de la institución mandante 
- Nombre, firma y datos del contacto responsable que lo suscribe, debidamente timbrado. 

Para el caso de la experiencia con servicios públicos, la Comisión Evaluadora será la encargada de revisar en 
el portal mercado público los antecedentes respectivos a fin de determinar si cumplen con los requisitos 
necesarios para imputarlos en el criterio de evaluación "experiencia del oferente" (Debiendo los oferentes señalar 
la ID de la licitación de la cual emanan). Se debe señalar que, los oferentes deberán tener el debido cuidado de 
verificar que en portal de mercado público se hayan publicado los antecedentes relativos a la contratación que 
pretende acreditar, de lo contrario, deberá adjuntarlo dentro de los antecedentes técnicos. 

Se deja de manifiesto que la Comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad de la documentación 
presentada, pudiendo corroborar con las instituciones mandantes la correcta prestación de los 
servicios declarados. En este sentido, cuando se detecte que alguna contratación hubiese terminado 
anticipadamente o no se hubiera ejecutado en los términos convenidos, no la contabilizará al momento 
de evaluar la experiencia del oferente, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de 
Evaluación 

La Comisión Evaluadora tendrá la facultad para determinar si estos documentos presentados por los oferentes 
cumplen con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se deberá tener presente lo 
siguiente: 

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su 
titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 

- En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", se admitirá la experiencia que puedan 
acreditar todos los integrantes de ésta de acuerdo a sus experiencias individuales. Para dicho efecto cada 
uno de los integrantes de la UTP deberá completar, firmar y adjuntar dentro de los anexos técnicos de la 
oferta a través de la plataforma www.mercadopublico.cl el presente formulario y acreditar las experiencias 
declaradas de acuerdo a lo indicado precedentemente. 

- Toda la documentación que respalde la información indicada en el presente formulario deberá ser 
ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos. 

• El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación 
presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su 
falsedad, por lo que se debe hacer presente que el Oferente que entregue información falsa será 
sancionado con la marginación del proceso o el término anticipado de contrato si es que ya estuviese 
adjudicado y se comprueba con posterioridad dicha irregularidad, además de hacérsele efectivas la 
garantía vigente, la que pasará a total beneficio municipal. 

Se hace presente que para obtener el máximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un máximo 
de 5 contratos, que cumplan con los requisitos contemplados en el punto 2 letra B. 1. de las bases 
administrativas especiales. No obstante, tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 1 O 
experiencias, en caso de declarar más, la Comisión Evaluadora sólo se limitará a revisar las 1 O primeras 
experiencias declaradas. 
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Providencié\ 

5.3 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

1.- OFERTA ECONOMICA A SEÑALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL 

Para efectos de ingresar su oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente deberá 
considerar el VALOR TOTAL NETO, en pesos chilenos, por la ejecución de las obras. 
El Impuesto correspondiente será el declarado a través del Formulario Nº3, el cual deberá ser ingresado 
al portal www.mercadopublico.cl como anexo económico. 

2.- FORMULARIO Nº3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", debidamente firmado por el 
oferente o su representante legal, donde se declare expresamente el valor de su oferta. 

El valor total de la oferta deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento total, y su valor 
total neto debe coincidir con el monto ofertado a través del Portal. 

Se deberá señalar, además, el plazo ofertado para la ejecución de las obras, en días corridos, no obstante, 
cabe señalar que dicho plazo se suspenderá en la etapa número 2 de la ejecución de la obra (plazo que no será 
imputable al contratista}. El plazo máximo para la ejecución de esta obra es de 87 días corridos, en caso 
de postular un plazo superior, la oferta se declarará inadmisible. 

3.· FORMULARIO Nº4 "ANALISIS DE GASTOS GENERALES" 
En este formulario se deberán considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, 
que no sean atribuibles a ninguna partida o precio unitario en particular, los cuales se deberán informar en 
detalle mediante la descripción del ítem, unidad de medida y cantidad requerida, considerando todo el 
periodo de la obra según el plazo ofertado. En el caso de generarse modificaciones de contrato que impliquen 
disminuciones, aumentos de obra, obras extraordinarias y/o aumentos de plazos, sólo se aumentará o 
disminuirá el valor por concepto de gastos generales, en aquellos ítems del análisis de gastos generales, 
que se vean afectados o aumentados, a causa de dicha modificación de contrato, debidamente 
fundamentados por el contratista y el IMC. 

Respecto de aumentos o suspensiones de plazo, se pagarán los gastos asociados a aquellos casos que, no 
siendo imputables al contratista y siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, 
impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original. En estos casos, se evaluará los gastos 
generales aplicables durante dicho periodo de suspensión, los que se pagarán previo informe fundado del 
IMC. Con todo, en caso de que una determinada suspensión sea ocasionada por un hecho constitutivo de 
caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se encontrará obligado al pago de dichos gastos generales, 
caso en el cual el plazo que contemple tal suspensión no será contabilizado dentro del plazo total de 
ejecución. 

**LA PRESENTACION COMPLETA DE ESTOS FORMULARIOS (3 Y 4) CONSTITUYE REQUISITO DE 
ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS, debiendo considerar lo siguiente: 

./ Se debe valorar cada partida con su respectivo precio . 

./ Si se omitiere el valor de una partida, habiéndose ofertado el valor neto total, se considerará que la oferta de 
la partida corresponde a la diferencia entre el valor neto total y la suma del valor neto de las demás partidas, 
manteniéndose la oferta total a suma alzada. 

**SE DECLARAN INADMISIBLES LAS OFERTAS CUANDO: 
A} Se omita el valor de más de una partida. 
B) Se valoricen partidas agrupadas. 
C} Se postule un plazo superior al máximo informado. 

FORMULARIO Nº5 "ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente o su representante 
legal, en el cual se deberá informar en detalle el análisis del precio unitario ofertado, para cada una de las partidas 
del Formulario N°3, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos. 
Este formulario deberá entregarse al momento de la firma del contrato -por el adjudicatario- en la Dirección 
de Asesoría Jurídica. 

6. COMISIÓN EVALUADORA 

Para la presente licitación se conformará una comisión evaluadora integrada por a lo menos tres funcionarios 
municipales, cuyo nombramiento será aprobado por decreto alcaldicio, quienes realizarán las funciones y tendrán las 
atribuciones definidas en los puntos 5 y 6 de las Bases Administrativas Generales. Esta comisión aplicará la 
metodología de evaluación detallada a continuación, a las ofertas que resultaran admisibles en la etapa de apertura. 

Q Pedro de Valdivia 963 
\. +S6 2 2654 3200 
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Proviclenciél 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

CRITERIO 

OFERTA 
ECONÓMICA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

EXPERIENCIA 
DEL 

OFERENTE 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 
FORMALES 

POND 

80% 

10% 

9% 

1% 

7. DE LA READJUDICACIÓN 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo con lo informado en 
Formulario Nº 3 "Carta Oferta con Desglose de Partidas", aplicando la siguiente 
fórmula: 

(Mejor oferta económica)* 100 * 80% 
Oferta a evaluar 

El análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo en días corridos y la de menor 
plazo. Lo anterior, de acuerdo a lo informado en Fonnulario Nº 3 "CARTA OFERTA CON 
DESGLOSE DE PARTIDAS", aplicando la siguiente fórmula: 

(Oferta Menor Plazo) * 100*10% . 
Oferta a Evaluar 

Para efectos de evaluación del presente criterio se considerarán sólo los contratos 
acreditados conforme a lo estipulado en el punto 5.2.1.- de las presentes bases. 
La experiencia del oferente será evaluada del siguiente modo: 

Nº CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNT AJE 
Acredita la ejecución de 5 obras. 100 * 9% 

Acredita la ejecución de 4 obras. 
Acredita la ejecución de 3 obras. 
Acredita la ejecución de 2 obras. 
Acredita la ejecución de 1 obra. 
No acredita ejecución de obras. 

Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos 
requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o 
adicionales. 
No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al 
cierre del proceso de apertura de las ofertas. 

80*9% 

60*9% 

40 * 9% 

20*9% 

o 

100*1% 

o 

Procederá la readjudicación en cualquiera de los casos mencionados en el punto 7 de las Bases Administrativas 
Generales, incluyendo lo siguiente: 

a) La designación del encargado del contrato, conforme al punto 11 de las Bases Técnicas. 
b) Ficha técnica del poste de T elevigilancia. 
c) Memoria de cálculo del poste de televigilancia. 
d) Formulario Nº5 Análisis de precios unitarios 
e) Póliza de responsabilidad civil 

8. DEL CONTRA TO 

8.1 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRA TO 

Se aplicará el punto 8.4. de las Bases Administrativas Generales, el que corresponderá al valor informado en el 
Formulario Nº3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", por la oferta seleccionada. 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos municipales. 

El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar 
en su propuesta económica, todos los gastos e insumos en lo que incurrirá para la ejecución total y correcta de la 
obra. Y, corresponderá al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional. 

8.2 DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO 

Se aplicará lo dispuesto el punto 8.1y8.2. de las Bases Administrativas Generales. 
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el IMC entregará al contratista el Reglamento para 
Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia. 

8.3 DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá hacer entrega de toda la documentación señalada en el punto 8.3. de las Bases Administrativas 
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Generales, y: 
D La designación del encargado del contrato, confonne al punto 11 de las Bases Técnicas. 
g) Ficha técnica del poste de Televigilancia. 
h) Memoria de cálculo del poste de televigilancia. 
i) Fonnulario N°5 Análisis de precios unitarios 
j) Póliza de responsabilidad civil 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

8.4 DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO 

Se aplicará lo dispuesto en el punto 8.5. de las Bases Administrativas Generales. El monto máximo pennitido para 
las disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecución de obras extraordinarias, es del 30% del monto total 
del contrato, impuesto incluido. 
Podrá proceder una disminución superior al 30%, siempre que para ello exista mutuo acuerdo de las partes 
contratantes. No obstante, ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, el municipio 
podrá efectuar una disminución superior al monto previamente señalado. 
En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 50 UTM (acumulativamente) 
el contratista deberá reemplazar o complementar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, por una que cubra el 
nuevo monto total del contrato, confonne a lo señalado en el punto 10.1. de las presentes bases. Por otro lado, las 
modificaciones de contrato acumulativas iguales o inferiores a las 50 UTM se entenderán cubiertas por la garantia 
vigente. 

8.5 DEL PLAZO DEL CONTRA TO 

El plazo para la ejecución de las obras será el propuesto por el oferente en el Fonnulario N°3. 

La ejecución de la presente contratación se dividirá en 5 etapas: 4 a cargo del contratista y 1 a cargo del municipio. 

1) 1 era Etapa: A cargo del contratista, se inicia con la entrega de terreno y corresponde a: 
Construcción de fundaciones de instalación tipo A 
lzamiento del poste de instalación tipo A 
Instalación del brazo y gabinete de equipamiento de ambos tipos de instalación (A y B) 
Obras pre empalme de ambos tipos de instalación (Ay 8). 
Tramitación de certificado TE-1 de ambos tipos de instalación (A y B) 

Concluye con el VB del IMC una vez inspeccionada en terreno la obra y la recepción del certificado TE-1 cuyo 
cargo y tramitación corresponde al contratista. 

2) 2da Etapa: A cargo del municipio, corresponde a la tramitación y contratación de los empalmes eléctricos, se inicia 
con el ténnino de la etapa 1 y su duración está sujeta al término de la conexión del empalme, por lo que se 
considerará como una suspensión en el plazo de la ejecución correspondiente al contratista. Este plazo no será 
imputable al contratista. 

3) 3ra Etapa: A cargo del contratista, corresponde a: 
Instalación de cámaras IP PTZ tipo DOMO en los puntos de televigilancia. 
Equipamiento de red en puntos de televigilancia (switches, antenas, etc). 
Conexión entre sí de cada cámara y los componentes de red. 
Instalación de equipamiento de red en Teatro Oriente (switch, antenas, router, etc.). 
Configuración de túnel VPN con data center de Seguridad Providencia. 

Esta etapa tennina con la revisión en terreno del IMC de los equipos conectados y configurados, haciendo enlace 
con el datacenter. 

4) 4ta Etapa: A cargo del contratista, corresponde a: 
Integración lógica de la cámara IP a la red de Seguridad Providencia. 
Integración de la cámara en el software VMS SecurOS de Seguridad Providencia. 

Esta etapa finaliza con el VB del IMC una vez que, constata que la cámara se visualiza en la Sala de Monitoreo 
Estratégico de Seguridad Providencia y en CCO de la 19º Comisaría de Providencia. 

5) 5ta Etapa: Corresponde a la marcha blanca, la cual se extiende desde el ténnino de la 4ta etapa y, tiene como 
propósito, verificar el correcto funcionamiento en distintos escenarios y realizar los ajustes que se requieran para 
lograr la calidad requerida en las referencias técnicas de la presente licitación (Full HD 1080 x 1920 a 25/30 FPS). 
Para estos efectos, Seguridad Providencia, emitirá un infonne del funcionamiento durante la marcha blanca. 

Adicionalmente, el contratista deberá entregar al IMC del proyecto las copias de llaves disponibles de los gabinetes 
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de equipamiento de ambos puntos de televigiiancia. 

9. DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL DE CONTRATO 

La Inspección Municipal del Contrato estará a cargo de la Dirección de Infraestructura. El o los profesionales asignados 
para estos efectos serán nombrados mediante Decreto Alcaldicio. 
La IMC a cargo, una vez terminada las obras, deberá entregar las llaves del tablero y una copia del expediente, al 
Departamento de Administración y Finanzas de Seguridad Providencia. 
En todo lo demás, se aplica íntegramente lo dispuesto en el punto 9 de las Bases Administrativas Generales. 

10. DE LAS GARANTIAS 

10.1 GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, deberá reemplazar la garantía de seriedad de su oferta por una 
garantía o caución que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en el 
punto 14.1, 14.3y14.4 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento, además a lo siguiente: 

Monto 
1 O % del valor total del contrato, expresada en pesos, moneda corriente nacional. 

"En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato "PROVISION E INSTALACION 
DE 02 CÁMARAS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE Glosa 
PROVIDENCIA- BARRIO PEDRO DE VALDIVIA" 

Viqencia mínima El plazo del contrato aumentado en 90 días corridos. 

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut Nº 69.070.300-9. 

10.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, deberá hacer entrega de una garantía de responsabilidad civil, 
conforme a lo señalado en el punto 14.1. y 14.5 de las Bases Administrativas Generales, por un monto equivalente a 
UF 50. 

Si los daños provocados superasen el monto de esta garantía, el contratista deberá hacerse cargo de la reposición 
correspondiente al saldo no cubierto por la caución. 

10.3. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA 

Previo al último Estado de Pago, el contratista deberá hacer entrega de una garantía de correcta ejecución de la obra, 
conforme a lo informado en el punto 14.1. y 14.6 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento, 
además, a lo siguiente: 

Monto de la garantía 3% del valor total del contrato, expresada en pesos, moneda corriente nacional. 

Glosa 
En garantía por la correcta ejecución de la obra denominada "INSTALACION PUNTO DE 
TELEVIGILANCIA EN COMUNA DE PROVIDENCIA" 

Vigencia 
La garantía deberá mantenerse vigente por 6 meses contados a partir de la fecha de 
Recepción Provisoria de las obras. 

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut Nº 69.070.300-9. 

11 . DE LOS REAJUSTES 

Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni reajustes. 

12. DEL PAGO 

Se aplicará íntegramente lo dispuesto en el punto 15.1y15.2 de las Bases Administrativas Generales. 

La forma de pago será a través de estados de pago según el estado de la ejecución de las obras, de acuerdo con los 
siguientes porcentajes: 

a) Primer Estado de Pago: 50% del valor total contratado, una vez concluida la etapa 1 (construcción de 
fundaciones, izamiento de poste, instalación de gabinete e instalación de brazo para soportar cámara) y 
aprobada mediante recepción conforme del IMC. 

b) Segundo Estado de Pago: 50% del valor total contratado, una vez concluida las etapas 3, 4 y 5 y 
aprobada la Recepción Provisoria de la obra mediante Decreto Alcaldicio. 

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar garantía de anticipo, conforme a lo señalado en el punto 
15.1. de las Bases Administrativas Generales. 

Q Pedro de Valdivia 963 
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DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO 

Además de los documentos señalados en el punto 15.2. de las Bases Administrativas Generales, el contratista deberá 
hacer entrega de: 

• ARCHIVO FOTOGRÁFICO, para el Primer Estado de Pago set con fotografías de situación inicial, Letrero de 
Obras, y situación de avance. Para el Segundo y Último Estado de Pago set con fotografías de obras 
terminadas. 

• PARA EL SEGUNDO ESTADO DE PAGO, el contratista deberá hacer entrega de la garantía de correcta 
ejecución del contrato. 

Junto a la Recepción Provisoria, el IMC deberá solicitar la liquidación del contrato, a fin de verificar que no existan saldos 
pendientes a favor o en contra del contratista. 

13. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto 1 O de las Bases Administrativas 
Generales. 

La IMC podrá solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales 
utilizados, emitidos por entidades como IDIEM o DICTUC, de cargo del contratista. 

14. DE LA DESIGNACIÓN DEL ENCARGADO DE CONTRATO 

El oferente adjudicado, previo a la suscripción de contrato, deberá designar a un encargado del contrato, el que deberá ser 
un profesional Constructor Civil o Ingeniero Civil o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Ejecución Eléctrica o Ingeniero 
Constructor, Constructor Civil o Técnico en construcción, con al menos 5 años de experiencia en ejecución de obras 
civiles, con experiencia comprobable en la materia, mediante certificado de título y curriculum vitae, con quien tratará 
directamente el IMC en todo lo relacionado con el correcto cumplimiento del contrato encomendado. Lo anterior, conforme a 
lo dispuesto en el punto 11 de las Bases Técnicas. 

En este sentido, es íntegramente aplicable lo dispuesto en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Generales. 

11. DE LA SUBCONTRA TACIÓN 

En el presente proceso licitatorio se permite la subcontratación, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el punto 11. de 
las Bases Administrativas Generales. 

12. DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 

El contratista, posterior a la suscripción del contrato, deberá hacer entrega de una programación de las obras, conforme a lo 
consagrado en el punto 10.5. de las Bases Administrativas Generales y punto 10 de las Bases Técnicas. El plazo 
informado para la programación de las obras debe ser el mismo plazo señalado en el Formulario Nº3, el que no podrá 
ser superior a 85 días corridos. 

13. DE LAS MULTAS 

El procedimiento de aplicación de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas 
Generales. El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC para 
efectos de la aplicación: 

Nº MULTA 

1 
No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco días hábiles 
notificado el requerimiento por la IMC. 

2 
Por atraso en la implementación del Plan de Prevención de riesgos y Plan de 
Medidas de Control de Accidentes o Continoencias. 

No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública como lo 
3 

ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas. 

Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias y de 4 ordenanzas, aplicables a la contratación 

5 
Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro de 
Control de Contrato. 

Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas 6 
y Técnicas. 

O Pedro de Valdivia 963 
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MONTO Y APLICABILIDAD 
2 UTM por el evento y por día. Al 
completar 5 dias hábiles, será 
causal de Término Anticipado de 
Contrato 

5 UTM por día de atraso 

5 UTM por evento y por día de 
atraso que genere el 
incumplimiento. 
3 UTM por incumplimiento y por 
día de atraso que genere el 
incumplimiento. 
2 UTM por instrucción y por día de 
atraso en su eiecución 
2 UTM por evento y por día de 
atraso en plazo otorgado para 
subsanar 
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Nº MULTA MONTO Y APLICABILIDAD 

7 Por atraso en la instalación del letrero de obras correspondiente 2 UTM por cada día de atraso. 
1 UTM por letrero y por día de 

8 Por mal estado del letrero de obras atraso en plazo otorgado para 
subsanar. 

Abandono o acopio de materiales o escombros sin autorización o por no retirar 3 UTM por evento y por cada día 
9 la basura que pudiere generarse como consecuencia de la ejecución de las que demore en solucionar el 

obras. evento que da origen a la multa. 

10 Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras. 3 UTM por evento 

2 UTM por evento y por día de 

11 Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos 
atraso en el cumplimiento del 
plazo otorgado para subsanar la 
deficiencia. 

12 
Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo señalado en el contrato 

2 UTM por cada día de atraso. 
original y sus modificaciones (si las hubiera). 
En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones 

13 durante la ejecución de las obras y las emitidas en el periodo de recepción 2 UTM por día de atraso. 
provisoria. 

14 En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las observaciones 
3 UTM por día de atraso. 

durante la garantía de la obra 

14. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO 

Además de las causales de término consagradas en el punto 17 de las Bases Administrativas Generales, se 
consideran las siguientes: 

a) Cuando el atraso en la ejecución de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la 
programación autorizada por la IMC. 

b) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato. 
c) Entregar una Programación con un plazo superior al señalado en el Formulario Nº3 "CARTA OFERTA CON 

DESGLOSE DE PARTIDAS". 
d) 

e) 

~Q 

Por no suscribir el Acta de Entrega de Terreno en un plazo igual o superior de 5 días hábiles desde su 
notificación por parte del IMC. 
Si el equipamiento de red provisto para la instalación, no cumple con los estándares mínimos requeridos en 
las especificaciones técnicas. 
Si el atraso ha superado los 5 días corridos en entrega de la etapa 1. 

~""--"'-~" .\ 

PATRICIA CA ALLERO GIBB NS \ 
DIRECTORA SECRETARl~COMUN~L DE P NIFIC~CIÓN 

L ) \ " / , _ ·_/ ------
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·providencia MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 1 

FORMULARIO Nº1 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

LICITACION "PROVISION E INSTALACION DE 02 CAMARAS PARAAMPLIACION DEL 
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA- BARRIO 
PEDRO DE VALDIVIA" 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO - PROGRAMA BARRIOS 
COMERCIALES PROTEGIDOS 2019 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (sólo para persona natural) 

1 NOMBRE O RAZON SOCIAL 1 : 1 

R.U.T. 

1 DIRECCIÓN 1: 1 

j TELÉFONO 1: 1 

j E-MAIL 1: 1 

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (sólo para persona jurídica) 

1 ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN j : j 

RUT 

1 NOMBRE O RAZON S?CIAL 1 ; 1 
NOMBRE DE FANT ASIA 

1 

FECHA DE ~ ESCRITURA DE 1 : 1 

. CONSTITUCION . . 

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente 
estuviere constituida por alguna sociedad, se 
deberá además informar el nombre de los 
socios de esta o estas sociedades). 

1 ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL 1 : j 

NOMBRE DIRECTORES 
- En caso que la sociedad oferente fuere una 

sociedad anónima. 

- En caso de fuere una unión temporal de 
proveedores, se deberá además informar el 
nombre de las sociedades de ésta. 

1 REPRESENTANTE LEGAL 

1 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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1 DURACIÓN 

C. ACEPTACIÓN DE BASES 

Mediante el presente formulario declaro: 

1: 1 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 1 

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, 
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de 
haberlas), que rigieron la Propuesta. 

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta. 

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si 
las hubiere. 

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Asimismo, a través del presente formulario declaro también: 

1. No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas 
antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley Nº19.886, de 
Compras Públicas); 

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas 
(relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

3. No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar 
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los artículos 8° y 10º de la Ley 20.393, 
sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar 
la el presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos 

NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea 
coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cf, toda vez que de 
existir diferencias entre los datos de identificación, implicara que su oferta sea rechazada durantt~ el proceso. 
Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.rnercadopublico.cl como Anexo Administrativo. antes 
de la hora y "FECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal. 
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FORMULARIO Nº2 
ANEXO TÉCNICO 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº2 

LICITACIÓN 
"PROVISION E INSTALACION DE 02 CAMARAS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA- BARRIO PEDRO DE VALDIVIA." 

FINANCIAMIENTO 
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO - PROGRAMA BARRIOS 
COMERCIALES PROTEGIDOS 2019 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

RESUMEN DE CONTRA TOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN: 

MANDANTE NOMBRE U OBJETO 
VIGENCIA DOCUMENTO CON EL 

DEL CONTRA TO QUE ACREDITA 

Se hace presente que para obtener el máximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un máximo de 5 
contratos, que cumplan con los requisitos contemplados en el punto 2 letra B.1. de las bases administrativas 
especiales. No obstante, tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 1 O experiencias, en caso de declarar 
más, la Comisión Evaluadora sólo se limitará a revisar las 10 primeras experiencias declaradas. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión 
temporal de proveedores o del Representante Legal 

Nombre del oferente 
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión 

temporal de proveedores o del Representante Debidamente 
Autorizado 

Fecha 



providencia MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 3 

FORMULARIO Nº3 
(At ECC ~OMICO) 

LICITACION "PROVISION E INSTALACION DE 02 CAMARAS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA- BARRIO PEDRO DE VALDIVIA." 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO- PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES 
PROTEGIDOS 2019 

CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nuestra oferta A SUMA ALZADA por la iniciativa "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS PARA 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA - BARRIO PEDRO DE 
VALDIVIA" es la siguiente: 

1. OFERTA ECONÓMICA A SUMA ALZADA: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 
1 LETRERO DE OBRAS Un 
11 INSTALACIÓN DE FAENAS GI 1 
111 ASEO DE LA OBRA GI 1 
3. EQUIPAMIENTO 
3.1. Cámaras Un 
3.2. Luminaria Un 
3.3. Cableado de poste 
3.3.1. Para la luminaria M 
3.3.2. Para la cámara M 
3.4. Suministro de energía continua (UPS) Un 
3.5. Gabinete Un 
4. POSTES 
4.1. Poste Un 
4.2. Brazo para cámara PTZ Un 
4.3. Soporte tipo gancho para cámara PTZ Un 
5. OBRAS PRE EMPALME 
5.1 . Conjunto de recepcíón GL 1 
5.2. Proyecto eléctrico y tramitación ante el SEG GL 1 
6. EMPALMES ELECTRICOS 
6.1 Conexión y desconexión luminaria GI 1 
7. OBRAS CIVILES 
7.1. Fundación GL 1 
7.2. Normalización del área intervenida M2 
7.3. Tierra de protección GL 1 
7.4. Permisos GL 1 
8. TRANSPORTE DE SEÑAL 
8.1. Switch en Teatro Un 
8.2 Switch en puntos de televigilancia Un 
8.3 Ro u ter Un 
8.4. Antenas Un 
9. SERVICIOS DE INTEGRACION TECNOLOGICA 
9.1 . Integración a la red GL 1 
9.2. Integración al software VMS GL 1 
9.2.1 Licencias VMS Un 

COSTOS DIRECTOS 
GASTOS GENERALES(_%) 

UTILIDADES (_ %) 
VALOR TOTAL NETO 

(valor a ofertar en el Portal www.mercado publico.el) 

O Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 2654 3200 

IMPUESTOS IVA (19%) 
TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 

P.U ($) TOTAL($) 

Página 112 
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NOTA: 

provider1bia MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 3 

El oferente deberá indicar el valor neto de cada una de las partidas solicitadas, en caso de no comprender 
la totalidad de ellas, la oferta se declara INADMISIBLE. 
El valor de la suma de las partidas indicadas debe ser coincidente con el valor total Neto del portal de 
Mercado Público. 
La presente contratación es a Suma Alzada. 

2. OFERTA ECONÓMICA A PRECIO UNITARIO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U ($) TOTAL($) 

1 REFUERZO ESTRUCTURA POSTE TIPO B GL 1 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y 
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Plazo de ejecución en días corridos: 
(El plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de 87 días corridos) 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal 
de proveedores o del Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal 
de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 

Página 212 
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Providencia 

LICITACION 

FINANCIAMIENTO 

FORMULARIO Nº4 
(ANEXO f:COf~ÓMICO) 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

"PROVISION E INSTALACION DE 02 CAMARAS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA- BARRIO PEDRO DE VALDIVIA." 
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO-PROGRAMA BARRIOS 
COMERCIALES PROTEGIDOS 2019 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ $ 

TOTAL GASTOS GENERALES 
(Vcf(jr debe ser coincidente al ofertado en Formulario Nº3) 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de 
la unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 5 

FORMULARIO NºS 
(ANEXO ECONÓMICO) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LICITACIÓN 
"PROVISION E INSTALACION DE 02 CAMARAS PARAAMPLIACION DEL SISTEMA DE 
TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA- BARRIO PEDRO DE VALDIVIA." 

FINANCIAMIENTO 
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO - PROGRAMA BARRIOS 
COMERCIALES PROTEGIDOS 2019 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

PARTIDA: UNIDAD: 
1) MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

O Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 2654 3200 

Fecha 

1 HOJA: DE: 
CANTIDAD: 

PRECIO 
TOTAL 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 
UNITARIO 
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BASES TÉCNICAS 

PROYECTO 
PROVISION E INSTALACION DE 02 CAMARAS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE PROVIDENCIA - BARRIO PEDRO DE VALDIVIA. 

FINANCIAMIENTO 
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO - PROGRAMA BARRIOS 
COMERCIALES PROTEGIDOS 2019 

1. GENERALIDADES 

El presente documento corresponde a las especificaciones técnicas para el proyecto de ampliación de cobertura de 
televigilancia en el "Eje Providencia" enmarcado en el Programa Barrios Comerciales 2019 de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, cuyo objetivo principal es la provisión e instalación de 02 puntos de televigilancia uno de ellos 
ubicado en Pedro de Valdivia y el otro en Orrego Luco, ambas entre Providencia y Costanera Andrés Bello. Dichos puntos 
se enlazarán al Teatro Oriente, desde donde se transmitirán por internet y Túnel VPN al Data Center de Seguridad 
Providencia. 

2. UBICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS 

2.1. Los puntos a instalar responden a necesidades de seguridad que implican la intervención del Bien Nacional de 
Uso Público (BNUP), por lo cual, se deberá tramitar el permiso de ocupación de suelo en BNUP, además de 
respetar la condición urbana de dichos lugares, mediante el principio de evitar la dualidad de elementos en cada 
ubicación, generando distintos tipos de instalación. Los tipos de instalación del presente proyecto son: 

Tipo de 
Dirección Ubicación Descripción de instalación 

instalación 
A Pedro de Valdivia Vereda Oriente Retiro de poste de luminaria ornamental y posterior 

frente a #129 entre Providencia instalación de punto de televigilancia dotado de luminaria 
y Andrés Bello tipo led. 

B Orrego Luco frente a Vereda Oriente Adosamiento de cámara de televigilancia a estructura 
#111 entre Providencia municipal (poste que tiene actualmente cable mensajero). 

y Andrés Bello 

2.2. Imágenes referenciales de la ubicación y detalle de instalación: 

2.2.1. PEDRO DE VALDIVIA #129: Este corresponde a una instalación tipo A, dado que considera, la instalación de un 
poste de acero galvanizado, circular, cónico, de 12m de altura, dotado de un brazo de 2m de largo, ubicado entre 
8m y 1 Om desde la base del poste, según lo permita el arbolado de la zona para maximizar visibilidad de la camara. 
En dicho brazo se soportará la cámara IP, PTZ, tipo domo considerada en esta misma adjudicación. El poste debe 
incluir un segundo brazo de 75 cm de largo instalado a 4m de altura desde la base del poste, con una luminaria de 
tecnología LEO que reemplazará la que existía previamente. 

Además de las conexiones propias de la habilitación del punto de televigilancia, estas bases incluyen: la 
desconexión del empalme de la luminaria; desmontaje y embalaje de luminarias, con sus globos y lámpara; 
conexión de empalme correspondiente a la luminaria en el nuevo poste, para alimentar la nueva luminaria; montaje 
de la luminaria a la nueva estructura. 

El suministro eléctrico de este punto deberá ser mediante un empalme aéreo. 

Cabe destacar, y de acuerdo a lo mencionado en el punto 2.1 , esta obra implica, a cargo del contratista, el retiro 
del poste de luminaria, existente en el lugar. Dicha infraestructura y sus accesorios deberán ser guardados en la 
bodega municipal, según instrucción del IMC, quien a su vez informará a la Unidad de Contabilidad de Bienes 
Municipales, dejando claramente identificado el poste trasladado. Los globos y las lámparas deberán ser 
embalados en cajas de cartón, de tal manera de ser trasladados y apilados convenientemente en la bodega. 

Se debe además reponer el pavimento del área intervenida. 
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Imagen Nº 1: Ubicación poste 

2.2.2. ORREGO LUCO #111: Este punto de televigilancia correponde a una instalación tipo B, dado que, aprovechará 
un elemento ya existente en el BNUP, para adosar la cámara y su equipamiento. En este sentido, la instalación 
tipo B corresponde al adosamiento de un soporte tipo gancho en el coronamiento del poste existente, en el 
cual, se deberá soportar la cámara IP PTZ tipo domo. 

El resto de los elementos y equipamientos requeridos para el adecuado funcionamiento de la cámara de 
televigilancia, deberán ser instalados en un gabinete de acero en el mismo poste, ubicado por sobre el cable 
mensajero que actualmente posee la estructura. 
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3. EQUIPAMIENTO 

3.1. Cámaras: 

Las 02 cámaras que se oferten, deberán tener capacidad integración en video, almacenamiento y analíticas con el VMS 
de Seguridad Providencia SecurOS ISS V.10.3. el cual se utiliza para la gestión de la totalidad de las cámaras de 
videovigilancia de Seguridad Providencia. 

Las cámaras deben contar con las siguientes características mínimas: 

Resolución: Full HO 1920x1080p a 25/30fps. 
Tipo PTZ tipo domo 
Salida de video Oiqital IP 
Zoom óptico 30X o superior 
Zoom digital 12X 
Enfoque Láser 
Función nocturna Tecnoloqía que permita maximizar el trabajo nocturno a color. 
Almacenamiento local Compatible con SO 
Codee de compresión H.264 y H.265 
lnter operatividad estandar ONVIF perfil S 
Protección ambiental IP 66 
Protección ante golpe IK10 
Gestión y administración Remota 

3.2. Luminaria. 

En el caso de la instalación tipo A, se deberá considerar la provisión e instalación de la luminaria de tecnología LEO, con 
difusor o pantalla que proteja los LEO, que puede ser de cualquier material que cumpla con el requisito de resistencia 
mínimo al impacto descrito más adelante. El equipo en su conjunto, debe ser capaz de distribuir el flujo lumínico generado 
por el sistema de diodos LEO que lo conforman, distribuyéndolo hacia la vereda, con la menor pérdida posible. En la 
cubierta superior, tendrá la base para fotocelda, la que tendrá instalado un "shortingcup", para el funcionamiento de la 
instalación con comando centralizado de encendido existente. La luminaria deberá tener las siguientes características. 

Fuente de emisión de luz LEO 
Potencia LEO 60W 
Indice de reproducción cromática Igual o superior a 70. 
(IRC) 
Temperatura de color de la luminaria Entre 3.800º kelvin y 4.200º kelvin 
Distorsión de armónicos de corriente Menor a 15% 
(THDI) 
Factor de potencia (FP) Mayor o igual a 0.93 en condición de potencia nominal 
Grado de protección IP IP65 
(Comportamiento óptico y eléctrico) 
Grado de resistencia de impacto IK 09 o superior 
difusor 
Eficacia luminosa Igual o superior a 135 [lm/W]. Se debe considerar el flujo total de la luminaria 

y la potencia total absorbida de la red. 

Los parámetros anteriores deben ser avalados por los respectivos certificados de laboratorios nacionales o 
internacionales que se encuentren reconocidos por la SEC y se presentará como parte de la Propuesta Técnica de la 
oferta presentada. 

La luminaria deberá cumplir el nivel de iluminación P1 , esto es Media Máxima, Media y Mínima Puntual, de acuerdo con 
los niveles indicados en la tabla 111 del artículo Nº20 del DS 51/2015, que aprueba el Reglamento de Alumbrado Público 
de Bienes Nacionales de Uso Público Destinados al Tránsito Peatonal. 

El cumplimiento de esta condición será verificado por el IMC en forma previa al proceso de instalación de luminarias en 
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terreno, para lo cual se realizará una prueba piloto, en la que se efectuarán mediciones normalizadas, efectuadas 
mediante luxómetro debidamente calibrado, por la empresa contratista en presencia del IMC. Para esta exigencia, se 
deberá tener en cuenta la altura de instalación de la nueva luminaria (4m). Con el VBº del IMC mediante libro de obra, se 
autorizará la instalación de la luminaria. 

La luminaria deberá tener una garantía mínima de fabricación de 5 años, la que se deberá presentar en una carta de 
compromiso de la empresa proveedora de los equipos, como condición para la Firma de Contrato. 

3.3. Cableado de poste 

3.3.1. Para la luminaria. 

Se deberá cablear interiormente el poste tipo A con cable de 3 x 2.5 mm2 (14 AWG) tipo superflex o equivalente técnico, 
respetando el número de colores según norma. 

Blanco: 
Rojo - Azul - Negro: 
Verde: 

Conductor neutro y tierra de servicio 
Conductor vivo 
Tierra 

Las uniones y derivaciones de las líneas eléctricas deberán ser ejecutadas recuperando el nivel de aislamiento 
equivalente al del propio conductor, utilizando para ello mutas de resina epóxicas para baja tensión. Estas uniones y 
derivaciones deben ser ejecutadas a partir de las actuales líneas eléctricas existentes y quedarán en el interior del poste 
a instalar. Se deben considerar las canalizaciones y accesorios necesarios para el cableado. 

3.3.2. Para la cámara. 

Conductores transitando en brazo de soporte entre gabinete de comunicaciones hacia equipo cámara (para tipo A y tipo 
B): 

Cable de red tipo UTP CA T6. 
Ocasionalmente Conductor eléctrico tipo multiconductor H05W-F 

Conductores transitando entre empalme eléctrico y TOA en gabinete: 

- Conductor eléctrico THHN para unión a TOA 
- Conductor eléctrico, conectorizaciones en gabinete, tipo TAC o PRT 
- Acometida eléctrica, escenario empalme eléctrico aéreo, tipo Concéntrico SETP 
- Acometida eléctrica, escenario empalme subterráneo, Cable RVK 

Conductores transitando por interior de poste: 

- Ocasionalmente para alimentador eléctrico subterráneo en tronco poste hasta gabinete, cable RVK 
- Ocasionalmente entre gabinete y coronamiento de poste, cable de red UTP CAT6. 

Se deben considerar las canalizaciones y accesorios necesarios para el cableado deben considerar accesorios para el 
cableado. 

3.4. Suministro de Energía Continua (UPS) 

Los 02 puntos de televigilancia deberán contar con un dispositivo UPS con las siguientes características: 

Capacidad 1000 VA/ 700W. (a la que se deberán conectar todos los elementos electrónicos que formen parte de la 
solución). Entrada/salida 220/230/240 VAC. 46-54 Hz. 
Apto para operación en clima adverso I operación en rango de humedad variable. 
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3.5. Gabinete 

En cada punto de televigilancia se deberá proveer e instalar un gabinete con las siguientes características (para tipo A y tipo 
B): 

Dimensiones 400mmx500mmx21 Omm, 
Que cumpla con la norma IP 66 y/o características industriales capaces de soportar cualquier daño posible que sea 
ocasionado por inclemencias climáticas, polvo y vandalismo. 
Su estructura deberá ser de acero laminado. 
En caso de ambos tipos de instalación el gabinete deberá quedar a 6m desde la base del poste. 
Debe contar con un kit de ventilación, el cual incluya a lo menos 02 ventiladores para la extracción de aire 
forzado, celosías y termostato. 
Color a definir por el IMC 

4. POSTES 

4.1. Poste 

El punto de televigilancia a instalar tipo A, el poste deberá cumplir con: 

Poste circular, cónico, de un solo tramo, de 12m de altura. 
Dimensión en base de 230mm. 
Dimensión en punta 62mm. 
Espesor igual o superior a 4mm en toda su extensión. 
Fabricado en acero S235 JRG2. 
Galvanizado por inmersión ASTM -123. 
Placa base cuadrada de 415mm x 415mm de 12mm de espesor. 
Debe incluir 4 pernos de anclaje de 7/8" x 540mm para la instalación del poste. 
Tapa de registro con llave de seguridad. 
Atiezadores como se detallan más adelante en la imagen Nº4 (Corte B-B y Detalle atiesadores). 
Superficie de terminación lisa, con soldadura imperceptible de tal modo de no generar rebarbas de soldadura u 
otro desperfecto que pueda ocasionar algún accidente a los peatones. 
Rieles para montaje de gabinete. 

El contratista deberá proporcionar las especificaciones técnicas del poste al IMC previo a su instalación. 

4.2. Brazo para cámara PTZ 

Instalación tipo A: Diseñado para soportar la cámara tipo domo, deberá cumplir con: 

Brazo para cámara CClV de hasta 200mm de largo 
Fabricado en cañería ISO serie 65 de 2" galvanizada en caliente 
Sujeción a Poste Vertical mediante abrazaderas galvanizadas de 4" a 6". 
Terminación en Niple CAG de 1 %"para montaje directo de cámara PTZ 
Compatible con sistema de flexible PVC metálico liquid tight para ingreso de cables al poste 
Galvanizado por inmersión en caliente según norma ASTM 123 

4.3. Soporte tipo gancho para cámara PTZ. 

Instalación tipo B: Soporte tipo gancho fabricado con las siguientes características: 

Fabricado en cañería ISO serie 65 de 2" galvanizada en caliente 
Sujeción a Poste Vertical mediante abrazaderas galvanizadas de 4" a 6". 
Terminación en Niple CAG de 1 %" para montaje directo de cámara PTZ 
Compatible con sistema de flexible PVC metálico liquid tight para ingreso de cables al poste 
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Galvanizado por inmersión en caliente según norma ASTM 123 

5. OBRAS PRE EMPALME 

5.1. Conjunto de recepción 

Para la adecuada recepción de los empalmes eléctricos, cada punto de televigilancia contará con un conjunto de 
recepción el cual se incluirá a lo menos: 

A. Caja de empalme 
B. Caja api 
C. Protecciones termomagnéticas 
D. Recepción 
E. Subidas y bajas de tuberías, soldadas al poste. Las canalizaciones son en Conduit galvanizado EMT 1. 
F. Unión a tablero 
G. Aterrizado de estructuras metálicas mediante barra copperweld. 

Las canalizaciones, desde la recepción del empalme, hasta la caja de empalme, deberá ser soldadas y a la vista, por la 
parte exterior del poste. Todas las demás canalizaciones, deberán ser por el interior del poste. 

5.2. Proyecto elétrico y tramitación ante el SEC 

Será de cargo del contratista la tramitación del proyecto eléctrico ante el SEC para la obtención del certificado TE-1 , el 
cual deberá ser entregado al IMC del proyecto, para la contratación del empalme por parte del municipio. 

6. EMPALMES ELÉCTRICOS 

Respecto al empalme eléctrico de cada punto de televigilancia necesario para su funcionamiento, será gestionado y 
contratado por la Dirección de Infraestructura de la Municipalidad de Providencia, una vez recibido el proyecto eléctrico y 
certificado TE-1 para cada punto de televigilancia. 

Las instalaciones proyectadas se deben ajustar a lo indicado en la normativa eléctrica vigente, es decir a la NCh Elec 
4/2003 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

6.1. Conexión y desconexión luminaria 

Para el empalme de la luminaria led, se reutilizará el empalme actualmente existente. Para estos efectos los trabajos de 
desconexión y conexión serán a cargo del contratista. 

7. OBRAS CIVILES 

Tiene que considerarse para las obras civiles, todo lo relacionado con el retiro de elementos, fundaciones, demoliciones 
y excavaciones. También se considerarán las obras eléctricas de los elementos que se van a sustituir, y que estas queden 
bajo la normativa eléctrica vigente, es decir, la NCh Elec 4/2003. Considerar la totalidad de obras necesarias para el 
correcto funcionamiento de las estructuras. Cuando las obras se encuentren terminadas, estas serán declaradas ante los 
organismos correspondientes (SEC o según corresponda) 

El contratista será responsable de reparar cualquier daño producido por la obra, ya sea jardinera, aceras o servicios. La 
reposición deberá ser similar al pavimento existente. 

7.1. Fundación: 

Instalación tipo A: Una vez retirado el poste de luminaria ornamental existente, el contratista deberá realizar la 
excavación, instalar la barra Copperweld de 5/8" y elaborar la fundación para el poste de dimensiones 1100x1100x1000 
(mm), con hormigón G-20 (R-3), con un cono de 8 cm y tamaño máximo de arido de 20 mm, todo debe ser hormigonado 
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directo contra terreno. Para la enfierradura se contempla acero de refuerzo para hormigón armado A630-420H. Considerar 
emplantillado de 5 cm con hormigon G-5. Para dar una superficie perfectamente horizontal y rugosa entre la fundación y 
la placa base, se debe aplicar mortero de nivelación tipo grout. 

3+2+3~16 

TAPA IN1EGRADA 
MANTO 

LECHADA DE PROTEC ION 
G-20 
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DETALLE DE FUNDACION 
ESCALA 1:50 

Imagen Nº 3: Detalle de fundación 

DET. 04 
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LECHADA DE PROTECCION 
G- 20 

Imagen Nº 4: Corte B-B y Detalle atiesadores 
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DETALLE PLACA BASE 
ESCALA 1:10 

Imagen Nº 5: Detalle placa base y perno de anclaje 

PERNO DE ANCIAJE 
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DETALLE MORTERO DE NIVELACION PLACAS BASE 
PEDESTAL 

~ 

/ 
( PLACA BASE PILAR MET. 

I 
PLACA BASE PILAR MET. 

\ 
\ 
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PLANTA \ PLACA BASE PILAR MET_ PASO CD PASO 8) 

Imagen Nº 6: Detalle mortero de nivelación placa base 

La base del punto de televigilancia (placa base, atiesadores y pernos de anclaje) deberá quedar a lo menos 30cm 
bajo el nivel del pavimento, por lo que no tendrá elementos que sobresalgan. Además, los postes quedarán fuera de la 
senda peatonal, las ciclovías y pasos rodados para no interferir en la movilidad universal. 

Los puntos de televigilancia serán instalados en las ubicaciones que se indican. No se modificará ni intervendrán 
elementos existentes en el subsuelo de los lugares de fundación, como duetos o cañerías de cualquier tipo, cámaras, 
matrices, canales de riego, etc. 

Como el hormigonado de la fundación será contra terreno, las dimensiones de la excavación de la fundación deben de 
11 O x 11 O x 105 cm aproximadamente para cumplir con lo especificado anteriormente. El material de relleno extraído de 
la excavación se deberá trasladar a un vertedero autorizado. 

Instalación tipo B: Para el caso de la fundación del poste tipo B, se debe considerar la fudacion existente cuyas 
dimensiones son 0,65m x 0,65m x 1,5m. Dado que se instalarán nuevos equipos, se deberá verificar la estabilidad del 
poste existente. En caso de requerir refuerzo estructural se utilizará la solución señalada para la fundacion del poste tipo 
A (placa base y atiesadores) y se considerará como precio unitario lo indicado en la carta oferta. El refuerzo estructural a 
ejecutar debe tener previo VºBº del IMC. 
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7.2. Normalización del área intervenirda 

Se debe considerar además la normalización del área, según proyecto de reposición presentado a SERVIU, en el caso 
de la instalación tipo A o según indique el IMC. 

7.3. Tierra de protección 

Se deberá conectar a tierra el anclaje de cada poste mediante alambre desnudo de cobre de una sección mínima de 
16mm2 y un largo mínimo de O,Sm., el que deberá ser conectado mediante prensa en un extremo a la barra copperweld, 
la que deberá tener un largo mínimo de 1,0 m. y enterrada al fondo de la excavación, y el otro extremo del alambre a la 
parte superior del anclaje 

7.4. Permisos 

En el caso del punto de instalación tipo A, se debe realizar la tramitación correspondiente de los permisos de rotura y 
reposición de pavimentos ante el SERVIU, a cargo del contratista. 

8. TRANSPORTE DE SEÑAL 

El sistema de comunicaciones a proveer e instalar, deberá enlazar cada punto de televigilancia a una antena provistas e 
instaladas por el contratista, en dependencias del Teatro Oriente. En estas dependencias se deberá proveer e instalar un 
switch para centralizar la señal de las antenas, que se comunican con los puntos de televigilancia. Este dispositivo deberá ser 
conectado a un router, provisto e instalado por el contratista, el cual se conectará al intemet del Teatro. En el router se configura 
un túnel VPN para enlazar de manera segura con el Datacenter de Seguridad Providencia. 

Cada punto de televigilancia, deberá contar con un enlace inalámbrico hacia el Teatro Oriente. Esta solución deberá ser punto 
a punto y garantizar a lo menos 50 mbps de Throughput con cada uno de los puntos. Adicional a las antenas, se deberá 
proveer e instalar 02 switch, uno en cada punto de televigilancia para la centralización de la señal de los componentes IP de 
los puntos (cámara y antena). 

En relación a las características de estos componentes: 

8.1. Switch en Teatro (cantidad: 01): 
Debe tener como mínimo 6 puertos Ethernet 10/100/1000. 
Debe tener como mínimo 2 puertos POE 
Debe ser administrable mediante UNMS o protocolo SNMP 
Debe tener como mínimo una Memoria RAM 128 MB y una Memoria FLASH 16MB. 
Debe ser capa 3. 
Debe ser rackeable 

Switch en puntos de televigilancia (cantidad: 02): 
Mínimo de 6 puertos Ethernet 10/100/1000 
Mínimo de 2 puertos POE 
Administrable mediante UNMS o protocolo SNMP 
Mínimo memoria RAM 128 MB y una Memoria Flash 16 MB 
Capa 3 
Debe soportar uso en de temperaturas de -1 OºC a SOºC 

8.2. Router: 

Se deberá considerar 01 Router, instalado en el Teatro Oriente, con las siguientes características: 

Debe poder configurar VPN, R2TP/IPSec 
Debe ser administrable mediante UNMS o protocolo SNMP 
Debe ser rackeable 
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Debe tener una capacidad mínima de 50Mbps por cada cámara conectada a este. 

8.3. Antenas: 

Se deben considerar 04 antenas con las siguientes características: 

Equipamiento carrier class industrial. 
Throughput de 50mbps. 
Soportar arquitecturas punto a punto. 
Asignación asimétrica de ancho de banda con capacidad de asignación dinámica para solución punto a punto. 
Operar con tecnología Tima Division Duplex (TDD) para acceso al medio, con time slots garantizados para cada 
suscriptor (no se aceptará tecnología que permita sobresuscripción de ancho de banda ni asignaciones en base a 
CIR/MIR). 
Operar en el rango de bandas de 4.9 GHz a 6 GHz. 
Permitir anchos de banda de canal de 5, 1 O, 20 40 y 80 MHz. 
Soportar modulación adaptativa. 
Debe contar con analizador de espectro incorporado. 
Housing IP66 o superior. 
Administrable por UNMS o Protocolo SNMP. 

9. SERVICIOS DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA 

Se debe considerar un período de marcha blanca por 15 días desde la recepción conforme de la instalación e implementación, 
para ajustes y configuraciones. 

9.1. Integración a la red 

Se deberá coordinar con el Departamento de Administración y Finanzas de Seguridad Providencia, quienes indicarán las IP 
a configurar en el equipamiento instalado en el punto de televigilancia. 

9.2. Integración al software VMS 

El proceso de integración deberá ser realizado en coordinación con el Departamento de Administración y Finanzas de 
Seguridad Providencia, para efectos de dar acceso y supervisar el proceso de alta del video en el software. Los productos de 
esta integración deberán cumplir las siguientes condiciones 

Debe resultar la obtención de un video fluido en Full HD 1920X1080P a 25/30 FPS. 
Control de cámara PTZ fluido desde estación de trabajo durante el proceso de ejecución y la puesta en marcha. 
Se podrá considerar deseable incorporar tarjetas SO en cada cámara y habilitar la función para recuperación de 
video en borde, para obtener video sin interrupción en el almacenamiento. 

9.2.1. Licencias VMS: 

El contratista deberá proveer e instalar 02 licencias de canal de video para el VMS SecurOS ISS V.10.3. mediante las cuales 
se realizará la integración a la actual plataforma de televigilancia de Seguridad Providencia. 

10. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Una vez firmado el contrato y en un plazo de 3 días hábiles a partir de la entrega de terreno, el contratista deberá hacer entrega 
de una Carta Gantt que contenga la programación de ejecución de la obra, la cual será evaluada y visada por el Inspector 
Municipal del Contrato (en adelante IMC), y tras los ajustes que este solicite, si los solicita, se adjuntará en el Libro de control 
de contrato como un documento de seguimiento a la obra. Se deberá generar y entregar junto a este documento una 
programación detallada de los trabajos. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados de manera coordinada con el Inspector Municipal de Contrato y 
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confonne a las instrucciones específicas que éste le imparta para el mejor logro de los objetivos. Lo anterior sin perjuicio de 
las reuniones que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la materia objeto de las obras. 
En todo momento, el Contratista deberá responder a los requerimientos de infonnación, de avance del trabajo, reuniones y 
otros, que le solicite la IMC. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá considerar una programación de actividades que 
será infonnada a la IMC, la cual contendrá al menos dos reuniones de coordinación dentro del plazo de ejecución de las obras. 

11. PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá mantener en obra a su costo un profesional Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor Civil o 
Técnico en Construcción, con al menos 5 años de experiencia en ejecución proyectos de obras civiles, con experiencia 
comprobable en la materia, mediante certificado de título y curriculum vitae, con quien tratará directamente el IMC en todo lo 
relacionado con el correcto cumplimiento del contrato encomendado. 

EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DEL 
PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL PÁRRAFO 
PRECEDENTE. 

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el cumplimiento 
del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el contratista deberá 
entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y título 
profesional del nuevo profesional, quien deberá contar con un currículo equivalente al del profesional saliente y asumirá las 
funciones y responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente según sea el caso, lo cual quedará 
consignado en el libro de control de contrato. Dichos antecedentes serán evaluados por la Unidad Técnica a cargo de las 
obras, quien aceptará o rechazará fundadamente el cambio solicitado. 

12. OTRAS CONSIDERACIONES 

El horario de trabajo se encuentra definido por el Decreto Ex. Nº 589 que establece la Ordenanza sobre obras de construcción, 
reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización. 

Se podrá disponer escombros y materiales al interior del área cerrada corno instalación de faenas, el horario de retiro de 
escombros deberá ser previamente coordinado con el IMC. 
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