
1 Providencia 
Sec:retaria Municipal 

PROVIDENCIA, 1 5 SEP 2017 

EX.Nº) ~ / VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley 
Nº18. 695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo establecido en la Ley N° 19. 886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto Supremo 
N º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada; 

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum N°21.301 de fecha 1 de Septiembre de 2017, de la 
Secretaria Comunal de Planificación se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta 
pública para contratar "OBRA MEJORAMIENTO PARQUE INES DE SUAREZ". -

DECRETO: 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas que regirán la licitación pública para la 
"OBRA MEJORAMIENTO PARQUE INES DE SUAREZ", las que para todos los efectos legales forman 
parte integrante de este decreto. -

2.- Llámase a propuesta pública para la "OBRA MEJORAMIENTO PARQUE INES DE SUAREZ".-

3.- VISITA A TERRENO VOLUNTARIA: En el acceso principal del Parque Inés de Suarez ubicada en 
Avda. Francisco Bilbao casi esquina Avda. Antonio Varas, a . las 16:00 horas del día 28 de 
Septiembre de 2017. -

4.- PRESENTACIÓN DE CONSULTAS: A través del Portal Mercado Público hasta las 15:00 horas del 
día 29 de Septiembre de 2017.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal Mercado Público, 
desde las 19:00 horas del día 4 de Octubre de 2017. -

6.- ENTREGA GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA: En Oficina de Partes (Pedro de Valdivia N°963), 
hasta las 14:00 horas del día 10 de Octubre de 2017.-

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:00 horas del día 10 de Octubre de 2017.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA: A las 16:00 horas del día 10 de Octubre de 2017.-

9.- GARANTIAS : Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante alguno de los 
instrumentos de garantía señalados en las Bases Administrativas, pagadero a la vista, a nombre de la 
Municipalidad de Providencia, RUT.Nº69.070.300-9, por un monto de $300.000.-, con una vigencia de 
60 días, contados desde la fecha de publicación de la licitación en el Portal.-

10.- El responsable administrativo de esta licitación es don HUMBERTO ARIAS ARANEDA de la 
Secretaría Comunal de Planificación.-

11.- Publíquese el llamado a propuesta pública, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás 
antecedentes de la propuesta, por la Secretaría Comunal de Planificación, en el Sistema de 
Informaciones del Portal Mercado Público, el día 26 de Septiembre de 2017 .-



HOJA Nº 2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.NºJ~{q /DEL AÑO 2017 

12.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la " OBRA 
MEJORAMIENTO PARQUE INES DE SUAREZ", estará integrada por los siguientes funcionarios: 

• PABLO SEBASTIAN SEPULVEDA STECK 
RU,._ 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

• CHRISTOPHER RODRIGO WRIGHTON BARAHONA 
RU,_ 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

• RUTH VERONICA RAMIREZ CALDERON 
RUT 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Anótese, comuníquese y archívese. -

S cretario Abog.aQl~.tn~~¡i:~ 

~H/MRMQ!ENlE/vbl.­
Distribución: G 
Interesado 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Obras Municipales 
Secretaria Comunal de Planificación 
Dirección de Control 
Dirección Jurídica 
Archivo ~ L _ ...p 
Decreto en Trámite J. -r O¡¡. 

EVELYN MATTHEI FORNET 
Alcaldesa 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

Publicación en Portal Mercado Público 
www.mercadopublico.cl 

Visita a terreno en el acceso principal del 
Parque Inés de Suarez ubicada en Avenida 
Francisco Bilbao casi esquina Antonio 
Varas, a las 16:00 hrs. 

Presentación de consultas hasta las 15:00 
horas a través del Portal Mercado Público 
www.mercadopublico .cl 

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a 
Consultas desde las 19:00 horas a través 
del Portal Mercado Público 
www.mercadopublico.cl 

Entrega de Garantía de seriedad de la 
oferta, en Oficina de Partes (Pedro de 
Valdivia 963} hasta las 14:00 horas. 

Fecha de Cierre Recepción de Ofertas a las 
15:00 horas. 

Fecha Acto de Apertura Electrónica a las 
16:00 horas. 

26 de Septiembre de 2017 

28 de Septiembre de 2017 

29 de Septiembre de 2017 

04 de octubre de 2017 

10 de octubre de 2017 

10 de octubre de 2017 

10 de octubre de 2017 
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PROVIDENCIA, o 1 S[ . 2017 

MEMORANDO Nº 2 I 3 o J 
ANTECEDENTES: Memo N° 19.531 de 16/08/2017, de 

Secpla Memo Nº 19.888, de 

MATERIA: 

18 /08/2017, de DOM . 

Solicita aprobación de bases y llamado 
a licitación pública para contratar 

"OBRA MEJORAMIENTO PARgUE INÉS 
DE SUAREZ. 

DE : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A : SRA. ALCALDESA 
Doña EVELYN MATTHEI FORNET 

Mediante el presente saludo cordialmente a usted, y de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 21, 
letra e) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir a usted el expediente 
de licitación pública, para contrata "OBRA MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUAREZ" para su consideración 

y superior resolución. 

El funcionario responsable administrativo de este proceso es don Humberto Arias Araneda de SECPLA. 

La funcionaria responsable de las Bases Técnica de este proceso es doña Cynthia Vargas Moreno de SECPLA. 

Con el fin de dar cumplimiento a las Bases Administrativas, acápite 5, artículo Nº 13 De la Comisión y 

de la Evaluación de las Ofertas, me permito solicitar además, se designe a los siguientes funcionarios como 

integrantes de la Comisión Evaluadora : 

RUT Nº UNIDAD MUNICIPAL 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

..fWºBº ALCALDESA 'f.· 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" 

BASES ADMINISTRATIVAS 

1. GENERALIDADES 

ARTICULO Nºl. DE LA LICITACIÓN 

La Municipalidad de Providencia, en adelante la Municipalidad, con el fin mejorar la infraestructura de las 

plazas y parques de la comuna, llama a licitación pública para la ejecución de estas obras, para lo cual necesita 

seleccionar una persona natural o jurídica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la ejecución de la obras 

de "MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ", en adelante la Obra. 

Los alcances de la presente licitación se enmarcarán en obras de mejoramiento de las instalaciones del 

Parque Inés de Suarez, incorporando nuevo equipamiento y mobiliario urbano, asimismo se mejorará el 

acceso que da a Avenida Francisco Bilbao a través del tratamiento y pintura de la reja de acceso y el recambio 

de luminarias tanto del sector de acceso como del área de juegos infantiles. 

El Contratista antes indicado deberá hacerse cargo de la obra "MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ", 

todo conforme a los detalles y demás especificaciones contenidas en las Bases Técnicas y antecedentes. 

Las condiciones especiales de la presente licitación, su cronograma, las características y detalles de la ejecución 

de la Obra "MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" requerida, serán las indicadas en las presentes Bases 

Administrativas y Bases Técnicas y serán publicadas a través de la plataforma del Portal Mercado Público 

www.mercadopublico.cl en adelante el Portal. 

ARTICULO Nº2. TIPO DE CONTRATACIÓN 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su 

oferta la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada siendo de su exclusiva 

responsabilidad, proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para 

una excelente ejecución de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que 

se indique. 

ARTICULO Nº3. MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN 

La contratación se regirá por las condiciones, características y detalle de ejecución del contrato, establecidas en las 

presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y las Respuestas a las Consultas, por los términos del 

contrato y demás antecedentes del proceso y, las normas de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto 250 del año 

2004, del Ministerio de Hacienda. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de 

ellas, las normas de Derecho Privado. 

ARTICULO Nº4. REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

Podrán participar u ofertar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 

cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas y las normas de la Ley 

N° 19.886 y su Reglamento. 

Para participar, también podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura "Unión Temporal de 

Proveedores" en los términos previstos en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por ello 

la "asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta". 

ARTICULO NºS. DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Todas las consultas o dudas en relación a los antecedentes de la licitación deberán hacerse por escrito a través del 

Portal, (www.mercadopublico.cl), en la fecha indicada en el cronograma de licitación, publicado en éste. Las 

aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiese, se harán por escrito en el mismo medio y pasarán a formar 

parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, según corresponda. 

1 
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Será responsabilidad de los oferentes obtener estos antecedentes del Portal Mercado Público. 

ARTICULO Nº6. DE LA VISITA A TERRENO 

Se contempla una Visita a Terreno, de carácter voluntario a realizar el día y la hora que se indique en el 

cronograma de la licitación, publicado en el Portal, en el acceso principal del Parque Inés de Suarez ubicada en 

Avenida Francisco Bilbao casi esquina Antonio Varas. De esta visita se levantara un Acta de Asistencia que 

deberá se firmada por los asistentes, la cual posteriormente será publicada dentro de los antecedentes de la 

licitación a través del Portal. 

El propósito de la visita a terreno, está dado por la importancia de conocer en detalle el proyecto a ejecutar, 

instalaciones actuales, las condiciones de emplazamiento y otros antecedentes para una mejor comprensión de 

la obra a desarrollar. 

Todas las consultas que surjan en la reunión informativa, deberán obligatoriamente efectuarse formalmente de 

acuerdo a lo indicado en el Artículo N°S, respetando la forma y plazos establecidos. 

Esta visita es voluntaria, por ende se debe entender que aquellos interesados que no hayan asistido a dicha 

visita (y que no se encuentren inscritos en el Acta de Asistencia) igualmente podrán participar del presente 

proceso licitatorio presentando sus ofertas a través del Portal (www.mercadopublico.cl), en las condiciones que 

señalan las Bases. 

z. DE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

ARTICULO Nº7. 

Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en estas Bases. 

Asimismo, la presentación de las ofertas implica para quien las haga, el reconocimiento de los antecedentes y 

condiciones establecidas en las presentes Bases y su aceptación total, pura y simple, para todos los efectos legales. 

Además todos los antecedentes entregados por los oferentes deberán estar escritos en idioma español. 

ARTICULO NºS. 

La Municipalidad no proporcionará estudios, proyectos, equipos, materiales y ningún otro antecedente o elemento 

para la ejecución de las obras, salvo aquellos que se indiquen expresamente en las Bases Administrativas y/o Bases 

Técnicas. 

3. DE LOS ANTECEDENTES PARA PRESENTAR LAS OFERTAS 

ARTICULO N°9. 

Los oferentes ingresarán al Portal los documentos que se indican a continuación en los acápites A (antecedentes 

administrativos), B (antecedentes técnicos) y C (oferta económica), hasta la fecha y hora indicada en el cronograma 

de la licitación. Se aceptará sólo una oferta por oferente, de lo contrario se declarará fuera de bases. 

A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

EN FORMA F í S 1 CA: El oferente deberá ingresar en Oficina de Partes de la Municipalidad: 

A.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El oferente deberá presentar obligatoriamente para participar del presente proceso licitatorio, una 

garantía de seriedad de su oferta, la que podrá consistir en alguno de los siguientes instrumentos: 

•VALES VISTA O BOLETAS DE GARANTÍA PAGADERAS A LA VISTA: deberán ser tomados por el Oferente y 

emitidas por un Banco Comercial. En caso de Vale Vista la glosa deberá ser escrita en el reverso del 

documento. 

• PÓLIZAS DE SEGURO: deberán ser emitidas por una Compañía Aseguradora denominada "póliza de 

seguro de caución para Licitaciones, Propuestas o Subastas Públicas o Privadas" y se incluirá la glosa que 

se señala en cuadro a continuación. (Se deja expresamente establecido, que para el caso de póliza de 

seguro no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la 

competencia de resolver cualquier conflicto entre la Municipalidad la Compañía Aseguradora y el 

Oferente). 
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• CERTIFICADOS DE FIANZA PAGADEROS A LA VISTA: deberán ser emitidos por Instituciones de Garantía 

Recíproca de Chile. 

• GARANTÍAS ELECTRÓNICAS: Si las garantías se otorgan de manera electrónica, deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en la Ley 19.799. (*) 

Cualquiera sea la garantía, deberá ser tomada por el oferente, a la vista y debe ser irrevocable y emitida a 

nombre de la Municipalidad de Providencia de acuerdo al siguiente detalle: 

Emítase a favor de Municipalidad de Providencia 

Rut 69.070.300-9 

Por un monto igual 300.000 (trescientos mil pesos)-. 

Con la siguiente glosa En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre del oferente) por la licitación 

según corresponda denominada "MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" 

A ser presentada en Oficina de partes de la Municipalidad, ubicada en Pedro de Valdivia Nº963, comuna de 

Providencia. Los Oferentes deberán tener presente que el horario de atención al público 

de la Oficina de Partes, es de Lunes a Jueves de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 y el día 

viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 

Validez La Garantía citada deberá tener una vigencia de 60 días contados desde la fecha de 

publicación de la licitación en Portal. 

Forma de entrega Dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la licitación en el 

anverso y deberá ser entregada hasta las 14:00 horas del día señalado en el cronograma 

del Portal, como fecha de cierre de la licitación. 

NOTAS(*) 1. En caso de que la garantía sea electrónica, ésta deberá ingresarse dentro de los anexos 
administrativos de la afeita en el Portal. . ·, ..... _ .... ~ 

2. Adjudicada la propuest(J, declarad~ desierta o revocada la licitación, si{d~~olvefan a los 
oferentes sus garantfas, (1 traVés de la Tesorería Municipal, sin' intereses ní reajustes, a 
contar del 10!! día hóbil ~i~uie~~~~d Ía fecha de publicación en el PortaÍ, sea del contrato 
suscrito con el adjudicata~io o d~I décreto que declara desierta o revoca la lititación. 

Este documento será revisado por la Comisión de Apertura y posteriormente será enviado a Tesorería 

Municipal para su verificación y resguardo. 

EN FORMA D 1 G 1 TAL El oferente deberá ingresar al Portal los siguientes documentos: 

No estarán obligados a presentar los documentos requeridos en los puntos A.5 y A.6, cuando éstos se encuentren 

en estado hábil en el Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras Públicas, situación que 

deberá verificar la Comisión de Apertura en el link de consulta pública del Portal. 

A.2. Individualización completa del oferente, de acuerdo a formulario Anexo N21 adjunto debidamente 

firmado por el oferente o representante legal. 

A.3. Resumen de Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes, de acuerdo a formulario Anexo N22 

adjunto, sí el oferente es persona jurídica, debidamente firmado por el representante legal respectivo. 

A.4. En caso de "Unión Temporal de Proveedores", el oferente debe adjuntar el documento que formaliza la 

unión y dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad, conforme al artículo 67 bis, del 

Reglamento de la Ley N° 19.886.-, en la presente licitación. 

En caso que la oferta supere las 1.000 UTM, este documento además, se deberá entregar como 

instrumento público que materializa la Unión Temporal de Proveedores, en la Dirección Jurídica de la 

Municipalidad al momento de la firma del contrato. 

A.5. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo que acredite 

el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas prevísíonales que el oferente registra al 

momento de efectuar el trámite, el cual debe estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta 

(Formulario F-30). 

A.6. Declaración Jurada, de acuerdo a formulario Anexo Nº 3 adjunto, debidamente firmada por el oferente (sí 

es persona natural) o el Representante Legal en caso de ser persona jurídica, la cual incluye: 
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• 

• 

Declaración de no haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de 

la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador 

o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso lº, 

del artículo 4º de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas), 

Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6º, del artículo 4º de la Ley 

Nº 19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -

temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en 

el Nº2, del artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

A.7 Nómina de Contratos Ejecutados o en Ejecución, entregada en conformidad al formulario Anexo Nº 4 

adjunto, a las presentes Bases, a través del cual se evaluará la experiencia del oferente. 

En dicho anexo el oferente deberá declarar y acreditar su experiencia en el territorio nacional y/o 

internacional, en la realización de proyectos y/o contratos de obras similares a lo consultado en la 

presente licitación, en ejecución o ejecutado entre los años 2013 y 2017. Se considerarán similares la 

experiencia en obras de: suministro e instalación de máquinas de ejercicio o mobiliario urbano, pintura 

o instalaciones eléctricas generales. 

Cada una de las experiencias declaradas en el formulario Anexo Nº4 deberá ser debidamente 

acreditada mediante la presentación de certificados emitidos por el mandante del servicio a nombre 

del oferente, éstos deberán contar con la siguiente información, siendo la Comisión Evaluadora la que 

definirá si acepta algún certificado que omita alguno de estos antecedentes: 

l. Nombre, objeto y monto del contrato (u orden de compra). 

2. Cantidad y características de los puntos lumínicos instalados 

3. Vigencia: fecha de inicio y término. 

4. Identificación de Institución mandante. 

S. Nombre, firma y datos de contacto del responsable que lo suscribe, debidamente timbrado. 

A.7.1. En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia 

de su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 

A.7.2. En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", deberá completarse el 

formulario Anexo Nº4 por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando 

para cada experiencia declarada la acreditación detallada en letra A. 7 precedente, si fuera el 

caso. 

A.7.3. Las personas naturales o jurídicas que deseen participar y no cuenten con la experiencia 

señalada deberán indicarlo en el formulario Anexo N°4 e ingresarlo de igual forma en el portal, 

debidamente firmado. 

Toda la documentación que respalde la información indicada en el Anexo Nº4, deberá ser 

ingresada al Portal como documentos anexos. 

La Municipalidad sólo evaluará la información que posea respaldo de acuerdo al detalle señalado en 

A.7 precedente y además no serán considerados aquellos certificados que den cuenta de un trabajo 

bajo la figura de subcontratación, así como tampoco los contratos que se hubiesen liquidado 

anticipadamente. 

Finalmente cabe destacar que la Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo 

declarado en la documentación presentada, como asimismo hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta, a total beneficio de la Municipalidad y de tomar las acciones legales correspondientes en caso 

de comprobar su falsedad o que el oferente llene en forma maliciosa el mencionado formulario Anexo 

Nº 4. 

Todos los documentos y certificados solicitados, deberán estar vigentes a la fecha de recepción y apertura 

de las ofertas. 
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En caso que el oferente presente en forma incompleta uno o más de los antecedentes solicitados, y/o éstos no 

estuvieren agregados en el Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras Públicas, la 

Municipalidad podrá solicitarlos a través del procedimiento "Aclaración Ofertas", en los plazos indicados en el 

Artículo N°13 de las presentes Bases. 

Será la Comisión Evaluadora la facultada para determinar si los documentos presentados por los oferentes cumplen 

con los contenidos y requisitos necesarios, en cada caso, para acreditar la experiencia declarada. 

B. ANTECEDENTES TÉCNICOS, El oferente deberán ingresar al Portal los documentos: 

B.1 PROGRAMA DE TRABAJO TIPO CARTA GANTT, debe adjuntar una programación general, tipo Carta Gantt 

desarrollada por el oferente, expresada en días corridos. 

Esta Programación puede ser presentada en alternativas de programas de desarrollo de actividades de 

trabajo o propias del oferente, pero que presente claramente las actividades definidas y programadas. Los 

plazos indicados en la programación deben considerar todas las actividades necesarias para la correcta 

ejecución de las obras, considerándose como fecha de inicio de las obras la fecha del Acta de entrega de 

terreno. Esta programación debe ser concordante con el plazo ofertado en el Anexo Nº5, el cual no 

podrá superar los 45 días corridos, de lo contrario la oferta será declarada fuera de bases. 

C. OFERTA ECONÓMICA, El oferente deberán ingresar al Portal los documentos: 

C.1 CARTA OFERTA, entregada en conformidad al formulario Anexo N!! 5, adjunto, debidamente firmado 

por el oferente o su representante legal, deberá contemplar todos los gastos e impuestos que genere la 

obra, considerando todos los costos directos, indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, garantías, 

utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier otro gasto o derecho a que de origen el adecuado 

cumplimiento del contrato. Por tanto, en el valor de la oferta deberá incluirse y contemplarse todo gasto 

que irrogue su cumplimiento total. El valor ofertado neto debe ser coincidente con el monto publicado a 

través del Portal. 

C.2 LISTADO DE PARTIDAS, con el presupuesto de obras detallado, de acuerdo a formulario Anexo N!!6 

adjunto, debidamente firmado por el oferente o su representante legal. No se podrán modificar las 

partidas ni tampoco la unidad correspondiente a ellas. 

C.3 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES de acuerdo a formulario Anexo Nº7 adjunto, en el cual se deberán 

considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, según los cuales se pagarán 

aquellos aumentos o suspensiones de plazo, que no siendo imputables al contratista y siendo 

independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el plazo 

por sobre el 20% del plazo original. 

NOTA: El Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a formulario Anexos NºS adjunto, correspondiente al proyecto 

adjudicado, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, desglosando los distintos 

materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, deberá entregarse al momento de la 

firma del contrato en la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Todos los antecedentes que forman parte de la presente propuesta, ya sean Bases Administrativas, Bases Técnicas, 

croquis, planos, etc., deben ser considerados complementarios entre sí. Cualquier elemento considerado en planos 

y/o bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aun cuando no esté en el listado de partidas. 

La oferta a través del Portal se deberá expresar en VALORES NETOS, en pesos chilenos. 

Los oferentes podrán presentar en formato digital todos sus antecedentes, manteniendo la estructura contenida en 

formularios adjuntos, sin modificar ni agregar partidas a las indicadas en él, entendiéndose como estructura, todas 

y cada una de las partidas, su ítem y su unidad. El no cumplimiento de esta indicación hará incurrir al oferente en 

falta y podrá ser declarado fuera de bases. 

4. DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 
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ARTICULO NºlO. DE LA IN DISPONIBILIDAD DEL PORTAL V OTROS. 

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal, situación que deberá ser justificada a través de un 

Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre del oferente, se 

deberá proceder como se indica : 

• La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entregar hasta las 14:00 hrs. de la fecha de cierre de 

recepción de la oferta, como se indica en el cronograma de la licitación. 

• Los antecedentes solicitados en el artículo Nº9, se deberán entregar en un sobre cerrado con el nombre de 

la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a partir de la fecha y hora de 

cierre de recepción de las ofertas, en la Oficina de Partes de la Municipalidad. 

• El Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre del 

oferente, se deberá entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la fecha y hora de cierre de 

recepción de la oferta, indicadas en el cronograma de licitación, en la Oficina de Partes de la 

Municipalidad. 

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas, oportuna y 

electrónicamente ingresadas, la Municipalidad deberá fijar una nueva fecha y hora para la realización de dicho 

acto, la cual se informará a través del Portal. 

Asimismo la Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepción de las ofertas por 48 

horas hábiles, por una sola vez, en caso que a la fecha y hora de cierre y recepción de ofertas fijado en el 

cronograma de la licitación, se hayan recibido 2 o menos ofertas. 

ARTICULO Nºll. DE LA COMISIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura electrónica se efectuará a través del Sistema de Información establecido en el Portal, liberándose 

automáticamente las ofertas el día y hora establecidos en el cronograma de licitación. 

La Comisión de Apertura estará conformada por la Secretaria Municipal, quien actuará como Ministro de Fe, el 

Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificación o quienes éstos designen para estos efectos. De la 

apertura se levantará Acta de Apertura Municipal, la que será suscrita por los funcionarios antes mencionados. 

En este acto se verificará la existencia de los documentos solicitados en el artículo N°9 de las presentes Bases, 

dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizará durante el período de evaluación de las 

ofertas. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos, pero en 

ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la Garantía de Seriedad de la Oferta . 

Se revisará, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si ésta no cumpliera con los requisitos 

solicitados en el artículo Nº9, letra A.1.-, o no fuese presentada, se declarará fuera de bases y no se abrirá la oferta 

correspondiente. 

En el mismo acto, se abrirán los archivos digitales correspondientes a; "Antecedentes Administrativos" (letra A), 

"Antecedentes Técnicos" (letra B) y "Oferta Económica" (letra C), mencionándose los documentos que contiene 

cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de Apertura", dejando constancia además de las ofertas 

rechazadas (si las hubiese), con la indicación de la causal que origina el rechazo, y se consignarán las 

observaciones. 

ARTICULO Nº12. 

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el artículo Nº9 letra A, a excepción de la letra A.1.- "garantía 

de seriedad de la oferta", quedará registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo posteriormente la Comisión 

de Evaluación quien tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia de algún 

antecedente, se declarará fuera de bases al oferente o se le solicitará a través del foro "Aclaraciones Ofertas" la 

información faltante u omitida. 

Asimismo la inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o económico (Artículo Nº9, letras By C), obligará a 

la Comisión de Apertura Municipal a declarar la oferta fuera de bases. Si la omisión del antecedente se detectará 

durante la evaluación de las ofertas, será la Comisión Evaluadora la facultada para declarar inadmisible la oferta. 

6 



1 Providencia 
120 años 

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, las que 

deberán efectuarse a través del Sistema de Información del Portal. 

5. DE LA COMISIÓN Y DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

ARTICULO Nº13. 

La evaluación de las ofertas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de estudiar, analizar y 

calificar las ofertas, constituida por un funcionario de la Dirección de Obras Municipales, un funcionario de 

Administración Municipal, y un funcionario Secretaría Comunal de Planificación, quienes emitirán el Informe de 

Evaluación. 

La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando 

las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto 

de los demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir modificación de la oferta ya presentada, ni 

afectar los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y siempre que se informe de 

dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información del Portal. 

De igual forma, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que se presenten antecedentes 

complementarios que aclaren o ilustren de mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan 

producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones 

no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. 

Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los 

antecedentes presentados por los oferentes, sin que exista un límite determinado de solicitudes de consultas y/o 

aclaraciones sobre una determinada materia. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas", de la plataforma del Portal, mediante la cual, la Comisión 

Evaluadora deberá otorgar a los oferentes un plazo que estime conveniente según la complejidad de la rectificación 

o aclaración. El plazo que otorgue dicha comisión no podrá ser superior a 10 días y se contarán desde la notificación 

en el Portal. La no rectificación de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la Comisión, facultará a ésta para 

declarar la respectiva oferta fuera de Bases. 

La evaluación de las ofertas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

CRITERIO POND METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y/O FÓRMULA DE CÁLCULO 

Oferta Económica ANEXO NºS "CARTA OFERTA" 
A través de la cual se evaluará la el precio de cada oferta. La mejor oferta 
obtendrá el total del puntaje y el resto se evaluará con la siguiente fórmula: 

80% 
Mejor Oferta Económica * 100. * 80% 

Precio (Oferente X) 

Experiencia del Oferente ANEXO Nº4 "EXPERIENCIA DEL OFERENTE" 

Pts 

Acredita el suministro e instalación de Acredita más de 250m2 de 100 

más de 15 máquinas de ejercicio o construcción, conservación 
mobiliario urbano o instalaciones y/o mejoramiento de áreas 
eléctricas generales en BNUP verdes, parque y/o plazas 
Acredita el suministro e instalación de Acredita entre 201 m2 

- 75 
a lo menos 12 -15 máquinas de 250m2 de construcción, 
ejercicio o mobiliario urbano o conservación y/o 
instalaciones eléctricas generales en mejoramiento de áreas 

10% BNUP verdes, parque y/o plazas 

Acredita el suministro e instalación de Acredita 151m2 
- 200m2 de 50 

a lo menos 8 - 11 máquinas de construcción, conservación 
ejercicio o mobiliario urbano o y/o mejoramiento de áreas 
instalaciones eléctricas generales en verdes, parque y/o plazas 
BNUP 

Acredita el suministro e instalación de Acredita 101m2 -150m 2 de 20 
a lo menos 4 - 7 máquinas de ejercicio construcción, conservación 

o mobiliario urbano o instalaciones y/o mejoramiento de áreas 
eléctricas generales en BNUP verdes, parque y/o plazas 

Acredita el suministro e instalación de Acredita lm2 -100m 2 de 10 
a lo menos 3 máquinas de ejercicio o construcción, conservación 
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mobiliario urbano o instalaciones y/o mejoramiento de áreas 
eléctricas generales en BNUP verdes, parque y/o plazas 
No acredita experiencia No acredita experiencia o 

Plazo de ejecución ANEXO N'S "CARTA OFERTA" 
A través de la cual se evaluará la el plazo de ejecución en días corridos. La mejor 
oferta obtendrá el total del puntaje y el resto se evaluará con la siguiente 

9% fórmula : 

Mejor Plazo Ofertado * 100. * 9% 
Plazo (Oferente X) 

Cumplimiento requisitos Será determinado por la Comisión de Evaluación durante el estudio y 
formales de presentación de la análisis de las ofertas presentadas, asignando 1 punto a las ofertas 
oferta que estén planteadas en forma clara, precisa y completa, de manera 

1% que la Comisión Evaluadora no requiera buscar antecedentes 

adicionales, interpretar, solicitar aclaraciones o complementar los 

antecedentes vía foro inverso en www.mercadopublico.cl. Las ofertas 

que no cuenten con esta condición no recibirán puntaje en este factor 

ARTICULO Nº14. DEL INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión Evaluadora elaborará un informe con una proposición de adjudicación, dirigido a la Sra. Alcaldesa, el 

cual deberá contener a lo menos las materias especificadas en el artículo 40 bis del Reglamento de la Ley Nº 19.886, 

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

El Informe de la Comisión Evaluadora se someterá a consideración y superior resolución de la Sra. Alcaldesa, previa 

visación de la Secretaria Comunal de Planificación, de la Dirección Jurídica, de la Dirección de Control y de la 

Administración Municipal. 

6. DE LA ADJUDICACIÓN 

ARTICULO Nº15. 

La Municipalidad realizará la adjudicación de la obra "MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ", a la oferta que 

estime más conveniente a los intereses de la Municipalidad, y a un sólo oferente, siendo éste el que de acuerdo a 

los resultados de la evaluación, obtenga mayor puntaje final conforme a la Metodología y Pauta de Evaluación 

indicada en el Articulo Nº13 de las presentes bases, según corresponda. 

Los oferentes se obligan a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía de seriedad 

de la oferta señalado en el artículo N!!9 letra A.1.-

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación general se procederá a dirimir adjudicando de acuerdo al 

siguiente orden de prelación: 

1 A la Oferta más Económica, si el empate persiste 

2 Al mejor puntaje en el criterio Plazo, si el empate se mantiene 

3 Al mejor puntaje en el criterio Experiencia, si el empate continua 

Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se requerirá el 

acuerdo del Concejo Municipal, para adjudicar la licitación. 

La Adjud icación se realizará mediante decreto alcaldicio, el que será notificado al oferente, en conformidad con 

lo establecido en el artículo 6º del D.S. N°250 - Reglamento de Compras Públicas, a través del Sistema de 

Información del Portal Mercado Público, por la Secretaría Comunal de Planificación . 

ARTICULO N°16. 

La Municipal idad podrá declarar desierta la licitación cuando las ofertas no resulten convenientes a sus intereses o 

no se presenten ofertas o no se cuente con la aprobación presupuestaria para adjudicar, o declarar inadmisible las 

ofertas cuando no cumplieran con los requisitos establecidos en las Bases. Además, rechazará las ofert as, si el 

Concejo Municipal no aprueba la proposición de adjudicación, de acuerdo al artículo N'65 letra j), de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades 
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De igual forma la Municipalidad podrá revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de sus estados o 

etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que así lo aconsejen y justifiquen, considerando el interés público 

general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito conveniencia u oportunidad, sin 

derecho a reclamo ni indemnización alguna para los oferentes. 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la propuesta será hasta la fecha 

indicada en el cronograma de licitación publicado en el Portal. Cuando la adjudicación no se realice en este plazo, la 

Municipalidad comunicará en el Sistema de Información del Portal las razones que justifican éste incumplimiento e 

indicará un nuevo plazo para adjudicar, solicitando en caso de ser necesario, la renovación de la garantía de 

seriedad de la oferta. 

ARTICULO Nº17. DE LA READJUDICACIÓN 

La Municipalidad tendrá la facultad o podrá readjudicar la presente licitación, en caso de que el oferente 

seleccionado: 

• Se desista de la celebración del contrato. 

• Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 4º de 

la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. 

• No presente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 

• No entregue todos los documentos requeridos en las Bases para firmar contrato. 

• No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presentes Bases Administrativas, por 

causas imputables a éste. 

• No presente los documentos que solicite la Dirección Jurídica para la confección y firma del 

contrato 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva la de garantía de seriedad de la oferta. 

7. DEL CONTRATO 

ARTICULO Nº18. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del contrato será el indicado en el decreto alcaldicio de adjudicación y corresponderá al monto (valor) de la 

oferta seleccionada, de acuerdo al formulario Anexo NºS, en pesos e incluirá todos los gastos e impuestos que 

irrogue el cumplimiento total de éste. 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos 

municipales. 

El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad que corresponda a SUMA ALZADA, y corresponderá 

al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional. 

ARTICULO Nº19. DE LA PREPARACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

El contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las 

presentes bases administrativas, bases técnicas y demás antecedentes de la licitación, aclaraciones y las respuestas 

a las consultas, si las hubiese, y oferta del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del décimo día hábil siguiente a la fecha de notificación del 

decreto de adjudicación, publicado en el Portal. Para lo anterior, deberán acudir a la Dirección Jurídica dentro del 

plazo establecido. 

El atraso del adjudicatario en la suscripción del contrato, en la presentación de la garantía de fiel y oportuno 

cumplimiento del contrato, en la entrega de los antecedentes para contratar y otros antecedente solicitados por la 

Dirección Jurídica, por causas imputables a éste, facultará a la Municipalidad para dejar sin efecto la adjudicación y 

hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, pudiendo ésta readjudicar la licitación en el orden de prelación 

establecido en el informe de evaluación o bien declararla desierta, todo ello sin perjuicio de las acciones que la 

Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados a sus intereses. 

ARTICULO Nº20. DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fijar su domicilio en la 

ciudad de Santiago. 

El contrato estará afecto a los impuestos que exige la ley, los que serán de cargo y costo del adjudicatario. 
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Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1.000 UTM, considerando para estos efectos el valor de la 

UTM al día de la apertura de las ofertas, deberán protocolizarse en una Notaría Pública siendo de cargo del 

adjudicatario los gastos que se originen. 

Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionarán en la misma 

forma establecida para el contrato original. 

ARTICULO Nº21. DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá entregar en la Dirección Jurídica de la Municipalidad: 

21.1. Si es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia de la documentación 

que acredite su constitución legal, (escritura pública de constitución y modificación de sociedad y 

protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de Comercio y publicación del mismo en 

el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas 

marginales) y la personería del representante legal. Para el caso en que exista un texto refundido, deberán 

acompañarse los citados documentos sólo a partir de dicho texto. 

No será necesario acompañar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en el Registro Público 

de Proveedores de la Dirección de Compras Públicas. 

21.2. Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su constitución y sus 

modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según cualquiera de 

las formas señaladas en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, tendrá la obligación de 

otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de 

sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el 

contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del mismo. 

21.3. Entregar la garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato a que se refiere el artículo N°22 de 

las presentes bases administrativas. 

21.4. Presentar los antecedentes requeridos en al Artículo N°9, puntos A.5 y A.6, en caso que no estén 

disponibles en el Registro Público de Proveedores de la Dirección de Compras Públicas. 

21.5. Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitación, vigente a la fecha de firma del contrato. 

21.6. Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a formulario Anexo NºS adjunto, debidamente firmado por el 

oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, 

maquinarias y equipos. Se podrá entregar dicho análisis en un formato distinto, siempre y cuando 

contenga la misma información de dicho anexo. Se deberán considerar todos los ítems de la propuesta, 

incluidos globales y subcontratos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella 

documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

8. DE LA GARANTÍAS DEL CONTRATO. 

ARTICULO Nº22. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el adjudicatario deberá reemplazar la garantía de 

seriedad de su oferta por una garantía o caución que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Al 

efecto, se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de 

manera rápida y efectiva, por un monto equivalente al 5% del VALOR TOTAL DEL CONTRATO expresada en pesos, 

moneda corriente nacional, la que deberá mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure la ejecución de las 

obras y hasta su reemplazo por la garantía de correcta ejecución de las obras, por lo cual se deberá emitir con 

vigencia de a lo menos el plazo de ejecución de las obras más 60 días. 

En caso de entregar una Póliza de Garantía, ésta deberá contener la siguiente información: "póliza de garantía de 

cumplimiento de contrato en general y de ejecución inmediata" o "póliza de garantía para organismos públicos, 

de carácter irrevocable y de ejecución inmediata", para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato 

por el mismo monto y vigencia señalados precedentemente. Además se deberá dejar establecido que de sus 

cláusulas especiales de arbitraje no son aplicables, para este caso, y que las multas y demás cláusulas penales del 

contrato quedan cubiertas por la póliza. 
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Asimismo, el adjudicatario deberá adjuntar a la póliza una comunicación escrita en que señale el domicilio al que 

deberá notificarle la Municipalidad del siniestro, si éste ocurriera. Se deja expresamente establecido que no son 

aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la competencia de resolver 

cualquier conflicto entre el Municipio, la Compañía Aseguradora y el Contratista. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente glosa: 

"En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones solicitadas, de (nombre 

completo del adjudicatario} por la MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ", a nombre de la Municipalidad de 

Providencia, Rut. 69.070.300-9. 

ARTICULO Nº23. 

Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica y entrega de la garantía de fiel y oportuno 

cumplimiento del contrato, el adjudicatario deberá otorgar mandato a la Municipalidad, tan amplio como en 

Derecho se requiera, para que ésta pueda ejercer los derechos que emanen de los instrumentos señalados en el 

artículo Nº22 precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos señalados en el instrumento 

respectivo. Este mandato estará vigente durante todo el plazo del contrato y sus prorrogas y hasta su total y 

completa ejecución. 

ARTICULO Nº24. 

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le impone el contrato, la 

Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, 

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el artículo N°22, caucionan también el pago 

de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista y/o Subcontratista. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado 

de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El 

incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del Contratista. 

ARTICULO Nº25. DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC) 

La Inspección Municipal del contrato estará a cargo del Departamento de Construcción de la Dirección de Obras 

Municipales, en adelante la IMC, el o los profesionales asignados para estos efectos deberán ser nombrados 

mediante Decreto Alcaldicio. 

El Contratista llevará un Libro de Obra, proporcionado por la Municipalidad, donde se anotarán las 

instrucciones, se dejará constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecución de las 

obras. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el Contratista, solicitudes, encargos, órdenes, 

plazos, etc., y además por este mismo medio se notificarán las multas que eventualmente apliquen y 

resoluciones que afecten al Contratista. 

La IMC tendrá además las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N° 806, de fecha 

08/05/2017, que aprueba el "INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS, DE CONCESIÓN, DE 

SERVICIOS, DE PROYECTOS O CONSULTORÍAS". 

ARTICULO Nº26. 

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo que corresponda, será el encargado 

de vigilar el cumplimiento por parte del Contratista o subcontratista, de la normativa relativa a lo dispuesto por el 

artículo 66 Bis de la Ley 16. 744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el artículo 3º del 

Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, durante la ejecución de la Obra. 

El Contratista deberá entregar a la IMC, la "Cartilla de Registro Control de Empresas Contratistas y Subcontratistas" 

dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la firma del contrato, según corresponda. 

ARTICULO Nº27. 

Suscrita el Acta de entrega de terreno, el contratista deberá entregar al IMC una topia firmada por el Contratista y 

subcontratista, del Anexo V del Reglamento N!!llO para "Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadoras de 

Servicios de la Municipalidad de Providencia", donde conste la recepción y toma de conocimiento de dicho 

Reglamento. Será responsabilidad del IMC, remitir obligatoriamente estos documentos al Departamento de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección de Emergencias Comunales y Seguridad Interna. 
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9. DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO 

ARTICULO Nº28. DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CONTRATO 

La Municipalidad se reserva la facultad de aumentar o disminuir las cantidades de obras originalmente licitadas y 

efectivamente adjudicadas, ordenando variaciones en las obras previamente contratadas, de acuerdo con las 

condiciones que se indican en los artículos siguientes. 

Los aumentos o disminuciones de Obras se calcularán tomando como base el precio unitario indicado en el Listado 

de Partidas del Anexo Nº6. 

ARTICULO N°29. DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS 

La Municipalidad podrá solicitar al Contratista la ejecución de obras extraordinarias que comprometa la 

ejecución de partidas que no estuviesen comprendidas dentro de las Bases Técnicas o cuyo precio unitario no se 

encuentra en Listado de Partidas del Anexo Nº6, para lo cua l el Contratista deberá presentar en el 

Departamento de Construcción previa solicitud de la IMC, el presupuesto de dichas obras y el plazo si procede, 

en los formularios diseñados para el efecto, en un plazo máximo de 3 días hábiles a contar de la fecha de 

anotación en el Libro de Obra. 

Se hace presente que la Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar este presupuesto como 

también la opción de contratar dichas obras extraordinarias con un contratista o proveedor distinto en virtud a 

lo que mejor convenga a los intereses de la Municipalidad, de acuerdo a lo señalado en la ley de compras 

públicas y su reglamento. 

El valor de las obras extraordinarias, el precio unitario y cantidad de obras, que se acuerde con el Departamento 

de Construcción deberán ser aprobados o rechazados por el Director de Obras Municipales. En caso de 

aprobación se materializará por decreto alcaldicio que además establecerá las condiciones de ejecución de las 

obras extraordinarias. 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier modificación de contrato por obras extraordinarias deberá ajustarse a lo 

dispuesto en el artículo N°lO del Decreto 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley 

N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios 

ARTICULO N°30. DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y GARANTIA 

La suma de obras extraordinarias y aumentos de obra no podrá exceder el 30% del monto total del contrato IVA 

incluido, como tampoco la suma de disminuciones de obra podrá exceder del 30% del monto originalmente 

contratado. 

La obra extraordinaria, el presupuesto y el plazo definido, como asimismo el aumento y disminución de obra 

deberán ser aprobados mediante Decreto Alcaldicio. En caso de aprobación, ésta será comunicada al 

Contratista por la IMC a través del Libro de Obra y sólo después de ello se podrán iniciar los trabajos, según 

procediere. 

El citado Decreto Alcaldicio de aprobación establecerá la modificación de la garantía de fiel y oportuno 

cumplimiento de contrato, aumentada o disminuida según corresponda, en el porcentaje de variación del 

monto original contratado, que deberá presentar el Contratista con motivo del aumento de obra u obra 

extraordinaria. 

El Contratista, al momento de firmar la correspondiente modificación de contrato por obras extraordinarias, 

aumento y/o disminución de las obras, deberá reemplazar la garantía original por otra equivalente al valor de la 

garantía estipulada en el decreto de modificación, o bien podrá complementarla tomando una garantía 

adicional, en ambos casos esta garantía deberá cumplir las mismas condiciones establecidas en el Articulo N°22 

de las presentes bases. En caso de aumento de trabajos de poco monto -hasta 5% del valor del contrato- la 

Municipalidad podrá considerar suficiente la garantía original del contrato, teniendo además en consideración el 

estado de avance de la obra. 

Los plazos para suscribir la modificación de contrato y presentar la garantía en la Dirección Jurídica, serán los 

mismos que para el contrato original, aplicándose además las mismas multas en caso de atraso del Contratista. 
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La modificación de contrato se entenderá vigente, desde la fecha de anotación en el Libro de Obra del Decreto 

de aprobación de la obra extraordinaria, aumento o disminución de obra, según corresponda. 

Si las obras extraordinarias, se ejecutaran sin cumplir con las condiciones antes señaladas, ellas serán de cargo y 

responsabilidad exclusiva del Contratista, de lo cual se dejará constancia en el Libro de Obra. 

ARTICULO Nº31. 

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberá analizarse en acuerdo con la IMC y convenirse 

previamente. 

El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (Carta Gantt). 

Si la modificación del contrato afectara la normal ejecución de la obra inicialmente contratada, se podrá 

disponer la suspensión del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra. 

10. DEL REAJUSTE: 

ARTICULO Nº32. 

Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni reajustes. 

11. DE LOS PAGOS 

ARTICULO Nº33. 

Las condiciones de pago serán las siguientes: 

La forma de pago será a través de estados de pago según el avance real de la ejecución de las obras. 

• Primer Estado de Pago: Una vez alcanzado como mínimo el 50% de avance en la ejecución de las obras 

y hasta el 70% de avance. 

• Segundo y último Estado de Pago: Una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecución de la obra y 

aprobada la Recepción Provisoria de la obra mediante Decreto Alcaldicio, con la aprobación de todos 

los servicios y entidades involucradas, si aplicase. 

Los ítems relativos a trabajos provisorios como por ejemplo: Instalación de faenas, letreros, aseo, etc., se 

cancelarán en forma proporcional al avance en cada Estado de Pago. 

En caso que proceda, el Contratista al momento de entregar un estado de pago deberá acompañar una 

certificación o recibo por el pago de la disposición de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del 

vertedero o botadero debidamente autorizado. 

Los pagos se efectuarán a más tardar dentro de los 30 días siguientes desde que el IMC recepcione conforme la 

factura y todos los documentos definidos en las Bases Administrativas como requisitos para proceder al pago. 

El plazo para rechazar la factura será el máximo convencional señalado en la Ley 19.983, de 2004, esto es, 30 días. 

Este plazo se entenderá aceptado por el oferente desde el momento de la presentación de su oferta. 

ARTICULO Nº34. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA CADA ESTADO DE PAGO 

34.1. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES y PREVISIONALES: Conforme a lo 

dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o 

instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los 

trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el período que 

comprende el estado de pago (Formulario F30-1). 
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34.2. DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el número de trabajadores propios y de los 

subcontratos que intervinieron en la ejecución de las obras por el período que comprende al pago 

presentado. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de trabajadores indicada en los 

respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. 

34.3. COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 

34.4. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, debidamente 

visado por el Director de Obras Municipales. 

34.5. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, si corresponde, cuando lo solicite la IMC. 

34.6. FACTURA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la 1 MC y visada por el Director de 

Obras Municipales. En caso de factura electrónica deberá enviar dicho documento al correo de la IMC 

(Circular Nº 4 de 25 de marzo de 2015 de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de 

Providencia). 

34.7. Toda aquella documentación que solicite la IMC por Libro de Obra correspondiente al periodo facturado. 

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes indicada a 

entera conformidad del IMC y/o no se hubieren solucionado las observaciones anotadas en el Libro de Obra o 

no se haya dado cumplimiento a la ejecución de obras, según lo indicado en las Bases Técnicas 

12. DE LAS RETENCIONES 

ARTICULO Nº35. 

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones 

laborales pecuniarias y previsionales en la forma señalada en el artículo Nº 34, la Municipalidad podrá retener de 

las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente y 

subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 

correspondan por el término de la relación laboral, sólo respecto del tiempo o período durante el cual el o los 

trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad. 

Igual cosa sucederá en el evento que el Contratista o subcontratista registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social respecto de trabajadores contratados en los últimos 2 años, en cuyo caso los 

primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, 

pudiendo la Municipalidad retener y efectuar el pago directamente o bien el Contratista acreditar que la totalidad 

de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 

seis meses. La Municipalidad, a través de la IMC, exigirá que el Contratista proceda a efectuar dichos pagos y le 

presente comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de 

esta obligación por parte del Contratista, facultará a poner término anticipado al contrato y ejecutar la garantía de 

fiel, oportuno y total cumplimiento, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que el referido Contratista no 

podrá participar. 

Ante la existencia de reclamos en la Inspección del Trabajo, laborales o previsionales pendientes de resolver por 

parte del Contratista y que hayan sido notificados a la Municipalidad, en el evento que la Municipalidad sea 

demandada subsidiaria o solidariamente, estará facultada a pagar con dichos fondos. Además, cuando la 

Municipalidad haya debido defenderse judicialmente y se dicte sentencia condenatoria en su contra o en contra 

del Contratista, este último deberá reintegrar a la Municipalidad la totalidad de los costos en que haya incurrido 

por concepto de la defensa judicial. 

13. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

ARTICULO Nº36. 

El Contratista será el único empleador de los trabajadores dependientes que ocupe la ejecución de las obras 
materia de la presente licitación, y se obliga a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades 
que les imponen las leyes chilenas 
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En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones 
laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial 
o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado 
de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El 
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del Contratista. 

La Municipalidad no tendrá vinculación alguna, ni con estos trabajadores, 
ni con las personas que la empresa contrate a honorarios para la ejecución de las obras, ni con los que 
subcontrate. 

ARTICULO Nº37. 

En especial, será deber y responsabilidad del Contratista: 

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 3 días corridos contados desde la fecha de entrega 

de terreno, el nombre del Experto en Prevención de Riesgos designado para el evento, como así también 

cualquier cambio que se produzca y toda otra información necesaria para dar cumplimiento a la 

normativa legal aplicable al régimen de subcontratación. 

b) Cumplir con la Normativa Vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales así como también 

la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que desempeñen alguna función, con 

ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda. 

c) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todas las empresas 

subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado. 

Además, deberá informar a la IMC, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de todos 

los trabajadores de la obra, mediante la presentación de los respectivos Certificados de la Inspección del 

Trabajo que la ley establece, respecto al propio Contratista como de las empresas subcontratistas. Estos 

certificados deberán ser presentados para la cancelación de cada estado de pago de la forma definida en 

el artículo N°34 de las Bases Administrativas, las que deben contener la información de la obra (nombre y 

ubicación) y deben cubrir el período total del estado de pago a cursar. 

d) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC respecto al cumplimiento de la normativa de 

Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto del propio Contratista y todas las empresas 

subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado. 

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o 
subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de 
cualquier naturaleza. Durante la ejecución de las obras, se deberá prever y solucionar las condiciones 
logísticas del lugar, y disponer de los equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del 
Contratista preparar una metodología de trabajo segura. 

f) El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (Prenda con lago de la 

empresa) desde la fecha de entrega de terreno. 

g) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, baño o vestidor otro lugar que no sea 

el destinado para tal efecto. 

h) Acusar recibo de cualquier comunicación o instrucción que se efectúe desde la Municipalidad debiendo 

atender ésta en el plazo que le señale la IMC por escrito (correo electrónico o libro de obra). 

i) Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad, en cuanto a calidad, plazos, etc. Definidos para 

la ejecución de las obras, en las presentes bases. 

j) Informar oportunamente a la Municipalidad de las dificultades o impedimentos detectados y que afecten 

potencialmente, al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

k) Responder de los daños que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato obligándose a 

restituir al Municipio cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por este concepto. 

1) Reemplazar al personal que el IMC le haya señalado. 

m) Dar estricto cumplimiento a los plazos de inicio de las obras encargadas conforme a los cronogramas 

establecidos y especificaciones establecidas en las Bases Técnicas, dando cumplimiento durante todo en 

período del contrato a todas las condiciones y requerimiento establecidas en éstas 

n) Dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, reglamentos y en general, norma legal, reglamentaria, 

medioambiental y/o administrativa, que tenga relación con las obras materia de la presente licitación. 

En caso que no cumpla, o lo haga fuera del plazo indicado, sí corresponde, se le aplicará una multa conforme a 

lo establecido en el artículo Nº64 de estas bases. 
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ARTICULO Nº38. 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecución de las obras contratadas y de la calidad de los 

materiales empleados en ésta, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta 

presentada e instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta 

la liquidación del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la 

Municipalidad y en el más breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la 

Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no dañar 

obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabar la imagen de la Municipalidad. Cualquier daño 

que se produzca a cualquier tipo de bienes, deberá ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad y costo, 

como así también, cualquier problema derivado de una mala gestión por parte de sus trabajadores. 

Esta obligación no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que 

establece la Ley. 

ARTICULO Nº39. 

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las Bases Técnicas son sólo referenciales, no 

obstante la calidad de los materiales y elementos deberán cumplir con el estándar de calidad de la marca indicada 

como referencia. Los materiales empleados en la obra deberán cumplir con la norma del Instituto Nacional de 

Normalización y con las instrucciones del fabricante y la SEC. Ante cualquier duda de la IMC el Contratista deberá 

efectuar a su costa las correspondientes certificaciones ante un laboratorio reconocido y aprobado por la 

Municipalidad. 

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya utilización 

no esté contemplada en la nueva obra, deberán ser entregados bajo inventario en la bodega de la Municipalidad 

correspondiente o en el lugar que se indique en el Libro de Obra, previo visto bueno de la IMC, según las 

indicaciones establecidas en las Bases Técnicas. El Contratista deberá entregar copia de la guía de ingreso a bodega 

correspondiente. 

La IMC podrá solicitar en cualquier momento ensayes de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los 

materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del Contratista. 

Cualquier bien o materia valorada que se retire de la obra, que no se haya dado la instrucción expresa de enviar a 

botadero y que no se entreguen en bodega o en el lugar indicado por el IMC, será descontado al Contratista en el 

siguiente estado de pago. 

La utilización en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente de la demolición o transformación, 

debe contar con la aprobación de la IMC. 

Los materiales no utilizables serán retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa 

autorización de la IMC. 

ARTICULO Nº40. 

El Contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos los 

datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento con motivo de la ejecución de la Obra. Esta 

obligación se extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos 

encomendados. 

ARTICULO Nº41. DE LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL A CARGO Y OBLIGACIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA 

El contratista deberá designar un profesional del área a cargo de las faenas {Ingeniero, Arquitecto o Constructor 

Civil) como contraparte calificada, en un plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la IMC y previo a la 

entrega de terreno, con teléfono móvil para ser ubicado en cualquier momento, responsable de la conducción de 

las obras y todo aquello establecido en las Bases Técnicas, con quien deberá entenderse la IMC en relación de la 

misma. Deberá contar con una experiencia mínima de 5 años, acreditado mediante declaración jurada simple, 

certificados y currículum. En caso que no presente dichos documentos, o lo haga fuera del plazo antes referido, 

se le aplicará una multa conforme a lo establecido en el artículo Nº64 de estas bases. 
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ARTICULO Nº42. 

En la Obra, el Contratista deberá mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes, planos y 

bases técnicas de la obra, además de todos aquellos documentos y antecedentes exigidos por la Ley Nº20.123 

de Subcontratación. 

ARTICULO Nº43. 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y 

ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeñen, desde la 

entrega del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prórrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de 

acuerdo al Decreto Supremo NºS94 del Ministerio de Salud. 

ARTICULO Nº44. 

Se debe considerar para la instalación de faenas y letreros de obra las especificaciones indicadas en el Anexo Nº 9. 

Las imágenes y leyendas de los letreros se entregaran por parte de la IMC a la fecha de firma del contrato. 

ARTICULO Nº45. 

Se deberá considerar protección y permanente mantención de aquellas especies vegetales que permanezcan en el 

lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las Ordenanzas municipales que correspondan. 

Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas de cómo se recibió y como entrega el terreno, el 

Contratista, deberá registrar en video o fotografía digital, las distintas zonas de trabajo previo a su ejecución, 

dejando constancia de esto en el Libro de Obra. En caso contrario, cualquier reclamo sobre menoscabo que afecte 

el terreno entregado, deberá ser resuelto por el Contratista a su costo. En caso de incumplimiento se aplicará una 

multa de acuerdo a lo indicado en el artículo Nº64. 

ARTICULO Nº46. 

En las obras en que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de capacidad o extensión de líneas, 

en que se consulte valores por concepto de empalmes, obras complementarias, ellos se harán efectivos a favor 

de la Municipalidad. El pago se efectuará oportunamente por el Municipio de acuerdo a los mecanismos 

establecidos para tal efecto por el DFL 1/82, del Ministerio de Minería, estando a cargo del Contratista toda la 

tramitación que se origine ante la Distribuidora de Energía Eléctrica y el Municipio. 

Asimismo, para esta obra el Contratista el contratista podrá hacer uso de los empalmes municipales de agua 

potable y electricidad, que sean necesarios para la correcta y total ejecución de las obras que formen parte del 

contrato, siendo de cargo municipal el pago de los consumos respectivos. 

ARTICULO Nº47. 

El Contratista será responsable ante terceros de todo daño detrimento o perjuicio que ocasione con motivo de 

las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad 

alguna al efecto. 

ARTICULO Nº48. 

Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no dañar obras 

existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cámaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalización de 

teléfonos, etc. Cualquier daño que se produzca en este sentido, deberá ser reparado de inmediato bajo su 

responsabilidad y costo. 

ARTICULO Nº49. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO NORMAS LEGALES 

Será de cargo y responsabilidad del Contratista, la colocación, el control y vigencia de las señalizaciones tanto 

diurna como nocturna, para las interrupciones y desvíos del tránsito vehicular y peatonal que requiera el desarrollo 

de las faenas como asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materiales, escombros, excavaciones. Será 

de exclusiva responsabilidad del Contratista todo accidente, daño, perjuicio o menoscabo ocasionado en la persona 

o bienes ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de estas obligaciones. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y reglamentarias, en lo que fuera 

pertinente: 

a) Ley de Tránsito. 

b) Decreto N° 78 del año 2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba el Manual de 

Señalización de Tránsito. 
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c) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalización (INN). 

d) Ordenanza Comunal de Ornato N°l de fecha 24 de Enero de 2002 y sus modificaciones. 

e) Ordenanza Comunal N°129 de 14 de abril de 2014, sobre Ocupación Transitoria del Espacio Público por 

ejecución de faenas y otras actividades. 

f) Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre Condiciones Sanitarias 

y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 

g) Ley N°20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación y su Reglamento. 

h) Circular Nº2.345/07 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones respecto a las 

obligaciones impuestas a las empresas por la Ley N°20.123. 

i) Reglamento Nº110 para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de 

Providencia. 

j) Permiso Municipal, si correspondiese. 

k) Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la presente 

licitación. 

ARTICULO NºSO. 

El Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupación de veredas y 

calzadas en caso de ser necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán exentos del pago de derechos, por 

tratarse de una obra municipal. 

14. DE lA SUBCONTRATACIÓN 

ARTICULO N°Sl. 

El Contratista podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato, hasta un 30%, en los términos 

establecidos en el artículo N°76 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas sin perjuicio que la 

responsabilidad y la obligación de su cumplimiento permanecerán en el Contratista, y deberá contar con el 

acuerdo de la IMC del contrato señalada en el Articulo N°25 y aprobada por decreto alcaldicio debidamente 

registrado en el respectivo Libro de Obra . 

No obstante lo anterior, el Contratista no podrá subcontratar con personas naturales o jurídicas respecto de las 

cuales, o de sus socios o administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, como asimismo el subcontratista deberá 

cumplir con las mismas condiciones de la oferta presentada y adjudicada al Contratista. 

ARTICULO NºS2. 

Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier título, los derechos 

emanados del contrato con excepción de la cesión de créditos a que hace referencia la Ley N° 19.983, de 2004. 

15. DISPOSICION DE ESCOMBROS Y PERMISOS 

ARTICULO N°S3. 

Durante la ejecución de los trabajos, no se podrá mantener escombros por más de 24 horas ni podrán ser 

acopiados en lugares donde impidan el tránsito peatonal o vehicular. 

Excepcionalmente la Municipalidad podrá autorizar la ocupación de la vía pública con este objeto por períodos 

determinados, para lo cual el Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales de 

ocupación de veredas y calzadas que sean necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán exentos del 

pago de derechos, por tratarse de una obra municipal. 

Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, la Municipalidad procederá a multarlo, de acuerdo a 

lo indicado en artículo N°64 de las presentes Bases. Además, procederá al retiro de ellos y todos los gastos en 

que incurra serán de cargo del Contratista, descontándose en el estado de pago que corresponda. 

ARTICULO Nº54. 

Terminada la ejecución de una obra, el Contratista deberá proceder de inmediato, a retirar todos los materiales 

excedentes y escombros depositados en la vía pública o al interior del predio. 
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Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, en el plazo de 24 horas la Municipalidad procederá al 

retiro de ellos y todos los gastos en que incurra serán de cargo del contratista, descontándose del último estado 

de pago. 

16. DE LOS PLAZOS 

ARTICULO NºSS. PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendrá plazo 

de 3 días hábiles para entregar a la IMC, una programación más detallada y actualizada para la ejecución de las 

obras contratadas, expresada en días, la programación deberá basarse en la Carta Gantt entregada al momento de 

la apertura de las ofertas, y no podrá, en ningún caso, alterar los plazos ofertados para ejecución de la obra. Dicha 

programación deberá ir acompañada de una metodología de ejecución, en formato de informe. 

ARTICULO Nº56. 

El plazo de ejecución de la obra será el propuesto por el oferente, el cual no deberá superar los 45 días corridos. 

Este plazo será evaluado de acuerdo a lo indicado a la "Metodología y Pauta de Evaluación", indicada en el 

Articulo Nº13 de las presentes bases, el cual se contará desde la fecha de entrega de terreno, considerando 

esta fecha como el primer día del plazo, de lo cual se levantará acta, la que será suscrita por el Contratista, el 

IMC y el Director de Obras Municipales, una vez firmado el contrato y entregadas las garantías del contrato en 

la Dirección Jurídica. 

Las obras se desarrollarán en los horarios estipulados en la Ordenanza N°l29 de 2014 sobre Ocupación 

Transitoria del Espacio Público por la Ejecución de Faenas y otras Actividades y otras normativas municipales. 

Terminada cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra deberán quedar debidamente aseguradas, de 

modo de evitar accidentes. 

ARTICULO Nº57. 

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún servicio público o 

por causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que tenga responsabi lidad el 

Contratista, la Municipalidad podrá recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un 80% de lo realmente 

ejecutado. 

ARTICULO Nº58. DE LA GARANTÍA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Previo a la cancelación del Estado de Pago Final, el Contratista deberá reemplazar todas las garantías 

entregadas por el contrato original y las obras extraordinarias y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una 

garantía o caución que garantice la correcta ejecución de las obras. Al efecto se aceptará cualquier instrumento 

de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, que cubra el 

porcentaje equivalente al 3% del monto contratado, con sus modificaciones si las hubiere, expresada en pesos, 

con vigencia hasta la fecha de Recepción Definitiva indicada en la Recepción Provisoria 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente glosa: 

"En garantía por la correcta ejecución de las obras, de (nombre completo del adjudicatario} por la obra 

denominada MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ", a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 

69.070.300-9.-

La IMC anotará en el Libro de Obra, durante el período de garantía, cualquier observación relativa a la 

responsabilidad que le cabe al Contratista ante cualquier deficiencia que se detecte en los trabajos ejecutados, 

los materiales utilizados, los equipos instalados, etc., indicándole el plazo para su rectificación. 

El incumplimiento de esta instrucción, hará incurrir a la empresa en causal de cobro del documento de garantía 

entregado. 

17. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
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ARTICULO Nº59. DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas, consignados en las Bases Técnicas, se procederá a la 

Recepción Provisoria de los trabajos, en cuyo acto el Contratista deberá reintegrar el Libro de Obra a la 

Municipalidad. 

De la misma manera, en el caso de proyectos desarrollados por el Contratista, hará entrega a de los planos as 

built debidamente aprobados por cada Obra si así hubiera sido establecido. Dichos planos se deben entregar en 

limpio, sin correcciones. 

ARTICULO Nº60. 

a) Terminados los trabajos y todo aquello solicitado por Bases, el Contratista deberá solicitar por escrito 

en el Libro de Obra, a la IMC, la recepción provisoria de la misma dentro del plazo contractual. 

Se procederá a dicha recepción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la petición. 

En todo caso, la IMC se constituirá en la obra el día de vencimiento del plazo contractual a fin de 

verificar el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, la recepción provisoria de las 

mismas o en su defecto dejará constancia en el Libro de Obra indicando que el Contratista quedará 

sujeto a la aplicación de las multas respectivas por el retraso en la entrega de éstas. 

Al momento de efectuar la Recepción Provisoria, se levantará un Acta que deberá ser firmada por el 

Contratista, la IMC y el Director de Obras, donde se consignarán, además, todas las multas aplicadas 

durante la ejecución de la obra. 

La IMC deberá solicitar la dictación del Decreto Alcaldicio con la finalidad de aprobar esta Recepción 

Provisoria. 

b) Si en el acto de recepción se encontraran observaciones, se otorgará un plazo adicional desde la fecha 

en que se anotan las observaciones en el Libro de Obra. De no cumplirse la solución de las 

observaciones en el plazo indicado se cursará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo N°64 

desde la fecha de término contractual. 

Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará la 

Recepción Provisoria con la fecha correspondiente al término de las obras. 

c) Si al término del plazo para la ejecución de las obras, los trabajos no están terminados o no están 

ejecutados de conformidad a las bases técnicas y otras normas, no se dará cu rso a la Recepción 

Provisoria y el Contratista deberá ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de 

multa de acuerdo a lo indicado el artículo Nº64, los días transcurridos posteriores a la fecha de término 

contractual de la obra. Tales defectos deberán señalarse en el Acta a que se refiere la letra a) del 

presente artículo. 

Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta deberá proceder a efectuar la recepción, de 

acuerdo a lo señalado precedentemente, fijándose como fecha de término de las obras la de recibo 

conforme a ellas, cursando las multas correspondientes. 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo 

pretexto de haber sido aceptados por la IMC, lo que será obligatorio efectuar. 

d) En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún servicio 

público o por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el Contratista, se 

otorgará el plazo indicado por la IMC, para subsanar el eventual problema, en cuyo caso las obras 

podrán ser recibidas parcialmente. Lo anterior deberá quedar claramente indicado en un Acta de 

Recepción Parcial. 

e) La Recepción Provisoria o la Recepción Parcial, según sea el caso, serán aprobadas por Decreto Alcaldicio. 

ARTICULO Nº61. DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

Dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de la garantía de correcta ejecución de las obras, la 

Municipalidad deberá efectuar la liquidación del contrato y la Recepción Definitiva de las obras. 

La liquidación deberá establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del 

Contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 
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ARTICULO Nº62. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez efectuada la liquidación del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se 

procederá a efectuar la Recepción Definitiva de las obras, la cual se realizará 6 meses después de la Recepción 

Provisoria de las obras. Durante este periodo la obra se encontrará en garantía. 

Para la Recepción Definitiva se levantará acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado por la 

empresa, la IMC y el Director de Obras, donde además se consignarán las multas aplicadas durante el período 

de garantía de la obra. 

La Recepción Definitiva de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por Decreto Alcaldicio el que 

dispondrá además, la devolución de la garantía de correcta ejecución de las obras. 

Dicho Decreto será notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidación del contrato dentro 

del plazo de 10 días contados desde la notificación del Decreto, se entenderá que otorga a la Municipalidad el 

más amplio, total y completo finiquito y renuncia a toda acción o derecho en relación al contrato. 

18. DE LAS MULTAS 

ARTICULO Nº63. 

La Municipalidad se reserva el derecho, previo informe de la IMC, de aplicar sanciones al Contratista en el caso 

de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato o que le impone 

la Ley. 

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará al Contratista, mediante la 

correspondiente anotación en el Libro de Obra, indicándose al efecto la infracción cometida, los hechos que la 

constituyen y el monto de la multa. 

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el Contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles, 

para efectuar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los antecedentes que 

estime pertinentes al Director de Obras Municipales, dejando además constancia de su apelación en el Libro de 

Obra. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmará la aplicación de la multa, a través de memorando del 

Director de Obras Municipales y se notificará al Contratista mediante la anotación en el Libro de Obra, 

quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva. 

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de Obras Municipales, tendrá un 

plazo de hasta diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o 

parcialmente, lo que se determinará mediante memorando del mismo Director, el cual deberá contar con la 

visación del Director de Control Municipal, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados. Dicha 

resolución y se comunicara a través de Oficio del Director de Obras Municipales y tendrá carácter definitivo y no 

procederá recurso alguno en su contra, quedando ejecutoriada con la notificación al Contratista mediante la 

respectiva anotación en el Libro de Obra u otro medio idóneo según sea el caso. 

Encontrándose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrará obligado al pago de la misma en 

Tesorería Municipal y su comprobante deberá ser presentado junto a la factu ra del Estado de Pago 

correspondiente al periodo en que quedó ejecutoriada la multa. 

Con todo, la Municipalidad podrá aplicar multas que, sumadas, tenga como tope máximo el 10% del valor total 

del contrato. Llegado a este límite, la Municipalidad se reserva el derecho de poner término anticipado al 

contrato, por indicaciones de la Dirección de Obras Municipales, haciendo efectiva la garantía de fiel, oportuno 

y total cumplimiento de contrato, a beneficio de la Municipalidad y sin perjuicio de las demás acciones legales 

que fueren procedentes. 

ARTICULO Nº64. TIPIFICACIÓN DE LAS MULTAS Y MONTOS EN UTM 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC, para efectos de 

la aplicación: 
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MULTA 
MONTO 

1 Incumplimiento de la Ley de Tránsito. 3 UTM por evento y por día de atraso en su 

cumplimiento. 

2 Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales. 3 UTM por evento y por día de atraso en su 

cumplimiento. 

3 No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía 

pública como lo ordenan la Ley, los Reglamentos y 
5 UTM por evento y por día de atraso en su 

Ordenanzas 
cumplimiento. 

4 Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la 5 UTM por instrucción, para instrucciones que 

IMC en el Libro de Obra. deban ser resueltas antes de 48 horas. 

5 Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las 5 UTM por evento + 1 UTM por día de atraso en 

Bases Administrativas y Técnicas. plazo otorgado para subsanar. 

6 Abandono o acopio de materiales o escombros en la vía 2 UTM por evento y por cada día que demore en 

pública sin autorización. solucionar el evento que da origen a la multa. 

7 Incumplimiento del Decreto Supremo N°594/1999, del 

Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento sobre 3 UTM por día. 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 

lugares de trabajo. 

8 Incumplimiento de la Ley N° 20.123, trabajo en Régimen 

de Subcontratación y su reglamento. 
3 UTM por infracción y por día. 

9 Incumplimiento del Reglamento NºllO para Empresas 

Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de 3 UTM por evento y por día. 

la Municipalidad de Providencia. 

10 Por daño a las especies vegetales a causa de la ejecución 
2 UTM por evento 

de las obras. 
11 Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo 

señalado en el contrato original y sus modificaciones (si 6 UTM por cada día de atraso. 

las hubiera) 

12 Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
5 UTM por evento y por día. 

establecidas en las bases administrativas y técnicas. 

13 En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las 3 UTM por día de atraso 

observaciones durante la garantía de la obra 

14 
Atraso en los hitos señalados en la ejecución de las obras. 3 UTM por día de atraso 

Las multas enunciadas no se aplicarán si el incumplimiento se produce por razones de fuerza mayor o caso 

fortuito, en similares términos a los descritos en el artículo 45 del Código Civil Chileno. Para lo anterior, el 

contratista deberá entregar un informe fundado a la IMC, la que podrá consultar con el Director de Obras o bien 

solicitar opinión de otra Dirección en orden a establecer que los hechos invocados efectivamente configuran el 

caso fortuito o la fuerza mayor alegada y que tales hechos se encuentran comprobados. En caso de ser efectivo 

lo anterior y sólo si fuere además procedente, se podrá ampliar el plazo de vigencia del contrato por un término 

equivalente a la duración del impedimento, mediante la dictación de la resolución del Director de Obras, previa 

comunicación a través del Libro de Obra. 

19. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

ARTICULO N°65. 

Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 

• La resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 

• Si respecto del Contratista se ha iniciado una solicitud de inicio de procedimiento concursa! de liquidación 

y se haya dictado la resolución de liquidación o solicitud de inicio de procedimiento concursa! de 

reorganización, conforme a las disposiciones de Ley 20.720.-

• Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los 

términos de la Ley 20. 720, de "Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas". 

• Si ha propuesto un acuerdo de reorganización judicial o extrajudicial a uno o más de sus acreedores que 

representen un porcentaje significativo de sus pasivos, en términos tales que evidencien la incapacidad 

general de pagar oportunamente sus deudas. 

• Fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificado por la Municipalidad. 
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• Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

• Incumplimiento de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma en virtud 

del Contrato, especialmente consignadas en el Artículo N°36 y siguientes sobre obligaciones y 

responsabilidades, siendo suficiente para ello el Informe del Director de Obras Municipales, pudiendo la 

Municipalidad hacer efectiva la garantía de fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato de acuerdo al 

monto del perjuicio ocasionado por el incumplimiento. 

• Se considerará incumplimiento grave, cuando el monto acumulado de las multas supere el 10% del valor 

total del contrato. 

El término anticipado del contrato se realizará de forma administrativa, requiriéndose únicamente el informe 

del Director de Obras Municipales que así lo solicite, y no operará indemnización de ningún tipo para el 

Contratista, haciéndose efectiva la garantía de fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad informará los antecedentes referidos al comportamiento 

contractual del oferente, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo Nº 96 bis del Reglamento de la 

Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y además se 

reserva el derecho de vetar su participación en futuras licitaciones municipales. 

20. OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO N°66. 

Durante la ejecución del contrato o terminado éste, el Contratista deberá entregar a la Municipalidad los informes, 

estudios, datos y cualquier otra información, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos con ocasión de 

la ejecución del contrato. Esta información pasará a ser de dominio de la Municipalidad y el Contratista no podrá 

divulgarla ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorización expresa de la Municipalidad. 

Asimismo, deberá guardar reserva de la información que eventualmente le suministre la Municipalidad o a la que 

haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del contrato. La infracción de estas obligaciones facultará a la 

Municipalidad para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato a su entero beneficio e 

impetrar las acciones legales correspondientes. 

La información suministrada a la Municipalidad por el Contratista deberá estar contenida en formatos o soportes 

reutilizables y procesables (por ejemplo formatos CSV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre otros, según sea el caso) . 

ARTICULO Nº67. 

Para efecto de la presente licitación, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases técnicas y sus Anexos, 

primarán en el orden enunciado, sobre las bases administrativas y sus anexos, si existiese alguna discordancia entre 

aquellos y estos. 

ARTICULO Nº68. 

Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá interpretarse en la 

forma que mejor beneficie a la ejecución de las obras contratadas, previa coordinación y aprobación de la IMC. 

~ " VTV/CVM/<Vm 

\ PROVIDENCIA, agosto de 2017. 
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ANEXO N!!l 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JURÍDICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

Firma Oferente o Representante Legal 

Fecha _ ________ _ 



1 Providencia 
· 120 años 

ANEXO N22 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS(*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 
RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES (**) 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

(*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ 
ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES. 
(**)EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
(**) EN CASO DE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL 
NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE ÉSTA. 

Firma Oferente o Representante legal 

Fecha ___________ _ 
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ANEXO N23 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ11 

DECLARACIÓN JURADA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

DECLARA: 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por 
prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso lQ, del artículo 4Q de la 
Ley NQ19.886, de Compras Públicas) y; 

• No tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4Q de la Ley NQ 19.886, de Compras Públicas, en el 
sentido de no poseer vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Órganos de la 
Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con las personas unidas a 
ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley NQ18.575, Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• La persona jurídica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibición -sea 
temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el 
NQ2, artículo 8Q de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas (este punto 
de la declaración aplica exclusivamente a personas jurídicas). 

Firma Oferente o Representante Legal 
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Nº 

-

Nº 

-

EMPRESA 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ11 

NOMINA DE CONTRATOS 

ANEXO N° 4 

RUT ___________ Correo electrónico _____________ _ 

AÑOS DE EXPERIENCIA EMPRESA: ------

Nombre Mandante 
Empresa/Institución 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 

Vigencia del Contrato Desde 1 Hasta 

Magnitud del Contrato 
(Descripción específica y 
monto de las obras 
ejecutadas) 

Nombre Mandante 

Empresa/Institución 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 

Vigencia del Contrato Desde 1 Hasta 

Magnitud del Contrato 
(Descripción específica y 
monto de las obras 
ejecutadas) 

• Replicar estos cuadros las veces que sean necesarias para acreditar los contratos ejecutados o en ejeqición 

durante los últimos 5 años en el rubro objeto de esta licitación,· donde se indiquen el tipo y monto del contrato. 

• Toda obra acá declarada debe ser acompañada por de certificados emitidos por el mandante, decretos, 

contratos, órdenes de compra con sus respectivas facturas u otros antecedentes válidos que respalden dicha 

información 

• En caso de que se tratare de una Unión Temporal de Proveedores, debe entregarse un anexo por cada uno de 

los proveedores para acreditar su experiencia, si fuere del caso. 

• En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, 

en calidad de persona natural, se computará como de la EIRL. 

Firma Oferente o Representante Legal 
Fecha ____________ _ 
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ANEXO NºS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" 

CARTA OFERTA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

Nuestra oferta para la obra solicitada es la siguiente: 

TOTAL NETO $ ________ _ 
{Valor a ofertar en el Portal mercado Público) 

Impuesto(_%) $ ________ _ 

Plazo de Ejecución ____ días corridos. 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y 
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Firma Oferente o Representante Legal 

Fechª-----------~~ 
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ANEXON26 

LICITACIÓN PÚBLICA 

MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :---------------------

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT: --------------------

LISTADO DE PARTIDAS 

-- . . ·· ..s:- .... ,w ~ ' .. . ~~~t - · .. -..."'.,f . '!! T.J_T • :,.¡._u~i~ . N2 1 lqCALl!JAD ~ ~~~~ tllÍf~ ?~aritjtli!:il TOTAL$ t:. 
" - -- - -- ... I - ' ·- ··- .. ,_ ~- ----~ ........ !,. ... .11~ .. ~ .. ':t.. I_ "~ ··! ~::r-·. '· ~- J•· """' _¡-.¡ 'f !: ~ - ... 

o OBRAS PRELIMINARES 

0.1 Instalación de Faenas gl 

1 INSTALACIÓN DE BICICLETEROS 

1.1. Moviemiento de tierras m3 

1. 1.1 Replanteo geometrico gl 

1.1.2 Excavación y transporte a botadero m3 

1.1.3 Relleno emprestito m3 

1.2 Preparación de la Subrasante m2 

1.3 Adoquines de hormigón m2 

1.4 Poyos de hormigón un 

1.5 Solerillas mi 

2 PROVISIÓN E INSTLACIÓIN DE MAQUINAS DE EJERCICIO 

2.1 provisión de maquinas de ejercicio 

2.1.1 Caminador aereo un 

2.1.2 Eliptica un 

2.1.3 Maquina flexion de piernas dobles un 

2.1.4 Pectorales dobles un 

2.2 Instalación maquinas de ejercicio 

2.1.1 Movimiento de tierras m3 

2.1.2 Replanteo geometrico gl 

2.1 .3 Excavación y transporte a botadero m3 

2.1.4 Relleno de emprestito m3 

2.1 .5 Preparación de la Subrasante m2 

2.1.6 Poyos de hormigón m2 

3 RECAMBIO DE ILUMINACIÓN 

4.1 Recambio de luminarias en pilares de parrón de acceso un 

4.2 Recambio de luminarias en secxtor de juegos un 

5 PINTURA REJA DE ACCESO 

5.1 Tratamiento de superficie m2 

5.2 Anticorrosivo 2 manos m2 

5.3 Pintura de terminación 2 manos m2 

6 Aseo Final gl 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

UTILIDADES 

SUBTOTAL 

IVA19% 

TOTAL$ 

Firma Oferente o Representante Legal 

Fecha _____________ _ 
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ANEXO Nº7 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" 

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OBRA: HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ $ 

TOTAL GASTOS GENERALES 

Firma Oferente o Representante Legal 

Fecha _________ _ 
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ANEXO NºS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

OBRA: 1 HOJA: DE: 

PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 

1) MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Firma Oferente o Representante Legal 

Fecha _________ _ 



i Providencia 
120 años 

ANEXO Nº9 

LICITACIÓN PÚBLICA 

MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ 

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FAENAS 

l. Empalmes Provisorios 

El recinto cuenta con empalmes provisorios de agua potable, alcantarillado y electricidad, será 
responsabilidad del contratista disponer las conexiones a estos empalmes, necesarios para la 
ejecución de la obra, siendo de cargo municipal el pago de los consumos respectivos. 

2. El contratista deberá considerar para su personal lo siguiente: 

• Baños y duchas: se debe considerar los necesarios de acuerdo a la cantidad de personas 
trabajando en obra (mínimo 1 baño químico y ducha portátil). 

• Cocina-comedor: se debe cocinar utilizando gas como energía, por ningún motivo se 
aceptará encender fuego. 

• Bodega para almacenar materiales y herramientas. 
• Vestidor para el personal. 
• El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (polera 

con logo de la empresa). 
• QUEDARÁ EXTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO COMEDOR, BAÑO 

O VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO PARA TAL EFECTO. 
• Las instalaciones deben cumplir con lo estipulado por ley al respecto. 

l. Letrero de Obra 

Se instalarán Letreros de Obra tipo valla, será 1 unidad por cada frente de trabajo, construidos 
con bastidor de madera y tela PVC de 1 x0,80 metros, a cuatro colores. La Municipalidad 
entregará a la empresa adjudicada la diagramación en formato digital. Concluida la obra 
quedarán en poder del Contratista. 

El contratista deberá tener el letrero instalado al momento del inicio de los trabajos. En caso de 
no cumplir con lo anterior, se cursará las multas correspondientes. Será instalado en el lugar 
indicado por la IMC. 

2. Cierras Provisorios 

Se debe considerar para la instalación de faenas y cierro provisorio, estructura de 2,44 m. de 
altura, construido en base a placas de OSB de llmm de espesor atornilladas a bastidor de 
madera de pino de 1"x2" y pies derecho de 3"x3", con puerta para acceso personal, que deberá 
permanecer siempre cerrada . El cierro provisorio deberá ser pintado y llevará el nombre de la 
obra y logos municipales, cuyos colores se entregarán a la empresa adjudicada. Se efectuará 
una muestra de letras y colores para ser aprobados por el IMC. Concluida la obra, el cierro 
quedará en poder del Contratista. El lugar de la instalación de faenas deberá ser aprobado 
previamente por la ITO y el cierro provisorio deberá cubrir toda el área de las instalaciones de 

1 
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faena. Las zonas de trabajo deberán estar permanentemente delimitadas como mínimo con 
cierro mixto OSB - malla rachel - Malla Bizcocho 3/4" hexagonal en 2,44 mts de altura. 

3. Catastro Fotográfico 

Antes de iniciar los trabajos, al momento de la entrega de terreno, el contratista deberá 
realizar un catastro con apoyo fotográfico del estado de pavimentos, luminarias, etc. que se 
encuentren tanto al interior del área de trabajo como en los alrededores del área a intervenir, 
puesto que será responsable de los daños que producto de la obra le ocasione a dichos 
elementos. 

2 
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO PARQUE INÉS DE SUÁREZ" 

BASES TÉCNICAS 

! -GENERALIDADES 

MEMORIA 

Con la idea de integrar mayor actividades y facilidades para accesibilidad, al Parque Inés de Suarez 
en beneficio de la comunidad. Se propone implementar equipamiento complementario, para 
generar más actividades que fomenten el esparcimiento y encuentro social. 

11- OBJETIVOS 

Mejorar e implementar equipamiento complementario en el Parque. Para esto se propone una 
nueva zona de Máquinas de ejercicios, bicicleteros y mejoras en la iluminación y pintado de acceso 
por Av. Feo. Bilbao. 

Plano General de emplazamiento de las Obras 

Imagen 1 

111 - OBRAS A EJE CUT AR 

1. INSTALACIÓN DE BICICLETEROS 

Se considera la instalación de 1 modulo compuesto por 5 bicicleteros, estos bicicleteros serán 
provistos por el Municipio, y deberán ser retirados por el contratista desde bodegas Municipales 
ubicadas dentro de la comuna de Providencia. Estos módulos se situarán en la zona indicada, 
según especificación adjunta. 

1 

' . 



n Providencia W 120años 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

Imagen 2 

Estos bicicleteros se instalarán en sector de maicillo aledaño a juegos infantiles ver (imágenes 1 y 

2) 

DETALLES 
INSTALACIÓN 

... 

Corte A - A 
Bicicletero con marca Providencia 

A A1 

ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CICLETEROS 

1.1. Movimiento de tierras 

'" 

2' 

Corte A1 - A1 
Bicicletero Estandar Tipo U Invertida 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos para garantizar su correcta ejecución: 

2 
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

1.1.1. Replanteo Geométrico 
El Contratista replanteará la solución geométrica del proyecto en planta, definiendo los ejes, 
vértices y deflexiones en terreno así como las líneas de soleras de acuerdo a los planos 
adjuntos y a las indicaciones del IMC. No se podrá continuar con las etapas posteriores de la 
ejecución de las obras, mientras la Inspección Municipal de Contrato {IMC) no haya 
recepcionado satisfactoriamente esta partida. 

1.1.2. Excavación y transporte a botadero 
En aquellos casos en que sea necesario, se excavará el material necesario para dar espacio 

al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte 
de fundación, deberá extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactándolo a una 
densidad no inferior al 95% de la densidad máxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor 
Modificado, NCh 1534 11- D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, según corresponda. 
Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con 
un Poder de Soporte California (CBR) inferior en 20 % al CBR de Proyecto. 

1.1.3. Relleno empréstito 
Se formarán con el mejor material proveniente de la excavación o empréstito si se requiere. 
Todos los materiales que integran el relleno deberán estar libres de materias orgánicas, 
pasto, hojas, raíces u otro material objetable. El material de relleno deberá contar con visto 
bueno del IMC. El material de relleno colocado en capas deberá corresponder al tipo de 
suelo y al equipo de compactación a emplear. En todo caso, el espesor máximo de la capa 
compactada será de 0.15 m para suelo fino (arcilla-limo); de 0.20 m para finos con 
granulares y de 0.30 m para suelos granulares. Podrá aumentarse el espesor de la capa a 
compactar, sí se dispone de equipos modernos y se presenta la debida justificación 
comprobada en una cancha de prueba, lo que será verificado en terreno por la IMC y debe 
contar con su visto bueno. En esas condiciones la IMC podrá autorizar el aumento de 
espesor. En la formación de las diferentes capas de rellenos se podrán aceptar balones de 
tamaño máximo igual a los 2/3 del espesor compactado de la capa y en una proporción tal 
que quede uniformemente distribuida, sin formar nidos ni zonas inestables. 

1.2. Preparación de la sub-rasante 
Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se deberá 
proceder como se indica: El suelo se escarificará 0.20 m y se compactará a objeto de 
proporcionar una superficie de apoyo homogénea, con la excepción de suelos finos del tipo 
CH y MH, en que se cuidará de no alterar la estructura original del suelo. La compactación se 
realizará hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del Proctor 
Modificado, NCh 1534 11 - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, según corresponda. 
El Contratista deberá solicitar la recepción de esta partida antes de proceder a la colocación 
de la capa estructural siguiente. 

1.3. Adoquines de hormigón 
Se consulta la instalación de adoquines de hormigón (adocretos), según distribución y 
dimensiones indicadas en planos adjuntos. 
Los adoquines deberán cumplir con normativa SERVIU, la textura será lisa. 

Instalación: Las excavaciones se harán hasta un nivel aproximado al que indiquen los planos. 
Todo el material extraño existente bajo el nivel de la sub-rasante, sea de origen orgánico, 
escombros, basuras o material inestable, debe ser reemplazado por material de relleno 
adecuado. Sobre el nivel de terreno natural deberá prepararse una sub base compactada de 
0.20 m. Sobre las capas de sub-base, se instalará una cama de arena de espesor constante , 
después de compactada. Se esparce la arena de un espesor cercano a los 40 mm, para que 
luego de la compactación final llegue a 30mm. Luego de esparcida, la arena debe ser rasada 

3 
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suavemente hasta el nivel requerido. La cama de arena no debe ser alterada por efecto del 
tráfico peatonal o vehicular para no provocar pre- compactación des-uniforme. Si ello 
ocurriera, la arena debe removerse y volverse a nivelar. Los operarios no deben pisar sobre la 
cama de arena, sino sobre los adoquines ya instalados. 
Colocación: Los adoquines se deben colocar en la forma de aparejo especificado en el proyecto 
de Arquitectura. Previamente se deben instalar los elementos de restricción de borde, las 
solerillas. Los adoquines se colocan sobre una base de arena (tamaño máx.: 10 mm) suelta y 
rasada. Al colocar las primeras hiladas, se recomienda tener especial cuidado, ya que es 
necesario que el adoquín quede en el ángulo preciso. 

1.4. Poyos de hormigón 
Se construirán fundaciones aisladas para recibir los anclajes de los bicicleteros de dimensiones 
0.40h x 0.40 x 1.00 m, nivelados y cargados una vez adquirida su resistencia final. Las 
excavaciones se ejecutarán de acuerdo a la forma y dimensiones indicadas en los planos de 
arquitectura y según las presentes especificaciones técnicas Dosificación H25- 90. Los moldajes 
se consultan perfectamente afianzados para mantener la forma de los elementos. Se 
hormigonarán contra terreno 

1.5. Solerillas 
Se contempla la instalación de solerillas prefabricadas de hormigón, canto recto, que cumplan 
con las exigencias del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación 
del MINVU, según dimensiones indicadas en planos de arquitectura. Serán dispuestas como 
elementos de borde para confinar la superficie de adoquines con respecto a la cual deberán 
estar niveladas para garantizar una superficie continua. Su instalación deberá seguir las 
instrucciones del fabricante. Para la colocación (emplantillado) se empleará como mínimo 
hormigón de 170 Kgs. de cemento por m3 de hormigón elaborado. El emplantillado deberá 
tener un espesor de 0,10 m. La separación entre soleras será de 10 mm como máximo y de 5 
mm como mínimo, rellenando las juntas con un mortero de cemento y arena fina de 
proporción 1:4 en peso. 

Una vez terminadas las obras necesarias para la instalación del módulo de bicicleteros, el 
contratista deberá reponer el maicillo del entorno y dejar el parque libre de escombros y en 
perfectas condiciones. 

2. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE EJERCICIOS 

Imagen 3 

Se deberá considerar el suministro e instalación de Máquinas de ejercicios, las cuales se deberán 
instalar en el sector indicado (imagen 1 y 3), estas corresponden a 4 unidades para distintos tipos 
de ejercicios, máquinas que se detallan a continuación con modelos referenciales: 

4 
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

2.1.1 CAMINADOR AÉREO 

Especificaciones Técnicas, mínimas que se deben cumplir: 
Cañerías, tubos y perfiles estructurales 
· Estructura principal en Cañería de 0 2 Yi'' x 3mm de espesor. 
· Manillar inferior de 0 1 Yz" x 2.Smm de espesor 
· Manillar superior 0 1 " x 2.Smm de espesor 
. Perfil rectangular con de acero A-37-24 ES de 1 Y:z" x Smm y de 2 1/2" x 6mm de espesor. 

Ejes y rodamientos: 
· Ejes Acero Calidad SAE 1020 - Fabricados serialmente en Tornos CNC. 
. Rodamiento auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS). 

Terminación superficial: 
Protección contra la corrosión: · Primera capa de galvanizado por pintura de zinc al electro­
estática de 120 g/m2. 

Placas de apoyo y anclaje 
Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. 
· Pernos de anclaje M14 x 200mm 
Pedaleras 

Pedaleras de plástico rotomoldeado de alta resistencia. 

2.1.2 ELÍPTICA 

Especificaciones, mínimas que se deben cumplir: 

Cañerías, tubos y perfiles estructurales: 
· Estructura principal en Cañería de 0 2 Y:z" x 3mm de espesor. 
· Manillar inferior de 0 1 Y:z" x 2.Smm de espesor. 
· Manillar superior 0 1 " x 2.Smm de espesor. Perfil rectangular ASTM ASOO SO x 30 x 2 mm de 
espesor Pletinas de acero A-37-24 ES de 1 Y:z" x Smm y de 2 1/2" x 6mm de espesor. 

Ejes y rodamientos: 
· Ejes Acero Calidad SAE 1020 - Fabricados serial mente en Tornos CNC. 
· Rodamiento auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS). >Placas de apoyo y anclaje: · Flange de 
acero SAE 1010 de 12mm de espesor. 
·Pernos de anclaje M14 x 200mm 
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Pedaleras: 
Pedaleras de plástico rotomoldeado de alta resistencia. 
Placa de instrucción 
Placa de aluminio adosada a la máquina que contiene información del movimiento de la máquina. 

Terminación superficial : 
Protección contra la corrosión: Primera capa de galvanizado por pintura de zinc al electro-estática 

de 120 g/m2. 

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática: Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electro-estática de 
protección, color blanco de 80 µm (+/- 20) . 
· Segunda Capa de pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 80 
µm. (± 20), con protección Anti UV y libre de plomo. 

2.1.3 MÁQUINA FLEXIÓN PIERNAS DOBLE 

Especificaciones Técnicas, mínimas que se deben cumplir: 

Cañerías, tubos y perfiles estructurales: 
·Estructura principal en Cañería (2) 2" x 2.7Smm. de espesor. 
· Estructura secundaria en Cañería (2) 1Yi"x2.75mm. de espesor. 
· Manillar en Cañería (2)1 X" mm x 2.Smm. de espesor. 

Masas, ejes y rodamientos: 
- Ejes Acero Calidad SAE 1020 - Fabricados serial mente en Tornos CNC. 
· Rodamientos 6205 Auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS) >Placas de apoyo y anclaje: -Flange de 
acero SAE 1010 de 12mm de espesor. 
· Canastillo 4 pernos M16 {Fundación). 

Asientos y Pedaleras: - Asientos y Pedaleras de plástico rotomoldeado de alta resistencia. 
Placa de instrucción: -Placa de aluminio adosada a la máquina que contiene información del 
movimiento de la misma. 

Terminación superficial: 
Protección contra la corrosión: 
·Primera capa de galvanizado por pintura de zinc al electro-estática de 120 g/m2. 

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática: 
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· Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electro-estática de protección, color blanco de 80 µm 
(+/- 20). 
· Segunda Capa de pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 80 
µm. (± 20), con protección Anti UV y libre de plomo. 

2.1.4 PECTORALES DOBLE 

Especificaciones Técnicas, mínimas que se deben cumplir: 
Cañerías, tubos y perfiles estructurales: 
· Poste principal Cañería 1754" x 3mm de espesor. 
·Estructura secundaria en Cañería 1752" x 2.75mm de espesor. 
·Manillar en Cañería 1751Yi"mmx2.75mm de espesor. Manillas l7532mm x 2.Smm de espesor. 
· Refuerzos en Cañería 01X 11 x 3.Smm de espesor. 

Masas, ejes y rodamientos: 
·Ejes Acero Calidad SAE 1020 - Fabricados serialmente en Tornos CNC. 
·Rodamientos 6205 y Auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS) >Placas de apoyo y anclaje: 
· Flange de acero SAE 1010 de 12mm de espesor. 
·Canastillo 4 pernos M16 (Fundación). 

Asientos: 
Asientos de plástico rotomoldeado de alta resistencia. 
Placa de instrucción: 
· Placa de aluminio adosada a la maquina que contiene información del movimiento de la 
máquina. Terminación superficial: 
Protección contra la corrosión: · Primera capa de galvanizado por pintura de zinc al electro­
estática de 120 g/m2 . 
. Pintura Polvo Poliéster Electro-estática: 
· Primera capa de pintura Polvo Poliéster Electro-estática de protección, color blanco de 80 µm 
(+/- 20). ·Segunda Capa de pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor 
de 80 µm. (± 20), con protección Anti UV y libre de plomo. 
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Nota : El color de todas las maquinas deberá corresponder a color gris grafito Ral 7046 
combinado con Ral 5007 

2.2 LAS FAENAS DE INSTALACIÓN 

Se deberán ejecutar de acuerdo a la siguientes instrucción y con todas las faenas complementarias 
que aseguren una correcta y segura operación, de acuerdo a los correspondientes estándares de 
calidad y garantías. 
Las máquinas se instalarán sobre poyos de hormigón dejando las superficies aledañas a estos el 
maicillo existente perfectamente repuesto después de las faenas. 

2.2.1. Movimiento de tierras 
Se deberá cumplir con los siguientes requisitos para garantizar su correcta ejecución: 

2.2.2. Replanteo Geométrico 
El trazado se deberá ejecutar con el Inspección Municipal de Contrato {IMC) en terreno 
sobre la explanada indicada, según la distribución que se defina en terreno. No se podrá 
continuar con las etapas posteriores de la ejecución de las obras, mientras la Inspección 
Municipal de Contrato (IMC) no haya recepcionado satisfactoriamente esta partida. 

2.2.3 Excavación y transporte a botadero 
En aquellos casos en que sea necesario, se excavará el material necesario para dar espacio 

al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte 
de fundación, deberá extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactándolo a una 
densidad no inferior al 95% de la densidad máxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor 
Modificado, NCh 1534 11- D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, según corresponda. 
Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con 
un Poder de Soporte California {CBR) inferior en 20 % al CBR de Proyecto. Cuando el 20% o 
más de las muestras de los CBR de sub-rasante sean inferior al 80 % del CBR de diseño, el 
material de la sub-rasante deberá ser reemplazado por uno que corresponda a lo menos al 
CBR de diseño, o bien, se deberá rediseñar y aprobar su diseño por el IMC. 

2.2.4 Relleno empréstito 
Se formarán con el mejor material proveniente de la excavación o empréstito si se 
requiere. Todos los materiales que integran el relleno deberán estar libres de 
materias orgánicas, pasto, hojas, raíces u otro material objeta ble. El material de relleno deberá 
contar con visto bueno del IMC. El material de relleno colocado en capas deberá corresponder 
al tipo de suelo y al equipo de compactación a emplear 

2.2.5 Preparación de la sub-rasante 
Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se deberá 
proceder como se indica: El suelo se escarificará 0.20 m y se compactará a objeto de 
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proporcionar una superficie de apoyo homogénea, con la excepción de suelos finos del tipo 
CH y MH, en que se cuidará de no alterar la estructura original del suelo. La compactación se 
realizará hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del Proctor 
Modificado, NCh 1534 11 - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, según corresponda. 
El Contratista deberá solicitar la recepción de esta partida antes de proceder a la colocación 
de la capa estructural siguiente. 

2.2.6 Poyos de hormigón 
Se construirán fundaciones aisladas para recibir los anclajes de las máquinas de ejercicios con 
dimensiones referenciales de 0.30h x 0.40 x 0.40 m, nivelados y cargados una vez adquirida su 
resistencia final. Las especificaciones de la fundación tipo poyo, se implementara de acuerdo a 
la forma y dimensiones en relación a los requerimientos del proveedor la Dosificación deberá 
corresponder a lo menos a H25 

Pilares Maquinas con 2 apoyos 
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Una vez terminadas las obras necesarias para la instalación de cada una de las máquinas, el 
contratista deberá reponer el maicillo del entorno nivelado y dejar el parque libre de escombros 
y en perfectas condiciones. 

3. RECAMBIO DE ILUMINACIÓN 

3.1 RECAMBIO DE LUMINARIAS EN PILARES DE PARRÓN DE ACCESO 

Se solicita el recambio de 13 luminarias tipo proyectores existentes por proyectores Led de 50 W. 

Estos equipos se deberán conectar a las instalaciones existentes directamente en cada pilar y en 
igual ubicación a los existentes que se retiran ver (imagenes 4). En la gráfica siguiente se indica las 
dimensiones de los pilares y el espacio físico donde deberán ser ubicadas las luminarias, el 
Contratista deberá proveer equipos de dimensiones compatibles al espacio dispuesto en los 
pilares para estos efectos. 
Adicionalmente la empresa contratista deberá realizar la presentación de estas modificaciones 
ante el SEC. 
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Características técnicas de las luminarias: 

Potencia 
Temperatura de color 
Material 

Estanqueidad 
Resistencia al impacto 
Vidrio protector plano 
Resistencia del vidrio 
Eficiencia 
Óptica 

UBICACION LUl.11NARIA 
PEATONAL SUPERIOR 

Detalle de ubicación luminaria en pilares 

10 

50 W, LED 
3000 a SOOOºk 
Inyección de aluminio lacado gris 
texturizado 
Compartimiento óptico~ IP65 
IK ~ 08 
Templado 

Resistencia a los shocks térmicos 
~60 Lm/W 
Simétrica 
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Imágenes 4 
3.2 RECAMBIO DE LUMINARIAS EN SECTOR DE JUEGOS 

Se considera el recambio de 3 luminarias existentes en sector de juegos (imagen 1, número 3B) 
por luminarias Led tipo proyectores de 70w, Tº de color entre 4000º a SOOOºk y eficiencia de igual 
o mayor a 90 Lm/w .También se deberá cumplir con las demás especificaciones detalladas en el 
ítem anterior 3.1. 
Los equipos se deberán conectar a las instalaciones existentes directamente en el pílar y en igual 
ubicación a los existentes que se retiran. El poste se debe conservar para servir de soporte a las 
nuevas luminarias (imagen 5). 

Imagen 5 

4. PINTURA DE REJA DE ACCESO POR AV. FRANCISCO BILBAO 

Se solicita ejecutar las obras de pintura en la reja emplazada en el frontis del Parque que da a 
Avenida Francisco Bilbao, con una longitud de 86 metros lineales. Esta reja presenta signos de 
corrosión por lo que se debe realizar lo siguiente: 

a. Un acabado tratamiento de limpieza de superficie. 
Se debe remover la pintura antigua con la ejecución de lijado y cepillado 
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b. Aplicación de "baño de paro" para detener el proceso de oxidación, aplicando COR-TEN o 
similar técnico. 

c. Luego la aplicación de 2 manos de antioxidante ACRIZINC o equivalente técnico en todos 
los cantos y contornos. 

d. Posteriormente la pintura de terminación con 2 manos de esmalte sintético similar al 
actual, color gris con tono igual al original. (ver imágenes referenciales 6 y 7). 

Imagen 6 

Imagen 7 

LEONOR CAA~O 
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PROYECTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA 
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