
- 9 NOV 2018 
PROVIDENCIA, 

EX.N° Á (o [ ){ '¡ VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley 
N°18. ~a Constitucional de Municipalidades, lo establecido en la Ley N" 19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto Supremo 
N o 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada; 

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum N"26.925 de fecha 26 de Octubre de 2018 de la 
Secretaría Comunal de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta 
pública para la "REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO" .-

DECRETO: 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas, que regirán la propuesta pública para la 
"REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO", las que para todos los efectos legales forman parte 
integrante de este decreto.-

2.- Uámase a propuesta pública para la "REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO" .-

3.- VISITA A TERRENO VOLUNTARIA: a realizarse en Avenida Pocuro esquina Augusto Ovalle Castillo 
a partir de las 10:00 horas del día 15 de Noviembre de 2018.-

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.et hasta las 18:00 
horas del dia 22 de Noviembre de 2018.-

5. ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal 
www.mercadopublico.cl, desde las 14:00 horas del día 29 de Noviembre de 2018.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En Dirección de Secretaria Municipal 
(Avda. Pedro de Valdivia N"963) hasta las 13:30 horas del día 11 de Diciembre de 2018.-

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:00 horas del día 11 de Diciembre de 2018.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: a las 16:30 horas del día 11 de Diciembre de 
2018.-

9.- GARANTIA: Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier 
instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y 
efectiva y en primera instancia, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N"69.070.300-9, por 
un monto de $4.000.000.-, con vigencia mínima hasta el15 de Marzo de 2019.-

10.- La responsable administrativo de esta licitación es doña DENISSE LOPEZ SEPULVEDA, de la 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.-

11.- Publiquese el llamado a propuesta pública, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás 
antecedentes de la propuesta por la Secretaría Comunal de Planificación, en el Sistema de Información 
de Compras y Adquisiciones de la Administración www.mercadopublico.et, el día 9 de Noviembre de 
2018.-
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12.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la "REMODELACION 
PLAZA RIO DE JANEIRO", estará integrada por los siguientes funcionarios: 

• PABLO SEBASTIAN SEPUL VEDA STECK 
RUT 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 

• CYNTHIA MARJORIE VARGAS MORENO 
RUT. 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

• ALEJANDRO FIORILO MARAMBIO 
RUT 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

Anótese, comuníquese y archívese.-

\LH/MRMQ/~/vbl 
Distribución: 
Interesados 
Secretaria Comunal de Planificación 
Administración Municipal 
Dirección de Infraestructura 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Control 
Archivo 1) 11 a 
Decreto en Trámite ~ 'l> 2>'=I 1 

EVEL YN MA TTHEI FORNET 
Alcaldesa 
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PROVIDENCIA, !2 6 OCT 2018 
DE : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A : EVEL YN MA ITHEI FORNET 
ALCALDESA 

Memorando No 2b ,q ;)._ S 
Antecedente: Memorándum W25757 
(12.1 0.2018) Secretaría de Planificación Comunal 
Materia: Solicita aprobación de bases y llamado a 
Licitación Pública "REMODELACIÓN PLAZA RÍO 
DE JANEIRO" 

Mediante el presente saludo cordialmente a usted, y de acuerdo a lo establecido en el artículo W 21, letra 
e) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir a usted expediente de licitación 
"REMODELACIÓN PLAZA RÍO DE JANEIRO", para su consideración y trámites correspond ientes. 

El funcionario responsable Administrativo de este proceso es Denisse López Sepúlveda de la Secretaría 
Comunal de Planificación. 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo W13 de las Bases Administrativas, me permito solicitar, además, 
tener a bien la designación de los siguientes funcionarios como integrantes de la Comisión Evaluadora: 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

- Archiv relativos 2018. 
-Archivo "REMODELACIÓN PLAZA RÍO DE JANEIRO" 

O Pedro de Valdivia 96J 
\,. +56 2 2654 3200 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"REMODELACIÓN PLAZA RÍO DE JANEIRO" 

Publicación en Portal Mercado Público 9 de noviembre de 2018 
www.mercadoQublico.ci 

Visita a Terreno de carácter voluntario a realizarse a 
partir de las 10:00 horas en Avenida Pocuro esquina 15 de Noviembre de 2018 
Augusto Ovalle Castillo. 

Presentación de consultas hasta las 18:00 horas a través 22 de Noviembre de 2018 
del Portal Mercado Público www.mercadoQublico.cl 

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a Consu ltas 
desde las 14:00 horas a través del Portal Mercado 29 de noviembre de 2018 
Público www.mercadoQublico.cl 

Entrega de Garantía de seriedad de la oferta, en 
Dirección de Secretaría Municipal (Pedro de Valdivia 963) 11 de diciembre de 2018 
hasta las 13:30 horas. 

Fecha de Cierre Recepción de Ofertas a las 15:00 horas. 11 de diciembre de 2018 

Fecha Acto de Apertura Electrónica a las 16:30 horas. 11 de diciembre de 2018 

. 

O !,edro de Va ldívia %3 
'- +56 2 2654 3200 pmvideoda.d ~OEiJ ~ • 
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LICITACIÓN PÚBLICA 
"REMODELACIÓN PLAZA RÍO DE JANEIRO" 

BASES ADMINISTRATIVAS 

11. GENERALIDADES 

ARTICULO N°1 DE LA LICITACIÓN 

La Municipalidad de Providencia, en adelante la Municipalidad, en el marco del Plan de Mejoramiento de 
Plazas de la Comuna de Providencia, requiere llamar a licitación pública, para lo cual necesita seleccionar 
una persona natural o jurídica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la ejecución de las obras de 
"REMODELACIÓN PLAZA RIO DE JANEIRO", en adelante la Obra. 

Esta plaza se encuentra emplazada en el cuadrante conformado por las calles Pocuro - Augusto Ovalle 
Castillo - La Brabanzón - Presidente Alfa ro. 

El presente proyecto contempla la construcción y remodelación de las áreas verdes de la plaza Rio de 
Janeiro, y modificación total de su geometría, con la creación de espacios claramente definidos según uso, 
como área de juegos infantiles, zona deportiva, zona canina, área de paseo central y áreas de descanso y 
encuentro, además de la renovación de la totalidad de su mobiliario urbano, juegos infantiles y máquinas de 
ejercicio. 

En cuanto a las redes e instalaciones se contempla la completa modificación del sistema de riego, mediante 
la incorporación de nuevas redes con riego automático. Se considera, además, la construcción de la red de 
eléctrica subterránea y la mejora de las condiciones de iluminación mediante la incorporación de nuevas 
luminarias que complementaran las existentes. 

Para estos efectos el presupuesto referencial para la contratación de las obras asciende a la suma de 
M$780.000.000.· (Setecientos Ochenta millones de pesos). 

Cabe hacer presente que este es un presupuesto "referencial", por lo que las ofertas podrían estar 
dentro de estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la 
metodología de evaluación, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluará 
técnica y económicamente la conveniencia de adjudicar. 

Las condiciones especiales de la presente licitación, las características y detalles de la ejecución de la Obra, 
serán las indicadas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, y serán publicadas a través de 
la plataforma del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl en adelante el Portal. 

ARTICULO No2 TIPO DE CONTRATACIÓN 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en 
su oferta la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada, siendo de su 
exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean 
necesarias para una excelente ejecución de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la 
Municipalidad en el plazo que se indique. 

ARTICULO N°3 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN 

La contratación se regirá por las condiciones, características y detalle de ejecución del contrato, establecidas en 
las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y las Respuestas a las Consultas, por los 
términos del contrato y demás antecedentes del proceso y, las normas de la Ley W 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto 

Q Pedro de V;¡ ldivía 963 
'- +.'>6 2 2654 1200 
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250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público 
y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado. 

ARTICULO N°4 REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

Podrán participar u ofertar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, 
que cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, y las normas 
de la Ley W 19.886 y su Reglamento. 

Para participar, también podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura "Unión Temporal de 
Proveedores" en los términos previstos en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por 
ello la "asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta". 

ARTICULO N°5 DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Todas las consultas o dudas en relación a los antecedentes de la licitación deberán hacerse por escrito a través 
del Portal, (www.mercadopublico.cl}, en la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación, publicado en 
éste. Las aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiese, se harán por escrito en el mismo medio y 
pasarán a formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, según corresponda. 

La Municipalidad además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa propia, 
aclaraciones a las bases para precisar su alcance, así como también para complementar, cambiar o 
interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o 
dificulte la obtención de buenas propuestas. Estas aclaraciones se pondrán a disposición de los proponentes 
a través del portal www.mercadopublico.ci, hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta. Si dichas 
aclaraciones se realizan en el plazo límite y modifican parte fundamental para la presentación de las ofertas, 
la Municipalidad postergará el cierre de recepción de éstas en el plazo que estime pertinente. En caso de las 
respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los 
interesados, pasarán también a formar parte integrante de las bases administrativas y técnicas. 

Será responsabilidad y obligación del oferente revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el 
proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada. En este sentido, el sólo 
hecho de la presentación de la oferta significará el estudio, aceptación y adhesión por parte del 
proponente de las presentes bases y de los antecedentes que la acompañan. 

ARTICULO N°6 DE LA VISITA A TERRENO Y/0 CHARLA INFORMATIVA 

Se contempla una Visita a Terreno, la cual será de carácter voluntario a realizar el día, lugar y la hora que 
se indique en el cronograma de la licitación, publicado en el Portal. De esta actividad se levantará un Acta de 
Asistencia que deberá ser firmada por los asistentes, la cual posteriormente será publicada dentro de los 
antecedentes de la licitación a través del Portal. 

El propósito de la actividad, está dado por la importancia de conocer en detalle el proyecto a ejecutar, 
instalaciones actuales, las condiciones de emplazamiento y otros antecedentes para una mejor comprensión 
de la obra a desarrollar. 

Todas las consultas que surjan de la actividad, deberán obligatoriamente efectuarse formalmente de acuerdo 
a lo indicado en el Articulo N°5, respetando la forma y plazos establecidos. 

Esta actividad es voluntaria, por ende, se debe entender que aquellos interesados que no hayan asistido a 
ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia) igualmente podrán participar del presente 
proceso licitatorio presentando sus ofertas a través del Portal (www.mercadopublico.cl), en las condiciones 
que señalan las bases. 

Q Ped ro de Vii ldivia 963 
\. +56 2 2654 1100 
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1 2. DE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

ARTICULO W7 

Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en estas Bases. 
Asimismo, la presentación de las ofertas implica para quien las haga, el reconocimiento de los antecedentes y 
condiciones establecidas en las presentes Bases y su aceptación total, pura y simple, para todos los efectos 
legales. 

Además, todos los antecedentes entregados por los oferentes deberán estar escritos en idioma español. 

ARTICULO N°8 

La Municipalidad no proporcionará estudios, proyectos, equipos, materiales y ningún otro antecedente o 
elemento para la ejecución de las obras, salvo aquellos que se indiquen expresamente en las Bases 
Administrativas y/o Bases Técnicas. 

13. DE LOS ANTECEDENTES PARA PRESENTAR LAS OFERTAS 

ARTICULO W9 

Los oferentes ingresarán al Portal los documentos que se indican a continuación en los acápites A 
(antecedentes administrativos), B (antecedentes técnicos) y C (oferta económica), hasta la fecha y hora indicada 
en el cronograma de licitación. Se aceptará sólo una oferta por oferente, de lo contrario se declarará 
INADMISIBLE. 

A. ANTECEDENTES ADMINIS RATIVOS 

A.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Para participar del presente proceso licitatorio se considera como requisito de admisibilidad de las ofertas la 
presentación de una "garantía de seriedad" de ésta. Se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a 
la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida, efectiva y en primera instancia. Podrá otorgarse 
física o electrónicamente, considerando lo siguiente: 

• EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantía electrónica, ésta deberá ajustarse a la 
Ley N°19. 799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y SeNicios de Certificación de dicha firma y 
deberá ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso, dentro de los Anexos Administrativos de 
la oferta a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo ser del todo legible, incluyendo su 
código de validación y/o verificación. 

• EN FORMA FÍSICA: Si la garantía de seriedad de la oferta no fuera electrónica, el proponente deberá 
hacerla llegar de forma "física" (dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la 
licitación en el anverso) a la Secretaria Municipal, ubicada Pedro de Valdivia N"963, Providencia, hasta las 
13:30 horas de la "FECHA DE CIERRE" del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl. 

Cualquiera sea la garantía, deberá ser tomada por el oferente, de acuerdo al siguiente detalle: 

Emítase a favor de Municipalidad de Providencia 

RUT 69.070.300-9 

Monto igual (o superior) $4.000.000.- (Cuatro millones de pesos). 
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Glosa 
Debe decir: Para Garantizar la Seriedad de la oferta de la licitacíón pública 
"En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre del oferente) por la 
licitación denominada "REMODELACIÓN PLAZA RÍO DE JANEIRO". 
Dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la 
licitación en el anverso y deberá ser entregada en Secretaría Municipal, 

Presentación 
ubicada en Av. Pedro de Valdivia W963, comuna de Providencia. El 
oferente deberá tener presente que el horario de entrega del documento es 
de lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 17:30 y los días de 
viernes en horario de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas. 

Vigencia Mínima 15 de marzo de 2019. 

Los documentos de garantía de Seriedad de la Oferta serán devueltos (sin 
intereses ni reajustes) en la Tesorería Municipal de Providencia (ubicada 
en Pedro de Valdivia W963) a quienes sus ofertas: 
a) Hayan sido declaradas inadmisibles en el Acto de Apertura de 

Ofertas, a partir del décimo día hábil después de la publicación del 

Devolución 
Acta de Apertura Electrónica de la licitación en el Portal 
www.mercado(2ublico.cl. 

b) Hayan sido adjudicadas o no adjudicadas, a partir del décimo día 
hábil después de la publicación por parte del Municipio en el Portal 
www.mercado(2ublico.cl. , del contrato suscrito con el adjudicatario o 
del decreto que declara desierta o revoca la licitación, según 
corresponda. 

Este documento será revisado por la Comisión de Apertura y posteriormente será enviado a Tesorería 
Municipal para su verificación y resguardo. 

La autenticidad del documento presentado podrá ser validada por el Tesorero Municipal en el Banco, 
Compañía Aseguradora o Institución de Garantía Recíproca respectiva. 

SOLO EN FORMA DIGITAL: 

Los oferentes deberán adjuntar en forma electrónica, ingresando al portal www.mercadopublico.cl como 
antecedentes administrativos, los documentos e información solicitada en los siguientes formularios: 

A.2 FORMULARIO W1 "INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE", debidamente firmado por el oferente o su 
representante legal. 

A.3 FORMULARIO N°2 "RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE SOCIEDADES OFERENTES", si el 
oferente es ¡>ersonajurídica, debidamente firmado por el oferente o el representante legal respectivo. 

A.4 EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES {UTP}. 
Se deberá informar el nombre de las sociedades de ésta y adjuntar el Formulario W1 el que deberá ser 
debidamente completado y firmado por cada miembro de la UTP. 
Además, se deberá adjuntar el documento que formaliza la unión y dé cuenta del acuerdo para participar bajo 
esta modalidad de acuerdo al artículo 67 bis, del Reglamento de la Ley N" 19.886.- en la presente licitación. 
En caso que la oferta supere las 1.000 UTM, este documento se deberá entregar como instrumento público 
que materializa la Unión Temporal de Proveedores, en la Dirección Jurídica de la Municipalidad al momento de 
la firma del contrato. 

A. S CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES, emitido por la Dirección del Trabajo 
que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el oferente registra 
al momento de efectuar el trámite, el que debe estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta (Formulario 
F-30). 

A.6 FORMULARIO N°3 "DECLARACION JURADA SIMPLE", debidamente firmado por el oferente (si es 
persona natural) o el representante legal (en caso de ser persona jurídica), la cual induye: 
• Declaración de no haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la 

oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la 
Ley N°1 9.886, de Compras Públicas). 

• Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley N° 
19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

• Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o 

Página 4 de 29 

Q Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 26:)4 3200 providenc i,LC:I fiE:JGiJ 



~Providencia W Secretaría de Planificación Comunal 
Departamento de Licitaciones y Concesiones 
Sección Licitaciones 

perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, del artículo 
8° 10° de la Le 20.393, sobre res onsabilidad enal de las ersonas ·urídicas. 

Nota: No estarán obligados a presentar los documentos requeridos en los puntos A.5 y A.6, cuando los 
oferentes se encuentren en estado hábil en el Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras 
Públicas, situación que deberá verificar la Comisión de Apertura en el link de consulta pública del Portal. 

Todos los documentos y certificados solicitados, deberán estar vigentes a la fecha de recepción y apertura de 
las ofertas. 

B. ANTECEDENTES T CNICOS 

Para el caso de los "ANTECEDENTES TÉCNICOS", los oferentes deberán adjuntar en forma electrónica 
al portal www.mercadopublico.cllo que a continuación se indica: 

8.1 FORMULARIO W4 

l. "RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS", debidamente firmado por el oferente o su representante 
legal, a través del cual éste declara: 

Tipos de experiencias 
que se requieren 
Respecto de los plazos y 
montos de la experiencia 
que declara 

Servicios de construcción, mejoramiento y/o habilitación de áreas verdes. 

Deberán referirse a contratos ejecutados desde el año 2012 en adelante, 
cuyos montos contratados (por cada contrato presentado) sean iguales, 
superiores a$ 100.000.000 IVA incluido. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DECLARADA: Sólo se admitirá para acreditar la experiencia 
declarada en el presente Formulario N°4, la presentación de certificados emitidos por el mandante de la 
obra, copia de la Recepción Provisoria de la Obra sin observaciones y/o Recepción Definitiva de las obras, 
a nombre del oferente donde se señale la siguiente información: 

• Institución Mandante. 
• Nombre del contrato y/u Objeto del mismo. 
• Vigencia: fecha de inicio y término del contrato. 
• Monto del contrato (Incluida sus ampliaciones) 
• Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecutó el servicio. 
• Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado. 

La Comisión Evaluadora tendrá la facultad para determinar si estos documentos presentados por los oferentes 
cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo al presente punto. 

i) En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Umitada (EIRL), la experiencia de su 
titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 

ii) En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", Se admitirá la experiencia que puedan 
acreditar todos los integrantes de ésta de acuerdo a sus experiencias individuales, las que se imputarán 
íntegramente a la UTP. La experiencia de la UTP será la experiencia que sumen todos sus integrantes 
individualmente. Para dicho efecto, deberán acompañar el Formulario W4 por cada uno de los 
proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditación en los 
términos indicados en el presente punto. 

iii) Toda la documentación que respalde la información indicada en el Formulario W4, deberá ser 
ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, como Formularios Técnicos. 

iv) Sólo se aceptará y evaluará la información que posea respaldo en los términos expresados en este 
punto. 

v) No serán considerados aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la figura de 
subcontratación, así como tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado anticipadamente el 
contrato. 

vi) Los oferentes que deseen participar y que no cuenten con la experiencia solicitada, deberán 
indicarlo en Formulario N°4 e ingresarlo de igual forma en el Portal www.mercadopublico.cl, 
firmado por el oferente o su Representante Legal. 

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación 
presentada, sea durante la evaluación de las ofertas o en cualquier otro momento, como asimismo de tomar 
las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer 
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presente que el Oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del proceso o 
el término anticipado de contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad dicha 
irregularidad, además de hacérsele efectivas las Garantías entregadas las que pasarán a total beneficio 
municipal. 

11. DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS REGISTROS y CATEGORÍAS DE 
CONTRATISTAS: A través del cual el oferente declara si cuenta con algunos de los siguientes registros 
vigente. 

REGISTRO RUBRO CATEGORÍA 

MINVU 
B (Urbanización) 

13 A 33 

C3 (Especialidades-Paisajismo) 

***La Comisión Evaluadora verificará en los medios oficiales la veracidad de lo declarado*** 

8.2. PROGRAMA DE TRABAJO TIPO CARTA GANTT 

Deberá incluirse una carta Gantt (~rograma de trabajo ~rovisorio} detallando la secuencia de sus 
o~eraciones1 desde el inicio al término de las ~rinci~ales ~artidas 1 la gue deberá estar en 
concordancia con el ~lazo de ejecución ofrecido a través de Formulario N°S CARTA OFERTA. 
Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendrá 
plazo de 3 días hábiles para entregar a la IMC, una programación detallada y actualizada para la ejecución de 
las obras contratadas, expresada en días corridos, la programación deberá basarse en la Carta Gantt 
entregada al momento de la apertura de las ofertas, y no podrá, en ningún caso, alterar los plazos ofertados 
para ejecución de la obra. Dicha programación deberá ir acompañada de una metodología de ejecución, en 
formato de informe. 

Para el caso de los "ANTECEDENTES ECONÓMICOS", los oferentes deberán ingresar obligatoriamente 
en forma electrónica al portal www.mercadopublico.cl los documentos e información solicitada en los 
siguientes formularios: 

C .1. CARTA OFERTA, entregada en conformidad al Formulario N°S, adjunto, debidamente firmado por el oferente 
o su representante legal. Los proponentes deberán contemplar todos los gastos e impuestos que genere la 
obra, considerando todos los costos directos, indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, garantías, 
utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier otro gasto o derecho a que dé origen el adecuado 
cumplimiento del contrato. Por tanto, en el valor de la oferta deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue 
su cumplimiento total. El valor ofertado neto debe ser coincidente con el monto publicado a través del Portal. 
Además en este formulario, deberá ofertar el plazo de ejecución de las obras en días corridos). 

C.2. LISTADO DE PARTIDAS, con el presupuesto de obras detallado, de acuerdo a Formulario N°6 adjunto, 
debidamente firmado por el oferente o su representante legal. 

• No se podrán modificar las partidas ni tampoco la unidad de medida correspondiente a ellas. 
• Todos los antecedentes que forman parte de la presente propuesta, ya sean Bases Administrativas, 

Bases Técnicas, croquis, planos, etc., deben ser considerados complementarios entre sí. 
• Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, 

aun cuando no esté en el listado de partidas. En este sentido, dicho elemento, se deberá consignar 
dentro de la partida relacionada. 

Será de exclusiva responsabilidad del oferente determinar las cantidades de obras del proyecto 
correspondiente a la licitación. 

C.3. ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES de acuerdo a Formulario W7 adjunto, en el cual se deberán 
considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, según los cuales se pagarán 
aquellos aumentos o suspensiones de plazo, que no siendo imputables al contratista y siendo independientes 
de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del 
plazo original. 

***Respecto de los tres Formulanos que componen la Oferta Economica, se debe precisar que la 
falta de cualquier dato (precio/plazo/partida), motivará que la oferta sea declarada INADMISIBLE*** 
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NOTA: El Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a Formulario WS adjunto, correspondiente al proyecto adjudicado, 
debidamente firmado por el oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, 
leyes sociales, maquinarias y equipos, deberá entregarse al momento de la firma del contrato por el 
adjudicatario en la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Todos los antecedentes que forman parte de la presente propuesta, ya sean Bases Administrativas, Bases 
Técnicas, croquis, planos, etc., deben ser considerados complementarios entre sí. Cualquier elemento 
considerado en planos y/o bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aun cuando no esté en el listado 
de partidas. 

La oferta a través del Portal se deberá expresar en VALORES NETOS, en pesos chilenos. 

Los oferentes deberán presentar en formato digital todos sus antecedentes, manteniendo la estructura contenida 
en formularios adjuntos, entendiéndose como estructura, todas y cada una de las partidas, su ítem y su unidad. 

El no cumplimiento de esta indicación hará incurrir al oferente en falta y podrá ser declarado Inadmisible. 

1 4. DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

ARTICULO N°10 DE LA INDISPONIBILIDAD DEL PORTAL Y OTROS 

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal, situación que deberá ser justificada a través de un 
Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre del oferente, 
se deberá proceder como se indica: 

• La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entregar hasta las 13:30 horas de la fecha de cierre 
de recepción de la oferta, como se indica en el cronograma de la licitación. En caso de garantía 
electrónica, se debe adjuntar una copia impresa de ésta. 

• Los antecedentes solicitados en el artículo W9, se deberán entregar en un sobre cerrado con el 
nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a partir de la 
fecha y hora de cierre de recepción de las ofertas, en la Oficina de Partes de la Municipalidad. 

• El Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre 
del oferente, se deberá entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la fecha y hora de 
cierre de recepción de la oferta, indicadas en el cronograma de licitación, en la Oficina de Partes de 
la Municipalidad. 

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas, oportuna y 
electrónicamente ingresadas, la Municipalidad deberá fijar una nueva fecha y hora para la realización de dicho 
acto, la cual se informará a través del Portal. 

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepción de las 
ofertas por 48 horas hábiles, por una sola vez, en caso que, a la fecha y hora de cierre y recepción de 
ofertas fijado en el cronograma de la licitación, se hayan recibido 2 o menos ofertas. 

ARTICULO N°11 DE LA COMISIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura electrónica se efectuará a través del Sistema de Información establecido en el Portal, liberándose 
automáticamente las ofertas el día y hora establecidos en el cronograma de licitación. 

La Comisión de Apertura estará conformada por la Secretaria Municipal, quien actuará como Ministro de Fe, el 
Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificación o quienes éstos designen para estos efectos. 
De la apertura se levantará un Acta de Apertura Municipal, la que será suscrita por los funcionarios antes 
mencionados. 
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En este acto se verificará la existencia de los documentos solicitados en el artículo W9 de las presentes Bases, 
dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizará durante el período de evaluación de 
las ofertas. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos, 
pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Se revisará, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si ésta no cumpliera con los 
requisitos solicitados en el artículo W9, letra A.1.-, o no fuese presentada, se declarará Inadmisible y no se 
abrirá la oferta correspondiente. En el caso de las Garantías Electrónicas, éstas serán revisadas a través del 
portal. 

En el mismo acto, se abrirán los archivos digitales correspondientes a "Antecedentes Administrativos" 
(letra A), "Antecedentes Técnicos" (letra B) y "Oferta Económica" (letra C), mencionándose los 
documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de Apertura", dejando 
constancia además de las ofertas rechazadas (si las hubiese), con la indicación de la causal que origina el 
rechazo, y se consignarán las observaciones. 

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el artículo N°9 (siempre v cuando no se refiera a alguno 
de aquellos antecedentes en que se señaló expresamente que su presentación constituyen un requisito de 
admisibilidad de las ofertas), quedará registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo posteriormente la 
Comisión de Evaluación quien tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia 
de algún antecedente, se declarará fuera de bases al oferente o se le solicitará a través del foro "Aclaraciones 
Ofertas" la información faltante u omitida. 

Se deja expresa constancia que respecto de los antecedentes señalados en el artículo W9 letras B) y C), la 
Comisión Evaluadora estará facultada para solicitar aclaraciones, que en ningún caso y de ningún 
modo constituyan una modificación a la oferta técnica o económica del proponente. 

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. 
Estas observaciones deberán efectuarse a través del Sistema de Información del Portal. 

1 5. DE LA COMISION Y DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación de las ofertas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de estudiar, analizar 
y calificar las ofertas, constituida por un funcionario de la Dirección de Infraestructura Municipal y dos de la 
Secretaría de Planificación Comunal, quienes emitirán el Informe Técnico de Evaluación de la Propuesta. 

La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y 
cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir modificación de la 
oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y 
siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información del 
Portal. 

De igual forma, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que se presenten antecedentes 
complementarios que aclaren o ilustren de mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan 
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones 
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. 

Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los 
antecedentes presentados por los oferentes, sin que exista un límite determinado de solicitudes de consultas y/o 
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aclaraciones sobre una determinada materia. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas", de la plataforma del Portal, mediante la cual, la 
Comisión Evaluadora deberá otorgar a los oferentes un plazo que estime conveniente según la complejidad de 
la rectificación o aclaración. El plazo que otorgue dicha Comisión no podrá ser superior a 48 horas y se contarán 
desde la notificación en el Portal. La rectificación de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la Comisión, 
facultará a ésta a restar puntaje correspondiente al Cumplimiento de Requisitos Formales, en el caso contrario, 
facultará a ésta a declarar la respectiva oferta Inadmisible. 

Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, se realizará de acuerdo a la Metodología y Pauta de 
Evaluación, que se detalla a continuación: 

CRITERIO 

OFERTA 
ECONÓMICA 

POND 

70% 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 
La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación de menor costo, 
y según lo informado en Formulario Nos "Carta Oferta". De acuerdo a lo anterior, se utiliza la 
siguiente fórmula: 

(Oferta Menor Valor *100) • 70% 
Oferta a Evaluar 

Subcriterio N°1: Obras Ejecutadas en el Periodo (70%) 

Para efectos de evaluación del presente criterio se considerarán solo las obras de 
construcción, mejoramiento y/o habilitación de áreas verdes, iguales o superiores a 
$100.000.000 y ejecutadas desde el año 2012 en adelante, declaradas en Formulario N°4 y 
debidamente acreditadas según lo dispuesto en el artículo W9, letra B.1 de las presentes 
bases administrativas. La experiencia del oferente será evaluada del siguiente modo: 

No CONTRA TOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE 
Acredita la ejecución de 5 o mas obras. 
Acred~a la ejecución de 4 obras. 
Acredita la ejecución de 3 obras. 
Acredita la ejecución de 2 obras. 
Acredita la ejecución de 1 obra. 
No acredita ejecución de obras. 

-----+ 

100 . 70% 
80.70% 
60.70% 
40.70% 
20.70% 

o 

EXPERIENCIA 
DEL OFERENTE 

24% Subcriterio W2: Registro de Contratistas (30%) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
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5% 

Para la evaluación de este criterio será considerada la inscripción vigente en los registros de 
contratista del MINVU declarada por el oferente en el punto 11 del Formulario W4. A 
continuación su fórmula de evaluación: 

r===~~~--~~~~~~--------
C3 Especialidades-Paisajismo 

1 a 23 3• SIN REGISTRO 
·~ 1. 100 90 80 70 

m -~ [:r---~2~·-----r--~9~0---+--~870 __ +-~770 __ +-----~6~0----~ 
~ •O 3a 80 7Q 60 50 
~ r---~----~r-~~--+-~~-+--~--+-----~----~ 

SIN REGISTRO 40 30 20 O 
R1ESULTADO: Puntaje Tabla x 30% 

TOTAL PUNT AJE 2 = (Pje. Subcriterio 1 + Pje. Subcriterio 2) x 24% 

El análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo en días corridos y la de menor 
plazo, y según lo informado en Formulario Nos "Carta Oferta", según la siguiente fónmula: 

Oferta Menor Plazo *100 • 5% 
Oferta a Evaluar 
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CRITERIO POND METODOLOGÍA DE EVALUACI N 

CUMPLIMIENTO 
Descripción Puntaje 

REQUISITOS 
FORMALES DE 

PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 

1% 
Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos 
requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales. 

No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al 
cierre del proceso de apertura de las ofertas. 

ARTICULO N°14 DEL INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

100*1% 

o 

La Comisión Evaluadora elaborará un informe con una proposición de adjudicación, dirigido a la Sra. Alcaldesa, 
el cual deberá contener a lo menos las materias especificadas en el artículo 40 bis del Reglamento de la Ley W 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

El Informe de la Comisión Evaluadora se someterá a consideración y superior resolución de la Sra. Alcaldesa, 
previa visación de la Secretaría Comunal de Planificación, de la Dirección Jurídica, de la Dirección de Control y 
de la Administración Municipal. 

1 6. DE LA ADJUDICACIÓN 

ARTICULO W15 

La Municipalidad realizará la adjudicación de la obra a la oferta que estime más conveniente a los intereses de la 
Municipalidad, y a un sólo oferente, siendo éste el que, de acuerdo a los resultados de la evaluación, obtenga 
mayor puntaje final conforme a los criterios indicados en el artículo W13 de las presentes bases. 

Los oferentes se obligan a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta señalado en el artículo N°9letra A.1.-

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación general se procederá a dirimir adjudicando de 
acuerdo al siguiente orden de prelación: 

1 A la Oferta más Económica. 

2 Al mejor puntaje en el criterio Experiencia del Oferente. 

3 Al mejor puntaje Registro de Contratistas 

4 Al mejor puntaje Obras Ejecutadas en el Período 

5 Al mejor puntaje en el criterio Plazo de Ejecución. 

6 Al mejor puntaje del cumplimiento requisitos formales de presentación de la oferta. 

7 A la Oferta que fue ingresada primero en la Plataforma de Compras 

Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se requerirá el 
acuerdo del Concejo Municipal, para adjudicar la licitación. 

La Adjudicación se realizará mediante Decreto Alcaldicio, el que será notificado al oferente, en conformidad 
con lo establecido en el articulo 6° del D.S. W250- Reglamento de Compras Públicas, a través del Sistema 
de Información del Portal Mercado Público, por la Secretaría Comunal de Planificación. 
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ARTICULO N°16 DE LA FACULTAD PARA DECLARAR DESIERTA, REVOCAR O SUSPENDER 

La Municipalidad podrá declarar desierta la licitación, a través del portal de compras públicas, en los casos 
previstos en el Articulo W9 de la Ley 19.886. 

Podrá además declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplan con los requisitos establecidos en las 
Bases. 

Además, rechazará las ofertas si el Concejo Municipal no aprueba la proposición de adjudicación, de acuerdo al 
artículo W65 letra j), de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

De igual forma la Municipalidad podrá revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de sus estados 
o etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que así lo aconsejen y justifiquen, considerando el interés 
público general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito conveniencia u oportunidad, 
sin derecho a indemnización alguna. 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la propuesta será hasta la fecha 
indicada en el cronograma de licitación publicado en el portal www.mercadopúblico.cl. Cuando la adjudicación 
no se realice en este plazo, la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información del Portal las razones que 
justifican éste incumplimiento e indicará un nuevo plazo para adjudicar, solicitando en caso de ser necesario, la 
renovación de la garantía de seriedad de la oferta. Lo anterior en virtud a lo señalado en el artículo 41, párrafo 2 
del Reglamento de la Ley W19.886. 

ARTICULO N°17 DE LA READJUDICACIÓN 

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratación, según lo 
que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes casos: 
Si el proveedor adjudicado: 

a) Se desista de la celebración del contrato. 
b) Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 4° de la Ley 

19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. En caso de no encontrarse 
hábil al momento de la adjudicación, tendrá 1 O días hábiles para inscribirse en el Registro de 
Proveedores del Estado art. 16° de la Ley y art. 66° de su Reglamento. 

e) No presente la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
d) No presenta todos los documentos requeridos por la Dirección Jurídica para firmar contrato. 
e) No suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las presentes Bases Administrativas, por 

causas imputables a él. 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva a la garantía de seriedad de la oferta. 

1 7. DEL CONTRATO 

ARTICULO N°18 VALOR DEL CONTRATO 

El valor del contrato será el indicado en el Decreto Alcaldicio de adjudicación y corresponderá al monto (valor) de 
la oferta seleccionada, de acuerdo al Formulario N°5, en pesos chilenos e incluirá todos los gastos e impuestos 
que irrogue el cumplimiento total de éste. 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos 
municipales. 
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El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad de SUMA ALZADA, y corresponderá al valor 
total, expresado, en pesos moneda corriente nacional. 

ARTICULO N°19 DE LA PREPARACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

El contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las 
presentes bases administrativas, bases técnicas y demás antecedentes de la licitación, aclaraciones y las 
respuestas a las consultas, si las hubiese, y oferta del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del décimo día hábil siguiente a la fecha de notificación del 
decreto de adjudicación, publicado en el portal WIIM'.mercadopublico.cl. Para lo anterior, deberán acudir a la 
Dirección Jurídica dentro del plazo establecido. 

El atraso del adjudicatario en la suscripción del contrato, en la presentación de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, en la entrega de los antecedentes para contratar y otros antecedentes solicitados por 
la Dirección Jurídica, por causas imputables a éste, facultará a la Municipalidad para dejar sin efecto la 
adjudicación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, pudiendo ésta readjudicar la licitación en el 
orden de prelación establecido en el Informe de Evaluación o bien declararla desierta, todo ello sin perjuicio de 
las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados a sus intereses. 

ARTICULO N°20 DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fijar su domicilio en 
la ciudad de Santiago. 

El contrato estará afecto a los impuestos que exige la ley, los que serán de cargo y costo del adjudicatario. 

El contrato deberá protocolizarse en una Notaría Pública, siendo de cargo del adjudicatario los gastos que se 
originen. 

Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionarán en la misma 
forma establecida para el contrato original. 

ARTICULO N°21 DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá entregar en la Dirección Jurídica de la Municipalidad: 

a) Si es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia de la 
documentación que acredite su constitución legal, (escritura pública de constitución y modificación de 
sociedad y protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de Comercio y publicación 
del mismo en el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la 
fecha con notas marginales) y la personería del representante legal. Para el caso en que exista un texto 
refundido, deberán acompañarse los citados documentos sólo a partir de dicho texto. No será 
necesario acompañar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en el Registro 
Público de Proveedores de la Dirección de Compras Públicas. 

b) Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su constitución y 
sus modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según 
cualquiera de las formas señaladas en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, 
tendrá la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder 
suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según 
corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del 
mismo. 

e) Entregar la garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato a que se refiere el articulo W23 de 
las presentes bases administrativas. 

d) Presentar los antecedentes requeridos en al Artículo W9, puntos A.5 y A.6, en caso que no estén 
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disponibles en el Registro Público de Proveedores de la Dirección de Compras Públicas. 
e) Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitación, vigente a la fecha de firma del 

contrato. 
fj Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a Formulario Nos adjunto, debidamente firmado por el 

oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, 
maquinarias y equipos. Se podrá entregar dicho análisis en un formato distinto, siempre y cuando 
contenga la misma información de aquel Formulario. Se deberán considerar todos los ítems de la 
propuesta, incluidos globales y subcontratos. 

g) En caso de Unión Temporal de Proveedores, entregar instrumento público que la materializa. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

ARTICULO N°22 DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC) 

La Inspección Municipal del Contrato estará a cargo del Dirección de Infraestructura, en adelante la IMC. El o 
los profesionales asignados para estos efectos deberán ser nombrados mediante Decreto Alcaldicio. 

El Contratista llevará un Libro de Obras, proporcionado por la Municipalidad, donde se anotarán las 
instrucciones, se dejará constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecución 
de las obras. De igual modo se formalizarán las comunicaciones con el Contratista, solicitudes, encargos, 
plazos, etc., y además por este mismo medio se notificarán las multas que eventualmente apliquen y 
resoluciones que afecten al Contratista. 

En él se anotarán a lo menos los siguientes antecedentes: 

a) Fecha de inicio del Contrato. 
b) Todas las observaciones e instrucciones deiiMC, incluyendo la aplicación de multas. 
e) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista. 
d) Información de las inspecciones deiiMC. 
e) Modificaciones de Contrato. 
fj Otras observaciones que se establezcan en las bases. 

Toda anotación y exigencia de parte del IMC deberá registrar a cabalidad el desarrollo de ésta. Es deci r la 
exigencia debe ser respondida por el contratista aclarando o justificando los hechos y si procede ejecutando 
otras acciones correctivas. 

Se considerará una notificación al Contratista cualquier anotación aun cuando éste no haya firmado su 
recepción conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o la del supervisor del contratista acreditado 
ante la IMC, revisar y firmar diariamente el Libro, a objeto de ver las novedades suscitadas y tomar las 
acciones correctivas que deberá evaluar la Inspección Municipal del Contrato. 

La IMC tendrá además las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio W 806, de fecha 
08/05/2017, que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesión, de servicios, de 
proyectos o consultorías". 

j 8. DE LA GARANTÍAS DEL CONTRATO 

ARTICULO W23 GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el adjudicatario deberá reemplazar la garantía de 
seriedad de su oferta por una garantía o caución que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Al 
efecto, se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro 
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de manera rápida y efectiva, por un monto equivalente al5% del VALOR TOTAL DEL CONTRATO expresada 
en pesos, moneda corriente nacional, la que deberá mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure éste 
(plazo de ejecución ofertado) más 90 días corridos contados desde la fecha de término del contrato, la que 
garantizará el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones que asuma el contratista. 

En caso de entregar una Póliza de Garantía, ésta deberá contener la siguiente información: "póliza de garantía 
de cumplimiento de contrato en general y de ejecución inmediata" o "póliza de garantía para organismos 
públicos, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata'', para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento 
del contrato por el mismo monto y vigencia señalados precedentemente. Además, se deberá dejar establecido 
que de sus cláusulas especiales de arbitraje no son aplicables, para este caso, y que las multas y demás 
cláusulas penales del contrato quedan cubiertas por la póliza. 

Asimismo, el adjudicatario deberá adjuntar a la póliza una comunicación escrita en que señale el domicilio al que 
deberá notificarle la Municipalidad del siniestro, si éste ocurriera. Se deja expresamente establecido que no son 
aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la competencia de resolver 
cualquier conflicto entre el Municipio, la Compañía Aseguradora y el Contratista. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente glosa: "En 
garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones solicitadas, de 
(nombre completo del adjudicatario) por el contrato "REMODELACIÓN PLAZA RÍO DE JANEIRO", a 
nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9. 

Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica y entrega de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, el adjudicatario deberá otorgar mandato a la Municipalidad, tan amplio como en 
Derecho se requiera, para que ésta pueda ejercer los derechos que emanen de los instrumentos señalados en el 
artículo precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos señalados en el instrumento 
respectivo. Este mandato estará vigente durante todo el plazo del contrato y hasta su total y completa ejecución. 

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le impone el contrato, la 
Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el artículo W23, caucionan también el 
pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista y/o Subcontratista. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento 
forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de 
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del 
Contratista. 

ARTICULO N°26 DE LA GARANTÍA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previo a la cancelación del Estado de Pago Final, el Contratista deberá reemplazar todas las garantías 
entregadas por el contrato original y las obras extraordinarias y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una 
garantía o caución que garantice la correcta ejecución de las obras. Al efecto se aceptará cualquier 
instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, 
que cubra el porcentaje equivalente al 3% del valor total del contrato, expresada en pesos, con vigencia 
de un año, que cubre el periodo que va desde la Recepción Provisoria y hasta la Recepción Definitiva. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente glosa: 
"En garantía por la correcta ejecución de las obras, de (nombre completo del adjudicatario) por la 
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obra denominada "REMODELACIÓN PLAZA RÍO DE JANEIRO", a nombre de la Municipalidad de 
Providencia, Rut. 69.070.300-9. 

La IMC anotará en el Libro de Obras, durante el período de garantía, cualquier observación relativa a la 
responsabilidad que le cabe al Contratista ante cualquier deficiencia que se detecte en los trabajos 
ejecutados, los materiales utilizados, los equipos instalados, etc., indicándole el plazo para su rectificación. 

El incumplimiento de esta instrucción, hará incurrir a la empresa en causal de cobro del documento de 
garantía entregado. 

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo que corresponda, será el 
encargado de vigilar el cumplimiento por parte del Contratista o subcontratista, de la normativa relativa a lo 
dispuesto por el artículo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y 
el artículo 3° del Decreto Supremo W 594, de 1999, del Ministerio de Salud, durante la ejecución de la Obra. 

El Contratista deberá entregar a la IMC, la "Cartilla de Registro Control de Empresas Contratistas y 
Subcontratistas" dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la firma del contrato, según corresponda. 

Suscrita el Acta de Entrega de Terreno, el contratista deberá entregar aiiMC una copia firmada por el Contratista 
y subcontratista, del Anexo V del Reglamento N°11 O para "Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadoras 
de Servicios de la Municipalidad de Providencia", donde conste la recepción y toma de conocimiento de dicho 
Reglamento. Será responsabilidad del IMC, remitir obligatoriamente estos documentos al Departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección de Emergencias Comunales y Seguridad Interna. 

1 9. DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO 

ARTICULO N°29 DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO 

La Municipalidad se reserva la facultad de aumentar o disminuir las cantidades de obras originalmente licitadas y 
efectivamente adjudicadas, ordenando variaciones en las obras previamente contratadas, de acuerdo con las 
condiciones que se indican en los artículos siguientes. 

Los aumentos o disminuciones de Obras se calcularán tomando como base el precio unitario indicado en el 
Listado de Partidas del Formulario N°6. 

ARTICULO N°30 DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍA 

La suma de aumentos de obra no podrá exceder el 30% del monto total del contrato IVA incluido, como 
tampoco la suma de disminuciones de obra podrá exceder del 30% del monto originalmente contratado. 

El aumento y disminución de obra deberán ser aprobados mediante Decreto Alcaldicio. La aprobación o 
rechazo será comunicada al Contratista por la IMC a través del Libro de Obras y sólo después de ello se 
podrán iniciar los trabajos, según procediere. 

En caso de aumento del contrato, el citado Decreto Alcaldicio de aprobación establecerá la modificación de la 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, que deberá presentar el Contratista con motivo de la 
modificación de contrato. 
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El Contratista, al momento de firmar la correspondiente modificación de contrato por aumento y/o disminución 
de las obras, deberá reemplazar la garantía primitiva por otra equivalente al valor de la garantía vigente, 
aumentada o disminuida según corresponda, en el porcentaje de variación del monto original contratado, o 
bien podrá complementarla tomando una garantía adicional, en ambos casos esta garantía deberá cumplir 
las mismas condiciones establecidas en el Artículo W23 de las presentes bases. 

La modificación de contrato se entenderá vigente, desde la fecha de anotación en el Libro de Obra del 
Decreto de aprobación del aumento o disminución de obra, según corresponda. 

ARTICULO W31 DEL AUMENTO DE PLAZO 

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberá analizarse en acuerdo con la IMC y convenirse 
previamente. 

El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (Carta Gantt). 
Si la modificación del contrato afectara la normal ejecución de la obra inicialmente contratada, entendiéndose 
con ello la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecución de las obras, por resultar indispensable la 
resolución de la modificación de contrato, se podrá disponer la suspensión del plazo inicial hasta definir el 
nuevo curso de la obra, dicha suspensión de plazo será formalizada mediante Decreto Alcaldicio. 

ARTICULO N°32 DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS 

En caso de requerirse la ejecución de Obras Extraordinarias, el municipio podrá contratarlas con el 
contratista adjudicado a partir de este proceso o un tercero, en virtud de lo que mejor convenga a sus 
intereses, y de acuerdo a las facultades que le atribuye la ley 19.886 y su reglamento. 

!10. DEL REAJUSTE 

Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni reajustes. 

!1 1. DE LOS PAGOS 

La forma de pago será a través de estados de pago según el avance real de la ejecución de las obras, acorde a 
las siguientes condiciones: 

• PRIMER ESTADO DE PAGO: Una vez alcanzado como mínimo el30% de avance en la ejecución de 
las obras. 

• SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Una vez alcanzado como mínimo el60% de avance en la ejecución 
de las obras. 

• TERCER ESTADO DE PAGO: Una vez alcanzado el100% de avance en la ejecución de la obra (no 
incluye las labores de mantención), donde se pagará como máximo acumulado el 90% del valor del 
contrato, previa aprobación la Recepción Parcial de la obra mediante Decreto Alcaldicio. 

• ESTADO DE PAGO FINAL: Una vez concluido el periodo de mantención de la plaza, se pagará el 
10% restante del valor del contrato, previa aprobación la Recepción Provisoria de la obra mediante 
Decreto Alcaldicio. 
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Los pagos se efectuarán a más tardar dentro de los 30 días siguientes desde que el IMC recepcione 
conforme la factura y todos los documentos definidos en las Bases Administrativas como requisitos para 
proceder al pago. 

El plazo para rechazar la factura será el máximo convencional señalado en la Ley 19.983 de 2004, y sus 
modificaciones, plazo que se entenderá aceptado por el oferente desde el momento de la presentación de su 
oferta. 

Se podrá otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, el que deberá ser garantizado con boletas 
bancarias u otro instrumento que sea pagadero a la vista, irrevocables, expresadas en Unidades de Fomento 
(UF), por igual valor y de vigencia no inferior a la duración total de la obra más 60 días corridos, el que se 
descontará en forma proporcional en cada Estado de Pago y siempre que tenga aprobación de la IMC. 

ARTICULO N°35 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA CADA ESTADO DE PAGO 

PARA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER ESTADO DE PAGO: 
• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: 

Conforme a lo dispuesto por la Ley W20.123, de Subcontratación, emitido por la Inspección del 
Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de 
las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de 
sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que 
se trate, durante el período que comprende el estado de pago (Formulario F30-1). 

• SET FOTOGRÁFICO que incluya situación inicial, letrero de obras y estado de avance de las obras. 
• DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el número de trabajadores 

propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecución de las obras por el período que 
comprende al pago presentado. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de 
trabajadores indicada en los respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales. 

• COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 
• CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, si corresponde, cuando lo solicite la 

IMC. 
• FACTURA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el 

Director de Infraestructura. En caso de factura electrónica deberá enviar dicho documento al correo 
de la IMC (Circular N°4 de 25 de marzo de 2015 de la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Providencia). 

• COMPROBANTE DE PAGO DE VERTEDERO AUTORIZADO (sólo en el caso que el Estado de 
Pago considere avance en partidas que contemplen "Retiro de Escombros". 

• Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Obras, durante el período que 
comprende el Estado de Pago. 

PARA ESTADO DE PAGO FINAL: 
• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: 

Conforme a lo dispuesto por la Ley W20.123, de Subcontratación, emitido por la Inspección del 
Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de 
las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de 
sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que 
se trate, durante el período que comprende el estado de pago (Formulario F30-1 ). 

• SET FOTOGRÁFICO de obras terminadas. 
• SOLICITUD DEL CONTRATISTA pidiendo la recepción de la obra. 
• Fotocopia simple del FORMATO FICHA DE CIERRE (Firmado por el contratista y la IMC). 
• DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el número de trabajadores 

propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecución de las obras por el período que 
comprende al pago presentado. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de 
trabajadores indicada en los respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales. 

• COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 

Q Pedro de Valdivia 963 
.... +.56 2 26.54 3200 

Página 17 de 29 

providcncia.cl l)c:J&i) 



~Providencia W Secretaria de Planificación Comunal 
Departamento de Licitaciones y Concesiones 
Sección Licitaciones 

• 

• 

• 

• 

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, si corresponde, cuando lo solicite la 
IMC. 
FACTURA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el 
Director de Infraestructura. En caso de factura electrónica deberá enviar dicho documento al correo 
de la IMC (Circular N°4 de 25 de marzo de 2015 de la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Providencia). 
COMPROBANTE DE PAGO DE VERTEDERO AUTORIZADO (sólo en el caso que el Estado de 
Pago considere avance en partidas que contemplen "Retiro de Escombros". 
Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Obras, durante el período que 
comprende el Estado de Pago. 

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes indicada a 
entera conformidad deiiMC y/o no se hubieren solucionado las observaciones anotadas en el Libro de Obras 
o no se haya dado cumplimiento a la ejecución de obras, según lo indicado en las Bases Técnicas. 

112. DE LAS RETENCIONES 

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones 
laborales pecuniarias y previsionales en la forma señalada en el artículo W35, la Municipalidad podrá retener de 
las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente y 
subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 
correspondan por el término de la relación laboral, sólo respecto del tiempo o período durante el cual el o los 
trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad. 

Igual cosa sucederá en el evento que el Contratista o subcontratista registre saldos insolutos de remuneraciones 
o cotizaciones de seguridad social respecto de trabajadores contratados en los últimos 2 años, en cuyo caso los 
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, 
pudiendo la Municipalidad retener y efectuar el pago directamente o bien el Contratista acreditar que la totalidad 
de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 
seis meses. La Municipalidad, a través de la IMC, exigirá que el Contratista proceda a efectuar dichos pagos y le 
presente comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de 
esta obligación por parte del Contratista, facultará a poner término anticipado al contrato y ejecutar la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que el referido Contratista no podrá 
participar. 

Ante la existencia de reclamos en la Inspección del Trabajo, laborales o previsionales pendientes de resolver por 
parte del Contratista y que hayan sido notificados a la Municipalidad, en el evento que la Municipalidad sea 
demandada subsidiaria o solidariamente, estará facultada a pagar con dichos fondos. Además, cuando la 
Municipalidad haya debido defenderse judicialmente y se dicte sentencia condenatoria en su contra o en contra 
del Contratista, este último deberá reintegrar a la Municipalidad la totalidad de los costos en que haya incurrido 
por concepto de la defensa judicial. 

113. DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable ante terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que ocasione con motivo de la 
ejecución de las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe 
responsabilidad alguna al efecto. 
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Además, el contratista será el único empleador de los trabajadores dependientes que ocupe en la 
ejecución de las obras materia de la presente licitación, y se obliga a cumplir respecto de ellos todas las 
obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad 
vinculación alguna, ni con estos trabajadores, ni con las personas que el Contratista contrate a 
honorarios para la ejecución del Servicio, ni con los que subcontrate. 

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones 
laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva 
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción 
judicial o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento 
forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de 
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del 
Contratista. 

En especial, será deber y responsabilidad del Contratista: 

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la fecha de 
entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevención de Riesgos designado para el contrato, como 
así también cualquier cambio que se produzca y toda otra información necesaria para dar cumplimiento 
a la normativa legal aplicable al régimen de subcontratación. 

b) Cumplir con la Normativa Vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsíonales, así como 
también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que desempeñen alguna 
función, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le 
encomienda. 

e) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todas las empresas 
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado. 
Además, deberá informar a la IMC, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de 
todos los trabajadores de la obra, mediante la presentación de los respectivos Certificados de la 
Inspección del Trabajo que la ley establece, respecto al propio Contratista como de las empresas 
subcontratistas. Estos certificados deberán ser presentados para la cancelación de cada estado de 
pago de la forma definida en el artículo W35 de las Bases Administrativas, las que deben contener la 
información de la obra (nombre y ubicación) y deben cubrir el período total del estado de pago a cursar. 

d) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la JMC respecto al cumplimiento de la normativa 
de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto del propio Contratista y todas las empresas 
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado. 

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o 
subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de 
cualquier naturaleza. Durante la ejecución de las obras, se deberá prever y solucionar las condiciones 
logísticas del lugar, y disponer de los equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del 
Contratista preparar una metodología de trabajo segura. 

D El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (Prenda con logo de la 
empresa) desde la fecha de Entrega de Terreno. 

g) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, baño o vestidor otro lugar que no 
sea el destinado para tal efecto. 

h) Acusar recibo de cualquier comunicación o instrucción que se efectúe desde la Municipalidad debiendo 
atender ésta en el plazo que le señale la IMC por escrito (correo electrónico o Libro de Obras). 

i) Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad, en cuanto a calidad, plazos, etc. Definidos 
para la ejecución de las obras, en las presentes bases. 

j) Informar oportunamente a la Municipalidad de las dificultades o impedimentos detectados y que afecten 
potencialmente, al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

k) Responder de los daños que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato obligándose a 
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restituir al Municipio cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por este concepto. 
1) Reemplazar al personal que eiiMC le haya señalado. 
m) Dar estricto cumplimiento a los plazos de inicio de las obras encargadas conforme a los 

cronogramas establecidos y especificaciones establecidas en las Bases Técnicas, dando 
cumplimiento durante todo en período del contrato a todas las condiciones y requerimiento establecidas 
en éstas 

n) Dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, reglamentos y en general, norma legal, reglamentaria, 
medioambiental y/o administrativa, que tenga relación con las obras materia de la presente licitación. 

En caso que no cumpla, o lo haga fuera del plazo indicado, si corresponde, se le aplicará una multa 
conforme a lo establecido en el artículo N°60 de estas bases. 

ARTICULO N°39 DE LAS RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecución de las obras contratadas, el resguardo 
y estado de las especies dispuestas para la obra y de la calidad materiales empleados en ésta, de 
conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e 
instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la 
recepción definitiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la 
Municipalidad y en el más breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la 
Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no 
dañar obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabar la imagen de la Municipalidad. Cualquier 
daño que se produzca a cualquier tipo de bienes, deberá ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad 
y costo, como así también, cualquier problema derivado de una mala gestión por parte de sus trabajadores. 

Esta obligación no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que 
establece la Ley. 

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las Bases Técnicas, aclaraciones y otros 
documentos de la licitación son sólo de carácter referencial. No obstante, la calidad de los materiales y 
elementos deberán cumplir con el estándar de calidad de la marca indicado como referencia, por tanto deberán 
ser técnicamente equivalentes. Los materiales empleados en la obra deberán cumplir con la norma del 
Instituto Nacional de Normalización y con las instrucciones del fabricante. Ante cualquier duda de la IMC el 
Contratista deberá efectuar a su costa las correspondientes certificaciones ante un laboratorio reconocido y 
aprobado por la Municipalidad. 

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya 
utilización no esté contemplada en la nueva obra, deberán ser entregados bajo inventario en la bodega de la 
Municipalidad correspondiente o en el lugar que se indique en el Libro de Obras, previo visto bueno de la IMC, 
según las indicaciones establecidas en las Bases Técnicas. El Contratista deberá entregar copia de la guía de 
ingreso a bodega correspondiente. 

La IMC podrá solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de 
los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del Contratista. 

Cualquier bien o materia valorada que se retire de la obra, que no se haya dado la instrucción expresa de enviar 
a botadero y que no se entreguen en bodega o en el lugar indicado por ei iMC, será descontado al Contratista en 
el siguiente estado de pago. 

La utilización en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente de la demolición o transformación, 
debe contar con la aprobación de la IMC. 
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Los materiales no utilizables serán retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa 
autorización de la IMC. Hecho lo anterior, el contratista deberá entregar copia del comprobante de pago 
correspondiente. 

El Contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos los 
datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento con motivo de la ejecución de la Obra. Esta 
obligación se extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos 
encomendados. 

En la Obra, el Contratista deberá mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes, planos y 
bases técnicas de la obra, además de todos aquellos documentos y antecedentes exigidos por la Ley 
W20.123 de Subcontratación. 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeñen, desde 
la entrega del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prórrogas o adiciones, si las hubiere. Lo 
anterior, de acuerdo al Decreto Supremo N°594 del Ministerio de Salud. 

ARTICULO W44 

Se debe considerar para la instalación de faenas y letreros de obra las especificaciones indicadas en el ANEXO 
INSTALACION DE FAENAS. Las imágenes y leyendas de los letreros se entregarán por parte de la IMC a la 
fecha de firma de Entrega de Terreno. 

Se deberá considerar protección y permanente mantención de aquellas especies vegetales que permanezcan 
en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las Ordenanzas municipales que correspondan. 

Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepción y cómo se entrega el terreno, 
el Contratista deberá registrar en video o fotografía digital, las distintas zonas de trabajo previo a su ejecución, 
dejando constancia de esto en el Libro de Obras. En caso contrario, cualquier reclamo sobre menoscabo que 
afecte el terreno entregado, deberá ser resuelto por el Contratista a su costo. En caso de incumplimiento se 
aplicará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo W60. 

En las obras en que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de capacidad o extensión de 
líneas, en que se consulte valores por concepto de empalmes, obras complementarias, ellos se harán 
efectivos a favor de la Municipalidad. El pago se efectuará oportunamente por el Municipio de acuerdo a los 
mecanismos establecidos para tal efecto por el DFL 1/82, del Ministerio de Minería, estando a cargo del 
Contratista toda la tramitación que se origine ante la Distribuidora de Energía Eléctrica y el Municipio. 

Asimismo, será de cargo del Contratista la obtención de los empalmes provisorios de agua potable, 
electricidad, etc., que sean necesarios para la correcta y total ejecución de las obras que formen parte del 

O Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 2654 3200 

Página 21 de 29 

providcncia.cl l)t:JGiJ 



~ fe[,~~~?P~nQc~~~ Comunal 
Departamento de Licitaciones y Concesiones 
Sección Licitaciones 

contrato, como asimismo el pago de los consumos respectivos. 

ARTICULO W47 

El Contratista será responsable ante terceros de todo daño detrimento o perjuicio que ocasione con motivo 
de las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe 
responsabilidad alguna al efecto. 

Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no dañar 
obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cámaras, grifos, soleras, postes de electricidad, 
canalización de teléfonos, etc. Cualquier daño que se produzca en este sentido, deberá ser reparado de 
inmediato bajo su responsabilidad y costo. 

ARTICULO N°49 DE LA DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL A CARGO Y OBLIGACIONES EN EL LUGAR 
DE LA OBRA 

El contratista deberá designar un profesional del área a cargo de las faenas (Ingeniero, Arquitecto, Constructor 
Civil, con experiencia en ejecución de obras) como contraparte calificada, en un plazo de tres días hábiles 
siguientes a la firma del contrato y previo a la Entrega de Terreno, con teléfono móvil para ser ubicado en 
cualquier momento, responsable de la conducción de las obras y todo aquello establecido en las Bases 
Técnicas, con quien deberá entenderse la IMC en relación de la misma. Deberá contar con una experiencia 
mínima de 3 años en proyectos similares, acreditado mediante declaración jurada simple, certificados y 
currículum. En caso que presente dichos documentos fuera del plazo antes referido, se le aplicará una multa 
conforme a lo establecido en el artículo W60 de estas bases. En caso de persistir en el incumplimiento la 
Municipalidad podrá al décimo día de firmado el contrato dar término anticipado del mismo. 

ARTICULO N°50 DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
LEGALES 

Será de cargo y responsabilidad del Contratista, la colocación, el control y vigencia de las señalizaciones tanto 
diurna como nocturna, para las interrupciones y desvíos del tránsito vehicular y peatonal que requiera el 
desarrollo de las faenas como asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materiales, escombros, 
excavaciones. Será de exclusiva responsabilidad del Contratista todo accidente, daño, perjuicio o menoscabo 
ocasionado en la persona o bienes ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de 
estas obligaciones. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y reglamentarias, en lo que fuera 
pertinente: 

a) Ley de Tránsito. 
b) Decreto W 78 del año 2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba 

el Manual de Señalización de Tránsito. 
e) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalización (INN). 
d) Ordenanza Comunal de Ornato W1 de fecha 24 de enero de 2002 y sus modificaciones. 
e) Ordenanza Comunal W129 de 14 de abril de 2014, sobre Ocupación Transitoria del Espacio 

Público por ejecución de faenas y otras actividades. 
~ Decreto Supremo W594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 
g) Ley W20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación y su Reglamento. 
h) Circular W2.345/07 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones 

respecto a las obligaciones impuestas a las empresas por la Ley W20.123. 
i) Reglamento N°110 para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de 

la Municipalidad de Providencia. 
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j) Permiso Municipal correspondiente. 
k) Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de 

la presente licitación. 

ARTICULO N°51 

El Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupación de veredas y 
calzadas en caso de ser necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán exentos del pago de 
derechos, por tratarse de una obra municipal. 

j 14. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato, hasta un 30% del valor total del 
contrato, en los términos establecidos en el artículo W76 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas sin 
perjuicio que la responsabi lidad y la obligación de su cumplimiento permanecerán en el Contratista, y deberá 
contar con el acuerdo de la IMC del contrato señalada en el Artículo W22 y aprobada por Decreto Alcaldicio, 
dicha aprobación deberá quedar debidamente registrado en el respectivo Libro de Obras. 

No obstante lo anterior, el Contratista no podrá subcontratar con personas naturales o jurídicas respecto de 
las cuales, o de sus socios o administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley W 19.886, como asimismo el 
subcontratista deberá cumplir con las mismas condiciones de la oferta presentada y adjudicada al 
Contratista. 

ARTICULO W53 

Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los 
derechos emanados del contrato con excepción de la cesión de créditos a que hace referencia la Ley No 
19.983, de 2004, y la excepción indicada en el artículo anterior. 

j 15. DE LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y PERMISOS 

ARTICULO N°54 

Durante la ejecución de los trabajos, no se podrá mantener escombros por más de 24 horas ni podrán ser 
acopiados en lugares donde impidan el tránsito peatonal o vehicular. 

Excepcionalmente la Municipalidad podrá autorizar la ocupación de la vía pública con este objeto por 
períodos determinados, para lo cual el Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales 
de ocupación de veredas y calzadas que sean necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán 
exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal. 

Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, la Municipalidad procederá a multarlo, de acuerdo a 
lo indicado en artículo W60 de las presentes Bases. Además, procederá al retiro de ellos y todos los gastos 
en que incurra serán de cargo del Contratista, descontándose en el estado de pago que corresponda. 
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ARTICULO N°55 

Terminada la ejecución de una obra, el Contratista deberá proceder de inmediato, a retirar todos los 
materiales excedentes y escombros depositados en la vía pública. 

Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, en el plazo de 24 horas la Municipalidad procederá 
al retiro de ellos y todos los gastos en que incurra serán de cargo del contratista, descontándose del último 
estado de pago. 

116. DE LOS PLAZOS 

ARTICULO N°56 PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendrá 
plazo de 3 días hábiles para entregar a la IMC, una programación más detallada y actualizada para la ejecución 
de las obras contratadas, expresada en días, la programación deberá basarse en la Carta Gantt entregada al 
momento de la apertura de las ofertas, y no podrá, en ningún caso, alterar los plazos ofertados para ejecución 
de la obra. Dicha programación deberá ir acompañada de una metodología de ejecución, en formato de informe. 

ARTICULO W57 

El plazo de ejecución de la obra será el propuesto por el oferente, NO PUDIENDO SER INFERIOR A 100 
OlAS NI SUPERAR LOS 150 DÍAS CORRIDOS COMO PLAZOS DE EJECUCIÓN MÍNIMO Y MÁXIMO 
RESPECTIVAMENTE, de esta forma cuando lo supere, o bien cuando el oferente no señale el plazo de 
ejecución, éste será declarado INADMISIBLE. 

Este plazo será evaluado de acuerdo a lo indicado en el articulo W13 de las presentes bases 
administrativas, el cual se contará desde la fecha de entrega de terreno, considerando esta fecha como el 
primer día del plazo, de lo cual se levantará acta, la que será suscrita por el Contratista, el IMC y el Director 
de Infraestructura, una vez firmado el contrato y entregadas las garantías del contrato en la Dirección 
Jurídica. 

Durante la ejecución de las obras y una vez terminada cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra 
deberán quedar debidamente aseguradas, de modo de evitar accidentes. 

ARTICULO N°58 

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún servicio 
público o por causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que tenga 
responsabilidad el Contratista, la Municipalidad podrá recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un 
80% de lo realmente ejecutado. Si el monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de la Recepción 
Parcial se podrá pagar hasta un 90% de lo realmente ejecutado. 

117. DE LAS MULTAS 

ARTICULO N°59 

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al Contratista en el caso de que no haya dado 
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las bases administrativas, bases técnicas, el 
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contrato o las que impone la Ley. 

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notifi cará al Contratista, mediante la 
correspondiente anotación en el Libro de Obras, indicándose al efecto la infracción cometida, los hechos que 
la constituyen y el monto de la multa. 

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el Contratista tendrá un plazo de cinco días 
hábiles, para efectuar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los 
antecedentes que estime pertinentes al Director de Infraestructura, dejando además constancia de su 
apelación en el Libro de Obras. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmará la aplicación de la multa , a través de memorando del 
Director de Infraestructura, y se notificará al Contratista mediante la anotación en el Libro de Obras. 

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, Director de Infraestructura , tendrá un 
plazo de hasta cinco días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total 
o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que se determinará mediante 
memorando del mismo Director, el cual deberá contar con la visación del Director de Control Municipal. Dicha 
decisión quedará ejecutoriada con la notificación al Contratista mediante la respectiva anotación en el Libro 
de Obras u otro medio idóneo. 

Encontrándose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrará obligado al pago de la misma 
en Tesorería Municipal y su comprobante deberá ser presentado junto a la factura del estado de pago 
correspondiente al periodo en que quedó ejecutoriada la multa. 

ARTICULO N°60 TIPIFICACIÓN DE LAS MULTAS Y MONTOS EN UTM 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC para efectos 
de la aplicación: 

No MULTA 

1 Incumplimiento de la Ley de Tránsito. 

2 Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales. 

3 
No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública como lo 
ordenan la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas 

4 
Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro de 
Obras. 

5 
Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas 
y Técnicas. 

Abandono o acopio de materiales o escombros en la vía pública sin 
6 

autorización. 

Incumplimiento del Decreto Supremo W594/1999, del Ministerio de Salud, 
7 que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 

Básicas en los lugares de trabajo. 

8 
Incumplimiento de la Ley N" 20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación 
y su reglamento. 

Q Pedro de Valdivia 963 
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MONTO 

3UTM 

3UTM 

3UTM 

3UTM 

2 UTM 

2 UTM 

2UTM 

5UTM 

3 UTM 

3UTM 

APLICABILIDAD 

Por evento y por dia de atraso en 
su cumplimiento. 

Por evento y por día de atraso en 
su cumplimiento. 

Por evento y por d ia de atraso en 
su cumplimiento. 

Por instrucción, para instrucciones 
que deban ser resueltas antes de 

48 horas. 
Por instrucción y por día de atraso, 

en el caso que la instrucción 
estipule plazo para su ejecución. 

Por evento 

Por día de atraso en plazo 
otorgado para subsanar. 

Por evento y por cada día que 
demore en solucionar el evento 

que da oriqen a la multa. 

Por día de incumplimiento. 

Por infracción y por día. 
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No MULTA 

9 
Incumplimiento del Reglamento N°11 O para Empresas Contratistas y 
Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia. 

10 
Por no retirar la basura que pudiere generarse como consecuencia de la 
ejecución de las obras. 

11 Por daño a las especies vegetales a causa de la ejecución de la obra. 

12 
En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las observaciones 
durante la garantía de la obra 

13 Confeccionar mezclas de mortero u hormigón en forma manual directamente 
en sobre el pavimento. 

14 Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo señalado en el contrato 
original y sus modificaciones (si las hubiera) 

15 Ensayes con resultados negativos 

16 Por no entrega oportuna de la documentación solicitada en el Art. 49. 

MONTO APLICABILIDAD 

3UTM Por evento y por día. 

5UTM 
Por evento y por d ia hasta su 

cumplimiento 

3UTM Por evento 

4UTM Por día de atraso. 

5UTM Por evento 

5UTM Por cada día de atraso. 

3 UTM Por evento 

4UTM Por día de atraso 

Las multas enunciadas no se aplicarán si el incumplimiento se produce por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito, en similares términos a los descritos en el artículo 45 del Código Civil Chileno. Para lo anterior, el 
contratista deberá entregar, en el plazo de 5 días hábiles de ocurrido el hecho, un informe fundado a la IMC, 
la que podrá consultar con el Director de Infraestructura o bien solicitar opinión de otra Dirección en orden a 
establecer que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor alegada y 
que tales hechos se encuentran comprobados. En caso de ser efectivo lo anterior y sólo si fuere además 
procedente, se podrá ampliar el plazo de vigencia del contrato por un término equivalente a la duración del 
impedimento, mediante la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio, previa comunicación a través del Libro 
de Obras. 

118. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

ARTICULO N°61 DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas, consignados en las Bases Técnicas, se procederá a 
la Recepción Provisoria de los trabajos, en cuyo acto el Contratista deberá reintegrar el Libro de Obras a la 
Municipalidad. 

De la misma manera, en el caso de proyectos desarrollados por el Contratista, hará entrega a de los planos 
as built debidamente aprobados. Dichos planos se deben entregar en limpio, sin correcciones. 

a) Finalizado el plazo de ejecución de las obras en el contrato, los trabajos y todo aquello solicitado por 
Bases, el Contratista deberá solicitar por escrito en el Libro de Obras, a la IMC, la recepción 
provisoria de la misma. 
Se procederá a dicha recepción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la petición. 
En todo caso, la IMC se constituirá en la obra al día hábil siguiente al término del plazo contractual a 
fin de verificar el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, la recepción 
provisoria de las mismas o en su defecto dejará constancia en el Libro de Obras indicando que el 
Contratista quedará sujeto a la aplicación de las multas respectivas por el retraso en la entrega de 
éstas. 
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Al momento de efectuar la Recepción Provisoria, se levantará un Acta que deberá ser firmada por el 
Contratista, la IMC y el Director de Infraestructura, donde se consignarán, además, todas las multas 
aplicadas durante la ejecución de la obra. 
La IMC deberá solicitar la dictación del Decreto Alcaldicio con la finalidad de aprobar esta Recepción 
Provisoria. 

b) Si en el acto de recepción se encontraran observaciones, se otorgará un plazo adicional desde la 
fecha en que se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no cumplirse la solución de las 
observaciones en el plazo indicado se cursará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo W60 
desde la fecha de término contractual. 
Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará la 
Recepción Provisoria con la fecha correspondiente al término de las obras. 

e) Si al término del plazo para la ejecución de las obras, los trabajos no están terminados o no están 
ejecutados de conformidad a las bases técnicas y otras normas, no se dará cu rso a la Recepción 
Provisoria y el Contratista deberá ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de 
multa de acuerdo a lo indicado el artículo ND60, los días transcurridos posteriores a la fecha de 
término contractual de la obra. Tales defectos deberán señalarse en el Acta a que se refiere la letra 
a) del presente artículo. 
Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta deberá proceder a efectuar la 
recepción, de acuerdo a lo señalado precedentemente, fijándose como fecha de término de las 
obras la de recibo conforme a ellas, cursando las multas correspondientes. 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo 
pretexto de haber sido aceptados por la IMC, lo que será obligatorio efectuar. 

d) En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún 
servicio público o por ca usas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el 
Contratista, se otorgará el plazo indicado por la IMC, para subsanar el eventual problema, en cuyo 
caso las obras podrán ser recibidas parcialmente. Lo anterior, deberá quedar claramente indicado 
en un Acta de Recepción Parcial. 

e) La Recepción Provisoria o la Recepción Parcial, según sea el caso, serán aprobadas por Decreto 
Alcaldicio. 

ARTICULO N°63 DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

Dentro de los 15 días anteriores al vencimiento de la garantía de correcta ejecución de las obras, la 
Municipalidad deberá efectuar la liquidación del contrato y la Recepción Definitiva de las obras. 

La liquidación deberá establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del 
Contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 

ARTICULO N°64 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez efectuada la liquidación del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se 
procederá a efectuar la Recepción Definitiva de las obras, la cual se realizará un año después de la 
Recepción Provisoria de las obras. Durante este período la obra se encontrará en garantía. 

Para la Recepción Definitiva se levantará acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado por la 
empresa, la IMC y el Director de Infraestructura, donde además se consignarán las multas aplicadas durante 
el período de garantía de la obra. 

La Recepción Definitiva de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por Decreto Alcaldicio el 
que dispondrá, además, la devolución de la garantía de correcta ejecución de las obras. 
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Dicho Decreto será notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidación del contrato dentro 
del plazo de 10 días contados desde la notificación del Decreto, se entenderá que otorga a la Municipalidad 
el más amplio, total y completo finiquito. 

119. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

ARTICULO W65 

Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 
a) La resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
b) Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirir la calidad de "empresa deudora" en 

los términos de la Ley 20.720, de "Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y 
Personas". 

e) Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificado por la Municipalidad. 
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
e) Incumplimiento de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma en 

virtud del Contrato, especialmente consignadas en estas Bases Administrativas, siendo suficiente 
para ello el Informe del Director de Infraestructura, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 

D Que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, al cumplirse 
la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 4 o de la Ley W 19.886. 

g) Cuando el atraso en la ejecución de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de 
la Carta Gantt propuesta. 

h) Cuando el monto acumulado de las multas supere el 20% del valor total del contrato, sin perjuicio 
de las acciones legales que fueran procedentes. 

El término anticipado del contrato se realizará de forma administrativa, requiriéndose informe del Director de 
Infraestructura que así lo solicite, y no operará indemnización de ningún tipo para el contratista haciéndose 
efectiva la garantía de fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato, salvo en los casos indicados en las 
letras a) , e) y d) del presente artículo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad informará los antecedentes referidos al comportamiento 
contractual del oferente, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo W 96 bis del Reglamento de la 
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y además 
se reserva el derecho de vetar su participación en futuras licitaciones municipales. 

1 20. OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO N°66 

Durante la ejecución del contrato o terminado éste, el Contratista deberá entregar a la Municipalidad los 
informes, estudios, datos y cualquier otra información, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos con 
ocasión de la ejecución del contrato. Esta información pasará a ser de dominio de la Municipalidad y el 
Contratista no podrá divulgarla ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorización expresa de 
la Municipalidad. 

Asimismo, deberá guardar reserva de la información que eventualmente le suministre la Municipalidad o a la que 
haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del contrato. La infracción de estas obligaciones facultará a la 
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Municipalidad para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato a su entero beneficio e 
impetrar las acciones legales correspondientes. 

La información suministrada a la Municipalidad por el Contratista deberá estar contenida en formatos o soportes 
reutilizables y procesables (por ejemplo, formatos CSV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre otros, según sea el 
caso). 

ARTICULO N°67 

Para efecto de la presente licitación, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases técnicas y sus Anexos, 
primarán en el orden enunciado, sobre las bases administrativas y sus Formularios, si existiese alguna 
discordancia entre aquellos y éstos. 

ARTICULO N°68 

Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá interpretarse en 
la forma que mejor beneficie a la ejecución de las obras contratadas, previa coordinación y aprobación de la 
IMC. 
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1. GENERALIDADES 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARiA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO" 

BASES TÉCNICAS 

Las presentes Bases Técnicas se refieren a la ejecución de la Obra "REMODELACION PLAZA RIO DE 
JANEIRO", emplazada entre las calles Pocuro, Augusto Ovalle Castillo, La Brabanzón y Presidente Alfaro. 
Considera la construcción y remodelación de sus áreas verdes, zonas de juegos infantiles, área deportiva, 
zona canina, áreas de permanencia, paseo central, además de las áreas de circulación y toda aquella obra 
indicada en el expediente técnico de licitación. 

Si bien el proyecto integral para Re modelar la Plaza Río de Janeiro, incluye pavimento de su en tomo y mejora 
en las condiciones de accesibilidad universal de sus calles colindantes, será alcance de la presente licitación, 
solo aquellas obras relacionadas con el mejoramiento de la plaza misma, dado que las obras pavimentación 
de su entorno, al momento de la publicación presente licitación pública, se encuentran en trámite de 
aprobación en SERVIU metropolitano, y serán abordadas como una segunda etapa en paralelo o posterior 
a las presentes obras. Dado lo anterior se deberá considerar en el estudio de la presente licitación, solo 
aquellas obras dentro del polígono de intervención, indicado en la planimetría del proyecto. 

En términos generales el proyecto contempla la completa modificación del diseño geométrico de la plaza, 
con una nueva zonificación, geometría y circu laciones. Para lo cual, la empresa contratada para estas obras 
(en adelante el contratista), deberá demoler, escarpar y trasladar, todas aquellas superficies y elementos 
informados en los planos de demolición, luego de lo cual se deberá realizar el nuevo trazado de la plaza, 
utilizando como referencia los ejes y puntos de referencia informados en la planimetría correspondiente. 

El proyecto a ejecutar, contempla la renovación sustitución y extracción de especies vegetales (pasto, 
cubresuelos y arbustos) y retiro de algunas especies arbóreas, analizadas y claramente identificadas en 
planimetría, además de la incorporación de nuevas especies arbóreas, algunos de estos arboles deberán 
tener la condición de "árbol gigante", de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas de paisajismo, 
se considera un mejoramiento de suelo, en todas las superficies que conforman las nuevas áreas verdes 
proyectadas. Será también alcance de la presente licitación, todas las obras de especialidades requeridas 
en el mejoramiento de un área verde, generando una red de riego automático totalmente nueva 
complementada con red auxiliar, a ejecutar de acuerdo al proyecto de especialidad adjunto. Se ejecutará 
además una nueva red eléctrica, que alimentará los postes existentes que serán reubicados según el nuevo 
trazado y las nuevas luminarias proyectadas, generando una mejora sustancial en los niveles de iluminación, 
los cuales van acorde a las actividades propuestas en el diseño paisajístico del lugar. 

En cuanto al equipamiento, la presente licitación contempla, el suministro e instalación de todos el mobil iario 
propuesto correspondiente a rejas, escaños, bebederos, segregadores, bicicleteros, papeleros, 
dispensadores de bolsas, luminarias adicionales y cambio de color de las existentes, columpios en área de 
juegos infantiles. máquinas de ejercicios y calistenia proyectada en área deportiva, todos ellos deberán 
respetar los estándares de calidad indicados en las correspondientes especificaciones técnicas de 
referencia. 

Sera de vital importancia la protección de las especies arbóreas existentes y la condición de suelo, además 
del tratamiento que se dé al nuevo paisajismo proyectado, por lo que el presente contrato requiere de la 
ejecución a través de una empresa con experiencia en obras en el espacio público de gran extensión que 
contemplen áreas verdes. 

2. INSPECCIÓN MUNICIPAL DE CONTRATO 

1 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 

La l~spe.cción Municipa! de Contrato estará a cargo de la Dirección de Infraestructura, quien estará a cargo 
de fiscalizar el cumplimiento del contrato y de todo lo estipulado en Bases Administrativas, Bases Técnicas 
Y expediente técnico del proyecto, con quien tratará en equipo a cargo de las obras en todo lo guarde relación 
con la misma. 

Además de lo anterior, la fiscalización de las todas las obras relacionadas con las especialidades de 
paisajismo y riego, serán realizadas por un profesional de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y 
Manteción, por los que las obras o hitos relacionados con dichas especialidades deberán contar con la 
aprobación y recepción de dicha Dirección por libro de obra, como requisito para la Recepción Parcial y 
Provisoria del Contrato. 

Cualquier consulta o solicitud, deberá ser informada por escrito a través del libro de obra dispuesto para 
estos efectos. 

3. EQUIPO A CARGO DE LAS OBRAS 

a) Las obras deberán estar a cargo de un profesional del área de la construcción Ingeniero o 
Constructor Civil, Ingeniero Civil u otra carrera fin de experiencia comprobable de al menos 5 años, este 
profesional tendrá la responsabilidad en el cumplimiento de las Bases Administrativas y técnicas de licitación, 
y de todas las obras ejecutadas por la empresa en el cumplimiento del contrato. 

b) Como supervisor de las obras relacionadas al proyecto de paisajismo, se deberá disponer de un 
profesional del área como Arquitecto del paisaje, agrónomo o ecólogo paisajista, el cual deberá encontrarse 
de forma permanente en obra, principalmente durante el periodo que se ejecuten obras relacionadas, es 
decir desde el mejoramiento de suelo hasta el término de la plantación. Quien, además de asegurar el 
cumplimiento de lo proyectado, fiscalizará el cuidado y protección de las especies existentes en la plaza, e 
informará a la IMC todo lo relacionado con las áreas verdes proyectadas. Se exigirá que el personal que 
ejecute las faenas de plantación de arbustos, sea mano de obra calificada especialista en jardinería. 
Asimismo, en las faenas de plantación de césped y árboles gigantes, la mano de obra contratada deberá ser 
previamente validada por el IMC, y se exigirá que sean especialistas acreditados, que garantice el correcto 
establecimiento de las nuevas áreas verdes. 

e) La empresa deberá disponer de un experto en prevención de riesgos, cuya presencia en obra deberá 
cumplir como mínimo lo dispuesto en la normativa vigente. Deberá contar con una experiencia mínima de 3 
años comprobable en la materia, mediante certificado de titulo y currículum, el cual deberá estar calificado por 
los organismos pertinentes de acuerdo a la siguiente tabla: 

TIPO DE CONTRATO TRAMO EN CATEGORIA MINIMA TRAMO EN CATEGORIA MINIMA 
UF REQUERIDA UF REQUERIDA 

OBRAS DE O A 32.000 NIVEL TECNICO O 32.000 y PROFESIONAL 
URBANIZACIÓN PROFESIONAL MÁS 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 9 del D.S. W40/1969 (M.I.P.S.), los expertos en Prevención de riesgos se 
considerarán de la siguiente forma: 

Categoría Profesional: Estará constituida por las siguientes categorías: 
Categoría A: Los Ingenieros e Ingenieros de Ejecución cuyas especialidades tengan directa aplicación en la 
seguridad e higiene del trabajo y los Constructores Civiles, Arquitectos, Ingenieros Civiles e Ingenieros 
Constructores, que posean un post-título en Prevención de Riesgos obtenido en una Universidad o Instituto 
Profesional reconocido por el Estado o en una Universidad extranjera, en un programa de estudios de duración 
no inferior a mil horas pedagógicas. 

Categoría 8: Los Ingenieros de Ejecución o superior con Mención en Prevención de Riesgos, titulados en una 
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Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado. 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 

Categoría Técnica: Estará constituida por los técnicos en Prevención de Riesgos titulados en una Institución de 
Educación Superior reconocida por el Estado. 

d) Las faenas de trazado y replanteo, de ejes y diseño geométrico, deberán ser realizadas por personal 
con experiencia en la materia y el equipamiento adecuado. Cualquier trazado mal ejecutado, deberá ser 
corregido a costo del contratista incluidas aquellas obras que se hayan visto afectadas. 

4. CONDICIONES DE LA OBRA 

Previo a la ejecución de la obra, se deberá ejecutar un cierro perimetral en todo el contorno inmediato del 
área a intervenir, según especificación técnica indicada en el formulario instalación de faena y previa 
definición del emplazamiento exacto, la cual será propuesta por el contratista y aprobada por el IMC, la 
definición de ubicación exacta del cierro, tendrá como objetivo, que éste no afecte la normal ejecución de 
trazados y obras, asimismo los estacionamientos públicos perimetrales que no contemplen obras, se deberán 
dejar fuera del cierro perimetral con el objeto de mantenerlos operativos. En caso de requerirlo, para una 
fluida ejecución del proyecto integral, se podrá solicitar al contratista la modificación parcial del cierro, la cual 
podría requerir el traslado y/o reubicación del mismo, sin que esto signifique un costo adicional. 

Este cierro deberá contar con puerta de acceso para el personal y portón de acceso para camiones, los que 
deberán estar separados entre sí , dichos accesos deberán encontrarse permanentemente cerrados. Será 
responsabilidad del contratista, el control de acceso al interior de la obra, tanto del personal propio como de 
personas externas. 

El lugar de instalación de faenas, será al interior de este cierro perimetral, en un lugar previamente acordado 
con el IMC, procurando no afectar la programación de la obra. No se podrá justificar atraso en el normal 
desarrollo de la obra por motivos de emplazamiento de la instalación de faenas del contratista. Se deberá 
contar con un lugar físico, donde realizar las reuniones de obra, en el cual se deberá disponer de forma 
obligatoria y permanente una planera con un juego que contenga la totalidad de planos del proyecto, 
plastificados y en las escalas entregadas por la Municipalidad, junto a lo anterior se deberá mantener un 
archivo con toda la documentación técnica de la obra. 

Resguardar la seguridad al interior del cierro perimetral, será responsabilidad del contratista, por lo que 
deberá disponer las medidas de seguridad correspondientes y dar cumplimiento a todo aquello indicado en 
el Formulario W9 "Indicaciones para la instalación de faenas". 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

La programación de la obra, propuesta por el contratista, deberá contemplar la correcta coordinación de las 
distintas especialidades que componen el proyecto, procurando una planificación coherente de las mismas. 
La coordinación de las distintas especialidades será absoluta responsabilidad del profesional a cargo de las 
obras, en ningún caso se otorgará responsabilidad aiiMC para tal efecto. 
La programación deberá contemplar la adquisición del mobiliario urbano, equipamiento, luminarias u otras, 
con la anticipación suficiente para asegurar su llegada a obra oportunamente, lo cual deberá demostrarse al 
IMC mediante Orden de Compra u otro documento que avale la adquisición, en ningún caso se podrá atribuir 
atraso en la ejecución de las obras por atraso en dichas adquisiciones. 

Asimismo, se deberá programar con suficiente anticipación, visitas a viveros para revisión y vos o de especies 
vegetales, principalmente en aquellas partidas o especies con escasez en el mercado o de relevancia como 
la adquisición de árboles, con el objeto de asegurar tamaño y condición fitosanitaria de la especie, previo a 
su llegada a obra. 
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Providencia 

6. CONDICIONES PARTICULARES 

6.1 AREA JUEGOS INFANTILES 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 

De acuerdo a lo informado en planimetría del proyecto, el interior del área destinada a la instalación de un 
juego infantil modular, no será alcance de la presente instalación, siendo responsabilidad del contratista 
entregar esta área confinada con solerilla, nivelada y libre de escombros u otro elemento que impida la 
instalación del juego en cualquier momento. Durante la ejecución de las obras de instalación del juego 
modular y/o el piso de caucho de este sector, el contratista deberá disponer todas las facilidades para la 
correcta ejecución de dichas obras, correspondientes a acceso a la obra, espacio físico para instalación de 
faenas, empalmes (no el consumo) u otro que se requiera por parte deiiMC. 

6.2 ILUMINACIÓN AL INTERIOR DE LA OBRA 
El contratista deberá asegurar, que el área de intervención permanezca iluminada durante todo el tiempo de 
ejecución de las obras, ya sea mediante las luminarias existentes u otras instaladas de forma provisoria, si 
las condiciones de obra así lo requieren. 

6.3 ESQUINA POCURO OVALLE CASTILLO 
El área ubicada en la esquina de Pocuro con Augusto Ovalle, donde actualmente se encuentra emplazado 
el bicicletero bike Santiago y su superficie de radier que se instruye demoler para instalación de maicillo, solo 
podrá ser intervenido una vez concluido el proceso de Permisos de Circulación 2019, estimada para el31 de 
marzo de 2019, por lo cual deberá quedar fuera del cierre perimetral original. Terminado este proceso, se 
deberá incorporar al área de obra e iniciar la ejecución de los trabajos que correspondan a ese sector. 

7. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

La ejecución del proyecto estará regida, desde el punto de vista técnico, por el conjunto de antecedentes 
que se enuncian a continuación, en adelante EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, durante la 
ejecución de las obras, cualquier modificación o consulta a dicho expediente debe realizarse por escrito por 
libro de obras y de proceder alguna modificación que signifique aumento, disminución u obra extraordinaria 
se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en las Bases Administrativas de licitación. · 

Al ser este un contrato a suma alzada, será de exclusiva responsabilidad del oferente determinar las 
cantidades de obra del proyecto correspondiente a la licitación. 

Las obras a ejecutar se entregan a modo de proyecto informativo y será responsabilidad del contratista su 
correcta ejecución, a fin de lograr cumplir los requerimientos del proyecto, según se indica en los respectivos 
planos y especificaciones técnicas y deberán cumplir todo aquello que este establecido en la normativa 
vigente y que les sea aplicable por su naturaleza. 

Toda alteración a los proyectos informativos debe hacerse previa aprobación de lo que se altera por parte de 
la IMC y en todo caso tendrán como objetivo mejorar o complementar las soluciones técnicas del proyecto. 
Los antecedentes que conforman el Expediente del Proyecto "REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO" 
son: 

A) PROYECTO DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 

PLANOS 
Lam PJ -01 Planta de Trazado Paisajismo 
Lam AR -01 Planta de Arquitectura y Paisajismo 
Lam AR -02 Cortes Propuestos 
Lam AR -03 Planta de Trazado de mobiliario 
Lam AR -04 Planta de trazado de pavimento y detalles 
Lam AR -05 Detalle de Mobiliario 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 
Providencia 

Lam AR -06 Detalle de mobiliario 
Lam DEM-01 Planta de demolición 

DOCUMENTOS 
EETT _ Especificaciones técnicas generales 
EETT _ Especificaciones técnicas de paisajismo 

B) PROYECTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO 

PLANOS 
Lam AP-01 Planta de Agua Potable 
Lam RG-01 Planta de proyecto de riego automático 

DOCUMENTOS 
EETT _ Especificaciones técnicas de agua potable, riego y alcantarillado 
MM_ Memoria técnica de riego 

C) PROYECTO ELECTRICO E ILUMINACIÓN 

PLANOS 
Lam EL -01 Planta de levantamiento de iluminación 
La m EL -02 Planta de iluminación existente 
Lam EL -03 Planta de iluminación proyectada 
Lam EL -04 Diagramas unilineales y cuadros de carga 
La m EL -05 Planta general de isolineas proyectadas 
Lam EL -06 Planta por zonas de isolineas proyectadas 

DOCUMENTOS 
EETT _ Especificaciones técnicas eléctricas y de iluminación 
EETT _Anexo A Especificaciones técnicas de tratamiento galvanizado 
INF _ Informe de levantamiento fotométrico de situación existente 
INF _Informe de Dialux de proyecto 

D) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN 

PLANOS 
Lam PV _01 Planta de pavimentación 
La m PV _02 Cortes y detalles de pavimentación 

DOCUMENTOS 
EETT _ Especificaciones técnicas de pavimentación 

E) OTROS 
3D_ Imágenes Renders del proyecto (7 imágenes) 

La Totalidad de este expediente será levantado como adjunto en la Plataforma www.mercadopublico.cl, para 
el estudio de la licitación que da origen a las presentes Bases de Licitación. 
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LICITACION 

FINANCIAMIENTO 

FORMULARIO N°1 
{ANEXO ADMINISTRATIVO} 

REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO 

MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 1 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JURÍDICA} 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

NOTA: 
Respecto de la situación relativa a fa Unión Temporal de Proveedores, debe indicarse el nombre del representante o 
apoderado común de fa misma, que debe coincidir con aquel que se estableció en el instrumento público o privado que 
formalizó la unión. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 



Providencia 

LICITACION 

FINANCIAMIENTO 

FORMULARIO N°2 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO 

MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 2 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS(*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 
RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES (**)(***) 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

NOTA: 
(*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ 
ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES. 
(**) EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
(***) EN CASO DE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL 
NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE ÉSTA. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Re~resentante Debidamente Autorizado 

Fecha 



Providencia 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 3 

LICITACION 

FORMULARIO N°3 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

DECLARACIÓN JURADA 

REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

DECLARA: 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas 
antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursares 
establecidos en el Código Penal {infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley 
N°19.886, de Compras Públicas); 

• No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras 
Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco} y; 

• No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de 
celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, del artículo 8° y 10° de 
la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 



Providencia 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 4 

FORMULARIO N°4 
(ANEXO TECNICO) 

LICITACION REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

l. RESUMEN DE CONTRA TOS EJECUTADOS 

MANDANTE 
NOMBRE U OBJETO ANO DE MONTO TOTAL DEL 

DEL CONTRATO EJECUCIÓN CONTRATO 
DOCUMENTO CON 
EL QUE ACREDITA 

Nota: El oferente deberá agregar las filas que requiera para declarar su experiencia en contratos ejecutados desde el año 
2010 en adelante, en el rubro objeto de esta licitación, donde se indiquen el tipo y monto del contrato. 

11. DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS REGISTROS Y CATEGORÍAS DE 

CONTRATISTAS 

INSCRIPCION REGISTRO DE CONTRATISTAS 
DECLARO TENER INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO DE CONSTRATISTA QUE SE INDICA: 

REGISTRO (INSTITUCION) RUBRO CATEGORIA 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de 
proveedores o del Representante Legal 

Nombre de la empresa 
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de 

QfOVeedores o del Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 



Providencia 

FORMULARIO N°5 
(ANEXO ECONÓMICO) 

LICITACION REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

CARTA OFERTA 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 5 

Nuestra oferta A SUMA ALZADA por la Obra "Remodelación Plaza Rio de Janeiro" es la siguiente: 

TOTAL NETO $ ______ _ 
(Valor a ofertar en el Portal Mercado Público) 

Impuesto(_ %) $ ______ _ _ 

TOTAL $ _ _____ _ 

Plazo de ejecución _ _ ___ _ días corridos. 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y 
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Lec¡al 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 



Provírlcnci.'l 

LICITACIÓN: REMODELACIÓN PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZ N SOCIAL 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT 

FORMULARIO N°6 

LISTADO DE PARTIDAS 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

FORMULARIO 6 

N• DESCRIPCION UNID CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

1 OBRA PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS 
1.1 Instalación de faenas gl 

- - - - - -- ---- -
1.2 Letrero indicativo de Obra un - - - - - - - - - - -
1.3 ~seo y cuidado ~a Obra_ - - - _gl --- --
1.4 Ensayos y Co~troles gl 

- -- - - - - - ----- - - -
1:5 Cierros Provisorios mi 

- - -- - - -- - - - - - -
-·- -~-- - -· ---
2 OBRA PREUMINARES 

2.1 Demolición de pavimentos y transporte a Botadero m2 
·- - - --- - - --- ¡-- -- - - --

2.2 E_xt_!'!ccl6n de Sol_eras y solerill~! 
- - . - - · - --- - -

2.2.1 Extracción de Soleras mi - - - - - . -- - - - - - -
2.2.2 Extracción de Solerillas mi 

-- - - - - - ¡-- - - - - - -
2.3 Remoción De Señaléticas un 

- - - - - - ---- - -- - -
2.4 Remocion de Mobiliario urbano - - - - - -- - - - -- - -
2.4.1 Escaños de Madera un 

- -- - - - -
2.4.2 Bebederos un 

- - - - - 1- - -- -- -
2.4.3 Basureros ~ P~eeleros un 

- - - - --- - - -
2.4.4 Juegos infanti~es un 

- - -- - - - -
2.4.5 Maquinas ~ Elercicio un 

- - - - -- - -
2.4.6 Letreros un 

-- - - - - - -
2.4.7 Bicicletero un 

- - - - - -
2.4.8 Topes un 

- -· -- - -- - - - --
2.5 Reubicacion de Mobiliario urbano - -- ~ - -- --- -- - -- -
2.5.1 ~ostes y Lumi~arias (considerado en 10. ~O) 

- - - -- - 1- -
2.5.2 Bebedero de Aves un 

- - - - --- - --· --- -

2.6 Escarpe y Limpieza de terreno m2 
- · - m2 

- - - - - - - --
2.7 Traza do y niveles 

-- - - --- - - - - - -- - - - -·-
3 OBRA GRUESA Y ESTRUCTURAS --- m3 3.1 Excavacion y Transporte a Botadero 

- -- - - - - - - - - - - - --
3.2 Hormigones - --- - - -- - - - -- -
3.2.1 Emplantillado H-10 e:10 cm m3 

-- - - - -
m~ 

- - - - -
3.2.2 Hormigon de Fundaciones H-20 

- - -- - - - - - - - ----- ·- -- .. 
4 PAVIMENTACION 

4.1 Preparación, Compactación y Escarificación de Subrasante m2 
- - -- - - --- -

4.2 Base Estabilizada -- - - - - - - --
m3 

-- - -- - - - -- -
4.2.1 Base Estabilizada Cbr > 60% e:0,08 m 

- - - - m3 
- -- - - - -

4.2.2 Base Estabilizada Cbr > 60% e:0,05 m 
-· - - - - - - -

4.3 - Pavimento d_e Honnigón - - - - - - - -
4.3.1 Pavimento de Hormigón e: 0,07 m (radier piso caucho) m2 

-- - - m2 -- - - - - . 

4.3.2 Hormigon Afinado e:0,07 m (rampa minusvalidos) 
- - - - -- m2 

--
4.4 Baldosa en 3 Formatos - - - - m2 -- - - - -
4.5 Adoquín de Piedra Canteada 

- - -
m2 

- -- - -

4.6 Maicillo e:10 cm 
-- - - -- -

m2 
- - - -

4.7 Arena e:10 cm 
- - - - - - - ¡---- ·- --- -

4.8 Suministro y colocacion Solera tipo A mi 
-

Suministro y colocaclon Soler~ 
- - -- -- - - -

4.9 -- - - ·- 1-ml -- - - -
4.9.1 Solerilla canto biselada - - - -- -- - -- - - - - - - -
4.9.2 Solerilla de canto redondo mi 

- - - - - - -- - - - --
4.9.3 Solerilla metatica mi - -- -- - -- - - - -- -- - -
4.10 Pavimento de Gaucho mz 

- - - - --- -- ¡-· - - -
4.11 Loseta de Hormigón Prefabricada un 

- - - -- - - ----
-·- - ~ 

(No ~nslderar) 
~ ... --

5 EVACUACION AGUAS LLUVIAS 

6 MOBILIARIO URBANO 
6.1 - Suministro e tnstalacion Escaño - un _1_ _ _j -- ---- ~ - -



Provirlencitl 
FORMULARIO N°6 

LICITACIÓN: REMODELACIÓN PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 

LISTADO DE PARTIDAS 

N• DESCRJPCION UNID 

6.2 Suminislro e lnstalacion Basurero un -
6.3 Suministro e lnstalacion Basurero Canino un - - -
6.4 Suministro e lnstalacion Bebedero T ripie un -
6.5 Suministro e lnstalacion Bebedero Doble un --
6.6 Suministro e lnstalacion Segregador Peatonal un - -
6.7 Suministro e lnstalacion Bicicletero tipo Providencia -
6.7.1 ·u· de acero galvanizado un -
6.7.2 Topes metálicos un - - - - m2 6.7.3 Demarcación y pintura de estacionamientos en calzada. 

Suministro e lnstalacion Alcorque d=6 m 6.8 - un . 
6.9 Suministro e lnstalacion Alco!..que d=4 m - - un - -
6.10 Suministro e lnstalacion Bordillo mi - -
6.11 Reja Peatonal h: 90cm - - mi 
6.12 Reja Canil h: 120cm mi - - - -- -
7 JUEGOS INFANTILES 
7.1 
--'Suministro e lnstalacion Columpio (4 asientos) - un 

7.2 Suministro e lnslalacion Columpio (3 asientos) - _ un - --- -- -- --
8 MAQUINAS DE EJERCICIO -- -- --· 
8.1 Circuito de fuerza, aerobico, cardiovascular y movilidad. - - -
8.1.1 Suministro e lnstalacion Elíptica Cross T ralning un - -
8.1.2 Suministro e lnstalacion Bicideta Estatica Horizontal un - - -
8.1.3 Suministro e lnstalacion Bicicleta Estatica Vertical un 

Suministro e lnstalacion Caminador- T retadora 
- - -

8.1.4 - - t- un 
8.1.5 Suministro e lnstalacion Maquina de Fuerza Extension de Brazos un 
8.1.6 Suministro e lnstalacion Maquina Flexion de Brazos un -
8.1.7 Suministro e lnstalacion Maquina Flexion de Piernas un 
8.1.8 Suministro e lnstalacion Camilla Abdominal un 
8.1.9 Suministro e lnstalacion Caminador Aereo un 
8.1.10 Suministro e lnstalacion Twister 

- t- un 
8.1.11 Suministro e lnstalacion Señaletica Circuito de fuen:a un -- -
8.2 Circuito Calistenia 
8.2.1 Suministro e lnstalacion Paralela Multifuncional un 
8.2.2 Suministro e lnstalacion Parale!a Alta T ripie un 
8.2.3 Suministro e lnstalacion Paralela Baja un 
8.2.4 Suministro e lnstalacion Paralelas Inclusivas t- un - -
8.2.5 Suministro e lnstalacion Step Pliometrico - un -
8.2.6 Suministro e lnstalacion Caballete un - - -
8.2.7 Suministro e lnstalacion Plataforma Circular -- f.- un -
8.2.8 Suministro e lnstalacion Torre Calistenia - 1- un -

Suministro e lnstalacion Señaletica de Calistenia 
-

8.2.9 un - --
~ -- --

9 PAISAJJSMO - --
Remoción especies existentes 9.1 - -

9.1.1 Extraccion arboles en mal estacl9 y transporte a botadero un - --
9.1.2 Extraccion tocones y troncos secos y transporte a botadero un --
9.1.3 Extraccion arbustos un - - -
9.2 Manejo de especies existentes 

- -
9.2.1 Reubicación arboles existentes un --
9.2.2 Traslado de arboles existentes a instalación municipal un --
9.2.3 Tratamiento y protección de la vegetación existente un 
9.3 Provisión y plantación de arboles nuevos 

-
9.3.1 Preparación de hoyaduras un -
9.3.2 Plantación de arboles 
9.3.2.1 Provisión y plantación JACARAÑDA gigante (Jaca randa mimosifol ia) un 
9.3.2.2 Provisión y plantación MAGNOLIA (Magnolia grandinora) un 
9.3.2.3 Provisión y plantación MAGNOLIA gigante (Magnolia grandinora) un 
9.3.2.4 Provisión y plantación MAGNOLIO SOULANGEANA BLANCA gigante (Magnolia so un 
9.4 Provision y plantacion de arbustos, cubresuelos y herbaceas 

- 1-- mz 9.4.1. Preparación de terreno 
- -

9.4.1. Plantacion de cubresuelos y herbaceas - - -
9.4.2.1 Provisión y plantación SENECIO AZUL (Senecio serpens) un 
9.4.2.2 Provisión y plantación AGAPANTO AZUL ENANO (Agapanthus africanus •nana") un 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

FORMULARIO 6 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

- --
-

-
- - - -
-
- -
- -

--

- -
- ----

-
-

-
-
-

-
- - --

- -
-

- -
. -

-

-
- - -
-

- -
- --
- -

- -
- -

--
-

-

-
--. 

- -
~ 

. 

-· 

- - -
- -
- -

--
- -

- -
- -
- -

-

--

--
-



Providenc ia 
FORMULARIO N°6 

LICITACIÓN: REMODELACIÓN PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 

LISTADO DE PARTIDAS 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT 

N" DESCRIPCION 

9.4.2.3 Provisión y plantación YUCA (Hesperaloe parviflora) 
- --- - -

9.4.2.4 Pro~sión y plantación PITA PENDULA (Phormium tenax "pendula') 
-

9.4.2.5 Provisión y plantación LONICERA NITIDA (Lonicera nitida) 
- -

9.4.2.6 Pro':'!:>ión y plantación PITOSPORO ENANO (Pittosporum tobira nana) 
- - -

9.4.2.7 Provisión y pl~tación HUILMO (Sisyrinchium str~tium) 
-

9.4.2.8 Pro':'!:>ión y plantación TRITOMA AMARILLO ENANO (Kniphofia uvaria) 
-

9.4.2.9 Provisión y plantación DIETES (D~tes grandiftora) 
- -

9.4.2.10 Provisión y pl~ación CALLE CALLE (Libertia chilensis) -
9.4.2.11 Provisión y plantación AGAPANTO GRANDE AZUL (Agapanthus africanus) 

9.4.2.12 Provisión y plantación LIRIOPE (Liriope mu~ri) 
- - -

9.4.2.13 Provisión y plantación MUHLENBERGIA (Muhlenbergia capillarisL 
-

9.4.2.14 Provisión y plantación GAURA ROSADA (Gaura lindheimeri 'rosada') 
- -

9.4.2.15 Provisión y plantación VALERIANA ROSADA (Centranthus ruber) 
-

9.4.2.16 Provisión y plantación VITADINEA (Erigeron mucronatus) 
-

9.5 Provision e instalacion de cesped -----
9.5.1 Preparación de terreno 

- - - - - - - -
9.5.2 Provision e instalacion de cesped en palmeta 

-- -
~ 

INSTALACIONES ELECTRIC"AsEiluMINACION 10 - --
10.1 Empalmes 

- - - -
10.2 Reacondicionamiento de tablero existente - - -- -- -
10.3 Malla de puesta a tierra 

- - -- -
10.4 Excavaciones y retapes. 

- - -
10.5 Ca mara electrica de hormigón armado 

--
10.6 Canalización en PVC de 32mm SCH 40 - - - -
10.7 Instalación de conductores RV·K 

- - - - -
10.8 Suministro e instalación de Luminaria TIPO STYLAGE 48 Leds 75w -- - -
10.9 Suministro e instalación de poste conico de h=5 m 

- -
10.10 Rein~alacion y acondicionamiento de luminaria existe~ 

-- -
11 AGUA POTABLE ·RIEGO· ALCANTARILLADO -- --- ---
11.1 Movimientos de nerra - -
11.1.1 Excavaciones -
11.1.2 Rellenos 

- - -
11 .1.3 Retiro de excedentes 

- - - -- - -
11 .1.4 Encamado de arena -- - - - - -- --
11.2 Conexión a Matriz 

- - -
11.3 Tuberías - - - - - - -
11.3.1 Sum~istro y colocación de Tuberías PVC C-10 D= 40 - -- - -
11.3.2 Suministro y colocación de Tuberías PVC ~10 O= 25 

- - -
11.3.3 Suministro y colocación de Tuberías PVC C-10 D= 20 -- -- -
11.3.4 Suministro y col~ción de Tuberías HDPE _E= 63 

-
11.3.5 Suministro y colocación de Tuberías HDPE D= 50 ---- -
11.3.6 Suministro y colocación de Tuberías HDPE D= 32 
11.3.7 Suministro y colocación de Tuberías HDPE O= 25 -- -- -
11 .3.8 Suministro y ~ocación de Tuberías HDPE D= 20 

-
11.3.9 Accesorios uniones y fitlings HDPE 

- -
11.3.10 Accesorios uniones y fittings PVC -- - -
11.4 Válvulas 

- - - ----
11.4.1 Válvula de Solenoide 

- - - ----
11.4.1.1 Valcula PGV - 101 JT 

- ----
11.4.1.2 Valcula PGV - 151 -
11.4.2 Válvula de Acople rápido 3/4' 

- - -
11.4.3 Llave paso O= 20mm - -- -
11.4.4 Valvula de pado 0=50 mm 

-

UNID 

un 

un 

un 
un 

un 

un 

un 

un 

un 

un -
un 

un 

un 

un 

-
m2 

m2 

un -
un 
mi 

-
mi 

mi 
un 
un 

un 
-

m3 

m3 

m3 

m3 
-

gl 

mi 

mi 

mi -
mi 

mi 

mi 

mi -
mi 

-
gl 

gl 

-
un 

un -
un 
un 
un 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

FORMULARIO 6 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

-
-

-

-- -
-- -

-- -

-- -

- -

-
-- -

-

- - - - - -

-- -

--
--- - ---
~ ·-
(existen no considerar) 

- - -

- -

-

-
- -

- -

- -

- -

-- -

- -

-

---
-- --

- -

-

--
-- -

-

-- -

- ---
- -

- --
--

-

- --

-
-

--



Providencia 
FORMULARIO N°6 

LICITACIÓN: REMODELACIÓN PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 

LISTADO DE PARTIDAS 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT 

N• DESCRIPCION 

11.5 Cámaras 
- -- - -- - - -

11.5.1 Demolicion camara de riego exislente 
---- - - --- -
11.5.2 Cámara de ri~~ -- - - -- -- - - --
11.5.3 Camaras de Valvulas selenoide 

UNID 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION 

FORMULARIO 6 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

---- - --- - - -

- - - f- - - --
un 

- - --
un 

- -- --- - -- - -- - -- -- ----- - - ·- --- -
11.5.4 Pozo Absorbente- cubodren 1x0,5x0,5 un 
- · - - -- - -- - - - - - - - -
11.6 Sis~mas de Riego - - - - - - - - - -- - - - -
11.6.1 Galero de Caudal HEB - 60 un 

-- - - - -- --· - - -- --- - - --
11.6.2 Aspersores un 

- - - - - -- - --- - -- - - -
11.6.2.1 Su~~stro y º olocacion A~ersor 4A - - - - --- - - -- - - -- - - -
11.6.2.2 ~uminislr'!_ y Colocacion Aspersor 6A un 

- -- - - -- ---- - -
11.6.2.3 Suministro y Colocacion Aspersor 8A_ un - - --- --- -- -- --
11.6.2.4 Suministro_ y Colocacion Aspersor 10~ un 

- - - - - -- - - - -~- -- -
11.6.2.5 Suministro y Colocacion Aspersor 12A un 

- ·-- - - - -- --- - - - - - --
11.6.2.6 Suministro y Colocacion~spersor 16~ un 

- - -- - -- - - - - - - - -
11.6.2.7 Suministro y Colocacion Aspersor 17A un 
- -- -- - --- -- -- - - - -

11.6.2.8 Suministro y Colocacion ~persor 2LA _ un 
- -- -- - - - - - -- --- - - - - -

11.6.3 ~spersores d~-!~E~o alcance o rotare~ un 
- - --- -- - - - - -- - -

11.6.3.1 Aspers9r y boquilla i-20 ~.5 un -- -- - -- - -- --- - - -- - - - - -
11.6.3.2 Aspersor y ~quill~~-20 ~ un 

-- - - - - ---- - --- - -- - -- --
11.6.3.3 Aspersor ~~quilla i-20 #4 _ un - - -- -- - - ---- - --
11.6.3.4 As~rsor y boquilla i-20 !§._ un - - - -- - -- - -- - - - -- -
11.6.3.5 ~spersor y boquilla i-20 #~ un 

- - -- - - - - - -
11.7 Alcantarillado dren 
-- - - -- --- - - -- ------- - --
11.7.1 ~ren par~-be~ros y bebedero de aves un 

- - -- -· - - - -- -
11.8 Programador 
-- - - -- - -- - - - - - - - ·- -- - --- -- -
11.8.1 Prog~mador un 

- - - - - - --- - -- - - -- - - --- -- - - - -
11.8.2 Modulo zonas un 

-- - - - -- -- - - - - - - - --
11.8.3 Transformador 24 Volt un 

- - - - - - - - -- - - - ---- - -
11.8.4 ~ap~la de grasa_ mi 

-- - - -- -- -- - - -- -
11.8.5 Manifold un -- - -- -- - - - - - - 1- - -- - ---- - - - -
11.9 ~ed electrica para sistema de riego - -- ---- --- - ; 3 - - --- - --
11.9.1 Excavaciones de red - - - - ---- -- - - - - -
11.9.2 Duetos red 50mm mi -- -- - - - 1- -- - - - -
11.9.3 Tablero electrico un -- -- - - -- - --- - - - -
11.9.4 Cableado alimentación y control de camaras mi 

- -- -- - -- - -- - - - -- --
ENTRE<iAFiÑAL Y RECEPCIÓN DEOBRAS 

---- 1-- - ---¡---------
12 
12.1 ~Se'!_ ~en eral y En!!_ega gl 

- - - - - - - - -- 1- - - -
12.2 Labores de mantención mes 

TOTAL COSTO DIRECTO 

UTILIDADES "'o 
GASTOS GENERALES "'o 
SUBTOTAL 

IVA % 19 
TOTAL 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o 
del Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del 
Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 

- -

- -
--

-- -

--
·-

- -
-

-
--

-
-
--
- -

-

-

--
---
--

-
- -

--
-

-

--
-

--

-
---

--

-
--

-
-
---

-



Providencia 

FORMULARIO N'7 
(ANEXO ECONOMICO) 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 7 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

LICITACION REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OBRA : HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ $ 

TOTAL GASTOS GENERALES 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión 
temporal de proveedores o del Representante 

Debidamente Autorizado 
Fecha 



Providencia 

FORMULARIO N°8 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 8 

(ANEXO A ENTREGAR POR EL OFERENTE ADJUDICADO) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LICITACION REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OBRA : !HOJA: DE: 
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 
1) MATERIALES 

fTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Re_Q!"esentante Debidamente Autorizado 
Fecha 



Providencia 

FORMULARIO Nog 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 9 

LICITACION REMODELACION PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FAENAS 

1. Empalmes Provisorios 

La plaza cuenta con empalmes eléctricos y de agua potables, que serán provistos por la Municipalidad al 
contratista. Será responsabilidad del contratista el pago de los consumos respectivos. No se cuenta con 
empalmes de alcantarillado, lo cual debe ser resuelto y considerado por el contratista. 

2. El contratista deberá considerar para su personal lo siguiente: 

• Baños y duchas: se debe considerar los necesarios de acuerdo a la cantidad de personas trabajando 
en obra (mínimo 1 baño químico y ducha portátil). 

• Cocina-comedor: se debe cocinar utilizando gas como energía, por ningún motivo se aceptará 
encender fuego. 

• Bodega para almacenar materiales y herramientas, de requerirlo. 
• Vestidor para el personal. 
• El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (palera con lago de la 

empresa). 
• QUEDARÁ EXTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO COMEDOR, BAÑO O 

VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO PARA TAL EFECTO. 
• Las instalaciones deben cumplir con lo estipulado por ley al respecto. 

3. Letrero de Obra 

El contratista deberá instalar 1 letrero de obra. Este debe ser fabricado con bastidor metálico y tela PVC 
con la infografía estampada en ella, será de dimensiones son 3x2 mt. La diagramación, fotografia y colores 
será de acuerdo al diseño que se entregará por la Dirección de Comunicaciones Municipal a la empresa 
adjudicada. Su estructura deberá asegurar estabilidad y seguridad. 

Será instalado en el lugar indicado por la IMC. Concluida la obra, la Municipalidad dispondrá de él. El 
contratista tendrá un plazo de cinco días corridos para su instalación, contados desde la Entrega de 
Terreno y su diseflo respectivo. En caso de no cumplir con lo anterior, se cursará una multa de acuerdo a 
lo establecido en las Bases Administrativas. 

4. Cierros Provisorios 

Se debe considerar para la instalación de faenas y cierro provisorio, estructura de 2,44 m. de altura, 
construido en base a placas de OSB de 11 mm de espesor atornilladas a bastidor de madera de pino de 
1"x2" y pies derecho de 3"x3", con puerta para acceso personal, que deberá permanecer siempre cerrada y 
portón para acceso de camiones y maquinaria, ambos accesos deberán estar segregados entre sí. 

El cierro provisorio deberá ser pintado y llevará el nombre de la obra y lagos municipales, de acuerdo a lo 
indicado por eiiMC cuyos colores se entregarán a la empresa adjudicada. Se efectuará una muestra de 

1 



Providencia 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 9 

letras y colores para ser aprobados por la IMC, este cierro deberá mantenerse durante todo el periodo de 
ejecución de las obras en perfecto estado. Concluida la obra, el cierro quedará en poder del Contratista. La 
instalación de faenas se emplazará en el sector indicado por el IMC y el cierro provisorio deberá 
cubrir toda el área a intervenir (contorno de la plaza), incluida las instalaciones de faena. 

5. Catastro Fotográfico 

Antes de iniciar los trabajos, al momento de la entrega de terreno, el contratista deberá realizar un catastro 
con apoyo fotográfico del estado de todos los árboles, pavimentos, luminarias, etc. que se encuentren 
tanto al interior del área de trabajo como en los alrededores del área a intervenir, puesto que será 
responsable de los daños que producto de la obra le ocasione a dichos elementos. 

2 



~ Er~~ls!~~~~~ón comunal 
Departamento de Licitaciones 

ANEXO A 
CHECKLIST DE ANTECEDENTES A PRESENTAR EN LA POSTULACIÓN 

LICITACIÓN REMODELACIÓN PLAZA RIO DE JANEIRO 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

A modo recordatorio, continuación se entrega el listado de los antecedentes que los oferentes deberán subir al 
portal www.mercadopublico.cl para participar en la licitación: 

DOCUMENTO Y/0 FORMULARIO 

A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

A.1 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (Digital) 
.. *En el caso de ser FISICA, ésta deberá ser entregada en la Secretaría Municipal)*** 

A.2 FORMULARIO N°1 "INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE" 

A.3 
FORMULARIO N°2 "RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE SOCIEDADES 
OFERENTES" 
EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES {UTP). 

A.4 Además, se deberá adjuntar el documento que formaliza la unión y dé cuenta del acuerdo para 
participar bajo esta modalidad de acuerdo con el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N" 
19.886.- en la presente licitación. 

A.S CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES (Formulario F-30). 

A.6 FORMULARIO N°3 "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE" 

B. ANTECEDENTES TECNICOS 

FORMULARIO N°4 "RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN", Y 

B.1 
SUS RESPALDOS 
CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE EN LOS REGISTROS Y CATEGORIAS DE 
CONTRATISTAS (O DECLARARLO EN FORMULARIO N°4) 

B.2 PROGRAMA DE TRABAJO TIPO CARTA GANTI 

C. ANTECEDENTES ECONOMICOS 

C.1 CARTA OFERTA, Formulario N°5 

C.2 LISTADO DE PARTIDAS, Formulario N°6 

C.3 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES, Formulario N°7 

QUIENES DEBEN 
PRESENTARLO 

Todos 

Todos 

Sólo si es Persona 
Jurídica 

Sólo si es Unión 
Temporal de 
Proveedores 

Oferentes INHABILES 
en 

www.chile~roveedores.cl 

Todos 

Oferentes Inscritos en el 
Registro Solicitado 

Todos 

Todos 

Todos 

Todos 




