
i Providencia 
Secretaria Munlci:pal 

PROVIDENCIA, 2 5 MAY 2018 

EX.Nº r.í6 . ......-/VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley 
Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo establecido en la Ley N°19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto Supremo 
N º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada; 

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum N º 12.497 de fecha 15 de Mayo de 2018, de la 
Secretaría Comunal de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta 
pública para la contratación de las obras del Proyecto de Inversión denominado "CONSERVACION 
CALZADA AVDA. ELIODORO YAÑEZ, COMUNA DE PROVIDENCIA", Código BIP N º 30459343-0.-

DECRETO: 

1.- Ratifícanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas que regirán la licitación pública para la 
contratación de las obras del Proyecto de Inversión denominado "CONSERVACION CALZADA AVDA. 
ELIODORO YAÑEZ, COMUNA DE PROVIDENCIA", las que para todos los efectos legales forman parte 
integrante de este decreto. -

2.- Ratifícase el llamado a propuesta pública para la contratación de las obras del Proyecto de 
Inversión denominado "CONSERVACION CALZADA AVDA. ELIODORO YAÑEZ, COMUNA DE 
PROVIDENCIA".-

3.- VISITA A TERRENO: Se realizará a las 11 :00 horas del día 23 de Mayo de 2018. El punto de 
reunión será Cruce Avenida Eliodoro Yáñez con Avenida Antonio Varas, comuna de Providencia.-

4.- PRESENTACIÓN DE CONSULTAS: Sólo a través del Portal wwwmercadopublico.cl, hasta las 
12:00 horas del día 30 de Mayo de 2018.-

5.- ENTREGA DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES: Serán entregadas a través del Portal 
www.mercadopublico.cl, a más tardar el día 8 de Junio de 2018.-

6.- ENTREGA GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:59 horas del día 19 de Junio de 
2018, en la Dirección de la Secretaría Municipal, ubicada en Avda. Pedro de Valdivia N°963.-

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 14:00 horas del día 19 de Junio de 2018. -

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA: A las 16:00 horas del día 19 de Junio de 2018.-

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante Boleta Bancaria de 
Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguros o Certificado de Fianza, a la vista e irrevocable, que asegure su 
cobro rápido y efectivo, a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. N°69.070.300-9, por un 
monto de S 1.000.000.-, con una vigencia mínima de 90 días corridos a partir de la apertura de la 
propuesta.-

10.- El responsable administrativo del proceso es don MARCELO ENRIQUE MADRID DIAZ, de la 
Secretaría Comunal de Planificación. -

11.- Las Bases estarán a disposición de los interesados, a partir del 16 de Mayo de 2018, en el sistema 
de compras y contratación pública, www.mercadopublico.cl 
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12.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la contratación de las 
obras del Proyecto de Inversión denominado "CONSERVACION CALZADA AVDA. ELIODORO YAÑEZ, 
COMUNA DE PROVIDENCIA", estará integrada por los siguientes funcionarios: 

• GONZALO HERNAN MA TTIG CABEZAS 
RUT.Nº 
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

• CAROL ANDREA VARGAS ROSAS 
RUT.Nºllllllll 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 

• RICARDO ANTONIO QUEZADA CANCINO 
RUT.N° 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

Anótese, comuníquese y archívese. -
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-,_. J ~ f 
MAR RAQUEL DE LA ~ UIJA ~ 

Se retario Abogado Mu o-: ~~1 01\<i(,\ º · 

~ ~H/MRMQ/EN\_~/vbl.­
Distribución: ~f" 
Interesados 
Secretaria Comunal de Planificación 
Administración Municipal 
Dirección de Obras Municipales 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Control 
Dirección Jurídica 
Archivo 
Decreto en Trámite A 3C/'() I 

EVELYN MATTHEI FORNET 
Alcaldesa 



i Providencia 
MEMORANDO Nº 12 L/ e¡ f 

DE: 

A: 

ANTECEDENTE: Ord Nº1278 de fecha 14-05-2018 del Gobierno 
Regional Metropolitano. 

MATERIA: Solicita ratificación de aprobación de bases y 
autorización llamado a licitación pública para la 
contratación de las obras del proyecto de inversión 
denominado "CONSERVACION CALZADA AVDA. 

~AD· ,. . IODORO YÁÑEZ, COMUNA DE PROVIDENCIA", 
\ 5. ""''º ttl .~~\,\ veo ,/ BIP Nº30459343-0 .. J 

PROVIDENCIA, ·,"" O j¡ . v - fP ~ 
. 1~% 11~

0

' 
SECRETARIO COMUN.' L DE PlANIFICAC ..: ~/\(.; ~ r,,,_ 

SRA. ALCALDESA f/ ---:.:P. j V" lJ.jf' 1' 
Doña EVELYN MATTHEI FORNET {p J I /y 

Cf-:JLE I ( . 
• e--

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., e informo que a través del documento del "ANT", el Gobierno Regional 
Metropolitano tomó conocimiento de las Bases de Licitación del proyecto de inversión denominado "CONSERVACION CALZADA 
AVDA. ELIODORO YÁÑEZ, COMUNA DE PROVIDENCIA", Código BIP Nº30459343-0, iniciativa que cuenta con el financiamiento 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), a través de Convenio aprobado por Resolución Exenta N°543 de fecha 04 de 
Abril de 2018. 

Cabe señalar que las bases de licitación se elaboraron conforme al formato tipo establecido por dicha institución para la 
licitación y contratación de Obras Civiles o de Edificación que cuentan con financiamiento regional 

En este contexto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 letra e) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, me permito remitir el expediente relativo a la contratación, bajo la modalidad de licitación pública, de las obras del 
proyecto de inversión denominado "CONSERVACION CALZADA AVDA. ELIODORO YÁÑEZ, COMUNA DE PROVIDENCIA", 
Código BIP Nº30459343-0, con el fin de someterlo a su consideración y ratificación. 

El funcionario responsable administrativo de este proceso es don Marcelo Madrid Díaz (SECPLA). 

El funcionario responsable de las Bases Técnicas es don Gonzalo Mattig Cabezas (Jefe Sección Pavimentación), 
dependiente de la Dirección de Obras Municipales. 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 13º de las Bases Administrativas, me permito solicitar además, tener a bien 
designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comisión Evaluadora: 

Gonzalo Hernán Mattig Cabezas 
Carol Andrea Vargas Rosas 
Ricardo Antonio Quezada Cancino 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

\ <"! 
\ 

\~ ' 
' "'.1~ .. 

... •i-....... ,..~._."' 

Dirección de Obras Municipales 
Administración Municipal 
Secretaría Comunal de Planificación 

Vº Bº ALCALDESA 

- Urn d Licitaciones 
-Archivo "CONSERVACION CALZADA AVDA. ELIODORO YÁÑEZ, COMUNA DE PROVIDENCIA", Código BIP N°30459343-0. )-z¡qjú 

ft- --o1 · &ol~ 
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. DIVISIÓN . . i>E ANÁLISlS Y CONTROJ,. DE. GÉSTIÓN ' ··~\! • 

DEPAR!AMÉNTO DE GESTIÓN DE INICIATIVAS ~0B!ERNCrl\foG1.0NAl 
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l 
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DFl CfHA DE PAHTES . . . . . 
. i----~- .... - . ·-

,\:~ ANT.: Correo electrónico de SECPL-A Municipalidad -
de Providencia de fecha io-05-2018.-

,. 
MAT.:1 Toma C¿nocimi~nto de Bases de Licitación del ., 

·Proyecto "(:onservació_n calzada Avda. 
.. Eliodoro Yáñez, comuna de Providencia", 

DE 

A 

,. Código BIP Nº 30459343-0.--
( l 

JEFE DIVISION ANALISIS'Y CONTROL DE GESTIÓN 
SR. CARLOS SCHUL TZE ESTURILLO • 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE.PROVIDENCIA 
SRA. EVELYN MA'fTHEI FORNET 

·. 

.. 
En relación a la Licitación Pública del proyecto "Conser.vación calzada Avda. Eliodoro ·_ 
Yáñez, comuna de Providencia,· BIP Nº 30459343-0, este Servicio.toma conocimiento de 
las Bases Administrativ.as Generales, Especiales y Formatos _propuestos por la tlnidad· 
Téchica, que regular~n el proceso de-licitació'n. · 

Las Bases de esta Lic~tación deberán pub.licar~e en el. p~rtal www.rriercadopublico.~l. según 
el Cronograma que debe 'remitir Unidad Técnica . . 

Se entiend.e que todos los antecedentes presentados en esta ocasión por la Uniqad Técnica ·. 
;i este Gobiern;o Regional, son los que _forman parte de la"tót~lidad de documentos que serán 
presentados fn la licitacióq, por l.o que cúalquier antecedente qHe de~ee ser anexado, debe 
ser coordinado con el Mandante prevío a su publicación. 

'Respecto a·las' Especificaciones Técni~as, Autorizacionés, Estudios y Compromisos, éstos 
deberán estar ac?rdes y vigentes a lo recomendado en la iniciativa del proyecto. 

Destacar, que ambos procesos de licitación ·deberán adjudicarse en, forma conjunta, 
. . I 

situación que qehiera ser publicada en el portal< de compras públicas. 

' . 
Una vez finalizado este proc!'!SO, se deberá informar a la brevedad en adjudicación. 

Sáluda aterifamente.a·ud. 
; . 

. ' 

RLOSSCHULT~Z~ÉJEar.u.KlM.t:J-----
~ JEFE 

* ~~V:iSION ANALISIS Y C~.NTROL DE .GESTIÓN 

rio 
nicipalidad de Providencia 

,_ ivisión, Análisis y Co.ntro) de Gestión ,,. 
- Depa.rfamehto de Gestión de Jnic\ativas de Inversión y Activos No Financieros . 
- Oficina d e Partes · • 
- Analista_ Feli~e Pérez C. \. . . 

Bandera 46 • Santiago de Chile • www .gobiernosantiago.cl 
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. BASES ADMINISTRATIVAS · 
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- PARA.· LICl.TACION V CONTRATACÍóN ·DE OBRAS CIVILES O 
~ . . . . . . . -·· 

· ' . DE EDIFICACIÓN 

1 

NOMBRE PROYECTO: CONSERVÁCION' CALZÁDA . AVDA. ELIODORO . . 

YAÑEZ, COMUNA DE PROVIDENCIA . 

BIP N2: 30459343-0 
MANDANTE: GOBIERNO REGIONAL DE : LA REGION 
,. 

. UNIDAD TENICA: 

' 
METROPOLITANA DE SANTIAGO 
MUNICIPALIDAD DE·PROVIDENCIA . · 

FÍN_ANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE. DESARROLLO REGIONAL 
(F.N.D.R.) · 

tD LICITACIÓN: ·. 2490-26-LRlS 
' . 
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. .. aASES ADMINISTRATIVAS 

PARA.LA LICITACIÓN V_CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVll~S O DE.EDIFICACIÓN 

BASES ADMINISTRATIVAS 
J • 

. NORMAS GENERALES 
J . 

·ofSPOSICIONES GENERÁLES 

1.1. Ámbito de Apricación de las Bases 

1.2. 

1.3. 

las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales regla!')1entan la · 
licita.ción, 1·a ·adjudicación, ia contratación y la ejec'ución de las obras ~iviles del proyecto. 

las Bases se <;:omplementárán siempre con la~ Bases Técnicas (especificacio·n.es técnicas, · 
pla,nos; etc.), propias de cada licitación y contrato específico . 

Normativa Aplicable 
. . 

las obras se lidtar~n, co_ntrafarán y. ejecutarán de acuerdo a las normas contenidas eri 

l~s sigulentes documentos: 
a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones. si las 

hubiere. · , 
1 

. 

, b) Bases técnicas (Especificaciones Técnicas, planos,.términos de referencia, permisos 
de edificación,·etc.) y sus modificaci<?nes si las· hubiere ' · · ' · 

cf Aclaraciones y-Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro del 
plazÓ establecido en Jas Bases, las que se ~ntiendeh forman parte integrante de las 

. . r . • . . ' 

mi~mas. 

. d) . Contrato de Ejec~ción de Obras, celebrado . entre la Unidad Técnica y · el 

. Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere. . 
. En-todq caso deberá darse cumplimiento a la normativa légal y reglamentaria sobre la 
materia~ entre otras': · · · 

a) ley y Ordenanza_ General de . Urbanismo ·y Construccion.es (OGUC) ·-y demás 
Ordenanzas Mu.nicipales y sanitarias, inclui_das sus modificaciones. 

b) Normas vigentes para o_bras de akantarillado, agua potable, aguas servidas y aguas 
lluvias (Códig~ Sanitario.y sus Reglamentos), Ley General de Servicios Sanitarios-. 
DFL Nº 70/88 y DFL Nº 382/88 ambos del MOP- Normas de la Sup~rintendencia de 
Servicios Sanitarios, inch,1idas sus modificaciones.' 

:te) La L~y General de Servicios Etéctricos, DFL N2 1de1982, del Ministerio de M inería y 
sus modificacio_nes, incluidos los reglamentos internos de la Superintendencia de 
Electri~idad y Combustibles (SEC), inclutdas sus modificaciones . \ . -

d) Ley N!? 19.886, de Bases sobre Cpntratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios, su Reglamento V modificaciones. .. . 

. ·e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversión, se aplicará 
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratDs de obras . . . , . . 
públicas, oontenido en el Qecreto Supremo Nº 75 de 2004 del Ministerio de Obras 
Públicas. 

Definiciones 
~ara todos los, efectos de estas Bases, los términos utilizados son los sindicados en el 

. Reglamentó de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministros 
y Prestación De Servicibs, más los que a continuación se)ndican: 
Adjudicación: Es el acto en cuya virtud la Municipalidad acepta una ofer~a determinada 
y expresa su voluntad de co111.ratar las obras y/o servicios y que sérá notificado en forma . 

· persona l fax o carta certificada enviada al domiéilio del oferente. ' ' 
Adjudicatario: Es· el ofere~te cuya oferta h·a sido ~ceptada por la Muni~ipalidad. 
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BASES ADMINISTRATIVAS 
PARA tA U.CITACIÓN Y CONTRATACIÓl;-J DE OBRAS OVILES O DE EDIFICAÓÓN 

j 

Aumento o Disminución del Estudio o Proyecto: la modificación é:le las.cantidades de 
obras previstas en el contrato aprobado por Resolución Fundada. 
Carta Gantt: Es la ordenación cronológica, dentro del plazo del cont rato, derdesarrollo 
de las diversas etapas o_part idas del proyecto, sea que ellas de~an ser ejecutadas en 
forma simult;rnea o sucesiva. : . · 
Comisión de Inspección Técnica: los profesionales que, designados por el Director de la · 
Unidad Municipal respectiva, asumen el derecho y obligación de efectuar la fiscalización . 

. . . I • 

. y recepciones que correspondan. ·- · 
Contratista: Es el a~judicatario cuya oferta ha derivado en un f Ontrafo firmado. 
Contr~to: Es el acto jurídic@ que crea los derechos y obligaciones precisas a que se 
sujetará la vinculación entre la Municipalidad y el contratista en relaci~n cpn las obras a 
que se refieren las present'es Bases, donde se deja establecido que el Mandante será el 

1 . . 

Gobierno Regional. . ' . 
· Copias: Entiéndase por el conc;epto "COPIAS" como copia simple, salvo se exprese algo 

. , I . 
distinto.· 
Corrección: Cualquier acción ejecutada -po( el contratista para elimina~ las deficiencias.' 
Deficie~cia: Cualquier contr~v~nción a la prestaéión del servício . descrito en las 
presentes Bases"y que podrá dar origen a una multa y que podrá .constituir causal de. 

. . -
término del contrato.. .. 
Director(a): la persona que se desempeña en el cargo de-Director ·de la Unidad T~q1ica 

· responsa.ble. ...,. 
. Día: Siempre sig_nific~ días corridos, salvo q-ue específicamente e.n las Bases se indique lo 

contrari9. 
Garantía: Podrá consistir en B~leta Bancaria o Certifi<;ado de Fianza qué aseguren su 
cobro ~ápido y efectivo, pé,!gaderas a la vista, de carác~er irrevocable, extendidas ·a 
nombre del Gobierno Regional Región Metropolitano, y que caucionen las obligaciones 

' qüe establezcan expresamente estas bases. ' / . . 
Inspección Técnica de la Obra (1.T.O): Es él o los funcionari.o(s) municipal( es), nombrados . . ' . \ . 
por su competencia ·prnfesional, que se de.signa al efecto mediante el decreto Municipal 
respectivo, que asume el derecho y . la obligación de fiscal izar el cumplimiento del • 
presente contrato, in_d~pendiente de la e'XÍstencia de . a~esores internos. o "externos al 
municipio solicitados por la Unidad Técnica. . 
Licitación: Acto Admini~trativo mediante el cu¡:¡I se invita a con,cürsar a· proponentes 
autorizados para cotizar un estudio 'o construcció'ñ de una obra material de' acuerdo a 
las Bases Adrnioistrativas, Especificaciones Técnicas y Planos Generales-y/o de, Detálle 
aprobados por el Departamento ·<;:on dichó objeto, de acuerdo a las normas establecidas . ' . . . ' . -
en estas Ba~es . • 
Mandante: Organismo resp~nsable cursar los estados de pag9, validados y remitidos por 
la Unidad Técnica, acorde al avance de obras efectivamente ejecutadas. · 
Modificación· de Obras: El reemplazo pe parte de las obras contenid.as en el contrato, 
por obras éxtraordinaria,s; aprobadas por el mani::la.nte. . . . 
Multa: Sanción pecuniaria por deficiencia del_ ~ervicio. Para la presente propuesta las 
multas serán fijadas en U.T.M. y en porcentaje del valor del contrato. 
Municipalidad: Es el termi.no para identificar al Municipio contratante. 
Oferente: Cualquiera persona ·natural o jurídica, nacional a extranjera que cumpla cori , 
los requisitos para participar en~a presente'Propuesta Pública. · 
Orden .de co·mpra: Do

1
cumento digital, enviad_? a través del sistema de_información al 

proveedor adjudicado a modo de formalizar la compra de bienes o servicios. 
Planos Generales: lo~ diseños que, indic~ndo ubicación ~armas y medidas permiten un 
juicio de la obra por realizar a una escala con~eniente .para su interpretación 
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3. 

1 . 

4. 

4.1. 

.; 

·. 

. ~ .. 
BASES ADMINIST~A!fVAs · . 

PAR'A LA lJCITACIÓN:.V CGNTRATACfÓN DE OBRAS CIVILES O DE EDI FICACIÓN 
~ 1 ' • . • • • 

- Planos de-detalles: Los diseñ~; a esc~la \adec:u~da pará realizar la;e~nstrucció~ de partes 
y/~ piezas del proyecto contenido en lo.s ~l;;;os generales. . . . . 
Recepción Provisoria: Recepción Provisoria: Es el acto administrativo, efectuado por la -

· Municipalidad, mediante el cual se reciben-provisoriamente los estudios, servidos, obras 
o bien.es.licitados, formulando en su caso las observaciones, si es que las huoiera, que 
estime pe'rtiRentes respecto del trabajo realizado y · señalando, dando un plazo 

\ . . 
determinado para subsanarlas. C\:lando no haya observ~ciones, da derecho al cambio de 
la garantía de fiel cumplimiento de contrato por 1.~_de correcta ejecución de la obra. 
Re.cepción Final: Es la recepción efectuada por la Dirección de Obras Municipales, a 

... . . ., . ~ . ' . 

modo de otorgar el Certificado de Recepción Final de la Obra. • , 
Siste.~a de Información: _Corresponde al sitio de .Internet www.mercadopublico.cl. 
Unidad Técnica: La Unidad Municipal que tiene a su cargo la supervisión técnica y 
administrativa de la obra y en general velar por elestricto cumplimiento del contrato. 
Valor de la Obra: Es el precio neto.propuesto por e.I oferente por l;:i obra licitada. 

\ 

' 

' MODALIDAD DEL CONTRATO · 
. . . 

El contrato suscrito entre la 'Unidad Técnica (Municipalidad de Providencia y el 
Adjudicatarió será a Su~a Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, Impuestos 
incluidos, y el págo ·será efectuado mediante estados p~riódicos en moneda nacional. 

DE LOS CONTRATISTAS _ . 

Podrán participar en •a propuesta tÓdas las personas natúrales d jurídicas que .acrediten 
estár inscritos en los registros que -.se especifican en las Normas Especiales de las 
pres~ntes Bases Administrátivas. 

Para efectos . del contrato,, será requisito que el Proponente esté habilit~do para 
contratar con e.I Estado, seg'ún registro de Chile Proveedores. 

·No podrán. partkipaF aquellos oferentes qü~ hayan sido condenados e.n virtu~ d~ los 
artículos 8 y 10 de la ley,20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

DE LAS.PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDIC~ClqN 

Disposicion.es Generálés 

La propu_esta será púbiica, en pe~os ~hile .nos~ impu~sto incluido, a sú~a alzada _y-siR 
· reajustes ni interes~9. · 

' . . 
. . 

El 'sólo hecho de la presentación de la oferta significa el estudio, aceptadón y adhesión 
por parte del Proponente .de las presentes Bases y de los antecedentes que la 
acompañan. • . . 
Los Oferentes deberán mantener vigentes sus ofertas durante 60 días como mínimo, 
desde la fecha de apértura de la licitación. . - ' 
El Oferente, en -su oferta·; é:leberá considerar todos los gastos directoS' e indirectos que 
irrogue ei 'cumplimiento-del coritrato. A vía' sólo enunciativa se consid~rará: todos los 
gastos de mano de obra, materiales, equipos ·servicios, ~portes, derechos, impuestos, . - . . . \ 

permisos, co~tos de garantías y, en gen~ral, todo lo neces_a~io para construir y poner en 
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B4SES ADMINISTRATIVAS 
PARA-LA UCl'fACIÓN y CONTRATACIÓN DE OBRASLIVILES O.DE EOIFfCACtÓN - . . ... . 

servicio la obra en forma completa y correcta . de acuerdo a los planos_y especificaciones 
técnicas del proyecto. · . 

J" 
Las c:Ubicé)cion_es entregadas en las Base~ Técnicas, si _las hubiere, son ·sólo infO'rmativas; 
.el Propone_nte presentará sus propias cubicadones y precios, respetando las partidas ·de 
las Especitiéaciones. 

Con todo, el _Proponente/Contratista deberá con~ide.raí. en la presentación de ~u oferta 
y/o en la 1ejecuc!ón de obras, el princi8io del buen arte de construfr. Por fo tanto, aun 
cuando las especificaciones técnicas, planc:is, etc., .hayan omitido detalles o partidas, 
necesarias p'ara cumplir con taÍ p ~incipio, el Propon~·nte/Contratista deberá integrartas" 
e~ su ofertá o en la ejecución misma de la obra. Lo expuesto no significará un a·umento 
_del precio del contrato, dado el carácter de "Suma Alzada" 

• J 

/ 
.. I ' . 

Los plazos se entenderán siempre en días corridos, sálvo que se indique de forma 
¡ ' . 

expresa lo contrario. · Los plazos cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado, 
domingo a· féstivo), deberán cumplirse, a más tardar, el día hábil siguiente a dicho · 
vencimiento. ... 

4.2. · Forma de Presentación de las Propuestas . 
Ántes de la fecha y hará de cierre de la licitación, los Proponentes deb_eran ingresar sus 
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital. 

. ' 
Serán · rechazadas las ofertas: · 
l. Que sobrepasen el presupuestó disponible en más de un 1Ó%. 
2. Que no presenten la garantía de la seriedad de ta oferta, o que inCluyan una gárantía 

por seriedad de lá oferta que no cumpla con la vigencia requerida o demás req~isitos 
exig_idos a este respecto por las presentes bases, facultan~o al inunicipiq pa~a 
desestim~ar tota'lmente la oferta presentada sin revisar los demás documentos 
presentados por el oferente en los Anexos. . . 

3. Que". no a(ijunten los Anexos Administrativos u omitan o presenten erróne.amente 
uno o_más antecedentes requeridos por estas Base.s en el punto 4.2.2. Anexos 

'Técniéos y/o. punto 4.2.3 Anexos Económicos . . 
4. Qu,e no cumpla con el ,plazo otorgado en el foro inverso para acompañar ios 

. antecedentes. solicitados por la-Comisión o para ciar respuesta a las pré°guntas o 
aclaraciones solicitadas por la misma. . _ 

5. El proponente debe procurar la presentación de un<:J oferta clara y ordenada. E) 
orden de las ofertas estará determinado por I~ siguiénte': . ' 

6. Archivos digitales consolidados: Cada.documento o antecedente requerido en las 
pres'entes Bases, ,independiente del número _de páginas que lo constituyen, debe 
estar en un solo archivo dig.ital. · .· . 

1 
• • - _ • , • • • 

7: Subir árchivos en el Anéxo que corre6ponde: Los ·antecedentes que se solicitan en 
las presentes Bases son de carácter administrativo, técnico o económico, pa·r. tanto, 
el Proponente.debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.· 

8. ~ombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a'.cada archivo, debe 
guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le 
corresponda, en atención al orden que fijan las presentes Bases 

9. Ejemplo: h) Certificado de Quiebras 
io. Fi.ltrar información: Los P.roponentes no· deben ·ingresar antecedentes adicionales a 

los .reqL1eridos. · · 
11: El formato digital de !os antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: . 

formato JPG, PDF, Word, Excel, etc.). 
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. BASES ADMlNlSTRAT_IVAS , . , 

P7%RA1lA.,UqTACIÓN Y CONTRATACIÓN D~ OBRJ:\S CIVltES,O_DE ÉQIFICACIÓN 

/ 

~nexo N!:! 1: Anexos Administrativos • \ 

a) Gara.ntía de la seriedad .de la oferta que ·podrá consisW e~ Boleta Bancaria de 
Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguro o CertÍficado de.Fianza, a la vista e irrevócabl'e 
o cu~lq~ier otro documento que asegure su cobro .rápido y efediv~ para garantizar 1 

la seriedad de la oferta por la ejecución de la obra lici_tada. La garantía deberá terieí 
una vigencia mínimo de sesenta ·(90) días corridos a partir /d~ la apertura de la 
propuesta. . 
Las ofertas que no s~ . encuentr~n garantizadas por el monto y en la forma 
establecida, serán techazadas y'serán declaradas Inadmisibles. 

NOTA: Indicar que las garantías deben _ser de cobro inmediato e· irrevocable. 
, Sólo _este documento deberá presentars'e físicamente en dependencias de la Unidad ' 

Técnica, según las instrucci~nes que ~e detallan en el punto 4) de ' las Normas 
Especiales pe las.presentes Base~ . La garan~ía debe entr,egarse en un so~re sellado, 
indicando en la carátula: · 

1 • . 

• . Nombre del proyecto 
• 1 D licitación 
• Nombre de la empresa participante 

• N~!llbre y firma del representante legal 
• No es requisito subir una copia, digitalizada de esta garantía al portal 

www.me~cardopúblico.cl . 

Persona Natural 

b) Copia de cédula de idehtidád (vigenté¡'. 

c) Formulario tramitado ·de i~iciación de actividades del Sii, o un documento 
' ,, ,, -

debidamente autentifiéado, que acredite el giro al cual se dedica y fecha de inicio,· 
de las actividades ' •· 

Persona Jurídica 
) 

d) Copia del Rut de la empresa. 

e) Copia de cédula de identidad (vig.ente) del representante legal qu_e susúibirá tod_os · 
los antecedentes de l_a presente licitación incluyendo el contrato. 

f) Ce~ti_ficado de vigencia de la ~ociedad emitido por' el Conservado~ de Bienes Raíces 
correspondiente. Dicho certificado no deberá ten~r . una antigüedad superior a 
treinta días ca'.ntados des.de la fecha de aperturá de la li~itación . 

g) Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el ~onservador 
de Bienes Raíces correspondiente, dentro de los treinta días anterforis al acto .de 
apertura . . . 
Para el cásó de las Sociedades Anónimas o . Sociedades por ,Acciones deberá . \ . . . 
'presentarse además, l~ copia autentica de la escritura de desigriación'de,su gerente. · 
Los 'certificados señalados anteriormente no po~rán.tener una antigüedad superior 
a treinta (30) días corridos contados desde la fecha·de la apertura de esta propuesta. 

En el caso en que se preseflte una Unipn : Temporal qe Proveedores, se deberá 
acompañar el doqJmento .que formálice la Unión que contendrá a lo · menos la 

' solidaridad entre las p¡Htes respecto de las obligaciones que se genere~ eón la entidad, 
y el nombramiento de un representante o apoderado com~n con poderes'suficientes de 

· conformidad a lo dispuesto en el artículo, 67 bis del Reglamento de la ley de Compras 
. Públicas. 

h)_ Certific~do de Quiebra emitido por la Superintendencia de Quiebras, con una ·· 
antigüe.dad no superior a . 30 días ,éontados desde la .:fecha de apertura ·de la 
licitación. 

Persona Natural y Jurídica 
, .. 
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·BASES ADMINISTRATIVAS 

PARA LA LICITACIÓN:Y CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES O DE EDIAGAC!ÓN 

. . 
i) Formato Nº1 adjunto, de Identificación del Pro¡aonente. 

j) Formato Nº2 adjunto, Decla"rac.ión Simple; que exprese que el oferente acepta las 
presentes Bases y que' garantiza la veracidad y exáctitud de todas sus declaraciones 
y que autoriza a Organismos Oficiales, Compañía de Segurós, Bancos, Fabricantés 
de Equ1pos b cualquier Qtra Persona, Firma o Compañí;;i - para suministrar . l~s 
informaciones pertinentés relacionaqas con la propuesta presentada y que sean 
solicitadas por la Municipalidad. 

,.k) Formato N°fadjunto, Declaráción Simple del proponente que 'indique que no se le 
ha p~e~to término parcial o total o en forma anticipada por ·parte de otros 
·Municipios, Entidad~s Públicas y/ o Privadas de contratos · de similares 

. c~raúerístieas, por razones imputables al contratista en los últimos dos 
0

(2) años, 
periodo comprendido entre Enero de 20.16 y Enero de 2018, alT!bos meses incluidos 

1) . For~ato Nº4 adjunto, Declaración Simple donde el oferente éxpres·e rec<?nC?cer que 
la decisión de la Municipalidad respecto de la adjudicación es el resu ltado de un 
estudio y evaluación de las aptitudes técnicas, económicas, financieras y 
empresariales de [ada uno de los Óferentes; con r.elación ·al aspecto específico de 
prestación del servicio óbjeto de la presente licita'ción. . ,. 

m) Formato NºS adjunto, Declaración Simple, donde el oferente exprese conocer el 
' contenido y alcance de la Ley Nº 20.238, en el sentido de haber dado cumplimiento . . ' 

a las ·obligaciones laborales y sociale~ de los trabajadores a su e.argo y el fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato definitivo, durante los dos últimos años, tal 
que: , , 

A. . 

_No ha sido conpenado por prácticas antisindicales. < • 

_No mantiene saldos insolutos de remun_eraciones o cotizaciones provisionales. 
_Y no ha cometido infracciones a los .derechos ft.indamentales·de los trabajadores 

n) · Formáto Nº6 adjunto, D~ acuerdo a lo estabiecido ~n la Ley 20:285, Ley de 
._Tran~parencia, se .d.ebe incluir obligatoriame~te el listad~ de Socios y accioí)istas 

. · principales· de la Empresa partieipante, para e_stos efectos el oferente deberá · 
.entregar esta información mediante el presente formato. - . 

o) Forni~to N°7 adjunto,· declaración de subcontratación. . , 

p) Formato N°S adjunto~ Declaración simp.le respecto al artícul·~ 4º, inciso 6 de la Ley 
Nº 19.886 y de no. encontrarse afectos a las inhabilidades. y prohibiciones 
contempladas en los artículos 8 y 9 de _la ley 20;393 sobre responsabilidad penal de 
las personas. . 

q) Formato Nº9 adjunto, Certificado de acreditación de experiencia (para entidades 
públicas y mandantes particulares). 

r) Informe de deudas del sistema financiero, entregado por la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones ~inancieras, ~mitido dentro de los 15 días .anteriores al acto 
de apertura y que correspondan a las deudas tenidas por el oferente hasta el mes 
anterior del llamado a licitación. 

s) Última declaración d~ renta completa y su certificado. 

't) Balance clasificado, acumulado a! mes anterior _d~l ltamado a licita~ión , firmado por 
un contador autorizado (nombre.y Rut del contador), que servirá de base pa'ra el 
llenado del Formato N2 12. Adicionalmente deberá adjuntarse un certificado 
bancario .que avale la información contenida ~n el ·Balance · c;:lásificado, 

.r~ ... /. 

particulam'¡ente, la informadón relativa al Patrírnonio. 

u) Certificado de deuda Tesoreríá' General de la República, emitido d~ntro de los 15 
días anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no 
inscritos en Chile Proveedores, dicho certificado no deberá registrar deudas, o en su· 
defecto, adjuntarel'comienio de pago que mantenga vigente con di~ha 'institución. 

' ' ' 
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PAAA LA LICITACIÓN y CONTRATAOÓN .DE OBRAS CIVILES ó DE E<DIFICACIÓN 

1 

v) Certificado de Antecedentes LatJorales y previsionales emitido por la Direcdón del 
·. Trabajo, con no más de 15 días de. antigüe.dad a la fecha de apertura de la propu~sta. 

"!) Certifiéado de Boletín de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada, 
con' no rnás de 15 días de antigüedad a la fecha de,apertur.a 'de ia propuesta. 

x) Copia de Patente Municipal vig.ente. 

Unión Temporal de Proveedores f.UTP) · '7 

Instrumento público o privado en que conste la constitución como UTP. Debe indicar el 
nombr.e de su representante legal, cbntener cláusula de solidaridad y fijar do~-icilio. 
Además La UTP de.berá acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos de acuerdo . . 
a la calidad de · ·su~ integrantes, es decir cada uno de ellos deberá acreditar 
indivídualmenté el cumplimiento de los,requisitos exigidos según s·e ti-ate de personas 
naturales o jurídicas. Para lo cual acompañará los re"spectillós documentos señalados en 
los numerales anteriores, según ~ea el caso'.. - " 

Anexo N2 2: Anexos Técnicos' · . 

a) Formato N211: Declaración jurada simple sobre obra.s sirnila~es ejecutadas en el 
periodo comprendido entre 1 de Enero de 2014 y 31 de Enero de 20~8, las que 
.Podrán consistir en obr~s de pavimentación. · 

b) Certificado de Inscripción Vigente. e·n los registros y categorías de Contratistas que 
sean exigidos en las Bases Administra.tivas Normas Espe~iales de. las pres~ntes Bases 
Administrativas, extend,idos dentro de los quince ("15) días ·corridos a la fecha de 
apertura de la propuésta.- (Ver Artícul.o 9.1.3. de.las Bases A~ministrativas: Nor~as 
Especiales). . 

c) Certificados de experiencia previa: Los proponentes deberán presentar copia de 
· · '· co.ntratos de obras similares o copia del fct ?. de s'u recepción definitiva o provisoria 

sin observaciones, que avalen la experier.icia pública y/o privada del oferente en la · 
obra licitada, y 'ciue hayan sido ejecutadas en el periodo · no mayor a 5 años, 
extendidos por municipios u .otros organismos públicos (según el inciso 2º del 
artículo 1 º de la. ley i8.575), cor:i expresa indicación del nombre de la obra, metros· 
cuadradosej~cutados, fecha de .ejec~ción, monto de, lá obra en pesos, y en lo posible 

. con una breve descripción del proyecto público y/o privado ejec~tado. 
Estos antecedentes ~erv1rán para respaldar la información.contenida en el formato 
Nºll y para aplicar la Pauta d_e Evaluación, "Experiencia en obras Similares", de 
conformidªd al punto 9.1 .4 de las Bases Administrativas Normé!;S Espeeiales é:le esta 
licitación. 

· d) Formato N210: Nómina de los profesionales y/o trabajadores qu~ actuarán en la 
' obra, é! tiempo completo o parcial, indicando el profesional residente o ,,. 
administrado_r &el contrato, el jefe de obra y démás trabajadore¿ (mae.stros·y/o · 

· ,jornales), señalando la éantidad ·y tipo dé trabajadores que ejecutarán la obra objeto 
- ; 'de esta licitación. Además,'se deberá an~xar el.currículum.y eí certificado de título . . . 

del profesional residente o administrador del contrato, y del jefe de Óbras (este 
último pude ser t~cnico o profesional}; acrei;l itando su experiencia fehacientémente' 
en obras sir:nilares a lo menos en el periodo comprendido entre 1 de Enero de 2014 
y 31 de Enero de 2018, mediante contratos de ~rabajo, certificados del mandante, 
etc. En' el caso.de ser "por contratar", deperá adjuntarse carta compromiso. 

e) Deberá incluirse una carta Gantt (programá de trabajo provisorio) detallando la 
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, la que 

. deberá estar en concordancia con el plazo de ejecuci~n ofrecido. Esta carta Gantt 
debe r~ ser confirmada c:i corregida ante la lnspecci?n Técnica, ~entro de :-in pla~o 

. . 

11 

' , 

'\ 

.1· 

· . 

·~ 



• ~1 . . . BASES .ADMINISTRATIVAS - . 1 

PARA LALICITACIÓN Y CONT!lATACIÓN DE OBRAS CIVILE~O DE EOIFJCACfÓN 

máximo no mayor a 30 días corridOs posterior a la _firma del contrato, plázo en el 
cual el . contratista .tendrá que obtener los permisos respectivo~ (permisos 
municipáles, · permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos d-e · 
interrupció~ de .tránsito con Carabineros, entre otros permisos que pudieran 
requerir). El .Municipio se re.serva el derecho de exención o cobro de. los permisos, 
el plazo de entrega de estos sérá de exclusiva responsábilidad del municipio . 

. 
4.2.3. Anexo N2 3: Anexos Económicos: 

'a) Formato N213 co_rrespondiente al Formulario cárta Oferta, IVA incluido y plazó de 
ejecució.n de las obras. 

b) Formato N214 Presupuesto detallado en el que los Proponente's determinarán las , 
cantidades de c>bras y precios unitarios, dicho presupuesto, d.eberá coincidir 'con la · 
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N2 13. 

e) Formato N212, sobre la capacidad económica del Proponente. 

d) Deberá incluirse detalle· de programación financiera, de los estado;; de pagos 
mensualés, en concordari.cia con el.plazo de ejecución ofrecido. Esta programación 
deberá ser confirmada o corregida, en cada estadó de pago de acuerdo al avance 
real d.eclarado en el mes. 

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presÚpuesto detallado, s.erá 
· verificada posteriormente por la Comisión Evaluad9ra. Si no existe concordancia entre 
estos últimos dos-valores el Oferente q'í:.edará eliminado del pro'ceso licitatorio. 

. . 
4.3. - Comunicación Durante el Proceso de licitación 

Las comunicaciones' entre la entidad licitante y los Oferentes,· deben realizarse 
exclusivi'ment~ a tr'a~és del portal www.mer~adopublico.cl 

l. 

-. 
El Oferente podrá _formular topas sus consultas, a través del portal, en los plazos 
dispuestos para tales efectos en el cronograma de Jicitación. -

1 • 

Las. observaciones éll acto de apertura, también deberán realizarse en el portal,. en un 
~Jazo máxi.tno de 24 horas, a_ pa.rtir de_dicho acto, . 

Los reclamos que· se hagan a la entidad licitante, . a causa de actos u omisiory~s del 
proceso licitatorio, deberán hacerse llegar a través del porta l www.mércadopublico .tl, 
en un plaZ,Ó máximo de cinco días .hábiles, desde ocurrido el he~ho que los o;igina. Lo 
anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las . Leyes para tales 
e.fectos. 

1 . 

"Las éonsultas, observaeiol"!es al acto de apertura o reclaryios al proceso licitatorio, que s~ 
hagan lleg~r por vías no oficiales (llamada te lefónica,.correo electrónico o carta), o una 
vez vencidos los plazos dispu,estos, no podrán ser gestionados por la entidad licitante. 

Del mismo modo, el organismo licitante.sólo podrá err¡itir aclaraciones, respuestas~ las 
consultas, obse~ationes y reclamos, a través.del mismo medi?. · - -

,, . .. 
Es obliga'ción del Oferente revisar el portal electrónico durante todo el proceso, - ~o 
pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada. -

Los · Proponentes no deben utilizar los medios de comunicación (fono y' correo 
electrónico) :publi'cados como "contacto de la-licitación" en el portal y en cronograma de-

' las présente~ Bases, salvo par~ nÓtificar problemas técnicos del portal. _, 

. 12 
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.' PARA tÁ LÍCITACfÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVIÜS o DE .. EDIFICACIÓN 

4:3.1. Reunión Ínformati~a 

4.4. 

4.4.1. 

· Antes o Durante el proceso de consultas y previo al cierre. de éstas, la Unidad Técnica 
_· podrá convocar a los Oferentes inter~sado·s en la propuesta a· una reunión informativa. 

don9e se detallará lo siguiente: 
a) Objetiv.o de la presente licitación 

b) Forma de presentación de ·las ofertas, en atención a·lo que indican las Bases · 
c) Llenado de lo~ Formatos que s~ adjuntan· a las presentes Bases -'-' . 

d)' Pauta de Evaluación y aplicación de los criterios _ 
-". . .. 

e) Otros antecedentes relevantes para la presente licitáción · 

. . 
~n la reunión informativa los Oferentés no podrán realiz¡¡ir intervenciones ni J}reguntas. 
Igualmente, la· Unid.ad ' Técnica no podrá realizar modificaciones de ningún . tipo a las 
.Bases Administrativas y Técnicas en dicha reunión. 

La reunión informativá Tendrá el carácter de obligatoria, se realizará en la fecha y el 
horario señalado ~·n el itinerario. Pará estos efectos el o.ferente deberá régistrarse en el 
cruce de Avenida Eliodoro Yáñez y Avenida Providencia, comuna de Providencia .. Con 
todo, su realización reves~irá el carficter de acto público, y se ·encon~rará abiertó a .todos 
los interesados que deseen concurrir. Los proponentes deberán obligat?riamente asistir 
y firmar el atta de visita a terren<? hasta la hora indicada en el portal mercado público. 
No se aceptarán proponentes que se presenten posteriormente a la hora indicada. 

) 

L~ no concurrencia a la·reun'ión informativa sérá causai para declarar al oferente fuera 
del proceso de licitación. . . 
La reun1on Lnformativa ' deberá ser regisfrad_a mediante ·video grabación, la . que , 
posteriormente se subirá al portal www.mercadopublico.cl, o en la página Web 
institucional de la Unidad Técnica si por razones técn icas no pudiese ut.ilizarse el portal. 
la publicación del vid~o grabaci ón y su ubicación (página Web) deberá ser informada en 
el portal de c~mpras públicas. - . 

Apertura y Evaluación de las Propuestas 
Las ofertas deberán ser. ingresadas vía Portal Mercado· Público, por el monto total del 

· servic ~o - u'citado,- sin IVA. Además, se deben ingresar como archivo adjunto los 
· ·ant_ecedentes requeridos en !os puntos ·4.2! .l , 4.2.2 y 4.2.~, conforme a las presentes 

Bases Administrativas y Técnicas según corresponda. Sólo de'berán ingresarse a trávés. · 
de. la Secretaría Municipal, la garantía de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y 
caratulado. 

Sobre la Comisión de Apertura t 

En la fecha v: hora de cierre seña.lado en el Portal Merca.do Pública,· la ·comisión de 
Apertura, integrada por al menos tres funcionarios · municipales y · por la. Secretaría 
Municipal en su calidad de Ministro de Fe, o por sus subrogantes legales, de acuerdo al 
Decreto AlcaldiciÓ que aprueba el llamado. a licitación, procederá a realizar la apertura 
eleéÚónica de la presente Jicitacióll c~njuntamente con los sobres (garantías de ~eriedad 
de l a ofe~ta,) ingresados en dependen~ias 'que fije la Unida·d Técnica. • 

La Comisión de Apertura verifi~ará que los Oferentes hayan presentado los anteceden.tes 
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. 

13 
'· 

., 
\ ' 

.-



J . . 

/ 

. BASES·ADMINISTRATIVAS 
PARA LA' LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES O DE EDIFICACIÓN 

. -
,.. El acto de apertura de Ja presente licitación se' rea lizará en una etapa. 

/ 
" 1 ' 

En primer lugar, se abr_irán los "Anexos Administrativos') de cada uno de los oferentes, 
una vez revisado .el contenido y comprobacla, además la existencia :de todos los 

· antecedentes solicitados y los requisitos exigidos, se acept~rá o·rechazará su oferta en 
el Portal según· corresponda. 

Aquellos proponentes que no cumplan con lo indic~do en .el párrafo anterior, serán 
declarados "Inadmisibles". y no se abrirá su Oferta Técnica ni su Oferta Económica, 
quedando los Documentos An~xos y ·sus antecedentes en poder del·niunicipio como 
con~tancia d.e la mala prese~ación, pro_cecHend9 la Secretaria .. Munkipal a devolver, la 
G~rantía de Seriedad de la Oferta del proponente· declarado · Inadmisible, a partir del_ 
quinto día hábil en que se haya ·comuni~ado a ttavés del p'ortal el rechazo de su oferta. 

Luego se proced.erá a la apert1,.1ra de la "Propuesta Técnica", revisada y, comprobada la 
existencia de los, antecedentes solicitados· y de los requisitos exigidos se aceptará ·o 
" . ..) . 
rechazará su oferta en el Portal. 

Aquéllos proponentes que no cumphm con lo solicitado en la Oferta Técni~a, serán 
. ' . . 

d_eclar?dos ."Inadmisibles" y nci se abrirá su Oferta Económica, quedando la Ofert¡:i 
Técnica en poder del municipio cpmo constancia de la mala presentación, procediendo 

' . . 
Ja Secretaria Municipal a devolver la Garantía' de Seriedad de la Oferta c;iel proponente 
declarado Inadmisible, a·parti[ del qtÍinto día hábil en que se haya éomunkado a través 
del portal el rechazo de su oferta . 

. ... 
~ . 

Las propuestas económicas, serán liberadas automáticamente en el Portal, el c;!Ía y hora. 
,establecida en la ficha de· adquisición quedando registrada las Ofertas~Económicas que 
hayan llegado a esta etapa del proceso. 

Se levantará un. Acta del proceso de apertura en la cual se consignarán las observaciones _ 
formUladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. También 
deberá registrarse el _nombre del funcionario sobre quien reca iga la fu~ción de custodio 
de las ofertas._. Esta Acta será firmada pbr todos los integrantes de la Comisión de­
apeáur~ y formará parte de los antecedentes ~e la propu~sta . 

. 
Los oferentes podrán presentar observaciones dentro de ~as 24 horas siguientes a la 
ápertura de las ofertas: Estas deberán efectuarse a través del Sistema de lnforrr:iaéión. 
El municipio pone en conocimiento-.de los oferentes que aunque t)aya sido aceptada su • 
documentación .en el Acto de Apertura, se reserva el derecho de verificar toda la 
información y antecedentes proporcionados por el proponente a objeto de determinar 
su veracidad. . · 

, 
Es obligación de la Comisión de Apertura -rechazar las ofertas cuando se. detecte la ' . . 
ausencia de algunos de los antecedentes Técnicos . y/o Económicos contemplados. 
Asimismo, deber.á rechazar las ofertas en a~ención a ló que in.dica el punto 4.2 de las , 
presentes Bases Administrat)vas, no ·pudi~ndo , aelegar dicha responsabilidad a la 
Comisión Evaluadora. 

( 

Con todo ·1a Comisión de Apertura sancionada por Decreto para estos efectos, mediante 
--:< "Foro Inverso" podrá solicitar al oferente, que dentro del plazo de 48 horas hábiÍes salve 

' . . . 

14 

I 

·~ 



'• 

BASES ADMINISTRATIVAS 
PARA lA UOlACIÓN Y CONTRATACIÓN OE OBRAS CIVflES O oi:· EDIFICAcióN 

• 1 . 

, 
los errores u omisiones, cometidos solamente en los doc1;1mentos admir:üstratiVos, salvo 
las excepciones inqicada~· en el punto 4.2 de estas bases, y siempre que dic)1os 
antecedentes se hayan producido u obten,d·o con anterioripad al ve~imiento del plazo . 
para presentar. ofertas, o se refieran a s.itl!aciones no mutables entre el vencimiento del. 
plazo para presentar ofertas y el pefiodo de evaluación. Vencido ·el p!Pzo indicado , 
anteriormente sin respuesta por parte de los proponentes,· la oferta .será rechazada. - '\ . . . .. . . 

El presente llamado a Propuesta Pública, podrá ser declarado inadmisible o desierto, , 
media!lte Decreto Alcaldicio, ~h caso de no presen~ars~ ofertas, si todo.s los oferentes 4 

que se presenten son declarado~ Inadmisibles o .cuancto todos los oferentes presenten. 
presupuestos mayores a los contemplados para la presenté licitación. 

- ~.... 1 •• 

4.4.2. Sobre la Comisión Evaluador~ , 1 _ 

La Comisión Evaluadora de las ofertas presentadas, estará integrada por. tres 
- ' 

funcionarios municipales o por sus subrogarítes legales d~ conformidad al Decreto del 
respectivo llamadÓ a propuesta. Esta Comisión tendrá por objeto el estudio de las 
ofertas según los requisitos administi:ativos, económicos y técnicos definidos en-las 

. ' . . 
Bases d.e Licitación. '" 

4.4.2.1. Rectificación ·de Errores y Presentación de Antecedentes 
La Comision de Evalua1=ión, posterior al acto de.apertura, podrá solicitar a los Oferentes 
que ~alven errores u omisiones formáles, siempre y-cuandÓ lo solicitado sea riguroso y 
no se afecte el pdncipio de. estricta sujeción a ~as Bases y de igualdad de' los Oferentes, 
la que deberá . .comunicarse a través del portal al (los) interesado(s) y a los demas 
Proponentes. . · · · •. · · • l . 

Con todb,-los antecedentes que se preseriteri con posterioridad al cierre de las ofert_as, 
deben haberse producido u. obtenido co.n anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas o hater referencia a situaciones no mutables entre el vencimiento del 
plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. 

~ . "\; '\' 

La presentación de antecedentes debe realizarse en un plazo máximo 'de 48 horas · - . . . hábiles, desde la notificación a través del portal de compras. 

En t~nto ·et p~rtar· de compras públict:1s no habilite-'la opción pa.ra ~djuntar estos 
antecedentes a través del mism~ sistema, la pr~sentación deberá realizarse en un-:actp · 
públiéo, donde estarán presente.s los Integrantes de · la Comisión Evaluadora y un 

I ' · . . 

funciona r¡o adiciona~ que oficiará como Ministro de Fe. 

La oportuna y correcta pres.entación de los antecedentes arnerit~rá un_,puntaje adicional, 
según se fija en la pauta de ~valuaci~n. 

4.4.2.2. Sobre la Evaluación de las Ofertas 
Lá Comisión Evaluadora d·~berá analizar el contenido de los antecedentes que s~ 
presenten. Corresponderá en una primera etapa realizar una preseiecdón de los 
Oferentes, rechazariao to.das las ofertas que no cumplan con lo.s requisitos -
administrativqs, técnicos y econ.ómicos establecidos en las Bases Administrativas y ., 
Técnicas de la licitación. 

.... .\ 

• La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso 
de preselecciá'n, . és decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con t_odos los 

. ·~ I 
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BASES ADMINISTRATIVAS 

PAR.A ~A LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE ÓBRAS CIVILES O DE ED1FlCACION . . . 

l 1 l ' 

·requisitos establecidos en la~ Bases, entre ellos la capacidad eco~ómica que' requi.ere el 
contrato. • 1 . . 
Evaluadas todas las of~rtas preseleccionadas, corresp?nderá a la Comisión Evaluadora 
confeccionar · una propu¡ysta de adjudicación o deserción, la que será remitida a la 

· < máxima autoridad de la Unidad Técnica. 

.. ~ 

I . 

La max1ma autoridad de la Unidad Té.cnica manifestará al Sr(a) lntendente(a) la 

propuesta de adjudicación o deserción, en un/ ptazo máximo de 15 días, _cóntados desde 
el acto de apertura (propuest'a 'ingresada en ~ficinas del Mandante). 

. . 
Junto con la propuesta de adjudicación o deserción, deben acompañarse los siguientes 
antecedentes: 

• Copia del acta de apertura firmada por todos sus integ~antes (incluida el acta de 
apertu'ra que arr.oja el portal electrónico). 

• . Copia de las observaciones ~ue se · realicen al acto de apertura en el portal 
,. electrónico. .,. 

• lnform·e· de la Comisión Ev~luadora (que incluya ia evaluación aplicada a las ofertas), 
firmada por todos sus integrantes. . 

• . Respaldo en CD de todos los antecedentes de los Proponentes, cuya oferta fue 
aceptada en el acto de apertura (inclusive los antecedentes de las ofertas que hayan· 
si.do rechazadas en el proceso· de· evaluación). Deberán incluirse también, los 

, :\ antecedentes requeridos en las Bases que estén éomo documentos acreditados en 
·Chile .Proveedores.. . 

• Respaldo ~n CD (formato DVD) de la ~eunión infórmativa (si ésta se r~l¡zó) 
• Otros antecedentes relevantes e1,1 el proceso licitatorio 

, . 
' . 

. El Sr(a) lntendente(a) contará con un plazo máximo de 10 días. para ratificar o rechazar . 
fundadamente la propuesta de adjudicación o desercic;>n. Dicho pFazo comenzará .a 
correr desde que se hayan recibido todos .los .antecedentes descritos e.~ lo.s puntos 
anteriores. ' 

4.5. De la Adjudicación, Aceptación y Resolución de las Propuestas· 
Aprobada por el Sr( a) Intendente( a) la proposición de adjudicaéión vía oficio, en un piazo. 
no superior a 5 días (tontadas desde la fecha de emisión del 'Oficio del Sr(a) 
lnteñdente(a), la Unidad Técnica notificará de la adjudicación o deserción de la licitación, 

· en-él portal www.mercadopublico.cl, a través.del Decreto d Resolución que se dicte. , 

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicaci.Ón de.adjudicación no deberá . 
mediar un lapso superior a 30 días.· · · · ' 

\ 

Notificada la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, no deberá mediar un 
plazó superior a los 15 días para celebrarse el contrato. 

Firmado el contrato por ~I Oferente seleccionado;. én un pl_azo máximo de c)ncó días 
hábiles, .se procederá .ª hacer devolución de las garantías por· seriedad de la oferta, a 
todos los Proponenfes que se hu bies.en presentado a la licitación. En el caso del Oferente 
adjudicado, sólo se procederá a devolver -~a garantía de se~iedad, de la oferta, .una vez · 
que se .encuentre e.n custodia del Mandante la garantía por fiel cümplimi~nto, de 
contrato, en los términos que más adelante _se de~allan. 
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BASES ADMINlSTRATIVAS y. 

PARA LA U.CITACIÓN y CONTRATACIÓN i:lf OBRAS CIVILEs ·o DE EDÍFICACIÓN 

4.6. . , Desistimiento de las Propuestas . 

.· 

Si eLContrafo no se suscribiere dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la apertura 
de la propuesta por c~usas imputables a la Unidad Técnica o al Mandant~~ el Oferente 
tendrá derecho á desistir de su oferta y a. retirar los antecedentes y documentos 
prese.ntados si.n derecho a deducir reclamo alguno, sea ju_dici~ I o administra.tivo, ni a 
dema'ndar ir:idemnizé!ción 

1

alguña . por ~ste concepto. El de~.istimiento deberá set 
comuriiqido a la Unidad Técnica, vía escrita. · · 

La Unidad Técnicá pÓdrá llama·r a una nueva propuesta pblblica o a.dJudica:r la oferta que 
ocupe el lugar siguiente eA la evaluación, .siempre que el P_roponente de la segunda 
oferta así lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de·desistlr el Proponente • 

· de dicha ~ferta, podrá recu.rrirse a la oferta del tercer lug~r y así sucesiyamente. Podrá 
recurrirse hasta 1á oferta ~el último lugar, siempre que los Proponentei- de Jas prtmeras~ • _ 
ofer,as, ~n el orden del segundo al último lugar, se hubiesen desistido de la adjud.icación. _ 
Lo anterior, previa autorización del Mandante. · ' 

. . . 

S. DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES . . . 
5.1. Formalización del Contrato 

Deritro del plazo máximo de 5 días, , posterio~es a la fechá de comunicac1on de la 
adjudicaci~n en el portal www.mercadopublico.cl, el Adjudicatario junto corí la firma del 
contrato ·deberá entregar en la Unidad Técnica: 

a) Cer1;ificado que acredite aí Adjudicatario como hábil para contratar con el Estado, 
• • según registro de Chile Proveedore~·(sólo deberá presentar este antecedente si al 

morl)ento de presentar su oferta, el .Proponente no contaba con dicha in.scripción) 

• b) · Garantía de fiel cumplimiento de contrato: 

e) Análisis de Precios Ulllitarios 

d) Copia autorizada ante notario del documento donde ·:·conste la perso~ería del 
representante legal (sólo si este antecedente no está en los documentos acreditados 
de Chile ·Prov:eedores) · 

e) Otros antecedentes que pueda solicitar la Unidad Técnica. 

Una_ vez recibidos los antecedentes descritos en los puntos precede,rites,. la 1Unidad 
Técnica ela.borará el contrato y cita~á al Adjudicatario para su firma. En la elaboración 
del contrato no podrán modificarse las condiciones establecidas en los docúmentos que 

1· conforman la. presente licit'áción. La presentación de antecedentes por parte del , 
Adjudicata'rio, la elaboración del CC?ntrato, firma de éste y tramitación del decreto que 

. lo apruebe, . debe gestionarse en un plazo máximo de 15 .dfas, contados desde la 
co_municación de adjudi.cación en el portal. 

. 1 

Los gastos en que se incurra serán de cargo exclusivo ·del .Adjudicatario. 

Si 'por causa imputable al Adju.dkatario el Contrato no se "suscribe dentro. del plazo 
indicado pr~cedentemente, se hará efectiva la garantía qUe caucionó la seriedad de su 
oferta, sin perjuicio de hacer valer lás accion~s legales qué.procedan. La Unidad Técnica 
podrá llámar a una nueva propuesta pública o adjudic:ár la oferta que ocupe el lugar 
siguiente en la evaluación. En caso de desistir· ei Proponente de dicha oferta, podrá 
recurrirse a la oferta del tercer lugar y así s.ucesivaménte. Podrá recurrirse hasta la oferta 
del ú·~imo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el .orden del 

... 
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5.2. 

5.3. 

. BAS.ES ADMINISTRATIVAS 
PARA LA LICITACÍÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES d DE EBÜiCACIÓN. ' . . ~ 

segundo al Último lugar, se hubiesen desistido de la adjud-icación. Lo anterior, previa 
autorización del Mandarite. · " · 1 

· 

Los· plazos· establecidos eri el Contrato comenzarán a correr a partir de la fecha de 
entrega de terreno, la que d_eberá rea lizarse dentro de los siguientes siete días, a partir 
de la suscripción del mismo. El contrato deberá ser aprobado por el acto administrativo 
correspondiente (Decreto o Resolución), antes:de proceder a entreg~r el terreno. 

Del Precio 'del Contrato 
Será el que se indique én el Decreto o Resoluc,ión de Adjudicación', producto de la oferta· 
seleccionada. ·será en pesos, mo~eda nacional, e incluirá todos los gastos e impuestos 
que el proyecto genere. · · · 
Garantías ~ 

5.3.1. Nórrnas Comunes: 
1 

5.3.2. 

~.3.3. 

a) Las ,..Garantí~s : La _gara~tía podrá consistir en Boleta Bancaria c;le Garantía, o 
Certificado de Fianza, 'documento que asegure su cobro rápido y efectivo para 
.garantizar "la- seriedad d_e la oferta''.; "por la ejecué:ión de la· obra licitada" y por la 
correct~ ejecución de esta. 

b) Los cjocti~entos de Garántía deberán ser tomadas, por el Contratista o en su 
' ... 

nombre, a la orden del Mandante (Gobier!lo Regional Región Metropolitano); salvo 
que se indique en forma expresa lb contrario. . · 

e) Las Ga.rantía~ expresarán claramente lo que .._caucionan y el objeto. específico de la 
misma, debiendo decir: Para gárantizar . "la seriedad de la oferta'" o "el fiel 
cumplimiento de contrato", "anticipo", "cofrecta éje6ución", etc., con ei nombre del 
preyecto,1comuna y N° código BIP que corresponda. 

d) L~s garantías serán remitidas al ·Mandante' y que.darán bajo su custodia, con 
excepción de la garantía por seriedad d~ la oferta .. 

e) Todos los gastos-que irrogue el m;mtenimienté> de las garantías serán de cargo del 
Contratista y . ~erá éste respo~sable de mantenerlas vigentes. por el período que 

,• 

caucionan. . _ . 
f) · El benefi~iaíib (Mandante o Unidad Técnica según cada caso) estará facultado par;\ 

1 ·hacer efectivas lás garantías, si procediere, ~dministrativarnente y ~in necesidad de 
requerimiento ni acción judicial o arbiiral.algu.na. · 

Garantía por Seriedad de la Oferta · 
• • \¡ -

Los Proponentes deberán presentar una boleta bancaria por la seriedad de la oferta, a 
nombre de' la Unida!J Té'cnica. El lugar d,e entrega, mont~ y glosa sé detallan en l.as 
Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá 
se'r inferior a 90 días contados' desde la f.echa de apertúra de la propuesta. 
Garantía 'de Fiel Cumpli,miento det Contrato · 
El Adjudicatario deberá presentar en' la Unidad · Técnica, dentro de los cinco díás 
siguientes a la comunica¡;ión de :adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, esta 
caución que tiene por objeto garantizar el fiel cumpl imiento del contrato. Esta garantía 
deberá otorgarse 'por una cantidad igual al 10% del vaior del contrato, i~puesto incluido, 

. a nombre del Mandante~ Su _vigen-cia deberá-c.ubrir el periodo que dure la ejecución del · 
contrato, más 90 días adicionales. · · 

~a garantía de fiel cumplimiento del ·contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, 
previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras. 
En_ caso de aumento de. obras, esta garantía de_berá ser·renovada de acuerdo al nuevo 
monto del contrato. En caso de ampliación de plazo; la boleta -deberá sér reemplazada 

' po~ otré!_ qé acuerdo al nuevo' plazo contractual más 90 días. 
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BASES AÓMINISTRJ(°TIVAS -
PARA LA LICl!ACIÓN Y (:ONTRATAC1ÓN DE OBRAS Cl1'1LES O DE EDIFICACIÓN .. 

. . ' 

.En caso de disminuc:ión de obra.v/o plazo podrá teemplazarse por otra de acuerdo a la 
disminución del montó y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo ·al nuevo plazo 
contractual más 90 días. 
En c:aso·de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato 

\ • J 

(inclu~das las obligaciones laqorales y previsionales·de los trabajadores y subcontratistas ' 
, · si lo·s hubiere),. las· Bases Admin.ístrativa~ y Técnicas, el Mandante, previa solicitud y 

fundamento.de la Unidad Técnica,·estaráfácultado· para hacer efectiva la garantía de fiel 
éumpli~ie~to· de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto ~.3.1, 'de las 

. presentes Bases. · 
Lo anterior sin perjuicio. del cobro de las·multas, según corresponda, o las acciones que 
la entidad.jicitante puede ejercer para exigi~ elcumplimiento fc;:irzado de lo pac::t~do,· o la 
resolución del contrato, en ambos ca~os con ·1a 'correspondiente indemnización de. ' 
perjuicios. El incumplimiento comprende tamb1én el cumplimiento imperfecto o tardío. 
de las obligaciones del contrato. ' . < 

1 Si existe más de una fuente de financiamiento que.aporte ·al contrato, entonces, el 
Contratista deberá presentar una boleta de garantía de-fiel cumplimiento de contrato, 
P,Or cada u'no de los aportes. Ccida boleta.de garantía deberá ser tomada a nom.bre de 
I~ ln~tituci~n que aporta el financiamiento,· por un valru igual al 10% de la contribución 

. que ,realizan al contrato. La .sumatoria de todas las boletas de .garantía de fiel 

. cumplimiento de contrato, deberá arrojar ~n monto igual o superior al 10% del ~onto 
· total del contrato. Dichas boletas, en todo lo demás, .están sometidas a las normas 

' . , . ' 

mencionadas en lo~ párrafos precedentes de este punto. · 
5.3.4. .Garantíá Adicional ~ 

Se exigirá el otorgamiento .de una ga'rantía adiciona( si el monto de la propuesta 
aceptada fuere' inferior én más de un 10% al presupuesto oficial. La garantía adicional se 
constituirá en la misma forma qÚe la garantía de fiel cumplimiento de éoñ.trato y por un 
,monto iguar o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial menos un 
1q% y el valor de la propuesta aceptada. s·u plazo de vigencia ,no podrá ser 'inferior al 

' plazo de ejecución deÍ contrato más 9o días. 
Esta garantía, a nombre del Mandante., se. presentará a la Unidad Técnlca al momento 
de· suscribirse el contr'¡¡~o y se devolver:á al Contratista al efectuarse la recepción 
provisorlá de las obras, sin observaciones de ninguna esp.ecie o, solucionadas las que se 
hubieren formulado. • . 
Esta disposición regirá sólo en 'los casos en' qué el presupuesto oficial sea previamente 
informado. · · · 

5.3.5. Ga·rantía por Anticipo · · · 

El Contratista· podrá solicitar un .anticipo no superior al 10% del aporte del FNDR al t 

contrato, Una vez suscrito éste, siempre que exista la disponibilidad presupue.staria para 
; tales efectos, ·ro.que deberá ser consultado en forma poste'rior a la adjudicación. 

' . 
Este anticip6 deberá ser garantizado mediante una o. más boletas bancarias a nombre. 
del Mandante por un monto equivalente.al 100% del anticipo solicitado', y cuya vigencia 
no podrá ser inferior al plazo de ejecudón de las obras más· 90 días'. 
Esta .garantía no será devuelta al 'Contratista· sino después de efectuada la total 
devolución del anticipo solicitado . 

. En cad~ Estado. de pago, s~ de_scontará el porcentaje 'correspondiente al valor del ~ 
·
1 

· anticipo, -de tal modo de restituir gradualmente el valor del mismo. -. 
La l.Jnidad Téc'nic¡¡ solicitará la devolución de' la o las bolet~s de garantía correspondiente 
dentro de los 20 días siguientes ai Estado de pago respectivo. 

5.3.;6. Garantía por Correcta Ejecución de las Obras 
·Una vez que las obras .estén . ejecutadas, y corrio requisito ·previo para solicitar la 
rec~pción de las obras, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido, · 

1 
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. . extendida a nombre del Mai:idant.e, ppr un monto igual al 5% del preclo finai'contratado, 
impuestos i~cluidos, para caucionar la correcta ejecución de la obra. La vigencia 
excederá en 60 días corridos a la fecha de recepción final, es decir, deberá ser tomada 
por al menos 425 días, contados desde la recepción provisoria sin observacion~s. 
La garantía será. devuelta al· Contratista una vez que se rea lice la Recepción Final. Lo 
anterior sin perjuicio d_e{ plazo legal · de responsabilidad civif de s años a q~e hace 
r~ferencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las 
normas-vigentes.' 
Si existe más de una fuente ~e- financiaruiento :que aporte al contrato, e_rltonces, el 
Contratista deberá presentar una boleta de garantía de.correcta ejeéucion de las.obras, 
por cada uno de los aportes. Cada boleta de garan.tía deberá ser tomada a nombre de 
la. lnstitución ·que aporta el finaneiamrento, por un valor igual al 5% de la contribución 
qu~ realizan 'al c·ontrato ~_La'_s'umatoria de todas las boletas de .garantía de correcta • 
ejecución de las obras, deberá arrojar un monto igual o superior al'5% del-monto total 
del · contrato. Dichas boletas, en todo' lo demás, e~tán- sometidas a las normas 
méncionadas en los párrafos precede!'ltes de este punto. 

.... 1 • • 

Retenciones 
·En cáda Estado de pago, y hasta·el penúltimo, se. re~endrá, a lo menos el 5% y no más 
del 10%, del valor de la obra pagada, hasta enterar un 5% del valor total del contrato, 
incluidos sus aumentos, como garantía de la correcta ejecución d~ Jos trabajos y del 
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Las retencion.es serán devueltas, ni 
momento de que las Obras sean recibidas por la Dire·cción de Qbras Municipales, que 
co_rresponda al proyecto, a tra.vés del Certificado de Recepción Definitiva. 
Subc.ontratatión 

En todo·evento el Contratista es el responsable de todas las obligac;iones contraídas con 
la Unidad Técnica en virtud del Contrato, tomo asimismo de_ las obligaciones para con 
los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista. El 
contratista sólo podrá subc;ontratar parte de lcis obrás siempre que obtenga la 
autorización ~de Ja Unidad Técnica. · · 
Disminución,, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias 
La Unidad Técnica, previa autorización del Mandante, podrá agrega~ o suprimir partidas, 
como asimismo, disminuir o aumentar las cantidades, de obras de cada partida del 
presupuesto, en cuyo caso el Contratista tambié'n tendrá derecho a su pago de acuér-do .­
con los precios· unitarios contratados, y a un aumento o disminu.ción del plazo 
proporcional al au~ento o disminución que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio' 
de lo que se convenga en este sentido.' 
Toda modificación que se realice (auménto, diSminución de obras, empleo de materiales 
no considerados, obras nuevas o' extraordinarias), una vez.obtenidas las aprobaciones 
precedentes, será informada pór la LT.O. al Contratista y se expresará en la pertinente 
modificacjón del contrato. En casos de aumentos de obras, deberá complem~ntarse la 
o las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras, podrá disminuirse él vafor · 
de_ las garantías. \ 
El CÓntratista deberá hacer llegar a . la Inspección Técnica las solicitudes de 
aumento/dismin.ución de obras ú obras ·extr~ordinarias, oportunamente, una vez · 
detectadas las causas que lo originan. ,,, 

1 La · inspecci.ón técnica, en caso de aprobar la., solicitud del Contratista, jnforma~á a la 
Unidad Téa:iica, para que se realice la soi'icjtué:J·pertinente al Mandante, acompaña-ndo 
la carta del Contratista y antec~dentes que respalden las caüsas esgrimidas. 
Con todo, los aumentos_ de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter excepcional, 
dada las características del contrato, donde es el Oferente quiEf n determina las 
cubica_ciones de cada partida. La información que se entregue en el proceso de licitación 
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... 
- (cubicaciones, pl~nos, etc.) es sólo de carácter referencial. y el Oferente' debe corroborar 

dicha información en terreno: 
Toda moJlificadón de contrato,· lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes 

1 
del <Contratista y la Unidad · Técnica, reevaluació!l técnico-económica, aprobación del 
cambio presupuestario, modificación .del contrato_ y modificación de garantías-,'deberá 
ser efectuáda antes qe ~encido el plazo de ejecu~ión . 
Aumentos d~ Plazo . .. 
Sin perjuició del ~umento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberá 

· contar con autorización expresa del mandante, la Unidad Técnica podrá aumentar el 
plazo para la ejecució~ de la obrá contrataqa, a petición .túndada del contratista, por 

. motivo de · fuerza mayor o caso fortuito, informando de ello oport~namente al 
mandante. . 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Óvil, se llama fuerza mayÓr 
o ·caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir.c<;>mo un naufragio, un terre~oto1 

. los actos de autori~ad ejercido por funcionario~ públicos, etc . 
. La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de.aumento d.e plazo a la 
Inspección Técnica, de manera oportuna, una vez .que se produzcan las ~ausas que lo 
originan. 
En ningún caso podrán invocarse los problemas de materiales, Certificaciones de otras . . , 
instituciones, días de lluvias,. entre otros; como argumento para solicitar tal aumento.de 
·plazo. 
La Unidad Técñica junto. con informar al mandante del · aumento de plaza, ,deberá 
acompañar la respectiva módiflcación del ~ontr¿td, de la garantía constitÚida y copia del 
acto administrativo que lo aprueba fDecret'o Ó Besoluciór;i). Además .presentara el 

- informe del ins¡Jector técnico de obra· (ITO) que de conformidad al aumento otorgado, 
j~nto a la documentación de resp~ldo y que se tuvo presente para la elaboración ae 
dicho informe. · · '(,. , -

rTodo lo· anterior; deberá estar· gestionado antes del término de plazo que requiere 
ampliarse y regirán a.partir del vencimiento dei plazo que se amplia, consecutivame~te. 
Con 'todo,, deberá entenderse que esta facultad de la unidad'técnka, no ·apli~ara en.caso 
de requerirse un aumento de opras, pues en esta situación el plazo estará supeditado a 
la eventual aprobación del aumento, que como se ha indicado, requerirá de autorización 
previa del mandante. 

6. DE.LA INSPECCION TECNICA 
6.1. lnsp~ct()r Técnico de Obra (1. T.O) · . 

· Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico el 
profesional funcionario a quien · la Unidad Técnica le ·haya encomendado velar 

. { directan;ente .por la correcta ejecución de una obr? y, en 'general por el cumplimiento 
. del Contrato. Durante el período de _ejei;ucióli de la obra, habrá a lo menos .un Inspector 
Técnico. 

6.2. · Asesor a la Inspección Técnica (A.T.0.) 
·.Cuando e·I proyecto con$ider~ . fi~anciamiento para la contratación/. cle uño ' o más 
profesionales que asesoren a la Inspección Técnica, con cargo al F.ondo Nacional de· 
Desarrollo' Regional, la Unidad Técnica d,eperá realizar la corÍtrata~ión de acuerdo a los 
términos de ref~rencia ·presentados par¡¡ 1~ aprobáción del · proyecto, e inforn:iar 
oportunamente al Mandante, antes de su suscripción. El o los asesores a la Inspección 
Técnka no réerjiplazan al l.T.O. . 
En el evento de. realizar un· é:ontré,lto con una pe.rsona jurídica, deberá individualizarse en 
el contrato la b las personas que desarrollarán las lal;_>0res de A.T.O.; las que igualmente 
d~berán cu.mplir con los re111uisÍt <?s que a continuacién se detallan: " · 

,.. 
~' . 

21 

.. 



BASES ADMINISTRATIVAS ·t 

PARA lA LICITACIÓN Y .CONTRATA~IÓN DE OBRAS CIVILES O DE EDIFICAC:tÓN 

Título Profesional equivalente ·~I exigido -'para el profesion
1
al encargado. de la obra<. 

(ingeniero civil, constructor civil, ingenieros constructores o arquitectos) 
Obligación de informar al Mandante sobre el desarrollo de la obra, al menos una vez 

• . • ,,,.....- I 

al mes. , . 
Permanencia en.el lugar d·e las faenas mien~ras ést'as se désarrollen. 
Experiencia de al menos 3 años en el rubro y en proyectos de edificación pú~1ica. 

· 6.3. libro de Obra 1 · · ' 

En la faen¡;i se mantendrá permanentemente un "LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas en 
triplicado, que. será proporcionado por el Contratista y estará a.cargo del Jefe de la Obra 
y a disposición del Inspector Técnico de Obra. ' · 

6.4. 

El original será retirado por ~I inspector y la primera copia por el ·contratista o Jefe de la 
. • • 1 

Obra, previa firma de ambas partes. . · · 
En el Libro de Obras se deberá dejar constancia: ~ 

a) De los avances_ de obras. . . . . 
b) De las órdenes que dentro de lo~ términos' del Contrato se impartan al Contratista .. 
c) De las observaciones que· ·se hagan acerca, de la forma en· que se ejecuten los 

. trabajos.· • 

d) De las observaciones que me'rezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria 
de ellas. 

e) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnié:a. 

f) De las observaciones .que pudiere estampar la Superintendenda de Electricidad y 
Combustibles u otros servicios o empresas externas: · ' 

g) De las obseni~ciones que pudi~r~n est~mpar los Arquitectos y proyect!stas de la 
obra. 

Toda comunicación que se establezca en ellibro de obra, por el Contratista y/o la Unidad 
Técnica, u otros Servicios relac;ionados con la obra, se considerará comunicación ofi~ial. 
Atri~uciones de los Inspectores Técnicos de Obra , 
El l.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en 
virtud de la presente .licitación. El Contratista deberá -someterse exclusivamente a las 

....... ' . 
órdenes· del l.T.O,; la.5 que se impartirán siempre por escrito y conforme a lo.s términos y 
condidones del Contrato, las· cuales deberán cun:'plirse dentro deÍ plazo que la ·1.T.O .. ' 
estipule. · . . 
El incumplimiento de cada orden del l.T.o.,· y en general cualquier in'cumplimiento de 
contrato; será sancionado con una multa igual al porcentaje que se d~fina en las 
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, más sus ampliaciones al momento 
de aplkarse la multa, por cada día durante el c.ual no sea a.catada, hasta 1,.1n plazo m·áximo' 
de 15 días corridos. . 

1 ' • 

Si el irícuniplimielito persiste, el l.T.O. dará cu.enta. a la Unidad lécnica a fin de que se 
tomen Üna, algunas o tóda~ las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de l~s . 
estados de pago, aplicación de-los fondos retenidos y/o se haga efectiva la garantía de 

. fiel cumplim iento e inclusive la termina~ión anticipada del contrato. 
La ·multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados n~ pago, o de la 1 

garantía del contrato si aqueHos no. fuesén suficientes (incluye retenéiones). 
La l.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador 
del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motiva· gráve 
debidamente comprobado 'a juicio ·del l.T.O., quedando s.iempre responsable el 
Contratista por losfraudes; vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la r . . 
persona separ~da. , 
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\ BASES ADMINISTRATIVAS 
. PARA lA-tltlTACIÓN YCONTRATACIÓ~_ DE OBRAS CIVILÉS O DE EDIFIC~CIÓN 

. . . ' 
Si la J.T.0 ~ detecta un avant!e 'inferior ¡, -1S% pianificado y aprob~do, pod~á' exigir el 
incremento de personal y/o fijar normas. para regu fat el rit~o ·de las faenas y · dªr 

, . cumplimiento al programa Gantt aprobado 'que rige la obra. . 

El Contra~ista tendrá la obligación de reco'r:istruir por su cuenta las obras o reemplazar · 
los materiales que no sean aceptados por la l.T.0. ., 
.La l.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera d~ !al.zona de la faena, de los.materiales 9ue seán 
rechazados por mala éalidad, cuando exista el peligrq de que dichos materiales sean 
empleados en la obrá s•n su conserÍtimi~ntQ. la falta de cumplimiento de esta orden· 
deberá ·ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de ordenar • 

. • 1 . 

la paralización de los trabajos en los cuales se ! . .itilizaría el material rechazado. · 
• I , . • • 

DE LAS OBLIGACIONES pEL CONTRATISTA. 
7.1; Control de Calidad · . ¡ . . , 

Para aquellos materiales YI'? 'partidas que así lo . ;equiere~, en conformidad con las 
Especificacío

1
nes Técnicas, deberán efectuarse infqrmes y controles de calidad, los que· 

serán solicitados directamente por la Inspección y realizados por algún organismo 
competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro). / · . . • 
El riúmero y .tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones 
técnicas . o, e~ su defecto, .por los que soliciten los organismos receptores d_e obras 1 • 

. correspondientes. Los gastos que se originen por estas ·conceptos serán de cargo del 
. . ' - ' 1 ' 

• Ca ntratista : · . · · ' 
7 .2·. Cq_rresponderá al Contratista . 

a) Dirigir,.ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados, 
. persan·almente, ciñéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y 

detalles en formá que-permita la total y-oportun.a ejecución de las obras pactadas. 

.b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones · 
contractuales,-ya sean de orden técnico b administrativo. 

e) Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo 
represente durante la ejecución.de las faenas. · · · 

d) El . Contratista deberá rÍiantener y a'ctualizar a lo menos una vez por ~emana los 
gráficos de avance. . i: 

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance· de los trabajos, la 
~ . .· . . 

actividad de ~jecución, las fechas reale's ·de ·inicio y todas aquellas anotaciones 
pertinentes a su trabajo en la ·obra." 1 

. . 

f) La presentación OP,brtuna y con la documentaéi~n completa de los Estado_s de pago, 

g) Dar cumplimiento a las instrucciones ií!lpartidas por la l.T.O. 

h) Identificar la obra dentro de los cinco.días hábiles siguientes al inicio de 'los trabajos 
mediante un letrero como mínimo, cuyo texto ·y dis~ño corresponda a las.. - ' . 
indicaciones proporcionadas en las Normas Especiales de las presentes Bases. 
Dicho letrero debe~á .indicar el programa: que financia las obras, la fuente de 
financiamierito (FN.DR o FNDR- BID) y la identificación del Mandante y de la Unidad . 
Técnica. La confe:cción·de este letrero d.eberá co11tar con la aprobación del Inspector 
Técnico (deberá solicitar formato a la· Unidad Técnica) . . 
No se permitirá,destacar ei" nombre de_I Cont~atista en relación al re'sto de la leyenda 
ni la colocación de otros lefrer()s relativos al proyecto. 

i) Proveer de una 'placa conmemorativa, segúr:i 'se detalla'en las Normas Especiales de 
las present..es Bases. _ 1 

j) El Contratista o jefe de las obras a cargó de lo_s trabajos, o la persona que lo 
r~presente c;on ·arreglo a las disposiciones de fas artículos anteriores, estará 
obligado a acompañar a'· los.funcionarios del Mandante o de la Unidad Técnica que . 
tengan _ encargo de· visitar o irÍ!i~ecc_ionár las obras; a suministrar in'strumentos, 

'I 

.-
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BASES ADMi'NJSTRATIVAS 
PARA LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVl~ESO DE EDl,FfC(CJQN 

herramientas y-otros medios que permitan a lo_s referidós funcionarios hacer una 
revisión prolija de las obras en construcción, como también a presentar las plan illas 

. de .jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que ·guarden 
relación con el contrato. En general, el Contratista estará obligado a· proporcionar a 
dic;hos fundonarios y al Inspector Técnico de la Obras, los áatos que se soli

1

citen en .. 7 - . - , .( . 
conformidad a las instrucciones y/o formularios que para es_e objetos~ le en~reguen . 

-Personal del Contratista ~ , _ 
El nú-mero de trabajado.res que se ocupe en las obras deberá· tener relaciÓn con la . 
·cantidad de obras por ejecutar y_el tipo c;le tecnología·9ue el Contratis!a oferte. 
El ·contratista deberá informar mensualmente y mie.ntras dure Ja obra y/o servicio 

_adjudkado, a la ' Unidad Técnica ~obre ~I momento y estado de cumplimiento de las 
obligadones labórales y previsionales de sus trabajaélores,. como asimismo, de las . . 
obligaciones de igual tipo qu~ tengan los subcontratistas con -s~s trabajadores: 1 · 

Ésta obligación deberá ser acreditada,, respecto de las obligaciones previsionales, 
tnedié!nte certificado e_mítido por la,.respecti_va Inspección del Trabajo y en cuanto al 
cumplimiento de los perechos laborales, mediante la respectiva lifluidación de sueldo, 

. 1 -

debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idóAeos que garanticen la 
veracidad de dicho monto y est~do de cumplimiento. - ' 
En caso que la empresa · c~ntratista registre saldos insolutos de · remuneraciones o 
cotizacione~ ·de seguridad social con - ~us actuales trabajador~s o con trabajadores 
contratados en · los últimos dos años, los primeros estados de pago productQ del 

- · contrato deberán se'r · destinado~ al pago de dichas obligaciones, debie~do · el 
tontratista acreditar qúe la totalidad 'ele _ las obligaciones se encuentran liquidadas al 
'cumpHrse la. mitad del _eeriodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis 
meses. El Manda~te y/o Unidad Técnica deberán exigir que la empresa contratada 
proceda a. dichos pago.s y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el 
total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte 
del Contra!ista dar~ derecho a dar por termi.nado el respectivo contrato, pudiendo 

" llamarse a una nueva licitación en que el Contratista re~erido no podrá participar. 
Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la-subcontratación ._ 
La mano de obra que se ernplee en la ejecución de las obrai; a.que se obliga el Contratista, 
deberá ser íntegramente contratad.a por él. En consecuencia, el -pers-onal qu-e el · 
Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus 'relaciones de trabajo y no tendrá · 
vínc~lo alguno con-la Unidad Técnica ni con el Maridante. -
El pe_rsona l del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están a.utorizados a 
permanecer sólo en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya 
terminadas si las hubierá, salvo. en casos específi~os calificados por la Inspección técnica. 
Para estos efectos el Contratista deberá establecer expre.Sa _propibición. 
Profesional Residente de la 9bra .. o Administrador del Contrato 
El Contratista bajo su. r~ponsabilidad designará ~n profesional habilitado de acuerdo a 

·. la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de. acuerdo al programa, e1 cual se 
entenderá ampliamente facultado para re'f>resentar al Contratista en todos los asuntos ' 
relacionados con la obra . .._ 
Este Profesional debe permanecer en ellugar de las faenas ·mientras estas se desarrollen. 
Tamb.ién deberá existir un profesional subrogante, de las mismas características, y con 
iguales atribuciones, ·por lás ausencias que pueda experimentar e(profesional titular.· · 
La designación de dicho profesio'nal y su subrogante deberá quedar registrado en el libro 
de obras. ,· 

La Unidad Téq1ica podrá, en cualquier momento y · por causas justificadas, ordenar al 
Contratista el término de·las funciones de él o de los reemplazantes. 
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_ BASES ADMINISTRAt~VAS. 

,, PARA LA L1CtTACIÓ~ y co~.TRATACIÓN DE flBRAS ~IVILES o DE EDIFICAcróN 

7.5. Profesio~al Coordinad~r General de Terreno o J~fe de las Obras 
La Un.idad Técnica podrá exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un 

· A~quitecto~ Ingeniero: Civil, lngeriie_ro Constructor o Constructor Civil a· cargo de las obras, 
dependiendo de la naturaleza de éstas. Para los efectos anteriormente señalados, se 
deberá o.bservar" lo p~evénido en el . punto 4.2.2 de_ .est;:is Bases AdministrQtivas 
Generales. 

7.6. Condiciones y Accidentes del Trabajo .:.. 
El · Contratista tiene qué suministrar a sus trab~jadores los equipos e implementos 
necesarios de prqtección y t~mar' las m.edidás para mantener en la obra la higiene y 
seguridad en el tra.bajo, en ·conformidad a las normas legales que regulan I~ mateda. 

· Es obligación del Contratista efectuar la denuhcia de los accide.ntes de_I. trabajo y de Ías 
enfermedades profesio~ales,. en c~nformíaad con las disposiciones legales sobr'e la 
materia; debiendo informar al l.T.O. de los hechos ocu.rrido~, haciendo entrega cuando 
correspói:ida de tales denuncias. 
Dél mismo modo, d'eberá contar con uno o más profesionales especialistas del área, con 
pérmanencia de tiempo compl~to en el luga·r de las fae~as. . . · 

7.7. Co~rdinación de Faenas ' 

7.8. 

7.9. 

7.1(}. 

7.11. 

El Contratista q~eda .obligado a facil itar la ejecución' de1os trabajos que la· Unida'd Técnica 
contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto 

· le-'dé der~chos a pagos extraordinarios. Podrá ·solicitar aumentos de plazo .s~to por 
caúsas justificadas por la lf O. que tenga!) directa. relación con los trabajos qu.e la Unidad 
Técnica contrate paralelamente.' Dichos aumentos se concederán pór Decreto o 
Resolución de la'UnidacfTécnica, previa autorización del Mandante. · 
DeteriÓro o Destrucción de las Obras'. ·. 
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, déstrucción, 
derrumbe o dérribamfento de las obras ó que oca·sionen pérdidas de materiales, serán 
de.cuentª. del CQntrat.ista, salvo q-ue se trate .de casos extraordinarios 9 ajenos a' toda 
previsión o 9ue la obra haya sido recibida defii:iitivamente. 
Daños a Terceros . . . 
Todo daño de cualquier naturaleza que, ton motivo de la ejecución de las obras, se cause 
á terceros, será de exclusiva responsabilidad de 1a i:mpr~sa~ s~1vo caso tortuito ·ºfuerza 

m~yor. _ . , 
En todo caso, ·la garantía de cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar 
el pago de inde"m"nización q1,1e pudiera corre~ponder por~daños a terceros con motivo de 

. la ejecución ,de ias obras. 
De los Seguros 
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista, 
quién podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta la

1 
recepción provi~ional. La Unidaél 

Técnica podrá ordenar asegurar qquellas ·abras que a su juicio corran may~r rie~go, de 
módo que se n:ian_tenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor'.­
Asimismo, púeae exigir al contratista que exhiba la pólizá de seguro para dar curso a los 
estados de. pago. Sin perjuidodé lo anterior; el cqntratista deberá responder por el costó 
dé los perjuicios no cubiertos por cu.alqúier causa por el segur.o. · 

. , . 

O~ligaciones Le_gaJes 
El Cont.ratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Có°digo 
del Tr~baj.o y a la legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relacione~ con 
sus ~ trabajadores, en especial las ·normas . relatiJas a Seguridad Social y a la 
subcontratación. · 

'7 .12. Otras QbligaCiones del_ Contratista · 

a) Será 'obligación del Cbntratista asegurar de su cuenta ¡y riesgo, el Úánsito por las vías 
"' públicas que haya _necesidad .de desviar o modificar a causa de los trabajos en 
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PARA LA LICITACIÓN Y CONTRAi'AOÓN DE·OBRAS OVILES.0 DE e:QlFICACIÓN-, . . 

ejecución y.serán de su exclusivo cargo los perjui.cios que originen a tercer'os y/o al 
mÚnicipi~1 con motivo u dcasión del é:umplim_iento del contrato. . 

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se 
originen coh motivo de la incorrecta.o extemporánea ejecución del proyecto. 

e) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la . 
obra, por ejemplo: garantí~ de ruptura de pavimento, o~upadón de calles, multas 
que pudieren tener cómo causa la trasgresión · por parte de aquel o de sus 
dependientes a las leyes.y réglamentos u ordenanzas. · ., 

. > 

d) El Contratista será responsable; en especial, de todo daño ambiental que tenga su 
éausa en la infracción a las normas de calidad ambientaJ, a las normas de emisiones, 
a los planes d~ prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales 
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservació~ 

• o consen/ación ambientales, establecidas en la Ley de Bases del fy'ledio Ambiente o 
en otras disposiciones legales o reglamentariás y en que haya incurrido éste o sus 

~ üabajad?'res durante y con ocasión de la ejecución de la obr~ . 
e) El Contratista está obligado, especial~ent~ a dar cumplimiento o responder por las . 1 

_obligaciones contractuales y previsiona!es con sus trabajadores y los del 
subcontratista. • · . . 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
8.1. Aprobación de Proyectos · . . 

Es responsabilidad del contratista la 'obtención de las, cert.ifÍcaciones y aprnbaciones o 
autorizaciones necesarias, con sus ant~edentes,' planos, proyectos y especificaciones, 
así como el -pago de los de.rechos municipales correspondientes, tánto en el ámbito . 

1 • 

constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes, extensiones y de pavimentación 
u otros, en su caso. · ./ 

8.2. Entrega del Terreno . . . 
Una vez firmadó el Contrato, la Lrnidad Técnica comur1ica'rá al Adjudicatario ei' día e~ que 
se hará la entrega del terreno, la cual no excederá de 7 días desde la fecha de suscri.pción 
del contrato. De la entrega, se· dejará co.nstancia en uri actá. El plazo· de ejecución de la 
obra se.contará a partir del día de la entrega del terreno. . 
Si la entrega delterr~no no se realiza dentro del plazo Indicado, po-r causas imput¡:iblés 
a la Unidad T~cnica, ésta deberá informar.por escrito al. Mandante tales circunstancias. 

\ . . . 
Con todo, si la Unidad.Téi;nica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta días 
siguientes desde la suscripción del contrat<?, el · Contratista podrá exigir el término 

. anticipad.o del contrató, sin derecho a deducir reclamo . alguno, sea. judicial o 
administrativo, ni a demanda_r indemnización alguna .por este concepto. · . 1 

La demora por más de 15 días corridos en la irticiación de los. trabajos ó cualquier 
. / interrupción en el c_urso de ellos que dure otro ranto y que no haya sido c¿ausa.da por 

fuerza mayor o justificada plenamente ante la l.T.O., dará derecho a la Unidad Técnica 
para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el a"rtícul'o ~.4 y 
9.~ d.e las presentes bases y en las normas especiales respecto a la aplicación de multas. 

8.3. Elementos que Deberá Suministrar el Contratista · . 
Será de cuenta de .,Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramíentas ·• 
necesarias para los· trabajos, la . instalaci6_111 de faenas, almacenes y ~epósitos de 
materiales, la construcción de andamios, la co~servación de los estacados y en general; 
todos los gastos que originen las obras. · ., . . . 
La_ Unidad Técnica no tendrá obligación de proporclon~r, sino el .material a que 
~xpresamente se o~liga de acuerdo c'on el Contrato y en la forma y época que se 

. determine. 
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I 

8.4: Materiales Empleados en la'é:onstrucción 
Antes de ser empleados lo.s materiales en las obras, deberá dars~~ aviso ál l.T.O., para 
que en vista del análisis y prueba del caso, resúelva y formüle por escrito su aceptación 
o rechazo. ' . . . . 

' . . ..;. 

· No obstante, si durante el.período de la construcción o du(ante el plazo de garantía se . . . 
comprobare que el material aceptado por el l.T.O., ha resultado deficiente en ·el hecho, 
el ~ontratist·a tendrá la· obligacian de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su 

cost.a la obr_a·en que .fue empleado. , 
Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una· o más partidas, la 

·. posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, 'el 
' Contratista estará 'en libertad de emplear cualquiera de' ellqs, previa autorización· de la . ' . 

~ Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha 
•· ~autorización debérá quedar establecida en· un plazo máximo de cinco días hábiles, d~sde 

r~cibida la solicitud. · 
.8.5. Modificación del Progran:ia de Trabajo , , 

9. 
9.1. 

-Cuando circunstancias especiales lo ·a·consejen, lá Unidad Técnica podrá modificar el 
programa de trabajo (carta Gantt). También podrá modificarse este programa, a 
solicitud del Contratista, cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza 
mayor certificada por la Unidad Tecnica. Si la modificación implica un aum~nto de plazo, 
deb('.!rá ser·autorizada por el .Mandante. · ' · 

. ·' ' DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. 
De los Pagos y ·Anticipos 
Lo.s pagos y anticipos se regirá'n por las siguient.es reglas: , , 

9.J,.i . . ' 
Ei°Mandante pagará a! Contratrsta el valor de Jas obras ejecutadas a través de Estados 
de· pago mensuales, de acuerdo al avance efectivanient.e 'ejecutado de la 9bra. Estos 
deberán ser entregados en la u'nfdad Técnica a más tarcia'r el día 15 de cáda mºes. Con 
todo, para hacer. efectivo el seg~ndo estado de p·ago, el contratista deberá haber.' 
tramitado el o los permisos de edificación que correspondan, y todos los proyectos • 

··afines (Agua;-Electricidad, Serviu) si fuesen necesarios. · 
Los Estados de pago, _serán . consideraqos como abonos parciales que efectúa / el 
Mandante y en ningún caso 1se estimarán cor.no una recepción · parcial o total de la· . . ' 

obligación cumplida por el contratista. . / , 
" . 9.1.2. El Contratista solicjtará a la Unidad Técn~ca por escrito que se curse caqa Estado d~ pago, 

~I cual será revisado por éÍ i.t.o. para su aproQación o rechazo dentro de los 5 días 
siguientes a· c<:rntar de la fecha de presentación del mismo. En caso de rechazo eLplazcr 
i~dicado comenzará a regir desde la fecha de presentación del pago reformulado con las 
observaciones co~regidas a satisfacción del l.T.-0. Con todo,· la Unidad Técnica deberá 
ingresar cada estado de pago mensual a más tardar, los días 25 de cada mes en las 
oficinas del Mandante. · • ¡ 

Si el estado dé p-ago se rétrasa .por causas imputables a 1,a Unidad Técnica, ésta deberá 
informar por escrito al Mandante y de Jas causas que originan tat' atraso. 

9.1_.3 . . ' La solicitud de pago deberá ac~mpañar los siguientes documentos en original más una.· 
copia: "' 

a)' Oficio de ·.la Unidad Técni.ca dirigido al Go~ierno Regional, manifestando la solicitud 
de pago y el detalle de la {!ocumentación que se adjunta. En el mismo Oficio se 
deberá informar si corresponde la aplicación de multas, además, si la factura no es 
envíada con su ~uarta copia (cobro ~jecutivo o ced!ble), .deberá indica·r 
expresamente si está sujeta o no. a un factoring o -cesión de créditos. 

b) Carta de solici~ud. dfrigida -por el c6ntratista a la Unidad Técnica. 

,¡ \ 
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·PARA LA LICITACIÓN Y CONTRATAClóN DE OBRAS CIVllES O DE EDIFICACl<)N 

. . . 
: ·e) Factura a nombre del Gobierno Regional_Región Metropolitana; R.U .T.: 61.923.200-

3, domicilio en calle Mon·eda 856, Corrtu1na de Santiago, contempland9 eri su detaUe· "· 
e.I nombre del proyecto, comuna y código BIP. · 

d) Resumen. del estado de pago, segúrl forr:n~to adj~nto a las presentes Bases · 

e) · Estado de pago según .avance _(detalle del mismo, partida por partida, firmado y· 
timbrado poI la lnspecc.ión Técnica). <!. 

J ,. ' • 

f) Certificado de la Inspección del Trabajo a la que corresponde la obra, en original, 
relativo al cumplimiento ·de las obligaciones Íaborales y previsionales respecto de 

los trabajadores del Contratista y los del subcontratista si los hubiera (emitido en el 
mes que se solicita la tramitación del estado de pago y correspo·ndiente a las 
remu.neracio.n.es del mes inmediatamente <interior). Si se han producido desfases . 

en la presentación de los estados de pago, de~erá presentarse este Certificado para· 
el periodo completo que rio ha sido infor.mado. 

g) Certificado de avance de obras (Anexos) 

h) Para el segundo estado de pago, el contratista- deberá haber tramit.ado el o los · 
permisos de edificación que -corr_espondan, y ' º 'dos los proyectos' afines (Agua, 
E·lectricidad, Serviu) si fuesen necesarios. ·. - . 

) ' . . .,,. 
i) Reprogramación financiera · indicada e·n el punto 4.2.3 letra d) de las presentes 

Bases.· El margen d_e error de dichas progra!Tiaciones no d_eb~ ser superior al 5%. 

j) lnfÓrme . del desarrollo de la.obra (avances, hitos importantes, etc.) emitido por el 
(los) Asesor(es) a la Inspección Téc::nica, si .este último está considerado en el 

J . . . . . 

' proyecto. Dicho informe deberá ser ratificado por la Inspección Técnica. 

k) Al menos en tres est'ados de pag·o (principio de la obra, ·ciesarro.llo y cul minaci6n) ,, 
deberá adjuntarse ur'l set de al menos seis fotografías en colores, ! amaño 10 x 15 . 

cm., que exhiban claramente el desarrollo e hitos importantes {ej : le!re ~o de obras) 

1) En el caso del primer estado de pago, además, deberá acompañar copiá de Acta de 
entrega de terreno, Contrato, Decreto o Resolución que .aprueba el Contrato y 

. Decreto o Resolu_ción de Adjudicación .. Con todo, previamente deberá encontrarse 
en custodia del Mandante, la boleta de Garantía de Fiel Cumplimient~ de Contrato. 

m) Para el último estado de pago; será requisito que se · encuentre acreditado -el 

~umplimiento de obligaeion.es laborales y prevrsionales para tódci el periodo que· 
comprendió el desarrollo de la obra. Del_rriismo modo, deb~rá adjuntarse el Acta 

de Recepción Provisoria sin observaciones y la boleta de garantía por correcta 
ejecución de l~s obras. Las retenciones sólo.serán devueltas cuando la obra cuente 
con el Certificado de Recepción . Definitiva emitido por la Dirección de . Obras 

correspondiente . " 

n) Antecédentes que den cuenta del pa.go de las remuneráciones y coÚzaciohes de 

seguridad soci~l, con .los trabajadores ·de I~ empresa Contratista y s.ubcont_ratista 

hasta' dos años anteriores (en original). Este· documento sól<? será solicitado cuando 
proceda, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes Bases. 

_... o) ~Otros docl!mento~ solicitados por él Mandante o por el LT.O. o meneionados por el 
Contrato y que· sean necesarios para respaldar el Estado de Pago. · . .;: . 

9.i:4. El Gobiérno Regional act üalmente está implementando medios electrónicos para 
depósitos en las cuentas corrientes d~ los Contratistas. Para acceder a tal fornía de pago, 
el Contratista deberá registrar sus datos en la página Web www,gobiernosantiago.cl, e~ 

, el link "proveedores",_ dispon.ible en la sección "GORE en línea" de la referida página We.b 

'\ 

y.enviar su factura con la cuarta cop~a de ~obro ejecutivo o cedible. · 

Cuando nos~ adjunte la cuarta copia de la factura (cobro ej ecut ivo.o cedible), y/o el 
Contratista no esté regist rado de !a forma indicada_ en el párrafo anterior, el pago lo hará 
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,, 

el Gobierno Regional mediante cheque nominativo a nombre del Contratista. El referido . ~ ' . 
documentó de pago sólo se entregará contra p_resentación de la cuarta copia de ta 
fac~ura menci~nada. . 
De las Cesiones de Crédito o Factoring . 
En caso de celebrar .el ·contratista un contrato .de' factorlng,. éste deberá· n~tificar al 
Mandante y Unidad Técnica dentro de las. 48 horas siguientes a .su celebración. 
Asimismo, 1a·empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y opartun~s 
de notificación a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. 
El Go.bierno Regioña.I no .se obliga al pago del factoring en casó de existir obligaciones 

y/o ni u Itas pendientes del Contratista. . • • . 
Para efectos ·de pago, se emitirá un cheque n~miñativo· a nombre del Contr?tista. -El 

· respectivo documento de pago deb.erá ser retirado ·personalmente desde las 
dependencias de.1 Gobierno Regional por personas que exhiban poder suficiente, siendó , 
requisito la entrega·de la cuarta copia de fa factura. · •· .. 
Plazo·de Ejecución . , 
El plazo para la ·ejecución de las obras _será señalado por el. Contratista en su propuesta 
(programa de trabajo) v se entenderá en días corridos sin deducción de días de lluvias, 
feriados ni festivos, contados desde el "Acto de Entrega de :Terreno". Dich~ acto deberá 

·celebrarse de.nt~o de los siguientes siete dfas desde suscrito e! contrato. 
Con ·tod,9, previo a la entrrga del térreno, el contrato deberá estar aprobado por el 
Decreto o Resolución, _segúh corresponda .. S( se producen retrasos en las gestiones 
descritas, la Unidad Técnica estará obligada a informar .al Ma~dante, dentro de los 
siguientes cinco 'días desde oc'urri.da la C¡lusa que los provoque. 

· Prórroga Para Reconstruir ·obras Defectuosas 
Las interrupcion_es que puedan experime.ntar las obras a consecuencia del rechazo d.e la 
_l.T.O. de m~teriáles o de ejecución de las obras que no cumplan con las condiciones del 
contrato, no autorizan arcontratista para solicitar prórroga del plazo. . 
Só.lo la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante, en su caso, podrá conéeder 

. prórroga del plazo por la necesidad de reconstruir fas obras defectuosas, cuando éstas, 
habiendo sido aceptad.as por la l.T.O. no pudieren atribuirse . a mala fe, a I~ falta de 
atención o incompetencia de parte ~el Contratista, sin que ello importe aum~nto de 
preCio . . 
Multas 
Se considerará un porcentaje de-tnulta diario ·par atraso en la récepción provisoria de las 
obras. Del mismo ~odo se multarán los .incumplimientos a las órd~nes dél l.T.O. en . 
virtud de las obligaciones que iinpo~e el contrato, las Bases Administra'tivas y Técnicas. 
En caso de incumplimiento de una orden impartida ·par la ITO., se aplicará una multa 

' di.aria equivalente, al uno por niil del yalor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de . 
. contrato por día de incumplimiento). . • 
En caso de atraso en la ejecución de la obra, se 'aplicará, una multa de u río coma cinco 
por mil del valor del Contrato, por día (0.15% del v~lor de ~ontrato por día de.atraso). 
Todas las multas serán descontadas de los es~ados de pago que correspondan. Si el saldo 
pendiente que ex_iste por concepto de esta_dos de pago no cubre el m~nto total de la 
multa, ·se podrá recurrir .a las retem:iones e inclusive a. la ·baleta de g~rantía de. fiel 
cumplimiento de contrato. 
Cuando el atraso supere el 30% del plazo de la obra, se podrá poner término anticipado 
al Contrato y/o hacer efectivas las garantías que estuvieren coAstituidas, sin perjÚicio. de . . . . . . ( -
las demás. acciones legales que fueren proce'dentes. · · - .. 

. Los valores que correspondan por concepto de multas a que _hubiere lugar de acuerdo al 
contrato se informarán en el Oficio conductor.del estadn de pago que córre:sponda: El 
~obiemo Regional re.stará dicho món!o del pago total de la factura. En ni~gún casó el · 
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Contratista podrá ·de'scon.tar. las multas del monto facturado, ni emitir nota 'de crédit~ 
por ese concepto -

io. . RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
10.i. · • Recepción Provisoria • 
10.1.i. Obra Tt¡!rminada y sin Observaciones 

a) Un~ vez .terminados los trabajos; el Contratista sol icitará por escrito a la Unidad 
. Técnica· la recepción de las pbrás, acompañándo: ' 

bf Certificados de cumplimiénto de obligaciones laborales y previsionales pará todo el 
período que abarcó la ejecución ~e· la obra, acreditando que nó existen red~mos 
peAdientes ré.lativos a esta obra. Este documento también será exigible para los 
subtentratistas. · 

c) .Boleta ?e garantía de corrécta ej~cución de las obras. 

d) Certificados de los servicios o empresas externos. . . 

. e) De igual modo, agrega~á los demás c~rtifitados y comprobantes que, a jÜicio de la 
Unidad .Técnica, sean necesarios para respaldar la recepción (serviciÓs empleados 
eñ la ejecución de la obra, o de aportes y derechos en otr9s servici9s, según procéda, 
etc.). 

El l.T.0. verificará el fiel cumplimlénto de los planos y especificaciones del contrata y 
.determinará en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y 
solicitará la constitución de la Comisión receptora; previa solicitud de· la recepció~ 
provisoria de las' obras pór parte del contratista. 
La Com¡sión receptora estará compuesta por el Dir~_ctorde Obras y por, a ló menos, dos 
profesionales que' designe,· con experiencia para ·calificar la ejecución de la obra, y un 

Ministro de Fe. · • 
Al.acto de recepción asistirá la.comisión y e'I Contratista o su representante. , 

. Una vez verificado el cabal cumplimiento se dará curso a léi recepción provisoria y se ' ~ levantará un acta que será suscrita por todos los asistentes. 
Se consignará corno fecha de té'rmino de las obras, la fecha de esta recepción provisoria. 
No se cursarán multas por atraso si la solicitu'd de recepción de las obras por parte del ) 
_Contratista es igual o.anterior a la fecha de vencimiento del plazo contraftual~(aumentos 
de plaios inclu1dos). · ~ ' 
La Unidad Técnica deberá procurar realizar el ac):o de recepéi.ón dentro de los P.rimeros 
clnco d_ías hábiles, con_tados desde la fecha de ingreso de 'la solicitlid dé recepción del' · '. 
c_ontratista. Si pa·r causas imputables a la l!nidad Técnica, el acto áe recepción 'no puede 
realizarse oportunamente, deberá inforí!larse al, Mandante, en el mismo plazo ·(S dí¡:is 
hábilesl las ca·usa·s que originan dicho atraso y la. fecha en que se realizar~ el acto de 
.recepción (él que en ningún caso debe llevarsé a cabo, en un plazo .superior a los die;z 
días hábiles desde que el-Cotitr'atista solicite la recepción de las 'obras). 
Sin perjuicio de lo ,anteriormente expuesta,· deberá darse cumplimieflto, ·en lo 
pertinente, a las hormas sobre inspecciones_ y r~cepciones de obras contenidas en la Ley .... 
General de Urbanismo y·cónstrucciones y en la Ordenanza sobre la materia, eri cuanto 
a las funciones fiscalizadoras de la DirecCión de Obras Municipales, a la lhspección 
Técnica encargada de que la obra se ejecute conforme a las nodnas de construcci~-n 
aplicables y, en fin, a su recepción, que deberá solicitarse adjuntando un informe del 
iñspector técnko que cer~ifique la ejecución cÓnform~ a' los pl'anos· y es~ecificaciones 
del proyecto. Lo dicho es sin perjuicio del período de correcta ejecución y de la recepción . 
a ' que se refiere el punto 10.2 de estas· Ba.ses. · · . 

; 10.1 .. 2. Obra No Terminada _ 
Si de la inspección de la obr~ que haga la Comisión receptora, resulta que. los trabajos 
no .están terminados o no están ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas la 
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~ARA LA LICITACIÓN y CONT~ATACIÓN DÉ OBRAS CIVILES o DE EDl·F~CACIÓN 

,Comisión receptora no dará curso a la recepción provisional y fijará un plazo definido,· 
\ . ' ' . . 

sujeto a m~lta por atraso, ~i éste excediere el pAazo contractuar, para que el Contratista 
ejecute a su costa los tralÍajos o reparaciones que ella determlr1e. · -

" . En ningún caso el Contr~tista podrá. excusar su responsabilidad por los trabajos . 
defectuosos o neg~rse a reconst_ruirlos bajo lretexto de haber sido aceptados por la 
l.T.0. . . . ' 

Si ~I Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se a'rdenaren, dentro del plazo 
que fije la Comisión recepto~a de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, la Unidad 

. Técnica podrá llevar a cab,o la ejecución d~ dichos trabajos por cúenta del Contratistp y 
con· cargo a las retenciones del Contrato. ·. · . 
Lo anterior, sin perjuicio .del cobro de multas a· que hubiere fugar, _de hacer efectiv~ l,a 
boleta- de garantía· de Fiel .Cumplimiento · y/o solicitar la .ti:rminación anticipada del. 
contrato. 

• Uria vez subsanados.los 'defectos observados por la Comi'sión, ésta debér~ proceder a 
efectuar la recepción provisional, · estimándose como fecha de término de las obras la 
fecha. de esta recepción ,provisoria·efectiva . .' . 

10.1.3. Obra Terminada con Obseryaciones Menore.s·· · 
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilización de la. obra y 
puedan ser remediado..s fácilmente, la · comisión receptora procederá a recibirla con 
r~s~rvas u obser~aciones que especifique en el libro de obras,· el mismo día 'en que se ha 
reunido. r . 
Al mismo t~mpo la Comisión receptora fijará al Contratista un plazo perentorio, exento 
de. multas no mayor-a 10 días corridos, contados desde la fecha en que se h;:i r-eunido po( • 
primera vez la Comisión Receptará, para que éste efectú.e lsis ~paraciones indicapas y 
podrá autorizar el uso inmediato de la ·abra. Una .vez vencido el plazo, · la Comisión . . ' 
receptora deberá . constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las 

~ reparacione:; y lévantar un acta de recepción provis.ional, fijándose corno fechá de 
término de las obras, la fecha en que.se ha·n resuelto todas las observaciones .. 
En el caso que el Contrat,ista no haya dado cumplimiento a las reparaciones·tndicadas, 

.. éstas podrán ser ejecutadas por la Unidad Técrí,ica_ con cargo a las retenciones del 
· · contrato, en tal caso el plazo autorizado libre de ~ultas quedará sujeto al· pago de éstas. 

~o ant.erior sin perjuicio de la aplicación de la gararitía, según lo dispuesto en el punto 
. - . . 1 - J '" ' 

. 10.2. 

prec~dente. · · · . - · _ 
Si parte de la obra no se terminare dentro del plázo.contratado por causé!s imputables a . 
la Unidad Técnka, ... se autorizará el pago de las partidas recepcionadas, reteniendo fas 
montos correspondientes a la o las partidas pendientes hasta la Recepción Provisoria 
Ef~ctiva. · .,. . 

. ' La l.T.O. ·informará la situación y solicitará la ampliación ,del plazo contractual, previa 
;autorización del Mandante .. Con todo, la Unidad Técni'ca estará obligada a informar 
1 dentro de los siguiente_s 10.días corridos~· desde ocurrida la causa que origina tal atraso. 
Plazo de Garantía _ . . 
El plazo de las ga'rantías será el indicado en las N_ormas Gener_ales o, en su defecto, el 
modificado por las Nqrmas Especiafés; plazo durante el cual el Mandante custodiará las. 
garantías que caucionarán al Contratp. 
Este plazo se entenderá, sin perjüicio de la responsabiliQad del contratista conforme a 

' fas disposiciones vigentes (art. ~003; regla tercera del Código Civil y otrasJ. , . 
Durante el plazo de garantía de correcta ejecución, la entidad enc;:prgada de su 
aqministración podrá usar la obra para la función a que estaba destinada. El Contratista · 
será responsable de tqdos los defectos· que presente la ejecución de la obra,' que no.se 

· deban a un uso inadecuado de ella y-deberá repararlos a su costa . . \ . 
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, . . \. . . . 

• 
10.3. Utilización de las Obras 

10.4. 

10.5. 

11. 

11.1 . 

El us-o de las obras para los fines a que es!aban destinadas se iniciará normalménte, 
después de la recepción pro.visional, .eri la forma regulada en el punto 10.1. · 
En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unid?d Técnica podrá or'denar 

· el uso parcial en los sectores termin"ados de la obra, previa recepción· de éstas. El 
contratista responderá de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de 
la recepción fina l, sa lvo caso -~ortu ito o fuerza mayor. ' 
Recepción Municipal Definitiva . 
Conforme a lo establecido en el Título 5, Capítulo 2, artículo 5.2.5 de ·1a OGUC, se(á 
obljgación del Contratista gestionar y obtener de la Dirección de Obras Municipales 
correspond iente, el Certificado de Recepción Municipal Definitiva de las Obras de 
acueréfo a lo indicado en el Permiso de Edificación correspondiente. . 
El Contratista de~erá solicitar la Recepción Mf:Jnicipal Definitiva, paralelamente con la 
solicitud de Récepción Provisoria de las obras. 
Será obligación del Contratista gestionár y obtener Certificados de elect ricidad, de Serviu 
Y MOP según corr~sponda. 1 

Dicha recepción será requisito para el pago de las retenciones. 
Recepción Final 
La Recepción Final se hará a petición escrita deÍ Contratista en la misma forma y con lai 
mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de 12 meses, contado 
desde ra ' Recepción Provisoria. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar 20 días 
antes del vencimiento de la garantía de correctá ejecución. Efeétuada la Recepción Final, 
la Unidad Técnica informará al Mandante y enviará copia de dicha Recepcióñ que será 
requisito, para que ~e proceda a devolver la garantía de correcta ejecución. · . 

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO . . . 
. r:I contrato se entenderá resuelto administrativamente ·ipso-facto, sin forma de juicio 
por cualquier incumplimiento._grave de las'obligaciones contraída

1
s. por el contratista y _47" 

sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. . ' · 
Causales de resolución.- . . . , 

. El co~trato se entenderá resuelto administrativamente, ipso facto, sin forma de juic;io y 
sin derecho a indemnización, por c;ualquier incumplimiento grave del contratista" y/ o , . 
imputable a la responsabilidacj de éste, respecto de las obligaciones contraídas en virtud 
del contrato. . . · · 

Para estos los efectos y sin ser taxativa "1a siguiente- enumeración;· son causales ~-e 
incumpfimiento del contratista: 
l. Si el contratista e_s declarad.o en qu i~b~a, solicita su quiebra .o inicia proposiciones 

de convenio con sus acreedores. 

2. Si.hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus biénes. 

3. Si ha llegado a un arregl~ de traspaso de todo o parte de s"us bienes·, en favor de sus , 
acreedores. 

l . . . 
4. Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspec<::ión de sus acreedores. 

5. Si el contratista es una sacie.dad y se ha sol icit ad.o su liquidación. 

6 • . Si al co~tratista le fueran protes_tados documentos comerc_iales por no pago d_urante 
60 días o no fueran debidamente acla rados dentro'de dicho plazo . .. 

7. Si el contratista fuera condenado por sentencia ejecutoriada por algun delito común . 
. que merezca pena ,aflictiva, ~- cualquiera de sus ·sócios en el casó que el contratista 
fuera una empresa constitUida en forma distinta a una sociedad anónima. Si se trata 
de una sociedad anónima, si fuera condenado el.gerente o alguno de los directores 
de dicha sociedad anónima. · · · 

. , 
"\ 

' . 

·- . 
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.BASES ADMINISTRATIVAS. , 

PA'RA LA LICITACJ.ÓN Y·CONTRATACIÓN OE OBRAS .CIVILES'O DE EDIFICACIÓN 

8. Si el -c.ontratista ha hecho abandono de la obra o se ha disminuido el ritmo de trabajo_ 
a un exhemo que· á jÚicio del Inspector Técnico eq_ulvalga a un abando~o de las 
mismas 

9. Si ño ha comenzado la ejecuc_ión de la obra dentro ae lo,.s,5 días corridos siguientes 
a la entr.ega .ciel terreno o las ha. susp~ndido por 2 días' o más, habiendo 
requerimiento escrito del .Inspector Técnico de iniciarla o continuarla sin que el 
contratista haya justifica~o su aqitud. 

, 10. Si no ha efectuado, dentró de los 2 días corridos siguientes de ha~er sido notificado· 
por escrito por el Inspector Técnico, la remoción y reemplazo de· materiales, equipos 
o personal que haya sido r~chazado. 

11 . . Si a juici~ del Inspector Técnico no está ejecutando la obra dé acuerdo al ~ontrato o · 
en forma reiterada o.flagrante no cumple con las oQligaciones estipuladas . 

12. En Fa'so ge muerte del contratista o socio que impli.que término de~ giro de la 
emp~esa: 

· 13. El incumplimiento del pago pe remuneraciones y pagos- de cotizaciones 
· provisionales y de salu~ <;1e sus empléados. 

1,4. Y en general cualquier otro caso de incumplimiento grave de las obligaciones del 
contrato, así calificado en forma exclusivá por el inspector técnico y ratificado por la 
municipalidad. . • 

La Municipalidad podrá poner término definitivo o s.uspender transitoriamente la · 
prestación del ser~icio, en cualquier momento, por éausales ajenas a la responsabilidad 
del contratista, tales como, ~i:nergencia nacipnal, instrucciones superiores; u otro 'motivo 
de fu_erZá mayor, dando aviso, por escrito en un plazo no superior a cinco días hábiles. 
En dicho caso, la -Municipalidad pagará al contratista el · monto que cotresponda al 

. avance del. servicio. Se ent_enderá qúe todos los gast~s que o·rigine la liquidación del 
. contrato serán de cargo de la Municipalidé!d. 
Si el contratista es un consorcio formado por personas· naturales o jurídicas dedicadas a 
cUalquier ·actividad o giro para · todos los 'efectos de aplicación de ·esta cláusula se 
considerara como contratista al conjunto y a cada uno de los mjembrós que integran el 
consqrcio. 

12. .DISPOS\CIONES FINALES 
1_2.1 . . Interpretación de los Antecedentes del Contrato . 

·Cualquier diferenci.a ·en la interpretación_ de la_, reglamentaéión de los antecedentes 
indicados en el punto 1.2 de las presentes Bases Admini~trativas !"Jormas Generales será 
resuelto· sin ulterior recu'rso por el Mandante, sin perjuicio de ias atribuciones 
correspondientes a la Contraloría Gener~I de la República. 

. - . 
12.2. Domicilio ,.. 

Para todos los efectos legales, las partes fijan· su domicilio en la comuna de Santiago y 
se someten~ la competencia de sus tribu_nales. · 

• 
'• 

: 

33 

. ..... 

I, 

; 



I 

BAS6S ADMINISTRATIVAS 
PARA LA LICIÍ"ACIÓN V CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES O DE EPlflCACIÓN 

.BASES ADMINISTRATIVAS 
• 

NORMAS ESPECIALES .. 
1. OBRAS A EJECUTAR -

El proyecto comprende realizar la co!1ser-Vac;ión vial, para el tramo desde Providencia 
hasta Antonio Varas, consiste en·un recapado de 12.043 Mts2

, én razón a que la c~rpeta 
de rodado existente corresponde a asfalto sobre hormigón, el proyecto aprobado por el 

· SERVIU no considera Bacheo, pero incorpor·a 'reemplaz<? de losas de hormigón_.-

Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a las especificaciones Técnicas y a· los planos 
. ' -

respectivps~ para lo cual la Unidad Técnica ent~egará a. los Proponentes, según 
correspó'nda,' los siguientes an.tecedentes: 1 ~ 

.;./ 

a) Bases Administra~ivas Nor.ma_s Generales y Normas Especiales. 

b) Bases.Técnicas, que comprenden: 
• Plano de Ubicación. . . ·1 

• Descripción de las obra:s. 
• · Planos de Arquit~ctura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando 

correspondan. i· · ,.; ' 

• · Espeéificaciones Técni_cas. 

,/ ' 

2. VALOR DE LA PROPUESTA 

3. 

El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublko.cl _sin IVA., no 
obstante' lo anterior, deberá registra~ su oferta con impuestos incluidos en los Formato~ 
que sé han dispuesto pára la presentación de su oferta, dentro del Anexo N°3: "Anex9s . . \ 
Económicos". • , _ _ 

~ 

PLAZO . . . 
Los Propon.entes deberán c?risider~r en su oferta, una propuesta de plazo de ejecución, 
que no podrá ser .inferior a 30 días ·corridos, ni superior a 45 días corridos_contados · .. 

. desde la fecha, del acta de entrega de _terreno. . · 
El no cumplimiento del pl_¡:¡zo señalado 'anteriormente, será causal.para deelararfuera de ·. 
bases al respectivo proponente. ~ . · 

1 

El pÍazo de ejecución debe considerar-la aprobación de los proyectos" de-especialidades: 
y • •• 

4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Emitirse a favor . Municipalidad de Pro_vide"nda / 

• de • 
-

Pqr un monto $1.000.000 - . . 
igual a y . 
Con la ·siguiente ~ara garantiza~ la.seriedad de la oferta del proyecto: 
glosa "CONSERVACION CALZADA AVDA. ELIODORO YAÑEZ, 

COMUNA O~ PROVIDENCIA" -
1 

~ódigo .BIP: 30459343~0 / 
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lJASES ADMINISTRATIVAS " 
PARA~A' llCITACIÓN y CONTRATAOÓN DE.OBRAS CIVILES o DE EDIFICACIÓN 

Ser p.resentada eñ 

.• 

' Secretaría Municipal, ubicada en Av. Pedro de Valdivia N°963, 
comuna de Providencia. El oferente deber~ tener presente 
que el horario de'atención al público es de lunes a jueves de 
08:30 a 13:30 hrs, y de 15:00 a 17:30 y los días de viernes en 

. ..... .. ~ 

horario de 0.8:30 a 13:30 y Q_e-15:00 a 16:30 horas. 

PRESUPUESTO DISPONIBLE · 

El presupuesto disponible para ·esta obra ascienae a $ 510.0SÍ.OOQ ,(Quinientos ,Diez 
millones cincuenta y un mil peso~) impuestos incluidos . 

J 

LETRERO INDICATIVO. \ ./-
Ditho letrero deberá ser .instalado durante los primeros 5 días hábiles· poste.riores al 

4 , I • 

.. inicio de la obra. El l.T.O. será responsable de verificar el cumplimiento de esta 
disposición'. No se aceptará destacar el nombre de la empresa· con relación al resto c,le la 
leyenda. 
El ,Contratista deberá solicitar el diseño dei ,letrero indicativÓ á la Uní.dad Técnica._ El 
diseño será proporcionado por el Mandante á la Unidad Térnica, a petición de esta 
úl~ima, una vez adjudicado el proyecto. . 
El letrero se emplazará _de .. tal modo que se de'staque y !lame la atención, no aceptándose 
la colocación de otros. letreros relativos al proyecto. 
Finalizada Ja ejecución del· proyectc:i, será.obligación del Contratista retirar el l~trero 
La~ Especifica1=iones Técnicas son las síguierites: · 

. . largo: · , -S metros . 
Alto: 2,0 a 2,5 metros aprox. . 
Material: · PVC, con bastidor, con reluerzo, soporte. 
Con ojales o pasadores metálicos de. W rep.artidos en el borde, para su fijadón ·al L 

·. bastidor COI} cuerdas de· nVlori, que se enrollara en forma espfral a través de los ojales. 
·por todo su perímetro), según formato y colores indicados ilOr el Gobierno Regional 
Metropolitano (en mo!'llento oportuno al Proponen.te adjudicado's~ le entregará archivo 
ILUSTRATOR para su confección, u otro similar). _ 
El b,astidor wnfeccionado en perfil ·c;ilíndrico de acero de 50 mm. de diámetro, con 
refuerzos ~n forma de "T" del mismo mat~rial. ; 
.Los Pilares de soporte, perfil U en acero (2), que será soldado al bastidor e irán 
enterrados en. excav~ción dEi 0,40 x 0,40 x 0,70 mt. de profunaidad relleno con balón .. 

. desplazadÓr y ti~rra compactada. · 

' El ~etrerp se debe~á instalar a una altura i;io inferior a 2,50 f!!t sobre I? cota de·I terreno. 
Tipografía Slogan,: · FORM~TA CONDENSEO 
Cuerpo de texto: . . 400 pts. Equivalentes en Alta·s a lócm, baja~ 7 cm. 
Ti_P?grafía c,lescripción: FORMATA CONDENSE O . . 

Cuerpo de _texto: . 350 pts. Equivalentes en Altas a 5,2 cm_. bajas 3,8 cm. 
(Subtítulos ~n Negrita) 

Lagos alineados en el centro 
PALETA DE COLORES 
Para lago: 
Azul: C: 100%, M 45%, · · Y 0%, K 14% 

. Verde: C 90%, . _M 0%, .Y 80%, K 0% 
Naranjo: C 0%, M 48%, Y 95%, ' ¡( 0% 

. Gds: c 0%; ' M 0%, y 0%, . . K 37% 
· ~I cartel se Imprimirá. en base· al diseño elaborado en programa ·11ustrator que se 

entregará (u otro -similar); el que contempla una tot'agrafÍa a todo color a toda 

,\ 
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BASES ADMINtSTRAT.JVAS 
·PARA LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES OD_E EDIFICACIÓN 

resolución, además de ~a Información de texto. En todo'.caso; y }unto a las ~éferencias a 
datos de la co.muna 9 d'el proyecto, será obligatorio incluir la fuente de financiamiento, 
la' institución Mandante -Gobierno Regional Metropolitano de Santiago- y la ,Unidad 
Técnica . ... · · · · · ,, · 

7. . , PLACA CONMEMORATIVA 

8. 
8.1. 

8.2. 

.¡ 8.3. 

8.4. 

8.5. 

9. 

El contratista debe proporcionar e instalar una pl~ca ·conmemorativa al. finalizar la-· 
ejecución de las obras, cuyo diseño final deberá solicitarse oportunamente-al Mandante. 

' ' . ~a placa conmemorativa consta de: "-
Placa Recordatoria: 

Pl9ca de Cobre de 3 mm. de espesor, cuyas dimensiones son: 3q cm. x 45 cm: 
-.... Fondo bajo Nivel esmaltado negro t mm. · : · ' . ' 

Texto y logo Institucional a nivel, lacado transparente. 
Textos de acuerdo a diseño entregado por-el Gobierno Regional Metropolitan·o de 
Santiago. . ' 

Marco Soporte de la placa: 
Tablero madera Alercé de 30 mm. de espesor, cuyas dimensiones.son: 40 cm. x 55. 
cm., lacado transparente, de· acuerdo a diseño. _ , 

La Placa Recordatoria irá empotrada en el Marco Soporte, apernada y con rnbre pernos. 
Él Marco Soporte de la placa se fijará a un muro, que determinará la l.T.O., mediante 
pernos de fijación y pegamento epóxico. Este muro debe estar protegido de las lluvias y 
la acción directa del sol, a fin de evitar su deterioro-prematuro. La placa se deQe instalar 
a nivel que sea visible para los usuarios. -

CONDICIONES. 
Toda imp~ecisión o discordancia en los antec'edentes o falta de· aclaraéión de"Un detalle , 
deber,á interpretarse en la· forma que mejor beneficie al proyecto. 
Los proponentes ·deberán incluir .en ~I estudio de su oferta cualquier' otra partida no 
contempi°ada ~n .las especificaciones técnic.as, i¡ que resúlte necesaria e indispensable 
para lá ejecución de la obra, tales como: irigeniería·s de detalle no contempladas, 
ingeniérías y proyectos eléCtricos planimetrías u otras ne.cesa rias para la· buena 
ejecución de la obra · · 
Será d.e exdusiva responsabHidad del Contratista el 'cuidado de los materiales de las 
obras, éesde la 'techa de entrega del terreno hasta la recepció'n. . 
E.I prÍmer estado de pago deberá incluir la Geo~ferenciaciÓn (latitud, longitud y altitud) 
de la obra tomada en el acceso principal, con u.n.rango máximo de error de 10 mts. 
Lqs proponentes deberán incl!Jir en el estudio .de su .oferta_ cualquier otra partida no 
contem'plada en/ las especificaciones técnicasi y que resulte necesaria e indfspensable 
para la ejecución de la obra, tales como: ingenierías de detalle no contempladas, 
ingenierías y proyectos eléctricos planimetrías u otras nec~sarias · para la buena · 
ejecución de"ra obra. 

I 

EVALUACION 
Pfevio a la aplicación de la pauta de evaluación, la Coniisión_d~· Evaluadora verific~rá si 
los document!JS prese_ntados-por los. oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases 
Admil'}.istrativas, Técnicas y demás documentos.que forman parte de esta licitación. 

1 

.Cuando la Comisión Evaluadora verifique que ~ólo una de las ofertas cum.ple. con todos 
los requisitos administrativos~ técnicos y se ajusta al rr:iarco presupuestario, podrá 
adjudicarse sin aplic;arse la pauta de ·evaiuación, ya que la misma está .diseñada b~jo un , 

. sistema ~omparativo de ofertas. Por lo tanto la aplicación d.e esta pauta sot)re una sola 
oferta arroja como resultado el punt_aje máximo de _100 puntos. · · · 
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9.1. 

9.1.1. 

BASES ADMINISTRATIVAS 

. PARA LA UCITACIÓN 'y COtiiTRATACIÓN. DE OBRAS C_IVILES O.DE EDIFICACIÓN 

PAUTA DE EVALUACIÓN (Propuesta) 

Las variables consideradas en la evaluación son las siguientes: 
t ffEMS: CRITERIO . JOT. A-1:% ¡ \ • f 

1 
... 2 

3 
. 3.1 . 

3.2 
4 ' 

' Oferta e:cmíómi.ca - . . - ·..,; . 
. 'capacidad económica 

Experiencia 

'Experienci~ registros _ 

Experi,encia obras similares ..­

P~ese.ntació:n 'dé antecedente5 

· TOTA~ 

Oferta Económica (45%) 

. ·4~?f> 

20% ·. 

·10% 

. 20% 

5% 
l .· .· 100% 

En la evaluación de la oferta económica corresponde al. 45% del puntaje total. En la 

evaluación de las ofertas.se é!plicará el hAnálisis de Mínimq Costo", donde se consider.ará 

la relación entre cada ofert'a y la de menor costo, según la siguiente fórmula :' · 
OM .. 

1 

•/ (oE)*.45% 
Dónde: PM :d Oferta mínima 

OE = Oferta evaluada 

/ . 
9.1.2. Capacidad Económica Corregida (20%) · 

. En este punto se evaluará ra capacidad ecq11ómica presentada por los oferentes, donde 

se .consideraran las deudas de ac,uerdo al Balance Calificatlo, las deudas del certificado 

emitido por la SBIF, el patrimonio indicago,en el b·alance, Íos c~ntratos vigentes y los 

. . saldos por eje<;:utar, DEL' Formato N°11yNº12:. Estos datos se cruzaran determinado su 
.capacidad económica. Para ·la evaluación de est e criterio,· se utilizando. el siguiente 

. ' I 

cuadro.Y formula : · .• 

.., 

• \ . 

1 -

• 1 

. .. 

•. 
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BASES ADMINISTRATIVAS 

PARA LA ltclTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES O DE EDlFICACtÓN 

ANALISIS CAPACIDAD ECONÓMICA 

EMPRESA - RUT 

-COl'\ffRÁ-TQ;S' '· ?ALPQ POR ·EJEC:l,JTAR 20%. · .· ;·:sA~O().. . POB PATRJMON"IO ,,. . ' CÁPITAL DlSPONIBLE DEUDAS SBIF 
V4GENJ'E.$, . , Ji'lfópnadón ; · · ¡;?x.traí:d~>EJECUTAR ,, .¡nfor_mac;dón: OEclARADO SEGÚN {Oifer.encía (iriformación 
información .~. ·, ·. FormatoN".3'{~) .• e)étraída' ·FÓrmat>() ';w .·~ · BALÁNtE ; . producida . entre exÚa'Ída . del 
extraEd;a . · . ·.(e)· lnforr.nadón e)<tra:ída saldos por ejecutar y respectivo 
.Formato · Nº3~

1 

• ' - · del Batanee . a la el Patrimonio (e) : certificado) 

(a) . .. ,.. , . · fechasolicitáda (d) · Restar :d)-c) (f) 
~o ~ so so so 

DEUDAS DE ACUERDO A DIFÉRENCIA 
BALANCE, · ('Considera INFORMACION 

.CAPITAL DISPONIBLE OFERTA . 20% OFERTA 

DETERMINADO ECONOMICADE LA ECON'OMICA 
deudas del rubro Diferencia entre· Deudas 

Obligaciones coñbancos SBIF y las registradas en 

e instituciones el Balance C~asificado (h) 
financieras, . registraáas Restar :f)-g) 

Diferencia si h) EMPRESA (C/IVA) 
positivó, entonces 
restar a e) si es 
negativo solo 

en Pasivo ,Circulante y registrar e) 

Pasivo Largo Plazo) (g) 

$0 -so . $0 so 
. -

. A parilr de los resu l~a~os obtenidos qe la aplicación del recuadro anterior, los 9ferentes 
1 serán evaluados de la siguiente rpanerá: . - \ · • 

'Más de $ 306.000.000 100 punt'os 
Entre $ 306.000.000 y más de $ 204.000.00P 60 puntos 
Entre $ 204.000.000 y más de $ 102.000.000 35 puntos 

. $ 102.000.000 o menos · · ·¡ • O puntos 

'capacidad económicá cor;.,'!gida (%) = Puntaje Calificación x 20% 

9.1.3. Experiencia Registros (10 %) . . 

$0 

Para la evaluación de este criteri.o .será considerada la inscripción vigent~ en los registros ' 
de contratista del MINVU y MOP acr~ditada por el oferente mediante la.presentación 
del certificado respectivo, de conformidad a la 'letra; B del punto 4.2.2 de las B.A.G. 

, 

mediante la aplicación de la siguiente tabla y formula: < · ' 
REGISTRO MINVU CATEGORÍA PUNTAJE -
A2 - 1ª y~ª 100 

.. 
3ª y 4ª > so 

REGISTRO MOP CATEGORÍA PUNTAJE 
• 

3 o.e. l ª y 2ª 100 
, 

3ª . . so . 

REGISTRO MOP . _CATEGORÍA PUNTAJE 

50.M. AS y A 
, 

100 . 

B 50 ' 

Registros (%) ~ PuntajE; Calificación xlOo/o 
'/ 
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-
BASES ADMINISTRATIVAS · 

PARA LA-llCffAPÓN Y CONTRATAÓÓN DE _OBRAS CIVILES O DE ~DIFICACIÓN 
• • - ' I \ 

Experiencia en Obras S_imilares (20%) 
Este criterio evaluara aquella experiencia del ofer~ñte. ' en proyectos de similares 
caracterí~ticas, según los metros cuadrados eje~útados en dichas obr:as, en el periodo no 
mayor a 5 años, declarada en eJ formato Nºll,' y demostrada por medio de contratos, 

. certificados de mandantes, . ~ecepción defin.itiva o recepción próvisotia sin . 
observaciones,. otorgados por los -órganos de la administración del estado (según el 
inciso segundó del artículÓ l°·de la .Jey 18:575) de conformidad "'al punto 4.2.2 _letras-A 
f . C d_e las. B.A.G. pande · se co~slderará la rela~_ión en~re _·cada_ .ofert~ y la d.e mayor · 
experi~nci~. · · 

(OM) * 20% 
. I • OE .. 

· Dónde: M2MAX = Oferta metros cuadrados máxima 
M2E = Metros cuadrados ·evaluados 

9.1.5. Presenta_ción de la Oferta (5%) 
Para ·este áiterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, .. cónforme a los 
antecedentes.presentados y se-jerarquizarán otorgándole él máximo puntaje (de O a ioo 
puntos), a l_as 'otertas qu~ presenten la totalidad de antecedentes conforme a.bases, y 
luegc:i, disminuye9do el 'pu~taje por cada aclaración º,' doéumentO" o antecedente 
presentado fuera de fecha, o, que haya debido ser rec~ificado, ~onforme a lo establecido 
en el punto 4 de las presentes Bases, de acuerdo a la siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN 

Entrega dentro del plazo original del 100% de los 
antecedentes formales .en la presentacló~ de la_oferta 

, 
Entrega o Rectificáción de 1 antecedente form9les . ~n 
in!;tancia ~posterior al cierre del ·proceso de licitación '. 

Entrega o Rectificación de 2 antecedentes formales en 
instancia P?>s'terior al cierre del proceso de 1-lcitación 

Entregq o RectifiCfdón de 3 o más antecedentes formales 
1 

en instancia posterior al cierre del proces? de .licitación 

. . ' 

{ 

' PUNTAJE 

100 

.. 
, 70 

' 50 ,, 

Q 

Si un. proponente no presenta los documentos faltantes solicitados por la Comisión de 
Apertur_a, su oferta será declarada inadmisible 

.Presentación de Antecedentes .(%)~ Puntaje Calificación~ 5% 

·9.2. · Consideraciones en la Evaluació~ 
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podrán ser evaluadas y 
quedarán automáticamente eliminadas del pro.ceso licitatorio. .. . , ' 
Cuando dos o más ofertas compartan idéntico puntaje'máximo fin.al, la Unidad Técnica 
deberá. proponer la.adjudicaciqn sobre la oferta más económica .· . 
No podrá proponerse la adjudicación de ofertas que superen en niás de un 10% el 
presupuesto dispdnible deciarado en las presentes ·Bases.· : ' 
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello sé resolverá adjudicando . -
al oferepte que hubi_ese obtenido el mayor punta}e en el criterio "Oferta Eéonómica". Si 
aplicando la fórmula anterior ~ún persiste el en:ipate entr'e oferentes, dicha sit_uaci(>n se · 
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PARA LA UCITAC1ÓN Y CONTRATACIÓN DE·OBRAS CIVILES O OEEDlflCACIÓN. 

·. 

resolverá adjudicando al oferente que hubiese. obtenido el mayor punta je en e-1 sub-. 
criterio "criterio "Registro"; y finalmente, de_ continuar aµn así empatados. los oferentes, 

. se adjudicará al oferente . que hubiese obtenido el mayor punta je . en el criterio 
"Experiencia en Obras Similares". 

/ 
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BASES ADMINISTRATIVAS , · · 
PARA lA Íl<;ITACIÓN y CON°i:RATACIÓN·DE OBRAS CIVILES O.DE EDIFICACIÓN 

H • • I .. • t •• 

ANEXO 1: CRONOGRAMA. 
l . Este cron.Ógrama est_á establecido en el Portal de Compras. Públicas· 

www .. mercadopublico.d 
2. Entrega· de Bases: Las present~s Bases estarán a disposición d~ los interesados, a 

partir del 16 de Mayo de 2018 en el sistem.a de compras y. contratación pública, 
'www.mercadopLiblico.d 

3. Visita a terreno: Se realizará ~I día .23de mayo a las 11:00 hrs._ El punto de re~nión 
será Cruce Avenida Eliodoro Yáñez con Avenida Antonio Varas, Comuna de 

1 . • 

Providencia. ~ / 
4.. Con~u.ltas: Sólo !3 trá.vés de www.merc'adópublico.cl, .hasta l~s 12 hrs. el día 30 de 

Mayo de 2018. 
S. las respuestas y/o acláradones .. serán . entregádas . a través del Portal 

www.mercadopublico.cl, a más tardar el día 8 de junio 2018~. . . . 
- 6 .. las respu~s.tas ser.án: dada~ una ~ una,_ con reproducción litera.1 de la · pregunta 

pertinente y· con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderán 
forma ·parte constitutiva 9e las pr;esentés bases, . ' -

-1. Será responsabilidad de los oferentes el op'ortuno conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones y no podrán alegar deséonocimiento de ellas para cualquier efecto. 

8. Cierre de las Ofe.rtas: Los oferentes ·deberán subir sus ofertas al Portal 
www.mercadopublicO".cl, como asimismo ingresar: en dependencias de la unidad · 
té~nicá,~el sobre car.atulad"o con la bole~a d~ seriedad de la oferta, antes de las 14:00 
hrs., del día 19 de junio de 2018. 

9. Apertura· de la propuesta: Se realizará el día 19 de junio a las 16:00 hrs., de. forma 
·" electrónica en depe~dencias'de la unidad técnica. ·. 

10. Modificación del itinerario de la licitación: La Unidad Técnka ·podrá ·modificar el 
calendario de la propuesta o I~ fecha fijada· para la aperturc¡; previa comunica,ción a 
través del Portal www.mercadopublico.cl 

11. Habrá una unidad técnica encargáda ·del presente proceso. Estos datos y otros, se 
enCl~entran señalados en la ficha de la lic:itac ión del Portal Mercado Público. 

12, Si algún oferente tiene dificultades para ingresar esta informac:ión deberá 
cohta,4tarse de inmediato con la Mesa de Ayuda del Port~I Mercado Público (Fono 
600-7000-600), para obtener orientación'precisa que le permita ingresar sus ofertas. 
Cabe destacar que, CUafldO se· ha ingresado·correctamente la oferta, el mismo Portal 
permi~e imprimir el certificad.o correspondiente. í 

13. Es obligación de-todos los oferentes ingresar el monto unitar:io. del servicio licitado 
sin impüest_os incluidos al Portal Mercado Público, en la fec;ha y horario 'e_stabl~cido 
por éste. 

14. El archivo adjunto con. la oferta económica deberá éons~derar impuestos. · 
15. La-omisión del ingreso.de la oferta al Portal Mercado Público o de cualquiera de los 

:_ antece·dentes solicitádos, será causal par.a no consid~rar la Óferta . . · 
' -· 

16. Para _el cómputo de los plazos ~e días hábiles, se entiende por días inhábiles los · -
sábados, do'mingos.y festivos. 
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Departamento d~ Construcción·· 

LICITACIÓN PÚBLICA 

· "<?ONSERVACIÓN CALp.DA AVDA. ELIODORO YÁÑEZ, COMUNA DE PROVIDENCIA" 

CÓDIGO BIP Nº 30459343-0 

, \ 

BASES TECNICAS 
1 

El proyecto considera: fresado; tratami_ento. de sellado de juntas y grietas de la calzada exis~ente, 
recapado ·asfáltico, nivelación de tapas de cámaras y sumideros, y extracción e instalaci6n de 
soleras tipo A, en Avda. Eliodoro Yáñez entre Avda. Providencia y Antonio Váras. / 

. . . ' \ 

Se define un fresado según sectores indicados en proyectos, hasta el nivel de la losa de hormigón. 
Una _vez retirado . toda la carpeta asfáltica existente, se procederá a realizar 1,m completo 
tratamiento .de juntas y· grietas en todo el sector de manera de prolongar la transferencia de las 
mi'smas sobre la nueva carpeta asfáltica. . \' 

. . . 
Posterior al tratamiento ·de juntas y grietas ·Y dado el visto bueno por parte de la. l. M.C. (Inspección 
Municipal de éontrato), de estas tareas, se procederá a imprimar la superficie para proceder al 

• recarpeteo asfáltico en base a concreto asfáltico con bitumen elastomérico. · 

•' 

Cabe hacer notar que éste recapado debe realizarse adecuadame11te desde el punto .·de vista de 
su rasante toda vez que lo que se busca es mejorar el nivel' de deformación de la calzada actu~I, lo 
que significa que el Contratista deberá analizar convenientemente las c9tas de los pavimentos 
resultantes posterior a los fresados que permita diagnosticar adecuadamente el nivel proyectado 
de la rasante. • . . 

J . 

El recapado asfáltico proyectado debe tener un espesor . mínimo de 7 · cm que deberá 
consistentemente uniformar los bombeos transversales de- la calzada dejando ·una superficie 
u'niforme y adecuada para el estándar de la Vía. 

·Se trabajará por pistas, manteniendo en. todo momento el tránsito vehicular. 
. El fresado y ·el recapado se deberá ejecutar en el ancho completo de la calzada, durante cada 
jornada de trabajo, con el objeto de evitar los resaltos en el sentido longituc.Unal de la calle. 
La señalizaciór] de los trabajos, debe cúmplir con los estándares requeridos y definidos en el 
Manual de Señalización de Tránsito para trabajos en la vía. · . , 

( 

Para esta obra se deberá aplicár las. presentes especificaciones técnicas 

Especificacio11es )"écnicas . 

Para esta obra se deberá aplicar las presentes e.specificaciones técnicas 
. ./ 

1. FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTIC_O 

- 1.1. Descripción y Alcances 
· Depar t amento de Construcción 
Pedro de Valdivia N • 963 
Teléfonos 226543252-428 
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· ~Providencia 

·. Dirección de Obras Municipales 
Departamento de Construcción 

' . ./ 

.... 
. . . 

Esta partida corresponde a la remoción de la capa de rodado del ·pavimento de concreto asfáltico 
. existente en mal estado,, en las áreas y en-. el espesor definidas en los planos de acuerdo a· la 
necesipad específica de la vía a intervenir, pudiendo )nctuso no necesitar fresado. · El material 
extraído será transportado a cualquier distancia para ser depositado en un botadero. 

' • - • - 'P • • 

1.2_: Procedi~iénto de Trabajo -· 
·E·I equipo· a utilizar · eri este trabajo consi~tirá en uria· máquina fresadora áutopropuJsada con 
potencia propia, tr~cción y estabiÍidad suficientes para mantener con exactitud el ·espesor dé corte 
y pendiente transversal de! pavimento del resto de la calzada. · 

. . 

Deberá contar con dispositivos que . permitan establecer con exactitud y automátícamente el 
espesor de corte a ambos extremos de la máquina con la tolerancia indicada, tómando referencia 
qel pavimento existente por medio de un sistema de patines o zapatos, o bien mediante controles 
de índole independiente, permitiéndole ca.sí una correcta lisura longitudinal y pendiente transversal.. -
Deberá contar además COI") un elemento que cargue el material fresado durante el avance de la/ 
máquina '(autocarga9or) o pargado eh -forma indirecta. -

' '· 
· Sé.deberá contar con un equipo bárred~r a fin de 'ic:igrar un~ limpieza adec~ada luego de reali.zado 
el fresado. El espesor del fresado de la carpeta asfáltica será el necesario hasta llegar a topar con 
hormigón. En el caso de ser asfalto.deberá ser fresado en su totalidad dejando uºna pequeña cápa 
de aproximadamente 2 CrT) de manera de no interv~nir la base.. · · 

,.. • ·11' I - . 

La medición final será realizada sólo desp~és que se haya removido el total espesor previ~to, y en 
' . . 

las secciones terminadas con una ~orrecta lisura longitudinal y la pendiente transversa_! apropiada. 
- . . .. 

El fresado del p·avimento bituminosb deberá ejecutarse a la temperatura ambiente sin rec4rrir .al. 
impacto de martillos ni al uso de solventes ó ablandadores que.puedan afectar la granulometría de 
los agregado~ pétreos y las propiedades del asfalto existente. En todo caso, deberá evitarse la 
contam.inación del material removido con agentes extraños al mismo . . · _ 
Cuando el pavimentó asfáltico a remover se encuentre ubicado próximo a tapas de cámaras de 
inspección,· rejillas u otra!:¡ singularidades, y no pueda ·ser extraído .con la .máquina de · fresado, 
deberá utiiizarse ·otros . métodos aprob~dos por la l.M.C. , debiendo. quedar la superficie del 
pavimento libre de material suelto y de acuerdo a las condiciones indicadas en los perfiles tipos 
adoptados. ' ~ . · · 

... La mezcla al?fáltica extraída mediante este procedimiento debei:á transportarse hasta el botadero, 
el cual se poprá encontrar a cualquier distancia del lugar de las ºobras. · · 
' ~ t • . . 

La remoción del pavimento. podrá ser realizada en una~ varia~ etapa~ de Úesado, la última ·de 
ellas deberá dejar uha superficie nivelada: de textura q..1gosa; aunque no fracturada por.defecto del 
fresado, con una tolerancia de± 0,5 cm respecto de la cota solicitada.por la l.M.C.. ~ · 

Cualquiera que fueré el método utilizado por el coritratrista pa.ra ejecutar· este servicio, no deberá 
produ9ir daños y/o perturbaciones a .objetos-, estructuras ó instalaciones.- que se encuentren 

Departamento de Construcción ' 
Pedro de Valdivia N' 963 
Teléfonos 22~543252-428 . 
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Providencia 
Direc'ción de Obras Municipales 
Departamento de Construcc_ión 

·• 

próximos a la zona donde acciona et equipo, así · como tampoco afectar las estructuras de 
pavimento adyacentes que quedan en servicio, ni a las obras aledañas. . -

Posterior al retiro ·de la carpeta' asfá.ltica existente se ·deberá evaluar la calidad de la nueva 
plataforma a fin de asegurar una adecuada y uniforme capacidad de soporte, pudiendo la l.M.C. 
solicitar al Contratista el retiro de la carpeta existente en todo el espesor en zonas en que a su 
juicio nó cumplan con este requisito. . • 

En los casos en los cuales al final de la jornada laboral no se haya. completado el fresado de la · 
misma capa en.todo el ancho del pavimento, quedando en el sentido longitudifial bordes verticales 
de altura .superior a 3 cm, éstos deberán ser suavizados de tal forma que no signifiquen peligro 
para el tránsito. usuario durante el período.de inactividad. ,. · 

,. .. 

La Fresadora debe contar con: 

• bistanci~ entre puntos no superior a 10 ml"!1.· 

• 1sístema de nivelación longít~dinal y transver~al. 
, ) . .. 

) . 
• -. Debe poseer cinta de carga. 

La Barredora debe contar con: 

. · • . · Debe poseer giro de escobilla hidráulico. , , 
. ~ Debe ser autopropulsada. 

• De.be contar con sistema de riego para evitar pol.ución. 

1.3.Barredoras ·. 

. El equipo de. limpieza deberá.incluir barredoras autopropulsadas y regar las superffoies antes del 
~arrido , evitando la polución. . _ · 

I 
. J 

2. PREPARACIÓN DE LA .BASE 

· · L)na vez concluido el fres~do de ·1a carpeta de rodado, .y, sí fuese necesario demoler una losa para 
su reemplazo y así la base estabilizada queda a la vista se deberá rectificar el tramo, para recibir la 
carpeta de rodado original de la calle. 

• • • ' • • • ¿. • .:. .:.. 

El mejoramiento o rectificación de la calle se podrá efectuar con el material procedente del fresado 
y posteriormente según la condición que presente la base, imprimar ·o colocar riego de liga. En el 
caso de encontrar irregularidad ~ri la base esta deberá ser mejorada por el Contratista como 
también el retiro de losas de hormigón en los casos 'que aplique. · 

\ 
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i Providencia ·, 
· Dire~ción de Obras Mynicipal~s 

Departamento i:le Construcción 
., 

3 . TRANSPORTE Y COLOCACIÓN PARA REPOSICIÓN DE.CARPETA DE RODADO 
~ . 

, . 
3.1. Mezcla Asfáltica 

La mezcla asfáltica a utilizar será del tipo Concreto Asfáltico d,e -planta en caliente con emulsión 
elastomérica o · modificado con Polímerqs. La banda granulométrica a utilizar será la IV-A-12, de. 
acuerdo a lo detallado en la siguiente Banda Granulometr:ica. . - ... . ,. . 

· . • t 

Banda Granulométrica de Áridos 

San.da ·Granulométrica de Árid_o·s· 

.. ' 

Denom~inación 

~ Tamices . 
(NCh.) (ASTM) 

40 IT) m· ( 1 Y:;") 

25 .mm( 1 ") 

20 mm (3/4") • ., 
2,5mm (1/2") ~ 

1 o mm (3/8")-

5 mm~Nº4) 

2,5mm (Nº 8)· 

_0,63-mm (Nº 30) 
• I 

0 ,~15 mm (Nº 50) 

O, 16mm (Nº 100) 

0,08mm (Nº 2qo) 

IV -A- 12 

% que pasa en peso 

100 '. '· .> ., 

ªº -95 
70 - 85 . 

v. 

43 .: 58 
~ 

28 - 42 

. 13 ;., 24 . . . 

8 - 17 

6 ..: ·12 

4.:. 8 

·I 

,,. . 

La ·propiedad del · Asfalto deberá ceñirse a lo indicado en la tabla ·5.4-08.201.A . del MCV5 q~e se· 
·detalla a continuación: · · · , · 

.. 
'/ 
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i Providencia .· 
.Dirección de Obras Municipales 
Departamento de Construcción _ 

CEMENTOS ASFAL TICOS MO~IFICADOS CON POLIMERO 

ENSAYE 
EXIGENCIA 

METODO 
CA 60-80 · CA 80 -100 

Penetraci~n, 25ªC, 100 g, 5 s, o, 1 mm ... 60 - 80 80 - 10Q 8.302.3 
Punto de Ablandamiento, ·e 1 Informar Informar . 8.4()2.16 

Ductilidad, 25"C •. 5 cmlmin., cm Mín_ 80 Mín. BO 8.302.8 
~ecuperación Elástica, 13ºC, 20 ·cm, 1h, % Mín. 50 Mín. 50 8.302.1.9 ~ 

Recuperación Elástica, "por torsión;·25?c, % Informar lnfotmar NLT 329 
Indice de Penetración Min. +2 Mín. +2 8.302.21 - \ 

Indice Fraass,°C Máx. -17 Máx. -17 8.302.17(NLT mi). 
Puntó de Inflamación, ºC \ Mín. 235 Min_ 235 8.3Q,2.9 
Ductílidad, 5ºC, 5 cm(min., cm Mín. 50 Min. 50 8 .302.8 
Estabilidad a! Almacenarni.ento , · informar Informar -ASTM05892 

' 

.. 
Las propiedades de la~ mezclas se determinarán según_ el Método LNV 24 (Deformación -plá~ticas 
de mezclas bituminosas· usándo el aparato Marshall), y su diseño se real(zará por método Marsha'll 
LNV Nº 46. . . 
La mezcla asfáltica para carpeta de rodadura deberá. cumplir 
relativas al Método. Marshall de diseño (ASTM D. 1559): 
Diseño de Mezcla 

con las siguientes exigencias 
. r' 

. "' -· 
Diseño de Mezcla ' 

Estabil idad (N) 

Fl'uencia (0 .25 mm) 

E_stabilidad J Fluencia 

Huecos ·en la, mezcla 
1 

Marsh,all (compactación briquetas) 
1 

I 
-Tránsito >=106 

t 

éntre .·9.QOO y 14.000 
1 

entre 8 y 14 

Entre 2.400 y 4 :3-00 

4 %±1° 

75 golpes/cara 

Vacíos Agregado Mineral ,. VAM (mín im o) 13 % 

VPA (va~íos llenos de asfalto) 65 - 75% 

El diseño de la mezcla asfáltica a utilizar en el servicio debe'rá ser informado mediante certificados 
de laboratorios especializados con insoripción vigente MINVU. El .100% de los controles exigidos 
deberán ser pagados por el Contratista 

, · . 
. Se solicita además el reporte del ensayó de Microscopía de Epiflourecencia, para la visualización 

de la compatibhidad Betún-Modificador, aceptando una inversión en el rango "Buena" a "Regular", 
cuestión que de no cumplirs.e será razón para el rechazo del betún. 

Departamento de Construcción 
Pedro de Valdivia N º 963 
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· w Providencia 
· · Dirección. de Obras Municipales 

Departamento de ~onstrucción ·. . . 

Los contenidos de asfalt~. _la granulometría dé las capas y el % de partículas ~hancadas en estas,· 
se determinará según LNV-11 , LNV-15 y LNV-3, respectivamente, cuyos valores se verificarán 
cada 250 m3 o'fracción tomando muestra de la mezcla según LNV-14, por parte del Contratista. 
No se considerarán múestras tomadas ,en planta. Para la toma de las múestras se deberá calcular· 
aproximando a· la unidad siguiente la décima si tuviera. Los certificados de laboratorios deberán 

·. tener inséripciÓn vigente MINVU y contar con Vº Bº. de la 1.M.C. · · · · ,. • . . _ 

Los ensayes de. espesor, densidad y % compactación deberán ser tomados por calle aproximando 
a la unidad siguiente la décirna si tuviera.' · · · · 

•· . 
'3.2. Riego de Liga 

Antes de la colocación .de la mezcla asfáltica se ~eberá aplicar un Riego de 1 Liga én toda la 
superficie a .recapar, esta será del tipo CSS1-h, las _cuáles deberán cumplir con los requisitos 
·estipulados en la NCh -2440, con un porcentaje· de xilol no mayor a 25% en el Ensayo. de la 
Mancha -co.n heptano-xilol medido según el método NCh ·2343. · · 

. \ \ 

Para ello el contratista deberá presentar certificados de _dosis ·de liga cada 3000 m2, este deberá 
contener el tipo de · riego de liga, utilizado en la faena, el -laboratorio· deberán tener inscripción 
vigente MINVU. El muestreo deberá ajustarse a lo'dispuesto en el Método NCh 2332 . . 

El procedimiento --de ·trabajo de aplic~ción riego de liga, ·deberá ajustarse a ·lo- estipulacfo én el 
Manual de Pavimentación y Aguas Lluvia_ de Serviu Metropolitano: Sección 5 Art 5.4 y 5:5 

. . 
Una vez producido el "quiebre" del riego aplicado, se podrá comenzar ·con la colocación de la 
mezcla asfáltica. . · . · ' 

3.3. - Colocación 

Las mezclas deperán . transportarse a. los lugares- de colocación en camiones tolva 
'convenientemente preparados para , ese· objetivo, cubiertos con carpa .térmica y distribuirse 
mediante una t~rminadora aútopror;>ulsada y con un espes~r dé 7 cm. terminado. ·~, 

La superficie . sobre la cual se colocará la mezcla deberá estar seca. En ningún caso ·se 
-recarpeteará sobre superficies congeladas o con tiempo brumoso o lluvio'so, o ·-cuando · la 
temperatura atmosférica sea inferior a 5ºC, Cuando,la temperatura ambiente descienda de 10ºC o 
~xistan vientos fuertes deberá tomarse precauciones especiales para mantener la temperat.ura de 
compactación. · · 

. - . . \ 

La temperatura dei la mezcla _ al inicio del proceso de -Compacta'ción no podrá ser inferior a· la 
informada como temperatura óptima de compactación por el prov'eedor del cemento asfáltico . 

. · . 

No se aceptará camlones que lleguen a destino con tempe-ratúra de la mezcla.inferior a 10ºC por 
sobre la informada por ·el proveedor como te.mperatura óptima de compactación 

f 
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i PrÓvidenda ' 
. . · Dirección de Obras Municipales. 
' Dep.artamento de Construcción 

( 

El eq4ipo mínimo.que se deberá disponer para colocar la mezcla asfáltica será ·el siguiente: 
· • Terminadora autopropulsada,·de antigüedad máxima al año 1990, con vibrad__9r y tamper en 

todo el anch.o de la plancha, sensores electrónicos -de me:di~ión de.espesor. . / 

• Rodillo vibratorio liso, de antigüedad máxima al año 1990,· con frecuencia, ruedas y peso 
' . ·' . . 

adecuado al espesor de la capa a Gompactar. 

• Hodillo neumático, con control automático de la presión de inflado . 

. ' • · _Eqüipos menores, medidor rnanual de espesor, rastrillos, palas, termómetros y o!ros. 
-, ¡ -

En ia colocación del recapado se deberán tener en cuenta el perfil longitudinal de la_ calzada, para 
mantener las pendientes para el óptimo escurrimientos de las aguas lluvias debiendo considerar 
eventuales sobre espesores, ,sf fuese necesario, para cumplir con los requerimientos geométricos 

. planteados, incluyendo también en éstos, eventuales irregularidades presentes en el pavimento 
base, las cuales deben ser absorbidos por la mezcla asfáltica de recapado. Junto · con esto se 
déber'á hacer: una terminación transversal en forma de ~haflán desde la cuneta con 'un ancho de 40 
a 50 cm. hacia el eje de la calzada, esta terminación se deberá hacer mediante terminadora u otro 
medio autopropulsado sugerido por el Contratista. · 

- Una· vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades -de la superfiCie, la mezcla deberá 
·compactarse hasta que alcance una densidád no inferior al 97 % ·ni superior al 102 % de la 
densidad Marshall de la mezcla visada

1
por la 1.M.C. 

1 

La cantidad, pes9 y tipo de rodillos que s~ empleen deb~rá. ser el adecuado para alcanzar la 
densidad requerida dentro del lapso durante el cual la ~ezcla es trabajable. · 

. . \ 

Salvo que la l.M.C. ordene otra cosa, la compactación deberá comenzar por los bordes más bajos 
para proseguir longitudinalmente en direéción paralela con el" eje de la vía, traslapando' cºada 
pasada en la mitad dei ancho del rodillo, avanzando gradualm.ente hacia la p'arte más alta del perfil 
transversal.' Cuando se pavimente -;una pista· adyacente a otra colocada "previamente, la junta · · 
longitudinal. deberá cómpactarse en primer lugar, para ensegúida continuar con el proceso de 
compactación antes descrito_ En las curvas con peralte la compactación deberá comenzar por la 
parte · baja y progresar hacia la parte alta con pasadas longitudinales paralelas al eje. · · 

' • • . . J • . • 

Los rÓdillos d~b.erán desplaza.rse lenta y uniformé.mente 1 con la rueda motriz ha~ia el lado de la 
terminadora. La compactación deberá continuar hasta eliminar toda .marc·a de rodillo y alcanzar la 
densidad especificada. Las man robras de cambios. de velocidad· o de dirección de los -rodillos no 
deberan realizarse sobre la capa que se está com'pactando. . - · 

El concreto asfáltico q·ue quede suelto, . esté frío, contaminado con .polvo, tiérra o que en alguna 
forma se presente defectuoso, de~erá retirarse y sustituirse por mézcla nueva caliente, la que 
deberá compactarse ajustándola al área circundante. Deberá eliminarse toda mezcla colocada en 
exceso y agregarse en los lugares donde falte . · · · 

/ 

. . 
En las superficie~ cercanas a aceras, -cabezales,, muros y otros lugares no accesibles por los 
rodillos descritos, I~ c9mpactación se d.eberá realizar.por medio de rodillos de operación manual, y . 
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de peso . estático mínimo 2 toneladas, ~segurando el número. de. pasadas que corresponda para 
.. alcanzar los requisitos de densidad exigidas. · 

- . 

La superficie a cubrir deberá estar limp.ia,· seca y libre de materi.ale~ exfra.ños; . 

La mezcla deberá alcanzar el nivel d~ compactación especificado, control que hará el' contratista · 
mediante densímetro nuclear. No se· permitirá la extracción d_e testigos excepto- los de. recepción, 
sin em6argo, ta l.M.C. podrá autorizar la extracéión de no .más de cinco testigos por dosificación 
para la calibración del equipo n,uclear. · 

. 
· La superfide terminada no deberá presentar segregación de material (nidos), fisuras, grietas, 
ahuellamientos, deforn:iaciones, exudaciones ni otros defectos. 

_ Además la terminadora será autopropulsada de última generación, co~ helicoides· que repartirán .el 
material en todo el ancho del esparcido que se adopte. ,Contará con sensores de autoniveJación 
electrónicos. La placa compactadora debe tener la posibilidad de ajustar en forma automática su 
temperatura de trabajo. , 

. . . ) 

Los espesores y. densidades, .serán establecidos a· partir de testigos, los cuales se extraerán,. 
según LNV-13 y LNV-14, a razón de uno por cada 500m2 o fracción. de pavimento, : .• · · . . . . , ,. 

Cuando se extraiga un testigo deberá re.llenarse in'mediatamente COI) mezcla asfáltica. 

El 100% de los controles exigidos deberán ser pagados por el Contratista, asimismo el 70.% de 
.éstos los realizará el'labo~atorio designado por el .Contratista y-el 30% restante será realizado - p~r 
.otro laboratorio, que actuará como contramuestra, ·ambos deberán contar con-inscripción vigente 
en el MINVU y aprobados por; la -( M.C.. · / · 

. . 
El porcentaje de estos controles deberán ser tomados por calle aproximando a lé¡! unidad siguiente 
la decima si tuviera.· 

' . 
3.4.Cám,arasy Sumi9eros 

Las modificaciones que sean necesarias efectuar a los nivel.es de las cámaras de inspección y 
rejillas de sumideros existentes y adecuarlas a la nueva rasante que eventualmente se produzcan 
pór.l.a reposición de la carpeta de rodado, se ejecutarán en los lugares en que se origine alteración . 
de la cota de rasante y·donde lo determine la 1.M.C .. .... . 

Las tapas de cámara' que sean reutilizal:)Jes serán colocadas. En éaso de .deterioro, durante el 
· proceso de retiro de la tapa y/o modificación de la cota de anillo, esta será repuesta por una nueva · 
. o en su defecto en las mismas condiciones de la tapa original conforme a NCh 2080 y a cuenta del 
contratista. · 

3.4.1 . Especific~ciones en las Nivelaciones de Cámaras 
. . l 

-
La nivelaeión se. ·efectuara al nivel de la nueva cota de rasante producida por el recarpeteo 
_asfáltico en los sectores donde evidentemente hayan result~dos diferencias entre· lá. rasante 
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proyectada y el anillo existente, ·esto pues en los sect~res donde se fresa lo· mismo que ·se éoloca . 
se mantendrá el riivel del anillo actual. 

oéspués de terminado el recarpeteo, se deben "nivel?lr todas las cámaras de servicio en el plazo 
de 1 O días hábiles. El Contratista debe informar mediante correo electrónico a la 1.M.C., el térr:nino 
de nivelación de cámaras, para que éste proceda a su revisión. -

> • 

El anillo de las cámaras deberá quedar empotrado en un dado de hormigón de' 1.20 m. y .de 
• espesor mínimo 20 cm. · · · · 

_El hormigón deberá garantizar una resistencia de 350 kgf/cm2. 

Se deberá instalar señal ética y· resguartlar cqn co'nos alrededor del lugar a intervenir o a lo que 
indica el Manual de Señalización de tránsito del Ministerio de Transportes y lelecomunicaciones. . . . ' . 

1 

_..., 
La demolición . se efectuará · por medios mecánicos . y los ~scombros deberán ser retirados 

~ inmediatamente. · ,. 

·Las cámaras deberán quedar descubiertas de. asfalto y demarcadas en espera· de la nivelación 
correspondiente. !-- - l 

. ' 

La base del anillo nivelado, a la nueva cota de rasante, d~berá quedar completamente asentado 
en ~I hormigón nuevo, por lo_ tanto, cualquier suple que se utilice deberá ser retirado y el espacio 
cubierto convenientemente. . . . ' t" , ··_ 

En caso de rompimiento del anillo o tapa, ~stas deberán ser reemplazadas, por el .contratista. 
'f' ' • • ' I ' 

. . 
Para la ·qivélación deJ anillo no sé pueden usar trozos de ladrillos, ,ni piedras y deberán tenerse 
especial cuidado no introducir ningún tipo de material a los duetos . 

.. 
Colocar satélite. 

-. Colocar doble malla reforzada con fe. 08 mm. estriada. ' 

Si es Hormigón de Plantá se exigirá el 30% de los ensayes del total de cám~ras de la comuna. . . . 

4 ~ • • 

En el caso que el .hormigón no sea de pla.nta se exigirá el 100% de los ensayes pará cada una de 
las cámaras. ' 

La membrana de curado deberá ser aplicáda inmediatamente terminada la colocación y pulido del 
.hormigón, en cantidád suficiente para brindarle una .adecuada protección contra ;la retracción de 
este. · • . , ·' " 
El perímetro exterior del dado de Hormigón deber~ quedar sellado. ¡ 

·El Contratista deberá efeétuar un control de. espesor y r~sistencia del h~rmigÓn con labbratorio 
acreditado,y éntregar a la 1.M.C., los certificados correspondientes, estos pueden ser a los 7 días· _ 
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con proyección a los 2á días, siempre qu7 cumpla corí los requisitos descritos anteriormente. El 
certificado debe señalar la guía de Hormigón utilizado, con el fin de realizar trazabilidad con ·las 
guías enviadé!~ posteriormente por el Contratista.· · · 

,. 

Se podrán utilizar métodos no dest~uctivos para no.deteriorar el dado de hormigón siem.pre con' el· 
V°Bº del sup~rvisor. , . - · · . . . · . . . , . ... 

Se deberá pro~eer de guía que acredite el hormigón utilizado si ·corresponde 

3.4.2.' Especificaciones en las Nivelaciones de Sumideros '_ / 

,. 
/ 

. La nivelación se efectuará al nivet de la nueva' cota -de rasante producida por el recarpeteo 
asfáltico. 

En le~ nivelaCión de sumideros toda vez que se proyectan cuñas .de e~pal~e de espesor menor al. 
borde de la calzada, se proyecta la adecuación del nivel de la reja considerando la utilización de un 
mortero n.ivelan~e tipo grout (sika grout 214 ó similar) para conseguir e(.nuevo nivel requerido. 

Para _producir esto se retirará el anillo de base' que sustenta la reja. La base de hormigón e>,<istente 
se púnterea(y se limpia. Sobre esta nueva superficie se coloca el mortero nivelante de manera de 
obtener los niveles requeridos del nuevo sumidero. Sobre este grout se sustenta el anillo de qpoyo ' 
del sümidero. i; · -

. En caso que la nivelación· se ejec1,.1te a partir de la reconstrucción con hormigón .hasta el nuevo 
nivel, entonces previarríente se debe!á demoler manualmente el murete' perimetral hásta al menos 
descubrir · .. · 

..... ,; 

la armadura del mismo para lograr uniones monoiíticas. Una vez obtenido esto, se procede a 
limpiar profundamente la nueva base de apoyo. Se construyen los moldajes necesarios para 
alcanzar la altura de los nuevos niveles, Se ·aplica puente de adherencia y se horrriigona dejando 
embebido el anillo de base· en el· huevo coronamiento del murete. El hormigón deberá ser de las 
mismas características de la usada.en.las cámaras. 

' 
Se deberá instalar señalética y -resguardar con conos o defensas tipo F alrededor del lugar a 
intervenir. 

• 1 

El sumidero debe quedar . .completamente limpio .de escombros y otros inmediatamente lu~go de 
haber sido intervenido. · · , · , · · . · . 

4. TRATAMIENTO DE JUNTAS Y GRIETAS 

El tratamiento de junta y grieta deberá considerar tas siguientes características en función del tipo 
de grieta 

.,, # • • 

- ( Juntas menores 'a 12mm de ancho, se sellarán con pro9uctos que tengan una deformación . - . . ~ 

admisible entre 20% y 30%, y que éumplan con requisltos definidos en ítem 7.305.102 del · · 
. . __, 

• MCV7 · 
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- ,Júntas de ancho ~n~re 12 m a 20 mm se sellarán con productos del tipo termoplástico­

. aplicados en ·caliente, que teng~n una deformación admisible entre 10% y 20% y que 
~ 

cumplan con req1,1isÍtos 'definidos en ítem 7 .305.102 del Mcy7 
Juntas entre 20tnmy 30mm y grietas.entre 3 mm y 30 mm de anchó y grietas _longitüdinales. 

· Se .sell~rá~ con. un producto Jipo mástic asfáltico m~dificado r qn polímetr~ que cumplan 

con lo s1gutente: · , . . · . . 1 • - • • 

l· • • . .. 

• Penetraciór{ 25ºC, 1 OOg, 5s. 10·1 mm: !11áX. 60 
• Ductilid~d . OºC, mm :, · min 20 . ' • Filler, porcentaje en peso . ; máx. 25 
• Punto Ablaridamierito, ºC min. 58 > . 

- .Juntas y . grietas de ancho superior a -30 mm. Se sellarán con una mezcla de arena-
. . , 

emulsión asfáltica con una dosis mínima' de 1 Bo/o de emulsión. La arena deberá ajustarse a 
_,. • I • . ' • ~ 

alguna ~e ~as granul<?!'Tletrías que se indica~ en la tabla siguiente:· · 

GRANULOMETRIAS DE ARENAS PARA EL S.ELLAOO 

TAMIZ PORCENTAJE EN PESO QUE PASA 
mm (ASTM) A - 8 e 
12.5 (1/2") - - - 100 
10 (3/8") 100. 100 85- 100 
5 (N~ 4 ) 85 - 100 85 - 100 55-85 

2.5 (Ne 8) 80 - 90 . \55 - 90 35-65 
0.63 (W 30) 55 -80 30 - 50 15 - 35 
0.16 (N'1 00) . 5 - 15 5 - 15 2 - 10 

.(i,"1 Procedimiento 

4.1 .1 Umpieza. Las juntas y grietas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrañas, 
deberán limpiarse completa '_y cuidadosamente en toda su profundidad. Para .ello se· deberán 
utilizar 

' . 

sierras; herramientas manuales u afros equipns adecuados que permitan r~mover el sello .o relleno 
antiguo sin afectar al hormigón. No deberán utilizarse barretas, 'chuzos, equipos lf'leümáticos de 
percusión Ú ·otras herramientas o elementos destinados a picar la junta o que puedan soltar o 
desprender trozos de hormigón. 

E~ general no se deberán usar solventes para remover el sello antiguo, salvo . que se demuestre 
que el procedimiento no significará ni transportar los contaminantes más haeia: e~ interior de la 
junta, ni una impregn~ción m~yór del hormigón ca~ aceite u_ otros materiales. • : 

.Una vez temovido el sello antiguo se procederá -a répasar. cuidadosamente barriendo con una· 
escobilla de acero, que asegure la 'eliminación de cualquier material extraño o suelto. La' Jimpieza 
deberá terminar con un soplado con aire comprimido con una presión niíninía de 120 psi, que ­
elimine todo vestigio de material contaminante, incluso el polvo. Antes de utilizar el equipo de 
soplado deberá constatarse que e( aire expulsado esté libre de aceites . 
Departamento de Construcción 
Pedro de Valdivia N' 963 
Teléfonos 226543252-428 
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4.1 .2 Sellado de juntas de hasta 12. mm·de ar:icho. 

Primeramente se deberá limpiar de la misma forma descrita en el caso anterior . - . . . \ ·~ 

Las- juntas que carezcan de una caja .en ·~u parte. superior deberán' aserrarse para conformar una 
caja; n:iínimo entré 8 mm y 12m'"!l y entre 22 y 35 mm de profundidad, según ,.el tipo de sellante y 
respaldo por emplear. El cordón o lámina por, emplear como respaldo deberá ajustarse a lo 
recomendado por el fabricante del material sellante, ·y ser ligeramente más ancho que la junta de 
manerá que ajuste bién. Deberá· quedar perfectamente alineado a una profundidad constante y sín 
pliegues o curvaturas. · - · 

Cuando el fabricante del sellante recomiende usar imprimarite, éste se deberá colocar en forma 
pareja cubriendo las dos ~aras de la junta, utilizando procedimientos aprobados.' . · 

. 1 
. -: . 

4.1 .3 Sellado de juntas de ancho entre 12mm y 2_0 mm 
' . 

F>a-ra este tipa de juntas é1.procedirniento es análogo a1 anterior salvo que e1 ancho d~ 1a caja será 
de 20· mm y su profundiqad la necesaria para coloca~ el cordón de respaldo o lámina, un sellando 
de mínimo 114.mm de profundidad y que quede 4 a 5 mm libres entre la cara-superior.del sellante 
y la superficie del pavimento. . ·· _ - · . • 

• • + • • 

. . 
1 < . . 

4.1.4 Sellado de Juntas de ancho entre 20 mm y _30·mm . . 
. ¡ 

La limpieza de las juntas es análoga a lo descrito anteriormente. Se sellarán con productos del tipo , 
mástic asfáltico que se ajusten a lo estipul¿¡¡do anteriormente. La: profundidad -del sello será de , · 
15mm como mínimo, debiendo quedar 4 a 5 mm por debajo de. la superficie del pavimento . 

4.1.5 ~ellado de grietas de ancho entre 3 mm_y 30 mm · 
. '-

Deberán limpiar~e d~acuerdo a lo especificado anteri~rmente ·y luego biselar 'los bordes mediante 
equipo esmerilador u otra· aprobado. De manera· de formar una cavidad de 6 ínm de ancho mínimo. 
Se sellarán . con productos tipo mástlc asfáltico que cumplan con lo dispuesto anteriormente. El 
espesar· dei material sellante será como mínimo de 15mm, cualquiera fuere el ancho superficial de 
la grieta, y deberá quedar entre 4 y· 5 mm por debajo ·dé la superf~cie del pavim~nto . r 

;4.1 .6.Sellado de'juntas y grietas de ancho superior a 30 mm .. 
. " 

La limpieza se ejecutará de. acuerdo a lo_ya especificado y posteriormente se sellarán con una 
mezcla de arena -emulsión a~fáltica siempre .que el ancho promediono 'exceda los .100.mm, en 
cuyo 'caso el sellado se hará ·co'n una me~cla en caliente. En ambos casos el espesor del material 
sellante será como mínimo 20 ·mm. El relleno ,deberá.quedar de 4 a 5 mm por debajo_ de 1á 
superficie qel pavimento. · · 

. Las ·paredes de. las juntas y grietas deberán imprlmare con emulsión asfáltica díluida. Se utilizarán 
~mu!s_iones del tip? ~SS-1 o SS-1 a las que se les agregará 'una parte iguai d~ a~ua. No podrá 
imprimarse una longitud mayor que aquella gue pueda sellarse en la jornada de trabajo. 

,._ \ 

- . .. ~ 
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4 .1. 7 Sellado de _Juntas longitudinales de cualquier ancho 
. . 

· La limpieza es análoga .. Se det¡>erán sellar con productos mastic·asfaltico. 
. . . .. -

\ . 

Para preparar las mezclas de sellado salvó que las instrucciones del fabricante d~ un determínado 
producto indiquen otra cosa; o cuando se utilice un imprimante en base a en:lUlsiones asfálticas, 
las juntas y grietas deberán encontrarse.perfectamente secas antes de comenzar el sellado. S61o . 
se podrá proceder a sellar cyando la temperatura ambiental sea superior a 5ºC e inferior a 30ºC. 

1 • • • • 

El mezclado o la preparación de mezclas, según corresponda, deberá realizarse con equipos . . 
mecánicos adecuados que aseguren ptoductos homogéneos y de características constantes . . La 
n::iezcla y homogeneización de productos líquidos se deberá efect_uar con équipos de _agitación· 
mecánicas que no superen las 150 RPM. los calentadores deberán disponer de controles que 
permitan variaciones de la temperatura, incluso podrá ser necesario calentar . en bañomaría en 
a,ceite. En ningún momento la temperatura ' máxima de colocación recomendada por el fabricante 
podrá ser sobrepasada en más de· 6ºC. Tampoco deberá colocarse' el sellante a una temperatura 

· inférior a 6ºC respecto de la recomendada. · 

El sellado deberá ejecutarse con equipos rnecarncos adecuados para asegurar un vaciado 
continuo y uniforme, que no deje espacios intermedios sin rellenar. 

5. RETIRO Y COLOCACIÓN SOLERAS DE, HORMIGÓN TIPO A 

5.1 ._Descripción y Al~ances 

Esta -partida corresponde a ta remosión y colocación de las.soleras ·de tiormigón tipo A, · según lo 1 
indicado en plano." La soleras quedarán con un plinto mínimo de 10 cm. sobre la nueva carpeta de 
rodado. . . · . ·. ' ' · · . · · . , 
Las soleras se colocarán sobre una base de hormigón, de 170 kg. de cemento/ M3, de 0, 10 m. de 
espesor e irán respaldadas con el mismo material hasta 2/3 de la altura. . · 
La separación ·entre las soleras no deberá ·ser mayor de 1,0 cm: ·y se emboquillará· con mortero de 
cemento y arena fina en proporción 1.:2 en volúmen, el que se protegerá de la deshictratación con · 
un recubrimiento adecuado. Se rechazarán emboquillados que presenten fisuras o grietás, 

. teniendo el co'ntratista que rehacer el trabajo. 

6. REEMPLAZO DE LOSA DE HORMIGÓN .. 

; 

Se considera reemplazo de losa, de, acuerdq a lp especificado en plano de pavimentación: 
.. demolición losa existente, excava9ión, escarificado y compactación espesor 30cm., -base 

_estabilizada espesor 30cm. y losa - ~f 5 MPa espesor .23 cm. · · 

Providencia, Abril de 2018 ." 

SVB I MMF / GMC 
Departamento de Const rucción 
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FORMA TO Nº 1 , 
IDENTIFICACIÓN DEL 'PROPONENTE 

PROY~CTO: . CONSERVACION CALZADA AVDA. ELIODORO YAÑEZ, 
COMUNA DE PROVIDENCIA . 

. CÓDIGO BIP: 30459343-0 . ' 
. . · . 

l. . tDENTIFICAClÓN DEL PRO.j:>ONENTE .. ·····._· ' . .·.· •·· ... F ·' 

NOMBRE DEL PROPONENTE O 
RAZÓN SOCIAL 

RUT DEL. PROPONENTE 
.:.. . •. 

. 
O.OMICIUO (EN CHILE) 

•. 

. ~ 

'. 
• ' • • . - • • \ • ·..:.. - ·f._ .. ~·. 

. 

U. IDENTIFICACIÓN. DEt, RERRE·SENTANJÍ; '-iEGA~ .. "· 
.. " . " 

· NOMBRE· 

RUT 

DOMICILIO (EN CHILE) 

TELEFONO 

FAX 

. )· . .,, " , .. 

. Hf. IDENTIFICACIÓN PEL. CONTAC:f'.O ·t. ; ·> . ·,;;. ..•. ~ .•. 
NOMBRE 

MAIL . . \. 

TELE FONO 

FAX'. 
1·. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE Lf/=GAL 

1En ...... -,..---"'----' a_ del mes ____ , del año __ _ .. 
1 

-. 

/, 



,, 
. ·' 

BAS~5 O 

PARA i.A l.IC.ITAC~ÓH y 

• 1 • 

fJ 

FORMATO Nº 2 

. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
PARA PROPUESTAS 

·-

I 

ELIODORO YAÑEZ, PROYECTO: · CONSERVACION CALZADA AVO~. 
COMUNA DE PROVIDENCIA 

CÓDIGO BIP: 30459343-0 . 
. NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: 

Nombre.de la Empresa: . , 
. 
' 

.Direcci.ón,:_ , 
. ~ . J.' ~, . • ' •,-itt! _ , .. 

i_.,· 

.l 
.. . _ '. • 1~ ll 

r l-
C: 

-- , . . ' \ ~ ... ... 
./ <Q,édJ;Jla de Identidad·: · . . - _ 

tD. l.icfrAc1óÑ: . .} 

, ,. 

Declaro lo siguiente: 

a) Conocer y/· aceptar las condiciones .estabiédda·s en las . Bases 
Administrativas Gen.erales, Especificaciones Técnicas de la Propuesta y · 
documentos anexos'. · . . • 

b) Haber estudiado todos los antecedentes · de ,la Prop4esta, de las Bases 
Administrativas Generales: Especificaciones Técnicas de la Propuesta, 
Basés . especiales si existiesen ·y ·verificado su concordancia entre sí y 
.conocer.las normas legales· vigentes al respecte. .. , 

é)- Haber tomado conocimiento de todas las condiciones actuales 'y las demás 
características que incid~n directamente en la ejecución del servicio. - -

· · d) - Haber considerado e·n la oferta económica, todos los gastos necesarios · 
para la ejecución del SERVICIO, de acuerdo a las Bases Administrativas 

· Generales ·de la Propuest~ , Especificac;~ones . Téénicas y todos los 
·. documentos incluidos en_ la_ oferta. · • . . 
e).--'Por lo expuesto autorizo a la l. Municipalidad de Providencia para efectuar 
. · el cobro de inmediato de las . Garantías establecidas .en las Base's 

· Administrativas Generales de esta Licitacióri , sin perjuicio de las a.cciones 
legales que inicie frente a cualquier situación no p.revista, que signifique el 
incumplimiento del contrato. · . ~ · · 

·f) No podrán-suscribir contratos administrativos, ·de provisión de bienes o de 
prestación de servici_os con los funcionarios di~ectivos del. misnio órganQ o · 
empresa, ni con personas unidas !3 ellas por vínculos de par.e!"ltesco. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

.En _________ -, a_ del mes_· ____ del año __ _ 

• 1 . 

2 

'· 
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FORMATO Nº3 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
. ' ... 

, .. 

PROYECTO: · CONSERVACION CALZADA: AVDA. 
·' COMUNA DE PROVIDENCIA . 

ELIODORO Y AÑEZ, 

CÓDIGO BIP: 30459343-Ó 
. . 

NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:· 

Yo 

. ' . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... ~ . . . .. . ... . . ... . .. . .. . .. . ... . . .. . . . ; • p .. .. • • • • • •• • • •••• •• • • •• • • ••• •• •• ~ • • •• ••• • • • • : • , 

en representación de " la 
'· 

!3mpresa ...... . . ·.· ... .... .. .. . ·· ' ... ·····:'- ... ... .... . , .. .. .... ....... ........ ........... ..... ... ... ·(· ..... _, 
... 

declaro que a nuestra empresa no le han sido terminados contratos de 
" t. 1 

municipios, entidades .públicas y/o privadas en forma anticipada o rescindidos, 
•· 

los últimos d~s (2) años. Periodo comprendido entre En~ro .de 2~16 y Enero de 

2018, ambos meses incluidos . 

,• 
/ 

• 1 

r •. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

' 

~n ______ ,:a_ del m~s _____ del .año __ _ 
•.· . , ., 

3 ... 
' . 

,. 

. . . 
- --- -

\ . 

\ 

' . 

•' 



.. 
. ' 

.. 

¡ . JIAS,:s AOMfN~TRA . ' ,. 

PAR~ t.A LICITACJÓN Y CO~T~A C 

.ODE. 

FORMATO N°4 

DECLARACIÓ~ JURADA SIMPLE 

PROYECTO: CONSERVACION ·CALZADA AVDA. ELIODORO yAÑEZ, 
COMUNA DE PROVIDENCIA " 

CÓDIGO BIP: 3Ó459343-0 . · · 
NOMBRE PROPOÑENTE O RAZÓN SOCIAL: 

•. #. 

Yo, ' 

en representación ·de la ·Empresa 

___________ , declaro reconocer que la decisión de la Ilustre· 

Municipalidad de ----------:-, respecto de la adju~icadón es el resultádo de Ún . 

estudio y evaluáción de . las . aptitudes técni.cas, económicas, fina'ncieras y 

empresariales, 'Con relación al · áspecto específico qe prestacióri : del servicio 
. . ' ... ,. . . 

objeto de la presente licitación. ' I 
. : 

\ . 

... 

.... 

~ ..... 

>J • • 

< • 

· FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

En,_· _____ , a_' del mes ___ ., __ de/ano _ __._ 
\, ' 

4 

., 

) . 

. . 
. " 



/ 

OBRAS. 

' . 
l. 

/ FORMATO Nº 5 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

PROYECTO: C.ONSERVACION CALZADA AVDA . . ELIODORO . YAÑEZ, 
, COMUNA DE PROVIDENCIA . 

. 'CÓDIGO BIP: 304~9343-0 · / 
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: 

Yo,------+--------'-------·· en representación d~ la.·· 

Empresa RU.T : deélaro 

conocer el contenido y alcance d.e la Ley Nº 20.23-8, ~!"' el sentido de haber 

dadp cumpli,miento a las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores a 

mi cargo y el_ fiel y oportuno cumplir:nieñto del co"ntrato definitivo, durante los . 

dos últimos años, tal que, 

./ No h~ sido -condenado por práctitas ·antisindjcales. 
/ 

, 

./ No mantengo saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones 

provisionales. 
. . 

./ Y ·no he cometido -infracciones a los derechos fundamentales de los 

trabaja.dores. 
.. r 

- \ 

t ·,. 

.. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

En ______ , a . del mes ___ ~_.del i;Jño __ _ 

5 

' . 
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. f 

. BASES ADMIN . 
PARA LA LICITACIÓ.N V CÓNTRA. ACION 

:: 

. -
FORMATO Nº 6 · 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

' . 
. PROYECTO: CONSERVACION CALZADA ·AVDA. ELIODORO YAÑEZ, 

COMUNA DE PROVIDENCIA 
CÓDIGO BIP: -30459343-0 • . 

. . 
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL: 

. , 

De acuerdo á lo e_stablecido en la Ley 20.285, Ley d~ Transparencia, se . 
d~be incluir obligatoria!llente el list~do de Soci_os· de la Empresa. 

( . 

. · . . 

\. 

FIRMA OFERENTE. O REPRESENTANTE LEGAL 

En_' ____ _, a_ del Q1e.$~---- del año_~-
-· . . 

6 
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1. 

.... FORMATO Nº 7 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE RESPECTO A 
SUBCONTRATACIONES 

·, ( 

PROYECTO: CONSERVACION CALZADA ' AVDA . .' EUODORO YAÑEZ, 
. COMUNA DE PROVIDENCIA 

CÓDIGO BIP: 30459343-0 - . 
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: 

' 1 . ' 

. Y·o, .. ._ .......... .. _ .... ,. ···.··•······· .. . ··· ·' · .: .... ··· ·· · ··· ··· ··· ··· ··· ···· :·· ... · ... ··· ···· ·· •··· ····· · . . . :• 

'. 

.· ...... , #en - representación /> de la Empresa .. 

... ... .. .... .... .... . . :.-...... . ... : ... ............... ........ -.. RUT . .-..... , ... ... :." ... . .' ................ · . ' 

... vengo en declarar que el ser\ticio a entregar, objeto· de la presente licitación 

pública, se realizará : 
, 

____ .· lnduyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje_. -----'---
' . 

_ _ _ No incluyendo subc~ntrataciones. · 

>' 

I ., 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

-
En , a - del mes del año 
-~--~ -~---- -~~ 

' 7 

'• 

-



. , 

• BASES 

PARA l..A LICITACti)N Y 

. . 
. FORMATO Nº 8 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
(ARTICULO 8 X 9 LEY ~0 .3~3 Y ARTICULO 4 LEY NO, 19.886) 

En ... ... . ~ . [ciudad/ · ·pais], · a . [fecha] ..... :: .. .' .. :.de 2018, 
Yo; .. _ ..... · ...... : ... .. :.· ... .. ......... ... , ...... ..... .... ... ........ ... : '. .......... • ........ .. .. ... .. _ ..... ... en 
representación de ia empresa ... ." ...... .. : ....... ... ...... ..... ... .. ...... . 
cédula de identidad Nº···--········· .... :. ~ ....... .. .. .. : ,, vengo en declarar bajo 'juramentó -
que, mi representada ·no - se encventra afecta a las inhabilidades y 

. prohibiciones- establecidas en los artículos _ 8 ·y 9 · de la ley 20.393 sobre 
responsabilidad penal de las personas. jurídicas, así como tampoco a ninguna 
de la.s prohibiciones descritas en el artícul~ 4 de la Ley Nº19.ª8f?; es~o. es: 

. a) . · ·Que no es funcionario o directivo de la L Municipalié:lad de Proyidencia; . 
b) · Que no es cónyuge, hijo, adóptado ni pariente, hasta el tercer grado de· 
cons.anguinida'd ni segundo ·d~ afinídad, de algún funcionario din~ctivo de la . 1. 
Municipalidad de Providencia; ' · . · . . 
e) · Que la .Sociedad · que representa no es una·.socredad de personas en ·1a 
que las personas indi~adas en _ las letras a) y b)' precédente formen parte (sólo 
para 'personas jurídicas): /. . . •. . 
d.) Que la Sociedad que representa no es una sociedad en' comandita por 
acciones ni una sociedád anónima cerrada, en la que las personas indicada en 
las letras a) y b) sean accionistas (sólo para p'ersonas.jürídicas);. · · ' 
e) ·Que la~Sociedad que representa no es una sociedad anónima abierta 'en 
la .que las personas indicadas en las letras a) y b) anteriores, sean dueños de 
acciones que representén el 10% o más de~ capital _(sólo para personas · 
jurídicas); · · , ' · 
f) Que no tiene la calidad de gerente, administrador, representante o 

· director de cualquiera de las sociedades referidas en las letras anteriore"s (sólo 
para personas juríd~cas) ; ·_ · ·· · · · 
g) .Que el proponenté/sociedad o persona jurídica al que ret)resenta no ha 
sido condehado.(a) por prácticas anti sindicales o ·infracción a los derechos del 
trabajador,. en los úl~imos dos años. . , - · · , . . . 
h) Que. está _en conobimiento que en caso de se·rle adjudicada la licitación, 
y existir salg0s insolutos de remunera~iones o cotizaciones de seg.uridad social 

" con los actuales trabajadores o trabajadores contratados en los dos últimos · 
años, los pagos producto del contrato licitado deberán .. ser destinados 
primeramente á liquidar dichas deudas. ..:o 

Es conocido que,. los ,contratos t::elebrados con infracción · a lo dispuesto 
en ·este estas normas legales.'serán nutos y los funcionarios que hayan 
participado en su celebración incurrirán en la contravención· al principi.o 

. · de probidad. · · ; 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

En __ __,_ ___ , a del mes~.__ ___ . del año __ _ 

8 
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- ACI OBRAS V~1:ES 

·· FORMATO Nº9 
ACREDITACIÓN DE EXPERfENCIA 

(PARA ENTIDA~E~ PÚBLICAS Y MANDANTES PARTICULARES) 

' ' 
PROYECTO: . CONSERVACION CALZADA · AVDA. ELIODORO , YAÑEZ, 

COMUNA DE PROVIDENCIA 
CÓDIGO BIP: 30459343-0 · 

Ma.ndante:~--------'------
CERTIFICADO Nº ----
quien suscribe certifica que la empresa 

f , ejecutó en forma 
satisfactor'ia, la obra · , a entera conformidad del mandante; 
dando cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas y a las 
obligaciones contractuales. 
OBRA: 

.. 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 1 1. 

,. 

UBICAC1ÓN: 

MONTO CONTRATADO: 

' 

PLAZO DE EJECUCfÓN: 

FECHA DE INICIO: 

, . ' . 

FECHA DE TÉRMINO: 

SUPERFICIE INTERVENIDA: 
· ' 

Se otorga el presente certificado a petición del interesado para los· fines que estime 
conveniente. · 

FIRMA MANDANTE O REPRESENTANTE LEGAL 
En ___ __ , a_,_ del mes. ____ del año. __ _ 

9 

1. 

/. 
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> 
. U-ASES 

P'ARÁ l:~ LÍCIT ACION y CÓNTRA' 
O DE ÉDtFICA~ 

. 1 

FORMATO Nº 10, 
, .. 1 .. ..... - . ' . 

NOMINA DE PERSON~L PERMANENTE Y/O TRANSITORIO 
~ .. 

PROYECTO:'" CONSERVACION CALZADA AVDA. ELIODORO YAÑEZ, 
COMUNA DE PROVIDENCIA 

. CÓDIGO BIP: , 30459343-0 

. , .... -,. ·o;;,,--,, .. >'" -- ! .': - -.. . ·_ 

·106N±íÍFiCAClé"DE'LA EMPRESA''' ,,.· . _,__ :>_--~-=.. l .: . / .. . ,_ , ,:: .. ,..... . __ - . . . .. . - . . ·- '. - .- - . ' . . 

. . . .. .. . ... . 

·DlR[C610N · < . _; " · .. ~ ... - - .... ·. _.-·,. .. . ·-,-;: . . ' ... .,. .... ,_ .... .. . . .... 

'ÍtojíNADÉL'.i?eTt.S<l>NAL . . .. :,· 

.. . 

NOMBRE _ COMPLETO PROFESIONAL 
RESIDENTE O · ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO . 

< • TÍTULO PROFESIONA~· . 

. · NOMBRE COMPLETO JEFE DE OBRA. 

TÍTULO PROFESIONAL ·.o TÉCNICO . . , 

' 

,,.,i -.< ,,", . ·: ,. · · : _ QT~~~ TIY'B~JADORES 
--. , ·: ,•'' _;· : . . . ,- .. ·: .... ~ . ·.. ... •, : •. .. •' -. .. ·- ' . 

.. 

•' 
1 ,"li 

(1) p :PERMANENTE 

T. : TRANSITORIO 

.. 

• 
. 

' 

· FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

-En _______ _ ., a_' de/mes_· ____ ·.de/año ___ ._ .. ' 

,' 10 

·' 

. -, 
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FORMATO Nº 11 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE· 

' I 

Declaración de listados de obras ejecutadas y en ejecución con entidades . 
públicás en base a proyectos similares en. los últimos cuatro (4) años·, período 

1 • • 

comprendido entre Enero de .2014 y Enero de 2018, ambos meses incluidos. 
Se deja const~ncia que . solo las obras ejecutadas en _el periodo indicado 
anteriormente, serán consideradas y evaluadas por el .criterio experiencia en 
obras similares. 

• . 
, ... SALDO 

ENTIDAD NOMBRE DEL SUPERFICIE MONTO 
ENERO DE 

FECHA 
MANDANTE P~OYECTO CONSTRUIDA PRO.YECTO $ DE,INICIO 2018 

' \ 

' ' . . • 
-

' ' ' 
~ 

1 . - . , 
, . 

. 
. -

; 

-

' 
- !' ~ 

, 
-

' ' . .. . 

. 
- ' . 

- ·-. 
DECLARACIÓN: 

.. 
a) . No tener obras en actual ejecución, ·o 

• 1 .. 
. bJ Contar con obré}s en actual ejecución, según detalle consignado en el 

formato Nº 11, adjunto. 

FIRMA · OFERENTE b· REPRESENTANTE LEGAL 

En ______ , . ~_ del ,mes. _____ del afio __ _ 

) 
11 

\ 

FECHA DE 
TÉRMINO 

' 

-

-

' 

\ 

--



1. 

. . 
BASES 

PARA LA LICl"TACl"ON y eoÑ:ril.A 
0 DE 

FORMATO Nº 12 

CAPACIDAD·ECONÓMICA ..... 

PROYECTO: CONSERVACION , CA~ZAl;>A AVDA. 1 ELIODORO YAÑEZ, 
COMUNA DE PROVIDENCIA 

CÓDIGO BIP': 30459343-0 
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: 

_, MONTO · $ALDOSPOR 
, 

· OBRA MANDANTE CONTRA to EJECUTAR 
CONTRATADA 

~ (INCL!)/DOS LOS· $ 
AUMENTOS)$ 

-

. . 
. T. atales , . - ·$ ' $ 

(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Ejecutqr $ 
(2) Patrimonio (Anotar el, valor .correspondiente al · Patrimonio, ·éonsignado eñ · el · 
Balance Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a propuesta) · · 

'. ' $ . 

CAPITAL. REAL DISPONIBLE PARA ~A OBRA (2)-(1} $ 

·-

l. -DEL CAPITAL EXÍGIBLE SEGÚN BASES GENERALES. 
a} OFERTA ECONÓMICA TOTAL (/VA INC.) - $ 
b) 20% DE LA OFERTA ECONÓMICA TOTAL (/VA INC.) · $ 

El Capital Real Disponible para la Obta debe ser igual o superior al 20% de la 
Oferta Económica Total (IV,.A incluido) · · 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL _ 

En ___ _.,..._, a_ del mes ____ ._· del año_--~-

12 
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•• 1 

\ FORMATO Nº 13 " . 

OFERTA ECONOMICA 

PROYECTO: CONSERVACION _ CALZADA AVDA. ELIODORO YAÑEZ, 
COMUNA DE PROVIDENCIA 

CÓDIGO BIP: 30459343-0 'i 

' NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: 

' 
.. . 

1 .' OFERTA ECONÓMICA . . ' . ., 
¡ ,. ·' .. ~.· .: .. ........ . '.· ,(.: . . 

VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA 
" 

$ 

TOTAL IMPUESTOS $ ' ~ . 
VALOR ~OTAL OF.ERTA, IMPUES_TOS INCLUIDOS $ . 

f 
.. 

-.. 
.. .. . 

" .. .. 
2. PLAZO DE'EJECUCIÓN 

. , . .. . 
¡ .. .\ . 

" ., 
\ 

PLAzo·DE EJECUCIÓN OFERTADO (DÍAS CORRIDOS) 
,_._, . 

1 

.. . 

t · >--. 

,,. ..... 

. . 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
/ 

' ' . 

~n ____ __.....,_'_ , a_ del m~s _ ___ del año __ _ 

I 
13 
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• 1 

GASES AOMIN 
PARA LA lJCITACION y CONTRA' 

O DE 
;- . 

·- FORMATO Nº 14 
. . 

PRESUPUESTO DETALLADO· 

PROYECTO: CONSERVACIÓN CALZADA AVDA. ELIODORO . YAÑEZ, 
COMUNA DE.PROVIDENCIA 

CÓDIGO BIP: . 30459343-0 · . ' . 
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓ~ SOCIAL: 

. 
HOJA Nº de 

--~ 
- ' . 

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. .UNITARIO P. TOTAL 

. J 

SUB TOTAL . 
. NA 

.. TOTAL -

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL .. . 

' . 

. · En _____ , a del mes _ ___. ___ del ano __ _ 

14 

·I 

,· 

• 1 

·. 

• 1 



\ 
FORMATO RESUMEN.ESTADO DE.PAGO· 

,. 
Resumen Estado de [ 

1 F~éha: -1 ' ·ANTECEDENTES_ GEN ERALES . Paoo Nº .• 

Unidad Técnica . . 

Nombre Proyecto . 
Contratista .. 

- ' 
Decreto Aprueba Fecha : Monto .. 

\ 

Contrato Nº : ·-· ~ Contrato$ 

Fecha Inicio ·• Plazo de Ejecución 1 Fecha de 1 
• ,, 

(en días), Término Inicial 

Detalle ModiJica,ciones de Contrato 
Aumentos/ Disminución · Nuevo Plazo de ¡Fecha de ·¡ 
de Plazo (en días) Ejecución Término Real 

Aumento/Disminución Nuevo Monto -
del Monto Contratado $· Cóntrato $ - t 

, 
OTROS - .-.,,,, ·. . ., -. 

.\. . . :·' \'·. ~ . . . 

Avance Físico del Coordenadas ~ong itud (grados, minutos, 
· Proyecto% 1 seg.). 

Coordenadas latitud (grados; minutos, - seo.) -. Altitud en nietros) r 
Precisión (en metros . 

.. AVANCE FINANCIERO F.N;O,R. ' 
' 

1. A la Fecha (incluyendo el presente estado de pago) 
.. 

' $ 
2. Anterior al presente Estado de Pago 

$ I 

3. Presente Estado ~e Pago 
. 

$ . 
4. Retenciories de acuerdo a Contrato . .• . $ ... 
5. Devolución de· Anticipo 

$ 
6. ,Líqt¿ido a Facturar (3-4-5) Impuestos Incluidos 

$ 
7. Multas 1._ 

$ 
Líquido a Pagar (6-7) . - '$ 

(En letr~s) son: ' . -. • -
. ' Anticipo Total Otorgado . % $ ' 

Anticipo Recuperado al Presente Estado.de .. . ~ 

% $ P~o . . 
Saldo Anticipo por Recuperar % $ 

Factura Nº · Fecha J. ' 

Razón Social del Factoring 
Sí - No o Cesionario .. 

Sujeta a Factoring o Cesión RUT9el Factoring o I 

de Cré.dito (marcar con una X) Cesionario ' 
~ 

. . . : 

Nota: el monto de la fa~tura deber@ ser jaual al ·N~ 6 . / ~ 

~ 

' 
VºBº INSPECCION TECNICA (FIRMA Y TIMBRE) . NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE - . · CONTRATISTA . 

~ ~ 

.... 
) , 

• 15 
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\ 
BASE.S A . 

PARA LA llCJcTACióN Y 
' · o t>e 

A través del présente la Unidad Técnica certifica que no se han .ejecutado obras que no 
hayan sido aprobadas por el mandante. · 
NOTA: Este documento no se presenta en la licitación,· sólo ·es para conocimiento del 
proponente que' resulte adjudicado. 

.• 

. ' 
¡, 

-. 

' ' 
: 

, . 
' 

16 
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.• 

. CERTIFICADO. DE. AVANCE DE OBRAS 

PROYECTO: . CONSERVACION CALZADA AVDA. ELIODORO YAÑEZ, 
COMUNA DE PROVIDENCIA 

CÓDIGO BIP: 30459343-0 
ESTADO DE PAGO Nº: . 

Quien suscribe certifica que el presente ·estado de pago: 
Cuenta con toda la documentación solicitada. 
Fue · supervi.sado por un profesional competent~ , en el ~vanee físico de 
las obras. 
·fue révisado y validado en terrenÓ ·por esta Unidad Técnica, cumpiiendo 
~sí , los objetivos generales del proyecto, tenie_ndo concordancia entre ei .. 
avance físico informado y lo aprobado en terreno. 

" Se lleva a cabo conforme a lo aprobado por el Ministerio de Desarrollo 
Social y no · se han efectuado tnodificaciones que no hayan sido 
aprobadas previamente por el Gobierno Regionanvietropolitano. 
Se cursa por cantidades de obras efectivamente ejecutadas 
Cumple con lo establecido en laResotución Exe~ta Nº1485, de 1996, de 
la Confraloría General, que aprueba la Normas de Control Interno. 

' ' 

FIRMA DfRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

En _ _____ , a_·_ del me_s_· ____ del año. __ - _1
_ 

. . • • < 
NOTA (1): El contratista deberá incluir este· documento al solicitar cada uno de los estados de 
pago que corr~sp_onda. · • . ' . 

'. NOTA (2): Este documento no se presenta en la licitación, sólo es para conocimiento del 
proponente que resulte adjudicado. · · 

• 1 , 

... . 

{' 

., 
, 

.. 
, 17 
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i Providenaa 
·oirección de Obras ·Municipales 
Departamento de Construc;ción ,< 

--

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONSERVACIÓN CALZADA AVDA. ELIODORO YÁÑEZ, COMUNA DE PROVIDENCIA" 

·LISTADO DE PARTIDAS 

, ' 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL .. 
CÉDUiA DE IDENTIDAD O RUT 

Ítem Unidad ·. Cantidad P. Unitario P. Total 

Letrero de obra UN. 
.. / . ,. 

~ 

Señalización GL. 

Fresado 
1 

M2 

Sello de Juntas y grietas ML 
• J 

• l. ' 1 

Riego de liga M2 

Carpeta asfalto modf ficado M3 
' 

Nivelación Tapas de Cámara · 
;J 

UN. 

Nivelación Sumideros UN -

-
Retiro y colocación soleras tipo A ML 

,, Reemplazo de losa hormigon ') M2 

Aseo GL. ., 

,/ 

COSTO DIRECTO $ 

· G.G. Y UTILIDAD~S (, %) · $ 
' 

·TOTAL NETO " $ 
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~ 

Departamento de Construcción 
Pedro de Valdivia N • 963 J 
Teléfonos 226543252-428 

•' 

...... .. 
-· )... - \. .. 

-

r: 

, -

......__ 

k 



f. 
t 

J 

: . 

Providencia 
Dirección de Obras Municipales 
Departamento de Construcdé11 
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Pedro de Valdivia N • 963 
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