
PROVIDENCIA :2 8 NOV 2018 
' 

EX.N° f';f~ 1 VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley 
N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo establecido en la Ley W19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto Supremo 
W250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada; 

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum W29.766 de fecha 21 de Noviembre de 2018 de la 
Secretaria Comunal de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta 
pública para la "CONSTRUCCION CALLE VIVA THOMAS ANDREWS" .-

DECRETO: 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas, que regirán la propuesta pública para la 
~'CONSTRUCCION CALLE VIVA THOMAS ANDREWS" , las que para todos los efectos legales forman 
parte integrante de este decreto.-

2.- Llámase a propuesta pública para la "CONSTRUCCION CALLE VIVA THOMAS ANDREWS" .-

3.- VISITA A TERRENO VOLUNTARIA: a realizarse en calle Thomas Andrews, entre las calles Ramón 
Carnicer y Avda. Vicuña Mackenna, a partir de las 11:30 horas del día 4 de Diciembre de 2018.-

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl hasta las 12:00 
horas del dia 6 de Diciembre de 2018.-

5. ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal 
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 12 de Diciembre de 2018.-

6. - ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En Dirección de Secretaria Municipal 
(Avda. Pedro de Valdivia W 963 ) hasta las 13:30 horas del di a 18 de Diciembre de 2018.-

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:00 horas del dia 18 de Diciembre de 2018.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: a las 16:30 horas del día 18 de Diciembre de 
2018.-

9.- GARANTIA: Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier 
instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y 
efectiva y en primera instancia, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.W69.070.300-9, por 
un monto de $2.000.000.-, con vigencia mínima hasta el 20 de Marzo de 2019.-

10. - La responsable administrativo de esta licitación es doña DENISSE LOPEZ SEPULVEDA, de la 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.-

11.- Publíquese el llamado a propuesta pública, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás 
antecedentes de la propuesta por la Secretaria Comunal de Planificación, en el Sistema de Información 
de Compras y Adquisiciones de la Administración www.mercadopublico.cl, el dia 28 de Noviembre de 
2018.-
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12.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la "CONSTRUCCION 
CALLE VIVA THOMAS ANDREWS". estará integrada por los siguientes funcionarios: 

• ALEJANDRO DANILO MARTINEZ CASTILLO 
RUT 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 

• LUIS FELIPE AGUILA THEDY 
RUT 
SEC DE PLANIFICACION 

• FRANCISCA LORENA ROMERO ZAPATA 
RUT 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

Anótese, comuníquese y archivese.· 

VH/MRMQ/EN~E/vbl 
'(j~tribución: t 

Interesados 
Secretaría Comunal de Planificación 
Administración Municipal 
Dirección de Infraestructura 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Control 
Archivo · O 5 -
Decreto en Trámite ?:> .j 1 

EVELYN MATTHEI FORNET 
Alcaldesa 
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DE : PATRICIA CABALLERO GIBBONS 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A : EVEL YN MA TTHEI FORNET 
ALCALDESA 

Memorando N° 2 9 tfb0 
Antecedente: Memorándum N°26221 
(18.10.2018) Secretaría de Planificación Comunal 
Materia: Solicita aprobación de bases y llamado a 
Licitación Pública "CONSTRUCCIÓN CALLE 
VIVA THOMAS ANDREWS". 

Mediante el presente saludo cordialmente a usted, y de acuerdo a lo establecido en el artículo W 21, letra 
e) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir a usted expediente de licitación 
"CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS", para su consideración y trámites correspondientes. 

El funcionario responsable Administrativo de este proceso es Denisse López Sepúlveda de la Secretaría 
Comunal de Planificación. 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo W 13 de las Bases Administrativas, me permito solicitar, además, 
tener a bien la designación de los siguientes funcionarios como integrantes de la Comisión Evaluadora: 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 
- -

·r. D~ 
JPL q t 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS" 

Publicación en Portal Mercado Público 
www.mercado~ublico . cl 

Visita a Terreno de carácter voluntario a realizarse a 
partir de las 11 :30 horas en Calle Thomas Andrews, entre 
las calles Ramón Carnicer y Av. Vicuña Mackenna. 

Presentación de consultas hasta las 12:00 horas a través 
del Portal Mercado Público www.mercado~ublico . cl 

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a Consultas 
desde las 20:00 horas a través del Portal Mercado 
Público www.mercado~ublico . cl 

Entrega de Garantía de seriedad de la oferta, en 
Dirección de Secretaría Municipal (Pedro de Valdivia 963) 
hasta las 13:30 horas. 

Fecha de Cierre Recepción de Ofertas a las 15:00 horas. 

Fecha Acto de Apertura Electrónica a las 16:30 horas. 

O Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 2654 3200 

28 de Noviembre de 2018 

4 de Diciembre de 2018 

6 de Diciembre de 2018 

12 de diciembre de 2018 

18 de diciembre de 2018 

18 de diciembre de 2018 

18 de diciembre de 2018 
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LICITACIÓN PÚBLICA 
"CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS 

BASES ADMINISTRATIVAS". 

\ 1. GENERALIDADES 

ARTICULO N°1 DE LA LICITACIÓN 

La Municipalidad de Providencia, en adelante la Municipalidad, requiere llamar a licitación pública, para lo 
cual necesita seleccionar una persona natural o jurídica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la 
ejecución de las obras de "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS", en adelante la Obra. 

Las obras a contratar se ejecutarán, dentro del marco del "Programa de Revitalización de Barrios e 
Infraestructura Patrimonial Emblemática" generado a través de un Acuerdo de Sub Ejecución entre la 
Municipalidad de Providencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública. 

Se considera en las obras: 
1) Un mejoramiento de la calzada, el cual consiste en levantarla a nivel de acera 
2) Para los cruces de calles se considera el empalme al borde de calzada 
3) Para las aceras se considera mantener la cota existente definida por el borde de vereda adosada a 

la línea de edificación existente 
4) Para las cámaras de alcantarillado se modificarán sus cotas de anillos y tipos de tapa de cámaras. 

En resumen, los diferentes proyectos de especialidades que se ejecutarán dentro de la iniciativa son: 
Proyecto de Pavimentación, Proyecto de saneamiento (Drenaje Aguas Lluvias), Proyecto de Iluminación, 
Proyecto de señalización y demarcaciones, Proyecto de Riego, Proyecto de Paisajismo, Modificación de 
servicios. 

Para estos efectos el presupuesto referencial para la contratación de las obras asciende a la suma de 
$213.532.262.· (Doscientos trece millones quinientos treinta y dos mil doscientos sesenta y dos 
pesos) iva incluido, y el plazo de ejecución estimado es de 150 días corridos. 

Cabe hacer presente que este es un presupuesto "referencial" , por lo que las ofertas podrían estar 
dentro de estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la 
metodología de evaluación, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluará 
técnica y económicamente la conveniencia de adjudicar. 

Las condiciones especiales de la presente licitación, las características y detalles de la ejecución de la Obra, 
serán las indicadas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, y serán publicadas a través de 
la plataforma del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl en adelante el Portal. 

ARTICULO N°2 TIPO DE CONTRATACIÓN 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de SUMA AL2ADA, debiendo el oferente considerar en 
su oferta la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada, siendo de su 
exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean 
necesarias para una excelente ejecución de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la 
Municipalidad en el plazo que se indique. 

ARTICULO N°3 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN 

La contratación se regirá por las condiciones, características y detalle de ejecución del contrato, establecidas en 
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las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y las Respuestas a las Consultas, por los 
términos del contrato y demás antecedentes del proceso y, las normas de la Ley W 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto 
250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público 
y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado. 

ARTICULO N°4 REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

Podrán participar u ofertar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, 
que cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, y las normas 
de la Ley W 19.886 y su Reglamento. 

Para participar, también podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura "Unión Temporal de 
Proveedores" en los términos previstos en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por 
ello la "asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta". 

ARTICULO N°5 DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Todas las consultas o dudas en relación a los antecedentes de la licitación deberán hacerse por escrito a través 
del Portal, (www.mercadopublico.cl), en la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación, publicado en 
éste. Las aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiese, se harán por escrito en el mismo medio y 
pasarán a formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, según corresponda. 

La Municipalidad además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa propia, 
aclaraciones a las bases para precisar su alcance, así como también para complementar, cambiar o 
interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o 
dificulte la formulación de las ofertas. Estas aclaraciones se pondrán a disposición de los proponentes a 
través del portal www.mercadopublico.cl , hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta. Si dichas 
aclaraciones se realizan en el plazo límite y modifican parte fundamental para la presentación de las ofertas, 
la Municipalidad postergará el cierre de recepción de éstas en el plazo que estime pertinente. En caso de las 
respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los 
interesados, pasarán también a formar parte integrante de las bases administrativas y técnicas. 

Será responsabilidad y obligación del oferente revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el 
proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada. En este sentido, el sólo 
hecho de la presentación de la oferta significará el estudio, aceptación y adhesión por parte del 
proponente de las presentes bases y de los antecedentes que la acompañan. 

ARTICULO W6 DE LA VISITA A TERRENO Y/0 CHARLA INFORMATIVA 

Se contempla una Visita a Terreno, la cual será de carácter voluntario a realizar el día, lugar y la hora que 
se indique en el cronograma de la licitación, publicado en el Portal. De esta actividad se levantará un Acta de 
Asistencia que deberá ser firmada por los asistentes, la cual posteriormente será publicada dentro de los 
antecedentes de la licitación a través del Portal. 

El propósito de la actividad, está dado por la importancia de conocer en detalle el proyecto a ejecutar, 
instalaciones actuales, las condiciones de emplazamiento y otros antecedentes para una mejor comprensión 
de la obra a desarrollar. 

Respecto a las consultas que surjan de la actividad, será responsabilidad de cada oferente plantearlas en el 
Portal (www.mercadopublico.cl ), de acuerdo a lo indicado en el Artículo W5, respetando la forma y plazos 
establecidos. 

Esta actividad es voluntaria, por ende, se debe entender que aquellos interesados que no hayan asistido a 
ésta (Y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia) igualmente podrán participar del presente 

Q Pedro de Valdivia 963 
\, +56 2 2654 3200 
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proceso licitatorio presentando sus ofertas a través del Portal (www.mercadopublico.cl), en las condiciones 
que señalan las bases. 

1 2. DE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

ARTICULO N°7 

Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en estas Bases. 
Asimismo, la presentación de las ofertas implica para quien las haga, el reconocimiento de los antecedentes y 
condiciones establecidas en las presentes Bases y su aceptación total, pura y simple, para todos los efectos 
legales. 

Además, todos los antecedentes entregados por los oferentes deberán estar escritos en idioma español. 

ARTICULO N°8 

La Municipalidad no proporcionará estudios, proyectos, equipos, materiales y ningún otro antecedente o 
elemento para la ejecución de las obras, salvo aquellos que se indiquen expresamente en las Bases 
Administrativas y/o Bases Técnicas. 

1 3. DE LOS ANTECEDENTES PARA PRESENTAR LAS OFERTAS 

ARTICULO N°9 

Los oferentes ingresarán al Portal los documentos que se indican a continuación en los acápites A 
(antecedentes administrativos), 8 (antecedentes técnicos) y C (oferta económica), hasta la fecha y hora indicada 
en el cronograma de licitación. Se aceptará sólo una oferta por oferente, de lo contrario se declarará 
INADMISIBLE. 

'A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

A.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Para participar del presente proceso licitatorio se considera como requisito de admisibilidad de las ofertas la 
presentación de una "garantía de seriedad" de ésta. Se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a 
la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida, efectiva y en primera instancia. Podrá otorgarse 
física o electrónicamente, considerando lo siguiente: 

• EN FORMA DIGITAL: En Jos casos en que se otorgue una garantía electrónica, ésta deberá ajustarse a la 
Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y SeNicios de Certificación de dicha firma y 
deberá ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso, dentro de los Anexos Administrativos de 
la oferta a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo ser del todo legible, incluyendo su 
código de validación y/o verificación. 

• EN FORMA FÍSICA: Si la garantía de seriedad de la oferta no fuera electrónica, el proponente deberá 
hacerla llegar de forma "física" (dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la 
licffación en el anverso) a la Secretaría Municipal, ubicada Pedro de Valdivia W963, Providencia, hasta las 
13:30 horas de la "FECHA DE CIERRE" del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl. 

Cualquiera sea la garantía, deberá ser tomada por el oferente, de acuerdo al siguiente detalle: 

1 Emítase a favor de 

Q Pedro de Valdivia 963 
... +56 2 2654 3200 

1 Municipalidad de Providencia 
1 
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RUT 69.070.300-9 

Monto igual (o superior) $2.000.000.- (Dos millones de pesos). 

Debe decir: Para Garantizar la Seriedad de la oferta de la licitación pública 
Glosa "En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre del oferente) por la 

licitación denominada "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS 
ANDREWS". 
Dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la 
licitación en el anverso y deberá ser entregada en Secretaría Municipal, 

Presentación 
ubicada en Av. Pedro de Valdivia W963, comuna de Providencia. El 
oferente deberá tener presente que el horario de entrega del documento es 
de lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 17:30 y los días de 
viernes en horario de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas. 

Vigencia Mínima 20 de marzo de 2019. 

Los documentos de garantía de Seriedad de la Oferta serán devueltos (sin 
intereses ni reajustes) en la Tesorería Municipal de Providencia (ubicada 
en Pedro de Valdivia W963) a quienes sus ofertas: 
a) Hayan sido declaradas inadmisibles en el Acto de Apertura de 

Ofertas, a partir del décimo día hábil después de la publicación del 

Devolución 
Acta de Apertura Electrónica de la licitación en el Portal 
www. mercado~ubl ico . cl . 

b) Hayan sido adjudicadas o no adjudicadas, a partir del décimo día 
hábil después de la publicación por parte del Municipio en el Portal 
www.mercado~ubli co . ci. , del contrato suscrito con el adjudicatario o 
del decreto que declara desierta o revoca la licitación, según 
corresponda. 

Este documento será revisado por la Comisión de Apertura y posteriormente será enviado a Tesorería 
Municipal para su verificación y resguardo. 

, 
La autenticidad del documento presentado podrá ser validada por el Tesorero Municipal en el Banco, 
Compañía Aseguradora o Institución de Garantía Recíproca respectiva. 

SOLO EN FORMA DIGITAL: 

Los oferentes deberán adjuntar en forma electrónica, ingresando al portal www.mercadopublico.cl como 
antecedentes administrativos, los documentos e información solicitada en los siguientes formularios: 

A.2 FORMULARIO N°1 "INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE", debidamente firmado por el oferente o su 
representante legal. 

A.3 FORMULARIO N°2 "RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE SOCIEDADES OFERENTES", si el 
oferente es persona jurídica, debidamente firmado por el oferente o el representante legal respectivo. 

A.4 EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES {UTP}. 
Se deberá informar el nombre de las sociedades de ésta y adjuntar el Formulario W1 el que deberá ser 
debidamente completado y firmado por cada miembro de la UTP. 
Además, se deberá adjuntar el documento que formaliza la unión y dé cuenta del acuerdo para participar bajo 
esta modalidad de acuerdo al artículo 67 bis, del Reglamento de la Ley W 19.886.- en la presente licitación. 
En caso que la oferta supere las 1.000 UTM, este documento se deberá entregar como instrumento público 
que materializa la Unión Temporal de Proveedores, en la Dirección Jurídica de la Municipalidad al momento de 
la firma del contrato. 

A. S CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES, emitido por la Dirección del Trabajo 
que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el oferente registra 
al momento de efectuar el trámite, el que debe estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta (Formulario 
F-30). 

A.6 FORMULARIO N°3 "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE", debidamente firmado por el oferente (si es 
persona natural) o el representante legal (en caso de ser persona jurídica), la cual incluye: 
• Declaración de no haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la 

oferte, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la 
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Ley N"19.886, de Compras Públicas). 
• Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6", del artículo 4" de la Ley N" 

19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 
• Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o 

perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, del artículo 
8" y 10° de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Nota: No estarán obligados a presentar los documentos requeridos en los puntos A.S y A.6, cuando los 
oferentes se encuentren en estado hábil en el Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras 
Públicas, situación que deberá verificar la Comisión de Apertura en el link de consulta pública del Portal. 

Todos los documentos y certificados solicitados, deberán estar vigentes a la fecha de recepción y apertura de 
las ofertas. 

B. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para el caso de los "ANTECEDENTES TÉCNICOS", los oferentes deberán adjuntar en forma electrónica 
al portal www.mercadopublico.cllos documentos e información solicitada en los siguientes formularios: 

8.1 FORMULARIO N°4 

1) "RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN", debidamente firmado por el 
oferente o su representante legal, a través del cual éste declara: 

Tipos de experiencias 
que se requieren 

Construcción de obras civiles en espacio público correspondientes a 
pavimentación de aceras y/o calzadas. 

Respecto de los plazos y 
montos de la experiencia 
que declara 

Deberán referirse a contratos ejecutados entre los años 2013 al 2018, cuyos 
montos contratados sean iguales o superiores a $80.000.000 impuesto 
incluido (valor mínimo por contrato y para todos los tipos de obras indicados). 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DECLARADA: Sólo se admitirá para acreditar la experiencia 
declarada en el presente Formulario N°4: 

a) Certificados emitidos por el mandante de la obra a nombre del oferente donde se señale la 
siguiente información: 

• Institución Mandante. 
• Nombre del contrato y/u Objeto del mismo. 
• Vigencia: fecha de inicio y término o duración del contrato 
• Monto del contrato (Incluida sus ampliaciones) 
• Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecutó el servicio. 
• Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado. 

b) En caso de presentar como experiencia obras ejecutadas para servicios públicos se aceptará 
copia de la Recepción Provisoria de la Obra sin observaciones y/o Recepción Definitiva de las 
obras donde se señale la siguiente información: 

• Institución Mandante. 
• Nombre del contrato y/u Objeto del mismo. 
• Vigencia: fecha de inicio y término o duración del contrato 
• Monto del contrato {Incluida sus ampliaciones) 
• Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecutó el servicio. 
• Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado. 

Nota: En caso de que estas recepciones no cuenten con algún punto de la información requerida, 
se deberá acompañar, además, el decreto de adjudicación o el contrato respectivo. 

e) Se aceptará también recepción SERVIU siempre y cuando ésta sea emitida a nombre del 
oferente. 

La Comisión Evaluadora tendrá la facultad para determinar si estos documentos presentados por los oferentes 
cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo al presente punto. 
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d) En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de 
su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 

e) En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", Se admitirá la experiencia que 
puedan acreditar todos los integrantes de ésta de acuerdo a sus experiencias individuales, las que se 
imputarán íntegramente a la UTP. La experiencia de la UTP será la experiencia que sumen todos sus 
integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberán acompañar el Formulario W4 por cada uno 
de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada la 
acreditación en los términos indicados en el presente punto. 

DToda la documentación que respalde la información indicada en el Formulario W4, deberá ser 
ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, como Formularios Técnicos. 

g) Sólo se aceptará y evaluará la información que posea respaldo en los términos expresados en 
este punto. 

h) No serán considerados aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la figura de 
subcontratación, así como tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado anticipadamente 
el contrato por causas imputables al contratista. 

i) Los oferentes que deseen participar y que no cuenten con la experiencia solicitada, deberán 
indicarlo en Formulario N°4 e ingresarlo de igual forma en el Portal www.mercadopublico.cl, 
firmado por el oferente o su Representante Legal. 

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación 
presentada, sea durante la evaluación de las ofertas o en cualquier otro momento, como asimismo de tomar 
las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer 
presente que el Oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del proceso o 
el término anticipado de contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad dicha 
irregularidad, además de hacérsele efectivas las Garantías entregadas las que pasarán a total beneficio 
municipal. 

11) DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS REGISTROS Y CATEGORÍAS DE 
CONTRATISTAS: A través del cual el oferente declara si cuenta con algunos de los 
siguientes registros vigente. 

REGISTRO 

MINVU 

RUBRO 
8 Urbanización (81 -0bras Viales, 83-0bras de Electrificación) 

C3 (Especialidades-Paisajismo) 

CATEGORÍA 

***La Comisión Evaluadora verificará en los medios oficiales la veracidad de lo declarado*** 

NOTA: El registro MINVU B.1. Obras Viales será exigible de manera previa a la suscripción del contrato. 
No obstante, en el proceso de presentación de las ofertas será evaluable (ver art. 13 de las bases 
administrativas). 

B.2 PROGRAMA DE TRABAJO TIPO CARTA GANTT 

Deberá incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus 
operaciones, desde el inicio al término de las principales partidas, la que deberá estar en 
concordancia con el plazo de ejecución ofrecido a través de Formulario N°5 CARTA OFERTA. 

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendrá 
plazo de 3 días hábiles para entregar a la IMC, una programación detallada y actualizada para la ejecución de 
las obras contratadas, expresada en días corridos, la programación deberá basarse en la Carta Gantt 
entregada al momento de la apertura de las ofertas, y no podrá, en ningún caso, alterar los plazos ofertados 
para ejecución de la obra. 

C. OFERTA ECON MICA 

Para el caso de los "ANTECEDENTES ECONÓMICOS", los oferentes deberán ingresar obligatoriamente 
en forma electrónica al portal www.mercadopublico.cl los documentos e información solicitada en los 
siguientes formularios: 

C.1. CARTA OFERTA, entregada en conformidad al Formulario N°5, adjunto, debidamente firmado por el oferente 
o su representante legal. Los proponentes deberán contemplar todos los gastos e impuestos que genere la 
obra, considerando todos los costos directos, indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, garantías, 
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utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier otro gasto o derecho a que dé origen el adecuado 
cumplimiento del contrato. Por tanto, en el valor de la oferta deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue 
su cumplimiento total. El valor ofertado neto debe ser coincidente con el monto publicado a través del Portal. 
Además, en este formulario, deberá ofertar el plazo de ejecución de las obras en días corridos. Cabe hacer 
presente que el plazo de ejecución de las obras para esta licitación es referencial, pudiendo el proponente 
ofertar un plazo de ejecución mayor o menor al señalado, sin embargo este será evaluado según lo indicado en 
el Art. N" 13 de las presentes bases. 

C.2. LISTADO DE PARTIDAS, con el presupuesto de obras detallado, de acuerdo a Formulario N°6 adjunto, 
debidamente firmado por el oferente o su representante legal. 
Las cantidades de obras indicadas por la municipalidad en este formulario son de carácter informativo 
y referencial, por lo que establecer y determinar en la oferta las cantidades oficiales, será exclusiva 
responsabilidad de cada proponente. 

C.3. ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES de acuerdo a Formulario N°7 adjunto, en el cual se deberán 
considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, según los cuales se pagarán 
aquellos aumentos o suspensiones de plazo, que no siendo imputables al contratista y siendo independientes 
de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del 
plazo original. 

***Respecto de los tres Formulanos que componen la Oferta Econom1ca, se debe prec1sar que la falta de 
cualquier dato (precio/plazo/partida), motivará que la oferta sea declarada INADMISIBLE*** 

NOTA: El Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a Formulario N°8 adjunto, correspondiente al proyecto adjudicado, 
debidamente firmado por el oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, 
leyes sociales, maquinarias y equipos, deberá entregarse al momento de la firma del contrato por el 
adjudicatario en la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Todos los antecedentes que forman parte de la presente propuesta, ya sean Bases Administrativas, Bases 
Técnicas, croquis, planos, etc., deben ser considerados complementarios entre sí. Cualquier elemento 
considerado en planos y/o bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aun cuando no esté en el listado 
de partidas. 

La oferta a través del Portal se deberá expresar en VALORES NETOS, en pesos chilenos. 

No se podrán modificar las partidas ni tampoco la unidad de medida correspondiente a ellas. 

Los oferentes deberán presentar en formato digital todos sus antecedentes, manteniendo la estructura contenida 
en formularios adjuntos, sin modificar ni agregar partidas a las indicadas en él, entendiéndose como estructura, 
todas y cada una de las partidas, su ítem y su unidad. El no cumplimiento de esta indicación hará incurrir al 
oferente en falta y podrá ser declarado Inadmisible. 

1 4. DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

ARTICULO N°1 O DE LA INDISPONIBILIDAD DEL PORTAL Y OTROS 

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal, situación que deberá ser justificada a través de un 
Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre del oferente, 
se deberá proceder como se indica: 

• La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entregar hasta las 13:30 horas de la fecha de cierre 
de recepción de la oferta, como se indica en el cronograma de la licitación. En caso de garantía 
electrónica, se debe adjuntar una copia impresa de ésta. 

• Los antecedentes solicitados en el artículo W9, se deberán entregar en un sobre cerrado con el 
nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a partir de la 
fecha y hora de cierre de recepción de las ofertas, en la Oficina de Partes de la Municipalidad. 

• El Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre 
del oferente, se deberá entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la fecha y hora de 
cierre de recepción de la oferta, indicadas en el cronograma de licitación, en la Oficina de Partes de 
la Municipalidad. 
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Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas, oportuna y 
electrónicamente ingresadas, la Municipalidad deberá fijar una nueva fecha y hora para la realización de dicho 
acto, la cual se informará a través del Portal. 

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepción de las 
ofertas por 48 horas hábiles, por una sola vez, en caso que, a la fecha y hora de cierre y recepción de 
ofertas fijado en el cronograma de la licitación, se hayan recibido 2 o menos ofertas. 

ARTICULO N°11 DE LA COMISIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura electrónica se efectuará a través del Sistema de Información establecido en el Portal, liberándose 
automáticamente las ofertas el día y hora establecidos en el cronograma de licitación. 

La Comisión de Apertura estará conformada por la Secretaria Municipal, quien actuará como Ministro de Fe, el 
Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificación o quienes éstos designen para estos efectos. 
De la apertura se levantará un Acta de Apertura Municipal, la que será suscrita por los funcionarios antes 
mencionados. 

En este acto se verificará la existencia de los documentos solicitados en el artículo W9 de las presentes Bases, 
dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizará durante el período de evaluación de 
las ofertas. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos, 
pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Se revisará, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si ésta no cumpliera con los 
requisitos solicitados en el artículo W9, letra A.1.-, o no fuese presentada, se declarará Inadmisible y no se 
abrirá la oferta correspondiente. En el caso de las Garantías Electrónicas, éstas serán revisadas a través del 
portal. 

En el mismo acto, se abrirán los archivos digitales correspondientes a "Antecedentes Administrativos" 
(letra A), "Antecedentes Técnicos" (letra 8) y "Oferta Económica" (letra C), mencionándose los 
documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de Apertura", dejando 
constancia además de las ofertas rechazadas (si las hubiese), con la indicación de la causal que origina el 
rechazo, y se consignarán las observaciones. 

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el artículo N°9 (siempre v cuando no se refiera a alguno 
de aquellos antecedentes en que se señaló expresamente que su presentación constituyen un requisito de 
admisibilidad de las ofertas}, quedará registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo posteriormente la 
Comisión de Evaluación quien tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia 
de algún antecedente, se declarará fuera de bases al oferente o se le solicitará a través del foro "Aclaraciones 
Ofertas" la información faltante u omitida. 

Se deja expresa constancia que respecto de los antecedentes señalados en el artículo N°9 letras B) y C), la 
Comisión Evaluadora estará facultada para solicitar aclaraciones, que en ningún caso y de ningún 
modo constituyan una modificación a la oferta técnica o económica del proponente. 

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. 
Estas observaciones deberán efectuarse a través del Sistema de Información del Portal. 
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1 5. DE LA COMISION Y DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

ARTICULO W13 

La evaluación de las ofertas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de estudiar, analizar 
y calificar las ofertas, constituida por un funcionario de la Dirección de Infraestructura y dos funcionarios de la 
Secretaria de Planificación Comunal, quienes emitirán el Informe Técnico de Evaluación de la Propuesta. 

La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y 
cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir modificación de la 
oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y 
siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información del 
Portal. 

De igual forma, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que se presenten antecedentes 
complementarios que aclaren o ilustren de mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan 
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones 
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. 

Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los 
antecedentes presentados por los oferentes, sin que exista un límite determinado de solicitudes de consultas y/o 
aclaraciones sobre una determinada materia. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas", de la plataforma del Portal, mediante la cual, la 
Comisión Evaluadora deberá otorgar a los oferentes un plazo que estime conveniente según la complejidad de 
la rectificación o aclaración. El plazo que otorgue dicha Comisión no podrá ser superior a 48 horas y se contarán 
desde la notificación en el Portal. La rectificación de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la Comisión, 
facultará a ésta a restar puntaje correspondiente al Cumplimiento de Requisitos Formales, en el caso contrario, 
facultará a ésta a declarar la respectiva oferta Inadmisible. 

Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, se realizará de acuerdo a la Metodología y Pauta de 
Evaluación, que se detalla a continuación: 

CRITERIO POND METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación de menor costo, y 
según lo informado en Formulario N°5 "Carta Oferta". De acuerdo a lo anterior, se utiliza la 

OFERTA 
ECONÓMICA 

80% siguiente fórmula: 

EXPERIENCIA 
DEL OFERENTE 

10% 

O Pedro de Valdivia 963 
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(Oferta Menor Valor * 100) * 80% 
Oferta a Evaluar 

Subcriterio 1: Obras Ejecutadas en el Periodo (30%) 

Para efectos de evaluación del presente criterio se considerarán solo las obras ejecutadas 
entre los años 2013 y 2018 declaradas en Formulario N°4 y debidamente acreditadas según lo 
dispuesto en el artículo W9, letra 8.1 de las presentes bases administrativas.La experiencia del 
oferente será evaluada del siguiente modo: 

N° CONTRA TOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE 
Ac!edita la ~jec_ución de.§_~ más ob~s. 100 * 30% 
Acredita la ejecución de 4 obras:..___ _ _ __ __ _ 80 * 30% 
Acredita la ejecución de 3 obras. 60 * 30% 
Acredita la e·ecución de 2 o~_=:__' _______________ _l_~_:_ 30%_---' 
~cred!tala ~je~~-cJ~n ~e1 ~bra~ ___ _ _ _ __ _ __ __ _ __ _ 20 ~_3Q% 
No acredita ejecución de obras. ·¡ ·· O 
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CRITERIO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

FORMALES DE 
PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 

POND 

9% 

1% 

MET.ODOLOGIA DE EVALUACION 
Subcriterio 11: Registro de Contratistas (70%) 
Para la evaluación de este criterio será considerada la inscripción vigente en los registros de 
contratista del MINVU declarada por el oferente en el punto 11 del Formulario W4. A 
continuación su fórmula de evaluación: 

REGISTRO DE CONTRATISTA MINVU (*) 

CATEGORIA 
81 83 C3m Sin 

Obras Viales Electrificación Paisajismo Registro 
1a. 50 25 25 
2a. 40 20 20 o 
3a. 30 15 15 

RESULTADO:~ Puntaje Tabla x 70% 

Nota: (*) En el caso de que un participante presente más de un certificado por Registro (columna), se 
le asignará puntaje solo a 1 (uno) de ellos, siendo éste el de mayor categoría, considerando la tabla 
anterior. Por tanto, el puntaje máximo a lograr será de 100 puntos. 

TO~ AL PUNT AJE 2 = (Pje. Subcrrterio 1"" Pje. Su!)criterio 11) x 10% ¡ 

El análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo en días corridos y la de menor plazo, 
y según lo informado en Formulario N°5 "Carta Oferta", según la siguiente fónnula: 

Oferta Menor Plazo • 100 * 9%. 
Oferta a Evaluar 

Descripción Puntaje 
Entrega dentro del plazo original el100o/o de los documentos administrativos requeridos 
y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales. 
No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del 
proceso de apert~ra de ~s ofertas_. _ 

100 *1% 

o 

TOTAL PUNT AJE = TOTAL PUNT AJE 1 + TOTAL PUNT AJE 2 + TOTAL PUNT AJE 3 + TOTAL PUNT AJE 4 

ARTICULO N°14 DEL INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

La Comisión Evaluadora elaborará un informe con una proposición de adjudicación, dirigido a la Sra. Alcaldesa, 
el cual deberá contener a lo menos las materias especificadas en el artículo 40 bis del Reglamento de la Ley W 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.-

El Informe de la Comisión Evaluadora se someterá a consideración y superior resolución de la Sra. Alcaldesa, 
previa visación de la Secretaría Comunal de Planificación, de la Dirección Jurídica, de la Dirección de Control y 
de la Administración Municipal. 

Js. DEJ..AADJUDJCACIÓN 

La Municipalidad realizará la adjudicación de la obra a la oferta que estime más conveniente a los intereses de la 
Municipalidad, y a un sólo oferente, siendo éste el que, de acuerdo a los resultados de la evaluación, obtenga 
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mayor puntaje final conforme a los criterios indicados en el artículo W13 de las presentes bases. 

Los oferentes se obligan a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta señalado en el artículo N°9letra A.1.-

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación general se procederá a dirimir adjudicando de 
acuerdo al siguiente orden de prelación: 

1 A la Oferta más Económica. 

2 Al mejor puntaje Registro de Contratistas 

3 Al mejor puntaje en el criterio Experiencia del Oferente. 

4 Al mejor puntaje en el criterio Plazo de Ejecución. 

5 Al mejor puntaje del cumplimiento requisitos formales de presentación de la oferta. 

6 A la Oferta que fue ingresada primero en la Plataforma de Compras 

Por tratarse de un contrato que involucra montos superiores a 500 UTM, se requerirá el acuerdo del Concejo 
Municipal, para adjudicar la licitación. 

La Adjudicación se realizará mediante Decreto Alcaldicio, el que será notificado al oferente, en conformidad 
con lo establecido en el artículo 6° del D.S. W250- Reglamento de Compras Públicas, a través del Sistema 
de Información del Portal Mercado Público, por la Secretaría Comunal de Planificación. 

ARTICULO N°16 DE LA FACULTAD PARA DECLARAR DESIERTA, REVOCAR O SUSPENDER 

La Municipalidad podrá declarar desierta la licitación, a través del portal de compras públicas, en los casos 
previstos en el Artículo W9 de la Ley 19.886. 

Podrá además declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplan con los requisitos establecidos en las 
Bases. 

Además, rechazará las ofertas si el Concejo Municipal no aprueba la proposición de adjudicación, de acuerdo al 
artículo W65 letra j), de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

De igual forma la Municipalidad podrá revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de sus estados 
o etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que así lo aconsejen y justifiquen, considerando el interés 
público general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito conveniencia u oportunidad, 
sin derecho a indemnización alguna. 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la propuesta será hasta la fecha 
indicada en el cronograma de licitación publicado en el portal www.mercadopúblico.ci. Cuando la adjudicación 
no se realice en este plazo, la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información del Portal las razones que 
justifican éste incumplimiento e indicará un nuevo plazo para adjudicar, solicitando en caso de ser necesario, la 
renovación de la garantía de seriedad de la oferta. Lo anterior en virtud a lo señalado en el artículo 41 , párrafo 2 
del Reglamento de la Ley W19.886. 

ARTICULO N°17 DE LA READJUDICACIÓN 

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratación, según lo 
que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes casos: 
Si el proveedor adjudicado: 

a) Se desista de la celebración del contrato. 
b) Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 4° de la Ley 

19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. En caso de no encontrarse 
hábil al momento de la adjudicación, tendrá 10 días hábiles para inscribirse en el Registro de 
Proveedores del Estado art. 16° de la Ley y art. 66° de su Reglamento. 
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e) No presente la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
d) No presenta todos los documentos requeridos por la Dirección Jurídica para firmar contrato. 
e) No suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las presentes Bases Administrativas, por 

causas imputables a él. 
ij No presenta el certificado MINVU 8.1 . Obra viales. 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva a la garantía de seriedad de la oferta. 

1 7. DEL CONTRATO 

ARTICULO N°18 VALOR DEL CONTRATO 

El valor del contrato será el indicado en el Decreto Alcaldicio de adjudicación y corresponderá al monto (valor) de 
la oferta seleccionada, de acuerdo al Formulario N°5, en pesos chilenos e incluirá todos los gastos e impuestos 
que irrogue el cumplimiento total de éste. 
Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos 
municipales. 

El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad de SUMA ALZADA, y corresponderá al valor 
total, expresado, en pesos moneda corriente nacional. 

ARTICULO N°19 DE LA PREPARACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

El contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las 
presentes bases administrativas, bases técnicas y demás antecedentes de la licitación, aclaraciones y las 
respuestas a las consultas, si las hubiese, y oferta del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del décimo día hábil siguiente a la fecha de notificación del 
decreto de adjudicación, publicado en el portal www.mercadopublico.ci. Para lo anterior, deberá encontrarse en 
Estado Hábil en el Registro de Chile Proveedores y acudir a la Dirección Jurídica dentro del plazo establecido. 

El atraso del adjudicatario en la suscripción del contrato, en la presentación de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, en la entrega de los antecedentes para contratar y otros antecedentes solicitados por 
la Dirección Jurídica, por causas imputables a éste, facultará a la Municipalidad para dejar sin efecto la 
adjudicación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, pudiendo ésta readjudicar la licitación en el 
orden de prelación establecido en el Informe de Evaluación o bien declararla desierta, todo ello sin pe~uicio de 
las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados a sus intereses. 

ARTICULO N°20 DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fijar su domicilio en 
la ciudad de Santiago. 

El contrato estará afecto a los impuestos que exige la ley, los que serán de cargo y costo del adjudicatario. 

El contrato deberá protocolizarse en una Notaría Pública, siendo de cargo del adjudicatario los gastos que se 
originen. 

Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionarán en la misma 
forma establecida para el contrato original. 
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ARTICULO N°21 DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá entregar en la Dirección Jurídica de la Municipalidad: 

a) Si es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia de la 
documentación que acredite su constitución legal, (escritura pública de constitución y modificación de 
sociedad y protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de Comercio y publicación 
del mismo en el Diario Oficial dentro del plazo legal , certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la 
fecha con notas marginales) y la personería del representante legal. Para el caso en que exista un texto 
refundido, deberán acompañarse los citados documentos sólo a partir de dicho texto. No será 
necesario acompañar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en el Registro 
Público de Proveedores de la Dirección de Compras Públicas. 

b) Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su constitución y 
sus modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según 
cualquiera de las formas señaladas en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, 
tendrá la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder 
suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según 
corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del 
mismo. 

e) Entregar la garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato a que se refiere el artículo W23 de 
las presentes bases administrativas. 

d) Presentar los antecedentes requeridos en al Artículo W9, puntos A.S y A.6, en caso que no estén 
disponibles en el Registro Público de Proveedores de la Dirección de Compras Públicas. 

e) Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitación, vigente a la fecha de firma del 
contrato. 

~ Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a Formulario N°8 adjunto, debidamente firmado por el 
oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, 
maquinarias y equipos. Se podrá entregar dicho análisis en un formato distinto, siempre y cuando 
contenga la misma información de aquel Formulario. Se deberán considerar todos los ítems de la 
propuesta, incluidos globales y subcontratos. 

g) En caso de Unión Temporal de Proveedores, entregar instrumento público que la materializa. Cabe 
hacer presenta que al momento de la firma del contrato los oferentes que conforman la UTP deben 
encontrarse en estado hábil en el Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras 
Públicas. 

h) Certificado Registro vigente Contratista MINVU 81 (Urbanización-Obras Viales). 

Sin pe~uicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

ARTICULO N°22 DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC) 

La Inspección Municipal del Contrato estará a cargo del Departamento de Ejecución de Obras de 
Pavimentación y Obras Menores perteneciente a la Dirección de Infraestructura, en adelante la IMC. El o 
los profesionales asignados para estos efectos serán ser nombrados mediante Decreto Alcaldicio. 

El Contratista llevará un Libro de Obras, proporcionado por la Municipalidad, donde se anotarán las 
instrucciones, se dejará constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecución 
de las obras. De igual modo se formalizarán las comunicaciones con el Contratista, solicitudes, encargos, 
plazos, etc., y además por este mismo medio se notificarán las multas que eventualmente apliquen y 
resoluciones que afecten al Contratista. 

En él se anotarán a lo menos los siguientes antecedentes: 

a) Fecha de inicio del Contrato. 
b) Todas las observaciones e instrucciones deiiMC, incluyendo la aplicación de multas. 
e) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista. 
d) Información de las inspecciones deiiMC. 
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e) Modificaciones de Contrato. 
D Otras observaciones que se establezcan en las bases. 

Toda anotación y exigencia de parte del IMC deberá registrar a cabalidad el desarrollo de ésta. Es decir, la 
exigencia debe ser respondida por el contratista aclarando o justificando los hechos y si procede ejecutando 
otras acciones correctivas. 

Se considerará una notificación al Contratista cualquier anotación aun cuando éste no haya firmado su 
recepción conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o la del supervisor del contratista acreditado 
ante la IMC, revisar y firmar diariamente el Libro, a objeto de ver las novedades suscitadas y tomar las 
acciones correctivas que deberá evaluar la Inspección Municipal del Contrato. 

La IMC tendrá además las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio W 806, de fecha 
08/05/2017, que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesión, de servicios, de 
proyectos o consultorías". 

f 8. DE LA GARANTÍAS DEL CONTRATO 

ARTICULO W23 GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el adjudicatario deberá reemplazar la garantía de 
seriedad de su oferta por una garantía o caución que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Al 
efecto, se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro 
de manera rápida y efectiva, por un monto equivalente al10% del VALOR TOTAL DEL CONTRATO expresada 
en pesos, moneda corriente nacional, la que deberá mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure éste 
(plazo de ejecución ofertado) más 90 días corridos contados desde la fecha de término del contrato, la que 
garantizará el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones que asuma el contratista. 

En caso de entregar una Póliza de Garantía, ésta deberá contener la siguiente información: "póliza de garantía 
de cumplimiento de contrato en general y de ejecución inmediata" o "póliza de garantía para organismos 
públicos, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata", para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento 
del contrato por el mismo monto y vigencia señalados precedentemente. Además, se deberá dejar establecido 
que de sus cláusulas especiales de arbitraje no son aplicables, para este caso, y que las multas y demás 
cláusulas penales del contrato quedan cubiertas por la póliza. 

Asimismo, el adjudicatario deberá adjuntar a la póliza una comunicación escrita en que señale el domicilio al que 
deberá notificarle la Municipalidad del siniestro, si éste ocurriera. Se deja expresamente establecido que no son 
aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la competencia de resolver 
cualquier conflicto entre el Municipio, la Compañía Aseguradora y el Contratista. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente glosa: "En 
garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones solicitadas, de 
(nombre completo del adjudicatario} por el contrato "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS"., a 
nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9. 

Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica y entrega de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, el adjudicatario deberá otorgar mandato a la Municipalidad, tan amplio como en 
Derecho se requiera, para que ésta pueda ejercer los derechos que emanen de los instrumentos señalados en el 
artículo precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos señalados en el instrumento 
respectivo. Este mandato estará vigente durante todo el plazo del contrato y hasta su total y completa ejecución. 

Adicionalmente, en este mismo acto, deberá entregar una Póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, 
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equivalente a 1.000 UF, para cubrir todos los daños que con motivo de la prestación del servicio cause a 
terceros. 

La póliza, cuyo beneficiario será la Municipalidad de Providencia rut: 69.070.300-9, deberá cubrir todo el período 
de ejecudón del contrato hasta el término de las obras. Esta póliza, cuya prima deberá ser pagada al contado, 
contendrá en forma específica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el número y fecha de 
la resolución que adjudica el contrato y los daños e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al 
origen de esos daños. 

La póliza de responsabilidad civil deberá contener en forma explícita una cláusula de rehabilitación y renovación 
automática hasta la recepción definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada unilateralmente por el 
asegurador. 

Esta garantía se devolverá una vez suscrita el Acta de Recepción Final de todas las obras. 

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le impone el contrato, la 
Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el artículo W23, caucionan también el 
pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista y/o Subcontratista. 

Lo anterior es sin pe~uicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento 
forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de 
pe~uicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del 
Contratista. 

ARTICULO N°26 DE LA GARANTÍA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previo a la cancelación del Estado de Pago Final, el Contratista deberá reemplazar todas las garantías 
entregadas por el contrato original y las obras extraordinarias y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una 
garantía o caución que garantice la correcta ejecución de las obras. Al efecto se aceptará cualquier 
instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, 
que cubra el porcentaje equivalente al 5% del valor total del contrato, expresada en pesos, con vigencia 
de un año, que cubre el periodo que va desde la Recepción Provisoria y hasta la Recepción Definitiva. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente glosa: 
"En garantía por la correcta ejecución de las obras, de (nombre completo del adjudicatario) por la 
obra denominada "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS", a nombre de la Municipalidad de 
Providencia, Rut. 69.070.300-9. 

La IMC anotará en el Libro de Obras, durante el período de garantía, cualquier observación relativa a la 
responsabilidad que le cabe al Contratista ante cualquier deficiencia que se detecte en los trabajos 
ejecutados, los materiales utilizados, los equipos instalados, etc., indicándole el plazo para su rectificación. 

El incumplimiento de esta instrucción, hará incurrir a la empresa en causal de cobro del documento de 
garantía entregado. 

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo que corresponda, será el 
encargado de vigilar el cumplimiento por parte del Contratista o subcontratista, de la normativa relativa a lo 
dispuesto por el artículo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y 
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el artículo 3° del Decreto Supremo W 594, de 1999, del Ministerio de Salud, durante la ejecución de la Obra. 

El Contratista deberá entregar a la IMC, la "Cartilla de Registro Control de Empresas Contratistas y 
Subcontratistas" dentro del plazo de tres dias hábiles siguientes a la firma del contrato, según corresponda. 

Suscrita el Acta de Entrega de Terreno, el contratista deberá entregar aiiMC una copia firmada por el Contratista 
y subcontratista, del Anexo V del Reglamento N°110 para "Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadoras 
de Servicios de la Municipalidad de Providencia", donde conste la recepción y toma de conocimiento de dicho 
Reglamento. Será responsabilidad del IMC, remitir obligatoriamente estos documentos al Departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección de Emergencias Comunales y Seguridad Interna. 

1 9. DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO 

ARTICULO N°29 DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO 

La Municipalidad se reserva la facultad de aumentar o disminuir las cantidades de obras originalmente licitadas y 
efectivamente adjudicadas, ordenando variaciones en las obras previamente contratadas, de acuerdo con las 
condiciones que se indican en los artículos siguientes. 

Los aumentos o disminuciones de Obras se calcularán tomando como base el precio unitario indicado en el 
Listado de Partidas del Formulario N°6. 

ARTICULO N°30 DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍA 

La suma de aumentos de obra no podrá exceder el 30% del monto total del contrato IVA incluido, como 
tampoco la suma de disminuciones de obra podrá exceder del 30% del monto originalmente contratado. 

Tanto los aumentos como las disminuciones de contrato deberán ser aprobados mediante Decreto Alcaldicio 
y sólo después de ello se podrán iniciar los trabajos, según procediere. 

• En caso de aumento del contrato, el citado Decreto Alcaldicio de aprobación establecerá la 
modificación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, que deberá presentar el 
Contratista con motivo de la modificación de contrato. En estos casos el contratista podrá 
reemplazar la garantía primitiva por otra equivalente al valor de la garantía vigente, aumentada en el 
porcentaje de variación del monto original contratado o podrá complementar con una garantía 
adicional que cauciones el porcentaje correspondiente al aumento, en las mismas condiciones 
señaladas en el Artículo W23 de las presentes bases. 

• En caso de disminuciones del contrato, el citado Decreto Alcaldicio de aprobación establecerá la 
modificación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato en cuyo caso el Contratista 
podrá mantener la garantía vigente, o bien, reemplazarla por una nueva garantía ajustada al nuevo 
valor del contrato y de acuerdo a las condiciones señaladas en el Artículo W23 de las presentes 
bases. 

La modificación de contrato se entenderá vigente, desde la fecha de anotación en el Libro de Obra del 
Decreto de aprobación del aumento o disminución de obra, según corresponda. 
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ARTICULO N°31 DEL AUMENTO DE PLAZO 

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberá analizarse en acuerdo con la IMC y convenirse 
previamente. 

El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (Carta Gantt). 

Si la modificación del contrato afectara la normal ejecución de la obra inicialmente contratada, entendiéndose 
con ello la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecución de las obras, por resultar indispensable la 
resolución de la modificación de contrato, se podrá disponer la suspensión del plazo inicial hasta definir el 
nuevo curso de la obra, dicha suspensión de plazo será formalizada mediante Decreto Alcaldicio. 

ARTICULO N°32 DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS 

En caso de requerirse la ejecución de Obras Extraordinarias, el municipio podrá contratarlas con el 
contratista adjudicado a partir de este proceso o un tercero, en virtud de lo que mejor convenga a sus 
intereses, y de acuerdo a las facultades que le atribuye la ley 19.886 y su reglamento. 

DeL REAJUSTE . . 

Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni reajustes. 

l 1tr DE LO~ PAG9S 

La forma de pago será a través de estados de pago según el avance real de la ejecución de las obras, acorde a 
las siguientes condiciones: 

• PRIMER ESTADO DE PAGO: Una vez alcanzado como mínimo el 30% de avance en la ejecución de 
las obras. 

• SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Una vez alcanzado como mínimo el 60% de avance en la ejecución 
de las obras. 

• ESTADO DE PAGO FINAL: Una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecución de la obra y 
aprobada la Recepción Provisoria de la obra mediante Decreto Alcaldicio. 

Los ítems relativos a trabajos provisorios, como por ejemplo: Instalación de faenas, letreros, aseo, etc., se 
cancelarán en forma proporcional al avance en cada Estado de Pago. 

En caso que proceda, el Contratista al momento de entregar un estado de pago deberá acompañar una 
certificación o recibo por el pago de la disposición de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del 
vertedero o botadero debidamente autorizado. 

Los pagos se efectuarán a más tardar dentro de los 30 días siguientes desde que el IMC recepcione 
conforme la factura y todos los documentos definidos en las Bases Administrativas como requisitos para 
proceder al pago. 

El plazo para rechazar la factura será el máximo convencional señalado en la Ley 19.983 de 2004, y sus 
modificaciones, plazo que se entenderá aceptado por el oferente desde el momento de la presentación de su 
oferta. 
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Se podrá otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, el que deberá ser garantizado con boletas 
bancarias u otro instrumento que sea pagadero a la vista, irrevocables, expresadas en Unidades de Fomento, 
por igual valor y de vigencia no inferior a la duración total de la obra más 30 días corridos, el que se descontará 
en forma proporcional en cada Estado de Pago y siempre que tenga aprobación de la IMC. 

ARTICULO W35 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA CADA ESTADO DE PAGO 

a) PARA PRIMER Y SEGUNDO ESTADO DE PAGO: 
• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: 

Conforme a lo dispuesto por la Ley W20.123, de Subcontratación, emitido por la Inspección del 
Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de 
las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de 
sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que 
se trate, durante el período que comprende el estado de pago (Formulario F30-1 ). 

• SET FOTOGRÁFICO que incluya situación inicial, letrero de obras y estado de avance de las obras. 
• DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el número de trabajadores 

propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecución de las obras por el período que 
comprende al pago presentado. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de 
trabajadores indicada en los respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales. 

• COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 
• CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, si corresponde, cuando lo solicite la 

IMC. 
• FACTURA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el 

Director de Infraestructura. En caso de factura electrónica deberá enviar dicho documento al correo 
de la IMC (Circular N°4 de 25 de marzo de 2015 de la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Providencia). 

• COMPROBANTE DE PAGO DE VERTEDERO AUTORIZADO (sólo en el caso que el Estado de 
Pago considere avance en partidas que contemplen "Retiro de Escombros". 

• Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Obras, durante el período que 
comprende el Estado de Pago. 

b) PARA ESTADO DE PAGO FINAL: 

Para cursar el Estado de pago final, el adjudicatario deberá adjuntar los documentos actualizados, señalados en 
la letra a) precedente, y los que a continuación se detallan: 

• SET FOTOGRÁFICO de obras terminadas. 
• SOLICITUD DEL CONTRATISTA pidiendo la recepción de la obra. 
• Fotocopia simple del FORMATO FICHA DE CIERRE (Firmado por el contratista y la IMC). 

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes indicada a 
entera conformidad deiiMC y/o no se hubieren solucionado las observaciones anotadas en el Libro de Obras 
o no se haya dado cumplimiento a la ejecución de obras, según lo indicado en las Bases Técnicas. 

112. DE LAS RETENCIONES 

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones 
laborales pecuniarias y previsionales en la forma señalada en el artículo W38, la Municipalidad podrá retener de 
las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente y 
subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 

O Pedro de Valdivia 963 
'- +56 2 2654 3200 

Página 18 de 29 

providencia.cl 1) e a 



~Providencia ~ Secretaría de Planificación Comunal 
Departamento de Licitaciones y Concesiones 
Sección Licitaciones 

correspondan por el término de la relación laboral, sólo respecto del tiempo o período durante el cual el o los 
trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad. 

Igual cosa sucederá en el evento que el Contratista o subcontratista registre saldos insolutos de remuneraciones 
o cotizaciones de seguridad social respecto de trabajadores contratados en los últimos 2 años, en cuyo caso los 
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, 
pudiendo la Municipalidad retener y efectuar el pago directamente o bien el Contratista acreditar que la totalidad 
de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 
seis meses. La Municipalidad, a través de la IMC, exigirá que el Contratista proceda a efectuar dichos pagos y le 
presente comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de 
esta obligación por parte del Contratista, facultará a poner término anticipado al contrato y ejecutar la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que el referido Contratista no podrá 
participar. 

Ante la existencia de reclamos en la Inspección del Trabajo, laborales o previsionales pendientes de resolver por 
parte del Contratista y que hayan sido notificados a la Municipalidad, en el evento que la Municipalidad sea 
demandada subsidiaria o solidariamente, estará facultada a pagar con dichos fondos. Además, cuando la 
Municipalidad haya debido defenderse judicialmente y se dicte sentencia condenatoria en su contra o en contra 
del Contratista, este último deberá reintegrar a la Municipalidad la totalidad de los costos en que haya incurrido 
por concepto de la defensa judicial. 

113. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable ante terceros de todo daño, detrimento o pe~uicio que ocasione con motivo de la 
ejecución de las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe 
responsabilidad alguna al efecto. 

Además, el contratista será el único empleador de los trabajadores dependientes que ocupe en la 
ejecución de las obras materia de la presente licitación, y se obliga a cumplir respecto de ellos todas las 
obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad 
vinculación alguna, ni con estos trabajadores, ni con las personas que el Contratista contrate a 
honorarios para la ejecución del Servicio, ni con los que subcontrate. 

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones 
laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva 
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción 
judicial o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin pe~uicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento 
forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de 
pe~uicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del 
Contratista. 

En especial, será deber y responsabilidad del Contratista: 
a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la fecha de 

entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevención de Riesgos designado para el contrato, como 
así también cualquier cambio que se produzca y toda otra información necesaria para dar cumplimiento 
a la normativa legal aplicable al régimen de subcontratación. 

b) Cumplir con la Normativa Vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales, así como 
también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que desempeñen alguna 
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función, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le 
encomienda. 

e) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todas las empresas 
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado. 
Además, deberá informar a la IMC, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de 
todos los trabajadores de la obra, mediante la presentación de los respectivos Certificados de la 
Inspección del Trabajo que la ley establece, respecto al propio Contratista como de las empresas 
subcontratistas. Estos certificados deberán ser presentados para la cancelación de cada estado de 
pago de la forma definida en el artículo W35 de las Bases Administrativas, las que deben contener la 
información de la obra (nombre y ubicación) y deben cubrir el período total del estado de pago a cursar. 

d) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC respecto al cumplimiento de la normativa 
de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto del propio Contratista y todas las empresas 
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado. 

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o 
subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y de 
cualquier naturaleza. Durante la ejecución de las obras, se deberá prever y solucionar las condiciones 
logísticas del lugar, y disponer de los equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del 
Contratista preparar una metodología de trabajo segura. 

ij El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (Prenda con logo de la 
empresa) desde la fecha de Entrega de Terreno. 

g) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, baño o vestidor otro lugar que no 
sea el destinado para tal efecto. 

h) Acusar recibo de cualquier comunicación o instrucción que se efectúe desde la Municipalidad debiendo 
atender ésta en el plazo que le señale la IMC por escrito (correo electrónico o Libro de Obras). 

i) Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad, en cuanto a calidad, plazos, etc. Definidos 
para la ejecución de las obras, en las presentes bases. 

j) Informar oportunamente a la Municipalidad de las dificultades o impedimentos detectados y que afecten 
potencialmente, al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

k) Responder de los daños que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato obligándose a 
restituir al Municipio cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por este concepto. 

1) Reemplazar al personal que eiiMC le haya señalado. 
m) Dar estricto cumplimiento a los plazos de inicio de las obras encargadas conforme a los 

cronogramas establecidos y especificaciones establecidas en las Bases Técnicas, dando 
cumplimiento durante todo en período del contrato a todas las condiciones y requerimiento establecidas 
en éstas 

n) Dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, reglamentos y en general, norma legal, reglamentaria, 
medioambiental y/o administrativa, que tenga relación con las obras materia de la presente licitación. 

En caso que no cumpla, o lo haga fuera del plazo indicado, si corresponde, se le aplicará una multa 
conforme a lo establecido en el artículo N°60 de estas bases. 

ARTICULO N°39 DE LAS RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecución de las obras contratadas, el resguardo 
y estado de las especies dispuestas para la obra y de la calidad materiales empleados en ésta, de 
conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e 
instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la 
recepción definitiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la 
Municipalidad y en el más breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la 
Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no 
dañar obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabar la imagen de la Municipalidad. Cualquier 
daño que se produzca a cualquier tipo de bienes, deberá ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad 
y costo, como así también, cualquier problema derivado de una mala gestión por parte de sus trabajadores. 
Esta obligación no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que 
establece la Ley. 

O Pedro de Valdivia 963 
'- +56 2 2654 3200 

Página 20 de 29 

providencia.cl fi rJ G3 



~ Er,~~~~p~~cSl~ Comunal 
Departamento de Licitaciones y Concesiones 
Sección Licitaciones 

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las Bases Técnicas son sólo referenciales, no 
obstante, la calidad de los materiales y elementos deberán cumplir con el estándar de calidad de la marca 
indicado como referencia. Los materiales empleados en la obra deberán cumplir con la norma del Instituto 
Nacional de Normalización y con las instrucciones del fabricante. Ante cualquier duda de la IMC el Contratista 
deberá efectuar a su costa las correspondientes certificaciones ante un laboratorio reconocido y aprobado por la 
Municipalidad. 

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya 
utilización no esté contemplada en la nueva obra, deberán ser entregados bajo inventario en la bodega de la 
Municipalidad correspondiente o en el lugar que se indique en el Libro de Obras, previo visto bueno de la IMC, 
según las indicaciones establecidas en las Bases Técnicas. El Contratista deberá entregar copia de la guía de 
ingreso a bodega correspondiente. 

La IMC podrá solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de 
los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del Contratista. 

Cualquier bien o materia valorada que se retire de la obra, que no se haya dado la instrucción expresa de enviar 
a botadero y que no se entreguen en bodega o en el lugar indicado por eiiMC, será descontado al Contratista en 
el siguiente estado de pago. 

La utilización en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente de la demolición o transformación, 
debe contar con la aprobación de la IMC. 

Los materiales no utilizables serán retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa 
autorización de la IMC. Hecho lo anterior, el contratista deberá entregar copia del comprobante de pago 
correspondiente. 

El Contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos los 
datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento con motivo de la ejecución de la Obra. Esta 
obligación se extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos 
encomendados. 

En la Obra, el Contratista deberá mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes, planos y 
bases técnicas de la obra, además de todos aquellos documentos y antecedentes exigidos por la Ley 
W20.123 de Subcontratación. 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeñen, desde 
la entrega del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prórrogas o adiciones, si las hubiere. Lo 
anterior, de acuerdo al Decreto Supremo N°594 del Ministerio de Salud. 

Se debe considerar para la instalación de faenas y letreros de obra las especificaciones indicadas en el 
Formulario N°9 "Indicaciones para la instalación de faenas" y en las Especificaciones Técnicas. Las 
imágenes y leyendas de los letreros se entregarán por parte de la IMC a la fecha de firma de Entrega de 
Terreno. 

O Pedro de Va ldivia 963 
\, +56 2 2654 3200 

Página 21 de 29 

providencia.cl 11 rJ GiJ 



~Providencia ~ Secretaría de Planificación Comunal 
Departamento de Licitaciones y Concesiones 
Sección Licitaciones 

Se deberá considerar protección y permanente mantención de aquellas especies vegetales que permanezcan 
en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las Ordenanzas municipales que correspondan. 

Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepción y cómo se entrega el terreno, 
el Contratista deberá registrar en video o fotografía digital, las distintas zonas de trabajo previo a su ejecución, 
dejando constancia de esto en el Libro de Obras. En caso contrario, cualquier reclamo sobre menoscabo que 
afecte el terreno entregado, deberá ser resuelto por el Contratista a su costo. En caso de incumplimiento se 
aplicará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo W60. 

En las obras en que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de capacidad o extensión de 
líneas, en que se consulte valores por concepto de empalmes, obras complementarias, ellos se harán 
efectivos a favor de la Municipalidad. El pago se efectuará oportunamente por el Municipio de acuerdo a los 
mecanismos establecidos para tal efecto por el DFL 1/82, del Ministerio de Minería, estando a cargo del 
Contratista toda la tramitación que se origine ante la Distribuidora de Energía Eléctrica y el Municipio. 

Asimismo, será de cargo del Contratista la obtención de los empalmes provisorios de agua potable, 
electricidad, etc., que sean necesarios para la correcta y total ejecución de las obras que formen parte del 
contrato, como asimismo el pago de los consumos respectivos. 

El Contratista será responsable ante terceros de todo daño detrimento o perjuicio que ocasione con motivo 
de las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe 
responsabilidad alguna al efecto. 

Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no dañar 
obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cámaras, grifos, soleras, postes de electricidad, 
canalización de teléfonos, etc. Cualquier daño que se produzca en este sentido, deberá ser reparado de 
inmediato bajo su responsabilidad y costo. 

ARTICULO N°49 DE LA DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL A CARGO Y OBLIGACIONES EN EL LUGAR 
DE LA OBRA 

El contratista deberá designar un profesional del área a cargo de las faenas (Ingeniero Civil, Estructural, 
Ingeniero Constructor o Constructor Civil) como contraparte calificada, en un plazo de tres días hábiles 
siguientes a la firma del contrato y previo a la Entrega de Terreno, con teléfono móvil para ser ubicado en 
cualquier momento, responsable de la conducción de las obras y todo aquello establecido en el punto W3 de las 
Bases Técnicas, con quien deberá entenderse la IMC en relación de la misma. Deberá contar con una 
experiencia mínima de 3 años en proyectos similares, acreditado mediante Certificado de Titulo y currículum. En 
caso que presente dichos documentos fuera del plazo antes referido, se le aplicará una multa conforme a lo 
establecido en el artículo W60 de estas bases. En caso de persistir en el incumplimiento la Municipalidad 
podrá al décimo día de firmado el contrato dar término anticipado del mismo. 

ARTICULO N°50 DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
LEGALES 

Será de cargo y responsabilidad del Contratista, la colocación, el control y vigencia de las señalizaciones tanto 
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diurna como nocturna, para las interrupciones y desvíos del tránsito vehicular y peatonal que requiera el 
desarrollo de las faenas como asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materiales, escombros, 
excavaciones. Será de exclusiva responsabilidad del Contratista todo accidente, daño, pe~uicio o menoscabo 
ocasionado en la persona o bienes ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de 
estas obligaciones. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y reglamentarias, en lo que fuera 
pertinente: 

a) Ley de Tránsito. 
b) Decreto W 78 del año 2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba 

el Manual de Señalización de Tránsito. 
e) Normas oficiales del instituto Nacional de Normalización (INN). 
d) Ordenanza Comunal de Ornato W1 de fecha 24 de enero de 2002 y sus modificaciones. 
e) Ordenanza Comunal W129 de 14 de abril de 2014, sobre Ocupación Transitoria del Espacio 

Público por ejecución de faenas y otras actividades. 
n Decreto Supremo W594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 
g) Ley No20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación y su Reglamento. 
h) Circular W2.345/07 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones 

respecto a las obligaciones impuestas a las empresas por la Ley W20.123. 
i) Reglamento N°110 para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de 

la Municipalidad de Providencia. 
j) Permiso Municipal correspondiente. 
k) Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de 

la presente licitación. 

El Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupación de veredas y 
calzadas en caso de ser necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán exentos del pago de 
derechos, por tratarse de una obra municipal. 

j 14. DE LA SUBCONTRA T ACIÓN 

El Contratista podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato, hasta un 30% del valor total del 
contrato, en los términos establecidos en el artículo W76 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas sin 
perjuicio que la responsabilidad y la obligación de su cumplimiento permanecerán en el Contratista, y deberá 
contar con el acuerdo de la IMC del contrato señalada en el Artículo W22 y aprobada por Decreto Alcaldicio, 
dicha aprobación deberá quedar debidamente registrado en el respectivo Libro de Obras. 

No obstante lo anterior, el Contratista no podrá subcontratar con personas naturales o jurídicas respecto de 
las cuales, o de sus socios o administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley W 19.886, como asimismo el 
subcontratista deberá cumplir con las mismas condiciones de la oferta presentada y adjudicada al 
Contratista. 

ARTICULO W53 

Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier título, los 
derechos emanados del contrato con excepción de la cesión de créditos a que hace referencia la Ley 
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W19.983, de 2004, y la excepción indicada en el artículo anterior. 

115. DE LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y PERMISOS 

ARTICULO W54 

Durante la ejecución de los trabajos, no se podrá mantener escombros por más de 24 horas ni podrán ser 
acopiados en lugares donde impidan el tránsito peatonal o vehicular. 

Excepcionalmente la Municipalidad podrá autorizar la ocupación de la vía pública con este objeto por 
períodos determinados, para lo cual el Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales 
de ocupación de veredas y calzadas que sean necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán 
exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal. 

Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, la Municipalidad procederá a multarlo, de acuerdo a 
lo indicado en artículo W60 de las presentes Bases. Además, procederá al retiro de ellos y todos los gastos 
en que incurra serán de cargo del Contratista, descontándose en el estado de pago que corresponda. 

ARTICULO W55 

Terminada la ejecución de una obra, el Contratista deberá proceder de inmediato, a retirar todos los 
materiales excedentes y escombros depositados en la vía pública. 

Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, en el plazo de 24 horas la Municipalidad procederá 
al retiro de ellos y todos los gastos en que incurra serán de cargo del contratista, descontándose del último 
estado de pago. 

116. DE LOS PLAZOS 
< ::.. ~ •• 

ARTICULO W56 PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendrá 
plazo de 3 días hábiles para entregar a la IMC, una programación detallada para la ejecución de las obras 
contratadas, expresada en días corridos. Esta Programación puede ser presentada en alternativas de programas 
de desarrollo de actividades de trabajo, tipo Gantt, Pert, etc., o propias del contratista, pero que presente 
claramente la ruta crítica definida. Los plazos indicados en la programación deben considerar todas las 
actividades necesarias para la correcta ejecución de las obras, considerándose como fecha de inicio de las 
obras la fecha del Acta de entrega de terreno, la cual no podrá, en ningún caso, alterar el plazo ofertado para 
ejecución de la obra indicado en su Formulario WS CARTA OFERTA. Dicha programación deberá ir 
acompañada de una metodología de ejecución, en formato de informe. 

ARTICULO N°57 

El plazo de ejecución de la obra será el propuesto por el oferente, en el Formulario N°5. 

Este plazo será evaluado de acuerdo a lo indicado en el artículo W13 de las presentes bases 
administrativas, el cual se contará desde la fecha de entrega de terreno, considerando esta fecha como el 
primer día del plazo, de lo cual se levantará acta, la que será suscrita por el Contratista, eiiMC y el Director 
de Infraestructura, una vez firmado el contrato y entregadas las garantías del contrato en la Dirección 
Jurídica. Cabe hacer presente que se deberá coordinar la entrega de terreno en conjunto con los vecinos 
beneficiados, con el objeto de informar a todas las personas del comienzo de las obras. 
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No 

1 

2 

3 

4 

Durante la ejecución de las obras y una vez terminada cada jamada de trabajo, todas las zonas de la obra 
deberán quedar debidamente aseguradas, de modo de evitar accidentes. 

ARTICULO N°58 

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún servicio 
público o por causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que tenga 
responsabilidad el Contratista, la Municipalidad podrá recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un 
80% de lo realmente ejecutado. Si el monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de la Recepción 
Parcial se podrá pagar hasta un 90% de lo realmente ejecutado. 

117. DE LAS MULTAS 

ARTICULO W59 

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al Contratista en el caso de que no haya dado 
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las bases administrativas, bases técnicas, el 
contrato o las que impone la Ley. 

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará al Contratista, mediante la 
correspondiente anotación en el Libro de Obras, indicándose al efecto la infracción cometida, los hechos que 
la constituyen y el monto de la multa. 

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el Contratista tendrá un plazo de cinco días 
hábiles, para efectuar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los 
antecedentes que estime pertinentes al Director de Infraestructura, dejando además constancia de su 
apelación en el Libro de Obras. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmará la aplicación de la multa, a través de memorando del 
Director de Infraestructura, y se notificará al Contratista mediante la anotación en el Libro de Obras. 

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, Director de Infraestructura, tendrá un 
plazo de hasta cinco días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total 
o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que se determinará mediante 
memorando del mismo Director, el cual deberá contar con la visación del Director de Control Municipal. Dicha 
decisión quedará ejecutoriada con la notificación al Contratista mediante la respectiva anotación en el Libro 
de Obras u otro medio idóneo. 

Encontrándose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrará obligado al pago de la misma 
en Tesorería Municipal y su comprobante deberá ser presentado junto a la factura del estado de pago 
correspondiente al periodo en que quedó ejecutoriada la multa. 

ARTICULO N°60 TIPIFICACIÓN DE LAS MULTAS Y MONTOS EN UTM 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC para efectos 
de la aplicación: 

MULTA MONTO APLICABILIDAD 

Incumplimiento de la Ley de Tránsito. 3UTM Por evento y por día de atraso en su cumplimiento. 

Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales. 3UTM Por evento y por día de atraso en su cumplimiento. 

No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública 
5UTM Por evento y por día de atraso en su cumplimiento. 

como lo ordenan la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas 
Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el 

3UTM 
Por instrucción, para instrucciones que deban ser resueltas 

Libro de Obras. antes de 48 horas. 
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No 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

MULTA MONTO APLICABILIDAD 

2UTM 
Por instrucción y por día de atraso, en el caso que la 
instrucción estiQ_ule ~azo _para su ej_ecución. 

Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases 2UTM Por evento 

Administrativas y Técnicas. 2UTM Por día de atraso en plazo otorgado para subsanar. 

Abandono o aoopio de materiales o esoombros en la vía pública 
5UTM 

Por evento y por cada día que demore en solucionar el 
sin autorización. evento que da origen a la multa. 
Incumplimiento del Decreto Supremo W594/1999, del Ministerio 
de Salud, que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias 3UTM Por día de incumplimiento. 
y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 
Incumplimiento de la Ley W 20.123, trabajo en Régimen de 

3UTM Por infracción y por día. 
Suboontratación y su reglamento. 
Incumplimiento del Reglamento N°110 para Empresas 
Contratistas y Suboontratistas Prestadores de Servicios de la 3UTM Por evento y por día. 
Municipalidad de Providencia. 
Por no retirar la basura que pudiere generarse oomo oonsecuencia 

5UTM Por evento y por día hasta su cumplimiento 
de la ejecución de las obras. 
Por daño a las especies vegetales a causa de la ejecución del 

5UTM 
Por especie, sin pe~uicio de que se exigirá desarrollar las 

oontrato y/o producidos por su personal o el subcontratado. acciones que eiiMC le indique. 
Por especie. Además de la reposición del árbol por uno de 
la misma especie y de similares características para el 

Por pérdida total de especies arbóreas a causa de la ejecución del 
caso de árboles nuevos. Para el caso de árboles juveniles 

20UTM o adultos, se deberán reemplazar por uno de igual especie 
oontrato y/o producidos por su personal o el subcontratado. 

y de las mayores dimensiones (DAP y Follaje) que se 
encuentren en el mercado nacional, en la zona central. 

En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las 
4UTM Por día de atraso. 

observaciones durante la garantía de la obra 
Confeccionar mezclas de mortero u hormigón en forma manual 

8UTM Por evento 
directamente en sobre el pavimento. 
Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo señalado en 

5UTM Por cada día de atraso. 
el contrato original y sus modificaciones (si las hubiera) 

Ensayes con resultados negativos SUTM Por evento 

No entrega oportuna de la documentación de Profesional a cargo 
3UTM Por día de atraso de las obras solicitada en el Art, W49 

Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras 5UTM Por evento 

Por atraso en la entrega del Plan de Prevención de riesgos y Plan 
5 UTM Por día de atraso de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias 

Por no dar cumplimiento a las exigencias indicadas en el 
5UTM Por día y hasta que se resuelva formulario N"9 respecto a los Cierres Provisorios 

Las multas enunciadas no se aplicarán si el incumplimiento se produce por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito, en similares términos a los descritos en el artículo 45 del Código Civil Chileno. Para lo anterior, el 
contratista deberá entregar, en el plazo de 5 días hábiles de ocurrido el hecho, un informe fundado a la IMC, 
la que podrá consultar con el Director de Infraestructura o bien solicitar opinión de otra Dirección en orden a 
establecer que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor alegada y 
que tales hechos se encuentran comprobados. En caso de ser efectivo lo anterior y sólo si fuere además 
procedente, se podrá ampliar el plazo de vigencia del contrato por un término equivalente a la duración del 
impedimento, mediante la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio, previa comunicación a través del Libro 
de Obras. 

J18. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

ARTICULO N°61 DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas, consignados en las Bases Técnicas, se procederá a 
la Recepción Provisoria de los trabajos, en cuyo acto el Contratista deberá reintegrar el Libro de Obras a la 
Municipalidad. 
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De la misma manera, en el caso de proyectos desarrollados por el Contratista, hará entrega a de los planos 
as built debidamente aprobados. Dichos planos se deben entregar en limpio, sin correcciones. 

a) Finalizado el plazo de ejecución de las obras en el contrato, los trabajos y todo aquello solicitado por 
Bases, el Contratista deberá solicitar por escrito en el Libro de Obras, a la IMC, la recepción 
provisoria de la misma. 
Se procederá a dicha recepción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la petición. 
En todo caso, la IMC se constituirá en la obra al día hábil siguiente al término del plazo contractual a 
fin de verificar el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, la recepción 
provisoria de las mismas o en su defecto dejará constancia en el Libro de Obras indicando que el 
Contratista quedará sujeto a la aplicación de las multas respectivas por el retraso en la entrega de 
éstas. 
Al momento de efectuar la Recepción Provisoria, se levantará un Acta que deberá ser firmada por el 
Contratista, la IMC y el Director de Infraestructura, donde se consignarán, además, todas las multas 
aplicadas durante la ejecución de la obra. 
La IMC deberá solicitar la dictación del Decreto Alcaldicio con la finalidad de aprobar esta Recepción 
Provisoria. 

b) Si en el acto de recepción se encontraran observaciones, se otorgará un plazo adicional desde la 
fecha en que se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no cumplirse la solución de las 
observaciones en el plazo indicado se cursará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo W60 
desde la fecha de término contractual. 
Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará la 
Recepción Provisoria con la fecha correspondiente al término de las obras. 

e) Si al término del plazo para la ejecución de las obras, los trabajos no están terminados o no están 
ejecutados de conformidad a las bases técnicas y otras normas, no se dará curso a la Recepción 
Provisoria y el Contratista deberá ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de 
multa de acuerdo a lo indicado el artículo N°60, los días transcurridos posteriores a la fecha de 
término contractual de la obra. Tales defectos deberán señalarse en el Acta a que se refiere la letra 
a) del presente artículo. 
Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta deberá proceder a efectuar la 
recepción, de acuerdo a lo señalado precedentemente, fijándose como fecha de término de las 
obras la de recibo conforme a ellas, cursando las multas correspondientes. 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo 
pretexto de haber sido aceptados por la IMC, lo que será obligatorio efectuar. 

d) En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún 
servicio público o por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el 
Contratista, se otorgará el plazo indicado por la IMC, para subsanar el eventual problema, en cuyo 
caso las obras podrán ser recibidas parcialmente. Lo anterior, deberá quedar claramente indicado 
en un Acta de Recepción Parcial. 

e) La Recepción Provisoria o la Recepción Parcial, según sea el caso, serán aprobadas por Decreto 
Alcaldicio. 

ARTICULO W63 DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

Dentro de los 15 días anteriores al vencimiento de la garantía de correcta ejecución de las obras, la 
Municipalidad deberá efectuar la liquidación del contrato y la Recepción Definitiva de las obras. 

La liquidación deberá establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del 
Contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 

Q Pedro de Valdivia 963 
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ARTICULO N°64 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez efectuada la liquidación del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se 
procederá a efectuar la Recepción Definitiva de las obras, la cual se realizará un año después de la 
Recepción Provisoria de las obras. Durante este período la obra se encontrará en garantía. 

Para la Recepción Definitiva se levantará acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado por la 
empresa, la IMC y el Director de Infraestructura, donde además se consignarán las multas aplicadas durante 
el período de garantía de la obra. 

La Recepción Definitiva de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por Decreto Alcaldicio el 
que dispondrá, además, la devolución de la garantía de correcta ejecución de las obras. 

Dicho Decreto será notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidación del contrato dentro 
del plazo de 10 días contados desde la notificación del Decreto, se entenderá que otorga a la Municipalidad 
el más amplio, total y completo finiquito. 

l 19. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

ARTICULO N°65 

La Municipalidad Podrá terminar anticipadamente el contrato en los siguientes casos: 

a) La resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
b) Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirir la calidad de "empresa deudora" en 

los términos de la Ley 20.720, de "Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y 
Personas". 

e) Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificado por la Municipalidad. 
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
e) Incumplimiento de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma en 

virtud del Contrato, especialmente consignadas en estas Bases Administrativas, siendo suficiente 
para ello el Informe del Director de Infraestructura, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 

ij Que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social 
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, al cumplirse 
la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 4° de la Ley W 19.886. 

g) Cuando el atraso en la ejecución de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de 
la Carta Gantt autorizada por la IMC. 

h) Cuando el monto acumulado de las multas supere el 10% del valor total del contrato, sin perjuicio 
de las acciones legales que fueran procedentes. 

i) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta. 

El término anticipado del contrato se realizará de forma administrativa, requiriéndose informe del Director de 
Infraestructura que así lo solicite, y no operará indemnización de ningún tipo para el contratista haciéndose 
efectiva la garantía de fiel , oportuno y total cumplimiento del contrato, salvo en los casos indicados en las 
letras a), e) y d) del presente artículo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad informará los antecedentes referidos al comportamiento 
contractual del oferente, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo W 96 bis del Reglamento de la 
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y además 
se reserva el derecho de vetar su participación en futuras licitaciones municipales. 
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1 20. OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO W66 

Durante la ejecución del contrato o terminado éste, el Contratista deberá entregar a la Municipalidad los 
informes, estudios, datos y cualquier otra información, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos con 
ocasión de la ejecución del contrato. Esta información pasará a ser de dominio de la Municipalidad y el 
Contratista no podrá divulgarla ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorización expresa de 
la Municipalidad. 

Asimismo, deberá guardar reserva de la información que eventualmente le suministre la Municipalidad o a la que 
haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del contrato. La infracción de estas obligaciones facultará a la 
Municipalidad para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato a su entero beneficio e 
impetrar las acciones legales correspondientes. 

La información suministrada a la Municipalidad por el Contratista deberá estar contenida en formatos o soportes 
reutilizables y procesables (por ejemplo, formatos CSV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre otros, según sea el 
caso). 

Para efecto de la presente licitación, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases técnicas y sus Anexos, 
primarán en el orden enunciado, sobre las bases administrativas y sus Formularios, si existiese alguna 
discordancia entre aquellos y éstos. 

ARTICULO N°68 

Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá interpretarse en 
la forma que mejor beneficie a la ejecución de las obras contratadas, previa coordinación y aprobación de la 
IMC. 

~CIMMD/DLS/dls 
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FORMULARIO N°1 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 1 

LICITACION "CONSTRUCCION CALLE VIVA THOMAS ANDREWS". 
FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL 

EMBLEMÁTICA 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JURÍDICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

NOTA: 
Respecto de la situación relativa a la Unión T empara/ de Proveedores, debe indicarse el nombre del representante o 
apoderado común de la misma, que debe coincidir con aquel que se estableció en el instrumento público o privado que 
formalizó la unión. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 



Providencia 

FORMULARIO N°2 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 2 

LICITACION "CONSTRUCCION CALLE VIVA THOMAS ANDREWS". 
FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL 

EMBLEMÁTICA 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS(*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 
RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES(**)(***) 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

NOTA: 
(*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ 
ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES. 
(**) EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
(***) EN CASO DE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL 
NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE ÉSTA. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 



Providencia 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 3 

LICITACION 

FORMULARIO N°3 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

DECLARACIÓN JURADA 

"CONSTRUCCION CALLE VIVA THOMAS ANDREWS". 
FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL 

EMBLEMÁTICA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

DECLARA: 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas 
antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley 
N°19.886, de Compras Públicas); 

• No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras 
Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

• No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de 
celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, del artículo 8° y 10° de 
la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 4 
Providencia 

LICITACION 

FORMULARIO N°4 
{ANEXO TÉCNICO) 

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN 

"CONSTRUCCION CALLE VIVA THOMAS ANDREWS". 
FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL 

EMBLEMÁTICA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

l. RESUMEN DE CONTRA TOS EJECUTADOS 

MANDANTE 
NOMBRE U OBJETO ANO DE MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO CON 

DEL CONTRATO EJECUCIÓN CONTRATO EL QUE ACREDITA 

Nota: El oferente deberá agregar las filas que requiera para declarar su experiencia en contratos ejecutados desde el año 
2013 en adelante, debidamente acreditadas según lo dispuesto en el artículo N"9, letra B.1 de las Bases Administrativas 
de la licitación. 

11. DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS REGISTROS Y CATEGORÍAS DE 

CONTRATISTAS 

INSCRIPCION REGISTRO DE CONTRATISTAS 
DECLARO TENER INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO DE CONSTRATISTA QUE SE INDICA: 

REGISTRO (INSTITUCION) RUBRO CATEGORIA 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de 
proveedores o del Representante Legal 

Nombre de la empresa 
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de 

proveedores o del Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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FORMULARIO N°5 
(ANEXO ECONÓMICO) 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 5 

LICITACION "CONSTRUCCION CALLE VIVA THOMAS ANDREWS". 
FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL 

EMBLEMÁTICA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

CARTA OFERTA 

Nuestra oferta A SUMA ALlADA por la Obra "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS" es la siguiente: 

TOTAL NETO $ ______________ _ 
(Valor a ofertar en el Portal Mercado Público) 

Impuesto (_%) $ ______________ _ 

TOTAL $ ______ _ 

Plazo de ejecución : _________ días corridos. 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y 
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 
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FORMULARIO N°6 

LICITACIÓN: CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS 

FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA 

LISTADO DE PARTIDAS 

NOMBRE O RAZ N SOCIAL 
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

No DESCRIPCIÓN UNID 

PROYECTOS OE ESPECIALIOAO 

1.0 GASTOS ADICIONALES Y OBRAS PRELIMINARES 

1.1 INSTALACIÓN DE FAENA GL 

1.2 TRAZADO, NIVELACIÓN, REPLANTEO GL 

1.3 LETRERO DE OBRAS GL 

1.4 CIERROS GL 

1.5 ASEO Y ORDEN EN LA OBRA GL 

2.0 PROYECTO PAVIMENTACIÓN 

2.1 DIVERSOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN O EXTRACCIÓN 

2.1.1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 

2.1.1.1 DEMOLICIÓN CALZADAS Y TRANSPORTE A BOTADERO M3 

2.1.1.2 DEMOLICIÓN ACERAS Y TRANSPORTE A BOTADERO M3 

2.1 .1.3 REMOCIÓN SOLERAS Y ZARPAS, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO M 

2.1.2 REMOCIÓN, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES 

2.1.2.1 EXTRACCIÓN DE ARBOLES UN 

2.1.2.2 TRASLADO DE SEÑALES UN 

2.1.2.3 TRASLADO DE LUMINARIAS UN 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.2.1 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO M3 

2.2.2 PREPARACIÓN SUBRASANTE M2 

2.2.2.1 BASE GRANULAR CBR>60% 

2.2.2.1.1 BASE CBR>60%, E=0.08M (VEREDA NORMAL +REFORZADA+BALDOSA} M3 
2.2.2.1.2 BASE CBR>60%, E =0. 16M (ADOQUIN CALZADA} M3 

2.2.2.1.3 BASE CBR>60%, E=0.30M (ACERA CONnNUA+CALZADA HORMIGON+CALZADA ADOCRETO} M3 

2.3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO VIBRADO PARA CALZADAS 

2.3.1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO VIBRADO PARA CALZADAS, E=0,17M M2 
2.3.2 JUNTAS M2 

2.4 ADOQUINES DE PIEDRA 

2.4.1 ADOQUINES EN CALZADA M2 

2.5 ADOCRETOS 

2.5.1 ADOCRETOS EN CALZADA M2 

2.6 VEREDAS DE H.C. 

2.6.1 VEREDAS DE HORMIGÓN CEMENTO E= 0,07 M M2 
2.6.2 VEREDAS DE HORMIGÓN CEMENTO E=0,10 M M2 

2.7 BALDOSAS 

2.7.1 BALDOSAS VEREDAS M2 
2.7.2 BALDOSAS CAL2ADA M2 

2.8 SOLERAS 

2.8.1 SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REB} M 

2.9 FIERRO ESTRUCTURAL A44-26H KG 

2.10 MORTERO DE PEGA 425 KG CEM/M3 M3 

3.0 PROVECTO AGUAS LLUVIAS 

3.1 CANALETA· REJILLA Y PROTECCIONES M 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION 

FORMULARIO 6 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

1 

1 

1 

1 

1 

SUB-TOTAL 1.0 

235 

21 

235 

9 

3 

2 

552 

1104 

24 

33 

151 

503 

503 

205 

122 

261 

20 

115 

33 

36 

14 

43 

SUB-TOTAL2.0 

238 

SUB-TOTAL 3.0 

1 
1 

~ 



4.0 PROYECTO MODIFICACIÓN DE SERVICIOS 

4.1 PROYECTO DE MODIFICACIÓN SERVICIOS HÚMEDOS Y SECOS SOTERRADOS 

4.1 .1 MODIFICACIÓN NIVEL CÁMARA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPA TIPO CALZADA UN 1 

4.1.2 MODIFICACIÓN NIVEL CÁMARAS, TAPAS Y MARCOS DE CÁMARAS UN 21 

SUB-TOTAL 4.0 

5.0 PROYECTO ILUMINACIÓN 

5.1 LUMINARIAS 

5.1.1 LUMINARIA PIANO MIDI CON UN CABEZAL 40W LED (SCHRÉDER PIANO MIDI) UN 4 

5.2 CANALIZACIONES 

5.2.1 CANALIZACIÓN Y TENDIDO PVC TIRA6M 17 

5.2.2 EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA PARA TENDIDO DE DUCTO PVC M3 29 

5.3 CONDUCTORES 

5.3.1 CONDUCTOR THHN Ó THW 2,08 MM2 (14 AWG) M 100 

5.3.2 CONDUCTOR XTU 5,3 MM2 Y TENDIDO INTERIOR DE DUCTOS M 300 

5.4 OBRAS CIVILES 

5.4.1 CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN UN 2 

5.4.2 TIERRAS DE PROTECCIÓN (TP) PARA POSTE METÁLICO UN 4 

5.5 EMPALMES Y TABLEROS GL 1 

SUB-TOTAL 5.0 

6.0 PROYECTO SEGURIDAD VIAL 

6.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES 

6.1.1 TRÁNSITO EN UN SENTIDO (RQ-1.A) UN 4 

6.1.2 NOMBRE Y NUMERACIÓN DE CALLE (IV-3) UN 4 

SUB-TOTAL 6.0 

7.0 PROYECTO PAISAJISMO 

7.1 PREPARACIÓN TERRENO ÁREAS VERDES (43M2X0,3M+30% ESPONJAM.) 

7.1.1 MANO DE OBRA PREPARACIÓN TERRENO AREAS VERDES M3 16 

7.2 PLANTACIÓN ELEMENTOS VEGETALES 

7.2.1. MANO DE OBRA PLANTACIÓN DE ELEMENTOS VEGETALES GL 1 

7.2.2 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS 271M2 

7.2.2.1 ASTENIA UN 1.161 

7.2.2.2 FERTILIZANTE KG 2 

7.2.3 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 

7.2.3.1 TIERRA AHOYADURA PLANTACIÓN (0,6X0,6MX0,6M) M3 7 
7.2.3.2 ÑIPA UN 30 

7.2.3.3 RHUS UN 22 

7.2.3.4 AGATEA UN 27 

7.2.3.5 FERTILIZANTE KG 3 

7.2.4 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN ÁRBOLIES 

7.2.4.1 MANTENCIÓN ÁRBOLES EXISTENTES UN 7 

7.2.4.2 TIERRA AHOYADURA PLANTACIÓN (0,8X0,8MX0,8M) M3 8 

7.2.4.3 JACARANDA O CELTIS UN 16 

7.2.4.4 FERTILIZANTE KG 8 

7.2.4.5 TUTOR + AMARRAS UN 16 

7.3 ASEO Y MANTENCIÓN PAISAJISMO 

7.3.1 ASEO GENERAL DEL PROYECTO DE PAISAJISMO GL 1 

7.3.2 MANTENCIÓN MES 3 

SUB-TOTAL 7.0 

8.0 PROYECTO DE MOBILIARIO URBANO 

8.1 ELEMENTOS URBANOS 

8.1.1 JARDINERA CON SOLERA TIPO C ML 126 

8.1.2 TOPE VEHICULARVERTICAL UN 67 

8.1.3 ALCORQUE UN 7 

SUB-TOTAL 8.0 

SUBTOTAL (1.0+2.0+ 3.0+4.0+5.0+6.0+ 7 .0+8.0) 

GGY UT 40% 

SUBTOTAL 

IVA (19%) 19% 

TOTAL 

Nota: Las cantidades expuestas en el presente listado de parlidas son referenciales. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del 
Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del 
Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 



Providencia 

FORMULARIO N°7 
(ANEXO ECONOMICO) 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 7 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

LICITACION "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS". 

FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA 
PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OBRA: HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ $ 

TOTAL GASTOS GENERALES 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante LeQal 
Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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FORMULARIO N°8 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 8 

(ANEXO A ENTREGAR POR EL OFERENTE ADJUDICADO) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LICITACION "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS". 

FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA 
PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OBRA: 1 HOJA: DE: 
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 
1) MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL UNITARIO 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
TOTAL UNITARIO 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
TOTAL UNITARIO 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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LICITACION 
FINANCIAMIENTO 

FORMULARIO N°9 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 9 

CONSTRUCCION CALLE VIVA THOMAS ANDREWS 
PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA 
PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA 

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FAENAS 

El contratista deberá considerar en su oferta la provisión de la Instalación de Faenas necesaria para la ejecución de las 
obras, y será el único responsable por el suministro, transporte, instalación, conservación y suficiencia de las instalaciones 
de faenas requeridas para el normal desarrollo de las obras. 

En general podrán ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra y estará instalada dentro del área de trabajo. Se deberá 
escoger un lugar en que la presencia de ésta no genere retrasos o exclusión en la ejecución de las obras contempladas, con 
previa autorización dela IMC. 

A medida que avanzan las obras la instalación de faenas deberá ser reubicada para no impedir la ejecución de las obras. 

1. Empalmes Provisorios 

Será responsabilidad del contratista la obtención de empalmes provisorios de agua potable y electricidad y el pago de los 
consumos respectivos. No se cuenta con empalmes de alcantarillado, lo cual debe ser resuelto y considerado por el 
contratista. 

2. El contratista deberá considerar para su personal lo siguiente: 

• Baños y duchas: se debe considerar los necesarios de acuerdo a la cantidad de personas trabajando 
en obra (mínimo 1 baño químico y ducha portátil). 

• Cocina-comedor: se debe cocinar utilizando gas como energía, por ningún motivo se aceptará 
encender fuego. 

• Bodega para almacenar materiales y herramientas, de requerirlo. 
• Vestidor para el personal. 
• El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (polera con logo de la 

empresa). 
• QUEDARÁ EXTRICT AMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO COMEDOR, BAÑO O 

VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO PARA TAL EFECTO. 
• Las instalaciones deben cumplir con lo estipulado por ley al respecto. 

3. Cierros Provisorios 

Se debe considerar para la instalación de faenas y cierro provisorio, estructura de 2,44 m. de altura, construido en base 
a placas de OSB de 11 mm de espesor atornilladas a bastidor de madera de pino de 1 "x2" y pies derechos de 3"x3", con 
puerta para acceso personal, que deberá permanecer siempre cerrada. El cierro provisorio deberá ser pintado y llevará 
el nombre de la obra y logos municipales, cuyos colores se entregarán a la empresa adjudicada. Se efectuará una 
muestra de letras y colores para ser aprobados por el IMC. Concluida la obra, el cierro quedará en poder del 
Contratista. El cierro provisorio deberá cubrir toda el área de las instalaciones de faena. Las zonas de trabajo 
deberán estar permanentemente delimitadas como mínimo con cierro mixto OSB • malla raschel • Malla 
Bizcocho 3/4" hexagonal en 2,44 mts de altura. 

1 
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4. Otras consideraciones 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 9 

Solo se podrá disponer escombros y materiales al interior del área cerrada como instalación de faenas, el horario de 
retiro de escombros deberá ser previamente coordinado con eiiMC. 

En caso de utilizar andamiaje, se deberá contar con un sistema seguro, el cual deberá mantenerse en todo momento 
delimitado como área de seguridad, considerando que las viviendas se encontrarán habitadas durante la ejecución de 
las obras. 

No se podrá utilizar como área de estacionamiento ningún espacio fuera del área dispuesta como instalación de faenas, 
al interior del conjunto habitacional. 

Posterior al término de las obras, se deberá entregar el área dispuesta para instalación de faenas en perfectas 
condiciones de pavimentos, aseo e higiene. 

De requerirse subir tendidos eléctricos en el área de instalación de faenas, este será de cargo de la empresa 
contratista. 

2 



~ E~?t~12~~~~~ón Comunal 
Departamento de Licitaciones 

ANEXO A 
CHECKLIST DE ANTECEDENTES A PRESENTAR EN LA POSTULACIÓN 

LICITACIÓN 
"CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS" 

FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL 
EMBLEMÁTICA 

A modo recordatorio, continuación se entrega el listado de los antecedentes que los oferentes deberán subir al 
portal www.mercadopublico.cl para participar en la licitación: 

DOCUMENTO Y/0 FORMULARIO 

A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

A.1 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (Digital) 
***En el caso de ser FISICA, ésta deberá ser entregada en la Secretaría Municipal)*** 

A.2 FORMULARIO N°1 "INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE" 

A.3 
FORMULARIO N°2 "RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE SOCIEDADES 
OFERENTES" 
EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP). 

A.4 
Además, se deberá adjuntar el documento que formaliza la unión y dé cuenta del acuerdo para 
participar bajo esta modalidad de acuerdo con el artículo 67 bis, del Reglamento de la Ley W 
19.886.- en la presente licitación. 

A. S CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES (Formulario F-30). 

A.6 FORMULARIO N°3 "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE" 

B. ANTECEDENTES TECNICOS 

FORMULARIO N°4 
1) "RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN", Y SUS RESPALDOS 

B.1 
11) DECLARACION DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE EN LOS REGISTROS Y 
CATEGORÍAS DE CONTRATISTAS MINVU. 

B.2 PROGRAMA DE TRABAJO TIPO CARTA GANTT 

C. ANTECEDENTES ECONOMICOS 

C.1 CARTA OFERTA, Formulario N°5 

C.2 LISTADO DE PARTIDAS, Formulario N°6 

C.3 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES, Formulario N°7 

QUIENES DEBEN 
PRESENTARLO 

Todos 

Todos 

Sólo si es Persona 
Jurídica 

Sólo si es Unión 
Temporal de 
Proveedores 

Oferentes INHABILES 
en 

www.chile~roveedores . ci 

Todos 

Oferentes Inscritos en el 
Registro Solicitado 

Todos 

Todos 

Todos 

Todos 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS" 

BASES TECNICAS 

1. GENERALIDADES 

Las presentes Bases Técnicas determinarán los alcances técnicos para el llamado a propuesta del proyecto 

denominado "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS ANDREWS", a través del Portal Mercado Público, en 

adelante www.mercadopublico.cl. 

El presente proceso licitatorio se realizará bajo el "Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura 
Patrimonial Emblemática" generado a través de un Acuerdo de Sub Ejecución entre la Municipalidad de 
Providencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y consiste en la ejecución de las obras del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA 
THOMAS ANDREWS", el cual contempla: 

1) Un mejoramiento de la calzada, el cual consiste en levantarla a nivel de acera; 

2) Para los cruces de calles se considera el empalme al borde de calzada; 

3) Para las aceras se considera mantener la cota existente definida por el borde de vereda adosada a la 
línea de edificación existente; 

4) Para las cámaras de alcantarillado se modificarán sus cotas de anillos y tipos de tapa de cámaras. 

En resumen, los diferentes proyectos de especialidades que se ejecutarán dentro de la iniciativa son: Proyecto 
de Pavimentación, Proyecto de saneamiento (Drenaje Aguas lluvias), Proyecto de Iluminación, Proyecto de 
señalización y demarcaciones, Proyecto de Riego, Proyecto de Paisajismo, Modificación de Servicios. 

La calle Thomas Andrews se ubica entre la calle Ramón Carnicer y Avenida Vicuña Mackenna, en la Comuna 
de Providencia. 

2. OBJETIVO 

El objetivo de la presente licitación, es mejorar la infraestructura de la calzada y veredas de la Calle Thomas 
Andrews con el fin de conservar de manera íntegra esta zona histórica de la Comuna de Providencia. 

Esta propuesta de mejoramiento surge en base a la necesidad de resguardar el patrimonio del sector tanto 
en su estado físico, como de habitabilidad en su sentido de barrio, con el fin de revitalizar la infraestructura 
del sector. Para el desarrollo de esta propuesta de mejoramiento se contemplan las siguientes mejoras y 
acciones: 

• Priorizar el tránsito peatonal generando una calzada-vereda, con reductores de velocidad y 
preferencia peatonal. 

• Nueva iluminación con mejoras en sus estándar y eficiencia que permitan la óptima visualización de 
la Zona de Conservación Histórica. 

1 
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3. EQUIPO DE PROFESIONALES 

ARTICULO N°3. PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS (PROFESIONAL RESIDENTE) 

El Contratista deberá mantener en obra a su costo un profesional titulado Ingeniero Civil, Estructural, Ingeniero 

Constructor o Constructor Civil, de a lo menos 3 años de experiencia comprobable en la materia, mediante 

certificado de título y currículum, con quien tratará directamente el Inspector Municipal de Contrato (en 

adelante IMC), en todo lo relacionado con el correcto cumplimiento del contrato encomendado. A este 

profesional se le exigirá dedicación exclusiva en jornada completa. 

Este profesional residente, deberá permanecer en el lugar de las obras durante todas las horas hábiles de 

trabajo y se entenderá autorizado para recibir instrucciones y actuar a nombre del oferente en todos los 

asuntos relacionados con las obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervisión de las 

mismas. 

El profesional deberá contar con estadía permanente y dedicación exclusiva durante el transcurso de las obras 

y será el interlocutor válido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la IMC. 

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el 

cumplimiento del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional 

a cargo, el contratista deberá entregar en la Secretaría Comunal de Planificación una carta con el fundamento 

de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y título profesional del nuevo profesional, 

quien deberá contar con un currículo equivalente al del profesional saliente y asumirá las funciones y 

responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente según sea el caso, lo cual quedará 

consignado en el libro de proyecto. Dichos antecedentes serán evaluados por la Unidad Técnica a cargo de las 

obras, quien aceptará o rechazará fundadamente el cambio solicitado. 

ARTICULO N°4. EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Se solicitará un Experto en Prevención de Riesgos cuya presencia en la obra deberá cumplir como mínimo lo 

dispuesto en la normativa vigente. Experiencia mínima de 3 años comprobable en la materia, mediante 

certificado de título y currículum, el cual deberá estar calificado por los organismos pertinentes de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

TIPO DE CONTRATO TRAMO EN UF CATEGORÍA MÍNIMA TRAMO EN UF CATEGORÍA MÍNIMA 

REQUERIDA REQUERIDA 

OBRAS DE OA32.000 NIVEL TÉCNICO O 32.000Y MÁS PROFESIONAL 

URBANIZACIÓN PROFESIONAL 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 9 del D.S. W40/1969 (M.I.P.S.), los expertos en Prevención de riesgos se 

considerarán de la siguiente forma: 

Categoría Profesional: Estará constituida por las siguientes categorías: 

Categoría A: Los Ingenieros e Ingenieros de Ejecución cuyas especialidades tengan directa aplicación en la 

seguridad e higiene del trabajo y los Constructores Civiles, Arquitectos, Ingenieros Civiles e Ingenieros 

Constructores, que posean un post-título en Prevención de Riesgos obtenido en una Universidad o Instituto 

Profesional reconocido por el Estado o en una Universidad extranjera, en un programa de estudios de duración 

no inferior a mil horas pedagógicas. j(j) 
2 
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Categoría B: Los Ingenieros de Ejecución o superior con Mención en Prevención de Riesgos, titulados en una 

Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado. 

Categoría Técnica: Estará constituida por los técnicos en Prevención de Riesgos titulados en una Institución de 

Educación Superior reconocida por el Estado. 

4. ANTECEDENTES DEL PROVECTO 

ARTICULO WS. 

La ejecución del proyecto estará regida, desde el punto de vista técnico, por el conjunto de antecedentes 

que se anuncian a continuación, en adelante EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, durante la ejecución de 

las obras, cualquier modificación o consulta a dicho expediente debe realizarse por escrito por libro de 

obras y de proceder alguna modificación que signifique aumento, disminución u obra extraordinaria se 

realizará de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas. 

Al ser un contrato a suma alzada, será de exclusiva responsabilidad del oferente determinar las cantidades 

de obra del proyecto correspondiente a la licitación. Las cantidades de obra indicadas por la Municipalidad 

en el Anexo W6 son de carácter informativo y referencial, por lo que las cantidades oficiales serán 

establecidas por cada oferente en el listado de partidas adjunto a su oferta. 

Las obras a ejecutar se entregan a modo de proyecto informativo y será responsabilidad del contratista su 

correcta ejecución, a fin de lograr cumplir los requerimientos del proyecto, según se indica en los respectivos 

planos y especificaciones técnicas generales y deberán cumplir todo aquello que esté establecido en la 

normativa vigente y que les sea aplicable por su naturaleza. 

Toda alteración a los proyectos informativos debe hacerse previa aprobación de lo que se altera por parte de la 

IMC y en todo caso tendrán como objetivo mejorar o complementar las soluciones técnicas del proyecto. 

Los antecedentes que conforman el Expediente del Proyecto "CONSTRUCCIÓN CALLE VIVA THOMAS 

ANDREWS" son: 

PLANOS PROVECTO 

• Especialidad: Levantamiento Topográfico; Número de láminas: 1 

• Especialidad: Demolición; Número de láminas: 1 

• Especialidad: Diseño Geométrico; Número de láminas: 1 

• Especialidad: Pavimentación; Número de láminas: 4 

• Especialidad: Sanitario (Drenaje- Aguas Lluvias); Número de láminas: 1 

• Especialidad: Iluminación y Electricidad; Número de láminas: 1 

• Especialidad: Modificación de Servicios; Número de láminas: 2 

• Especialidad: Paisaje; Número de láminas: 2 

• Especialidad: Mobiliario Urbano; Número de láminas: 1 

• Especialidad: Riego; Número de láminas: 1 

• Especialidad: Arquitectura; Número de láminas: 1 

• Especialidad: Señalización y Demarcación; Número de láminas: 1 

DOCUMENTOS 

• Especificaciones Técnicas del Proyecto "Espacio Público Calle Viva Thomas Andrews" 

• Memoria del Proyecto "Espacio Público Calle Viva Thomas Andrews" 
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• Anexo Catastro Vegetal Thomas Andrews. 

La totalidad de este expediente será adjuntado en la Plataforma www.mercadopublico.cl, para el estudio de la 

licitación que da origen a las presentes Bases de Licitación. 

S. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

ARTICULO N°6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La observación y control de la implementación de las medidas de seguridad en la obra, serán responsabilidad 

del profesional dispuesto para tales efectos. 

El contratista será responsable, desde la fecha de entrega de terreno hasta la recepción de las obras, de la 

vigilancia de éstas, de la protección y seguridad del público y de las personas que trabajen en las obras o en los 

alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectas por un accidente ocurrido en las obras. 

Para este efecto, además de los seguros contratados, según lo exigido en esta licitación, el contratista deberá 

cumplir las leyes y reglamentos sobre prevención de riesgos de la legislación chilena que sean aplicables a la 

ejecución de las obras, debiendo además implementar un Plan de Prevención de Riesgos y un Plan de 

Medidas de Control de Accidentes o Contingencias, que deberán ser entregados en un plazo de S días 

corridos, contados a partir del día en que se levante el Acta de Entrega de Terreno, y someterse a la aprobación 

de la IMC. Si esta efectuase observaciones a este Plan, el contratista tendrá un plazo máximo de 3 días corridos, 

contados desde la notificación de las observaciones, para corregirlas y hacer entrega del nuevo Plan a la IMC. 

El contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios para el personal que 

trabaje en las faenas. 

Estas disposiciones regirán tanto para el contratista como para todos los subcontratistas de la obra, en caso de 

existir, siendo la Empresa Contratista la única responsable. Además, proveerá y mantendrá a su cargo y costo 

los cercos, alumbrado y letreros de señalización y prevención. 

ARTICULO W7. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS 

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construcción y que, como mínimo, deberán ser 

considerados en la elaboración de este plan, son: 

• Riesgos de accidentes en la vía, transporte y almacenamiento. 

• Riesgos de incendios en el área de faenas 

• Riesgos de eventos naturales 

• Riesgos por derrame de materiales peligrosos (si corresponde) 

• Riesgos por manejo de materiales explosivos (si corresponde) 

El contratista deberá formular e implementar un Plan de Prevención de Riesgos y deberá explicar, a lo menos, 

lo siguiente: 

• Disposición de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantención de las 

condiciones de seguridad. 

• Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario). 

• Medidas de Seguridad y Vigilancia. 

• Medidas de prevención de incendios y otros. 
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• Medidas de mantención de las distintas instalaciones. 

• Medidas de aseo de las distintas instalaciones. 

• Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestión o de cualquier 

otra naturaleza que se produzca en el camino. 

• Mantención de elementos de seguridad, señalización y demarcación en el área de la obra. 

• Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberán señalar la forma en que se 

intervendrá eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o 

actividad. Se deberá elaborar un Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. 

• Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio 

ambiente. 

• Antes de iniciar las faenas diarias se debe realizar una charla para indicar el correcto uso de elementos 

de protección personal. 

ARTICULO N°8. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCERO 

En contratista deberá programar y ejecutar los trabajos de manera de permitir el tránsito de las personas que 

viven en el sector a intervenir en condiciones adecuadas de seguridad y será de su cargo proveer toda la 

señalización y protección de accidentes. De ser necesario, el contratista considerará entre otras medidas la 

instalación y mantención de cruces peatonales, accesos y señalización diurna y nocturna. 

ARTICULO N°9. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

El contratista deberá tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de las 

obras y sus alrededores, para lo cual deberá atenerse a las normas generales de medio ambiente, y a aquellas 

instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la IMC. 

AIRE: En virtud del D.S. N" 144/1961 del Ministerio de Salud, "Los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o 

contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, 

deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligro, daños a molestias al vecindario." 

Para estos efectos, la Empresa Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias tales como: 

utilización de maquinarias con tecnologías limpias, protecciones laterales que retengan el material particulado, 

riego de áreas de faenas, humedecimiento de áridos y materiales inertes, entre otras. 

El contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo. No se permitirá el almacenamiento de 

material alguno fuera de los límites establecidos por lo cierras correspondientes. Asimismo, el contratista 

deberá mantener la faena limpia y ordenada. El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para 

evitar el levante de polvo proveniente de la obra, tal como el producido por el cemento en suspensión entre 

otros. 

"En las zonas urbanas, los vehículos que transporten desperdicios, arenas, ripio, tierra u otros materiales, ya 

sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán construidos de forma que ello no ocurra 

por causa alguna. 

El transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso, etc., deberá 

efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones 

adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión al aire." 

RUIDO: Como se trata de un sector residencial, las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), 

medidos en la fachada de la vivienda más cercana, no se podrán realizar en horarios entre las 21:00 y las 07:00 
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horas. 

Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberá incorporar protección adecuada a los trabajadores 

a fin de evitar el daño acústico que puedan sufrir. 

ESCOMBROS Y MOVIEMIENTOS DE TIERRA: Respecto a los escombros y movimientos de tierra que se 

generen, se especifica que de dichos volúmenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o 

canchas de almacenamiento del contratista autorizadas por la Municipalidad. 

No se permitirá el almacenamiento de material alguno fuera de los límites establecidos por los cierras 

correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraído de la obra deberá ser retirado de la zona de 

trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra deberá ser descargado 

directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se deberá indicar el lugar de destino 

de los escombros. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde a las Especificaciones Técnicas del proyecto de 

mejoramiento de espacio público "Calle Viva Thomas Andrews"", emplazado en la comuna de 

Providencia. 

El cual fue desarrollado de acuerdo a las normativas vigentes del país. 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews S 



PROYECTOS DE ESPECIALIDAD 

1 GASTOS ADICIONALES Y OBRAS PRELIMINARES 

Las obras que se describen, son las obras mínimas que se estiman realizar, aquellas obras 
adicionales serán valoradas por cuenta del Contratista. 

Además de Jos rubros que considere necesarios, el Contratista deberá incluir dentro de Jos 
gastos generales de la propuesta, Jos siguientes: 

1.1 INSTALACIÓN DE FAENA 

CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

El Contratista se encargará de proveer de oficinas y bodegas para su propio uso y de la IMC 
residente en el sitio de la Construcción. Además, construirá y mantendrá limpios y saneados 
en todo momento Jos servicios higiénicos provisorios para el uso del personal técnico, 
administrativo y obrero. Una vez terminada la obra, el Contratista deberá retirar estas 
construcciones. 

Por razones sanitarias, se exigirá el uso de baños químicos o baños conectados a la red de 
alcantarillado, en la cantidad necesaria que exige la norma de acuerdo al número de personas 
contratadas. Igualmente deberá considerar un recinto cubierto que sirva de estar y comedor 
para su personal. La Empresa podrá dimensionar sus oficinas de acuerdo con sus necesidades. 

A la Empresa Constructora que se adjudique la propuesta se le exigirá un plano general de 
organización de la Instalación de faenas. 

El arriendo de todos los consumos de agua potable, energía eléctrica, teléfono, fax y gas, serán 
de cargo del Contratista hasta la recepción provisoria sin observaciones, de la obra. 

Las instalaciones de faenas serán consideradas propiedad de la empresa contratista excepto 
las correspondientes a la IMC. Las instalaciones de propiedad del Contratista deberán ser 
retiradas al término de las obras. 

Las construcciones que se instalen deberán ser bien estructuradas, debidamente protegidas 
contra la lluvia, los vientos predominantes y las bajas temperaturas. Especial cuidado se tendrá 
con instalar las edificaciones de la instalación de faena sobre el nivel del terreno circundante, 
a resguardo de la humedad. 
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CONSTRUCCIONES PROVISORIAS PARA FAENAS 

Será obligación ineludible del Contratista, dotar a la instalación de faenas de servicios 
higiénicos, incluido duchas, para el personal de la obra, en cantidad y calidad de acuerdo a 
normas y para un confort aceptable. Debe considerar agua caliente. 

El Contratista podrá proponer solución alternativa de igual o superior estándar la que deberá 
contar con el Visto Bueno de la IMC. 

Se exigirá una vereda provisoria desde la portería hasta el acceso a las distintas dependencias 
de la instalación de faenas, que evite el barro, polvo, agua, etc. 

La instalación de faenas deberá contar con iluminación exterior en los sectores de acceso, 
construcciones de la instalación de faenas, sectores en construcción y luces de perímetro de 
seguridad. 

Una vez que las Instalaciones de faenas se encuentren completamente terminadas, estas 
deberán ser presentadas a la IMC para su Recepción y Visto Bueno. 

Las obras provisorias deben cumplir con las normas NCh. 

NCh 348 Of 53. Prescripciones generales acerca de la seguridad de los andamios y 
cierros provisionales. 
NCh 353 Of 63. Mensuras en obras de edificación. 
NCh 1079 Of 77. Arquitectura y construcción. Zonificación climática. 
NCh 350 Of 60. Instalaciones eléctricas provisionales en la construcción. 
NCh 691 Of 78. Agua potable, conducción, regulación y distribución. 
NCh 1104 Of 78. Ingeniería sanitaria, presentación y contenido de proyecto de agua 
potable y alcantarillado. 
NCh 1198 Of 77. Madera, construcciones de madera. 
Reglamento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
Reglamento del Servicio de Salud correspondiente. 
Reglamento de instalaciones interiores de alumbrado y fuerza motriz de la Dirección 
General de Servicios Eléctricos, Combustibles y Gas. 

EMPALMES PROVISORIOS 

El Contratista consultará las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas 
servidas y energía adecuadas para dar buen servicio durante el desarrollo de la obra y deberá 
cubrir los pagos por consumos, garantías, derechos municipales y cualquier otro gasto que 
demanden las obras provisionales. 
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1.2 TRAZADO, NIVELACIÓN, REPLANTEO 

Los trabajos de trazados y niveles serán dirigidos por un profesional idóneo de la obra y 
aprobados por la IMC el replanteo del trazado se deberá verificar en las distintas etapas de: 
excavación, fundaciones, plantas de pavimentos e instalaciones, respetando las cotas 
indicadas en el proyecto. 

La altura de sobre cimientos indicada en planos es la mínima; en caso que no se consulte el 
emparejamiento y nivelación del terreno, debe considerarse en las partidas correspondientes 
las mayores alturas de sobre cimientos para salvar los desniveles del terreno, partiendo de la 
altura mínima indicada. 

El nivel del pavimento terminado {N.P.T.) será visado por la IMC al momento de trazar la obra, 
de acuerdo al proyecto de arquitectura; en caso que no se indique, deberá ser propuesto por 
el Contratista y visado por la Unidad de Proyecto en conjunto con la IMC. 

1.3 LETRERO DE OBRAS 

Se instalará !letreros de obra. Este debe ser fabricado con bastidor metálico y tela PVC con la 
infografía estampada en ella, cuyas dimensiones son 3x2 mt. La diagramación, fotografía y 
colores será de acuerdo a instrucciones de la IMC. Será instalado en el lugar indicado por la 
IMC. Concluida la obra, la Municipalidad dispondrá de él. 

1.4 CIERROS 

Los cierres provisorios se construirán en todo el perímetro de la obra, debiendo garantizar la 
seguridad de los trabajos y materiales, asegurando también la de los peatones que circulen 
por el lugar. 

Estos cierres deberán tener estabilidad y serán construidos con materiales de calidad y en buen 
estado, tales como placas rígidas tipo OSB., sin elementos agresivos como alambres de púas o 
similares. Estos cierres deberán pintarse con pintura óleo semi- brillo blanco asegurando 
debidamente una protección y buen aspecto durante todo el transcurso de la obra. La 
constructora deberá mantener periódicamente la pintura tanto por el interior como por el 
exterior de la obra, sea por el deterioro causado por el uso, tiempo o clima, o por razones 
externas (grafiti, propaganda, etc.). 

Se deben considerar obras de protección de los edificios patrimoniales existentes en el ámbito 
de afección de las obras. Las protecciones serán construidas con materiales de calidad y 
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deberán cumplir con los requerimientos de la Dirección de Infraestructura, basándose en un 

estudio estructural especifico a realizar por el Contratista. 

La IMC podrá solicitar modificaciones o cambios totales de estos cierres y protecciones, si a su 

juicio no se estén garantizando las condiciones solicitadas. Se aplica norma NCh 348.0f.1999. 

1.5 ASEO Y ORDEN EN LA OBRA 

Será de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere 

antes de la iniciación de la obra y durante su ejecución. 

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de 

demoliciones, etc. se extraerá de la obra y se transportará a botadero autorizado. 

Asimismo, será obligatorio la manutención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. 

Al término de los trabajos se retirarán todos los escombros e instalaciones provisorias 

quedando el terreno y la obra limpia y despejada. 

Durante la construcción el contratista deberá mantener las vías internas de circulación como 

las que rodean la obra, de modo que el tránsito por ellas no produzca material particulado 
(polvo). 

2 PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a las presentes 

especificaciones y a los planos correspondientes, además en cuanto no se opongan a éstas, 

deberá cumplirse con las normas I.N.N. y el código de normas y especificaciones técnicas de 
obras de pavimentación del MINVU. 

2.1 DIVERSOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN O EXTRACCIÓN 

2.1.1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 

Si en la faja a pavimentar existen pavimentos antiguos, se especifica su demolición, la 

extracción y transporte a botadero de los escombros, de acuerdo al tipo de pavimento: 
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2.1.1.1 DEMOLICIÓN CALZADAS Y TRANSPORTE A BOTADERO. 

Este ítem se refiere a la remoción de elementos de pavimentación en calzadas existentes, de 

acuerdo a lo indicado en los planos y demás antecedentes del proyecto. 

Su ejecución se regirá por la sección siete de Obras Especiales del Código de Normas y 

Especificaciones Técnicas Especiales de Obras de Pavimentación del MINVU. 

Los escombros provenientes de esta remoción, serán llevados a los botaderos autorizados por 

la Dirección de Obras Municipales. Estos no deberán ser visibles desde ninguna vía. Todos los 

escombros se colocarán en forma ordenada y debidamente tapados con tierra. 

Antes de proceder a la remoción se dará cumplimiento en todo lo referente al mantenimiento 

del tránsito y señalización de la faena, durante los trabajos y hasta su total terminación tanto 

diurna como nocturna de acuerdo a las normas vigentes. 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m3) efectivamente removido y trasladado a 

botadero, de acuerdo a estas especificaciones. 

2.1.1.2 DEMOLICIÓN ACERAS Y TRANSPORTE A BOTADERO. 

Este ítem se refiere a la remoción de elementos de pavimentación en aceras existentes, de 

acuerdo a lo indicado en los planos y demás antecedentes del proyecto. 

Su ejecución se regirá por la sección siete de Obras Especiales del Código de Normas y 

Especificaciones Técnicas Especiales de Obras de Pavimentación del MINVU. 

Los escombros provenientes de esta remoción, serán llevados a los botaderos autorizados por 

la Dirección de Obras Municipales. Estos no deberán ser visibles desde ninguna vía. Todos los 

escombros se colocarán en forma ordenada y debidamente tapados con tierra. 

Antes de proceder a la remoción se dará cumplimiento en todo lo referente al mantenimiento 

del tránsito y señalización de la faena, durante los trabajos y hasta su total terminación tanto 

diurna como nocturna de acuerdo a las normas vigentes. 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m3) efectivamente removido y trasladado a 

botadero, de acuerdo a estas especificaciones. 
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2.1.1.3 REMOCIÓN SOLERAS Y ZARPAS, EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO 

Este ítem comprende la extracción de todas las soleras y zarpas existentes en los sectores en 

que se proyectan obras nuevas tales como calzadas y cuellos de empalme, según planos de 

proyecto. 

No se reutilizarán las soleras y zarpas extraídas. Todos los elementos se llevarán a depósitos 

autorizados por la Dirección de Obras Municipales, y se le dará igual trato que los escombros 

y desechos de la obra. 

La unidad de medida será el Metro Lineal (mi) de solera y zarpa removida, transportada y 

debidamente depositada en acopio o lugares de depósitos. 

2.1.2 REMOCIÓN, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES 

Si en la faja a pavimentar existen elementos físicos tales como señales, grifos, árboles, etc., el 

proyecto especifica su retiro, traslado, o reubicación, que consiste en reemplazar por 

elementos nuevos, los existentes en otra ubicación definida en el proyecto, cercana a la 

original manteniendo sus características de diseño. 

Se debe considerar la demolición, extracción y transporte a botadero de los escombros. 

2.1.2.1 EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES 

Este ítem se refiere a la extracción de árboles que interfieren el trazado de las obras de acuerdo 

a lo indicado en los planos y demás antecedentes del proyecto. 

Los árboles extraídos serán medidos por unidad efectiva removida y retirada. 

Antes de proceder a la extracción de los árboles, se deberá dar aviso a la Municipalidad quien 

determinará el posible trasplante. Los que se encuentren en esta situación, se extraerán 

cuidando de mantener la condición en que se encuentran. 
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Antes de proceder a la remoción se dará cumplimiento en todo lo referente al mantenimiento 

del tránsito y señalización de la faena, durante los trabajos y hasta su total terminación tanto 

diurna como nocturna de acuerdo a las normas vigentes. 

La corta se efectuará con motosierra, con personal calificado y los árboles deberán caer, hacia 

el sector contrario donde se ubican las casas, utilizando todas las técnicas de corte requeridas. 

En los árboles de riesgo se deben aplicar las siguientes técnicas y precauciones: 

Corte de dirección. 

Corte de caída 

Cortes laterales de precaución (corte oreja), si fueran necesarios 

Uso de cuñas 

Uso de teclees y cables tensores, para asegurar la dirección de caída 

La unidad de medida será el número (no) de árboles a extraer efectivamente removidos de 

acuerdo a estas especificaciones. Dicha suma constituirá plena compensación por proveer 

toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte a depósito o a 

almacenamiento en el lugar que indique la IMC Municipal. 

2.1.2.2 TRASLADO DE SEÑALES 

Este ítem se refiere a la remoción de señales existentes de acuerdo a lo indicado en los planos 

y demás antecedentes del proyecto. 

Los postes indicadores y la señalización de tránsito serán medidos por unidad efectiva 

removida, resguardada o recolocada. 

Antes de proceder a la remoción de las señales existentes, se deberá determinar, de acuerdo 

con la Municipalidad, cuáles de ellas deberán ser llevadas a las bodegas de ésta. Las que se 

encuentren en esta situación, se extraerán cuidando de mantener la condición en que se 

encuentran. Todas las señales removidas que serán rehusadas por la Municipalidad, deberán 

ser llevadas a las bodegas o sitios de acopio que ésta indique. El resto de las señales serán 

llevadas a botaderos. 

Antes de proceder a la remoción se dará cumplimiento en todo lo referente al mantenimiento 

del tránsito y señalización de la faena, durante los trabajos y hasta su total terminación tanto 

diurna como nocturna de acuerdo a las normas vigentes. 
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La unidad de medida será el número (no) de señales efectivamente removidas de acuerdo a 

estas especificaciones. Dicha suma constituirá plena compensación por proveer toda la mano 

de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte a depósito o a almacenamiento en el 

lugar que indique la IMC Municipal. 

2.1.2.3 TRASLADO DE LUMINARIAS 

Esta partida se refiere a la remoción, traslado y recolocación de luminarias, junto con el poste, 

anclajes, cables, fijaciones, etc., que la soportan, que de acuerdo a los documentos del 

Proyecto o a las instrucciones deiiMC Municipal, deban modificarse como consecuencia de su 

interferencia con las nuevas obras proyectadas. 

La remoción de estos elementos deberá efectuarse mediante procedimientos que les eviten 

cualquier daño innecesario. 

Se incluye también. La remoción y transporte a bodegas Municipales o a botaderos, según 

defina la IMC Municipal, de todo material que se elimine, ya sea debido a su reemplazo por 

nuevas instalaciones o porque la instalación existente queda en desuso. 

Será responsabilidad y cargo del contratista el traslado, almacenamiento y cuidado, hasta el 

momento de la reinstalación, de los elementos retirados. 

Los materiales a utilizar serán los necesarios para cumplir totalmente con el propósito de la 

presente partida y la normativa vigente. 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

REPLANTEO GEOMETRICO: El Contratista replanteará la solución geométrica del proyecto en 

planta, definiendo los ejes, vértices y deflexiones en terreno, así como las líneas de soleras de 

acuerdo a los planos de Diseño Geométrico y Pavimentación del proyecto. No se podrá 

continuar con las etapas posteriores de la ejecución de las obras, mientras la Inspección 

MUNICIPAL no haya recepcionado satisfactoriamente esta partida, registrándola en el Libro de 

Obras. 
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2.2.1 EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO 

En aquellos sectores en que la sub-rasante de las calles va en corte, se excavará el material 

necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. 

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundación, deberá extraerse en 

su totalidad, reponiéndolo con material adecuado y compactándolo a una densidad no inferior 

al 95% de la densidad máxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh 1534 

11- D, o alBO% de la densidad relativa, NCh 1726, según corresponda. 

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un 

Poder de Soporte California (CBR) inferior en 20% al CBR de Proyecto. 

Cuando el 20% o más de las muestras de los CBR de subrasante sea inferior al 80% del CBR de 

diseño, el material de la subrasante deberá ser reemplazado por uno que corresponda a lo 

menos al CBR de diseño, o bien, se deberá rediseñar y aprobar su diseño por eiiMC Municipal. 

RELLENO EMPRÉSTITO: Se formarán con el mejor material proveniente de la excavación o 

empréstito si se requiere. El CBR mínimo exigible del material será el CBR de diseño. 

Todos los materiales que integran el relleno deberán estar libres de materias orgánicas, pasto, 

hojas, raíces u otro material objetable. El material de relleno deberá contar con visto bueno 

de la IMC Municipal. 

El material de relleno colocado en capas deberá corresponder al tipo de suelo y al equipo de 

compactación a emplear. En todo caso, el espesor máximo de la capa compactada será de 0.15 

m para suelo fino (arcilla-limo); de 0.20 m para finos con granulares y de 0.30 m para suelos 

granulares. 

Podrá aumentarse el espesor de la capa a compactar, sí se dispone de equipos modernos y se 

presenta la debida justificación comprobada en una cancha de prueba, lo que será verificado 

en terreno por la IMC Municipal y debe contar con su visto bueno. En esas condiciones la IMC 

Municipal podrá autorizar el aumento de espesor. 

En la formación de las diferentes capas de rellenos se podrán aceptar bolones de tamaño 

máximo igual a los 2/3 del espesor compactado de la capa y en una proporción tal que quede 

uniformemente distribuida, sin formar nidos ni zonas inestables. Las capas de rellenos deberán 
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ser compactadas al 95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, NCh 1534 11- D, o al 80% de la 

densidad relativa, NCh 1726, según corresponda. 

2.2.2 PREPARACION SUBRASANTE 

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se deberá 

proceder como se indica: 

El suelo se escarificará 0.20 m y se compactará a objeto de proporcionar una superficie 

de apoyo homogénea, con la excepción de suelos finos del tipo CH y MH, en que se 

cuidará de no alterar la estructura original del suelo. 

La compactación se realizará hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la 

D.M.C.S. del Proctor Modificado, NCh 1534 11- D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 

1726, según corresponda. 

El Contratista deberá solicitar la recepción de esta partida antes de proceder a la 

colocación de la capa estructural siguiente. Para este efecto deberá presentar los 

resultados obtenidos por el laboratorio de terreno. 

La sub-rasante terminada deberá cumplir, además de la compactación especificada, con las 

pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto. 

CONTROLES: Sub-rasante y rellenos: 

a) De compactación 

Un ensayo de densidad "in-sitú" cada 350m2 como máximo por capa. 

Alternativa: cada 50 metros lineales de Calle o Pasaje. 

Se controlará la compactación preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin 

perjuicio del uso del densímetro nuclear. 

La IMC MUNICIPAL verificará que el densímetro nuclear se encuentre debidamente calibrado 

usando como referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptará como límite la certificación 

cada 12 meses. 
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b) De uniformidad de compactación 

En caso que la IMC MUNICIPAL encuentre poco homogénea la uniformidad de la compactación 

del material de sub-rasante, solicitará al autocontrol de la Empresa Contratista un control de 

uniformidad de la compactación realizada a través del Martillo Clegg y/o densímetro nuclear. 

En el caso del Martillo Clegg, se generará una cuadrícula uniforme de puntos de sondeo con 

un mínimo de SO puntos por cuadra (Cuadra de ± 110 m de longitud) distribuidos 

uniformemente cuidando de que alguno de los sondeos se encuentre aproximadamente a SO 

cms de un punto de control de densidad, que cumpla con el estándar de compactación 

especificado, al que se denominará valor de impacto Clegg de referencia (VICr). 

En todas aquellas zonas que se registre un VIC inferior al de referencia, se deberá reponer 

localmente la compactación hasta que se verifique que VIC ~ VICr. 

e) De graduación de la mezcla (Sub-rasante mejorada) 

Un ensayo cada 1SO m 3 o 1 ensayo cada 300 metros lineales de calzada. 

d) CBR 

Un ensayo por calle o pasaje como mínimo. 

De detectarse heterogeneidad del suelo de sub-rasante o de rellenos, se tomarán otros 

CBR complementarios. 

e) Las acciones de control serán realizadas por el laboratorio del Contratista. Este 

laboratorio deberá encontrarse con inscripción vigente en los registros del Minvu. 

Del 100% de los controles exigidos, el 70% los realizará el laboratorio seleccionado por el 

Contratista de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante será 

realizado por el laboratorio de contramuestra (del registro MINVU) designado por el 

Departamento de Ejecución de Obras de Pavimentación y Obras Menores de la Dirección de 

Infraestructura de la Municipalidad. 
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2.2.2.1 BASE GRANULAR CBR ~ 60% 

Esta partida corresponde a la provisión, colocación, mezclado y compactación de una capa de 

áridos, constituidos por suelos granulares, limpios y libres de materiales orgánicos y otras 

sustancias objetables 

a) Materiales 

El material a utilizar deberá estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, 

homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de 

cualquier otro material perjudicial. 

Deberá contener un porcentaje de partículas chancadas para lograr el CBR especificado y el 50 

% o más de las partículas retenidas en el tamiz W 4 ASTM (American Society for Testing and 

Materials), tendrán a lo menos 2 caras fracturadas. 

Deberá estar comprendida dentro de la siguiente banda granulométrica: 

La fracción que pasa por la malla Nº 200 no deberá ser mayor a los 2/3 de la fracción del 

agregado grueso que pasa por la malla Nº 40. 

La fracción que pasa la malla Nª 4 deberá estar constituida por arenas naturales o trituradas. 

b) Límites de Atterberg 

La fracción del material que pasa la malla Nª 40 deberá tener un límite líquido inferior a 25% y 

un índice de plasticidad inferior a 6 o No Plástico (NP). 

e) Desgaste "Los Ángeles" 

El agregado grueso deberá tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de 

desgaste "Los Ángeles", NCh 1369. 
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d) Poder de Soporte California {CBR!? 60%) 

El CBR se medirá a 0.2" de penetración, en muestra saturada y previamente compactada a una 

densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 

1534 11- D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, según corresponda. 

e) Compactación {CBR!? 60%) 

La base deberá compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 11 - D, o al 80% de la densidad relativa, 

NCh 1726, según corresponda. 

/) Controles 

F1 Compactación: En la capa de base estabilizada, se efectuarán un ensayo de densidad "in -

situ" cada 350 m2 como máximo. 

Alternativa: cada 50 mi de Calle o Pasaje. 

Se controlará la compactación preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin 

perjuicio del uso del densímetro nuclear. 

La IMC Municipal verificará que el densímetro nuclear se encuentre debidamente calibrado 

usando como referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptará como límite la certificación 

cada 12 meses. 

F2 Uniformidad de compactación: En caso que la IMC Municipal encuentre poco homogénea 

la uniformidad de la compactación del material granular, solicitará al autocontrol de la 

Empresa Contratista un control de uniformidad de la compactación realizada a través del 

Martillo Clegg y/o densímetro nuclear. En el caso del Martillo Clegg, se generará una cuadrícula 

uniforme de puntos de sondeo con un mínimo de 50 puntos por cuadra (Cuadras de± 110m 

de longitud) uniformemente cuidando de que alguno de los sondeos se encuentre 

aproximadamente a 50 cms de un punto de control de densidad, que cumpla con el estándar 

de compactación especificado, al que se denominará valor de impacto Clegg de referencia 

(VICr). 

En todas aquellas zonas que se registre un VIC inferior al de referencia, se deberá reponer 

localmente la compactación hasta que se verifique que VIC ~ VICr. 
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F3 CBR: Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de áridos fija o uno 

por planta de procedencia. 

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in - situ". 

F4 Graduación y Límites de Atterberg: Un ensayo por obra si el material proviene de una planta 

de áridos fija o uno por planta de procedencia. 

Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in - situ". 

F5 Desgaste "Los Ángeles": Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta 

de áridos fija o uno por planta de procedencia, NCh 1369. 

Un ensayo cada 300m3 si se prepara "in- situ". 

F6 Tolerancia de espesor y terminación superficial: Se aceptará una tolerancia de terminación 

máxima de + O y- 8 mm. En puntos aislados, se aceptará hasta un 5% menos del espesor de 

diseño. 

F7 Acciones de Control: Las acciones de control serán realizadas por el laboratorio del 

Contratista. Este laboratorio deberá encontrarse con inscripción vigente en los registros del 

Minvu. 

Del 100% de los controles exigidos, el 70% los realizará el laboratorio seleccionado por el 

Contratista de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante será 

realizado por el laboratorio de contramuestra (del registro MINVU) designado por el 

Departamento de Ejecución de Obras de Pavimentación y Obras Menores de la Dirección de 

Infraestructura de la Municipalidad. 

2.2.2.1.1 Base CBR>60%, e=O.OBm (vereda normal+ reforzada +baldosa} 

Se considera CBR > 60% para espesores de 0.08m según indicaciones del proyecto 

2.2.2.1.2 Base CBR>60%, e=0.16m (adoquín calzada} 

Se considera CBR > 60% para espesores de 0. 16m según indicaciones del proyecto 
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2.2.2.1.3 Base CBR>60%, e=0.30m (acera continua + calzada hormigón + 

calzada adocreto} 

Se considera eBR > 60% para espesores de 0.30m según indicaciones del proyecto 

2.3 PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO VIBRADO PARA CALZADAS 

2.3.1 PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO VIBRADO PARA CALZADAS, E=0.17M 

CONDICIONES AMBIENTALES: No se permite la ejecución de pavimento durante lluvia, ni con 

temperaturas ambientales inferiores a Sº e ni superior a 30º e, en el hormigón. 

PREPARACION DE LA BASE ESTABILIZADA: Previo a la colocación del hormigón, la base 

estabilizada se humedecerá superficialmente con agua, evitando la formación de charcos. 

DIMENSIONES: El pavimento tendrá una carpeta de rodado conformada por una losa de 

hormigón del espesor y ancho indicados en la memoria y en los planos de Pavimentación. 

Tendrá juntas transversales a una separación máxima de 4,50 m. {3.0 m. en el caso de pasajes) 

y juntas longitudinales a una separación máxima de 3,50 m., en caso de que la sección de 

pavimento sea inferior a las mencionadas será la JMe Municipal quién determinará el tipo de 

junta a ejecutar. 

MOLDES: El hormigón al momento de colocación deberá quedar restringido lateralmente, ya 

sea por soleras, por la pared lateral de un pavimento existente o moldes metálicos 

previamente cubiertos con desmoldante. Serán de una pieza, con un espesor mínimo de 6 

mm., altura igual al espesor de la losa de hormigón, una longitud determinada por la IMe 

Municipal y de sección transversal que muestre en su parte central una saliente en forma 

trapezoidal. 

Longitudinalmente los moldes deberán ser rectos, sin curvaturas, deflexiones ni abolladuras u 

otros defectos, sin embargo, para curvas con radios menores a 30 m. podrán usarse moldes 

flexibles horizontalmente o moldes curvos del radio adecuado. Adicionalmente el contratista 

mantendrá en obra la cantidad de moldes adecuada de acuerdo al avance de esta y deberá 

asegurar entre moldes la linealidad general, perfecto afianzamiento entre moldes y base y, 

entre moldes, así como la estanqueidad y limpieza sucesiva de estos luego de cada uso. 

En el caso de que alguna de las caras de la calzada vaya a quedar restringida, al momento de 

vaciar el hormigón, por soleras, éstas se pintarán con desmoldante en la zona en contacto con 
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la calzada, a fin de evitar la adherencia entre ambos y posterior agrietamiento transversal de 

las soleras por efecto de las retracciones experimentadas por la calzada. 

MATERIALES: El cemento será Portland Puzolánico conforme a los requisitos establecidos por 

la norma NCh 148 of. 68. Los áridos serán chanca dos, en a lo menos 3 fracciones (grava, gravilla 

y arena) y que cumplan con los requisitos establecidos por la Norma NCh 163 of. 77. 

El agua de amasado será potable, en caso contrario, deberá cumplir con los requisitos 

establecidos por la Norma NCh 1498 of. 82. 

En caso de usar aditivos para el hormigón, éstos contarán con la aprobación previa de la IMC 

Municipal, y se basarán en antecedentes previos como mezclas de prueba en obras de 

pavimentación. 

Las barras de traspaso de cargas serán de acero A44-28H lisas, en el caso que se requieran. 

El compuesto de curado deberá cumplir con las Normas ASTM C309-58 o AASHTO M148-62, 

ser fabricados en base a resinas, reflejar más del 60% de la luz solar, poseer alta viscosidad y 

secado en tiempo máximo de 30 mín., y que se pueda aplicar sin desmedro en sus propiedades 

aún en presencia de agua superficial. No se acepta compuestos de curado en base a 

emulsiones. 

El compuesto deberá aplicarse inmediatamente después de concluida la faena de terminación 

del pavimento. Este deberá haber sido completamente mezclado previamente, no debiendo 

quedar rastro de decantación de pigmentos en el momento de su uso. Para el mezclado se 

deberá utilizar un agitador mecánico. 

La tasa de aplicación del compuesto deberá ser como mínimo la recomendada por el 

fabricante, en todo caso ésta no podrá ser inferior a 0,2 1/m2. El procedimiento de aplicación 

deberá asegurar la correcta aplicación de la dosis, aceptándose una tolerancia de+/- 5%. 

El Contratista deberá mantener, durante todo el período de curado, una constante 

observación del pavimento y estar atento para reparar cualquier área en que la membrana de 

curado haya sufrido deterioros. 

La sierra para hormigón a usar podrá ser del tipo de hoja de sierra de filo de diamante o de 

disco abrasivo, ambos refrigerados por agua. 
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las tablillas a emplear en algunas juntas de contracción serán de fibro - cemento u otro 

producto que no reaccione químicamente con el cemento, tendrá un espesor de unos 6 mm., 

ancho equivalente a 1/5 del espesor de la losa y 3.5 m. de longitud. 

El sello de juntas será del tipo masilla elástica acrílica que cumpla con las Normas AASHTO 173-

74 y ASTM D 1850-51, que sea capaz de experimentar una deformación equivalente al100% y 

con una adhesión tal que pueda dilatarse en un 150% sin desprenderse. 

El contratista presentará oportunamente a la IMC Municipal los catálogos correspondientes 

de los aditivos, compuesto de curado y sello de juntas, quién expresamente autorizará su uso 

en la obra luego de constatar que dichos productos satisfacen plenamente los requisitos 

establecidos en estas Especificaciones Técnicas. A su vez, el contratista mantendrá 

permanentemente, durante la ejecución de la obra, visible las etiquetas de los envases de los 

productos mencionados. 

No se aceptará cambios de tipo y calidad de materiales durante la ejecución de la obra, salvo 

aceptación expresa de la IMC MUNICIPAL 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: El cemento se protegerá de la humedad en bodegas o 

silos evitándose un almacenamiento mayor a 60 días. 

los áridos se acopiarán sobre una superficie firme y limpia separados en fracciones, se evitará 

contaminaciones. 

El agua de amasado se almacenará en estanques o depósitos limpios y protegidos. Se evitará 

contaminaciones. 

los aditivos, compuesto de curado y sello de juntas, deberán mantenerse en los envases 

originales cerrados evitando contaminaciones y almacenados en bodega. 

las sierras y tablillas se mantendrán en bodega cuidando cualquier deterioro físico. 

MEDICION DE MATERIALES: El cemento se medirá en peso, ya sea con básculas o usando como 

unidad el saco entero de 42,5 Kg. Se acepta una tolerancia máxima de+- 1%. 

los áridos se medirán en peso, ya sea con básculas o romanas. 

Se acepta una tolerancia máxima de un +- 3% para cada fracción. 
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Los aditivos líquidos se medirán en volumen y los aditivos en polvo en peso. La tolerancia 

máxima será la indicada por el fabricante. 

HORMIGON: 

a) Dosificación. Se preparará usando los materiales indicados en el punto 2.1.1.4.5, que se 

medirán de acuerdo a lo indicado en el punto 2.1.1.4.7 en todo caso deberá considerarse 

una dosis de cemento mínima de 340 Kg.cem/m3 de hormigón elaborado, en base a 

cemento corriente. 

Se ac~pta un 10 % menos de dosificación con el uso de cementos de alta resistencia 

debidamente certificados por planta que cumpla con las normas INN. El hormigón 

resultante deberá cumplir con los requisitos de resistencia establecidos en el punto 

2.1.1.4.10 y 2.1.1.4.11 y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170 Of. 

85. 

b) Mezclado. El mezclado y posterior revoltura de los materiales será de tipo mecánico, con 

un tiempo mínimo de mezclado de 1,5 mín. El Transporte desde e/ lugar de preparación 

del hormigón hasta el lugar de colocación se podrá efectuar en camiones mezcladores, 

camiones agitadores o camiones corrientes, en este último caso, las tolvas serán lisas y 

lo suficientemente estancos para evitar escurrimiento del mortero, 

complementariamente el hormigón se cubrirá superiormente para reducir la acción del 

sol y del viento. La tolva se limpiará Juego de cada viaje. 

e) Colocación. El hormigón se depositará sobre la base en su ubicación definitiva, evitando 

la segregación y se esparcirá uniformemente de preferencia con equipo mecánico. 

d) Compactación. La compactación se efectuará mediante cercha vibradora de superficie 

complementada con vibradores de inmersión preferentemente a ambos lados de la losa, 

a una distancia aproximada de 0,30 m. del molde y alrededor de los insertos. 

e) Terminación. La superficie será terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla 

transversal, complementada con platachado manual. Adicionalmente se cuidará que la 

superficie quede con la rugosidad adecuada, recomendándose para ello el paso 

superficial de arpilleras húmedas sobre un sistema de trípodes metálicos. 
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f) Curado. El curado del hormigón se efectuará inmediatamente a continuación de la etapa 

anterior (también se aplicará a las aceras). El compuesto de curado se aplicará a toda la 

superficie libre del pavimento mediante pulverizadores. La relación de aplicación del 

compuesto por unidad de superficie o el espesor de la membrana deberá regirse por las 

indicaciones del fabricante. Al retirar los moldes laterales, los costados de las losas que 

queden expuestas deberán ser protegidos inmediatamente con un tratamiento de curado 

igual al aplicado en la superficie. 

Complementariamente se recomienda el uso de techos móviles que impidan la acción 

directa de los rayos solares, aumenten la humedad relativa y disminuyan la velocidad del 

viento sobre la superficie del hormigón, (esta recomendación tiene carácter de 

obligatoria en las calzadas, en condiciones ambientales severas, como ser, temperatura 

ambiente superior a 25°C.) 

2.3.2 JUNTAS 

Todas las juntas deberán presentar la misma textura, densidad y lisura que las demás áreas del 

pavimento a ambos lados de la junta. 

Cuando se construya una pista nueva adyacente a otra ya construida, la ubicación de las juntas 

transversales de contracción del nuevo pavimento deberá coincidir con la ubicación de las 

existentes, a lo largo del eje o línea del contacto, siempre que espaciamiento entre las juntas 

del pavimento existente sea de hasta 4 metros y existan barras de amarre en el borde de 

contacto. En caso contrario, la materialización de las nuevas juntas se hará cada 4 metros, 

independizándose de la pista contigua mediante algún elemento separador, colocado a lo 

largo de la junta que une ambos pavimentos. 

a) Juntas Transversales de Contracción 

Se dispondrán a una distancia entre sí de 3.50 m. y formando un ángulo recto con el eje del 

camino; en el caso que la distancia sea menor o igual a 1,0 m., la IMC MUNICIPAL determinará 

la ejecución de juntas. 

Dos de cada tres juntas se realizará mediante aserrado, la otra se materializará mediante la 

inserción de una tablilla. 
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Las juntas a materializar mediante aserrado, se formarán aserrando un ranurado en la 

superficie de la losa con dos aserrados, el primero tendrá un ancho de aproximadamente 4 

mm. y una profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa, el segundo se materializará 

centrado proporcionalmente al primero, dejando una ranura de aproximadamente 8 mm. de 

ancho total, en una profundidad no superior a 1/4 del espesor de la losa. El tiempo transcurrido 

desde el vaciado del concreto y la forma de aserrado, será el mínimo tal que no se produzca 

alteraciones perjudiciales del hormigón, en todo caso, ninguna zona de pavimento debiera ser 

cortada antes de 9 hrs. o después de 14 hrs. 

Las juntas a materializar mediante la inserción en el hormigón aún en su estado plástico de 

una tablilla, se construirán insertando directamente la tablilla mediante un sistema vibrador 

que garantice una terminación lisa y uniforme a ambos costados de la junta. 

Como opción al corte tradicional, señalado anteriormente, se acepta un corte de 2mm de 

ancho y profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa, sin sello posterior. 

En el caso de losas de 2,25m de largo por 1,75m de ancho las juntas transversales y 

longitudinales se materializarán mediante aserrado de ancho 2 mm y profundidad equivalente 

a 1/4 del espesor de la losa, sin sello posterior de la junta. 

b) Juntas transversales de expansión 

Este tipo de juntas se consulta en los cruces de pavimentos, cuando existan cambios de espesor 

y/o ancho brusco del pavimento y cuando el pavimento quede en contacto con las obras de 

arte o con las losas armadas de acceso a las obras de arte y coincidentes con los términos de 

faena diarios. Estarán provistos de barras de transmisión de cargas de 22 mm. de diámetro y 

40 cms. de longitud, espaciados a 30 cm. Se insertarán 20 cm. en el hormigón fresco y el resto 

de barra quedará recubierto con betún y envuelto en polietileno que se retirará al.momento 

de dar continuidad a la losa de hormigón. Se dispondrá de una tabla de juntas, sin torceduras 

ni defectos y con las perforaciones correspondientes para alojar las barras de traspaso de 

cargas, la tabla será previamente impregnada con desmoldante. 

e) Juntas longitudinales 

Dividirán la calzada en fajas de pavimento de 3,0 a 3,50 m. serán del tipo machihembradas con 

ranura de debilitamiento formada en 2 aserrados. 
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En todas las juntas longitudinales de construcción y contracción, se deberán colocar barras de 

amarre en forma perpendicular a la junta longitudinal y en el centro del espesor del hormigón, 

con una tolerancia en cualquier sentido de hasta 10 mm. El diámetro de las barras, su longitud 

y espaciamiento entre sí, serán los establecidos en el Proyecto. En caso contrario, se instalarán 

barras de acero de mínimo 6SO mm de longitud, de mínimo 12 mm de diámetro y con un 

espaciamiento entre sí de 6SO mm, u otra cuantía equivalente aprobada por la Inspección 

Fiscal. El acero será de Grado A44-28H con resaltes. 

d) Esquinas Agudas 

Aquellas esquinas de losas que por efectos del corte vayan a resultar en ángulos inferiores a 

90°, serán reforzadas con 2 barras de 12 mm de diámetro dispuestos superiormente según se 

esquematiza en la Lámina Nº S del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 

Pavimentación. En todo caso, el ángulo agudo mínimo aceptable será de 60°, por lo tanto, 

deberá estudiarse previamente una adecuada disposición de juntas. 

e) Sellado de Juntas 

Previo al sellado, cada junta deberá ser limpiada completamente de todo material extraño, 

asimismo, las caras de la junta deberán estar limpias y con la superficie seca cuando se aplique 

el sello. Se aplicará con pistola de calafateo u otro equipo que garantice uniformidad y 

continuidad en su colocación. La cantidad de sello será tal que cubra la junta hasta unos 4mm 

bajo el nivel superior del pavimento. 

f) Protección del Pavimento y Apertura al Tránsito 

El Contratista deberá proveer todos los medios para proteger el pavimento, tanto de sus 

propios equipos como del público en general. Deberá destacar vigilantes y colocar la 

señalización y barreras que resulten necesarias. Cuando los trabajos se realicen en calles con 

tránsito, el Contratista deberá tener presente lo estipulado en las disposiciones de seguridad 

estipuladas en el Capítulo S del Manual de Señalización de Transito 2012 del Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones. 

El pavimento sólo podrá ser entregado al tránsito cuando las juntas del tramo están totalmente 

selladas, la superficie se encuentre limpia y la resistencia de tracción por flexión del pavimento 

sea igual o superior al 7S% de la resistencia característica específica. En todo caso, la apertura 

al tránsito sólo podrá realizarse con la aprobación de la IMC MUNICIPAL 
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Será responsabilidad del Contratista conservar todas las juntas perfectamente limpias, 

retirando cualquier material incompresible que hubiere penetrado, desde el momento en que 

el pavimento se haya entregado al tránsito y hasta la recepción provisoria de las obras. 

RESISTENCIAS: La resistencia media a 28 días medida a flexotracción será la del proyecto, 

considerando un mínimo de 50 Kg/cm2, que para efectos del diseño de la dosificación 

respectiva ha de considerarse la resistencia característica con un 20 % de fracción defectuosa 

y un coeficiente de variación mínimo de 10 % para hormigones preparados en plantas que 

cumplan la NCh 170 Of. 85. 

CONTROLES: Dicha exigencia deberá cumplirse mediante certificados otorgados por 

laboratorios autorizados. 

La superficie terminada del nuevo pavimento deberá estar conforme con los perfiles y 

secciones transversales existentes, adicionalmente, no deberá acusar en todo su desarrollo, 

puntos altos o bajos que excedan 4 mm cuando se coloque sobre ella, una regla de 3 m. 

paralela y transversal al eje del camino. 

Deberán ejecutarse en forma obligatoria la extracción de testigos para determinar la 

resistencia a la comprensión a los 28 días y de ahí la resistencia característica a flexotracción, 

más la determinación de espesor de pavimento. 

NORMAS PARA LA EXTRACCION Y ENSAYOS DE TESTIGOS Y CONTROL DE ESPESORES. 

g) Cantidades. 

Extracción y ensayo de testigos, cada 1,000 m2 de calzada o menos. 

Una obra deberá contar como mínimo con dos extracciones y ensayo de testigos, salvo que la 

obra tenga una superficie de pavimento inferior a 100 m2, en cuyo caso, se efectuará una 

extracción de testigos y su ensayo. 

h) Para determinar la Resistencia a la Flexotracción a los 28 días de edad de una obra se 

tomará la Resistencia a la Compresión del proyecto dividido por el factor 7,80. Es decir, 

se acepta la siguiente relación: 
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Resistencia a la Flexotracción a los 28 días= Resistencia la Compresión a los 28 días 

7.8 
i) En todo sector cuyo testigo resulte con defecto, se podrá sacar nuevos testigos utilizando 

el sistema de cuartear el tramo afectado (dividir en cuatro), según lo indique la IMC 

MUNICIPAL 

Todo subsector que tenga defecto de resistencia o de espesor se demolerá, salvo que se 

demuestre técnicamente a satisfacción del SERV/U que no es necesario hacerlo. 

PUESTA EN SERVICIO: Previo a la recepción final del pavimento el contratista rellenará las 

perforaciones que se realicen en la losa como producto de la extracción de testigos. Se 

rellenará hasta aproximadamente 3 cm. bajo el nivel superior de la losa con hormigón de igual 

dosificación al usado en la calzada, más aditivo expansor tipo lntraplast, los últimos 3 cm. se 

rellenarán con mezcla asfáltica en frío. 

2.4 ADOQUINES DE PIEDRA 

2.4.1 ADOQUINES EN CALZADA 

Se consulta la instalación de Adoquines de Piedra en calzada, según distribución indicada en 

planos de planta. Los adoquines deberán cumplir con normativa SERVIU, la textura será lisa. 

Las excavaciones se harán hasta un nivel aproximado al que indiquen los planos. Todo el 

material extraño existente bajo el nivel de la subrasante, sea de origen orgánico, escombros, 

basuras o material inestable, debe ser reemplazado por material de relleno adecuado. 

Se emplearán adoquines de piedra de aproximadamente 0,10 x 0,15 m y de e= 0,15 m, salvo 

indicación de la IMC Municipal. Sobre la capa de base de e= 0,16 m establecida en los planos 

del proyecto, se instala una capa de mortero de pega, de dosificación 425 Kg cem/m3. El 

espesor del hormigón sobre el que se asientan los adoquines será mínimo 5 cm, y se deben 

dejar canterías de 1 cm aproximadamente. 

COLOCACIÓN: Los adoquines se deben colocar en la forma especificada en el proyecto de 

pavimentación. Previamente se deben instalar los elementos de restricción de borde, tales 

como calzada de hormigón, soleras, zarpas y solerillas. 
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Para la colocación, el adoquín debe quedar embebido en el mortero, a una altura de 2/3 de su 

espesor para asegurar su adherencia. El fragüe se realizará agregando más agua al mismo 

material. Terminado el proceso de instalación, se debe humedecer y cubrir con poliéster. 

2.5 ADOCRETOS 

2.5.1 ADOCRETOS EN CALZADA 

La forma y espesores de los Adocretos tiene relación directa con la resistencia. De acuerdo a 

lo que establece el SERVIU Metropolitano, en Calzadas de pasajes se deben utilizar adocretos 

de espesor mínimo 8 cm y una resistencia mayor a 400 Kg/cm2. 

Su distribución se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos de planta. Los adocretos 

deberán cumplir con normativa SERVIU. 

Las excavaciones se harán hasta un nivel aproximado al que indiquen los planos. Todo el 

material extraño existente bajo el nivel de la subrasante, sea de origen orgánico, escombros, 

basuras o material inestable, debe ser reemplazado por material de relleno adecuado. 

Se emplearán adocretos prefabricados del tipo Recto Liso de dimensiones 0,20 x 0,1 m y e= 

0,08 m, salvo indicación de la IMC Municipal. Sobre la capa de base de e= 0,16 m establecida 

en los planos del proyecto, se instala una capa de mortero de pega, de dosificación 425 Kg 

cem/m3. El espesor del hormigón sobre el que se asientan los adoquines será mínimo S cm. 

COLOCACIÓN: Los adocretos se deben colocar y distribuir en la forma especificada en el 

proyecto de pavimentación. Previamente se deben instalar los elementos de restricción de 

borde, tales como calzada de hormigón, soleras, zarpas y solerillas. 

Para la colocación, el adocreto debe quedar embebido en el mortero, a una altura de 2/3 de 

su espesor para asegurar su adherencia. El fragüe se realizará agregando más agua al mismo 

material. Terminado el proceso de instalación, se debe humedecer y cubrir con poliéster. 
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2.6 VEREDAS DE H.C. 

Este pavimento consistirá en una losa de espesor uniforme y se ejecutará por el sistema 

corriente de compactación del hormigón (no vibrado). Se construirá sobre una capa de arena 

de 1 cm de espesor colocada sobre la base de afinado. 

La dosificación del hormigón considerará una dosis de cemento mínima de 297,5 Kg.cem/m3 

de hormigón elaborado y el árido grueso será del tipo gravilla, es decir, de tamaño máximo 

3/4". 

La vereda se platachará con energía oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y 

sin poros. 

La resistencia cúbica a los 28 días será de 280 Kg/cm2 a la compresión y la resistencia mínima 

individual no podrá ser inferior a 250 Kg/cm2. 

La base para las veredas será de 0,05 m. de espesor convenientemente compactada con placa 

vibradora. 

2.6.1 VEREDA VEREDAS DE HORMIGÓN CEMENTO E=0,07M 

Se construirán en los lugares que señalan los planos del proyecto. Tendrán un espesor de 7 

cm. La base para las veredas será de 5 cm. de espesor convenientemente compactada con 

placa vibradora. 

2.6.2 VEREDA VEREDAS DE HORMIGÓN CEMENTO E=O,lOM 

Las veredas reforzadas, que permiten tránsito vehicular, se construirán en los lugares que 

señalan los planos del proyecto. Tendrán un espesor de 10 cm., con espesor de base de 10 cm. 

2. 7 BALDOSAS 

Esta especificación se refiere a las baldosas microvibradas, destinadas para superficies de 

pavimentos en veredas, zonas con tránsito peatonal y vehiculares. 
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El contratista solicitará el VºBº de la IMC Municipal para la colocación de las baldosas, 

pudiendo ésta solicitar los ensayes que estime necesario antes de autorizarla, y rechazar 

parcial o totalmente el material acopiado. En todo caso la IMC Municipal exigirá certificados 

de calidad de las baldosas fabricadas según norma chilena y que deben ser extendidos por el 

fabricante. 

Se presentan tres situaciones en relación a la estructuración mínima asociada al uso de 

baldosas: 

2. 7.1 BALDOSAS VEREDAS 

En el caso de disponer de baldosas como superficie peatonal se sugiere respetar la siguiente 

estructuración: una sub-base espesor 0,08 m (CBR mín 60%), un mortero de pega espesor 0,04 

m y baldosas microvibradas de espesor mínimo 0,036 m. 

BALDOSAS VEREDAS REFORZADAS: Esta situación aplica al refuerzo dado a las veredas 

adyacentes a un acceso (lm longitud mínima) o bien puede corresponder al acceso mismo en 

el caso de viviendas unifamiliares. Se debe respetar la siguiente estructuración: una base 

espesor 0,08m (CBR mín 60%), una vereda de hormigón espesor 0,07m, un mortero de pega 

espesor 0,04m y baldosas mkrovibradas espesor mínimo 0,036m. 

2. 7.2 BALDOSAS CALZADA 

En el caso de calzadas, accesos vehiculares y aceras continuas la estructuración debe 

responder a la cartilla de pavimentos de hormigón para pasajes del acápite 1.3 de Manual de 

Pavimentación y Aguas Lluvias de SERVIU Metropolitano, y sobre ésta deben disponerse las 

baldosas microvibradas de espesor mínimo 0,07m. 

TIPOS DE BALDOSAS: Las baldosas a utilizar en el proyecto son las Microvibradas Tipo Fulget 

Color Arena y de 16 Panes. 

a) Baldosa microvibradas Tipo Fulget color arena 

Se contempla la colocación de baldosas tipo Fulget según se especifica en los planos de 

Paisajismo. 
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Se emplearán baldosas prefabricadas por el sistema microvibrado tipo Fulget doble espesor 

de dimensiones 0,40 x 0,40 m y e= 3,6 ó 7 cm, teniendo la capa de desgaste un espesor mínimo 

de 9 mm. 

b) Baldosa microvibradas de 16 panes 

Se contempla la colocación de baldosa de 16 panes según planos de Paisajismo. 

Se emplearán baldosas prefabricadas por el sistema microvibrado tipo 16 panes de 

dimensiones 0,40 x 0,40 m y e=3,6 ó 7 cm, teniendo la capa de desgaste un espesor mínimo 

de 9 mm. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS CON BALDOSAS 

e) Preparación de la Subrasante. 

La subrasante se compacta por medio de pisones o elementos de accionamiento manual. 

En casos calificados de alta solicitación, el proyectista puede exigir compactación por medio 

de equipos mecánicos (placas o rodillos), estableciendo el tipo de equipo y el número de 

pasadas o el grado de compactación requerido. 

d) Base. 

Dependiendo de la existencia de estructuras construidas previamente (radieres o losas) el 

pavimento de baldosas puede tener como sub-base una capa de material granular o de 

hormigón, las cuales se explican a continuación: 

i. Base de material granular: sobre el terreno preparado según el apartado anterior, se 

coloca una capa de material granular del espesor compactado que se indique en el 

proyecto, y en ningún caso inferior a 8 cm. 

Este material debe cumplir con las condiciones establecidas en el apartado 6.1.3. y 

tener un tamaño máximo de 1". 

La base se debe compactar con equipo mecánico hasta obtener un CBR >60% y una 

densidad del 95% de la densidad máxima seca obtenida por el ensayo Proctor 

Modificado (NCh 1534 1 2.0f1979} o del 80% de la Densidad Relativa (ASTM 4254-00). 
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Si se cuenta con la aprobación del proyectista, puede aceptarse la compactación de la 

sub-base por medio de pisones o elementos de accionamiento manual. 

La superficie de la base puede presentar una apariencia de textura densa y tupida, a fin 

de evitar la pérdida del mortero que se coloca sobre ella. 

ii. Capa de Hormigón: En vez de base granular, la estructura de un pavimento con 

baldosas puede contar con una capa de hormigón (radier o losa), ya sea porque este 

elemento existe previamente o porque así se establezca en el proyecto. 

En este último caso, el hormigón debe ser de grado H-20 o superior, con un 80% de nivel de 

confianza evaluado por la NCh 1998.0f1989 o según lo establecido en el proyecto y su espesor 

sea el que se indique en el proyecto, pero en ningún caso puede ser inferior a 5 cm. 

De ser necesario, el radier puede tener juntas de contracción y la colocación se puede hacer 

después de producidas las grietas de contracción. 

e) Base de Mortero. 

Sobre la superficie compactada de la base granular o sobre el hormigón limpio y ligeramente 

humedecido (sin presentar acumulación de agua) se coloca una capa de mortero de 40 + / - 5 

mm de espesor. 

f) Colocación de las baldosas. 

Al momento de colocación las baldosas deben encontrarse en un estado de humedad en 

equilibrio con el ambiente y presentar un aspecto seco. En ningún caso se pueden encontrar 

mojadas antes de ser colocadas. 

Las baldosas se colocan a mano, adosándolas con sus vecinas y asentándolas sobre el mortero 

fresco con golpes suaves de un mazo de madera, hasta que alcancen el nivel correspondiente. 

Es de fundamental importancia que se logre un íntimo contacto entre la baldosa y el mortero, 
a objeto de obtener una buena adherencia y un apoyo estable y uniforme. 

Es conveniente que el avance se haga por hileras transversales a la mayor longitud a cubrir. 

Se recomienda que los alineamientos, niveles y pendientes se ajusten a lo especificado en el 

proyecto, dentro de las tolerancias permitidas. 
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g) Sellado de Juntas. 

Al día siguiente de colocadas las baldosas, se deben rellenar las juntas, esparciendo sobre la 

superficie una lechada dosificada de un Kg de cemento por cada 4 litros de agua y pigmentos 

o tierra de color cuando corresponda. Pasadas 3 o 4 horas se procede a lavar y escobillar la 

superficie para eliminar los restos de lechada. 

h) Curado y Puesta en Servicio. 

Una vez terminado el proceso de colocación, se debe cubrir la superficie con polietileno o 

arena húmeda para asegurar un fraguado normal del mortero y de la lechada. El ambiente 

húmedo de la superficie debe mantenerse por S días como mínimo. Esto es especialmente 

importante en tiempo caluroso. Se recomienda poner en servicio el pavimento de baldosas 

después de transcurridos S días contados desde la terminación de la superficie. 

i) Niveles, regularidad superficial y pendiente. 

El nivel de la superficie del pavimento de baldosas debe respetar las cotas establecidas en el 

proyecto, con una tolerancia de+/- 3 mm. 

Las irregularidades de la superficie del pavimento de baldosas medida con respecto a una regla 

de 2m de longitud, no pueden ser de más de 3 mm, después del tratamiento de pulido, cuando 

se efectuare. 

No obstante, el proyectista puede especificar condiciones más exigentes. 

Las baldosas adosadas a una línea de solerillas u otros elementos de borde, a sumideros o 

piletas de evacuación de aguas, pueden quedar sobre el nivel de dichos elementos, en una 

magnitud comprendida entre O y 3 mm. 

Se deben respetar las pendientes establecidas en el proyecto. En el caso de superficies 

expuestas a escurrimiento de aguas, las pendientes hacia los lugares de evacuación no pueden 

ser inferiores a O.S %para baldosas lisas y a 1% para baldosas de superficies texturadas. 
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REQUISITOS DE LAS BALDOSAS 

j) Requisitos geométricos y dimensionales. 

Es recomendable que las baldosas tengan cantos vivos y superficies libres de fisuras, trizad u ras 

y otros defectos, el color de la cara superficial sea homogéneo, libre de manchas y zonas 

opacas visibles directamente o que aparezcan al humedecerlas. 

Se requiere que sean cuadradas o rectangulares y sus dimensiones sean las especificadas por 

el fabricante, con la condición de que el espesor no sea inferior a 20 mm. Se aconseja que la 

tolerancia en la cara superficial sea de +/-0.5 mm y en el espesor+/- 2 mm. 

El espesor de la capa superior debe ser, a lo menos, de 2 mm en baldosas lisas. En el caso de 

baldosas con estrías, esta capa puede tener a lo menos 1 mm de espesor por debajo de la 

estría. 

k) Requisitos de resistencia. 

Las baldosas según sus características y dimensiones deben cumplir con los requisitos de 

resistencia a la flexotracción, al desgaste y otros que se indican en la Tabla 6-9 del Código de 

Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación SERVIU 2008. 

Complementando lo anterior las resistencias mecánicas de los tipos de baldosas a utilizar, se 

definen como sigue: 

Compresión 

Flexotracción 

Desgaste 

Impacto 

ENSAYOS 

Mínimo: 250 kg/cm2 

Mínimo: 4.2 mpa 

Máximo: 0,20 gr/cm2 

Mínimo: 86 cm 

1) Ensayo de Flexotracción. 

Se debe verificar que: 

Se disponga de una prensa y de un sistema de soporte y aplicación de carga que cumpla con la 

NCh. 1038 Of. 1977, en lo que sea pertinente. 
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Los soportes pueden ser cilíndricos o semicilíndricos, de 20 a 30 mm de diámetro y de una 

longitud tal que permita el apoyo del elemento en todo su ancho. Se requiere que uno de ellos 

sea fijo y el otro articulado en un eje paralelo, a la longitud de los elementos, para evitar 

esfuerzos de torsión en los elementos. 

Las baldosas que se van a ensayar a flexotracción se deben mantener sumergidas en agua a 20 

+/- 3 ºC durante las 24 horas previas al ensayo. 

En el caso de las baldosas con estrías, se debe rellenar las ranuras con una mezcla de cemento: 

yeso, en proporción 1:1 en peso, 24 horas antes del ensayo. 

En este caso la inmersión en agua se puede hacer 48 horas antes del ensayo, por un lapso de 

24 horas, y después de rellenar las llanuras, se requiere mantener en cámara húmeda a 20 +/-
3 oC y 80% de humedad relativa mínima hasta momento del ensayo. 

Se debe colocar la baldosa centrada sobre los soportes, cuidando que sus costados queden 

paralelos a ellos y con la cara de desgaste hacia arriba. Además, se sugiere que la separación 

entre los soportes de apoyo o luz de ensayo sea 5 cm inferior a la longitud del elemento a 

ensayar. 

La carga se debe aplicar centrada entre ambos apoyos, a una velocidad tal que la rotura no se 

produzca antes de 3 minutos. Se registra la carga de rotura "P" en N. 

Se calcula la resistencia a flexotracción de la baldosa en MPa, con aproximación de 0,01 MPa, 

según la siguiente fórmula: 

Dónde: 

R f: Resistencia a la flexotracción en MPa. 

P: Carga de rotura en N. 

L: Luz de ensayo en mm. 

B : Ancho de la baldosa en mm. 

D : Espesor nominal en mm. 
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m) Ensayo de desgaste. 

Se debe contar con una máquina de ensayo consistente en un disco horizontal de fierro 

fundido pulido, que cumpla con las condiciones establecidas en la NCh 187.0fl958. 

De cada baldosa se corta en el centro un trozo de aproximadamente 40 cm2. de sección, que 

se seca a 110 ºC durante 24 horas, antes de ensayarlo. 

El procedimiento de ensayo debe ser el que a continuación se indica: 

• La fracción de baldosa a ensayar se coloca en sujetador y mediante un brazo de 

palanca, se aplica una carga aproximada de 0.06 MPa. 

• Se coloca el material abrasivo (granate calcinado del tipo Almandino u otro que cumpla 

con la NCh 187.0f1958 de tal modo de asegurar un suministro parejo y regular sobre 

la zona de desgaste, repartiendo uniformemente, antes del inicio del ensayo, 20 gr del 

material sobre el disco pulidor. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: La evaluación de la calidad de las unidades y su consiguiente 

aceptación o rechazo se efectuará por lotes, entendiéndose por lote un conjunto de elementos 

correspondientes a una misma partida fabricada bajo similares condiciones de producción. 

De cada lote, se recomienda extraer una muestra al azar, para su medición y ensayo de acuerdo 

a las Especificaciones particulares de cada elemento. 

Se aceptará el lote si la muestra cumple con los requisitos geométricos y mecánicos 

establecidos. 

Si la muestra no cumple con algún requisito se efectuará un remuestreo por lote, extrayendo 

al azar una muestra con el doble de unidades consideradas inicialmente. 

Se aceptará el lote si la muestra de remuestreo cumple con los requisitos especificados. En 

caso contrario, se aconseja rechazar el lote completo. 

Se recomienda considerar lotes de 5000 unidades o fracción inferior y muestras compuestas 

por 10 baldosas; 5 de ellas se destinan al ensayo de flexotracción y 5 al ensayo de desgaste. 

Los requisitos a cumplir son los establecidos en el apartado Requisitos de Baldosas. 
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2.8 SOLERAS 

2.8.1 TIPO "A" (RECTAS, CURVAS Y REB) 

a) DIMENSIONES 

Longitud: 0,90 m. 

Sección transversal; la de un rectángulo de 16 cms. de base y 30 cms. de altura, recortando en 

una de sus esquinas superiores un triángulo de 4 cms. de base y 15 cm. de altura. 

b) DOSIFICACIÓN 

La dosificación mínima será de 297,5 Kg. de cemento por m3, de hormigón elaborado y vibrado. 

e) CONTROLES 

La fabricación de las soleras será controlada de acuerdo al ensayo de muestras obtenidas del 

proveedor o del contratista. Se exigirá como mínimo tres certificados de ensayo del proveedor, 

correspondientes a un período no superior a los seis últimos meses y, además, el laboratorio 

efectuará otros ensayos sobre muestras tomadas de la partida comprada para la obra. El 

número mínimo de muestras será igual a 5. 

Se tomarán una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fábrica como máximo y, 

cada muestra estará compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayará a la 

flexión y 2 unidades se ensayarán al impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayos se 

efectuarán en la siguiente forma: 

a) Ensaye de flexión: Se aplicará una carga central de 1.000 Kg. sobre la solera colocada 

de modo que su cara posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados en una 

distancia libre de 50 cm. entre sí. Esta carga se irá aumentando sucesivamente hasta 

alcanzar la ruptura. 

b) Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma posición que en el ensayo de 

flexión, se dejará caer en su centro un peso de 3.200 gramos. Se empleará una altura 

de caída de 5 cms., la que se irá aumentando sucesivamente de 5 en 5 cms. hasta los 

40 cms. Desde esta altura, el aumento sucesivo será de un centímetro cada vez, hasta 

alcanzar la ruptura. 
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Los valores mínimos aceptables que se obtengan de estos ensayos serán los siguientes: 

i) Resistencia a la flexión: 

Valor promedio: 2.000 Kg. 

Mínimo individual: 1.800 Kg. 

ii) Resistencia al impacto: 

Valor promedio: 80 cm. 

Mínimo individual: 70 cm. 

d) COLOCACIÓN 

Para la colocación (emplantillado) se empleará como mínimo hormigón de 170 Kgs. de 

cemento por m3 de hormigón elaborado. 

Dimensiones Del Emplantillado: 

Espesor de 0,10 m. en que la envolverá con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde 

su base. 

La separación entre soleras será de 10 mm como máximo. 

El emboquillado se hará con mortero de 425 Kgs. de cemento por m3 de mortero 

elaborado. 

En las intersecciones se utilizará soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras 

para genera los radios de las intersecciones. 

ACEPTACIÓN Y RECHAZO: Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las 

resistencias, se procederá en la siguiente forma: 

l. Se comprobará si estos valores están de acuerdo con los mínimos individuales 

señalados anteriormente; en tal caso se aceptará la partida. 

11. Si en uno o más de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea 

individuales o promedios, se repetirá dicho(s) ensayo(s), tomando el doble número de 

muestras. 

111. Se comprobará nuevamente los valores obtenidos en los ensayos. 

IV. Si estos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptará la partida; en caso contrario 

se rechazará. 
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2.9 FIERRO ESTRUCTURAL A44-28H 

El presente ítem corresponde al acero a utilizar en relación con el ítem hormigón de calzada. 

Comprende la provisión, preparación y colocación de acero tipo A-44-28H en los lugares 

indicados en los planos y demás documentos de proyecto. 

Este ítem se ejecutará de acuerdo a lo señalado en el ítem 5.503 del Manual de Carreteras y 

las siguientes especificaciones: 

Los materiales para armaduras de hormigón estarán formados por barras lisas o con resaltes, 

según el diámetro. Deberán cumplir con la norma NCh Of.67. 

Para las barras con resalte no se especificará dobladura salvo lo dispuesto en planos para dar 

forma a la armadura. 

Las amarras se harán con alambre negro. 

Se aceptarán empalmes, siempre que cumplan con el traslape mínimo de 10 diámetros. 

La unidad de medida será el kilogramo (Kg) de acero colocado según lo especificado. 

2.10 MORTERO DE PEGA 425 KG CEM/M3 

El mortero de pega de cemento, es un material compuesto por arena, cemento y agua, en el 

que eventualmente se añade algún aditivo. En general se recomienda su aplicación en 

espesores mayores a 2,5 cm. 

La arena del mortero, debe estar formada por granos duros, exentos de materia orgánica, 

aceptándose en ellas hasta un 5% de arcilla. No debe contener sales, para evitar eflorescencias. 

Para obtener la plasticidad deseada se debe considerar la granulometría como el factor 

principal. 

La dosificación del mortero especificada es de 425 Kg cem/m3. 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 



3 PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS 

3.1 CANALETA- REJILLA Y PROTECCIONES 

Se seleccionó una canaleta de hormigón polímero tipo ULMA o similar modelo SELF200, de 

ancho exterior 204 mm, ancho interior 150 mm y altura exterior 140 mm. 

Se instalarán según la pendiente de la calle de acuerdo a los planos del proyecto. La canaleta 

tendrá 1.0 m de largo y deberá incluir un perfil para protección lateral de acero galvanizado de 

espesor real de 1+1mm, liso, sin rotura de capa de zinc protectora, sin huecos de acumulación 

de agua para evitar corrosión puntual. 

La canaleta se afianzará al pavimento con hormigón H-25 a cada lado recto del resalto. En los 

tramos en curva sólo deberá construirse una canaleta in situ de hormigón H.25 de ancho libre 

de 15 cm y 15 cm de altura, proyectada en el hormigón del resalto. 

Sobre la canaleta ULMA o similar, se instalará una rejilla tipo Ranurada Doble marca ULMA o 

similar en fundición dúctil de grafito esferoidal, según norma EN 1563. El sistema de fijación 

será de dos canales y ocho tornillos por metro lineal. 

La unidad de medida será el metro lineal (mi) de canaleta-rejilla y protecciones instaladas. El 

precio unitario incluye toda la mano de obra, así como el suministro de todos los materiales y 

equipos a utilizar. (Hormigón, moldajes, etc.). 

4 PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE SERVICIOS 

4.1 PROVECTO DE MODIFICACIÓN SERVICIOS HÚMEDOS Y SECOS SOTERRADOS 

4.1.1 MODIFICACIÓN NIVEL CÁMARA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPA TIPO CALZADA 

De acuerdo a proyecto, las obras de modificación de servicios soterrados corresponden 

básicamente a la modificación de cota de anillo de diferentes cámaras de Alcantarillado que 

se encuentran a lo largo del proyecto y que interfieren en la construcción. 

De acuerdo a los documentos del proyecto, deben modificarse a consecuencia de su 

interferencia con las nuevas obras proyectadas. 
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El Contratista o al que éste designe como responsable de la ejecución de las obras de 

construcción, solicitará al Servicio correspondiente las modificaciones necesarias con la debida 

anticipación, de tal forma de agilizar los trámites correspondientes, con el objeto que la 

modificación no interfiera su Programa de Trabajo. 

Durante la ejecución de las obras se deberá tener presente lo establecido en la legislación 

chilena respecto a la Disposición de Seguridad. 

Se consideran las modificaciones de cota de anillo de las cámaras de inspección existentes 

requeridas para compatibilizar estos elementos con las nuevas cotas proyectadas tanto para 

la calzada como las veredas que se vean modificadas por el proyecto. 

En todas las cámaras de inspección se utilizarán tapas tipo calzada, según lo especifica la 

normativa de Hormigón para el Alcantarillado, de acuerdo a la norma NCh 2080. Las tapas se 

ejecutarán y colocarán de acuerdo con la norma (NCh 2080 y NCh Elec. 4/2003). 

Las cámaras consideradas figuran en los planos de Modificación de Servicios del proyecto. 

Las modificaciones a las cámaras de Inspección deberán ejecutarse de acuerdo con las 

especificaciones del plano Tipo HB e-1 del EX-SENDOS y los detalles presentados en los planos 

de Modificación de Servicios. 

Las modificaciones a las chimeneas de las cámaras se ejecutarán de acuerdo al detalle tipo de 

los planos del proyecto de Modificación de Servicios. La parte interior de las cámaras que no 

lleve estuco deberá quedar con la superficie lisa, debiéndose usar moldaje metálico o de 

madera revestido con metal. 

Se incluye el suministro de materiales y la construcción de las modificaciones. 

Para las modificaciones de chimeneas, y empalmes del hormigón nuevo con el de las cámaras 

existentes, se deberá romper el cuerpo de la cámara en la parte superior, de acuerdo al 

requerimiento de cada caso, escobillándose y limpiándose el hormigón viejo, luego se colocará 

un puente de adherencia epóxica tipo SIKADUR 32 entre el hormigón viejo y el hormigón 

nuevo. Finalmente, para la obra nueva se empleará hormigón H-30. 
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4.1.2 MODIFICACIÓN NIVEL CÁMARAS, TAPAS Y MARCOS DE CÁMARAS 

El Contratista o al que éste designe como responsable de la ejecución de las obras de 

construcción, solicitará al Servicio correspondiente las modificaciones necesarias con la debida 

anticipación, de tal forma de agilizar los trámites correspondientes, con el objeto que la 

modificación no interfiera su Programa de Trabajo. 

Las modificaciones de estos elementos serán ejecutadas directamente por los Servicios 

responsables o con la autorización de estos, quién además puede considerar el cambio de 

elementos como cables, fijaciones, etc., o la posibilidad técnica de un cambio de ubicación, 

trazado de líneas o su longitud si fueran necesarias efectuar, para mantener con al menos la 

misma calidad el servicio de los usuarios. 

Durante la ejecución de las obras se deberá tener presente lo establecido en la legislación 

chilena respecto a la Disposición de Seguridad. 

En todas las cámaras de inspección se utilizarán tapas tipo calzada, según lo especifica la 

normativa: Metálicas para las de Agua Potable, de acuerdo a la norma NCh 2080, y para el caso 

de las eléctricas se consideran Tapas de Cámara Para Zonas de Tránsito Pesado, según NCh 

Elec. 4/2003. Las tapas se ejecutarán y colocarán de acuerdo con la norma (NCh 2080 y NCh 

Elec. 4/2003). 

Para las Tapas de Hormigón se deben incluir las baldosas cuando así lo amerite el proyecto 

para dar continuidad al recubrimiento existente, y las armaduras metálicas con su relleno de 

hormigón de 425 Kg de cem/m3 de argamasa y el anillo de Fierro Fundido de un peso 

aproximado de 82 Kg. La colocación del anillo será incluida en la confección de cámaras. 

Se incluye el suministro de materiales y la construcción de las modificaciones. En plano de 

Modificación de Servicios del proyecto se han identificado las cámaras que deben ser 

modificadas y los detalles constructivos. Se consulta proveer el elemento de tapa completo 

nuevo. 
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S PROYECTO DE ILUMINACIÓN 

GENERALIDADES 

Objetivo: La Municipalidad de Providencia en la Región Metropolitana, ha solicitado la mejora 

de la infraestructura vial y peatonal de la calle Thomas Andrews, donde por razones de 

seguridad se ha incorporado el Proyecto de Iluminación peatonal, dicho proyecto se regirá por 

las presentes Especificaciones Técnicas Eléctricas (ETE), las que tienen por objeto señalar las 

características principales de los materiales que se utilizarán en la ejecución de las 

instalaciones de Alumbrado Público, canalización, así como detalles de construcción. 

Condiciones y/o Exigencias 

• El Contratista electricista que se adjudique estas instalaciones, una vez que estas estén 

ejecutadas deberá solicitar la inscripción en la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC) y obtener el contrato del suministro eléctrico. 

• Los certificados de inscripción TE2 (SEC) y planos deberán estar firmados por un 

instalador debidamente identificado, con licencia al día clase A, como mínimo. 

• El Contratista deberá efectuar todos los trámites hasta la puesta en servicio de las 

instalaciones. Al término deberá entregar el certificado de inscripción TE2 (SEC) de 

estas instalaciones al mandante, junto a los planos definitivos de corrientes fuertes, 

una vez concluidas las obras (Planos de Construcción), dibujados conforme la norma 

NCh Elec 2/84. 

• Toda modificación que fuese necesaria, ya sea por condiciones de terreno o a pedido 

del Mandante, deberá ser autorizada por la Inspección Municipal del Contrato (IMC), 

no obstante, el Contratista no deberá hacer modificaciones significativas al proyecto 

sin autorización por escrito de la IMC o del proyectista. 

• Se entiende que una vez estudiadas estas ETE, en conocimiento del terreno y de los 

Reglamentos de Instalaciones Eléctricas de SEC, el Contratista estará en condiciones de 

interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo que 

estará obligado a entregar obras absolutamente completas, funcionando y de primera 

calidad. 

• Antes de iniciarse la obra, deberán revisarse cuidadosamente los planos y las presentes 

ETE. Se consultará cualquier discrepancia o problema de interpretación de la obra a fin 

de obtener la oportuna aclaración de dudas y finalmente regirá la interpretación de la 

IMC. 
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DOCUMENTACION 

Normas Aplicadas: En el diseño se ha considerado: 

• REDEVU: Manual de Vialidad Urbana Recomendaciones Para el Diseño de Elementos 

de Infraestructura Vial Urbana. 

Las normas de alumbrado que deben ser consideradas por el instalador para este proyecto, 

son las siguientes: 

• NCh ELEC. 2/84 Electricidad. Elaboración y Presentación de Proyectos. 

• NCh ELEC. 4/2003 Instalaciones de Consumo en Baja Tensión 

• NSEG 21 E.n.78 ELECTRICIDAD. Alumbrado Público en sectores Residenciales. 

• NSEG 15 E.n.78 ELECTRICIDAD. Especificaciones para luminarias de calles y carreteras. 

Frente a alguna discordancia entre Jo indicado en el proyecto y en cualquiera de estas normas, 

prevalecerá Jo establecido en estas normas, que regirá por sobre lo indicado en el proyecto. 

Planos del Proyecto: Los planos que se indican a continuación pasan a ser parte integrante de 

las presentes ETE: 

• Plano de Planta de Alumbrado (1 Lamina) 

El proyecto de iluminación es presentado en una lámina con la planta mostrando la disposición 

de la postación, canalización y cuadro de carga. 

DETALLES Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

Etapas de Construcción: Comprenderá etapas constructivas configuradas de acuerdo a cada 

empalme a construir. 

Se considera la implementación de un empalme existente que se debe adecuar a los nuevos 

circuitos proyectados retirando las luminarias que se vean afectadas por el proyecto. 

Una vez construidos y probados los circuitos del empalme, podrá efectuarse la inscripción en 

SEC, procediendo a la puesta en marcha del empalme en forma total. 

El costo de operación de los circuitos de iluminación será de cargo de la Municipalidad de 
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Providencia. 

Precauciones: Se deberá tomar la precauc10n de no entorpecer otras faenas durante el 

desarrollo de la obra y además asegurar el abastecimiento oportuno de los materiales para la 

ejecución de los trabajos eléctricos. 

MATERIALES 

Será de cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para la 

iluminación. 

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución deberán ser nuevos y de primer uso. 

Será de responsabilidad del Contratista el adecuado uso y calidad de los materiales que debe 

suministrar. Deberá tener especial cuidado en el embalaje de los elementos eléctricos para 

evitar golpes y deterioros. La utilización de un elemento golpeado deberá ser aprobada por la 

IMC. 

Los materiales eléctricos en general, deberán mostrar claramente el modelo, marca, nombre 

del fabricante y su capacidad nominal cuando corresponda. Los insumes utilizados deberán 

contar con los sellos de aprobación de SEC. Los conductores deberán llevar impreso sobre la 

cubierta exterior a lo menos las indicaciones, del Art. 8.1.2.4 de la norma NCh ELEC 4/2003. 

• Nombre del fabricante o su marca registrada 

• Tipo del conductor indicado por las letras de código, por ejemplo: THW, XT, EVA, 

etc. 

• Sección en mm2 para las secciones métricas y sección en mm2 y en paréntesis 

el número AWG para secciones bajo norma de la American Wire Gauge. 

• Tensión de servicio - corresponde a la máxima tensión soportada por la 

aislación del conductor. 

• Número de certificación si procede. 
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5.1 LUMINARIAS 

5.1.1 LUMINARIA PIANO MIDI CON UN CABEZAL 40W LEO (SCHRÉDER PIANO MIDI O DE 

SIMILARES CARACTERÍSTICAS) 

Las luminarias de alumbrado público serán para lámparas LED de 40 W nominales, conforme 

a lo indicado en planos. Las luminarias en altura de 4,0 m deberán suministrarse junto a sus 

postes totalmente nuevas, donde se indique en planos. 

Las luminarias deberán cumplir con la norma lEC publicación 60598-1 de 2002 y 60598-2 y 3 

de 2002 u otras de igual o mayor exigencia. 

Para las luminarias en poste se debe considerar: 

El cuerpo o carcasa y tapa del módulo de la lámpara deberá ser adecuada al clima de 

modo que tenga resistencia a la corrosión de los agentes atmosféricos y a las 

solicitaciones producidas por efecto térmico y mecánico. 

Debe poseer un sistema de cierre fácil de operar que permita abrir y cerrar el módulo 

donde se ubica la lámpara en posición normal de trabajo por una sola persona, sin 

peligro de desprendimiento de la parte móvil. Debe estar sellada con empaquetadura 

de silicona resistente a altas temperaturas, que permita obtener un grado de 

hermeticidad superior a IP-65 para el bloque óptico e JP-44 para el bloque eléctrico. 

La pintura de acabado final, si la tiene, debe ser de poliéster de alta resistencia, de color 

definido por la IF. 

La protección del módulo de iluminación será de policarbonato, resistente al shock 

térmico y a la radiación U.V. capaz de soportar diferencias de temperaturas de hasta 

90ºC, y tener resistencia al impacto IK08. 

El driver y los módulos de LEO deben ser fáciles de sustituir in situ. 

Debe tener una superficie y/o tecnología dedicada a la disipación de calor. 

Debe contar con un protector adecuado para sobretensiones de hasta 10 kV. 

Las luminarias deberán mantener la emisión del flujo luminoso, mediante el control de 

su consumo energético a lo largo de toda su vida. 

Las características de las luminarias deberán estar certificadas por una institución de 

reconocido prestigio, tal como el Laboratorio de Fotometría de la Escuela de Ingeniería 

Eléctrica de la Universidad Católica de Valparaíso. 
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LÁMPARAS: Las lámparas deberán ser del tipo Light Emiting Diode (LEDL de demanda nominal 

máxima de 40 W de empresas de reconocido prestigio en el rubro. Dichas lámparas deberán 

contar como mínimo con las siguientes características: 

• Vida media útil (flujo luminoso con caída máxima al 90% a 2SOC} igual o superior a 

60.000 horas. 

• Vida útil total (flujo luminoso con caída máxima al 70% a 25°C} igual o superior a 

100.000 horas. 

• Eficacia luminosa superior a 100 lm/W. 

• Driver con entrada de 230Vca y salida máxima de 700mA. 

• Temperatura de color 4000ºK (blanco neutro). 

COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO (POSTE): Provistas por fabricante de luminaria en 

conjunto con lámpara. 

5.2 CANALIZACIONES 

5.2.1 CANALIZACION Y TENDIDO DE PVC 

La canalización será subterránea mediante tubo de PVC rígido tipo conduit, Sch.40, según se 

indique en proyecto, color naranja, de 32 mm de diámetro mínimo, respetando lo indicado en 

planos, depositado sobre una capa de arena a una profundidad mínima de 60 cm. El dueto se 

instalará conforme lo indicado en el artículo 8.2.16.1 de la norma NCh ELEC 4/2003. 
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Figura 1: Tendido de duetos según norma NCh ELEC 4/2003 
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El ladrillo mostrado en la figura 1 anterior, sólo se usará en zonas de riesgo evidente para los 

duetos, tales como en atravieses de avenidas de alto tráfico, donde además se colocará un 

dueto adicional de la sección indicada en planos, como medida de resguardo del quiebre del 

dueto cableado. 

5.2.2 EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA PARA TENDIDO DE DUCTO PVC 

El fondo de la excavación deberá emparejarse con una capa de arena y los duetos deberán 

tener una pendiente mínima de 0,25% hacia las cámaras más próximas, donde deberá sellarse. 

En los cruces con otros servicios, en caso de existir, se cuidará que los duetos o conductores 

eléctricos queden separados de las tuberías de los otros servicios en 0,50 m, como mínimo, en 

cualqu ier sentido. 

5.3 CONDUCTORES 

5.3.1 CONDUCTOR THHN O THW 2,08 MM2 (14 AWG) 

Los conductores al interior de los postes, o columnas, serán de tipo THHN 14 AWG. 
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5.3.2 CONDUCTOR XTU 5,3 MM2 Y TENDIDO INTERIOR DE DUCTOS 

Los alimentadores principales de aislación 600 V, en todo su recorrido subterráneo serán del 

tipo XTU 5.3mm2, con neutros individuales por circuito, de igual sección que los conductores 

de fases, de valores según se indique en planos, y se regirán por el siguiente código de colores: 

Fases (R-S-T) 

Neutro (N) 

Tierra.(Tp) 

: azul, negro o rojo 

:blanco 

:verde 

UNIONES: La unión a los conductores de alimentación se hará sólidamente con soldadura 

estañada, aislada con cinta de goma EPR y sobre ella cinta de PVC, no se permitirá el uso de 

conector de rosca. 

Las cintas tendrán aprobación U L. Se podrá usar mangas termo contraíbles, con presión interna 

máxima de 1,5 bar, las que deben ser libres de halógenos, con resistencia a UV. 

TERMINALES DE BARRAS O REGLETAS: Se usará terminales de compresión de 3M, Panduit o 

equivalentes, instalados con la herramienta adecuada (Stak-on o equivalente). La perforación 

u ojo del terminal será adecuado al diámetro exterior del perno. 

Los terminales se fijarán a las barras u otro equipo mediante pernos, los cuales se apretarán 

con llave de torque. El torque máximo, señalado en kg-m permitido aplicar en determinado 

perno o tornillo, estará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 1: Torque de apriete de pernos 

Diámetro del perno Torque máximo 

1/4" 0.83 kg-m 

5/16" 1.52 kg-m 

3/8" 2.07 kg-m 

5/8" G-M 
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5.4 OBRAS CIVILES 

5.4.1 CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN 

En general, por seguridad contra robos, se evitará en lo posible el uso de cámaras de paso, 

haciendo la unión de los conductores al interior de los postes y equipos de luminarias, quedando 

su uso confinado a los atravieses de las vías, distribución desde tablero a canalización subterránea 

y algún caso particular que lo amerite. 

No se aceptará en ningún caso el uso de cámaras prefabricadas, solo se admitirá cámaras de 

albañilería en terreno. 

Las cámaras deberán contar con un radier clase B en el fondo, dado que están definidas para 

tránsito pesado. Los duetos deberán llegar con boquillas terminales. 

Las cámaras de distribución Proyectadas, serán Clase B según descripción de la Norma NCh ELEC 

4/2003. 

Los duetos que llegan a las cámaras deberán ser cubiertos por mortero al menos 1 m. en torno 

de la cámara. 

La ubicación exacta de las cámaras deberá mostrarse claramente en los Planos de Construcción 

finales ("As Built"), con coordenadas topográficas. 

5.4.2 TIERRA DE PROTECCIÓN (TP) PARA POSTE METÁLICO 

Todos los postes metálicos contarán con tierra de protección (Tp). Para el caso de los postes 

metálicos la puesta a tierra de protección se hará con cable de cobre desnudo de 21,2 mm2, el 

que sale desde el terminal de conexión del poste, y se unirá mediante soldadura Cadweld a la 

tierra del poste. La puesta a tierra puede ser una barra de Cu copperweld de 5/8" 0 x 1,5m de 

largo mínimo, enterrada en el suelo más cercano al poste. 

El valor mínimo de resistencia debe ser de 5 ohms, y en caso de exceder este valor debe 

extenderse a una nueva barra separada a 1,0 m de distancia. 
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Figura 2: Configuración de Puestas a Tierra en postes de Fe 

CONDUCTOR 

CORTE A-A' 

En figura S se muestra el caso de la extensión del bucle de malla de tierra mediante una 

segunda barra de puesta a tierra. 

Figura 3: Conexión de la Barra de Puesta a Tierra 

L = 7.5m 

CONO. Cu. DE SNUDO 
21 .2mm2 
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5.5 EMPALMES Y TABLEROS 

TABLEROS: Se mantiene empalme actual, incorporando nuevo circuito proyectado, sin 

modificar su ubicación. Esta operación incluye los trámites frente a empresa de distribución 

eléctrica. 

INTERRUPTORES: La capacidad de ruptura mínima del interruptor principal será tal que permita 

su correcta operación en el nivel de cortocircuito existente en el empalme. El factor de respuesta 

en 15 minutos será 1,3 veces la corriente nominal + 10%. La curva de operación será tipo C (5 a 

10 veces 1 nominal). Su construcción será del tipo caja moldeada (molded case"}, con 15 kA de 

ruptura mínimo. 

Figura 4: Curvas de disyuntores B, C, D y Z 
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~Providencia 
ijij Secretaría de Planificación Comunal 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Los relés diferenciales serán de 25 A. La corriente de operación 

debe ser de 30 mA, y su ubicación será aguas abajo del interruptor termomagnético del 

empalme. 

TIERRA DE SERVICIO (TS): Todos los circuitos tendrán un conductor de tierra de servicio (Ts) 

de igual sección que el conductor de las fases. 

Este conductor se unirá a una barra de puesta a tierra en el tablero de alumbrado y en el último 

poste de cada circuito. A esta barra final se unirá también el conductor de la tierra de 

protección logrando la neutralización del circuito. 

FOTOCELDA: El encendido de las luminarias peatonales se hará con Celda Fotoeléctrica 

ubicada en tablero de distribución. La fotocelda funcionará a tensión nominal 220V y 

frecuencia nominal 50 Hz 

PRUEBAS DE ACEPTACION EN TERRENO: Las pruebas de aceptación en terreno, también 

denominadas sat por sus siglas en inglés (site acceptance test), deberán cumplir los 

requerimientos técnicos establecidos en las bali del proyecto y en los contratos respectivos, 

para lo cual deben llenarse los protocolos de medición, en que consten los niveles de aislación, 

el voltaje de la red, de la luminaria extrema de cada circuito, la corriente por circuito y los 

tiempos de encendido. 

En estas pruebas debe quedar clara la responsabilidad de cada uno de los involucrados, por 

tanto, debe establecerse quienes participan y el alcance de esta participación. 

Finalmente deberá hacerse una medición de la iluminación determinando la lluminancia 

obtenida, la cual debe estar conforme a lo establecido en REDEVU y la memoria de Cálculo de 

Iluminación. 

6 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL 

El objetivo de este Proyecto, es entregar un sistema integral de señalización y demarcación 

que garantice una circulación segura, ordenada y fluida, tanto para los usuarios de la ciclovía 

como para los peatones y conductores involucrados en la operación del área del proyecto. 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 



Esta sección se refiere a la provisión e instalación de señalización vial del tipo vertical lateral, 

horizontal, y elementos de apoyo, incluyendo los postes y marcos de sustentación y todos los 

elementos accesorios requeridos. 

En todo lo que corresponda, el diseño de las placas señales, deberá ajustarse a lo dispuesto en 

las normas vigentes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sin perjuicio de lo 

anterior, también deberán considerarse las normas técnicas vigentes de la Municipalidad de 

Providencia y lo que se estipule en los planos de Seguridad Vial. 

Toda la señalización vial descrita en esta Sección se instalará en la ubicación y con la mínima 

altura señaladas en los antecedentes del Proyecto, con respecto a la distancia horizontal entre 

la orilla interior de la placa y el borde exterior de la solera o pavimento, y la altura entre la 

parte inferior de la placa o estructura y la rasante de la plataforma de la acera o ciclovía, 

respectivamente. 

En caso que el Proyecto no lo señale, se considerarán al menos las siguientes condiciones 

mínimas de instalación: 

En el caso de señalización vertical lateral, la distancia mínima al borde de calzada, y las alturas 

mínimas y máximas sobre la calzada, deben ceñirse a lo indicado en el Manual de Señalización 

de Tránsito (2012). 

La profundidad y área mínima de las excavaciones para la instalación de postes sustentadores 

de señalización vertical lateral, se ajustarán a lo señalado en el Proyecto. En todo caso, la 

profundidad mínima de empotramiento de los postes será de 0,50 m. El hueco no ocupado 

por los postes deberá rellenarse con hormigón H-20. 

El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del 

tránsito, peatones y del personal de faena, de acuerdo a lo dispuesto en el manual de 

Señalización de Tránsito (2012) o las Disposiciones de Seguridad de la Mup.icipalidad de 

Providencia. 

6.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES 

Esta partida incluye el suministro e instalación de señalización vertical lateral del tipo 

reglamentario, preventivo e informativo, cualesquiera sean sus dimensiones y características, 

incluyendo postes de sustentación, cualquiera sea su número y tipo, pernos, accesorios, 
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excavaciones, rellenos y todas las actividades y operaciones necesarias para cumplir lo 

especificado. 

Se cuantificará por unidad (Un) de señalización vertical lateral de cualquier tipo, instalada al 

lado de la plataforma del camino, y la medición se efectuará según la cantidad requerida por 

el proyecto. 

PLACAS: Las placas para señalización vertical lateral se deberán confeccionar con planchas de 

acero laminado en caliente, de 2,5 mm de espesor, que cumplan con NCh 212. Las dimensiones 

planas, como altura y ancho, serán las correspondientes al tipo de señal con una tolerancia de 

±1mm. 

Los cortes rectos deberán efectuarse con guillotina y los circulares en máquinas tijera; los 

vértices deberán despuntarse con un radio variable según el tamaño de la placa, de acuerdo 

con lo estipulado en el Manual de Señalización. Todas las aristas deberán pulirse. 

Las placas deberán ser galvanizadas en caliente de acuerdo a la norma ASTM A 123, salvo que 

el Proyecto especifique otro tipo de protección. El espesor del galvanizado deberá ser como 

mínimo de 65 ¡..tm. 

En caso que el Proyecto especifique en lugar del galvanizado, una protección en base a pintura 

anticorrosiva y esmalte, la superficie de la placa deberá prepararse mediante un baño 

limpiador o decapador químico. Los depósitos gruesos de aceite o grasa, compuestos 

trazadores y otras materias extrañas deberán removerse mediante un limpiado con solvente; 

las escamas de laminación, costra de óxido, óxido y herrumbe deberán removerse mediante 

un baño en solución caliente o fría de ácido sulfúrico, nitroclorhídrico o fosfórico, un baño en 

ácido sulfúrico al 5% ó 10% conteniendo inhibidor, un baño en ácido sulfúrico al 5% a 80° ó 

90°C con inhibidor o mediante un baño electrolítico, en un baño ácido o alcalino. Enseguida, 

los elementos metálicos deberán pintarse con dos o más capas de pintura anticorrosiva 

sintética, de 0,03 mm de espesor total mínimo de película seca y terminarse con dos o más 

capas de esmalte alquid-fenólico de 0,03 mm de espesor total mínimo. 

Alternativamente, si el Proyecto así lo estipula, las placas de acero podrán ser de un espesor 

menor al aquí especificado, siempre que se trate de placas estampadas que presenten ceja o 

pestaña perimetral según los detalles que indique el Proyecto. Asimismo, en lugar de acero se 

podrá utilizar otro material para las placas, de las características y dimensiones que señale el 

Proyecto. 
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Las placas deberán cubrirse por el anverso con láminas retrorreflectantes. Estas láminas, 

incluyendo los requisitos de tipo, color, contraste y niveles mínimos de retrorreflectancia, y los 

requisitos de textos, ribetes, números, flechas y símbolos, deberán cumplir con lo establecido 

en la norma ASTM D 4956 y las normas técnicas vigentes del Manual de Señalización de 

Tránsito (2012) en el Proyecto. 

POSTES: Los postes deberán estar constituidos por un perfil de acero laminado, tipo cuadrado 

40-40 mm de ancho, 2,5 mm de espesor, que cumpla con lo dispuesto en NCh 212; su largo 

deberá ser de 3.000 mm. 

La protección de los postes podrá ser en base a pintura anticorrosiva y esmalte, en cuyo caso 

la protección se deberá atener a lo especificado en el Acápite 5.702.201(1) de esta Sección. 

PERNOS: Las placas se deberán fijar a los postes con pernos zincados de 6 x 64 mm. Las tuercas 

también deberán ser zincadas. Ambos se ajustarán a lo dispuesto en NCh 301. 

HORMIGÓN: El relleno de las excavaciones para empotrar los postes de sustentación deberá 

efectuarse con hormigón Grado H-20. 

6.1.1 TRÁNSITO EN UN SENTIDO (R0-1.A) 

Esta señal Tipo 11, se utiliza para indicar el sentido del tránsito de una vía. La flecha inscrita en 

ella debe cumplir con los niveles de retrorreflexión mínimos especificados en la sección 2.1.3.4 

del Capítulo 2- Señales verticales del Manual de Señalización 

Se cuantificará por unidad (Un), y su ubicación corresponde a la indicada en los planos de 

Seguridad Vial. 

Tipo 11 
Cotas en milímetros 
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6.1.2 NOMBRE Y NUMERACIÓN DE CALLE (IV-3) 

Esta señal, se utiliza en vías convencionales urbanas para informar el nombre de las calles y su 

altura, se debe ubicar junto con la señal de tránsito en un sentido (RO-La) 

Se cuantificará por unidad (Un), y su ubicación corresponde a la indicada en los planos de 

Seguridad Vial. 

1 
1 
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Cotas en milímetros 

7 PROYECTO DE PAISAJISMO 

El presente capítulo contiene las Especificaciones Técnicas del componente vegetal del 

proyecto de Paisajismo, e incluyen las indicaciones de plantación de especies, siendo 

complementarias con las obras civiles y especificaciones técnicas generales indicadas en el 

proyecto de Paisajismo. 

7.1 PREPARACION TERRENO ÁREAS VERDES (43M2 X 0,3M + 30% ESPONJAM.) 

7.1.1 MANO DE OBRA PREPARACIÓN TERRENO ÁREAS VERDES 

Los aportes de tierra se realizarán una vez ejecutados los pavimentos, colocadas las solerillas, 

soleras, tazas de protección y el retiro de todos los escombros, elementos desecho tales como 

destroncado de árboles existentes, plantaciones menores (arbustos, flores y malezas) y 

basuras que se encuentren en el área de proyecto, realizándose una nivelación general del 

terreno. 
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Se deberá trazar el diseño de acuerdo a la planimetría indicada en los planos de paisajismo, 

estableciendo los que indican. 

EL trazado de 'Paisajismo', referido a los niveles de plantación y a la distribución y estacado de 

las especies vegetales, deberá ser recibido con VOBO en obra por parte de la IMC Municipal, 

antes de comenzar con la plantación propiamente tal. 

Para la preparación del terreno se considera una mezcla de sustratos compuesta de los 

siguientes dos ítemes: 

TIERRA EXSISTENTE EN EL TERRENO, MEJORADA 

Se requerirá excavar el área verde (herbáceas, arbustos y árboles) a 30cm de profundidad. 

Posteriormente se deberá picar y harnear, sacando a un costado el material extraído, de este 

material se eliminarán las piedras mayores de 5 cm de diámetro y todo elemento ajeno al suelo 

natural o escombros. Luego se regará con algún tipo de funguicida para desinfectar el suelo 

eliminando agentes patógenos. Finalmente se procederá a trabajar con especial cuidado en las 

zonas cercanas y adyacentes a los árboles existentes, por ningún motivo se dañará ni 

perturbará su sistema radicular. 

MEZCLA DE TIERRA VEGETAL O RELLENO+ ARENA LAMPA+ COMPOST CERTIFICADO 

Esta mezcla estará compuesta por: 

• 80% de tierra vegetal o de relleno tipo agrícola, libre de elementos toscos (piedras, 

raíces, etc,) 

• 5% de arena de Lampa 

• 15% compost, no se permitirá tierra de hoja de Litre en cualquiera de sus formas, ni 

tierra de botadero, también en cualquiera de sus formas (harneada, cocida, etc) 

• Agregar 30% de tierra vegetal extra para el esponjamiento 

Dicha mezcla debe cumplir con el relleno de la cota -30cm destinado a la preparación de terreno 

áreas verdes. 
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7.2 PLANTACIÓN ELEMENTOS VEGETALES 

Estas especificaciones comprenden el suministro de las especies vegetales, la preparación de 

tierras y la plantación de las especies. 

Condiciones Previas a la Plantación: 

• Las plantas provistas deberán prevenir de viveros certificados por el SAG. Se deberá 

acreditar con certificado previo a la plantación y/o aprobación de la calidad de las 

especies consideradas. 

• El certificado podrá ser verificado por el Municipio y/o la IMC en el organismo emisor 

y a la vez se podrá visitar el vivero para fines de elección de especies 

• Al momento de dar inicio a las faenas se debe contemplar la presencia de un profesional 

paisajista para tomar todas las medidas pertinentes con respecto al cuidado de las 

especies vegetales existentes en el sitio. Además, el paisajista deberá: 

o Verificar que no se produzcan daños a especies adultas, generar medidas de 

protección o restauración. 

o Serán de responsabilidad del paisajista la correcta ejecución de las 

modificaciones que en terreno se realicen al proyecto. 

o Será responsabilidad del paisajista la verificación de cotizaciones, cambio de 

vivero o cambio de especies. 

• Las obras de paisajismo tendrán un periodo de seguimiento, en las cuales deberán 

reemplazarse la pérdida de especies, corregir faenas mal realizadas o que no den buen 

resultado, este periodo será de no menos de 3 meses, desde el término de las faenas. 

• Las instalaciones de faenas y las canchas de acopio de materiales y especies vegetales 

deben emplazarse en sectores que no produzcan impactos en el terreno, cercano a los 

caminos de acceso o sector de desembarco. 

• Los escombros deben ser retirados en forma gradual, evitando grandes volúmenes de 

estos materiales. Asimismo, los escombros deberán ser depositados en botaderos 

autorizados. 

7.2.1 MANO DE OBRA PLANTACIÓN DE ELEMENTOS VEGETALES 

Para la preparación del terreno se considera una mezcla de sustratos compuesta de los 

siguientes dos ítemes: 
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TIERRA EXSISTENTE EN EL TERRENO, MEJORADA 

Se requerirá excavar el área verde (herbáceas, arbustos y árboles) a 30cm de profundidad. 

Posteriormente se deberá picar y harnear, sacando a un costado el material extraído, de este 

material se eliminarán las piedras mayores de 5 cm de diámetro y todo elemento ajeno al suelo 

natural o escombros. Luego se regará con algún tipo de funguicida para desinfectar el suelo 

eliminando agentes patógenos. Finalmente se procederá a trabajar con especial cuidado en las 

zonas cercanas y adyacentes a los árboles existentes, por ningún motivo se dañará ni 

perturbará su sistema radicular. 

MEZCLA DE TIERRA VEGETAL O RELLENO+ ARENA LAMPA+ COMPOST CERTIFICADO 

Esta mezcla estará compuesta por: 

• 80% de tierra vegetal o de relleno tipo agrícola, libre de elementos toscos (piedras, 

raíces, etc,) 

• 5% de arena de Lampa 

• 15% compost, no se permitirá tierra de hoja de Litre en cualquiera de sus formas, ni 

tierra de botadero, también en cualquiera de sus formas (harneada, cocida, etc) 

• Agregar 30% de tierra vegetal extra para el esponjamiento 

Dicha mezcla debe cumplir con el relleno de la cota -30cm destinado a la preparación de terreno 

áreas verdes. 

7.2.2 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS 27/M2 

7.2.2.1 ASTENIA 

Se consulta la plantación del siguiente cubresuelo dentro del Proyecto de Paisajismo: 

• Astenia (Astenia cordifolia) 

El contratista debe preparar el terreno y plantar los cubresuelos según lo especificado en 

planos y EETT. 
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Todas las especies deberán obtener el visto bueno de la IMC antes de plantarse y cumplir lo 

siguiente: 

• presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas y 

enfermedades y sin síntomas deficitarios de nutrientes. 

• altura mínima O,lSm sobre el nivel de terreno. 

• Formato de la bolsa 1Sx20 

• tener un cubo de tierra íntegro y con una envoltura apropiada. 

• No se permitirá especies vegetales a raíz desnuda. Se exigirá vegetales libres de plagas 

y enfermedades, de crecimiento y desarrollo adecuado según se indique. 

• No se aceptarán especies vegetales de ningún tipo con troncos pintados. 

Los cubresuelos que sean plantados y que no se desarrollen o no broten espontáneamente, 

deberán ser reemplazados por otro de la misma especie y condición de desarrollo. 

La tierra preparada a utilizar en la ahoyadura de los cubresuelos coincide con la profundidad 

de preparación del terreno, no será necesario agregar tierra en este ítem. El fertilizante se 

aplicará según dosis en la base de cada cubresuelo. 

Se plantarán en hoyos de 0.2*0.2*0.2m cuidando de no romper el pan de tierra considerar 

adición de mezcla en base del hoyo de plantación e inmediatamente se adicionará agua en la 

cantidad suficiente para eliminar las bolsas de aire. 

Se deben considerar 27 unidades de cubresuelo, por m2 de plantación. 

7.2.2.2 FERTILIZANTE 

El fertilizante se aplicará según dosis indicada por el proveedor en la base de cada cubresuelo. 

7.2.3 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 

7.2.3.1 TIERRA AHOYADURA PLANTACIÓN (0,6X0,6MX0,6M) 

El contratista debe preparar el terreno y plantar los arbustos que van directamente sobre tierra 

natural de acuerdo a la siguiente especificación: 

- Ahoyaduras de 0.6*0.6*0.6m 
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colocar el arbusto en el hoyo considerar adición de mezcla en base del hoyo de 

plantación y terminar de rellenar con la tierra preparada dejando un anillo que forme 

una taza para recibir agua 

posteriormente se deberán corregir los niveles, si es que por efecto del riego han 

sufrido alteraciones. 

7 .2.3.2 ÑIPA 

Se consulta la plantación del siguiente arbusto dentro del Proyecto de Paisajismo: 

Ñipa (Escallonia rubra var. rastrera) 

Deberá cumplir las siguientes normativas técnicas: 

Altura mínima 0,4m sobre el nivel de terreno. 

Diámetro arbustos mínimo 0,4 m 

Formato bolsa mínimo 40x40cm 

Poseer un sistema radicular, abundante y sano. 

Deben presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas 

y enfermedades y sin síntomas deficitarios de nutrientes. 

Los ejemplares deben tener un cubo de tierra íntegro y con una envoltura apropiada. 

No se permitirá especies vegetales a raíz desnuda. Se exigirá vegetales libres de plagas 

y enfermedades, de crecimiento y desarrollo adecuado según se indique. 

No se aceptarán especies vegetales de ningún tipo con troncos pintados. 

Los arbustos plantados que no se desarrollen o no broten espontáneamente, deberán ser 

reemplazados por otro de la misma especie y condición de desarrollo. 

La tierra preparada a utilizar en la ahoyadura de los arbustos, tendrá la siguiente fórmula: 

70% tierra de relleno 

- 25% tierra de hoja o compost 

- 5% de arena de Lampa 

- 0,5k de fertilizante NPK granulado por m3 de tierra preparada 
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7.2.3.3 RHUS 

Se consulta la plantación del siguiente arbusto dentro del Proyecto de Paisajismo: 

Rhus (Rhus crenata) 

Deberá cumplir las siguientes normativas técnicas: 

- Altura mínima 0,4m sobre el nivel de terreno. 

Diámetro arbustos mínimo 0,4 m 

Formato bolsa mínimo 40x40cm 

Poseer un sistema radicular, abundante y sano. 

Deben presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas 

y enfermedades y sin síntomas deficitarios de nutrientes. 

Los ejemplares deben tener un cubo de tierra íntegro y con una envoltura apropiada. 

No se permitirá especies vegetales a raíz desnuda. Se exigirá vegetales libres de plagas 

y enfermedades, de crecimiento y desarrollo adecuado según se indique. 

No se aceptarán especies vegetales de ningún tipo con troncos pintados. 

Los arbustos plantados que no se desarrollen o no broten espontáneamente, deberán ser 

reemplazados por otro de la misma especie y condición de desarrollo. 

La tierra preparada a utilizar en la ahoyadura de los arbustos, tendrá la siguiente fórmula: 

70% tierra de relleno 

25% tierra de hoja o compost 

5% de arena de Lampa 

0,5k de fertilizante NPK granulado por m3 de tierra preparada 

7.2.3.4 AGATEA 

Se consulta la plantación del siguiente arbusto dentro del Proyecto de Paisajismo: 

Agatea (Felicia amelloides) 

Deberá cumplir las siguientes normativas técnicas: 
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- Altura mínima 0,4m sobre el nivel de terreno. 

Diámetro arbustos mínimo 0,4 m 

Formato bolsa mínimo 40x40cm 

Poseer un sistema radicular, abundante y sano. 

Deben presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas 

y enfermedades y sin síntomas deficitarios de nutrientes. 

Los ejemplares deben tener un cubo de tierra íntegro y con una envoltura apropiada. 

No se permitirá especies vegetales a raíz desnuda. Se exigirá vegetales libres de plagas 

y enfermedades, de crecimiento y desarrollo adecuado según se indique. 

No se aceptarán especies vegetales de ningún tipo con troncos pintados. 

Los arbustos plantados que no se desarrollen o no broten espontáneamente, deberán ser 

reemplazados por otro de la misma especie y condición de desarrollo. 

La tierra preparada a utilizar en la ahoyadura de los arbustos, tendrá la siguiente fórmula: 

- 70% tierra de relleno 

- 25% tierra de hoja o compost 

- 5% de arena de Lampa 

- 0,5k de fertilizante NPK granulado por m3 de tierra preparada 

7.2.3.5 FERTILIZANTE 

El fertilizante se aplicará según dosis indicada por el proveedor en la base de cada arbusto. 

7 .2.4 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

7.2.4.1 MANTENCIÓN ÁRBOLES EXISTENTES 

En el caso de los árboles existentes que permanezcan en el terreno (estado adulto), según 

proyecto de Paisajismo, se deberán realizar labores de mantención correspondientes a: 

Poda de limpieza 

Poda de formación 

Fertilización (2 aplicaciones) 
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7.2.4.2 TIERRA AHOYADURA PLANTACIÓN {0,8X0,8MX0,8M} 

El contratista debe preparar el terreno y plantar los árboles que van directamente sobre tierra 

natural de acuerdo a la siguiente especificación: 

• se hacen ahoyaduras de O. 80 x 0.80 x 0.80m. 

• colocar el árbol en el hoyo, considerar adición de mezcla en base del hoyo de 

plantación y relleno por los costados y terminar de rellenar con la tierra preparada 

dejando un anillo que forme una taza para recibir agua 

• adicionar agua en la cantidad suficiente para eliminar las bolsas de aire. 

• Todos los árboles deberán llevar tutor. Este será en base a una vara de eucaliptos 

de 2" diámetro. Se amarrará con cinta plástica ad hoc. El tutor deberá ser enterrado 

a 40 cm. de profundidad y deberá llevar cruceta de madera para evitar 

desplazamiento y caídas por el viento. La nivelación de las ahoyaduras y jardineras 

se hará con pisón manual. 

• No se aceptarán árboles y/o vegetales de ningún tipo con troncos pintados. 

7.2.4.3 JACARANDA O CELTIS 

Se consulta la plantación de uno de las especies de árboles que se encuentran dentro del 

Proyecto de Paisajismo: 

Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) o Celtis (Celtis australis) 

Todos los árboles deberán obtener el visto bueno del arquitecto paisajista antes de ser 

plantados. 

Estos deberán cumplir con las siguientes características: 

• Ser sanos, robustos, libres de plagas y hongos. 

• Estar bien formados y sin ramificaciones en su base, a excepc1on de aquellas 

especies cuya arquitectura original presente esta característica. 

• Poseer un sistema radicular abundante y sano. 

• Tener un tronco bien formado con un ápice íntegro, robusto y derecho. 

• El diámetro del tronco podrá variar según la especie solicitada, situación que será 

determinada por la IMC 
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• Deben presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, 

plagas y enfermedades y sin síntomas deficitarios de nutrientes. 

• Los ejemplares deben tener un cubo de tierra íntegro y con una envoltura 

apropiada. 

• No se permitirá especies vegetales a raíz desnuda. Se exigirá vegetales libres de 

plagas y enfermedades, de crecimiento y desarrollo adecuado según se indique. 

• No se aceptarán especies vegetales de ningún tipo con troncos pintados. 

Respecto a las alturas de los árboles al momento de plantar, se exigirán las siguientes 

dimensiones: 

Jacaranda o Celtis: 3m desde la base del árbol como mínimo 

3cm de grosor de tronco como mínimo 

Los árboles plantados que no se desarrollen o no broten espontáneamente, deberán ser 

reemplazados por otro de la misma especie y condición de desarrollo. 

La tierra preparada a utilizar en la ahoyadura de los árboles, tendrá la siguiente fórmula: 

• 70% tierra de relleno 

• 25% tierra de hoja o compost 

• 5% de arena de Lampa 

• 0,5k de fertilizante NPK granulado por m3 de tierra preparada 

7 .2.4.4 FERTILIZANTE 

El fertilizante se aplicará según dosis indicada por el proveedor en la base de cada árbol. 

7 .2.4.5 TUTOR +AMARRAS 

Se solicita la instalación de tutor y amarras para árboles, debido que a medida que éstos se 
van desarrollando el peso de sus ramas y hojas hacen que los troncos se doblen, por lo que 
este indispensable para sujetar, guiar y favorecer su crecimiento. 
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7.3 ASEO Y MANTENCION PAISAJISMO 

RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS: Las plantas y árboles, sustratos, niveles, podas y 

tutores se recibirán conforme siempre que estén de acuerdo a planos y EETI y en condiciones 

que muestren una buena adaptación a su nueva ubicación, mostrando desarrollo. 

7.3.1 ASEO GENERAL DEL PROYECTO DE PAISAJISMO 

Al término de las Obras todos los terrenos deberán quedar limpios de escombros, de 

excedentes y de basuras. Se debe hacer un perfecto aseo. 

7.3.2 MANTENCIÓN 

Se considera un período de mantención de 90 días corridos y contados a partir de la fecha de 

Recepción de las Obras resuelta en el acta respectiva. 

Durante el citado período de mantención el Contratista deberá consultar las siguientes 

labores: 

• Aseo diario de toda el área ejecutada 

• Control del riego automático día por medio, y en caso de ser necesario, complementar 

con riego manual. 

• Reposición de especies deterioradas, con mala formación, secas. 

• Fertilizaciones y desinfecciones de acuerdo a un programa establecido de común 

acuerdo con arquitecto paisajista. 

En caso de destrozos cometidos por terceros, tanto durante el período de ejecución como de 

mantención posterior, estos deberán ser reparados de inmediato por el Contratista a costo de 

la constructora o del mandante según la responsabilidad del autor de los destrozos. 

Planos As Built. 

Será de responsabilidad del Contratista la ejecución de los Planos Definitivos de la Obra de 

Paisajismo de acuerdo a lo realmente ejecutado durante la construcción. 
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8 PROYECTO DE MOBILIARIO URBANO 

8.1 ELEMENTOS URBANOS 

8.1.1 JARDINERA 

Se considera la instalación de jardinera de hormigón visto realizada con solera tipo C. 

Se cuantificará por unidad (Un), y su ubicación corresponde a la indicada en los planos del 

proyecto de Mobiliario Urbano. 

DI"T'AU.E JARDINERA 
TIPO 1 - TIPO 2 
SOLERA TIPO "e" 

8.1.2 TOPE VEHICULAR VERTICAL 

Los topes vehiculares verticales se utilizan como elementos de segregac1on cuando es 

necesario impedir el estacionamiento o la detención de vehículos, o el ingreso de vehículos a 

áreas destinadas sólo al uso de peatones, como veredas o calles cerradas al tránsito vehicular. 

También se utilizan para reforzar restricciones de ingreso de cierto tipo de vehículos a vías 

locales. 

Al igual que otros elementos de segregación, los topes vehiculares verticales requieren una 

mantención frecuente, especialmente el reemplazo inmediato de dispositivos deteriorados. 
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~Providencia . W Secretaría de Planificación Comunal 

Su materialidad será de acero galvanizado con tratamiento de pintura de terminación Polvo 

Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 ¡.tm. (± 20}, con protección Anti UV. 

Su altura mínima será de 65 cm. 

Se cuantificará por unidad (Un), y su ubicación corresponde a la indicada en los planos del 

proyecto de Mobiliario Urbano. 

Qegregador Peatonal ¡se 11"6 

Referencia: Hecho en obra 
Dimensiones: 0,65(h) 
paracteristícas: Tubo de acero con 
E:nticorrosivo y pintura 
pantidad: 87 

1 

/ ~ 0,14 

0,004 

PLANTA 

8.1.3 ALCORQUE 

Ta acero e=4 mm 
anicorrosivo y pintura 
terminadón según EETT 

Tubo acero e=4 mm 
anticorrosivo y pintura 

terminadón se ún EETT 

ELEVACION LATERAL 

Este elemento de hormigón armado, compuesto por 6 piezas monolíticas, estando el marco 

formado por 4 segmentos y las tapas por 2 piezas. Dadas sus dimensiones, es apto para 

utilizarlo en zonas peatonales con pavimentos nuevos o existentes. 

Características Técnicas: 
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Medidas 

Peso 

Material 

Terminación 

120 x 120 x 12 cm 

260 kg 

Hormigón armado 

Hormigón a la vista 

Se cuantificará por unidad (Un), y su ubicación corresponde a la indicada en los planos del 

proyecto de Mobiliario Urbano. 
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PROYECTO i ~EI~QN~ Espacio Público 
Calle Viva Thomas Andrews Providencia 

Finalmente, se aumenta la capacidad de las líneas de adoquines que conducen las aguas, 

rebajando 2 cm más el costado exterior de estas franjas, permitiendo un Qmáx de 5,3 lts/s, 

especificando el perfil 5-5 (ver Figura 9). 

Para el último tramo, perfil 6-6 (ver Figura 9), a partir del Dm 24 se proyectan dos canaletas 

del tipo prefabricada tipo Ulma U150GE o similar de ancho interior de 15 cm, por 16 cm de alto. 

En calle Thomas Andrews no existen sumideros, ni colectores de aguas lluvias y la evacuación 

de sus aguas se realiza gravitacionalmente a Av. Vicuña Mackenna, situación que el presente 

proyecto mantiene. 

Existen algunas soluciones particulares frente a las viviendas, que el proyecto no modifica y 

que se deben mantener. Estas corresponden la existencia de soleras y solerillas frente a 

ventanas que se ubican a nivel de la vereda, y una grada en desnivel que permite el acceso 

peatonal a una de las propiedades. 
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Figura 9: Perfiles Tipo Calle Thomas Andrews 
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Figura 10: Canaleta con Rejilla Ranurada Doble 
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l. ANTECEDENTES GENERALES 

El presente documento corresponde al Informe Final del proyecto denominado "Calle Viva 

Thomas Andrews", que la Municipalidad de Providencia adjudicó a la empresa Pro S Ingeniería 

y Construcción Limitada. 

El proyecto se emplaza en la comuna de providencia en calle Thomas Andrews entre las calles 

Av. Vicuña Mackenna y Ramón Carnicer, generando una recuperación y mejoramiento del 

espacio urbano de la comuna. 
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11. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

1.1 ASPECTOS GENERALES Y OBJETIVOS 

A partir del Levantamiento Topográfico desarrollado en la calle Thomas Andrews, comuna de 

Providencia, específicamente entre las calles Av. Vicuña Mackenna y Ramón Carnicer, se lleva 

a cabo la Ingeniería Básica correspondiente a los Aspectos Geodésicos y Topográficos. 

Se describirán en el presente informe los procedimientos geodésicos que se efectuaron para 

la referenciación del estudio, de acuerdo a las exigencias definidas previamente. 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente estudio se realiza en la ciudad de Santiago, Comuna de Providencia. 

Figura 1: Plano ubicación 

1 

... 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3 LABORES PREVIAS DE TERRENO 

En esta etapa se analiza en terreno los procedimientos a seguir para llevar a cabo el 

levantamiento topográfico de la zona en estudio. Se ubicaron en terreno 2 PRs ubicados en 

Avenida Salvador y que son parte de las estaciones materializadas en terreno para llevar a cabo 

el Estudio de Corredor Transantiago Salvador y que está amarrado a la red Serviu cercana a la 

zona en estudio, enlazando de esta manera al sistema PSAD69 exigido por el Serviu para este 

tipo de estudio. Posteriormente se arrastraron coordenadas y cotas desde estas estaciones a 

los PRs materializados en José Arrieta y sus alrededores, denominados JO, Jl, J2, J3, J4, 

logrando georeferenciar el levantamiento topográfico, tanto en coordenadas como en cota. 

Los vértices Serviu desde los cuales se arrastró coordenadas hasta la zona de estudio son PRV-

11 y PRV-12, que se emplazan en calle Bilbao con Román Díaz y Manuel Montt 

respectivamente, ver monografías de ubicación y fotos actuales de los, puntos en terreno. 
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Figura 2: Monografía de Ubicación Vértice PRV-11 
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Figura 3: Fotografías de Ubicación Vértice PRV-11 
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Figura 4: Monografía de Ubicación Vértice PRV-12 
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Figura 5: Fotografías de Ubicación Vértice PRV-12 
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1.3.1 ANTECEDENTES 

Se desarrolló un levantamiento topográfico, a nivel de ingeniería de detalle, teniendo en 

consideración las metodologías propuestas para realizar este trabajo de toma de información 

en terreno. 

Para este efecto, se consideró el traslado de los puntos de referencia en cada sector de 

levantamiento solicitado por el mandante, considerando una área comprendida entre líneas 

oficiales y en el caso de las intersecciones, las proyecciones de esta, con un levantamiento de 

detalle, con la siguiente información: líneas de cierre, edificación, calzadas, veredas, 

postaciones, cámaras, árboles, sumideros, etc. 

El siguiente trabajo, se desarrolló en base a un levantamiento local de las zonas contempladas, 

entregando información tridimensional (Norte, Este y Cota), para luego, realizar en gabinete 

con toda la información de terreno un modelamiento digital de cómo se comporta el terreno 

en cada zona solicitada, denotando la planimetría y altimetría en formato DWG con un plano 

desarrollado a la escala. 

1.4 METODOLOGÍA EMPLEADA 

1.4.1 ALCANCES 

A continuación se exponen la metodología empleada. En terreno, se materializaron S PRs, con 

su nomenclatura correspondiente y correlativa al traslado de PR (Punto de Referencia). Para 

el traslado de coordenadas y cota desde los vértices Serviu se utilizó una Estación Total marca 

Spectra Phisics Modelo Constructor 600, cuyas especificaciones técnicas se encuentran en los 

anexos de topografía. Los Prs materializados en terreno y que fueron la base del arrastre de 

coordenadas y del levantamiento topográfico se denominaron JO, J2, J3 y J4, que fueron los 

PRs para el levantamiento del Estudio de Veredas y Pavimentos de José Arrieta. Para Tomás 

Andrews se materializó 1 PR denominados J6. 

Con respecto a la información obtenida en terreno, esta ayudará para el modelamiento de la 

situación actual, entregando la geometría local. La información entregada se definirá según lo 

solicitado por el mandante, con un traspaso de la Estación Total a un software en el 

computador, para lo cual, el procesamiento de datos será entregado en un plano a la escala 

solicitada (1:500) y por medios digitales. 
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1.5 TOPOGRAFÍA 

En los trabajos realizados en terreno, se utilizó instrumental del tipo Estación Total, marca 

Spectra Phisics Modelo Constructor 600, la cual permitió recoger la información de campo y 

sus detalles, tanto para planimetría como para altimetría. 

El levantamiento topográfico, con su trabajo en terreno, consideró el ancho de las vías, 

comprendido entre líneas oficiales de cierro. Se tomaron en terreno elementos aislados y 

continuos, con su detalle para posteriormente ser clasificados en el trabajo de gabinete con la 

simbología de dibujo previamente definida. Toda la información recogida en el trabajo de 

campo, vale decir la cantidad y cualidad de los elementos, permitió confeccionar planos de 

escala 1:500, información base para los trabajos de proyectos de ingeniería que se llevaran a 

cabo en la zona en estudio. 

En particular, se tomaron en terreno los siguientes elementos aislados 

• Árboles con su espesor correspondiente 

• Cámaras de agua potable, alcantarillado, eléctrica, fibra óptica, aguas lluvias, de gas, 

de semáforos, de telefonía, televisión por cable, etc. 

• Elementos como mástil, farol, grifo, llaves de agua, de gas, de paso domiciliario. 

• Medidores de gas, eléctricos y agua, 

• Equipamiento tales como paraderos de buses, refugios, Escaños, kioscos, basureros, 

buzones, cabinas teleFónicas, cajas de equipos compañías telefónicas, 

• Postes de fierro, de hormigón luminaria simple y doble, postes de madera con y sin 

luminarias, tensores de poste, transformador. 

• Accesos peatonal, accesos vehicular, señales de calles, señales de uno y dos postes, 

señales eléctricas, señales de gas, 

• Semáforos. 

los elementos lineales tomados en terreno son los siguientes: 

• Borde de Pavimento 

• Solerillas 

• Borde de vereda 

• Solera Normal 

• Línea de cierre 

• Línea de edificación 
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• Líneas de muro 

• Límites de propiedad 

• Bordes de Calzada 

• Curvas de Nivel 

1.6 INSTRUMENTAL UTILIZADO 

Se levantó toda el área de acuerdo a las distancias predefinidas para cada proyecto, a través 

de un levantamiento distancio métrico, utilizando para ello una Estación Total Spectra Phisics 

Modelo Constructor 600, la que entrega las precisiones requeridas para este tipo de proyectos. 

En el caso de la base altimétrica se arrastró la cota de uno de los PRs mencionados 

anteriormente y amarrados al Serviu. Este trabajo también se realizó mediante la misma 

estación total utilizada para los levantamientos topográficos. 

Todas las especificaciones técnicas del equipo utilizado en terreno en las distintas etapas del 

proyecto se entregan en los anexos correspondientes. 

1.7 TRABAJO DE GABINETE 

El trabajo en gabinete, consistió en la transferencia de la información de coordenadas, cotas 

descripción de elementos levantados en terreno, a través de la Estación Total, a través del 

Software Spectra, a formato ASCII. 

• A través de un cable serial conectado tanto a la Estación Total como al computador se 

transfiere la información a través de un software denominado SPECTRA 

• El formato de entrega de la información es en formato PTS, como muestra la tabla 

siguiente: 
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Tabla 1: Entrega de información Estación Total 
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• Los Archivos de Levantamiento Topográfico generados en las labores del día a día están 

en formato ASCII y son archivos con formato número de punto, norte, este, cota, 

descripción y todo separado por comas. Estos archivos se entregan en formato digital, 

junto con el software que permite leerlos y generarlos. Para ello se abre el archivo con 

extensión raw y se procesa con el software spectra generando el de formato pts, que 

es el que finalmente se procesa en ambiente Autocad. 

El trabajo en gabinete, se focaliza en la identificación y dibujo en software compatible con 

archivos DXF, de los elementos verticales tomados en el trabajo de campo (minuta, en donde 

se designa, los descriptores correspondientes para cada elemento del levantamiento, ya sea 

poste, tensores, cámaras, etc.); como asimismo el dibujo de los puntos topográficos que dan 

origen a los elementos horizontales. 
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Tabla 2: Puntos de Referencia para Topografía de Base 

CUADRO DE COORDENADAS 
PUNTO NORTE ESTE COTA 

JO 6298720.278 348301.557 573.096 
J2 6298601.131 348326.642 572.654 
J3 6298606.736 348282.215 572.156 
JS 6298575.436 348200.691 571.070 
J6 6298567.567 348321.322 572.212 
J7 6298627.316 348411.762 573.065 
J8 6298679.356 348540.576 57 4.676 

COORDENADAS TOPOGRAFICAS ORIGEN PSAD69 SERVIU 
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2 PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN 

Con el objetivo de definir el marco conceptual en el que se desarrolla el proyecto, se presenta 

a continuación los conceptos generales en los que se hace referencia a los instrumentos 

normativos existentes en nuestro país. 

El proyecto considera el mejoramiento de la calzada y veredas de calle Thomas Andrews, entre 

calles Ramón Carnicer por el Oriente y Avenida Vicuña Mackenna por el Poniente . 

Se precisó planimetricamente el proyecto de arquitectura acordado con la Municipalidad de 

Providencia. Sobre la topografía se trazó el diseño geométrico correspondiente, precisando los 

parámetros geométricos. 

Al considerar la situación actual de la faja, con sus elementos urbanos y funcionalidad, los 

elementos viales, límites de cierro, servicios existentes y levantamiento de toda información 

relevante, se han definido el diseño geométrico e integral del mejoramiento, con sus 

elementos complementarios y detalles. 

2.1 NORMATIVA 

En Chile existen documentos normativos y de recomendación que tienen relación con el diseño 

de infraestructura urbana. Los más relevantes son la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción OGUC y el Manual de Recomendaciones para el Diseño del Espacio Vial Urbano 

REDEVU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

2.2 DISEÑO GEOMÉTRICO 

2.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Se contempla la remoción, traslado o modificación de los elementos que interfieren con el 

proyecto de pavimentación. También existen diversos tipos de cámaras que deberán modificar 

sus cotas de anillo y tipos de tapa donde corresponda. 

Para las Aceras se considera mantener en lo posible la cota existente definida por el borde de 

vereda adosada a la línea de edificación existente. 
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El proyecto considera dos Perfiles Tipo, que difieren en el emplazamiento ya sea por el costado 

sur o norte del área destinada a estacionamientos. El Perfil A-A corresponde al tramo poniente 

y el B-B al de la zona oriente de calle Thomas Andrews. 

El ancho de calzada se mantiene constante en 5,7 m, y está conformada por una pista de 

hormigón de 3,2 m de ancho, tres líneas de adoquines de 30 cm cada una, y un área de 1,6 m 

de ancho de adocretos. 

Las veredas se proyectan en hormigón, de ancho variable definidas por el espacio disponible. 

Figura 6: Perfiles Tipo 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2 TRAZADO EN PLANTA 

El diseño geométrico considera que no se realizan expropiaciones de propiedades existentes. 

Debido a que el proyecto consiste en levantar a nivel de acera la calzada, para los cruces de 

calles se definió el empalme a los borde de calzada a través una acera continua en la 

intersección seguida de una rampa. 
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Figura 7: Planta Diseño Geométrico y Pavimentación 
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Fuente: Elaboración Propia 

El plano de planta se entrega a escala 1:250. 

Para la intersección con calle Ramón Carnicer y la de Av. Vicuña Mackenna se considera la 

continuidad de nivel de vereda a través de una acera continua, cuyo detalle se muestra en la 

figura siguiente: 
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Figura 8: Detalle Acera Continua 

,. 

PLANTA .. ~ ] 

CORTE ~-2 

ANCHO VARIABlE ., 

CORTE 1-1 

1\I•JCHD VAR[I.Bl.E ,. ., 

• ~~CA 

-------- / "'-.... .,/ 
· -1 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO 

las obras de pavimentación del proyecto corresponden calzada, acera continua, veredas y 

veredas reforzadas que permitan el paso de vehículos sobre la acera, elementos que serán 

acompañados por adoquines y adocretos. 

El diseño utilizado para la estructura de pavimentos de calzada en el presente proyecto, tanto 

para las aceras continuas como para el sector de estacionamientos, corresponde al definido 

en la cartilla de Diseño de Pavimentos de Hormigón para vías de Servicio, del Manual de 

Pavimentación y Aguas lluvias del SERVIU RM, para un suelo con CBR ~ 3%. 
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los espesores utilizados son los siguientes: 

Pavimento Calzada: 

-Losa Hormigón Rmf=5Mpa 

-Base Granular CBR~60% 

e=0.17m 

e=0.30m 

i 
Providencia 

f--- ;·¡~;e, r-t:+:ME': .t .. Ht1t- .:t-'1-' .r. 
E · 0.17 H. 

f----::':A.'!:E G~J-'...",l: ·:QP .. ':l)~ • ., 

t:·.r-t.:' .:--.;,·.:os·~ r~J .. ~ r-1 . 

Pavimento Acera Continua de Calzada: . ;~1~-~~~:~~~~ ~ \\\ ~~~~.~}.~~~¡ '-~/· ~::~:.:\~~t('~l·:·i k .J . .-•• :,¡. 

-Baldosa Microvibrada e=O.Olm 

-Losa Hormigón Rmf=5Mpa e=0.17 m 

-Base Granular CBR~60% 

Pavimento Adoquín Calzada: 

-Adoquín de Piedra 10 x 15 cm 

-Mortero 425 Kg cem/m3 

- Base Granular CBR~60% 

Pavimento Adocreto Calzada: 

- Adocreto recto liso 

-Mortero 425 Kg cem/m3 

- Base Granular CBR~60% 

Pavimento Hormigón de Vereda: 

-Losa Hormigón H-28 

-Base Granular CBR~60% 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 

e=0.30m 

e=0.15m 

e=0.05m 

e=0.16m 

e=O.OBm 

e=0.05m 

e=0.16 m 

e=O.Olm 

e=0.05 m 

. '-r"'t.:E ..¡..:> :i V ·:i.•\ 
i..Zt-r.o: Ct1ftc} 
¡.. l"l.f"lr... t.t 
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Pavimento Hormigón de Vereda Reforzada: 

- Losa Hormigón H-28 e=0.10 m 
-Base Granular CBR~60% 

Pavimento Adoquín Vereda: 

-Adoquín de Piedra 10 x 15 cm 

- Mortero 425 Kg cem/m3 

- Base Granular CBR~60% 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 

e=0.10m 

e=0.15m 

e=0.04m 

e=0.10m 

m 
Providencia 

\'U·:Lt:t. ·~1.. :.:Al.'~..\ l ~:.:. . 11 ~\! 

Z :' t H. 
L!A'~ 1..-.'W·,l.l.t..~ LLH'IO"r~ ••. 
r .. M r. ~. :4!"-ft.', F~J ~1 1.4 



PROYECTO i ~~J3QN~ Espacio Público 
Calle Viva Thomas Andrews Providencia 

3 PROYECTO DE SANEAMIENTO (AGUAS LLUVIAS) 

Las obras de saneamiento deben permitir el libre desplazamiento peatonal y vehicular evitando 

apozamientos en lugares de tránsito. De igual forma al regular el comportamiento del agua se 

favorece la mantención de la calzada. 

El proyecto de saneamiento tiene por objetivo restablecer el sistema de drenaje con que cuenta 

calle Thomas Andrews al subir la rasante de la calzada a nivel de acera. 

Actualmente esta calle no presenta problemas ante tormentas importantes, al contar con salida 

de la escorrentía hacia Av. Vicuña Mackenna de manera gravitacional. 

3.1 DISEÑO DE LAS OBRAS 

Se contempla concentrar el escurrimiento de aguas lluvias en 2 de las franjas de adoquines 

proyectadas, desde el punto alto del Dm 120 hasta su captación en 2 rejillas en la zona 

poniente que comienzan en el Dm 24, las que entregan de manera superficial las aguas al borde 

de calzada de Av. Vicuña Mackenna. 

La conducción del agua en el tramo final se realiza a través de canaletas con rejilla de sección 

rectangular, las que permiten conducir las aguas bajo la acera continua de Av. Vicuña 

Mackenna, favoreciendo el tránsito peatonal. 

El diseño de las obras se basa en el Manual de Diseño de Proyecto de Pavimentación y Aguas 

Lluvias del SERVIU RM. 

El cálculo de la escorrentía se realiza a través de la formula Racional 

Siendo: 

Q : Caudal en m3/seg 

C* I~ *A 
Q= ---

3.6 

C : Coeficiente de escorrentía o fracción de la precipitación que escurre superficialmente. 

1 ter: Intensidad de lluvia con período de retorno "T" y una duración "te", expresada en 

mm/hora. 

te: Tiempo de concentración de la cuenca, igual al mayor tiempo que demora una partícula 

de agua, que cae dentro de la cuenca, en salir de ella. 
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A : Área aportante en Km2. 

El tiempo de concentración está relacionado con la intensidad de lluvia, y ambos es posible 

obtenerlos iterando las ecuaciones del Manual de Diseño de Proyecto de Pavimentación y 

Aguas Lluvias del SERVIU RM, utilizando las relaciones de las Curvas IDF definidas en el punto 

3.1 del mismo Manual : 

L0,6n0,6 
T = 7 Ecuación punto 3.2.3 Cuencas urbanas 

e ¡0,4 s0,31 

lb= PX Ecuación punto 3.1 
D 

El punto 5.1 del Manual de Diseño de Proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvias del SERVIU 

RM, establece que el ancho de la cuneta inundada no debe sobrepasar de 1,0 m, para una 

tormenta de periodo de retorno menor a 2 años. 

El coeficiente de escorrentía 0,87 se obtiene de la Tabla 7 del Manual del SERVIU RM . 

El área aportante es de 1100 m.2 

A partir de lo anterior se obtiene: 

Te= 10 min 

1 ter = 23,44 mm/hora 

Así se obtiene el caudal de escorrentía para Thomas Andrews de 6,3 lts/s. 

Para cumplir con el ancho de inundación máximo de 1m, se calcula con la fórmula de manning 

la capacidad máxima de porteo de la calzada, obteniéndose un Qmax de 1,6 lts/s, el que a 

partir de la formula racional define un área aportante máxima correspondiente a los primeros 

28m, definiendo el perfil tipo 1-1 (ver Figura 9). 

A continuación, para la conducción de las aguas, se rebaja en 1 cm las líneas de adoquines 

paralelas a la calzada de hormigón, lo que aumenta a 3,4 lts/s la capacidad de porteo de la 

calle, definiendo los perfiles 2-2 a 4-4 (ver Figura 9). 
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Finalmente, se aumenta la capacidad de las líneas de adoquines que conducen las aguas, 

rebajando 2 cm más el costado exterior de estas franjas, permitiendo un Qmáx de 5,3 lts/s, 

especificando el perfil 5-5 {ver Figura 9). 

Para el último tramo, perfil 6-6 {ver Figura 9), a partir del Dm 24 se proyectan dos canaletas 

del tipo prefabricada tipo Ulma S200F o similar de ancho interior de 15 cm, por 16 cm de alto. 

En calle Thomas Andrews no existen sumideros, ni colectores de aguas lluvias y la evacuación 

de sus aguas se realiza gravitacionalmente a Av. Vicuña Mackenna, situación que el presente 

proyecto mantiene. 

Existen algunas soluciones particulares frente a las viviendas, que el proyecto no modifica y 

que se deben mantener. Estas corresponden la existencia de soleras y solerillas frente a 

ventanas que se ubican a nivel de la vereda, y una grada en desnivel que permite el acceso 

peatonal a una de las propiedades. 
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Figura 9: Perfiles Tipo Calle Thomas Andrews 
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Figura 10: Canaleta con Rejilla 

Fuente: Elaboración Propia 
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4 PROYECTO DE ILUMINACIÓN 

4.1 PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

La Municipalidad de Providencia en la Región Metropolitana, ha solicitado realizar el 

mejoramiento de Calle Thomas Andrews, donde por razones de seguridad se ha incorporado 

el Proyecto de Iluminación peatonal como complemento a la iluminación vial existente. Este 

proyecto de Iluminación se ha efectuado de acuerdo a la situación proyectada en el diseño 

vial, a indicaciones del REDEVU y a los criterios que se presentan en la siguiente memoria de 

cálculo lumínico del Alumbrado Público. 

4.2 SITUACION EXISTENTE Y PROYECTADA 

4.2.1 SITUACIÓN EXISTENTE 

El trazado actual cuenta con luminarias viales convencionales de sodio de 150 W alimentadas 

por cableado aéreo desde empalme existente. 

4.2.2 SITUACIÓN PROYECTADA 

El mejoramiento de iluminación de calle Thomas Andrews implica la implementación de 

luminarias de tipo peatonal nuevas del tipo LED. 

4.3 CRITERIO EMPLEADO 

4.3.1 CRITERIOS PARA EL PROYECTO 

Los criterios básicos para este proyecto han sido alcanzar los valores lumínicos exigidos por el 

REDEVU. 

Para mantener el estándar de lo existente y proyectado es recomendable utilizar canalización 

subterránea, lo que ayuda a la estética del lugar. Se utilizará tubería de PVC rígido tipo conduit 

(schedule 40) . 

4.3.2 CONSIDERACIONES FOTOMÉTRICAS 

Los aspectos generales para los centros urbanos establecidos en esta Sección son: 

• Selección de un equipo de iluminación que asocie la estética de día y las buenas 

prestaciones de noche 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 27 



PROYECTO 9 ~EJ:~Q.~ Espacio Público 
Providencia Calle Viva Thomas Andrews 

• La iluminación debe proporcionar seguridad a los peatones con respecto a los 

vehículos en movimiento y a los comportamientos potencialmente criminales o 

antisociales. 

• Protección del ambiente, relativa a la contaminación luminosa. 

• Protección del equipamiento contra daños de terceros. 

• Mantenimiento de la instalación 

La Tabla 3, muestra valores establecidos por el REDEVU para iluminar Zonas Mixtas. 

Tabla 3: Recomendaciones para Iluminación Promedio en Zonas Peatonales 

PROMEDIO PARA SEGURIDAD ESPECIAL 

TIPO DEAREA 
PROMEDIOS MINIMOS 

ALTURA DE LUZ 
{LUX) 

3-5m 5-10 m 

COMERCIALES 10 22 43 
MIXTAS 6 11 22 

RESIDENCIALES 2 4 9 
Fuente: REDEVU 

Cabe hacer notar que estos valores se han establecido como un mínimo dentro de zonas ya 

iluminadas por encontrarse en áreas de la ciudad. 

4.3.3 NORMAS APLICADAS. 

4.3.3.1 Normas Eléctricas y de Iluminación 

Las normas aplicadas para este proyecto son las siguientes: 

REDEVU Manual de Vialidad Urbana Recomendaciones Para el Diseño de 

Elementos de Infraestructura Vial Urbana. 

NCh ELEC. 2/84 Electricidad. Elaboración y Presentación de Proyectos 

NCh ELEC. 4/2003 Instalaciones de Consumo en Baja Tensión 

NSEG 15 En 78 ELECTRICIDAD. Especificaciones para luminarias de calles y 

carreteras. 

NSEG 21 En 78 ELECTRICIDAD. Alumbrado Público en sectores residenciales. 

NSEG 9 En 71 ILUMINACION. Diseño de Alumbrado Público en sectores 

urbanos. 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 



PROYECTO i ~EBQ~ Espacio Público 
Calle Viva Thomas Andrews Providencia 

4.4 ELECCIÓN DE LUMINARIAS 

4.4.1 SELECCIÓN DE LÁMPARA. 

Dados los beneficios de eficiencia lumínica y de consumo eléctrico se ha optado por luminarias 

del tipo LEO, a pesar de que con la iluminación vial existente se logran los niveles solicitados 

por REDEVU en tabla 3 se harán de todas maneras los cálculos lumínicos con luminarias LEO 

de tipo peatonal que buscan mejorar la iluminación bajo el follaje en la calle . 

El modelo de lámpara LEO aplicado en los cálculos es PIANO MINI de la compañía Schreder de 

un consumo de 40W nominales. 

Para los flujos luminosos utilizados en los cálculos se considerarán las pérdidas ocurridas por 

el uso y por suciedad, considerando una mantención anual. 

4.4.2 ANGULO DE LA LUMINARIA. 

La luminaria es tubular con luminaria vertical, no aplica ángulo en este caso. De las alternativas 

de montaje de la luminaria conforme a su inclinación con respecto al plano horizontal, que son 

entre 0°. 

4.4.3 ELECCIÓN DE POSTES. 

Postes metálicos que incorporan luminaria en cabezal. 

4.5 PARAMETROS DE ILUMINACION 

4.5.1 PARÁMETROS A APLICAR 

Conforme lo indicado en la Tabla 3, mostrada anteriormente, la Iluminación Horizontal medía 

debe ser de 22 lux. 

4.5.2 PARÁMETROS OBTENIDOS 

El proyecto se ha iluminado con una disposición de postes de 4,0m de altura, con lámpara LEO 

de 40 W modelo PIANO MINI de la empresa Schreder, y manteniendo la actual iluminación vial 

en sodio de lSOW, con ello se ha logrado cumplir con los siguientes parámetros de iluminación 

Los valores obtenidos con iluminación lateral mostrados en el punto 4.6 Cálculos de 

Iluminación, son: 
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Tabla 4: Resultados de cálculo lumínico para Calle Thomas Andrews 

Nomenclatura José Arrieta rndice 

Em (lx) lluminancia media 28 (lx) 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 CALCULOS DE ILUMINACION 

Para realizar la simulación del alumbrado peatonal exterior se han utilizado las luminarias LEO 

de 40 W modelo PIANO MINI. 
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ALUMBRADO MEJORAMIENTO THOMAS ANDREWS 

Thom3s Andrews 

Proyeclo de alumbrado pÚblico. 

Se mantiene luminarias viales existentes en poste metáJico de 10m 150W Sodio_ 

Se proyectan 4 luminarias LED PtANO MINI de 40W. 

Proyecto: 
Fernando Abarca y Asociados: 
Fono: 02-23610974: 
-.faya..cl: 

Fecha: 20.07.2015 
Proyecto elaborado por: Ruben Abello 
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PROYECTO 
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Calle Viva Thomas Andrews 

Proyectl elaOoiaáo por Rullen Abello 
Te;éfOno 02-23610974 

Fax 

i 
Providencia 

A~etllfla N!r.!~3 LO& LEO!'é& IFC24J Ol. 21 
Prov!aeflá,¡¡, Sat!Uago e-Mlll fl,l)(,n.abelkiOf.l'fa.cl 

Thomas Andrews 
Porta.l:la del proyecto 
Índice 
SCHREDER PIANO MINI / 509 / 24 LEOS 500mA WW / 330042 

Hoja d-e datos d-e luminarias 
Simulacion 

Datos de pf.anificación 
lista de luminarias 
luminarias \Ubicación) 
luminarias (lista de coordenadas! 
R-enderiO>Q (procesado} en 30 
Rendering (procesado} de colores falsos 
Superficies exteñol'es 

Calzada 
Superficie 1 

tsolíneas (E) 
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ProyedD' elatl0r300 pcr Rutlen Abellt' 
Te!é!bno 02-23610!<74 

Fax 

i 
Providencia 

FA&A 
Pa-t...,_ tJ,.hi 1 \o~t...,.tlll. 

:O.IJ7..3J15 

A~enkla N!Jeva l.o!i Leones f!C\243 01'. 21 
i>roviGe!IO.a, santtago e-MaR ll.i1en.atlellOCTa'fa.Cf 

Simulacion 1 Datos de planificación 

FaC'Ior mantenimiento: 0.8.5. ULR (Upwaro Light Ratio): 0.0% Escala 1:781 

Lista de piezas -luminarias 

N" Pieza Designación (Factcw de corrección) ~(luminaria} [lm] ~ {Lámparas) {lm] P{'NJ 

5 
SCHREDERAMBAR3 1 1Q75 / HPS 150WJ 

13996 17500 150.0 
273e75 (1.000) 

2 4 
SCHREDER PIANO MINI / 5098 124 LEOS 

3916 4374 39.0 500mA WW 1 33{)042 {UXlO) 

Total: 85647 Totat: 1041l96 900.0 
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F'royectl elaooraao por Ruben At.ello 
T!!!efono 02-236109-7<1 

Fax 

i 
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FA &A 
P,t ~. t.J.,h• Á Ju•U.. Uft 

:lD.l!l'~15 

Menl::la Nue~a Lo& Leo~e&l;'C243 or. 21 
Prm~taenoa, !>anttago e-Mall IUlen.abellO@trfa.d 

5 Pieza 

4 Pieza 

SCHREDER AMBAR 3/1975/ HPS 150W 1 
27~75 

N" de artículo: 
Flujo klminoso (luminaria): 13QQ6lrn 
Flujo klminoso (Lámpa.ras): 17500 lm 
Potencia de las luminarias: 150.0 W 
Cl.1sificaciónluminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 43 75 Q7 100 8{) 
Lámpara: 1x HPS 150W (Factor de oorreeció.n 
1.000). 

SCHREDER PIANO MINI 1 50QB / 24LEDS 
501)mA ww / 330042 
N" de artícuio: 
Flujo luminoso (lumi.nana): 39Hllm 
Flujo luminoso (Lámpans): 4374lrn 
Potencia de las lumin.11ias: 39 .0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36 73 96 tOO Q1 
Lámpara: t x 24LEDS 500mA WW (Facto,rde 
oo~cción 1.000}. 
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Femii'!Oo AJ~.aR:a y ~ilO!l6 

Ave<llda Nueva Lo& LI!Onei ;;ooJJ or. 21 
ProviOe!K:ta, Sanllaqo 

1e.112 

Usta de piezas - Luminañas 

w Pi;;.za Designacíoo 

PROYECTO 

Espacio Público 
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PfOyectl elaboB:IO por 'll.lben AbeiiO 
Te<efono 02-23610974 

Fa:x 

i 
Providencia 

FA&A 
P4F ..... M4fH&.\Hil ...... U. 

~.ü7.:015 

e_,...an nJJen.abeiJGOI:I)a.CI 

Simutacion 1 Luminarias (ubicación) 

Escala 1 : 781 

ó SCHREDER AMBAR 3 f 1975 J HPS 150W 1 273675 

2 4 SCHREDER PtANO MlNl / 50ldS f 24 LEOS 500mA WW / 330042 
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Thomas Andrews 

Fernando Abarca y Asociados 

Avenida Nueva Los Leones #0243 Of. 21 
Providencia. Santiago 

Proyecto elaborado por Ruben Abello 
Teléfono 02-23610974 

Fax 
e-Mall ruben.abello@faya.cl 

08.04.2015 

Simulacion 1 Luminarias (lista de coordenadas) 

SCHREDER AMBAR 3 / 1975 / HPS 150W /273675 
13996 !m, 150.0 W, 1 x 1 x HPS 150W (Factor de corrección 1.000). 

No Posición [m] 
X y z 

1 21 .760 21.200 10.000 
2 50.614 32.350 10.000 
3 73.217 40.734 10.000 

4 92.422 51.218 10.000 
5 120.374 61.233 10.000 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 

Rotación [0
] 

X y z 
0.0 0.0 20.0 

0.0 0.0 20.0 
0.0 0.0 20.0 

0.0 0.0 20.0 

0.0 0.0 20.0 
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Thomas Andr-ews 

rema'IOO ADaR:a y ~ados 

AYI!nlda Nuella Lo& Leones #ll243 or. 21 
PRNIC!oend;J. SilrTIIago 

l"rryE<:tt ei<II:IOr.Kio por Ruben Ab!!llo 
TeléfOno 02-2361097 4 

Fax 
e-Mal! IUiell.ab!!flO@IlYa.CI 

Simulacion 1 Luminarias (lista de coordenadas) 

SCHREDER PIANO MINI / 5098 1 24LEDS 500mA WW 1 330042 
39161m. 39.0 W, 1 x 1 x 24LEDS 500mA WW (Facb"decom!cción 1.000). 

N• Posición [m] 
X y z X 

1 32.100 32.000 4.000 0.0 

2 61.400 42.900 4.000 0.0 

3 83.300 52.500 4.000 0.0 

4 105.500 61.600 4.000 0.0 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 

Rotación I"J 
y z 

0 .0 -160.0 

0.0 - 100.0 

0.0 -155.0 

0 .0 -155.0 
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~it..&A 
-~,--u .. 

~.D7.;lDIS 

Hola~~ rlbelubeiiOOfaYa.d 

Simutaclon 1 Rendering (procesado) en 30 
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~ elaOcradO por Rullell AbellO 
T~ 02-23cH0974 

Fa 

i -
Providencia 

e-Mal! ~a.d 
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S PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIONES 

El objetivo de este Proyecto, es entregar un sistema integral de señalización y seguridad, que 

garantice una circulación segura, ordenada y fluida, tanto para los usuarios de l sector, 

peatones, ciclistas y conductores involucrados en la operación del tramo del proyecto. 

Se considera la colocación de señales nuevas en los lugares que se indican en los documentos 

y planos correspondientes del proyecto. 

las señales que se dañen o reemplacen deben cumplir la normativa vigente. 

El formato, diseño y confección de la señalética cumplirá las normas vigentes para Sectores 

Urbanos, y deberán contar con la aprobación de la ITO Municipal antes de ser colocadas. 

En todo el diseño se considera obligatorio el uso de las indicaciones del Manual de Señalización 

de Tránsito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en los siguientes capítulos: 

Capítulo 2 Señales Verticales, 

Capítulo 3 Demarcaciones, 

Capítulo 6: Facilidades Explicitas para Peatones y Ciclistas, 

Capítulo 7: Elementos de Apoyo Permanente. 
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6 PROYECTO DE RIEGO 

El riego de las áreas verdes consideradas en el proyecto de paisajismo, estará a cargo de la 

municipalidad. Se adjunta plano de las áreas verdes que requerirán de riego, en escala 1:250, 

indicando los m2 proyectados. 

El proyecto de Paisajismo define las áreas verdes en calle Thomas Andrews, el que estará a 

cargo de la Municipalidad quien de acuerdo a los requerimientos hídricos de las especies 

definidas en el proyecto de Paisajismo deberá proveer el riego. 

Debido a que las áreas de riego tienen una pequeña superficie, el riego se realizará por medio 

de camiones aljibe o similares. 

El riego será realizado por la Municipalidad o por quien ella determine, con la frecuencia 

suficiente para mantener una hidratación óptima del suelo, que garantice el crecimiento y 

desarrollo adecuado de las especies integrantes de las nuevas áreas verdes. 

El riego deberá ser abundante, pero no excesivo, conforme a las exigencias definidas en el 

proyecto de Paisajismo, de acuerdo al tipo de vegetación y las condiciones del suelo. 

Se recomienda efectuar el riego en horas en que la temperatura sea técnicamente apropiada 

a cada especie, evitando las horas de mayor sol en las épocas de altas temperaturas. 

Se debe procurar que el agua excedente no escurra para evitar así pérdidas y el escurrimiento 

superficial sobre la calzada. 
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7 PROYECTO DE PAISAJISMO 

El proyecto de paisajismo plantea implementar áreas verdes puntuales que generen espacios 

de descanso y contemplación del espacio urbano, dando así la posibilidad a la comunidad de 

disfrutar sus espacios públicos, mejorando su calidad de vida. 

7.1 SITUACION EXISTENTE 

Se realizó un trabajo en terreno para catastrar el estado de las especies vegetales existentes, 

de esto se desprenden la siguiente tabla de resumen: 

Nombre Nombre Alto 
Diametro Diametro 

Medida a 
Nomenclatura 

cientifico común (m) 
tronco copa 

realizar (m) (m) 

A01 Sd Stereulia diseolor Stereulia 7 0.15 1,5 Eliminar 

A02 es Citrus sinesis Naranjo 4 0,1 1,7 Eliminar 

A03 Qs Quil/aja saponaria Quillay 2,5 0,01 0,8 Trasplantar 

A04 Cs Citrus sínesis Naranjo 4 O, 12 2 Eliminar 

A05 Cs Citrus sinesis Naranjo 4,5 O, 1 1,8 Eliminar 
Ciruelo 

A06 Pe Prunus eeracifera verde 12 0,25 4 Mantener 
Prunus eeracifera 

A07 Pe atroporpurea Ciruelo rojo 5 0,25 3 Eliminar 

A08 An Aeernequndo Aeer 12 0,2 6 Eliminar 

A09 An Aeernegundo Aeer 12 O, 15 7 Eliminar 

Al O An Aeernegundo Aeer 12 0,2 6 Mantener 

All An Aeer nequndo Aeer 12 0,2 6 Eliminar 

A12 Mb Maytenus boaria Maiten 14 0,35 5 Mantener 

A13 Mb Maytenus boaria Maiten 8 0,2 3 Mantener 

A14 An Aeernegundo Aeer 15 0,55 7 Mantener 

A15 An Aeernequndo Aeer 6 0,25 3 Mantener 

A16 An Aeernegundo Aeer 6 0,25 3,5 Mantener 

A17 An Aeernegundo Aeer 6 0,25 4 Eliminar 

Las fichas vegetales se pueden observar en el anexo Fichas de Catastro Vegetal Thomas 

Andrews. 

**Se considera la eliminación de las especies vegetales que se encuentran actualmente en 

macetas, por determinación de proyecto de arquitectura. Se dará una continuidad a los 

pavimentos facilitando la utilización de veredas, ciclovía y estacionamientos. 
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En el caso que sea posible trasplantar los ejemplares se le solicita al departamento de Ornato 

de la Municipalidad de Providencia, hacer el trabajo correspondiente y reubicarlos en otra área 

del municipio. 

Estas especies corresponden a: A01Sd, A02Cs, A04Cs, AOSCs, A11An, A17An. 

7.2 CRITERIOS VEGETALES 

Dentro de los criterios vegetales del proyecto se encuentran: 

-Criterios de seguridad: Las especies a incorporar asegurarán la visibilidad y continuidad de la 

calle viva, evitando la conformación de espacios ciegos. Los arboles serán seleccionados de 

tronco desnudo y con una altura de su follaje que permita ver el horizonte permanentemente. 

Igualmente los macizos serán seleccionados de altura baja y densidad media, permitiendo 

otorgar seguridad a los vecinos. 

-Criterios de Mantención: La rusticidad de las especies elegidas permitirá disminuir el gasto 

de mantención, control fitosanitario y de reposición de especies. Las especies serán resistentes 

a los factores climáticos, a plagas y enfermedades. Este punto permitirá por otro lado lograr 

una permanencia del proyecto en el tiempo. 

7.3 CRITERIOS PARA El DISEÑO 

Dentro de los criterios para el diseño se han considerado 3 estratas a trabajar: 

• La estrata más baja estará dada por el un colchón verde con larga floración de tonos 

rosas y rojos. Nombre de la especie elegida, Aptenia cordifolia, especie rastrera y 

suculenta altamente adaptable, resistente y de crecimiento rápido, ideal para usar en 

espacio público. 

• Estrata intermedia: macizos compuesto por tres especies, Rhus crenata, agatea y 

Escalfonia rubra rastrera, esta última nativa. La idea es emular un pequeño jardín 

residencial {jardines que existen actualmente y que se van a modificar según nuevo 

diseño de arquitectura). Presencia de floración en primavera de la Escallonia y la agatea 

y el colorido de los brotes nuevos y frutos de los Rhus. Estas jardineras son la 

articulación de la calle viva Thomas Andrews. 

• Los árboles buscan unificar y dar un carácter a la calle. Se selecciona una especie que 

conviva con las especies existentes y que se mantienen. Esta especie será Jacaranda 

mimosifolia o Celtis australis, se escoge una alternativa, según voto de participación 
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ciudadana. Los árboles que se eliminan fueron aprobados por la Municipalidad por su 

mal estado fitosanitario y mala formación . 

PROPUESTA VEGETAL PASAJE THOMAS ANDREWS 
Arboles Arbustos 

Jacoaronda mimo>iloUo Ce/lis ou>lrolis 
Jocorando Almez 

S~<Hscolor 
Slerculla SdOI 

Cltn.Js.sinesls 
Noronjo CS02 

Cilfus J:/nesls 
NaranjoC.o:J 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 

Rhus crenoto 
Rhus 

Pturnn cettOCr"fero 
Ciruelo Pc07 

Esconqnio rubro rastrero 
Nípo rastrero 

Cubresuelos 

Aptenía corcliloOo 
Aptenio 
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7.4 MATRIZ DE ESPECIES PARA PROYECTO PAISAJISMO 

Exposición ~olor: pleno wl 
Reqverlmiento hídrlco: bajo 
Régimen follar. Caduco 
floración: primavera 
Al!vra: hasta :;.!Q m. 

Hábltol: climas mediterráneos 
Exposición solar: pleno sol 
Reqverimiento t>ídrico: medio 
Régimen foliar: Codvco 
FIC<raclón: primavera 
A!tvro: hasta 25 m. 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 

ESTRATAARBOREA OPCION 1 

Jacarando -Jac:aranda mimosifolla 

ESTRATAARBOREA OPCION 2 

ALMEZ - Celtls austra/is 
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Hóbilal: climas m edil erróneos 
E.>:posiclón solar: pleno sol 

Reqvertmienlo hfdrlco: medio 
Régimen foliar: persistente 
Altura: ¡-,osto0.6 m. 

Hóbitol: clima; mediterráneos 
E.>:poslctón solar: pleno sol 
Reqverimienlo hldrico: rnedio 
Régimen foliar: persistente 
floración: Primavera 
Altura: hasta0,6m. 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 
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ESTRATAARBUSTIVA 

Rhus- Rhus enmata 

ESTRATA ARBUSTIVA 

Ñipa rastrera- Escallonla rubra rostmra 
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Hóblfat: climas m edil erróneos 
Exposición solar: pleno sol 
Req.1erlmlento hidrlco: medio 
Régimen follar: Cod•Jco 
floración: primavera 
Altura: hosta0.25 m. 

Proyecto Calle Viva Thomas Andrews 
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ESTRATA CUBRESUELO 

APTENI A- Aptenia cotdifolio 
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8 MODIFICACIÓN DE SERVICIOS 

El presente proyecto se refiere a las obras de modificación de servicios requeridas para llevar 

a cabo el proyecto denominado "Espacio Público Calle Viva Thomas Andrews", determinando 

las obras que se verán afectadas por la ejecución del Proyecto mencionado. 

El proyecto considera subir la rasante de calle Thomas Andrews, y el diseño de aceras 

continuas en su intersección con las calles Ramón Carnicer y la Av. Vicuña Mackenna. 

Debido a esto no se consideran modificaciones a las redes subterráneas toda vez que la red 

existente no quedará sometida a esfuerzos no considerados originalmente, como es el caso de 

tuberías que estando originalmente en las aceras, luego quedan emplazadas en calzadas con 

recubrimientos menores a los estipulados en la norma y su diseño. 

Se consideran entonces sólo las modificaciones en las cotas de anillo de las cámaras existentes: 

agua potable, alcantarillado, gas, eléctricas, y comunicaciones. 
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Figura 11: Detalles Modificación Cota Anillo Cámaras 
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APRUEBA ACUERDO DE SUBEJECUCIÓN ENTRE LA 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA Y LA l. MUNICIPALIDAD DE 
PROVIDENCIA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO upROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE 
BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL 

EMBLEMÁTICA" (E1833412018). MINJSTERtOOEL. !NTERIQF, 
Y SEGURIDAO PUBUCA 

DECRETO EXENTO No 1883/ 02 OCT 2018 
OF,CIN-" DE PARTES 

TOTAl~ENTE TRAMITAOC 

SANTIAGO, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

VISTOS: 

lo dispuesto en el DF.L. N" 1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; en el D.F.L N" 1-16.359, de 1985, del Ministerio del 
Interior, que traspasa y asigna funciones a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo: en la Ley N° 18.359, de 
1984, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo 
Regional y Administrativo en el Ministerio del Interior; en la Ley 
N° 20.502, de 2011, que crea el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública; en la Ley N"21 .053, de Presupuestos 
vigente; en el D.S. N° 41, de 22 de Enero de 2009, del 
Ministerio del Interior, que delega en el Ministro del Interior 
facultad de firmar materias que indica; en el O.S. N°412, de 11 
de marzo de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, qua nombra Ministro del Interior y Seguridad Pública; 
en el D.S. N°483, de 12 de marzo de 2018, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, que nombra Subsecretario de 
Desarrollo Regional y Administrativo y la Resolución N° 1.600, 
de 2008. de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno de Chile so encuentra ejecutando el 
"Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura 
Patrimonial Emblemática• con recursos provenientes del 
Contrato de Préstamo N°3564/0C, celebrado entre la 
República de Chile y el Banoo Interamericano de Desarrollo 
(BID), con fecha 24 de Noviembre de 2015, aprobado 
mediante el Decreto No 2037, de 18 de diciembre de 2015, del 
Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es implementar nuevos 



... 

modelos de gestión para la revitalización de barrios e infraestructura patrimonial 
emblemática, con el propósito de mejorar las condldones de habitabilidad y del entorno de 
barrios de ia población residente; poner en valor sus inmuebles patrimoniales; incrementar 
su actividad comercial y cultural: y fomentar la participación de sus residentes en su 
revitalización. 

Que, una de las caracterlsticas generales del modelo de ejecución del programa es la 
ejecución centrada en .el Municipio con apoyo a niVel nacional y regional, que busca 
fortalecer la institucionalldad existente, con el objeto de instalar capacidades, lograr 
apropiación y aprovechar aprendizajes, para lo cual la ejecución de los Planes -de 
Revitalización Barrial queda en manos de los municipios, especfficamente en su Secretaría 
Comunal de Planificación (SECPlAN o SECPLAC) definiéndolos como Sub - Ejecutores 
del mismo programa. 

Que, la Ley N°21.053 de Presupuestos para el Sector Público para el año 2018, Partida 
05, Capitulo 05, Programa 03, Subtítulo 33. Asignación 111, Glosa 09, denominada 
"Municipalidades (Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial 
Emblemática)", del Presupuesto de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo, dispone que estos recursos se destinarán al financiamiento, totaJ o parcial, 
de actividades, proyectos y programas que tengan por obJeto la revitalización de barrios e 
infraestructura patrimonial emblemática. 

Que, en virtud de lo precedentemente expuesto la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo y la l. Municipalidad de Providencia, han acordado ejecutar el proyecto 
denominado "Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial 
Emblematica", para cuyo efecto suscribieron el respectivo Acuerdo de Subejecución el día 
03 de julio de 2018, Instrumento que se aprueba mediante et presente acto administrativo. 

DECRETO: 

ARTICULO 1°.· APRUÉBASE, el Acuerdo de Subejecución suscrito entre la Subsecretarra 
de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la 
l. Municipalidad de Providencia con fecha 03 de julio de 2018, para los efectos de la 
ejecucion del proyecto denominado ·programa de Revitalización de Barrios e 
Infraestructura Patrimonial Emblemática", cuyo tenor literal se reproduce a continuación: 



.. 

. ,ijJ Providencia 

ACUERDO DE SUBEJECUCIÓN EN MARCO DEL PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN 
DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL EMBLEMATICA 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL V ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y SEGURIDAD P0sucA 

y 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

En 8antlago, a 3 de jUlio de 2018, en1te la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRAnYO DEl MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBUCA. RUT N" 
60.515.000-4, en adelante tln'lbién la "Sub&eeretarfa• o la "SUBDERE", repreaentac:la por eu 
Subsecretario de Deumlllo Regional y Adminlstratfvo, dOn Felipe Salabeny Soto, c:éctula nacional 
de identlded N ambos domiclPadoa en el Palacio de la Moneda, comuna y clud8d 
de Santiago, y la IlUSTRE MUNICIPAUDAD DE Providencia. RUT N" 68.070.300-9. en adelante 
también la "Munk:ipalidad" o el "Municipio". representada por au Alcaldesa, dofta Evolyn Matthei 
Fomat. c6dula naCional do idenlldlld ~ J ambas con domicilio en Pedro de Valdlvla 
963, comuna de Providencia, Región de tmpolitana, aeu«dan c:elebrar el siguiente Acuerdo de 
Sub Ejecuci6n (ASE). en adet.nle t.mbi6n et•Acuefdo" o ei"ASE": 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Goblemo de Chile ae enCI.Illfltra ejecutando ei"Programa de RIWitaHz.ción de 8afrios e 
lnt'reestructura Patrimomlll Emblem.,U" con recursos provenientes del Contrato de PÑat.mo 
W3564/0C, celebrado entre la República de Chile '1 el Banco Interamericano de Desarrono 
(BID), con fecha 24 de Noviembre de 2015. aprobado mediante el Decreto tr 2037, de 18 de 
diciembre de 2015, del Ministerio de Hac:lenda. tomado razón el 5 de febrero de 2016 y 
totalmente tramitado al 9 de febrero de 2016. B obje1ivo del programa es Implementar nuevos 
modelos de ~ para la l8\lllallr.acl6 de bamo. e infraeawctura patrimonial emblem6Ciea, 
con el propOslto de: (1) mejorar In condiciones de habitabilidad y del entorno de barrios de la 
población residente; (H) poner en valor •ua il'l'l\uebles patrimoniales; (ili) Incrementar su 
adividad col'I'IOI"dal y CIAtural; y (iv) fom.'!tar la partk:.ipacl6n de sua resicfent" en au 
revitalización. 

2. Que. una de las caracterlslices generales del mod~lo de ejecuci6n del programa ea la 
ejacuci6n centrada en el Municipio con apoyo a nivel nacional y regional, que busca fortalecer 
la instltuc:ionafldad existente, con el objeto de inslalal' c:apacidadas, lograr aproplaci6n y 
aprovechar aprendizajea, para lo cual la ejecución de las Plann de Revital~acl6n Barrial 
quedarA en manos de loa municipios. espedftcamente en su Sec:lwtarfa Comunal de 
Planiflc:8CI6n (SECPLAN a SECPLAC) defioi6ndol06 como Sub - Ejecutores del mismo 
programe, a travéa del equipo a cargo del "Programa de Rovltalizad6n do Bamoa e 
lnfi'....wctura Palrimonlal EmblemAilca" (PRBIPE) comunal qua se cralri para concretar loa 
fines de este programa. loa munic:ipiaa contarin con apoyo deade el rwel nacional y r&gional, 
desde el punto de vista técnico y polftico, a travn de instancias definidas en el sef\alado 
prog1a11a. 8 modelo de ejecución ae beSará en un Plan de Revltatlzaclón de Bemos (PRB) 
desafl'ollado por el Municipio que busca generar una estrategill Integral da inlefVenci6n, 
destinada a supefar la obloleacencia funcional del barrio en •u cor1unto de modo p.rticlpllliVo, 
por medio de ac:c1ones planifiCada& de distint. naturaleza. Laa acciones que se elewlen en 
raz6n del programa podn!ln acotarse a un subconjunto det total propuesto mediante el PRB, 
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pudiendo el municipio gllldionar 111!1 restantes durante el programa o en una etapa posterior. 
Podrjn reconoeeree lnvwalones realizadas previamente a la subscripción del oaotralo de 
prtstemo liempre y cuandO ae encuentten aUnoa~a ccn ol eaplritu del Ptograma y &1 PRB. 

En virtud de lo pnn;edantemente expuesto, se 8QJCrda Jo siguiente: 

PRIMERO: Por .. prnenle ac::to, lat partes declarlln au volUntad tedptoca para ejecutar el 
proyecto denominado "Programa de Revllelizaclón de BatriOs e lnfraestrucfUI'fl Ptltrlmonlel 
EmtJiiHMrlctt, en adelante, e indistintamente "el Programa" o "PRBIPI?. 

AJ respecto, y para afec:tos del pnnsente Acuerdo, loa proyectos elegibleS son los que se Indican en 
el contrato de ptHtamo, el Reglamento Operativo del~ (ROP) y sua anexO$. 

SEGUNDO; La SUBOERE, ~ ajec:ulor del Programe podr6 traneferir recutliOI a la 
Municipalidad .,..n. Re101uci6n dictada al e*to. para financiamiento de pmyec;tos en el marco 
del programa. 

Sa cona~ on el nivel central una Unidad E¡eaJtora del Programa (UEP) dentro de la Oivlalón 
de Mumcipatidadea. datda donde ao ínpartlrin 181 direc:'Arlces y se monltontart la ejacuclón de las 
acciones del mismo, en tanto que an el ntvel regional la Unidad Regional SUBOERE (URS) 
prestari apoyo t6cnloo al Municipio, para el logro de loa atJtellvoa del Progrwna y acfemn cumptiri 
labores da coordinaci6n entre la Muniapaaact, les organlsmot1 reglonalea que participen en la 
ejec:uciOn y la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), en todas aquellaa materias que esta Olllma 
unidad le encamianda. 

La Subaec:retaria de Cnanollo Regional y AdministratiYo. a través de la UEP. ser• responsable 
de: 

1, Gestionar la lnlnaferencia de los IVCUI'Sos al Munk;tplo que sean necesanos para la ejecución 
del Programa. 

2 . Coordinar t6c:nlca y operallvamente el Progfan'la, debiendo velar por la correcta formulación, 
ejeooci6n y cumptimiento de &U8 objetivos, matDS y resultadoS. 

3 Planificar la ejecUción general del Pr~ y de IUS Planas Operativos Anuales (POA). 

4. Velar por que taa inlciatlvaa cumplan loa criterios de eteglblHdad del Programa, con el ROP y 
con lo llltabtecido en oada uno de los modelos de geati6n eetablecidoa en el PRB. 

5. Brindar apoyo 16cnlco al Municipio en la tonnuiiiCión y ejecución de loa pr~. 

B. Dlsel\ar e implementar loa meansmoa de aeguimlenlo, regllltO, archivo de la documwntaclón 
Y supeNIII6n. eltablec;.ndo loa ptOcedimientos que deben curnpllf los Sub-E)ecutotea del 
mismo para aseourar el cumplimiento de la nonnatlve acorcla<Sa en el Contrato de Prátemo. 

7. Adminiatrar loa aspect.oe financieros y c:ontllblu del Progqma, elaborar los eatadotl fiiW'!cl8f'05 
del mismo, consolidar la lnfonnac:ión financiera y de producir lo5 lnfoiT'I'IIIa de progreso del 
Progr.ama, con epoyo da la DAF. 

8. Atender las audltorlas de los Estados Financiaros. EFAS. 
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9. Elaborar un manual de procedimientos que reúna proc:edlmlentoa eapeclficoa, instructivos y 
reglaCioe paré Implementar proceao~ de ~V traspasos de fondos a subeSec:utores y 
otros organlsmol. entre olfoe. 

10. Podnl parüc:lpar en el comité de evalu.clón y selecdonador- de ofertas como observador del 
proceso. 

11. Pod~ participar como contraparte técnica en los distintos estudios, proyectos y programas que 
ojecuten loa sub-ejec:ulorea. 

12. Generar conventoa de colaboración con otras entidades del Estado, tanto a nivel central como 
regional. que colaboren o participen de le ejeQ.ICión a traY6s de convenios o contratos de 
eJecudón con el Municipio. 

13. Uevar el control da las rendiciones '1 pagos ~cionadoa con los contratos r Mrvicioa 
pre.tedos en el marco de la ejecud6n del Programa. 

14. AutoriZar la conttataeión de 1ervicios (profesionales, léaliCOI y administrativos) que 
constituyan los equipos del Prognuna de Ravitalzadón de Barrios e lrlraet1rucbM'a Palllmonial 
Emblemética (PRBIPE) en cada una de In comunat. 

15. SUpervisar el proc:eso de conlr.1ladón de los profesionales PRBIPE comunales y evaluar 
periódi<:amente la continuidad de ntos servicios, da acuerdo a la evaluaeilm de OO.empefto 
que ftlallce la UEP. 

16. Aprobar los e1tados de pago presentado• por lo1 sl.lb-4Jecutoftls, requarv a los autHijKUIORia 
una pmgram~ financ:iera .-pedo a dichol pagos. llevar 1ot registros contables y solicitar 
respaldo de los documentos de pago a loa sub-ejecutoras. 

17. Realizar el aeguimiento y la posteriOr evaluación de las actMcladet del Programa. 

18. Contratar y supetViaw los estudios. aeetorlat y capacitacionH que sean neoeaarioe para la 
ejecuciOn del Programa. para cuyo erecto ttará uso del Sistema Nac:lonat de Compra. de Chile 
•probado por el Banco, para la .ctquísic:ión de· (i) biene& y eervlc:icn difenm&es de conaullorfa, 
hasta el moi\IO limite pravltto para la uataci6n Pübllc:a Ntc:Jonal (LPN}; (i) obrb. hasta el 
monto limite de Comparación de Precios (CP) para Obras Sencillas USSS millones. uti!Windo 
documentos de licilaclón previamente acordados, donde adenlál, de Incorporar el tema de 
Fraude y Corrupclón y de Eleglbifldad, se ct.berJi ccnslderar el precio CQmo ertterio Allevante 
.de evaluaCión y adJudicadOn; (ili} servidos de consultarla, ha.ta el limita de lieta corta 
Integrada por fnmas nacionales; y (iv) c:onsultorea Individuales. ain limites. Por encima de esos 
montos limite, laa contrataciones y adquisiciones con financiamiento total o pan::ial ~ Banco 
deberan realizarse ele acuenio con 108 procedlmlenCos prevlatoa en 1a11 Polltteas de 
Adqullldonea del Panco (GN-23e().9 y GN-2349-9) o fmandarse totalmente con aporte local. 
El PA de la operación y sua actualizacionas Indicará qu6 conrrataciones se ejecutankl a ltav6• 
de los sistemas nacionaleS de adquisiciones aprobados 

19. Preparar y presentar al BID los intDJmeS de progreso del Programa. 

20. Asesorar e Informar al Dlrectorto Estratégico NaciOnal 30bre la marcha dul Programa y de au 
compatibilidad con loa rUleamientot estrar~~ y de polltic;a definidos por él, cuando aea 
requerido. 
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21. Coordinar el avance y ejecuCí6n del Programa con el eqUipo PRBIPE comunallnstai!Kkl en el 
Municipio. 

22. Informar oportu'lamente al directorio estratégico del gl'lldo de cwnplimlento de laa IndicaCiones 
del presento ROP por parte de loe sub ejecutores, cuando sea requerido. 

La URS aerá responsable de: 

a) EvaiUaelon ttcnlca 'f financiera, rwill6n y soguimiento de loa proyectos PRBIPE en la 
plataforma www,subden!enlinea.qoy.d. en las etapat de formUlación. ejecuc:i6n y c:lefTe de tos 
mismos. 

b) Prestar aaesorla t6cnica al Municipio en la fonnulaci6n, ajealci6n y deml de los proyectos, 
siempre bajo la supervisión de la UEP. 

e) Hacer aegulmiellto periódico en terreno do los proyectos o progra~T~M qua se encuentren en 
ejecución. lnfonnando de ello a la UEP. 

dl Cumplir labores de enlace entre la Municipalidad respedlva, loa organla~ regionales que 
participen de la ejecuCIÓn y la UEP, en todaa aquelas tarus que asta úlima entidad lea 
aneomlende. 

e} Preparar a requerimiento de la UEP, informes eapecificos o g8llelalat, sobre la ejecudón 
flsica, financiera, da PiiJrtlclpaciOO ciudadana y todo lo que esta unidad requiera para el correcto 
funcionamiento del Progr.ma. 

f) El jefe de la URS designa" dol CCII$1Ipalt81, una financiera y una técnica, las que reallzarén 
laa funciones anteriormente deacritas. 

TERCERO; La Munic;,paldad. acluará como aubejeGUtora del •Programa de Revltallzacidn de 
Bamos e lnlraestruclura Pa1rimonia/ E.mbleml~·. y en dicha calidad, tenctra bajo su 
responeabilldad Revt~r adelante laa acc1onea nec:euries pera ejeCutar el aeftatado Prcgrama en 18 
respedlva comuna. 

la Municipalidad como organismo aub-ejeeutor tendta. entre otras, la& siguientes 
responsabilidades: 

a) Realizar todaa sus aduaciQnaa en al man:o de la normativa del contrato pr6atarno, el 
Reglamento Operativo y sus anexos. la normativa nacional aplicabkt, los convenios 
correapond~ y laa directrices de la SUSOERE. En caso da no cumplimiento de lo anterior 
el Oire<:torio Eatretéglco Nacional avaluar* la continuidad del Municipio denCta del Programa. 

b) Designar a la Secretana de Planificación Comwtal (SECPLAC) como unidad municipal 
encargada del Programa en el Municipio, que tendr6 a su cargo el equipo PRSIPE comunal. 

e) Formular y presentar el PRB para su 8p(Obaci6n por panc de la UEP en loa términos 
establec:ldos en el contrato de ptéttamo y en el ROP. ejecutarlo 'f reafizllr las damés acciones 
vinculadas al Progrwna. gestionando let contratac:ionea que sean neceeañas pera su 
reallzacl6n, de ecuerdo a las reglas de contratación aplicables al programa. 

d) Realzar le ~taaoo y presentaci6n de los proyectos relacionados al Programa y su 
ajacuci6n, a trav~s delsW.ma SUBDERE en linea. 
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e) Aplicar los recursos que te sean ttansferldos por SUBOERE y ejec:ular las actividadee 
necesarias de confonnidad con los términos del contrato de Jristamo y del Reglamento 
Operativo del Programa. 

t) Designar un espacio flsico y compromiso de dedicación al Programa de funclonar1oa del 
Munidpio. 

g) Gestionar la ejecud6n flsica y financiera de los proyectos y acciones que se ejecuten en el 
marco de este Programa por medio del sistema SUBDERE en linea. 

h) Supervisar y controlar la ejeeuclén flslca y finanei8111 de loe proyectos y aeclones que se 
ejecuten en el marco de esto Programa, sea de ejecución directa o a través de terteroa, 
manteniendo siempre la responaabllldad en el cumplimiento del Reglamenlo Operativo, 
convenio mandato y demás lnstrumontos relacionados a los mismos. 

i) Reallzar todas las licltaelonel y c:omp!'Ba corre:¡pondlontea a la iniciativa de acuerdo a los 
procedimientos estab!eeldos en el Reglamento Operativo, en el convenio comtapondiente, en 
la Ley N• 19 886 y su reglamento y en las 111spedlv8$ resoluciones que la UEP genere. 

J) Abrir una cuenta especial exclusiva y mantener un plan de cuencas para el manejo de los 
recursos de la inicietiva. 

k) Llevar una contabilidad detallada y mantener una cuenta con1ente única para el P10grama para 
ingreaos y gastos. para efectos de auditorías y rendiciones de cuentM que ae realit;en en el 
mar~ del programa; 

1) Mantener registro ~able de gastos realizados y rendidos a la UEP oon la ldenlificaci6n que 
lo vincula al PRBIPE. 

m} Proporciooar lo$ inlonnes que la SUBOERE requiera, reladon~ot (;()O los recursos y 
ejecución del Programa. 

n) Mantener un expediente flsico y digital de cada uno de los proyectos y a<:Qones postulados al 
Programa, ~n sus documentos en original, ordenados cronológicamente, para efectos de 
revisiones de los diversos órganos que ínt8Manen en el programa, y de los órganos de control, 
si corresponde. 

o) Articular y supeiVIsar el correcto funcionamiento del EqUipo PRBIPE comunal bajo su 
dependencia tanto en la SECPLAN como en la ofiCÍI'I8 de banio. 

p) Desarrollar e lmplement.r un plan de comunicaciones y ealvagualdar la experiencia en 
documentos y wchiVoa visuales con el fin de obtener un Mguimienlo de 1• ejecuelórl de cada 
uno da las etapas del programa, y ul final del mismo, une memoria de éste. que d6 cuenta de 
cada uno de los procesos realizados. 

q) Proporclotlal' y facilitw el acceao a la Información requerida para laa dlversaa actividades de 
ejecución, seguimiento y evatuac16n de 18 Iniciativa, en un plazo no superior a veinte ellas. 

r) Asegurar las condiciones adrnlnistr.livas y ftnancleras, para la asistencia del equipo PRBIPE a 
jornadas de ~)o. capaciladón u otras conv~as por la UEP. 

s) Articular y poner a disposición del Programa las capacidades técnicas existentes en el 
Municipio, coma tamblilo gestionar rec:ut11aa para 1• concrwei6n del PRB. Las Iniciativas 
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deberén en general CICII'I8iderar un porcentaje de co-financ:iamiento. Dicho pon:entaje seril 
acordado con la UEP. 

t) Gestlonat ante la UEP solldtudes de modifu;aclonea de contrato (consultorlas. Obras cMiea. 
programas, etc.). 

u) Uonitorear y reportar a la UEP el avance del PRB utilizando la matriz de reaultadoe Incluida en 
cada PRB, la que deben\ contar con la aprobaciOn de la UEP. 

v) Seguir los lineamientos gréficos y comunicacionales indicados por la UEP para la realización 
de toda adlvidad do difusión. tales como el lanzamiento del Programa. Inauguraciones de 
proyectos o cualquier actividad de lnterts público asociada con actividades financiadas por el 
Programa. 

w) Realizar las gestiones pertinentes para asegurar la soetenibllldad de las Iniciativas ftnanciadltS 
a tnlvés de este programa. 

x) Instalación de lit oficina do Barrio del programa. 

CUARTO: El MuNcipiO tendré un Equipo PA.BIPE Comunal a cargo de la Secretaria Comunal de 
Plan•flc.ac:IOn. en su mayorla contratado con racursoa del Programa. con perlllee profalonalea 
eepeclllcos definidos por el Programa. el que tendré a su cargo la supervisión, coordinación 
técnica. adminlstrallva y financiera de la operaciOO del Programa, do los proyeaoa y aQdones que 
se etecuten en el Municipio, segú'l las direetrices ent~adas por el organismo ejecutor, el 
Reglamento Operativo, el contrato de préstamo. sua anexos y el Acuerdo de Sub Ejecución. Este 
equipo contaré con un coordinador comunal PRBIPE a quien responderán los profesionales 
dedicados excluaivllmente a 111 ejecucl6n del Programa. Todll contratación profesional deberá 
contar con la aprobación de la Unidad Ejecutora del Programa {UEP). Asimiamo, •• podrá contar 
con apoyo técnico de otras unidadee municipales. preferentemente a trav6a de su dotación propia. 

Dicha Unidad deberé: 

a) Realiut todas sus actuaaones en el marco de la normativa del contrato préstamo, el 
Reglamento Operativo y sus anexos, la normativa nacional aplicable, los convenios 
correspondientes y las directrices de la SUBOERE. 

b) Cumplir con lo encomendado por la UEP para la correcta ajacuci6n del programa. 

e) Realizar todas las acciones neoeArias, que en au calidad de Sub Ejecutor, le corresponden al 
Municipio, bajo la aupeNislim y en coordinaCIÓn con la UEP. 

d) ArtiCular y supervisar la cormcta mpremencaaoo y ejecución del plan de revltaUzaclón y sus 
acciones. 

e) Reallz.ar la fonnulaciOn y presentación de los proyectos relacionados al programa y su 
ejecución. a través del sistema SUBOERE en linea. 

f) Reportar monaualmonte a ta UEP tos avance& del programa, proyectos, aCCIOI'tes y 
actividadee. 

g) Supervisar el cumplimiento de requisitos, normas y procedimientos eatablacldoa en el contrato 
de pr6stamo y sus documentos complemellUióot. 
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tl) Informar oportunamente a la UEP sobfe las situaciones que pUedan poner en riesgo el 
cumpfimlento del programa y de la$ metas ettableeidas . . 

i) Preparar a requerimienlo de la UEP. Informes especifiCO$ o generales, sobre la ~ciOn 
flaica, flnaneiera, de participación ciudadana y todo lo que esta unidad requiera para el correcto 
funcionamiento del programa. 

j) Ruponder a los requerimientos que realice la UEP que sean pertinentes a la ejecución y 
desarrollo del programa. 

QUINTQ: La Municipalidad ejecutará el progrema sujot~o&e estrictamente, al contrato de 
pr6atamo &uacrito entre el E&lado de ChHe y el Banco Interamericano de Oewarroao, al 
Reglamento Operafive, sus anexos, el presente acuerdo y la nannativa nadonal vigente. Es c:auaat 
de término del presente acuerdo y de devoluci6n de loe recur.os que se hayan transferido -sin 
perjuicio de las dem's cauaales establecidas en la cl6uauta octava de eate Instrumento- la 
circunstancia de que la Munlcip-'idad no respete laa condiciones antes mencionada•. 

SEXTO: La Municipalidad deberá poner a d .. po$1Ción del PtOgrama, la tnfraestl\ldura necesaria 
para la ejecución del miamo, lo Que InCluye un espacio flalco donde ejerza aus funclonea el equipo 
PRBIPE-Comunal y tos dem4s profesionales que se desempeften en su e;ecucr6n, en el Municipio 
y en el banio. Asimismo. el Municipio deberi proveer de loa insumo. y gaatoa adminiatrativos 
nec:aaarios para el debido cumplimiento de las funciones del equipo de traba}o. 

SÉPTIMO: El Municipio deberé gestionar la instalación de la Oficina de Barrio la que ~ervlré de 
base operativa tanto para las accionea en terreno como para la interacción del equiJ)o PRBIPE 
comunal con la ciudadanla y la sopel\'isión en terreno del d8S8fl'ollo del PRB. El equipo PRBIPE 
comunal deber6 Informar a la UEP previamente la ptogramación de lea activlct.dea de bamo. Esta 
Iniciativa deberi contar con aportes municipaleS los cuales se deberén indicar y cuantificar cuando 
se postule et proyecto en el sistema SUBOERE en linea. 

OCTAVO¡ Sen\n causales de ténnino del ¡naenle acuerdo, las siguientes: 

a) Mutuo acuerdo de las portes. 

b) Caso fortuito o fuerza mayor. 

e) Incumplimiento de las responsabilidades propias que establece el Programa, contrato de 
préstamo, gula operativa y sus anexos. tdemas del presente acuerdo y diractrlcea de SUBOERE. 

d) No cumplimiento de laa obligatione• en los plaz:oa o condiciOnes acordadas por laa partos. 

NOVENO; El presente acu81'do regiré a contar de ta techa en que quede totalmente tramitado el 
Ultimo acto administrativo que lo apruebe y se mantendrá vigente hasta el t6nnino del Programa. 

DÉClMO: Las dificultades que se produzcan con ocasión de este acuerdo debenlln ser resuelta$ 
de común acuerdo entre laa partea. 

UNDéciMO! El presente a<:uardo se suscribe en tres ejemj)lBIM de igual tenor y fecha, quedando 
doa en poder de la SUBDERE y el restante en poder de la Municlpelidad. 

DUODéCI!'fQ: El nomtnmiento de don FELIPE SALABERRY SOTO corno Sub~\ario de 
Desarrollo Regional y Administrativo, consta en Decteto Supremo N"-483, de 12 de marzo de 2018, 
del Ministerio del Interior y SegUridad Publica. l.a proclamación de dofta EveJyn Matthel Fomet 
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como Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia consta en consta en sentencia de calitk:aci6n y 
prodamaaón del Segundo Tribunal EJoQoral de la Regl(ln Metropolitana, de fecha 23 de noviembre 
de 2016y en DectetoAieaklicio AR N• 1152 de fecll1 06 da Diciembre de 2016. 

EVELYN MAn)l 1 FORNET 
C'HtlE _../ 
"-AíéALDESA 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 



ARTÍCULO 2°.- Déjase constancia que el presente decreto no irroga gasto alguno. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

"POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE l.A REPÚBLICA ... 

HIR~~ 
1. l. Municipalidad de Providencia. 
2. División de Municipalidades, SUBDEAE. 
3. Depar1amento de Inversión Local. SUBOEAE. 
4. Programa de Recuperación de Ciudades e Inversión Territorial SLJROF'RI= 




