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CONTRATO

“ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE COMPOSTERAS Y
VERMICOMPOSTERAS Y SEGUIMIENTO PROGRAMA DE RECICLAJE
ORGANICO”

f MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA

En Providencia, a 08 SEP. 'lfm. entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA,
RUT N° 69.070.300-9, representada por su Alcaldesa dofia EVELYN MATTHEI
FORNET, Bl . c¢dula nacional de identidad N° SIS ambas con
domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante
denominada indistintamente “la Municipalidad”; la empresa PROYECTOS DE
INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA, RUT N°76.674.820-1,
representada por dofia LINA ALESSANDRA RAZETO OLIVARES, I

I ¢ dula nacional de identidad N[ por dofia

ANDREA PAZ ARRIAGADA ARRIAGADA, I
. ccdula nacional de identidad NN, y 1a empresa SARTORI
AMBIENTE S.R.L. representada a su vez por doiia LINA ALESSANDRA RAZETO

OLIVARES, ya individualizada, todos con domicilio en I
comuna de NN s- ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N®2.060 de 31 de diciembre de 2019, se
aprobaron las Bases Administrativas Generales para la Contratacion de Servicios Mediante
Propuesta; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°757 de 3 de junio de 2022, se aprobaron
las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, se llamé a propuesta piblica y se
dej6 establecida la Comision Evaluadora para la ejecucién del proyecto "ADQUISICION
DE COMPOSTERAS Y VERMICOMPOSTERAS PROGRAMA DE RECICLAJE
ORGANICO, COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisicion mercado publico ID 2490-63-
LQ22; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°871 de 30 de junio de 2022, se ratificaron
las "RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°7", formuladas por los
oferentes, en la propuesta publica antes mencionada; segiin lo indicado en el Acta de
Apertura de la Propuesta Piblica de 8 de julio de 2022, en el Memorandum N°13.397 de
25 de Julio de 2022, de la Secretario Comunal de Planificacién, mediante el cual se remiten
los antecedentes de la propuesta mencionada, recomendando la oferta presentada por la
empresa PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA,
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como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacién efectuada, documentos
que forman parte integrante del presente contrato, en el Control de Registro de Obligaciones
N°144-2022 de 26 de julio de 2022, de la Secretaria Comunal de Planificacién, en el
Acuerdo N°421 adoptado en la Sesion Ordinaria N°47 de 9 de agosto de 2022, del Concejo
Municipal; y finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°1144 de 12 de
agosto de 2022, la Municipalidad adjudica a la empresa PROYECTOS DE
INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA, RUT N°76.674.820-1, la

propuesta publica para la "ADQUISICION DE COMPOSTERAS Y
VERMICOMPOSTERAS PROGRAMA DE RECICLAJE ORGANICO, COMUNA
/DE PROVIDENCIA".

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880 que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los érganos de la
Administracién del Estado, Bases Administrativas Generales para la Contratacién de
Servicios Mediante Propuesta, las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas,
Respuestas a las Consultas, oferta de la empresa contratista, por los términos del contrato y
demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal y
reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan
relacién con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita, supletoriamente se les
aplicardn las normas de Derecho Publico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho
Privado, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la Direccion
Juridica de Ia Municipalidad, los siguientes documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que ¢l oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe estar
vigente al momento de la contratacién (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. Lo anterior, conforme
a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.

2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras u en otro
antecedente de la licitacion.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Direccién Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracion.

Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podrd dar inicioc al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspeccién Municipal del Contrato, estard a cargo del Departamento de

1! Medio Ambiente de la Direccién de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion, en

adelante la IMC, y la funcionaria encargada sera dofia MARIA TERESA RAMIREZ
MOYA.

La funcionaria designada para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el desarrollo
y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en general, velar por
su correcto e integro cumplimiento. Ademds, tendra las atribuciones y obligaciones
establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha 02/08/2019 que aprueba el
"Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de proyectos
o consultorias”.
El IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se
dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion del
servicio. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el contratista, solicitudes,
encargos, plazos, etc., y ademds por este mismo medio se notificaran las multas que
eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al Contratista.

Toda anotacién y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de Control
de Contrato. Cuando el IMC realice una anotacién en este Libro, la escaneara y enviara a
través de correo electronico al Contratista a la direccién que este ltimo informara a la época
de la firma del contrato. Por tanto, para este contrato sera considerada como vilida la
comunicacion que se realice a través del correo electrénico y a través del Libro de Control
de Contrato.

Sera exigencia que el encargado del contrato por parte del Contratista cuente
permanentemente con correo electronico habilitado y equipo de telefonia mévil con acceso
a internet.

De cada comunicacidn que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC dejara
constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas tardar el dia habil
siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima necesario.
Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista dentro de
las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los
hechos, segiin corresponda.

CUARTO: EIl contrato serd a suma alzada, no estara afecto a reajustes, por un valor total
de $117.084.100.- IVA incluido.
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o > "-pQ _:' o La forma de pago seré a través de estados de pago, segin la cantidad de productos recibidos
e 2\ conformes por el IMC, en el mes asociado a cada entrega parcial, conforme a la
2\ programacién indicada en el punto N°5 de las Bases Técnicas, la programacion podra sufrir
CTOR % modificaciones a peticion del Municipio, previo acuerdo de las partes.
DE y

| La presente contratacion considera entregas parcializadas, en la Direccion de Medio

SES“‘“'\' %, | Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion (DAOM), ubicada en Caupolican 1151, segun la
- “Z|siguiente programacién estimativa:
RALOR 3
== -;;W_B_f; /  Detalle Cantidad Mes
P |:4TH_ATO NS 1° entrega Set Vermicom'postaje 100 Septiembre 2022
ey "‘_*.f_m.ﬁli-— : l Set Compostaje 50
— — Harnero 100
2° entrega Set Vermicompostaje 100 Octubre 2022
Harnero 100
37 entrega Set Vermicompostaje 100 Noviembre 2022
Set Compostaje 50
CDQM Harnero 100
N 42 4° entrega Set Vermicompostaje 100 Diciembre 2022
Harnero 100
59 entrega Set Vermicompostaje 100 Marzo 2023
Set Compostaje 50
Harnero 100
6° entrega Set Vermicompostaje 100 Abril 2023
Set Compostaje 50
Harnero 100
7° entrega Set Vermicompostaje 100 Mayo 2023
Harnero 100
8° entrega Set Vermicompostaje 100 Junio 2023
Set Compostaje 50
Harnero 100
9° entrega Set Vermicompostaje 100 Julio 2023
Harnero 100
10° entrega Set Vermicompostaje 100 Agosto 2023
Set Compostaje 50
Harnero 100

Cada estado de pago se facturara y pagara, previa recepcion conforme de la IMC y visacion
del Director de Medio Ambiente, Aseo, Orato y Mantencion.
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Los pagos se efectuaran a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibido
conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total del servicio ejecutado
conforme a los requerimientos que se hayan solicitado por el municipio durante el mes
previo y que se hayan efectivamente ejecutado por parte de la empresa contratista.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para proceder con
el pago se debera adjunta la siguiente documentacion:

' a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por
\ la IMC y visada por el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion. En caso
' de factura electrénica debera enviar dicho documento al correo de la IMC.

b) MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

¢) FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE. PAGO VIA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE IMC FONDOS A PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, que sera proporcionado por él.
d) RECEPCION CONFORME por parte del IMC, con el detalle y copia de las actas de
entrega con la recepcion conforme de los beneficiarios de los Sets asociados al pago.
e) Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato,
durante el periodo que comprende ¢l Estado de Pago.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion
antes indicada a entera conformidad del IMC.

QUINTO: El contrato tendra una vigencia desde la fecha de suscripcion de este, hasta dos
meses después de la Gltima entrega de sets. Se estima que la primera entrega de sets sera en
el mes de septiembre del presente afio, no obstante, puede que dicho plazo se aplace en caso
de no contar atn con la contratacion suscrita.

En caso que la empresa contratista acredite atraso en la importacion de los productos, se
podra acordar con el IMC un nuevo plazo de entrega.

SEXTO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato hasta
por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra efectuarse
una disminucién superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista mutuo acuerdo
de las partes contratantes. Sin embargo, ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso
fortuito o fuerza mayor el municipio se reserva la facultad de disminuir la contratacién en
un porcentaje superior al informado.

Los aumentos o disminuciones de contrato deberan ser autorizados mediante el
correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacion de
éste en ¢l Libro de Control de Contrato, debiendo la empresa contratista respetar los valores
informados en el Formulario N° 4.
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ara los aumentos de contrato en caso de que la suma de los aumentos supere las 100 UTM,
a empresa contratista deberd reemplazar o complementar la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato vigente, por una que cubra el nuevo monto del contrato, y que
de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8 de las Bases Administrativas

SEPTIMO: Obligaciones de la empresa contratista:

1) El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del

contrato. El que sera responsable de la conduccion de €l, y debera entenderse y coordinarse
con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su ejecucién. El
encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo
electrénico y teléfono mévil con acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara
constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas
Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste.
En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

2) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

3) En caso que ¢l contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del contrato
que es materia de la presente licitacion, €l sera el Gnico empleador, debiendo por tanto
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen las
leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacién alguna con éstos (incluido los
trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas Especiales
permitieran la Subcontratacion).

4) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendr4 vigente
durante toda la relacion contractual.

5) El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcién en el
cumplimiento del contrato.
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6) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio,
de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo el
eriodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él.

Q1) Acusar recibo de cualquier comunicaciéon o instruccién que se efectie desde la

unicipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.
8) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
", detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
L \corresponda.
+19) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

- /10) El Contratista deberd mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del

respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene

conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier tercero

— que participe en los trabajos encomendados.

11) Siempre procedera la cesién de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.
No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacidn cualquier otro tipo de cesién o
transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones emanados del
contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases Administrativas
Especiales se sefiale lo contrario.

12) Disponer de los equipamientos y requerimientos necesarios para la correcta ejecucion
del contrato.

13) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todos los
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del contrato
encomendado.

14) El contratista podra solicitar el reemplazo del encargado o supervisor del contrato,
efectuando la solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacién por escrito a la IMC, quien
tendra la facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara constancia en
el Libro de Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante debera ser aprobado por
escrito por el IMC, quién debera tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes
equivalentes o superiores al reemplazado.

15) Debera dar cumplimiento estricto a lo solicitado en bases y garantizar la correcta
ejecucion de las jardineras hasta la recepcion conforme de ellos.

16) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas
y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa.

OCTAVO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones a la empresa
contratista en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/ o aquellas que le
impone la Ley.
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Cl Detectada una situaciéon que amerite la aplicacién de multas, se le notificara a la empresa
FCF ON/JYRIDI ontratista, mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de Control de
a4 ontrato, indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la constituyen v el
|z DIRECTOR Q yeny
14 e onto de la multa.
'\\%’( &
A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, la empresa contratista tendra un
Ol 3 P
=-=%z==plazo de cinco dias hdbiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual
/3 A incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando
_1" g >jademas constancia de su apelacion a través de la misma via de comunicacién en la que fue
|
\ ~~=——73 . Inotificado.
y ] %o Y oe2 S
i
“PRONTRATO N° € : : o ,
I s ¢ O;f‘——» Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmard la aplicacion de la multa a través
_--—£1—N e

e memorando del Director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista

COOTWATE
R =3

personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato, quedando de
esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad
Técnica tendra un plazo de hasta diez dias hébiles a contar de la recepcion de los mismos,
para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los
descargos presentados, lo que se determinard mediante memorando del mismo Director,
debiendo contar, ademas, con la visacion del Director de Control Municipal. Dicha decision
tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacién al contratista
personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion

lo siguiente:

a) Sies que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales,

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento
se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45
del Codigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro
de un plazo no superior a 5 dias hébiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos serdn
calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un
nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un informe
debidamente fundado y probado, a la IMC.
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Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento interno
egulado mediante las presentes bases, podrén siempre y en todo momento, interponer los
ecursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo",
ontra cualquier acto administrativo.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, el valor de 1a UTM correspondera
al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

Encontriandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara
'lobligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser

presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedd
ejecutoriada la multa.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N°14 de las Bases Administrativas
Especiales, las cuales seran notificadas por la IMC para efectos de la aplicacién.

NOVENO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta ejecucion
del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de
infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de
la Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se
mantendra vigente durante toda la relaciéon contractual.

DECIMO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las obligaciones
que contrae la empresa contratista, debera entregar a la firma del contrato, una garantia o
caucion, pagadero a la vista ¢ irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva
a favor de la Municipalidad, por un monto igual o superior al 10% del valor total del
contrato, (impuesto incluido, expresada en pesos chilenos), es decir, por un total de
$11.708.410.-, y su vigencia minima sera el plazo del contrato aumentado en 90 dias
corridos, es decir, debe tener una vigencia minima hasta el dia 30 de noviembre de 2023,
Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, esta garantia podra también ser reemplazada
por la empresa contratista. La devolucion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato se dispondra mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcién Definitiva
y la liquidacién del contrato.

Esta garantia caucionard también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores de la empresa contratista y/ o subcontratista.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente
el contrato en los siguientes casos:
a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
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b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
¢) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.

e) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la ley
20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

g) Fuerza mayor o caso fortuito.

h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los términos de la Ley N°20.720, de
"Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas".

i) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados.

J) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 10% del valor total del contrato.
k) Si durante Ja ejecucion del contrato, el Municipio constata que alguna de las Actas de

Entrega presentadas en el reporte diario, contiene informacion falsa o estuviera adulterada
Q’OM la firma del beneficiario.
N-E2 1) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras, u otro

antecedente de la licitacion.

El término anticipado del contrato se realizard de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacién del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requiriéndose
unicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea éste quien lo
solicite, y no operara indemnizacion de ningin tipo para el contratista, debiendo hacerse
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos
sefialados en las letras a), ¢) y g).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO SEGUNDO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato
a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer los
derechos que emanen de los derechos sefialados en las cldusulas décimo segundo o y décimo
tercero, precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefialados en
los instrumentos respectivos. Este mandato estara vigente durante todo el plazo de las
prorrogas y hasta el vencimiento de las garantias indicadas en dichas cldusulas.

DECIMO TERCERO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N°®20.123, el articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 y del Decreto N° 594, mantiene un Sistema
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de Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestién de la SST a través
de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios de
la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos
que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccién de la salud y la
seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N° 76/2007
“Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o

DECIMO CUARTO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas

de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de Prevencion de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la
Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N° 20 de
15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa contratista se
obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato,
que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de
la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas”, y sus
modificaciones, asi como a la Ley N° 21.121 que “Modifica normas sobre corrupcién y
otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la responsabilidad de las personas
juridicas” , tales como, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a
funcionario pdblico nacional o extranjero, receptacion, cohecho entre particulares,
negociacion incompatible, apropiacion indebida y administracion desleal.

DECIMO QUINTO: La personeria de dofia Evelyn Matthei Fornet para representar a la
Municipalidad de Providencia consta en Decreto Alcaldicio CGR.N° 1.283 de fecha 28 de
junio del afio 2021, y la personeria de dofia Lina Alessandra Razeto Olivares, de dofia
Andrea Paz Arriagada Arriagada, y la empresa Sartori Ambiente S.R.L., para representar

a Proyectos de Ingenieria Ambiental Geociclos Ltda., consta de escritura publica de
Modificacion de Sociedad de fecha 23 de Enero del afio 2013, celebrada ante Notario
Piblico de Vifia del Mar, don Luis Enrique Tavolari Riveros, y la personeria de dofia Lina
Alessandra Razeto Olivares en representacion de Sartori Ambiente S.R.L. consta de
Mandato Especial de fecha 5 de Septiembre del afio 2014, otorgado ante Notario Publico
don Marcos Andrés Diaz Le6n, Valparaiso, documentos que no se insertan por ser
conocidos por ambas partes.

DECIMO SEXTOQ: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las
partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y
jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.
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DECIMO SEPTIMO: El presente contrato se firma en un original y el Municipio
fotocopiard un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la Empresa

contratista, y el original en poder de la Municipalidad.

— “ W’;/
Lina Alessandpa Razeto Qlivares riagada Arriagada
I

ﬁlbiental Ge(ic_ic“los Ltda.

C.L.N®:
Proy. Ing. Ambiental Geociclos Ltda. Proy. Ing.

r )
|II : )

ivares

Lina Aléssanfira Razpto

C.I.N®: __
Sartori Ambiente S.R.L
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