

26-A 2023. -

MRMQ/ENGE/cbo. -

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

PROPUESTA: "PROVISION E INSTALACION DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP", ID 2490-49-LQ23

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 575 DE 8 DE MAYO DE 2023, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N° 780 DE 2 DE JUNIO DE 2023.-

FECHA DE APERTURA: 8 DE JUNIO DE 2023.-

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 9 /

NOMBRE PROPONENTE Y RUT	INGRESO POR EL PORTAL	GARANTIA POR SERIEDAD OFERTA \$1.500.000 VIGENCIA MINIMA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, ENTREGADA EN:		IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FORMULARIO N° 1	UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SI CORRESPONDE FORMULARIO N° 1
		SECRETARIA MUNICIPAL	EL PORTAL (ELECTRONICA)		
1.- ACRÍLICOS ACRILANDIA SPA, RUT N° 76.700.764-7	SI	----	SI	SI	-----
2.- BOLIKLOR SPA, RUT N° 77.014.493-0	SI	----	SI	SI	-----
3.- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JUAN PATRICIO CEBALLOS E.I.R.L., RUT N° 77.163.076-6	SI	----	SI	SI	-----
4.- DAMIOS CONSTRUCCIONES SPA, RUT N° 76.733.328-5	SI	----	SI	SI	-----
5.- FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, RUT N° 77.029.015-5, EN UTP CON SERGIO ANDREE BURGOS GONZALEZ	SI	----	SI	SI	SI

OBSERVACIONES:

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


CRISTIAN COLLADO OPAZO
 DIRECTOR DE CONTROL


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
 SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL


RODRIGO HERNAN VARGAS QUIROZ
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

PROPUESTA: "PROVISION E INSTALACION DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP", ID 2490-49-LQ23

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 575 DE 8 DE MAYO DE 2023, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N° 780 DE 2 DE JUNIO DE 2023.-

FECHA DE APERTURA: 8 DE JUNIO DE 2023.-

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS


N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 9 /

NOMBRE PROPONENTE Y RUT	INGRESO POR EL PORTAL	GARANTIA POR SERIEDAD OFERTA \$1.500.000 VIGENCIA MINIMA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, ENTREGADA EN:		IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FORMULARIO N° 1	UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SI CORRESPONDE FORMULARIO N° 1
		SECRETARIA MUNICIPAL	EL PORTAL (ELECTRONICA)		
6.- RECOS SPA, RUT N° 76.868.763-3	SI	----	SI	SI	-----
7.- LEXA CONSTRUCCIONES SPA, RUT N° 76.750.245-1	SI	----	SI	SI	-----
8.- MONTAJES PABLO VEGA MEZA E.I.R.L., RUT N° 77.073.002-3	SI	----	SI	SI	-----
9.- PREVENCIONISTA LEGAL SPA, RUT N° 77.759.975-5 (*)	SI	NO	NO	-----	-----

OBSERVACIONES: (*)PREVENCIONISTA LEGAL SPA, RUT N° 77.759.975-5, NO PRESENTA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, SU OFERTA SE DECLARA INADMISIBLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO N° 5.1.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, Y EL PUNTO N° 5.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


CRISTIAN COLLADO OPAÑO
DIRECTOR DE CONTROL


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL


RODRIGO HERNAN VARGAS QUIROZ
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES TECNICOS**

PROPUESTA: "PROVISION E INSTALACION DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP", ID 2490-49-LQ23

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 575 DE 8 DE MAYO DE 2023, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX.N° 780 DE 2 DE JUNIO DE 2023.-

FECHA DE APERTURA: 8 DE JUNIO DE 2023.-

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 9 /

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE INDICAN	DECLARACION DE EXPERIENCIA	
		FORMULARIO N° 2	RESPALDOS
1.- ACRILICOS ACRILANDIA SPA, RUT N° 76.700.764-7	SI	SI	SI
2.- BOLIKLOR SPA, RUT N° 77.014.493-0	SI	SI	SI
3.- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JUAN PATRICIO CEBALLOS E.I.R.L., RUT N° 77.163.076-6	SI	SI	SI
4.- DAMIOS CONSTRUCCIONES SPA, RUT N° 76.733.328-5	SI	SI	SI
5.- FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, RUT N° 77.029.015-5, EN UTP CON SERGIO ANDREE BURGOS GONZALEZ	SI	SI	SI

OBSERVACIONES:

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:



CRISTIAN COLLADO OPAZO
DIRECTOR DE CONTROL



MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL



RODRIGO HERNAN VARGAS QUIROZ
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES TECNICOS**

PROPUESTA: "PROVISION E INSTALACION DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP", ID 2490-49-LQ23

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 575 DE 8 DE MAYO DE 2023, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N° 780 DE 2 DE JUNIO DE 2023.-

FECHA DE APERTURA: 8 DE JUNIO DE 2023.-

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 9 /

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE INDICAN	DECLARACION DE EXPERIENCIA	
		FORMULARIO N° 2	RESPALDOS
6.- RECOS SPA, RUT N° 76.868.763-3	SI	SI	SI
7.- LEXA CONSTRUCCIONES SPA, RUT N° 76.750.245-1	SI	SI	SI
8.- MONTAJES PABLO VEGA MEZA E.I.R.L., RUT N° 77.073.002-3	SI	SI	SI
9.-PREVENCIONISTA LEGAL SPA, RUT N° 77.759.975-5	-----	-----	-----

OBSERVACIONES:

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:




CRISTIAN COLLADO OPAZO
DIRECTOR DE CONTROL




MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




RODRIGO HERNAN VARGAS QUIROZ
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
OFERTA ECONOMICA**

PROPUESTA: "PROVISION E INSTALACION DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP", ID 2490-49-LQ23

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 575 DE 8 DE MAYO DE 2023, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N° 780 DE 2 DE JUNIO DE 2023.-

FECHA DE APERTURA: 8 DE JUNIO DE 2023.-

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 9 /

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS QUE SE INDICAN	CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS FORMULARIO N°3		ANALISIS DE GASTOS GENERALES FORMULARIO N°4
		VALOR TOTAL IMPUESTO INCLUIDO \$	PLAZO	
1.- ACRÍLICOS ACRILANDIA SPA, RUT N° 76.700.764-7	SI	\$ 190.919.994	120 DIAS	SI
2.- BOLIKLOR SPA, RUT N° 77.014.493-0	SI	\$ 142.090.634	60 DIAS	SI
3.- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JUAN PATRICIO CEBALLOS E.I.R.L., RUT N° 77.163.076-6	SI	\$ 148.621.324	120 DIAS	SI
4.- DAMIOS CONSTRUCCIONES SPA, RUT N° 76.733.328-5	SI	\$ 136.714.917	100 DIAS	SI
5.- FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, RUT N° 77.029.015-5, EN UTP CON SERGIO ANDREE BURGOS GONZALEZ	SI	\$ 145.505.903	120 DIAS	SI

OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:



CRISTIAN COLLADO OPAZO
DIRECTOR DE CONTROL




MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




RODRIGO HERNAN VARGAS QUIROZ
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)



MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
OFERTA ECONOMICA**

PROPUESTA: "PROVISION E INSTALACION DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP", ID 2490-49-LQ23

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 575 DE 8 DE MAYO DE 2023, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N° 780 DE 2 DE JUNIO DE 2023.-

FECHA DE APERTURA: 8 DE JUNIO DE 2023.-

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 9 /

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS QUE SE INDICAN	CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS FORMULARIO N° 3		ANALISIS DE GASTOS GENERALES FORMULARIO N° 4
		VALOR TOTAL IMPUESTO INCLUIDO \$	PLAZO	
6.- RECOS SPA, RUT N° 76.868.763-3	SI	\$148.185.140	120 DIAS	SI
7.- LEXA CONSTRUCCIONES SPA, RUT N° 76.750.245-1	SI	\$145.057.974	120 DIAS	SI
8.- MONTAJES PABLO VEGA MEZA E.I.R.L., RUT N° 77.073.002-3	SI	\$124.946.701	120 DIAS	SI
9.- PREVENICIONISTA LEGAL SPA, RUT N° 77.759.975-5	-----	-----	-----	-----

OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SENAL DE CONFORMIDAD:


CRISTIAN COLLADO OPAIZO
 DIRECTOR DE CONTROL


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
 SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL


RODRIGO HERNAN VARGAS QUIROZ
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)



Memorándum N°

12781

Antecedentes: Decreto Exento N°575 de fecha 08 de mayo de 2023; Acta de Apertura Electrónica; Acta de Apertura Municipal y Antecedentes Oferentes.

Materia: Remite Informe de Evaluación y proposición de adjudicación de la Licitación Pública "PROVISION E INSTALACION DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP", adquisición Mercado Público ID. 2490-49-LQ23.

PROVIDENCIA,

DE: PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A: ALCALDESA



Mediante el presente adjunto remito a Ud. resultado de la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora designada para la licitación pública denominada "PROVISION E INSTALACION DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP", adquisición Mercado Público ID 2490-49-LQ23, para su incorporación en Tabla y posterior Aprobación del Honorable Concejo Municipal.

Mediante Decreto Exento N°575 de fecha 08 de mayo de 2023, se aprueban las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas para el llamado a licitación pública, mediante Decreto Exento N°780 de fecha 02 de junio de 2023, se ratifican las respuestas a las consultas en el proceso licitatorio.

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día 08 de junio de 2023, presentándose a esta licitación los siguientes oferentes:

N°	RUT	OFERENTE	OBSERVACIÓN
1	76.700.764-7	SOCIEDAD ACRÍLICOS ACRILANDIA SPA	Admisible
2	77.014.493-0	BOLIKLOR SPA	Admisible
3	77.163.076-6	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JUAN PATRICIO CEBALLOS EIRL	Admisible
4	76.733.328-5	DAMIOS CONSTRUCCIONES SPA	Admisible
5	77.029.015-5	FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SPA EN UTP CON SERGIO ANDREE BURGOS GONZALEZ	Admisible
6	76.868.763-3	RECO SPA	Admisible
7	76.750.245-1	LEXA CONSTRUCCIONES SPA	Admisible
8	77.073.002-3	MONTAJES PABLO VEGA E.I.R.L.	Admisible
9	77.753.975-5	PREVENCIONISTA LEGAL SPA (*)	Inadmisible

(*)Prevencionista Legal Spa, Rut N°77.759.975-5, no presenta Garantía de Seriedad de la Oferta, su oferta se declara inadmisible de acuerdo a lo establecido en el punto N°5.1.1 de las Bases Administrativas Especiales, y el punto N°5.1 de Las Bases Administrativas Generales.

La Comisión Evaluadora, de manera previa a la aplicación de la metodología de evaluación de las ofertas establecida en el Punto N°3 de las Bases Administrativas Especiales, procedió a realizar la revisión de todos los antecedentes presentados por el oferente en el portal mercado público, determinando que cumplen con todos los antecedentes solicitados, pasando así a la etapa de evaluación.

Los criterios y ponderaciones establecidos en el punto N°3 de las respectivas Bases Administrativas Especiales, utilizados para la evaluación de las ofertas corresponden a:

N°	Criterios	Ponderación
1	OFERTA ECONÓMICA	85%
2	EXPERIENCIA	14%
3	CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1%
TOTAL		100%



El resumen de la evaluación realizada, es el siguiente:

N°	OFERENTE	OFERTA ECONOMICA (85%)	EXPERIENCIA (14%)	C.R.F. (1%)	PUNTAJE TOTAL OFERTA
1	SOCIEDAD ACRÍLCOS ACRILANDIA SPA	55,63	0,00	1,00	56,63
2	BOLIKLOR SPA	74,74	2,80	1,00	78,54
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN JUAN PATRICIO CEBALLOS EIRL	71,46	14,00	1,00	86,46
4	DAMIÓS CONSTRUCCIONES SPA	77,68	14,00	1,00	92,68
5	FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SPA EN UTP CON SERGIO ANDREE BURGOS GONZÁLEZ	72,99	5,6	1,00	79,59
6	RECOS SPA	71,67	5,60	1,00	78,27
7	LEXA CONSTRUCCIONES SPA	73,22	14,00	1,00	88,22
8	MONTAJES PABLO VEGA E.I.R.L.	85,00	11,2	1,00	97,20

Conforme a los documentos y antecedentes vistos y que conforman la licitación pública "PROVISION E INSTACION DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP" ID: 2490-49-LQ23, la Comisión Evaluadora después de haber estudiado y analizado todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos presentados por los oferentes, propone adjudicar -salvo mejor parecer- al siguiente proveedor:

RAZÓN SOCIAL	MONTAJES PABLO VEGA MEZA E.I.R.L.					
RUT	77.073.002-3					
	N°	DETALLE	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	1	Obras Provisionales				
	1.1	Instalación de faenas	GL	1	\$ 950.000	\$ 950.000
	1.2	Cierres provisorios	ML	2.343	\$ 830	\$ 1.944.690
	1.3	Empalmes provisorios	GL	1	\$ 750.000	\$ 750.000
	1.4	Letrero de Obras	UN	4	\$250.000	\$ 1.000.000
	2	Provisión e instalación de rejas				
	2.1	Rejas Jardín sustentables				
	2.1.1	Santa Isabel entre Emilio Vaisse y Condell	ML	482	\$ 20.500	\$ 9.881.000
	2.1.2	Plaza Patricio Aylwin	ML	652	\$20.500	\$13.366.000
	2.1.3	Francisco Encina, desde Padre Mariano hasta la Concepción	ML	388	\$20.500	\$7.954.000
	2.2	Rejas Conaset				
	2.2.1	Plaza Los Molinos	ML	210	\$ 45.800	\$ 9.618.000
	2.2.2	Plaza Patricio Aylwin	ML	125	\$ 45.800	\$ 5.725.000
	2.2.3	Francisco Bilbao, desde Antonio Varas a Telecomunicaciones	ML	225	\$ 45.800	\$ 10.305.000
	2.2.4	Ciclovia Providencia desde Antonio Varas hasta general del canto	ML	97	\$45.800	\$ 4.442.600
	2.3	Reja peatonal tipo Providencia				
	2.3.1	Bandejón Bilbao, desde Marchant Pereira hasta Pedro de Valdivia	ML	116	\$ 56.600	\$ 6.565.600
	2.3.2	Plaza Dinamarca	ML	32	\$ 56.600	\$ 1.811.200
	2.3.3	Las Camelias con Tobalaba	ML	12	\$ 56.600	\$ 679.200
	2.3.4	Jofré con Ramón Carnicer	ML	4	\$ 56.600	\$ 226.400
	3	Trazado	GL	1	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000
	4	Excavaciones	M ³	58	\$ 25.000	\$ 1.450.000
	5	Pintura	ML	2.343	\$ 3.000	\$ 7.029.000
	6	Aseo general y entrega	GL	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
					TOTAL, COSTO DIRECTO	\$ 87.497.690
					UTILIDADES 12%	\$ 10.499.723
					GASTOS GENERALES 8%	\$ 6.999.815
					SUBTOTAL NETO	\$ 104.997.228
					IVA 19%	\$ 19.949.473
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 124.946.701
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días corridos					



Por último, se hace presente que se desempeñará como Inspector Municipal del Contrato (IMC) José Yáñez Campos perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantenión.

Saluda atentamente a Ud.,

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



V°B° Administración Municipal

VMR/MEC
Distribución

Archivo "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP", ID: 2490-49-LQ23.

1597
18-7-23
56



LICITACIÓN PÚBLICA

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, ID 2490-49-LQ23

INFORME DE EVALUACIÓN

PROVIDENCIA, 10 de julio del 2023.

Con esta fecha, se constituye la Comisión Evaluadora y realiza el presente Informe de Evaluación de la licitación pública denominada **“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, ID 2490-49-LQ23** Mediante Decreto Alcaldicio Ex. N° 575 de fecha 08 de mayo del 2023, se aprueban las Bases Administrativas y Técnicas para el llamado a licitación y establece los integrantes de la Comisión Evaluadora de la licitación. Mediante Decreto Ex. N°780 de fecha 02 de junio del 2023, se ratifican las respuestas a las consultas realizadas en el presente proceso licitatorio.

1. ACTO APERTURA ELECTRÓNICA

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día **8 de junio del 2023** presentándose a esta licitación los siguientes oferentes:

1.1 EMPRESAS QUE OFERTARON EN EL PORTAL

N°	OFERENTE	RUT	OBSERVACION
1	Sociedad Acrílicos Acrilandia SpA	76.700.764-7	ADMISIBLE
2	Boliklor spa	77.014.493-0	ADMISIBLE
3	Ingeniería y Construcción Juan Patricio Ceballos EIRL	77.163.076-6	ADMISIBLE
4	DAMIOS Construcciones SPA	76.733.328-5	ADMISIBLE
5	FASAAM Ingeniería y Construcciones SPA en UTP con Sergio Andree Burgos Gonzalez	77.029.015-5	ADMISIBLE
6	RECOS SPA	76.868.763-3	ADMISIBLE
7	LEXA Construcciones SPA	76.750.245-1	ADMISIBLE
8	Montajes Pablo Vega E.I.R.L.	77.073.002-3	ADMISIBLE
9	Prevencionista Legal de Obra (*)	77.753.975-5	RECHAZADA

(*)Prevencionista Legal Spa, Rut N°77.759.975-5, no presenta Garantía de Seriedad de la Oferta, su oferta se declara inadmisibile de acuerdo a lo establecido en el punto N°5.1.1 de las Bases Administrativas Especiales, y el punto N°5.1 de Las Bases Administrativas Generales.

**1.2 REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES PUBLICADOS EN EL PORTAL:**

Los oferentes deben publicar en el medio electrónico www.mercadopublico.cl, junto con su oferta económica, los formularios y documentos que se señalan en las respectivas Bases y que se requieren para participar de la presente licitación. En el Acto de Apertura se establece lo siguiente:

PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES	Garantía de seriedad de la oferta	Formulario N° 1: Identificación del proponente y aceptación de bases	Formulario N° 2: Declaración de experiencia del oferente	Formulario N° 3: oferta económica	Formulario N° 4: Análisis de Gastos Generales
Sociedad Acrílicos Acrilandia SpA	✓	✓	✓	✓	✓
Boliklor spa	✓	✓	✓	✓	✓
Ingeniería y Construcción Juan Patricio Ceballos EIRL	✓	✓	✓	✓	✓
DAMIOS Construcciones SPA	✓	✓	✓	✓	✓
FASAAM Ingeniería y Construcciones SPA en UTP con Sergio Andree Burgos Gonzalez	✓	✓	✓	✓	✓
RECOs SPA	✓	✓	✓	✓	✓
LEXA Construcciones SPA	✓	✓	✓	✓	✓
Montajes Pablo Vega E.I.R.L.	✓	✓	✓	✓	✓

Nota:

✓: Cumple

x: No cumple

1.3 OFERTAS ADMISIBLES PARA LA EVALUACIÓN

La Comisión Evaluadora, habiendo estudiado y analizado los antecedentes presentados por los oferentes, determina que pasan a la etapa de evaluación las siguientes ofertas:

N°	OFERENTE	RUT
1	Sociedad Acrílicos Acrilandia SpA	76.700.764-7
2	Boliklor spa	77.014.493-0
3	Ingeniería y Construcción Juan Patricio Ceballos EIRL	77.163.076-6
4	DAMIOS Construcciones SPA	76.733.328-5
5	FASAAM Ingeniería y Construcciones SPA en UTP con Sergio Andree Burgos Gonzalez	77.029.015-5
6	RECOs SPA	76.868.763-3
7	LEXA Construcciones SPA	76.750.245-1
8	Montajes Pablo Vega E.I.R.L.	77.073.002-3



CRITERIO	POND	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	14%	Se evaluarán las experiencias acreditadas conforme a lo señalado en el Punto N°5.2 de las presentes bases, aplicando la siguiente tabla:	
		DETALLE	PUNTAJE
		Acredita debidamente 5 experiencias.	100 * 14%
		Acredita debidamente 4 experiencias.	80 * 14%
		Acredita debidamente 3 experiencias.	60 * 14%
		Acredita debidamente 2 experiencias.	40 * 14%
		Acredita debidamente 1 experiencia.	20 * 14%
No declara o no acredita debidamente su experiencia	0		
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1%	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
		Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.	100 * 1%
		No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancias posteriores al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0

5. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN**5.1 OFERTA ECONÓMICA (85%)**

La evaluación se realizó en consideración a la oferta económica informada en FORMULARIO N°3 "OFERTA ECONOMIC", generándose el siguiente resultado:

OFERENTES	MONTO IMPUESTO INCLUIDO	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE PONDERADO (85%)
Sociedad Acrílicos Acrilandia SpA	\$190.919.994	65,44	55,63
Boliklor SpA	\$142.090.634	87,93	74,74
Ingeniería y Construcción Juan Patricio Ceballos EIRL	\$148.621.324	84,07	71,46
DAMIOS Construcciones SPA	\$136.714.917	91,39	77,68
FASAAM Ingeniería y Construcciones SPA en UTP con Sergio Andree Burgos González	\$145.505.903	85,87	72,99
RECOs SPA	\$148.185.140	84,32	71,67
LEXA Construcciones SPA	\$145.057.974	86,14	73,22
Montajes Pablo Vega E.I.R.L.	\$124.946.701	100,00	85,00

5.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (14%)

Corresponde a las experiencias declaradas a través del Formulario N° 2 siempre que se encuentre debidamente acreditadas conforme lo indicado en el punto 5.2.1., de las bases administrativas especiales, la cual indica "El oferente declara su experiencia en contratos ejecutados o en ejecución desde el año 2015 en adelante, en fabricación de estructuras metálicas y/o provisión de carpintería metálica, en espacios públicos y/o privado, cuyo monto por contrato sean igual o superior a \$ 20.000.000 (impuesto incluido)".

Estas serán evaluadas de acuerdo a lo reportado por las empresas, obteniendo lo siguiente:



2. COMISIÓN EVALUADORA

El Decreto Ex. N°575 de fecha 8 de mayo del 2023, establece los integrantes de la Comisión Evaluadora de la licitación, constituyéndose con el objeto de analizar, evaluar y resolver la presente Propuesta Pública y está constituida por los siguientes funcionarios:

NOMBRE	UNIDAD
VALENTINA VEGA CERDA	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN.
JORGE JAÑA JIMENEZ	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN.
PAULINA OLIVOS VALENZUELA	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL.

3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La Comisión Evaluadora, de manera previa a la aplicación de la metodología de evaluación de las ofertas establecida en el Artículo N° 5 de las Bases Administrativas Generales, procedió a realizar la revisión de todos los antecedentes presentados por los oferentes, a objeto de determinar su admisibilidad para pasar a la etapa de evaluación o solicitar aclaraciones y/o antecedentes complementarios que ilustren de mejor forma su oferta en virtud de la facultad establecida para esta Comisión.

Formaron parte del proceso de evaluación de ofertas, los siguientes documentos y antecedentes:

- Bases Administrativas Generales.
- Base Administrativas Especiales y Técnicas.
- Formularios 1, 2, 3 y 4.
- Aclaraciones y Respuesta a las consultas.
- Antecedentes presentados por oferentes.
- Garantía de seriedad de la oferta.
- Oferta económica de los oferentes.
- Acta de Apertura Portal Mercado Público.

4. CRITERIOS Y PONDERACIONES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Los evaluadores en función del estudio y análisis de los antecedentes presentados por las empresas oferentes, realizaron la evaluación de acuerdo a los criterios y parámetros establecidos en el punto N°6 de las Bases Administrativas Especiales, los cuales se detallan a continuación:

CRITERIO	POND	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
OFERTA ECONÓMICA	85%	La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a lo informado en el Formulario N°3 "CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDA" aplicando la siguiente formula: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\frac{\text{Mejor Oferta económica} * 100}{\text{Oferta a evaluar}} * 85\%$ </div>



- Empresa **Sociedad Acrílicos Acrilandia SpA**: Declara 5 experiencias, se constata que ninguna cumple con los requisitos solicitados, obteniendo 0 puntos de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	Municipalidad de Providencia	Vallas Peatonales, Dpto. Parques & Jardines	\$3.599.750	Abril 2022	OC: 2458-67-SE20	No Cumple
2	Municipalidad de Providencia	Barrera de Acceso	\$1.178.100	Mayo 2023	OC: 2460-254-AG23	No Cumple
3	Municipalidad de La Pintana	Vallas Peatonales, DTT	\$4.800.000	Diciembre 2019	Factura Electrónica N° 346	No Cumple
4	Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda	Defensas Camineras DTT	\$2.500.000	Julio 2022	OC: 2393-647-SE22	No Cumple
5	Capredena	Provisión e instalación de estructuras metálicas	\$11.600.000	Diciembre 2021	OC: 721-16-SE22	No Cumple

*Todas las experiencias indicadas fueron por un monto inferior a los \$20.000.000.- IVA incluido

- Empresa **Boliklor SpA**: Declara 2 experiencias, se constata que solo 1 cumple con los requisitos solicitados, obteniendo 20 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	ALM SPA	PROYECTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	\$23.459.300	30/05/2023	Certificado de prestaciones de servicios	Cumple
2	I.MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	DEMARCAACION VIAL E INSUMOS VIALES	\$24.128.440	22/12/21	OC 3810-22-LE20	No Cumple*

*Nos contactamos con Don Nelson Mora Aguilar, funcionario de la Municipalidad de Pichilemu, quien indicó que los trabajos realizados por la empresa, solo fueron de trazado y pintado de las calles, por lo que no cumple con lo exigido en las bases.

- Empresa **Ingeniería y Construcción Juan Patricio Ceballos E.I.R.L.**: Declara 8 experiencias, se constata que acredita correctamente las 5, obteniendo 100 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	Municipalidad de Providencia	Recintos Municipales Infante Construcción de barandas metálicas, reja metálica de calle Los Jesuitas y obras civiles interiores en Recintos Municipales Infante	UF 1.190	23/1/2023 al 24/4	OC 2490-41-SE23 y OC 2490-148-SE23	Cumple
2	Payan Ingeniería y Construcción Ltda.	Obras civiles y estructura metálica Jardín Infantil La Parina	\$54.332.753	15/11/2016 al 13/2/2017	Certificado de ejecución de Obra	Cumple
3	Payan Ingeniería y Construcción Ltda.	Obras civiles y estructura metálica Jardín Infantil Federico Errázuriz	\$97.714.321	9/2/2016 al 8/7/2016	Certificado de ejecución de Obra	Cumple



N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
4	Payan Ingeniería y Construcción Ltda.	Obras civiles y estructura metálica Jardín Infantil El Rodeo	\$73.306.121	3/2/2016 al 2/6/2016	Certificado de ejecución de Obra	Cumple
5	Payan Ingeniería y Construcción Ltda.	Estructura metálica y carpeta asfáltica multicancha techada buzeta	\$21.001.304	23/7/2015 al 1/9/2015	Certificado de ejecución de Obra	Cumple
6	Payan Ingeniería y Construcción Ltda.	Estructura metálica y cierre perimetral metálico Multicancha Los Vencedores	\$22.647.104	14/12/2015 al 18/1/2016	Certificado de ejecución de Obra	Cumple

- Empresa **DAMIOS Construcciones SPA**: Declara 10 experiencias, se constata que acredita correctamente las 5, obteniendo 100 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	Constructora ECR	Fabricación y montaje de barandas metálicas 324 ml municipalidad de Pudahuel.	\$21.060.000	10/05/2023 al 07/06/2023	Certificado de ejecución de Obra	Cumple
2	Constructora ECR	Carpintería metálica barandas y protecciones estadio las rejas.	\$50.735.000	06/12/2022 al 15/03/2023	Certificado de ejecución de Obra	Cumple
3	Constructora ECR	Fabricación y montaje de cierre perimetral, portones y puertas municipalidad de Pudahuel.	\$66.040.000	20/11/2022 al 05/06/2023	Certificado de ejecución de Obra	Cumple
4	Constructora ECR	Puertas, portones y pasamanos metálicos centro del adulto mayor de Curacaví	\$25.354.000	02/08/2022 al 26/10/2022	Certificado de ejecución de Obra	Cumple
5	Constructora ECR	Estructura metálica de cierre perimetral y estacionamiento planta Toyota Pudahuel	\$67.054.000	07/02/2022 al 05/07/2022	Certificado de ejecución de Obra	Cumple
6	Constructora ECR	Cierre perimetral metálico 1.000 ML piscina olímpica estadio nacional	\$74.457.612	17/11/2020 al 15/03/2021	Certificado de ejecución de Obra	Cumple
7	Constructora ECR	Cierres, barandas y puertas metálicas Estadio Bernardo O'Higgins Quinta Normal	\$ 34.772.100	06/08/2019 al 16/12/2019	Certificado de ejecución de Obra	Cumple



N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
3	Policía de Investigación	BIROINCRI Trabajos	\$36.402.324	20/12/2019	OC: 1078809-39-SE19	<u>No cumple</u> ^{*1}
4	Universidad Tecnológica Metropolitana	Remodelación laboratorio de alimentos	\$22.878.944	16/03/2020	Remodelación del Laboratorio de Alimentos del Depto. de Biotecnología	<u>No cumple</u> ^{*2}
5	Policía de investigaciones	DEINFRA - conservación prefectura metropolitana sur	\$112.219.855	26-01-2021	OC: 2939-333-SE20	<u>No cumple</u> ^{*3}
6	Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú	Yo confié en mi escuela COVID-19 Escuela básica los Bosquinos	\$ 46.064.627	07-06-2021	Certificado de ejecución de Obra	<u>No cumple</u> ^{*4}
7	Servicio local de Educación Pública de Gabriela Mistral	Mejoramiento de espacios para Escuela Millantu	\$ 39.641.345	14-06-2021	Certificado de ejecución de Obra	<u>No cumple</u> ^{*4}
8	Servicio local de Educación Pública de Gabriela Mistral	Proyecto de conservación jardín infantil Francisco de Asís	\$ 210.926.673	02-12-2021	ID: 1113403-32-LQ21	<u>No cumple</u> ^{*4}
9	Servicio local de Educación Pública de Gabriela Mistral	Conservación sala cuna y jardín infantil Verde Bosque	\$ 153.057.959	23-12-2021	ID: 1113403-31-LQ21	<u>No cumple</u> ^{*4}
10	Instituto Nacional de Geriatria	Conservación de infraestructura de patio de rehabilitación y dependencias administrativas en edificio de atención cerrada	\$ 151.211.280	30-12-2021	ID: 2199-15-LQ21	<u>No cumple</u> ^{*4}

*1 No se logra acreditar que en las labores de instalación de los baños se hayan ejecutado trabajos de fabricación en fabricación de estructuras metálicas o carpintería metálica.

*2 En el detalle de las obras se indica que fueron labores de cambio de suelo de porcelanato y de muebles, no de trabajos de en metal.

*3 En el Informe técnico N°326 se indica que las labores fueron de Albañilería y Tabiquería en madera, no trabajos en metal.

*4 No se logra acreditar que las labores asociadas a carpintería metálica estén valoradas a un costo superior a los \$20.000.000 IVA incluido.



- Empresa **FASAAM Ingeniería y Construcciones SPA** en UTP con **Sergio Andree Burgos González**: Declara 10 experiencias, se constata que acredita correctamente solo 2, obteniendo 40 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	Municipalidad De san Joaquín	Recuperación de Multicancha y entorno Junta de vecinos Gabriela Mistral	\$86.092.025	18/07/2015 al 20/12/2015	ID: 218-54-LP16	<u>Cumple</u>
2	Municipalidad Pedro Aguirre Cerda	Cierro perimetral liceo Polivalente Eugenio Pereira salas id 2392-48-lp19	\$51.036.256	28/09/2021 al 12/01/2016	ID:2392-48-LP19	<u>Cumple</u>
3	Municipalidad de la Granja	Mejoramiento y ampliación sede social lago Chungará 1 y Reconstrucción sede social lago Chungará 2	\$208.369.603	25/06/2018 al 30/12/2018	ID:2963-16-LQ18	<u>No Cumple*</u>
4	Municipalidad De Renca	Portal San Gregorio	\$85.347.450	26/04/2021 al 16/01/2016	ID:2963-9-LP21	<u>No Cumple*</u>
5	Municipalidad De San Joaquín	Conservación áreas Verdes pasaje Quillagua, comuna de San Joaquín	\$111.784.866	20/04/2021 al 14/01/2016	ID: 218-3-LQ19	<u>No Cumple*</u>
6	Junta Nacional de Jardines JUNJI	Diseño de especialidades y ejecución de obras Calle 36, Peñalolen	\$554.623.565	22/08/2017 al 29/12/2015	ID:856-37-LR17	<u>No Cumple*</u>
7	Municipalidad de San Joaquín	Plan de erradicación microbasural platabanda Carlo Magno San Joaquín	\$ 48.139.616	04/06/2018 al 31/12/2018	ID: 218-26-LE18	<u>No Cumple*</u>
8	Municipalidad de Puente Alto	Mejoramiento Gimnasio El Volcan	\$140.250.294	01/01/2016 al 30/10/2018	ID: 2423-12-LQ18	<u>No Cumple*</u>
9	Municipalidad de Renca	Reposición multicancha, reconstrucción plaza Mafalda	\$337.382.748	02/01/2016 al 31/10/2018	ID: 4956-45-LR18	<u>No Cumple*</u>
10	Municipalidad de Peñaflor	Proyecto de Pavimentación y aguas lluvias construcción aceras calle los Canales	\$25.855.362	07/01/2019 al 08/02/2020	ID: 2732-11-LR19	<u>No Cumple*</u>

*Se evaluaron las 10 experiencias que envió el contratista y solo se aprobaron 2 ya que en las otras 8 al estudiar el listado de precios en los certificados de obra y en mercado público, la suma de los valores asociados a las labores de carpintería metálica o fabricación de estructuras metálicas es inferior a \$20.000.000.

- Empresa **RECOS SPA**: Declara 10 experiencias, se constata que acredita correctamente las 2, obteniendo 40 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	Municipalidad de Maipú	Conservación Escuela General Bernardo O'Higgins	\$284.959.823	22/03/2021	ID: 2770-71-LR20 OC:2770-318-SE20	<u>Cumple</u>
2	Servicio de Educación Pública Gabriela Mistral	Conservación Escuela Julio Montt Salamanca, Macul	\$699.908.876	04/04/2022	OC: 1113403-360-SE21	<u>Cumple</u>



- Empresa **LEXA Construcciones SPA**: Declara 9 experiencias, se constata que acredita correctamente las 5, obteniendo 100 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	Municipalidad de Paine	Conservación Recinto Comunitario Santa Marta	\$73.630.669	30/09/2019 al 03/01/2020	OC: 2788-805-SE19	<u>Cumple</u>
2	Sociedad Comercial González y González Ltda.	Cambio estructuras escaleras y mantención	\$238.238.000	25/07/2022 al 18/08/2022	Certificado de Obras	<u>Cumple</u>
3	Instituto Nacional del Deporte	Trabajos varios en planta	\$139.960.214	Octubre a diciembre de 2020	OC: 929-213-SE20	<u>Cumple</u>
4	Flesan. S.A.	Trabajos varios en planta	\$97.406.410	2020	Certificado de obra	<u>Cumple</u>
5	Municipalidad de Quinta Normal	Reforzamiento Estructura Galpón E Instalación de Techumbre	\$47.640.758	17-12-2019 al 05-02-2020	Certificado de obra ID:2455-11-LP19	<u>Cumple</u>
6	Dirección General de Aeronáutica Civil	Mantenimiento mayor a la infraestructura de la Estación VOR DME	\$30.478.875	2019	ID: 2271-92-LE19	<u>Cumple</u>
7	Villalba S.A.	Trabajos varios en planta	\$114.313.010	2019-2020	Certificado de ejecución de Obra	<u>Cumple</u>
8	Municipalidad de Cerro Navia	Construcción Cierres Perimetrales Villa Nueva California	\$48.441.780	Marzo a mayo 2020	Certificado de ejecución de Obra	<u>Cumple</u>
9	EBCO S.A.	Proyecto Edificio Mann	\$51.672.037	Febrero a marzo 2022	Certificado de obra	<u>No Cumple*</u>

* No se logra acreditar que los trabajos de cierre hayan sido realizados en albañilería metálica

- Empresa **Montajes Pablo Vega E.I.R.L.**: Declara 5 experiencias, se constata que acredita correctamente 4, obteniendo 80 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A.	Suministro y mano de obra carpintería metálica	\$21.844.383	3/10/2022 al 30/12/22	Contrato 1562-093	<u>Cumple</u>
2	SSEI Chile SpA	Fabricaciones y montaje de estructuras metálica	\$54.781.280	Año 2021	Certificado de Obra	<u>Cumple</u>
3	SSEI Chile SpA	Fabricaciones y montaje de estructuras metálica	\$40.702.256	Año 2022	Certificado de Obra	<u>Cumple</u>
4	Felincó SpA	Protección, rejas y cortinas metálicas	\$28.865.877	02/03/2020 al 26/9/2020	Contrato	<u>No cumple*</u>
5	Óptica doctorpitty	Pasarela metálica	\$20.285.336	19/05/2021 al 19/11/2021	Contrato	<u>Cumple</u>

* El contrato no se encuentra firmado



RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA:

OFERENTES	N° EXPERIENCIAS ACREDITADAS	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE PONDERADO (14%)
Sociedad Acrílicos Acrilandia SpA	0	0	0
Boliklor SpA	1	20	2,80
Ingeniería y Construcción Juan Patricio Ceballos EIRL	5	100	14,00
DAMIOS Construcciones SPA	5	100	14,00
FASAAM Ingeniería y Construcciones SPA en UTP con Sergio Andree Burgos González	2	40	5,60
RECOS SPA	2	40	5,60
LEXA Construcciones SPA	5	100	14,00
Montajes Pablo Vega E.I.R.L.	4	80	11,2

5.3 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (1%)

La evaluación se realizó en consideración a la entrega de los requisitos formales del oferente, generándose el siguiente resultado:

OFERENTES	CUMPLE	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE PONDERADO (1%)
Sociedad Acrílicos Acrilandia SpA	✓	100,00	1,00
Boliklor SpA	✓	100,00	1,00
Ingeniería y Construcción Juan Patricio Ceballos EIRL	✓	100,00	1,00
DAMIOS Construcciones SPA	✓	100,00	1,00
FASAAM Ingeniería y Construcciones SPA en UTP con Sergio Andree Burgos González	✓	100,00	1,00
RECOS SPA	✓	100,00	1,00
LEXA Construcciones SPA	✓	100,00	1,00
Montajes Pablo Vega E.I.R.L.	✓	100,00	1,00

6. RESULTADO FINAL APLICACIÓN PAUTA EVALUACIÓN

Criterios de evaluación	Oferta económica (85%)	Experiencia (14%)	Cumplimiento de requisitos formales (1%)	Puntaje total
Sociedad Acrílicos Acrilandia SpA	55,63	0,00	1,00	56,63
Boliklor SpA	74,74	2,80	1,00	78,54
Ingeniería y Construcción Juan Patricio Ceballos EIRL	71,46	14,00	1,00	86,46
DAMIOS Construcciones SPA	77,68	14,00	1,00	92,68
FASAAM Ingeniería y Construcciones SPA en UTP con Sergio Andree Burgos González	72,99	5,6	1,00	79,59
RECOS SPA	71,67	5,60	1,00	78,27
LEXA Construcciones SPA	73,22	14,00	1,00	88,22
Montajes Pablo Vega E.I.R.L.	85,00	11,2	1,00	97,20



7. CONVENIENCIA DE ADJUDICAR

Con respecto al análisis y evaluación de las ofertas recibidas para la licitación pública denominada: **“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”**, ID 2490-49-LQ23, es posible señalar que:

En relación a la conveniencia de adjudicar podemos señalar que la Empresa **MONTAJES PABLO VEGA E.I.R.L.** cumple con todos los requisitos establecidos en las Bases Técnicas y Administrativas.

- Económica: La oferta total es la más económica y está dentro del monto referencial informado.
- Técnica: El plazo de ejecución ofertado es de 120 días corridos, lo que es conveniente al interés municipal, ya que está dentro del plazo referencial indicado en las Bases (120 días corridos).
- Experiencia: La empresa acredita 5 experiencias debidamente inscritas, obteniendo el máximo puntaje en este ítem.

Se deja constancia que el Proveedor se encuentra Hábil para ser contratado por el Estado, cumpliendo con lo establecido en el punto N°7.c) de las Bases Administrativas Generales.

8. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

En mérito de todo lo expuesto anteriormente, y conforme al estudio y análisis de los documentos y antecedentes presentados por el oferente —económicos, técnicos y administrativos— que conforman la licitación pública denominada **“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA AREAS VERDES Y BNUP DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”**, identificada en la plataforma www.mercadopublico.cl con el ID 2490-49-LQ23, esta Comisión Evaluadora propone adjudicar la propuesta pública, salvo mejor parecer, al siguiente oferente:

RAZÓN SOCIAL	MONTAJES PABLO VEGA E.I.R.L.					
RUT	77.073.002-3					
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	N°	DETALLE	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
	1	Obras Provisionales				
	1.1	Instalación de faenas	GL	1	\$ 950.000	\$ 950.000
	1.2	Cierres provisorios	ML	2.343	\$ 830	\$ 1.944.690
	1.3	Empalmes provisorios	GL	1	\$ 750.000	\$ 750.000
	1.4	Letrero de Obras	UN	4	\$250.000	\$ 1.000.000
	2	Provisión e instalación de rejas				
	2.1	Rejas Jardín sustentables				
	2.1.1	Santa Isabel entre Emilio Vaisse y Condell	ML	482	\$ 20.500	\$ 9.881.000
	2.1.2	Plaza Patricio Aylwin	ML	652	\$20.500	\$13.366.000
	2.1.3	Francisco Encina, desde Padre Mariano hasta la Concepción	ML	388	\$20.500	\$7.954.000
	2.2	Rejas Conaset				
	2.2.1	Plaza Los Molinos	ML	210	\$ 45.800	\$ 9.618.000
	2.2.2	Plaza Patricio Aylwin	ML	125	\$ 45.800	\$ 5.725.000
	2.2.3	Francisco Bilbao, desde Antonio Varas a Telecomunicaciones	ML	225	\$ 45.800	\$ 10.305.000
	2.2.4	Ciclovia Providencia desde Antonio Varas hasta general del canto	ML	97	\$45.800	\$ 4.442.600
	2.3	Reja peatonal tipo Providencia				
	2.3.1	Bandejón Bilbao, desde Marchant Pereira hasta Pedro de Valdivia	ML	116	\$ 56.600	\$ 6.565.600
	2.3.2	Plaza Dinamarca	ML	32	\$ 56.600	\$ 1.811.200
	2.3.3	Las Camelias con Tobaraba	ML	12	\$ 56.600	\$ 679.200
	2.3.4	Jofré con Ramón Carnicer	ML	4	\$ 56.600	\$ 226.400
	3	Trazado	GL	1	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000
	4	Excavaciones	M³	58	\$ 25.000	\$ 1.450.000



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ADQUISICIONES

	5	Pintura	ML	2.343	\$ 3.000	\$ 7.029.000
	6	Aseo general y entrega	GL	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
		TOTAL, COSTO DIRECTO				\$ 87.497.690
		UTILIDADES 12%				\$ 10.499.723
		GASTOS GENERALES 8%				\$ 6.999.815
		SUBTOTAL NETO				\$ 104.997.228
		IVA 19%				\$ 19.949.473
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 124.946.701
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días corridos					
FINANCIAMIENTO	Municipal					
PUNTAJE TOTAL DE SU OFERTA	97,2					

En constancia, firman los integrantes de la Comisión Evaluadora:

VALENTINA VEGA CERDA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO,
ORNATO Y MANTENCIÓN.

JORGE JAÑA JIMÉNEZ

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO,
ORNATO Y MANTENCIÓN.

PAULINA OLIVOS VALENZUELA

DIRECCION DE SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPAL.

Nota: Cabe señalar que cada uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora arriba firmantes declaran no tener conflicto de interés alguno en relación a los oferentes que participan del presente proceso licitatorio (Art. 37 Reglamento Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios).



FORMULARIO Nº1
ANEXO ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA ÁREAS VERDES Y BNUP.
FINANCIAMIENTO	MUNICIPAL

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

NOMBRE	:	
R.U.T.	:	
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	
E - MAIL	:	

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica)

RAZON SOCIAL	:	MONTAJES PABLO VEGA MEZA E.I.R.L
RUT	:	77.073.002-3
DIRECCIÓN	:	HUÉRFANOS 1055, DPTO 503, SANTIAGO
TELÉFONO	:	+56 9 9770 6777
E - MAIL	:	
FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN	:	25-09-2019, Registro Electrónico de Empresas y Sociedades
SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente estuviere constituida por alguna sociedad, se deberá además informar el nombre de los socios de esta o estas sociedades).	:	
ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL	:	Administrador Pablo Vega
NOMBRE DIRECTORES - En caso que la sociedad oferente fuere una sociedad anónima - En caso de fuere una unión temporal de proveedores, se deberá además informar el nombre de las sociedades de ésta	:	
REPRESENTANTE LEGAL	:	PABLO VEGA MEZA
RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL	:	
DURACIÓN	:	Indefinido



Providencia

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO N°1

C. ACEPTACIÓN DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.
3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las hubiere.

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1. No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley N°19.886, de Compras Públicas);
2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;
3. No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los artículos 8° y 10° de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.



FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la sección A del presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos



FORMULARIO N°3
ANEXO ECONÓMICO

LICITACIÓN	: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA ÁREAS VERDES Y BNUP.
FINANCIAMIENTO	: MUNICIPAL

CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	PARTIDAS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	OBRAS PROVISIONALES				
1.1	Instalación de faenas	GL	1	\$ 950.000	\$ 950.000
1.2	Cierros provisorios	ML	2343	\$ 830	\$ 1.944.690
1.3	Empalmes Provisorios	GL	1	\$ 750.000	\$ 750.000
1.4	Letrero de Obra	UN	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000
2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS				
2.1	REJA JARDIN SUSTENTABLE				
2.1.1	Santa Isabel entre Emilio Vaisse y Condell	ML	482	\$ 20.500	\$ 9.881.000
2.1.2	Plaza Patricio Aylwin	ML	652	\$ 20.500	\$ 13.366.000
2.1.3	Francisco Encina, Desde Padre Mariano hasta la Concepción:	ML	388	\$ 20.500	\$ 7.954.000
2.2	REJA CONASET				
2.2.1	Plaza Los Molinos	ML	210	\$ 45.800	\$ 9.618.000
2.2.2	Plaza Patricio Aylwin	ML	125	\$ 45.800	\$ 5.725.000
2.2.3	Francisco Bilbao, Desde Antonio Varas a Telecomunicaciones	ML	225	\$ 45.800	\$ 10.305.000
2.2.4	Ciclovia Providencia Desde Antonio Varas hasta General del Canto	ML	97	\$ 45.800	\$ 4.442.600
2.3	REJA PEATONAL TIPO PROVIDENCIA				
2.3.1	Bandejón Bilbao, desde Marchant Pereira hasta Pedro Valdivia	ML	116	\$ 56.600	\$ 6.565.600
2.3.2	Plaza Dinamarca	ML	32	\$ 56.600	\$ 1.811.200
2.3.3	Las Camelias con Tobalaba	ML	12	\$ 56.600	\$ 679.200
2.3.4	Jofré con Ramón Carnicer	ML	4	\$ 56.600	\$ 226.400
3	TRAZADO	gl	1	2.200.000	\$ 2.200.000
4	EXCAVACIONES	m3	58	\$ 25.000	\$ 1.450.000
5	PINTURA	ml	2343	\$ 3.000	\$ 7.029.000
6	ASEO GENERAL Y ENTREGA	gl	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	87.497.690
UTILIDADES 12 %				\$	10.499.723
GASTOS GENERALES 8%				\$	6.999.815
SUBTOTAL NETO				\$	104.997.228
<small>(Este es el valor que debe ofertar a través de la plataforma www.mercadopublico.cl)</small>					
IVA 19%				\$	19.949.473
TOTAL				\$	124.946.701

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 120 DÍAS CORRIDOS. (no deber exceder los 120 días corridos)




soyprovidencia

FORMULARIO N°3

ANEXO ECONÓMICO

LICITACIÓN	: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA ÁREAS VERDES Y BNUP.
FINANCIAMIENTO	: MUNICIPAL

CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	Pablo Vega Meza
Nombre del oferente	Montajes Pablo Vega Meza E.I.R.L.
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	08-06-2023

PVM



Providencia


**FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONÓMICO)**

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

LICITACIÓN	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA ÁREAS VERDES Y BNUP.
FINANCIAMIENTO	MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Montajes Pablo Vega Meza E.I.R.L.
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	77.073.002-3

HOJA: 1 DE: 1				
ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
Prevencionista de riesgo	mes	4	\$700.000	\$2.800.000
Arriendo oficina taller	mes	4	\$850.000	\$3.400.000
Costos Boletas y garantía	gl	1	\$799.815	\$799.815
TOTAL GASTOS GENERALES				\$ 6.999.815

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	Pablo Vega Meza
Nombre del oferente	Montajes Pablo Vega Meza E.I.R.L.
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	8-6-2023

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

LICITACIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA ÁREAS VERDES Y BNUP.
 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MONTAJES PABLO VEGA MEZA E.I.R.L
 CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 77.073.002-3

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN:

MANDANTE	NOMBRE Y OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA
Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A.	Suministro y mano de obra carpintería metálica	\$ 21.844.383	3-10-22 al 30-12-22	Contrato 1562-083
SSEI Chile SPA	Fabricación y montaje de estructuras metálicas	UF 1.780 (\$33.508.135 al día de hoy)	Año 2021	Certificado de obras
SSEI Chile SPA	Fabricación y montaje de estructuras metálicas	UF 1.354 (\$ 40.702.296 al día de hoy)	Año 2022	Certificado de obras
Felinto Spa	Protecciones, rejas y cortinas metálicas	\$ 28.885.877	02-03-2020 al 26-9-20	Contrato
Optica doctor pittty	Pasarela metálica	\$ 20.285.336	19-5-21 x 6 meses	Contrato

Se hace presente que para obtener el máximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un máximo de 5 contratos, que cumplan con los requisitos contemplados en el punto 2 letra B.1. de las bases administrativas especiales

La Municipalidad sólo evaluará 5 experiencias a cada oferente, no obstante, el oferente tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 10 experiencias, las que revisará la comisión evaluadora hasta completar las 5 experiencias necesarias para obtener el máximo puntaje, en caso de acreditar más de 10 experiencias, la comisión evaluadora sólo revisará las 10 primeras.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal Pablo Vega
 Montajes Pablo Vega Meza



soyprovidencia

Nº OBLIGACIÓN

133-2023

FECHA

11/07/2023

CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACION: LICITACIÓN PÚBLICA "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA ÁREAS VERDES Y BNUP" ID 2490-49-LQ23

UNIDAD VECINAL: VARIAS

EMPRESA: MONTAJES PABLO VEGA MEZA E.I.R.L.
RUT : 77.073.02-3

SOLICITADO POR: SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MEMORÁNDUM Nº 12.781

FECHA: 10 DE JULIO DE 2023

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA :	M\$	<u>180.000</u>	MONTO OFERTADO
			\$124.946.701.- IVA INCLUIDO
MONTO DE LA OBLIGACION 2023:	M\$	<u>124.947</u>	CONSIDERA REJAS PARA JARDINES SUSTENTABLES; REJAS CONASET; Y REJAS PEATONALES TIPO PROVIDENCIA
SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO:	M\$	<u>55.053</u>	

Nº PREOBLIGACIÓN: 05-603

CUENTA PRESUPUESTARIA:

SUBTÍTULO 31 ITEM 02 ASIG. 004 SUB ASIG. 004 SUB SUB ASIG. 002

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 02 CÓDIGO CR O CMP 41-1825

DENOMINACIÓN CUENTA, ESTUDIO O PROYECTO

PROVISIÓN DE REJAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RVQ/MMD/GPD

VºBº SECPLA

