MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

Providencia

PROVIDENCIA, §6 SEP. 2013

EX.N° "qu’ / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos S letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La
Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto
Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
antes mencionada; y el Informe Técnico Econémico de fecha 17 de julio de 2023, para dar
cumplimiento al articulo 13 del reglamento de La Ley N°19.886.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1212 de fecha 29 de agosto de 2023, se aprueban
las “BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROPUESTA".

2.- Que mediante Memorandum N°16531.- de fecha 31 de agosto de 2023, de la Secretaria
Comunal de Planificacion, se acompanan los antecedentes para el llamado a propuesta publica
para la contratacién de las obras “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES
VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”, -

DECRETO:

1.- Apruébanse las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que regiran el llamado a
propuesta plblica para la contratacion de las obras “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS
UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”, tas que para todos los efectos legales
forman parte integrante de este decreto. -

2.- Llamese a propuesta publica para la contratacion de la obra “REPARACION DE VEREDAS EN
DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA", -

3.- VISITA A TERRENO: NO se contempla Visita a Terreno, los trabajos a ejecutar estan en el
BNUP, se pueden visitar libremente las veces que lo requieran.

4,- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las
12:00 horas del dia 15 de septiembre de 2023.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 28 de septiembre de 2023.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del dia 9 de
octubre de 2023, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro de
Valdivia N°963, 2 "Piso. -

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:10 horas del dia dia 9 de octubre de
2023.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A tas 15:30 horas del dia dia 9 de octubre de
2023.

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida
y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N°69.070.300-9, por un monto igual
{0 superior) de $6.000.000.-, con vigencia minima hasta el 29 de diciembre de 2023.-

10.-El encargado del proceso es don RICARDO QUEZADA CANCINO, de la Secretaria Comunal de
Planificacion. -

11.- Publiquese el llamado a propuesta publica, Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, por la
Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacion de compras y adquisiciones de
la administracion www.mercadopublico.cl, el dia 7 de septiembre de 2023.-
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12.- Déjase establecido que la Comision Evaluadora de la propuesta publica para la contratacion
de las obras “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE
PROVIDENCIA”, estara integrada por los siguientes funcionarios:

Providencia

« ELIAS JARED NAZAR MONTECINOS
DIRECCION ATENCION AL CONTRIBUYENTE

« CAROL POULETTE VELASQUEZ BARRA

DIRECCION DE TECNOLOGIA Y GESTION DIGITAL

» EDUARDO GABRIEL ACCHIARDO MORA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Anotese, comuniquese y archivese.
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PROVIDENCIA,

MEMORANDO N° Ié) 55 /l

ANTECEDENTE:

MATERIA: Solicita aprobacion de Bases y autorizacion para
el llamado a licitacion de la obra “REPARACION
DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES
VECINALES 2023, COMUNA DE
PROVIDENCIA”.

DE:  SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION A j;wféwa /Zwux c»/

A: ALCALDESA

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo con lo establecido en el articulo 21 letrae) de la
Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, me-permito remitir el expediente relativo a la contratacion,
bajo la modalidad de licitacion publica, de la obra “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES
VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”, con el fin de someterlo a su consideracion y superior resolucion.

El funcionario responsable administrativo de este proceso es Ricardo Quezada Cancino (SECPLA).
El funcionario responsable técnico de este proceso es Gonzalo Méttig Cabezas (Direccion de Infraestructura).

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°6 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar,
ademas, tener a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comision Evaluadora:

ELIAS JARED NAZAR MONTECINOS

Direccion Atencion al Contribuyente

CAROL POULETTE VELASQUEZ BARRA

EDUARDO GABRIEL ACCHIARDO MORA

Direccion Tecnologia y Gestion Digital
Direccion de Infraestructura

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
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PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

/
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LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

LICITACION “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA
DE PROVIDENCIA"
FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

En el marco del Plan de mejoramiento de espacios publicos la Comuna de Providencia y de acuerdo a los lineamientos
de movilidad y accesibilidad universal definidos por el Departamento de Asesoria Urbana de la Municipalidad, la
Municipalidad de Providencia requiere contratar las obras del proyecto “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS
UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”, para la reparacion de veredas tipo: baldosas, baldosas
reforzadas, hormigon y hormigén reforzado, considerando principalmente la ejecucion de demolicion de aceras,
excavacion a mano, reparacion, entre otros, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas.

IMPORTANTE: EL ADJUDICATARIO, PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL RESPECTIVO CONTRATO, DEBERA ENTREGAR
EN LA DIRECCION JURIDICA, EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE MINVU B-1, 3* CATEGORIA
0 SUPERIOR. LA MUNICIPALIDAD, EN CASO DE NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, PROCEDERA A DEJAR SIN
EFECTO LA ADJUDICACION Y HACER COBRO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

La contratacion se dividira en 4 lineas independientes entre sf, las cuales se licitaran en forma separada y/o podran
ser adjudicadas a uno o0 mas contratistas.

- LINEA 1: UNIDAD VECINAL N°2

- LINEA 2: UNIDAD VECINAL N°5

- L!NEA 3: UNIDAD VECINAL N°10

- LINEA 4: UNIDAD VECINAL N°14 Y N°16

Las condiciones especiales de 1a presente licitacion y las caracteristicas y detalles de la ejecucion de las obras, seran las
indicadas en las Bases Administrativas Generales de obra (segin Decreto EX. N° 1212/2023 que las contiene}, en estas
Bases Administrativas Especiales, en las Bases Técnicas y demas antecedentes que integren el presente proceso
licitatorio, todos las cuales seran publicadas a través de la plataforma det Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en
adelante el Portal.

2. PRESUPUESTO

El presupuesto MAXIMO para la presente contratacion es de $ 1.377.000.000.- impuestos incluidos, para cada una de
las Lineas de licitacion de acuerdo al siguiente detalle:

: ' PRESUPUESTO

N°- DETALLE (impuesto incluido)
LINEA1 | UNIDAD VECINAL N°2 $ 286.000.000.-
LINEA 2 | UNIDAD VECINAL N°5 $ 383.000.000.-
LINEA3 | UNIDAD VECINAL N°10 $ 333.000.000.-
LINEA 4 | UNIDAD VECINAL N°14 Y N°16 $ 375.000.000.-

Cabe hacer presente que este es un presupuesto “MAXIMO”, las ofertas que superen este presupuestc Maximo seran
declaradas inadmisibles.

3. TIPO DE CONTRATACION

Las contrataciones que deriven de la presente licitacion se realizaran bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el
oferente considerar en su oferta la cantidad de recursos necesarios para la 6ptima ejecucion de la obra encargada, siendo de
su exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para
una excelente ejecucion de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipaiidad en el plazo que se indique.

4.  DELAVISITAATERRENO

La presente licitacién NO contempla visita a terreno ni charla informativa. No obstante, dado que es un lugar publico, los
oferentes podran visitar el lugar a intervenir, voluntariamente y las veces que lo requieran.
Respecto a las consultas que surjan de la revision de los antecedentes de la licitacion, sera responsabilidad de cada

oferente plantearias en el portal www.mercadopublico.cl, dentro de las fechas y horas definidas por el Municipio en dicha
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plataforma, todas las consultas y/o solicitar todas aquellas aclaraciones a los antecedentes del proceso, tanto de caracter
técnico como de indole administrativo, que estimen necesarias, para la correcta interpretacion de ias bases y/o de la
documentacion anexa a estas. Por lo tanto, queda absolutamente prohibido y no se aceptaran consultas o comunicacion
por otra via que no sea la ya sefialada.

5.  ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Los oferentes, deberan ingresaran al Portal, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacion, los documentos de
caracter administrativo, técnicos y econémicos, que se sefialan a continuacion:

51  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

’ GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
| Para lo cual debera dar cumplimiento a lo indicado en el punto 14.1 y 14.2 de las Bases Administrativas Generales,

considerando el siguiente detalle:

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9
Monto igual (o superior) | $6.000.000.- (Seis millones de pesos).
En garantia de la seriedad de la oferta por la licitacion denominada

Glosa (segun “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES

corresponda) 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA” (indicando la o las lineas a las que
postula).

Vigencia Minima 31 de diciembre de 2023.

CADA OFERENTE DEBER{i PRESENTAR SOLO UNA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA,
INDEPENDIENTE DE LAS LINEAS A LAS QUE POSTULE

FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION
DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", conforme al punto 2.1.1 de las Bases
Administrativas Generales.

52  ANTECEDENTES TECNICOS

1.- | FORMULARIO N°2 “DECLARACION DE EXPERIENCIA", a través del cual el oferente declara su experiencia
en contratos ejecutados o en ejecucion desde el afio 2015 en adelante, cuyo objeto sea la reparacion y/o
mantencién de veredas, por montos iguales o superior a $100.000.000 impuestos incluidos, por contrato.

Para obtener el puntaje maximo basta con que los oferentes declaren y acrediten debidamente 5
experiencias, no obstante, el oferente tendrd la facultad de declarar y acreditar un méximo de 10
experiencias, las que revisara la comision evaluadora hasta completar las 5 experiencias necesarias para
obtener el maximo puntaje, en caso de acreditar mas de 10 experiencias, 2 comisién evaluadora sélo
revisara las 10 primeras.

Cada una de las experiencias debera ser debidamente acreditada, mediante la presentacion de cualquiera de
los siguientes documentos:

a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.
¢. Parael caso de experiencia con servicios pablicos, se aceptaran, ademas:
- Actas o Decretos de Recepcion Provisoria o Definitiva, u
- Ordenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerandose
validas aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepcion conforme”, en dicha

plataforma.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:
« Nombre y/u objeto de ia contratacion.
« Monto de la contratacion.
e Vigencia del contrato: fecha de inicio y término o fecha de inicio y duracion.
« ldentificacion de Institucion mandante.
e Nombre, firma y datos de contacto del responsable que lo suscribe.

Stlo para el caso de experiencias con servicios publicos, éstas podrén ser individualizadas con su ID en el presente
Formulario y no sera necesaria que se adjunte el documento dentro de los Anexos Técnicos, ya que en este caso
serd responsabilidad de la Comision de Evaluacion descargar los archivos desde la plataforma
www.mercadopublico.cl, y verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados.
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Se deja de manifiesto que la Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacion
presentada, corroborando con las instituciones mandantes la correcta prestacion de los servicios
declarados. En este sentido, cuando detecte que alguna contratacion hubiese terminado anticipadamente
o no se hubiera ejecutado en los términos convenidos, no la contabilizara al momento de evaluar la
experiencia del oferente, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacion.

Respecto de la declaracion y acreditacion de la experiencia del oferente, se debera también considerar lo siguiente:

» Toda la documentacion que respalde la informacion indicada en e! Formulario N°2, debera ser ingresada
al Portal dentro de los anexos técnicos.

La Municipalidad séle evaluara la informacion que se acredite de la forma previamente sefialada.
No seran considerados aquellos documentos que den cuenta de contratos que se hubiesen liquidado
anticipadamente por causas imputables al oferente.

* La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacién
presentada, y de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar la falsedad en
cualquier antecedente de la oferta, ademas de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

s En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su
titular, en calidad de persona natural, se computara como experiencia de fa EIRL.

» Encaso de tratarse de una "Unién Temporal de Proveedores”, debera completarse el Formulario N°2
por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada
la acreditacion exigida.

53  ANTECEDENTES ECONOMICOS

1.- | OFERTA ECONOMICA A SENALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Para efectos de ingresar su oferta econdmica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente debera
considerar el valor neto, en pesos, por la ejecucion de las obras.

El Impuesto correspondiente sera el declarado a través del Formulario N°3, el cual debera ser ingresado al
portal www.mercadopublico.cl como anexo econémico.

2. |Paraestalicitacion se debera presentar un FORMULARIO N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”
donde los oferentes deben sefialar el valor de la oferta de |a respectiva linea, el que debera incluir y contemplar tode
gasto que imogue su cumplimiento total, y su valor total neto debe coincidir con el monto ofertado a través del Portal.

Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, debera ser contemplado en la oferta, aun cuando no
esté en el listado de partidas.

Se debera sefialar, ademas, el plazo ofertado para la ejecucién de las obras, en ias Lineas a las que postula.

3.- | FORMULARIO N°4 “ANALISIS DE GASTOS GENERALES”

Conforme al punto 8.6.- de las Bases Administrativas Generales, este formulario se deberan considerar todos
los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, que no sean atribuibles a ninguna partida o precio unitario
en particular, los cuales se deberan informar en detalle mediante la descripcion del item, unidad de medida y
cantidad requerida, considerando todo el periodo de la obra segun el plazo ofertade. En el caso de generarse
moedificaciones de contrato gue impliquen disminuciones, aumentos de obra, obras extraordinarias y/o aumentos
de plazos, sélo se aumentara o disminuira el valor por concepto de gastos generales, en aquelios items del
andlisis de gastos generales, que se vean afectados o aumentados, a causa de dicha modificacién de contrato,
debidamente fundamentados por el contratista y el IMC.

Conforme al punto 8.7.- de las Bases Administrativas Generales, respecto de aumentos o suspensiones de
plazo, se pagaran los gastos asociados a aquellos casos que, no siendo imputables al contratista y siendo
independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de cbra, impliquen un aumento en el plazo por sobre
el 20% del plazo original. En estos casos, se evaluara los gastos generales aplicables durante dicho periodo de
suspension, los que se pagaran previo informe fundado del IMC. Con tedo, en caso de que una determinada
suspension sea ocasionada por un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se
encontrara obligado al pago de dichos gastos generales, caso en el cual el plazo que contemple tal suspension
no sera contabilizado dentro del plazo total de ejecucion.
| A FALTA DE PRESENTACION DE ESTE FORMULARIO MOTIVARA A QUE LA OFERTA SEA DECLARADA
INADMISIBLE**

Pagina3dded

Q Pedro de Valdivia 963
L +56 2 2654 3200 providencia.cl na@



g _ BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA
Providencia

NOTA: LA PRESENTACION COMPLETA DE LOS FORMULARIOS (3 y 4) CONSTITUYE REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE
LAS OFERTAS.

PARA EL FORMULARIO N°3, S SE OMITIERE EL VALOR DE UNA PARTIDA, HABIENDOSE OFERTADO EL VALOR NETO
TOTAL, SE CONSIDERARA QUE LA OFERTA DE LA PARTIDA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALORNETO
TOTAL Y LA SUMA DEL VALOR NETO DE LAS DEMAS PARTIDAS, MANTENIENDOSE LA OFERTA TOTAL A SUMA ALZADA.
S SE OMITIERE EL VALOR DE MAS DE UNA PARTIDA, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.

FORMULARIO N°5 “ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente o su representante legal,
desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, debera entregarse al
momento de la firma del contrato por el adjudicatario en la Direccién de Asesoria Juridica.

6. COMISION EVALUADORA

Para la presente licitacion se conformara una comision evaluadora integrada por tres funcionarios municipales, quienes
realizaran las funciones y tendran las atribuciones definidas en el punto 5y 6 de las Bases Administrativas Generales.
Esta comision aplicara la metodologia de evaluacion detallada a continuacion, a las ofertas que resultaran admisibles en

la etapa de apertura.
PAUTA DE EVALUACION PARA CADA UNA DE LAS LINEAS
CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
La metodologia de evaluacion para este item se hara de acuerdo a lo informado en Formulario N°3
1, “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”, impuestos incluidos, aplicando la siguiente
OFERTA 84% | formula:
ECONOMICA {Oferta Menor Valor *100) * x 84%
Oferta a Evaluar
Se evaluaran las experiencias acreditadas conforme a lo sefalado en el Punto N°5.2.1., de las presentes
bases, aplicando la siguiente tabla:
N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE
9 Acredita la ejecucion de 5 obras 100 * 15%
y 15% Acredita la ejecucion de 4 obras 80 * 15%
EXPERIENCIA Acredita la ejecucion de 3 obras 60 * 15%
Acredita la ejecucion de 2 obras 40" 15%
Acredita la ejecucion de 1 obra 20* 15%
No acredita ejecucién de obras. 0
3 DESCRIPCION PUNTAJE
. Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no .
CUMPLIMIENTO 1% es necesario solicitar antecedentes aclaralorios y/o adicionales. 10=1%
REQUISITOS No entrega o debe rectificar uno 0 mas antecedentes en instancia posterior al clemre del 0
FORMALES proceso de apertura de las ofertas.
PUNTAJE FINAL = (Total Puntaje 1 + Total Puntaje 2 + Total Puntaje 3 )

7. DE LA READJUDICACION

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segun lo que mejor
convenga a sus intereses, en los casos mencionados en el punto 7 de las Bases Administrativas Generales, como
también en los casos que se mencionan a continuacion:
a) Siel adjudicatario no hace entrega del FORMULARIO N° 5 "Andlisis de Precios Unitarios". )
b) Siel adjudicatario no presenta el certificado de Registro de Contratista Vigente MINVU B1, 32 CATEGORIA O
SUPERIOR.

¢) Sieladjudicatario no entrega la poliza de Responsabilidad Civil

En todos los casos imputables al contratista, se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
8.  DEL CONTRATO

81 DEL VALOR DEL CONTRATO

Se aplicara el punto 8.4 de las Bases Administrativas Generales, el que comespondera al valor informado en el Formulario
N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”, por la oferta seleccionada.
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Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estaran exentas de los derechos municipales.

El concepto “valor total del contrato” sera bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo ef oferente considerar en
su propuesta econdmica, todos los gastos e insumos en lo que incurrira para la ejecucion total y correcta de la obra.
Y, cormespondera al valor total, impuestos incluidos, expresado, en pesos moneda cofriente nacional.

8.2  DELAS FORMALIDADES DEL CONTRATO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario debera suscribir el
contrato dentro del 10° dia habil siguiente a la fecha de notificacion del decreto de adjudicacion, publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a fa suscripcion del contrato, el IMC entregara al contratista el Reglamento N°227
para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia.

8.3 DELADOCUMENTACION PARA CONTRATAR

Ademas de tener presente lo dispuesto el punto 8.3.- de las Bases Administrativas Generales, €l adjudicatario debera
entregar en la Direccion Juridica de [a Municipalidad:

a) Formulario N° 5 “Andlisis de Precios Unitarios’. ’
b) Certificado de Registro de Contratista Vigente MINVU B1, 32 CATEGORIA O SUPERIOR.
¢) Pdliza de Responsabilidad Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion gue estime necesaria para la redaccion del contrato.

8.4 DELAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

A. AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO

Se aplicara Io dispuesto en el punto 8.5 de las Bases Administrativas Generales. El monto maximo permitido para las
disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecucion de obras extraordinarias, es del 30% del monto totai del
contrato, impuesto incluido.

Ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, la Municipalidad se reserva el derecho de disminuir
la contratacién en un porcentaje superior al previamente mencionado.

En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 300 UTM (acumulativamente), el
contratista debera reemplazar o complementar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por una que cubra el
nuevo monto total del contrato, conforme a lo sefialado en el punto 10.1 de las presentes bases.

Es importante sefalar que, durante la ejecucion del contrato se verificara que la ejecucion de las partidas indicadas en el
Formulario N°3 sea en las cantidades sefialadas en dicho formulario, en caso de que no sean dichas cantidades se
ajustara la contratacion (segiin los valores indicados listado de precios unitarios del Formulario N°3) y se pagara lo
efectivamente ejecutado. Este ajuste siempre se hara dentro def margen del 30% indicado precedentemente.

B. AUMENTO DEL PLAZO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.6 de las Bases Administrativas Generales Si se estima que procede un aumento de
plazo, éste debera analizarse de acuerdo con la IMC y convenirse previamente. Se permitira el aumento de plazo siempre que
no sea imputable al contratista, de lo contrario se aplicara la multa respectiva.

El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en la Programacion de las Obras.

Si la modificacion del contrato afectar la normal ejecucion de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con ello la
inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucion de las obras, por resultar indispensable la resolucion de la modificacion
de contrato, se podré disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra, dicha suspension de plazo
sera formalizada mediante Decreto y se deberén ajustar las garantias de ser necesario.

9. DELAINSPECCION MUNICIPAL DE CONTRATO

Ademas de aplicar lo dispuesto en el punto 9 de las Bases Administrativas Generales. La Inspeccion Municipal del Contrato
estara a cargo de la Direccion de Infraestructura. El o los profesionales asignados para estos efectos seran nombrados
mediante Decreto Alcaldicio.
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10.  DELAS GARANTIAS
101 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario, al momento de la firma de! contrato, debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta por una garantia
0 caucidn que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en el punto 14.1, 14.3
y 14.4 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento, ademas a lo siguiente:

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9.

Monto de la garantia 10% del valor total del contrato, expresada en Unidades de Fomento.

“En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “REPARACION DE
Glosa (segun comesponda) | VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE
PROVIDENCIA” {(indicando el N° de Linea que se adjudica)

Vigencia minima El plazo del contrato aumentado en 90 dias corridos.

10.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicataric, al momento de Ia firma del contrato, debera hacer entrega de una garantia de responsabilidad civil, conforme
a lo sefialado en el punto 14.1 y 14.5 de las Bases Administrativas Generales, a fin de cubrir ante dafios a terceros o
infraestructura, conforme al siguiente detalle:

Monto igual (o superior) a UF 1000 { mil unidades de fomento}
En garantia por dafios a terceros o infraestructura por el semvicio
“REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES

Glosa (segiin comespondz) 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA” (indicando el N° de Linea que se
adjudica)
Vigencia Minima Dicha garantia debera estar vigente hasta la recepcion provisoria de as obras.

Si los dafios provocados superasen el monto de esta garantia, el contratista debera hacerse cargo de la reposicion
correspondiente al saldo no cubierto por la caucion.

10.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Previo al titimo estado de pago, el Contratista debera reemplazar todas las garantias entregadas por el contrato original
y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantia o caucion que garantice la correcta ejecucion de las obras,
conforme a lo informado en el punto 14.1 y 14.6 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento,
ademas, a lo siguiente:

| Beneficiario Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-8
Monto 3% del valor total del contrato, expresada en Unidades de Fomento.
En garantia por la correcta ejecucion de la obra denominada “REPARACION
Glosa (segun comesponda) DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE

PROVIDENCIA” (indicando el N° de Linea que se adjudica)
Que cubre el periodo que va desde la Recepcion Provisoria y hasta la
Recepcion Definitiva ( 12 meses)

Vigencia minima

11. DELOS REAJUSTES

Los valores del contrato que deriven de la presente licitacion no estaran afectos a intereses ni reajustes.

12, DEL PAGO

Se aplicara integramente lo dispuesto en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales.

La forma de pago ser4 a través de Estados de pago mensuales, segin sea el estado de avance real de la ejecucion de
las obras, hasta alcanzar el 90% del valor total contratado. El 10% restante correspondera al Estado de Pago Final, y
sera emitido una vez ejecutado el 100% de los encarges

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar un anticipo, conforme a lo sefialado en €l punto 15.1. de
las Bases Administrativas Generales.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN CADA ESTADO DE PAGO
Ademas de los documentos sefialados en el punto 15.2 de las Bases Administrativas Generales, el contratista debera hacer

entrega de:
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« CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme a lo
dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la Inspeccién del Trabajo o entidades o instituciones
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho
de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se
ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

« DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice e indique el numero de trabajadores propios
y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion de las abras por el periodo que comprende al pago presentado.

« CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, debidamente visado por
el Director de Infraestructura.

« COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, gjecutoriadas si las hubiese.

« FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el Director
de Infraestructura, |a cual debera contener la informacion establecida por la Direccion de Administracion y Finanzas.
En caso de factura electronica debera enviar dicho documento al correo de la IMC. Esta Factura o Boleta, debera ser
emitida después de la notificacion y posterior al pago de multas ejecutoriadas, si las hubiese.

« CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS, En caso de que proceda, el Contratista al momento
de entregar un estado de pago debera acompaiiar una certificacién o recibo por el pago de la disposicién de los
residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o botadero debidamente autorizado.

« Anexo con informacion relativa a “Pago Via Transferencia Electronica de Fondos a Proveedores”, documento
que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.

PARA EL ULTIMO ESTADO DE PAGO:

« GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el periodo que comprende
el Estado de Pago

13.  DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto 10 de las Bases
Administrativas Generales, ademés de:

a) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, entregar al IMC, dentro de los 5 dias habiles desde la entrega de
terreno, la Programacion de las Obras y la documentacion del profesional a cargo de las obras.

by  Elcontratista en un plazo de no méas de 5 dias habiles desde la entrega de terreno, debera entregar al IMC la solicitud
de Permiso de Ocupacion de BNUP.

¢} Una vez emitida la orden de compra y dentro de un plazo de 5 dias habiles, el contratista debera entregar al IMC el
comprobante de la “Solicitud de Inspeccion de Obras”.

d) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, la corecta ejecucion de las obras contratadas y la calidad materiales
empleados en esta, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e
instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificacion de la adjudicacion hasta la recepcion
definitiva del contrato. En ese sentido, ei Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en
el més breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere
ampliacion o disminucion del contrato.

g) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempefien, desde la
entrega del terreno y durante fa ejecucion de la obra y sus prorrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de
acuerdo al Decreto Supremo N°594 del Ministerio de Salud.

f)y  Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepcion y como se entrega el terreno, el
Contratista debera registrar en video o fotografia digital, las distintas zonas de trabajo previo a su ejecucion, dejando
constancia de esto en el Libro de Control de Contrato. En caso contrario, cualquier reclamo sobre menoscabo que
afecte el terreno entregado, debera ser resuelto por el Contratista a su costo.

g} E! contratista debera dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso que la IMC determine que
ciertos elementos no seran considerados escombros, el contratista debera dejarlos en Bodega Municipal y sera
responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos. Ademas, solo se podra disponer escombros
y materiales al interior del area cemrada como instalacion de faenas, el horario de retiro de escombros debera ser

previamente coordinado con el IMC.
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h) Elcontratista debe considerar la colocacion de letreros indicativos de la instalacion de faenas y obra, afin de que se
informe al publico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los letreros se entregaran por
parte de la IMC a la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno.

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la Ley.

14.  DE LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE CONTRATO

El contratista debera designar a un profesional como encargado del contrato, en un plazo de 5 dias hébiles siguientes a la
Entrega de Temeno, el que debera ser un profesional del area de la construccion Ingeniero o Constructor Civil u ofra
carrera fin de experiencia comprabable de al menos 5 afios, lo cual debera ser acreditado mediante Certificado de Titulo y
curiculum, debera entregar la informacion y documentacion al IMC.

En lo demas, se aplica integramente lo dispuesto en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Generales.

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el cumplimiento
del contrato, en el caso que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el contratista debera
entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y titulo
profesional del nuevo profesional encargado del contrato, quien deberé contar con un curriculum equivalente o superior al
del profesional saliente y asumira las funiciones y responsabilidades del profesional a cargo temporal o definitivamente segun
sea el caso, o cual quedara consignado en el Libro de Control de Contrato. Dichos antecedentes seran evaluados por el IMC
a cargo de las obras, quien aceptara o rechazara fundadamente el cambio solicitado.

15. DE LA SUBCONTRATACION

En el presente proceso licitatorio se permite la subcontratacion, para lo cual se aplicara lo dispuesto en el punto 11 de las
Bases Administrativas Generales.

16.  DEL PLAZO

Para la ejecucion de la obra, sera ofertado por los oferentes en Formulario N° 3 para cada una de las Lineas de Licitacién.
El Plazo de la Obra sera contabilizado desde la firma del Acta de Entrega de Terreno por parte del Contratista, el IMC,
el Jefe del Departamento de Ejecucion de Obras de Pavimentacion y Obras Menores y el Director de Infraestructura,
tomando como primer dia de obra el de la fecha de la Entrega de Terreno.

17. DE LA PROGRAMACION DE LA OBRA

El contratista, dentro de los 5 dias habiles de realizada la entrega de terreno, debera hacer entrega de una programacion de
las obras, conforme a lo consagrado en el punto 10.5. de las Bases Administrativas Generales y punto 3 de las Bases
Técnicas. El plazo informado para la programacion de las obras debe ser el mismo plazo sefialado en el Formulario N°3.

18. DELAS MULTAS

El procedimiento de aplicacion de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas
Generales.

El monto de las multas sera e} que se indica a continuacion, las cuales seran notificadas por la IMC para efectos de la

aplicacién:
N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
1 No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco | 2 UTM por el evento y por dia. Al completar 5 dias hébiles,
dias habiles de notificado el requerimiento por 1a IMC. sera causal de Término Anticipado de Contrato

Por atraso en la implementacion del Plan de Prevencion de
2 |riesgos y Plan de Medidas de Control de Accidentes o | § UTM por dia de atraso
Confingencias.

No emplear los elementos de seguridad en la obra o via
3 | publica como lo ordena la Ley, los Reglamentos y

5 UTM por evento y por dia de atraso que genere el
incumplimiento.

Ordenanzas.

4 Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias | 3 UTM por incumplimiento y por dia de atraso que genere el
y de ordenanzas, aplicables a la contratacion incumplimiento.
Incumplimiento de Tas instrucciones estampadas por la IMC en . " . .

5 el Libro de Control de Contrato. 2 UTM por instruccion y por dia de afraso en su ejecucion

6 Incumplimiento en 1as indicaciones establecidas en las Bases | 2UTM poreventoy por dia de atraso en plazo oforgado para

Administrativas y Técnicas. subsanar
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N°® MULTA MONTO Y APLICABILIDAD

Por atraso en la instalacion del letrero de obras correspondiente
informada por el IMC.

T 2 UTM por cada dia de atraso.

1 UTM por letrero y por dia de atraso en plazo otorgado para

8 Por mal estado del letrero de obras
subsanar.

Abandono o acopio de materiales 0 escombros sin autorizacion
9 | o por no refirar la basura que pudiere generarse Como
consecuencia de la ejecucion de las obras.

10 | Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras. | § UTM por evento

2 UTM por evento y por dia de atraso en el cumplimiento del
plazo otorgado para subsanar la deficiencia.

5 UTM por evento y por cada dia que demore en solucionar
el evento que da origen a la multa.

11 | Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos

Atraso en la entrega de las obras mas alla del plazo sefialado en
el contrato original y sus modificaciones (si las hubiera).

En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las
13 | observaciones durante la ejecucion de las obras y las emitidas | 2 UTM por dia de atraso.
en el periodo de recepcion provisoria.

En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las
observaciones durante la garantia de la obra

Por atraso en la entrega de: Programacion de las Obras,
15 | antecedentes del profesional a cargo, Solicitud de Permisos de
Ocupacion de BNUP.

Por dafio a las especies vegetales a causa de la ejecucion del | 5 UTM por especie, sin perjuicio de que se exigira
contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado. | desarrollar las acciones que el IMC le indique.

20 UTM por especie. Ademas de la reposicion del arbol
por uno de la misma especie y de similares caracteristicas
Por pérdida total de especies arboreas a causa de la | para el caso de arboles nuevos. Para el caso de arboles
17 | ejecucion del contrato y/o producidos por su personal o el | juveniles o adultos, se deberan reemplazar por uno de
subcontratado. igual especie y de las mayores dimensiones (DAP y
Follaje) que se encuentren en el mercado nacional, en la
zona central.

12 2 UTM por cada dia de atraso.

14 3 UTM por dia de atraso.

2 UTM por cada dia de atraso. Al completar 5 dias habiles,
el IMC podra poner Término Anticipado de Contrato

16

19.  DEL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Ademas de las causales de término consagradas en el punto 17 de las Bases Administrativas Generales, se
consideran las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la
programacion autorizada por la IMC.

b) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 5% del valor total del contrato.

c¢) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

d) Completado 5 dias habiles de no haber entregado los documentos sefalados en la multa N°15.

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

(\I\Z&/R Irqc
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Providendia FORMULARIO N°1
FORMULARIO N°1
ANEXO ADMINISTRATIVO
LICITACION REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE

PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL

ID!ENTIFICACI()N DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE {solo para persona naturai)
NOMBRE [+ ] J
RUT. | : | J
DIRECCION | :

TELEFONO

ITE—MAIL | : J

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona Juridica)

rRAZON SOCIAL | 1 J

[RUT H |

| DIRECCION -] B

[ TELEFONO ] |
[E-MAL ] |

FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente
estuviere constituida por alguna sodiedad, se deberd
ademas informar el nombre de los socios de esta o estas
sociedades).

[ ADMINISTRACION Y USO RAZON SOCIAL | : | J

NOMBRE DIRECTORES

- En caso que ta sociedad oferente fuere una
sociedad andnima.

- En caso de fuere una unién temporal de
proveedores, se deberd ademas informar el nombre
de las sociedades de ésta.

[ REPRESENTANTE LEGAL B i

WUT DEL REPRESENTANTE LEGAL | : ]

[ DURACION B |
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO N*1

C. ACEPTACION DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1.

Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de
haberlas), que rigieron ia Propuesta.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificade las Bases de la propuesta.

Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1.

No haber sido condenado, dentro de los dos arfios anteriores a la presentacién de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal (infracciones sefialadas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas);

No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras

Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y,

No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situacion refativa a la Union Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de esta debera completar la seccidn A del
presente formutario, firmario e ingresario al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos
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FORMULARIO N°2

ANEXO TECNICO
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

FORMULARIO N2

LICITACION PROVIDENCIA

REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE

FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION:

NOMBRE U OBJETO

MANDANTE DEL CONTRATO

ANO

MONTO DEL
CONTRATO §

DOCUMENTO CON EL
QUE ACREDITA

NOTA: PARA OBTENER EL PUNTAJE MAXIMO EN ESTE CRITERIQ DE EVALUACION, BASTA CON QUE EL
OFERENTE ACREDITE UN MAXIMO DE 5 EXPERIENCIAS, NO OBSTANTE, EL OFERENTE TENDRA LA
FACULTAD DE DECLARAR Y ACREDITAR UN MAXIMO DE 10 EXPERIENCIAS, EN CASO DE DECLARAR MAS,
LA COMISION EVALUADORA SOLO SE LIMITARA A REVISAR LAS 10 PRIMERAS EXPERIENCIAS

DECLARADAS

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de
proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha




E MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO N°3
Providencia
FORMULARIQ N°3
(ANEXO ECONOMICO)
LICITACION REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023,
COMUNA DE PROVIDENCIA

FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL
“CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”

NOMBRE O RAZON SQCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

LINEA N°1
UNIDAD VECINAL N°2
(A) (B) {AXB)
UNIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
TEM DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | (b
1. {INSTALACION DE FAENA SEMANA
2. | LETREROS DE OBRAS SEMANA
3. | SENALIZACION Y SEGURIDAD SEMANA
4, | DEMOLICION DE ACERAS CON CARGUIO Y
TRANS. A BOT. M2 2.526
5. |EXCAVACION A MANO, PROFUNDIDAD40CM | M3 215
6. | BASE ESTABILIZADA M3 217
7. | ACERAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 2.501
8. |ACERAS DE HORMIGON E =0,07 M M2 138
9, [ACERAS DE HORMIGON E =0,10 M M2 619
10. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15
SOLERILLAS PREFABRICADAS ML
11. | SUMINISTRO Y COLOCACION 20
GUARDALLAVES , UN
12. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS 10
DEH.C.V , ML
13. [ NIVELACION TAPA DE CAMARA Y MARCO DE 30
ACERA UN
TOTAL COSTO DIRECTO | $ $
UTILIDADES % |$ $
GASTOS GENERALES _ % |$ $
VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO $
{valor a ingresar en ¢l portal www.mercadopublico.cl) $
IVA 19% | $ $
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | § $
PLAZO DE EJECUCION LINEA N°1 DIAS CORRIDOS

Cabe hacer presente que estas cantidades son referenciales.
Para cada linea, al final de la ejecucién de los trabajos se verificaran las cantidades de partidas efectivamente ejecutadas y se ajustara el
precic segin los precios unitarios informados en el presente formulario. Estos ajustes se mantendran dentro del 30% de aumento o

disminucién de contrato.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de
proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha




@ MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO N°3
Providencia
LINEA N°2
UNIDAD VECINAL N°5
PRECIO PRECIO TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | ;\irario (AXB)
MEDIDA (A) 8)
1. | INSTALACION DE FAENA SEMANA
2. |LETREROS DE OBRAS SEMANA
3. [SENALIZACION Y SEGURIDAD SEMANA
4. | DEMOLICION DE ACERAS CON CARGUIO Y
TRANS. ABOT. M2 3.347
5, |EXCAVACION A MANO, PROFUNDIDAD 40
CM M3 276
6. |BASE ESTABILIZADA M3 278
7. | ACERAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 3.652
8. |ACERAS DE HORMIGON E =0,07 M M2 88
9. |ACERAS DE HORMIGON £ =0,10 M M2 500
10. [SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15
SOLERILLAS PREFABRICADAS ML
11. | SUMINISTRO Y COLOCACION 20
GUARDALLAVES UN
12. [ SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS 10
DEH.CV ' ML
13, |NIVELACION TAPA DE CAMARA Y MARCO 30
DE ACERA UN
TOTAL COSTO DIRECTO | $ $
UTILIDADES % |$ $
GASTOS GENERALES % |$ $
VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO $
(valor a ingresar en el portal www.mercadopublico.cl) $
IVA 19% | $ $
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ $
PLAZO DE EJECUCION LINEA N°2 DiAS CORRIDOS

Cabe hacer presente que estas cantidades son referenciales.

Para cada linea, al final de la ejecucion de los trabajos se verificaran las cantidades de partidas efectivamente ejecutadas y se ajustara el
precio segn los precios unitarios informados en el presente formulario. Estos ajustes se mantendran dentro del 30% de aumento o
disminucién de contrato.

Nombre Parsona Natural o del Apoderado de Ja unién
temporal de proveedores o del Representante Legal
Nombre del oferente

Firma Parsona Natural o del Apoderado de la unién
temporal de proveedores o del Representante Debidamente
Autorizado

Fecha




g MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO N°3
Providencia
LINEA N°3
UNIDAD VECINAL N°10
PRECIO | PRECIO TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION MEDIDA ) UNI'(I';;RIO (A X B}
1. |INSTALACION DE FAENA SEMANA
2. |LETREROS DE OBRAS SEMANA
3. |SENALIZACION Y SEGURIDAD SEMANA
4. |DEMOLICION DE ACERAS CON CARGUIO Y
TRANS. A BOT. M2 3.503
5 | EXCAVACION A MANO, PROFUNDIDAD 40
cM M3 274
6. |BASE ESTABILIZADA M3 278
7. | ACERAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 2424
8. | ACERAS DE HORMIGON E =0,07 M M2 940
9. |ACERAS DE HORMIGON E =0,10 M M2 520
10. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 0
SOLERILLAS PREFABRICADAS ML
11. | SUMINISTRO Y COLOCACION 15
GUARDALLAVES UN
12. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS A
DEH.CV ML
13. |NIVELACION TAPA DE CAMARA Y MARCO 20
DE ACERA UN
TOTAL COSTO DIRECTO | $ $
UTILIDADES % |$ $
GASTOS GENERALES % !$ $
VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO $
(valor a ingresar en e portal www.mercadopublico.cl) |$
IVA 19% | $
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ $
PLAZO DE EJECUCION LINEA N°3 DIAS CORRIDOS

Cabe hacer presente que estas cantidades son referenciales.

Para cada linea, al final de la ejecucion de los trabajos se verificaran las cantidades de partidas efectivamente ejecutadas y se ajustara el
precio segln los precios unitarios informados en el presente formulario. Estos ajustes se mantendran dentro del 30% de aumento o
disminucion de contrato.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién
temporal de proveedores o del Representante Legal
Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién
temporal de proveedores ¢ del Representante Debidamente
Autorizado

Fecha




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO N°3

Providencia

LINEA N°4
UNIDAD VECINAL N°14 y N°16

PRECIO PRECIO TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION MEDIDA (A) um(rSRlo (AXB)
1. |INSTALACION DE FAENA SEMANA
2. |LETREROS DE OBRAS SEMANA
3. [ SENALIZACION Y SEGURIDAD SEMANA
4. | DEMOLICION DE ACERAS CON CARGUIO Y
TRANS. A BOT. M2 3.798
5. |EXCAVACION A MANO, PROFUNDIDAD 40
CM M3 290
6. |BASE ESTABILIZADA M3 290
7. | ACERAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 3.105
8. |ACERAS DE HORMIGON E =0,07 M M2 585
9. |ACERAS DE HORMIGON E =0,10 M M2 226
10. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE o1
SOLERILLAS PREFABRICADAS ML
11. | SUMINISTRO Y COLOCACION 120
GUARDALLAVES UN
12. [ SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS 9
DEH.CV _ ML
13. | NIVELACION TAPA DE CAMARA Y MARCO 89
DE ACERA UN
TOTAL COSTO DIRECTO | $ $
UTILIDADES % |$ $
GASTOS GENERALES _ %|$ $
VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO $
(valor a ingresar en el portal www.mercadopublico.cl) $
IVA 19% | $ $
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |§ $
PLAZO DE EJECUCION LINEA N°4 DIAS CORRIDOS

Cabe hacer presente que estas cantidades son referenciales,

Para cada linea, al final de la ejecucién de los trabajos se verificaran las cantidades de partidas efectivamente ejecutadas y se ajustara el
precio segin los precios unitarios informados en el presente formulario. Estos ajustes se mantendran dentro del 30% de aumento o
disminucion de contrato,

Nombre Persona Natural o dei Apederado de la unidn
temporal de proveedores o del Representante Legal
Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de |a unién
temporal de proveedores o del Representante Debidamente
Autorizado

Fecha




@

Providencia
FORMULARlQ N°4
(ANEXO ECONOMICO)
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
LICITACION “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE

PROVIDENCIA*®

FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD Q RUT

HOJA:

DE:

ESPECIFICACION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

$

VALCR TOTAL

$

TOTAL GASTOS GENERALES

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores ¢ del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha




&

Providencia
FORMULARIQ N°5
(ANEXO ECONOMICO)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE

PROVIDENCIA”

FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
[ HOJA: DE:
PARTIDA. UNIDAD. CANTIDAD:
1) MATERIALES
TEM DESIGNACION UNIDAD | canTipap | PRECIO TOTAL
UNITARIO
2) MANO DE OBRA
ITEM DESIGNACION UNIDAD | canTipap | PRECIO TOTAL
UNITARIO
3) EQUIPO
TEM DESIGNACION UNIDAD | canTiDAD | PRECIO TOTAL
UNITARIO
TOTAL COSTO UNITARIO NETO

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha




BASES TECNICAS
LICITACION REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES
VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO : | MUNICIPAL |

1.- DEMOLICION DE ACERAS CON CARGUIO Y TRANSPORTE A BOTADERO

Consulta la demolicién, manual 0 mecanizada de aceras de cualquier tipo y espesor, en caso que
sea necesario se debera considerar la extracciéon de soleras. El material excedente se cargara y
transportara a botadero.

Previo a la demolicién, se deben ejecutar con sierra mecanica, los cortes necesarios para no dafnar
el pavimento adyacente.

2.- EXCAVACION A MANO, PROFUNDIDAD, < 40 CM.

Considera la excavacion que se haga en un terreno blando a duro, en forma manual. Este item
considera el transporie del material a botadero.

3.- BASE ESTABILIZADA
Su ejecucidon debera cumplir con las Normas SERVIU.

Comprende el suministro, transporte, colocacion y compactacion del material, que debe ir sobre una
base debidamente compactada, nivelada, y recibida por la IMC.

Cada vez que lo estime conveniente, la IMC podra solicitar cualquiera de los ensayes relacionados
con la construccion de subrasanies y bases.

4.- ACERA DE BALDOSAS MICROVIBRADAS

Se emplearan baldosas Tipo corriente (0,40 X 0,4C m) e= min. 3,6 cm. (gris y roja) y Colonial Piedra
Negra (0,40 X 0,20 m), prefabricadas por el sistema microvibrado.

El método de instatacién y requerimientos especificos son los indicados en el cddigo de Normas
MINVU.

Se considera mortero de pega de 425 kg. cem/m?® para las veredas peatonales y los accesos
vehiculares.

La separacion entre baldosas sera de 2 a 3 mm. para que penetre la lechada de cemento. Para
lograr dicha separacion se usaran separadores entre baidosas.

Con el objeto de absorber las dilataciones de las veredas se dejaran separaciones de 1 cm. de
ancho a una distancia fija una de la otra, 3,60 m. maximo para veredas de hasta 2 m. de ancho, que
corten el mortero de pega de la baldosa en todo el ancho, para lo cual se debera utilizar algun
elemento de tope, que asegure esta separacion. Esta juntura se rellenara con un sello elastico. No
se aceptaran sellos del tipo bituminoso.

Sera responsabilidad del contratista proteger el area en la forma mas adecuada, considerando la
instalacion de mallas y barreras. Frente a accesos vehiculares se podra exigir la instalacion de
planchas metdlicas, sacos con arena o pasarelas de tablones.

El contratista debera proteger el pavimento existente en el caso de descargas del mortero de Pega
en BNUP.
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5.- ACERAS DE HORMIGON, E= 0,07m.
Su ejecucion debera cumplir con las Normas SERVIU.

Se utilizara hormigon de planta, G30 en veredas peatonales. Este pavimento consistira en una losa
de espesor uniforme. No se considera vibrado en forma mecanica.

La acera se platachara hasta obtener una superficie uniforme y sin poros, en todo caso la terminacion
superficial sera de acuerdo a lo existente.

Los cortes transversales se ejecutaran de acuerdo al disefio existente y debera considerar el espesor
completo del pavimento.

Ei contratista debera proveer los medios para proteger el pavimento. Ademas, para el correcto
curado se utilizara una membrana de curado, aplicada con fumigador sobre el hormigén fresco.

El contratista deberé proteger el pavimento existente en el caso de descargas de Hormigon en
BNUP.

Su puesta en servicio sera a los 7 dias.

6.- ACERAS DE HORMIGON, E= 0,10m.

Su ejecucion debera cumplir con las Normas SERVIU.

Se utilizara hormigén de planta, G30 en accesos vehiculares. Este pavimento consistira en una losa
de espesor uniforme. No se considera vibrado en forma mecanica.

La acera se platachara hasta obtener una superficie uniforme y sin poros, en todo caso la terminacion
superficial sera de acuerdo a lo existente.

Los cortes transversales se ejecutaran de acuerdo al disefio existente y debera considerar el espesor
completo del pavimento.

El contratista debera proveer los medios para proteger el pavimento. Ademas, para el correcto
curado se utilizara una membrana de curado, aplicada con fumigador sobre el hormigéon fresco.

El contratista deberd proteger el pavimento existente en el caso de descargas de Hormigon en
BNUP.

Su puesta en servicio sera a las 24 horas.

7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERILLAS PREFABRICADAS

Seran de acuerdo a lo indicado en la normativa MINVU.

Se exige su empleo para delimitar distintos tipos de pavimentos de acuerdo a la solicitud de la IMC,
su instalacion se hara segun lo indica el Cédigo de Normas MINVU.

Se debe considerar algun método de curado que evite la aparicion de fisuras o grietas en el
emboquillado.

El contratista debera proteger el pavimento existente en el caso de descargas del mortero de Pega
en BNUP.
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8.- SOLERILLAS IN SITU

Se utilizara para dar la terminacion al pavimento, en los casos que, por interferencias de terreno no
sea posible instalar solerillas prefabricadas. Se confeccionara con mortero de 340 Kg. cem/m?®.

El contratista debera proteger el pavimento existente en el caso de descargas del mortero de Pega
en BNUP.

9.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDALLAVES

Comprende el suministro y colocacion de guardallaves tipo corriente de cemento comprimido, el que
se colocara con su tapa.

Tendran diametro entre 125 y 200 mm y altura entre 190 y 240 mm. Este item, incluye la demolicion
y reposicion del pavimento circundante rematado contra el guardallaves.

El contratista debera proteger el pavimento existente en el caso de descargas del mortero de Pega
en BNUP.

10.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS HCV

Clasificaciones segun MINVU; Tipo A.
Las soleras se colocaran de acuerdo a lo indicado en el Codigo de Normas MINVU.

Se rechazaran emboquillados que presenten fisuras o grietas, teniendo el contratista que rehacer el
trabajo.

El desnivel entre el canto superior de la solera y el pavimento contiguo (plinto), es decir el alto en
que la solera queda descubierta, sera el que la IMC o las especificaciones indiquen.

El contratista debera proteger el pavimento existente en el caso de descargas del mortero de Pega
en BNUP.

11.- NIVELACION TAPA DE CAMARA Y MARCO, ACERA

Consistira en la reconstruccion del marco y los trabajos necesarios para dejar la tapa de camara y
el marco que la sustenta en concordancia con los nuevos niveles de pavimentacion.

Se adjunta croquis con detalle de estructura de pavimentos de veredas y croquis de las Unidades
Vecinales N°2, N°5, N°10, N°14 y N°16.

~ MANU EDIANO FLORES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

@\MiA./ﬁ

GMC /
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LICITACION

: REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE
PROVIDENCIA.

FINANCIAMIENTO

: MUNICIPAL

INDICACIONES PARA DETALLES VEREDAS TIPO

VEREDA TPO, BALDOSA PEATONAL.

ESTRUCTURA VEREDA DE BALDOSAS

S/ESCALA

BALDOOSA MICROVIBRADA E=0.04m

MORTERO DE PEGA E= 0.04m 330KG em/m’

BASE ESTABILIZADA CBR>=E80% E«=0.08m

2. VEREDA TIPO, BALDOSA REFUERZO.
ESTRUCTURA VEREDA
BALDOSAS REFORZADA
S/ESCALA
R gﬁg‘i Fea00sa MICROVIBRADA E=0.04m
24 |} MORTERO DE PEGA E= 0.04m 425KG cm/m’
G30 E=0.10m
- =1l o
y 3 | | BASE ESTABILIZADA CBR>=60% E=0.10m
C e 1
3. VEREDA TIPO, HORMIGON PEATONAL.
VEREDA
S/ESCALA
{ 0.07 VEREDA G25
0.05 BASE ESTABILIZADA
CBR > &60%
4. VEREDA TIPO, HORMIGON REFUERZO.

VEREDA REFORZADA

S/ESCALA

0.10 VEREDA G30

1RSSR

I

0.10 BASE ESTA;ILIZADA
CBR > B0%
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCW ‘
DIRECCION DE OBRAS
CATASTRO E INSPECCION

UNIDAD
VECINAL

N°14

446 DEL 77 ABRL DE 1583 Y
N'147 DEL Y FERKERO OF 1960
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ICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIREGGION DE OBRAS
CATASTRO E INSPECCION

UNIDAD
VECINAL

N°16

N°448 DEL 27 ABRR. DE 1081 ¥
NI4T DEL 1 FEBRERO DE 1000






