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PROVIDENCIA, z 8 ABR 2026 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

EX. Nº 68'1 I VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley 
Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto Supremo N • 661 
de 2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada; y 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 450 de fecha 26 de marzo de 2025, se aprueban las 
"BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES "DE OBRAS". 

2.- Que, mediante Resolución Exenta N°8147 de 11 de noviembre de 2025, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo aprueba la transferencia de recursos para los proyectos 
"REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE CONDELL ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA" y 
"REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE SEMINARIO ENTRE BILBAO Y MALAQUIAS CONCHA". 

3.- Que, mediante Memorándum N°6860 de fecha 21 de abril de 2026, de la Secretaría Comunal de 
Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta pública para la 
contratación de la obra denominada "REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL 
Y SEMINARIO ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA" . 

4.- Que, las obras a contratar mediante esta propuesta pública no están disponibles en el catálogo 
de convenio marco. 

5.- Que, la presente licitación se encuentra contenida en la Línea 668 y Línea 669, del Decreto Ex. 
SECPLA N • 85 de fecha 23 de marzo de 2026 que aprueba la cuarta actualización del Plan Anual de 
Compras de la Municipalidad de Providencia 2026, aprobado según Decreto Ex. N° 48 de fecha 20 
de enero de 2026. 

DECRETO: 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y Especificaciones Técnicas 
que regirán el llamado a propuesta pública para la contratación de las obras denominadas 
"REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO ENTRE BILBAO Y 
MALAQUÍAS CONCHA" , las que para todos los efectos legales forman parte integrante de este 
decreto. 

2.- Llámese a propuesta pública para la contratación de las obras denominada "REPOSICl~N 
LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO ENTRE BILBAO Y MALAQUIAS 
CONCHA". 

3.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las 12:00 
horas del día 05 de mayo de 2026. -

4. - ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal 
www.mercadopublico.cl, desde las 18;00 horas del día 13 de mayo de 2026.-

5.- FECHA CIERRE RECEPCIÓN DE OFERTAS: A las 15:00 horas del día 28 de mayo de 2026. -

6.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA PRIMERA ETAPA: A las 15:30 horas del día 28 de 
mayo de 2026. -

7.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA SEGUNDA ETAPA: A las 15:30 horas del día 01 de 
junio de 2026.-

8. - La encargada administrativa del proceso es doña Valeska Sanhueza Carrasco, de la Secretaría 
Comunal de Planificación. 

9. - Publíquese el llamado a propuesta pública, Bases Administrativas Generales, Bases 
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demás antecedentes de la licitación, por la Secretaría 
Comunal de Planificación, en el Sistema de Información de compras y adquisiciones de la 
administración www.mercadopublico.cl, el día 28 de abril de 2026.-

JVLJ7-fl' ---------------;------------------:----
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

HOJA Nº2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX. Nº 6 /3 t¡. I DE 2026 

10.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la contratación de 
la obra denominada "REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO 
ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA", estará integrada por los siguientes funcionarios: 

• MARIO IGNACIO LEYTON SEPÚLVEDA 
RUT N º  
ESCALAFÓN PROFESIONALES, GRADO 8, FUNCIÓN PROFESIONAL 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

• BARBARA NATALIA MARQUEZ SANCHEZ 
RUT N º  
ESCALAFÓN PROFESIONALES, GRADO 9, FUNCIÓN PROFESIONAL 
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

• MIGUEL ANGEL BEAS MARIGUAL 
RUT Nº  
ESCALAFÓN PROFESIONALES, GRADO 9, FUNCIÓN PROFESIONAL 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Anótese, comuníquese y archívese. 

Distribución: 
Interesados 
Secretaría Comunal de Planificación 
Dirección de Control 
Dirección de Infraestructura 

Archivo 
Decreto en trámite: ____ / 

_________________ fu7-Ju7 



PROVIDENCIA, 2 1 ABR. 2026 

MEMORANDUM Nº: 

ANTECEDENTE: 

MATERIA: Solicita aprobación de Bases y 
autorización para el llamado a licitación pública 
para la contratación del "REPOSICIÓN 
LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES 
CONDELL Y SEMINARIO ENTRE BILBAO Y 
MALAQUÍJiS_CONCH~-~-----------i 

¡ SECRETARÍA MUNICIPAL 
\ 

. , ·· r ... ,-, e:, · .. 
: - CONCEJO CA;_.,, ~-t:;J: ·;:.; ~- ;.':<. 

1 /. " '7 ,...., ' 
DE: SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

I 
TA R 

1
~ • • ; "·?;.:: : , 

A: ALCALDE ; - DECRE ··~-:-A~ br- -~' 1 

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo con lo establecido e~ W~rtrc~~ª?{ 1~ ~ ... ~¡ ~-~~ - '";:- r.:·\2~ .... _: ¡j 
Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remi~ir el expediente relativo- a la con ~t~ ción, bajo ¡1• 
modalidad de licitación pública, para la contratación del "REPOSICION LUMINARIAS PEATONALE~ 6N CALL S * . 
CONDELL Y SEMINARIO ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA", con el fin de someterlo a su consideraciQ[l y suP.erior C / 
resolución. "-----...... e H l l ~ ,/ 

• -~-:.:-::.-.:.:.--.: .. : 

La funcionaria responsable administrativo de este proceso es Valeska Sanhueza Carrasco (SECPLA). 

El funcionario responsable técnico de este proceso es lván Romero Villar (Dirección de Infraestructura). 

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°3 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar, además, tener 
a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comisión Evaluadora: 

MARIO IGNACIO LEYTON SEPÚLVEDA RUT N° DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

BARBARA NATALIA MARQUEZ SANCHEZ RUT N° DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

MIGUEL ANGEL BEAS MARIGUAL RUT Nº DIRECCION DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

~:,; 
- Unidad Licitaciones 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

LICITACIÓN "REPOSICION LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO 
ENTRE BILBAO Y MALAQUIAS CONCHA" 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 

IDENTIFICACI N DE LA PROPllESTA 

La Municipalidad de Providencia, mediante el presente proceso de licitación pública, requiere contratar la ejecución de las 
obras para mejorar los niveles de iluminación en la zona peatonal de calle Condell y calle Seminario entre Francisco Bilbao 
y Malaquías Concha, retirando los postes ornamentales de 2 globos existentes e instalando en los respectivos puntos 
postes peatonales cónicos con luminarias led. 

Las condiciones especiales de la presente licitación y las características y detalles de la ejecución de las obras, serán las 
indicadas en las Bases Administrativas Generales de Obra (según Decreto EX. N°450/2025), en estas Bases 
Administrativas Especiales, en las Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que integren el presente proceso 
licitatorio, todos las cuales serán publicadas a través de la plataforma del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl en 
adelante el Portal. 

=~--...:PRESUPUES ___ T""""O _____________________________ __, 

El presente proyecto es financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el cual corresponde al Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, otorgando un presupuesto referencial total de $129.683.169 IVA incl. 
y que se divide en 2 LINEAS independientes de licitación, procediéndose con la postulación, evaluación, adjudicación 
y contratación de manera autónoma por cada línea, por lo que los participantes podrán postular, a una sola línea, o más 
de una línea, o a todas las líneas, considerando lo siguiente: 

LINEA PROYECTO CÓDIGO PRESUPUESTO 

Línea 1: "REPOSICION LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE 1-B-2025-281 $60.863.911 
CONDELL ENTRE BILBAO Y MALAQUIAS CONCHA" 

Línea 2: 
"REPOSICION LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE 1-B-2025-282 $68.819.258 
SEMINARO ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA" 

Cabe hacer presente que este es un presupuesto "referencial", por lo que las ofertas podrían estar dentro de estos 
valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin pe~uicio de que si una vez aplicada la metodología de evaluación, 
el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluará técnica y económicamente la 
conveniencia de adjudicar. 

3. TIPO DE CONT-.:.:RA::..::J=A=C=IÓ=N:...,.._ _________ ~---------------' 

La contratación que derive de la presente licitación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA. debiendo el oferente 
considerar en su oferta la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada, siendo de su 
exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una 
excelente ejecución de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se indique. 
Las cubicaciones y valoraciones constituyen un punto de exclusiva responsabilidad del oferente, ya que, las que se 
proporcionan en las presentes bases y sus documentos complementarios, son meramente referenciales o informativas, 
debiendo asumir el oferente las diferencias que pudieran existir, y con ello la contingencia de ganancia o pérdida. 

DE LA VISITA A TERRENO __ ----'-'-----------------------' 

En cumplimiento de la Norma General CVE2624439, publicada por el Diario Oficial, con fecha 26 de marzo de 2025, es que 
para el presente proceso licitatorio no aplica la visita a terreno. No obstante, considerando que la intervención se llevará a cabo 
en espacio público, los oferentes podrán visitar el lugar cuantas veces estimen conveniente, con el fin de recabar la información 
necesaria para la correcta formulación de su propuesta. 

Los oferentes, deberán ingresarán al Portal, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación, los documentos de 
carácter administrativo, técnicos y económicos, que se señalan a continuación. 

Se aceptará sólo una oferta por oferente en la(s) línea(s) que participe, de lo contrario se evaluará la más conveniente 
y las demás se declararán INADMISIBLES. 

O Pedro de Valdivia 963 
'- +56 2 2654 3200 

O Pedro de Valdivia q61 \. +i:;6 2 26i:;4 1200 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

5.1 

1.-

5.2 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

FORMULARIO Nº1: "IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACIÓN 
DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", conforme al punto Nº2. de las Bases 
Administrativas Generales de Obras. 

ANTECEDENTES TÉCNICOS 

1.- FORMULARIO Nº2: "DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE", a través del cual el oferente declara 
su experiencia en contratos ejecutados o en ejecución, desde el año 2016 a la fecha, cuyo objeto sea obras de 
recambio y/o instalación de luminarias, ya sea, en parques urbanos o en el B.N.U.P., cuyo monto por contrato sea 
igual o superior a $10.000.000.-

Cada una de las experiencias declaradas en el Formulario Nº2, deberá ser debidamente acreditada con cualquiera 
de los siguientes documentos: 

• Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o 
• Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente. 

Se aceptarán, además, para acreditar e_xperiencias con instituciones públicas: 

• Decretos de Adjudicación, o 
• Actas o Decretos de Recepción Provisoria o Definitiva, u 
• Órdenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerándose válidas aquellas que 

se encuentren en estado "aceptada" o con "recepción conforme", en dicha plataforma. Estas deberán ser 
individualizadas con su ID en el Formulario Nº2 y no será necesario que se adjunte el documento dentro de los 
Anexos Técnicos, ya que en este caso la Comisión de Evaluación descargará dicho documento desde la 
plataforma www.mercadopublico.cl. En este mismo acto verificará el estado de la Orden de Compra y podrá 
revisar cualquier antecedente de la licitación que dio origen a esta, para constatar el objeto del servicio y la 
vigencia de la contratación. 

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberán dar cuenta de lo siguiente: 
• Nombre, objeto y monto de la contratación, donde conste que el servicio contratado corresponde con lo 

solicitado en las presentes bases, para acreditar experiencia. 
• Vigencia del contrato: fecha de inicio y término o fecha de inicio y duración. 
• Identificación de Institución mandante. 
• Nombre y firma de quien suscribe. 

NOTA: El oferente tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 5 experiencias, las que revisará 
la comisión evaluadora hasta completar las experiencias necesarias para pasar a la Etapa Nº2, en caso de 
acreditar más de 5 experiencias, la comisión evaluadora sólo revisará las 5 primeras. 

Se deja de manifiesto que la Comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad de la documentación presentada, 
corroborando con las instituciones mandantes la correcta prestación de los servicios declarados. En este sentido, 
cuando detecte que alguna contratación hubiese terminado anticipadamente o no se hubiera ejecutado en los 
términos convenidos, no la contabilizará al momento de evaluar la experiencia del oferente, dejando constancia 
de ello en el respectivo Informe de Evaluación. 

Respecto de la declaración y acreditación de la experiencia del oferente, se deberá también considerar lo siguiente: 
• 

• 
• 

• 

• 

Toda la documentación que respalde la información indicada en el Formulario Nº2, deberá ser 
ingresada al Portal dentro de los anexos técnicos. 
La Municipalidad sólo evaluará la información que se acredite de la forma previamente señalada . 
No serán considerados aquellos documentos que den cuenta de contratos que se hubiesen liquidado 
anticipadamente por causas imputables al oferente. 
La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la 
documentación presentada, y de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar 
la falsedad en cualquier antecedente de la oferta, además de hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta. 
En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de 
su titular, en calidad de oersona natural, se computará como exoeriencia de la EIRL. 

O Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 2654 3200 
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En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", deberá completarse SOLO UN Formulario N°2, 
señalando allí la experiencia de todos sus integrantes, adjuntando para cada experiencia declarada la 
acreditación exigida. 

2.- FORMULARIO "DECLARACION PROGRAMA DE INTEGRIDAD", a través del cual el oferente declara si posee 
un programa de integridad que sea conocido por su personal, en caso que declare que sí posee dicho programa, 
debe adjuntar lo siguiente para acreditarlo: 

1. Formulario Declaración programa de integridad 
2. Copia del programa de integridad 
3. Documento que acredite notificación de este a su personal 

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir -y 
si resulta necesario, identificar y sancionar- las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos 
internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. 

En caso de que este formulario no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se 
encuentre debidamente completado y firmado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con un 
programa de integridad que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entenderá que el oferente no 
cuenta con dicho programa de integridad cuando así lo declare, o cuando no acompañe a su declaración copia 
del programa de integridad en cuestión y documento que acredite la notificación a su personal. 

En el caso de las UTP, para obtener puntaje, cada uno de sus integrantes deberá completar este anexo 
y asimismo adjuntar sus respectivos programas de integridad, donde conste la fecha de creación y el 
documento que acredite notificación de este a su personal. 

5.3 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

1.- OFERTA ECONOMICA A SEÑALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL 
Para efectos de ingresar su oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente deberá 
considerar el VALOR NETO, por la ejecución de las obras, en pesos chilenos. 

El Impuesto correspondiente será el declarado a través del Formulario Nº3, el cual deberá ser ingresado al 
portal www.mercadopublico.cl como anexo económico. 

En caso que el monto ingresado en el portal sea discordante con lo reportado en el Formulario Nº3, primara lo 
indicado en el Formulario Nº3, "Carta Oferta con Desglose de Partidas". 

2.- FORMULARIO Nº3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", a través del cual el proponente formula 
su oferta económica para la presente contratación, de acuerdo a la (s) línea(s) que postula, y declara expresamente 
lo siguiente: 

1.- El valor de la oferta, el que deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento total, y su valor 
total neto debe coincidir con el monto ofertado a través del Portal. 

11.- Se deberá señalar, además, el plazo ofertado para la ejecución de las obras, en días corridos. El plazo , 

estimado para la ejecución de las obras es de 150 días corridos. 

Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aun cuando no 
esté en el listado de partidas. 

NOTA: LA PRESENTACIÓN COMPLETA DEL FORMULARIO Nº3 CONSTITUYE REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE 
LAS OFERTAS. 

**SI SE OMITIERE EL VALOR DE UNA PARTIDA, HABIÉNDOSE OFERTADO EL VALOR NETO TOTAL, SE 
CONSIDERARÁ QUE LA OFERTA DE LA PARTIDA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR NETO 
TOTAL Y LA SUMA DEL VALOR NETO DE LAS DEMÁS PARTIDAS, MANTENIÉNDOSE LA OFERTA TOTAL A SUMA 
ALZADA. SI SE OMITIERE EL VALOR DE MÁS DE UNA PARTIDA, LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE** 

Los siguientes formularios deberán entregarse al IMC una vez realizada la entrega del terreno: 

FORMULARIO Nº4 "ANALISIS DE GASTOS GENERALES", deberá entregarse al IMC en un plazo máximo de 5 
días hábiles desde aceptada la orden de compra. 

Conforme al punto Nº8.7.- de las Bases Administrativas Generales de Obras, este formulario se deberán considerar 
todos los astos ue irro ue el total cum limiento de su oferta, ue no sean atribuibles a nin una artida o recio 

O Pedro de Valdivia 963 
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unitario en particular, los cuales se deberán informar en detalle mediante la descripción del ítem, unidad de medida y 
cantidad requerida, considerando todo el periodo de la obra según el plazo ofertado. En el caso de generarse 
modificaciones de contrato que impliquen disminuciones, aumentos de obra, obras extraordinarias y/o aumentos de 
plazos, sólo se aumentará o disminuirá el valor por concepto de gastos generales, en aquellos ítems del análisis de 
gastos generales, que se vean afectados o aumentados, a causa de dicha modificación de contrato, debidamente 
fundamentados por el contratista y el IMC. 
Conforme al punto NºB.7.- de las Bases Administrativas Generales de Obras, respecto de aumentos o 
suspensiones de plazo, se pagarán los gastos asociados a aquellos casos que, no siendo imputables al contratista y 
siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el plazo por sobre 
el 20% del plazo original. En estos casos, se evaluará los gastos generales aplicables durante dicho periodo de 
suspensión, los que se pagarán previo informe fundado del IMC. Con todo, en caso de que una determinada suspensión 
sea ocasionada por un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se encontrará obligado al 
pago de dichos gastos generales, caso en el cual el plazo que contemple tal suspensión no será contabilizado dentro 
del plazo total de ejecución. 

El documento deberá contar con la aprobación del IMC. 

ttir*Se deja establecido que, por Decreto Ex., se deberá mencionar expresamente, que el pago del gasto general 
por aumento de obra, solo se podrá verificar: 

Una vez finalizado el aumento de plazo susceptible de ser indemnizado. 
Ejecutada la obra materia de la respectiva modificación. 
Procederá el pago en la medida que exista la certeza, fundada en los antecedentes de respaldo que 
deberá acompañar la unidad técnica, que dicha circunstancia altero la aceptación de la ruta crítica ya 
determinada. 

Solo corresponderá el pago por aquellos ítems de gastos generales afectados, que fueren contemplados en 
la oferta del contratista. ***** 
FORMULARIO NºS "ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS", debidamente firmado por el oferente o su representante 
legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, deberá entregarse al 
IMC en un plazo máximo de 5 días hábiles desde aceptada la orden de compra. 
El documento deberá contar con la aprobación del IMC. 

6, EVALUAC=l"""'N _______________ ~-~-----

6.1 COMISIÓN EVALUADORA 

Para la presente licitación se conformará una comisión evaluadora integrada por tres funcionarios municipales, quienes 
realizarán las funciones y tendrán las atribuciones definidas en el punto NºS y Nº6 de las Bases Administrativas 
Generales de Obras (Ex. Nº450-2025). 

6.2 EVALUACIÓN 

En cumplimiento de la Norma General CVE2624439, publicada por el Diario Oficial, con fecha 26 de marzo de 2025, es que 
se aplicará un procedimiento y metodología de apertura de las ofertas en DOS ETAPAS, las que se llevarán a cabo de la 
siguiente manera: 

A. PRIMERA ETAPA 

La primera etapa tendrá por objeto la calificación de los oferentes, considerando exclusivamente factores de habilitación o 
aptitud para presentar propuestas. En esta fase se procederá a la apertura de los Antecedentes Administrativos y Antecedentes 
Técnicos requeridos en las presentes bases. 

Se dejará constancia del cumplimiento a lo solicitado en el Acta de Apertura de la Primera Etapa, así como de cualquier 
observación que pudiera surgir, la que será publicada en sistema de información para proceder posteriormente a la apertura 
de la Segunda Etapa. En dicha acta, además, se adjuntará un informe de evaluación en el cual se detallará la calificación 
técnica de los oferentes. En la presente contratación, para las condiciones habilitantes o de la aptitud del proponente, se 
considerará: 

-----

• Experiencia: se evaluarán las experiencias acredttadas conforme a lo señalado en el Punto N°S.2.1., de las 
presentes bases, las ofertas que acrediten correctamente 3 obras continuarán a la apertura de la Segunda 
Etapa, para su posterior evaluación, las ofertas que obtengan un puntaje inferior, serán no conveniente y no pasarán 
a la Segunda Etapa. 
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B. SEGUNDA ETAPA 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

En esta etapa se procederá a la apertura de los archivos correspondientes a los Antecedentes Económicos, solicitados en las 
presentes bases y presentados por cada oferente que haya superado la primera etapa, dejando constancia de ello en el Acta 
de Apertura de la Segunda Etapa. 

Para estos efectos de evaluación, en esta etapa, todos los oferentes se encontrarán en igualdad de condiciones iniciales; 
siendo evaluados conforme a los siguientes criterios y de acuerdo con los ponderadores que siguen: 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

CRITERIO POND. METODOLOGIA DE EVALUACION 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a lo informado en Fonnulario NºJ "CARTA 
OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", impuestos induidos, aplicando la siguiente fórmula: 

1.-OFERTA 
ECONÓMICA 95% 

{Oferta Menor Valor * 100)*x 95% 
Oferta a Evaluar 

Se evaluará lo declarado por el oferente en el Formulario "DECLARACION PROGRAMA DE INTEGRIDAD", 
la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

2.- PROGRAMA DE 4% DESCRIPCIÓN PUNTAJE 
INTEGRIDAD Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. 100 * 4% 

No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. o 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

J .• CUMPLIMIENTO Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos 
100* 1% 

REQUISITOS 1% reaueridos v no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios vio adicionales. 
FORMALES No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre o del proceso de aoertura de las ofertas. 

Todos los oferentes serán sometidos a una evaluación de su comportamiento contractual anterior, para estos 
efectos, se revisará a través de la plataforma de mercado público, el registro del "comportamiento contractual 
de base - sanciones históricas', tomando en consideración los últimos 24 meses. 
De acuerdo a esta información, se procederá a descontar del puntaje obtenido anteriormente, lo siguiente: 

4.- COMPORTAMIENTO 
CONTRACTUAL DETALLE PTS. DE DESCUENTO 

PUNTAJE MAXIMO A 

ANTERIOR DESCONTAR 
Por cada multa reaístrada - 0.5 -20 
Por cada término anticioado de contrato -10 

Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se deberá considerar por cada tipo de sanción que presente el 
proveedor, es decir, en caso de presentar más de una sanción en los últimos 24 meses, el puntaje se irá 
restando hasta un máximo de 20 puntos. 

PUNTAJE FINAL= (PUNTAJE 1 + PUNTAJE 2 + PUNTAJE 3)- PUNTAJE 4 

En caso de producirse empates en la evaluación final de las ofertas, éste se resolverá aplicando procedimiento descrito en el punto Nº6.1.1 de las 
Bases Administrativas Generales. 

7. DE LA ReADJUDICACION ..:;..::.....::...;,,; _______ _ 
La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratación, según lo que mejor 
convenga a sus intereses, en los casos mencionados en el punto Nº7 de las Bases Administrativas Generales de Obras 
(Ex. Nº450-2025). 

IMPORTANTE: En el caso que el oferente informado de la adjudicación, rechace o no acepte la Orden de Compra emitida por 
la entidad compradora en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, o bien, no entregue la documentación 
para contratar, la Municipalidad de Providencia informará la situación a la Dirección de Compras, la que podrá suspender a 
dicho oferente por un período máximo de un año, es decir, el proveedor suspendido podría estar impedido temporalmente de 
presentar ofertas y resultar adjudicado. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en los Artículos Nº160 y 117 del Reglamento de 
Compras Públicas. 

El (los) adjudicatario(s) deberá(n) suscribir un contrato por cada línea adjudicada. 

8.1 DEL VALOR DEL CONTRA TO 

Se aplicará el punto Nº8.4 de las Bases Administrativas Generales de Obras, el que corresponderá al valor informado en 
el Formulario Nº3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", por la oferta seleccionada. 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos municipales. 

El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en 
su propuesta económica, todos los gastos e insumos en lo que incurrirá para la ejecución total y correcta de la obra. 
Y, corresponderá al valor total, impuestos incluidos, expresado en pesos moneda nacional corriente. 

Una vez suscrito el contrato respectivo, este se publicará en la plataforma www.mercadopublico.cl y se procederá a emitir a 
través del mismo portal, una Orden de Compra por el valor total del contrato por las obras a suma alzada, la que deberá ser 
aceptada por parte del contratista dentro de un plazo de 48 horas hábiles siguientes a su emisión. Posteriormente, se 
convocará al contratista para la firma del Acta de entrega del terreno. A partir de dicha firma, comenzarán a contarse los plazos 
establecidos en el contrato. 

8.2 DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO 

Se aplicará lo dispuesto en el punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales, el (los) adjudicatario(s) deberá(n) 
suscribir un contrato por cada línea adjudicada dentro del 10º día hábil siguiente a la fecha de notificación del decreto 
de adjudicación, publicado en el portal www.mercadopublico.cl, respecto del plazo establecido en el punto Nº8.1 de las 
Bases Administrativas Generales de Obras para la suscripción del contrato, el IMC tendrá la facultad de aumentar dicho 
plazo. 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el IMC entregará al contratista el Reglamento para 
Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia. 

8.3 DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá hacer entrega de toda la documentación señalada en el punto Nº8.3 de las Bases Administrativas 
Generales de Obras (Ex. Nº450-2025). 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella documentación 
que estime necesaria para la redacción del contrato. 

8.4 DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRA TO 

A. AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO 

Se aplicará lo dispuesto en el punto Nº8.5 de las Bases Administrativas Generales Obras. El monto máximo permitido para 
las disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecución de obras extraordinarias, es del 30% del monto total del 
contrato, impuesto incluido. 

Ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, la Municipalidad se reserva el derecho de disminuir 
la contratación en un porcentaje superior al previamente mencionado. 

En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 200 UTM (acumulativamente), el 
contratista deberá reemplazar o complementar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por una que cubra el 
nuevo monto total del contrato, conforme a lo señalado en el punto 10.1 de las presentes bases. 

B. AUMENTO DEL PLAZO 

Se aplicará lo dispuesto en el punto Nº8.6 de las Bases Administrativas Generales de Obras. Si se estima que procede un 
aumento de plazo, éste deberá analizarse de acuerdo con la IMC y convenirse previamente. Se permitirá el aumento de plazo 
siempre que no sea imputable al contratista, de lo contrario se aplicará la multa respectiva. 

El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en la Programación de las Obras. 

Si la modificación del contrato afectará la normal ejecución de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con ello la 
inviabilidad del contratista de continuar con la ejecución de las obras, por resultar indispensable la resolución de la modificación 
de contrato, se podrá disponer la suspensión del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra, dicha suspensión de plazo 
será formalizada mediante Decreto y se deberán ajustar las garantías de ser necesario. 

DE LA INSPECCI N MUNICIPAL DE CONTRATO 

La Inspección Municipal del Contrato estará a cargo de la Dirección de Infraestructura. El o los profesionales asignados para 
estos efectos serán nombrados mediante Decreto Alcaldicio. 

En todo lo demás, se aplicará íntegramente lo dispuesto en el punto Nº9 de las Bases Administrativas Generales de Obras. 
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10. DE LAS GARANTíAs 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

-----------
10. 1 GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El {los) adjudicatario(s), al momento de la firma del contrato de la línea adjudicada, deberá entregar una garantía o caución 
que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato (una garantía por cada contrato), y que se apegue a lo contemplado 
en el punto 14.1, 14.3 y 14.4.- de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento, además, a lo siguiente: 

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, RUT Nº 69.070.300-9 
Monto de la garantía 5% del valor total neto de la oferta, expresada en pesos chilenos. 

En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato por la obra "REPOSICION 
Glosa (según corresponda) LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO ENTRE 

BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA", indicar el nombre de la línea aue garantiza. 
Vigencia minima El plazo del contrato aumentado en 90 días hábiles. 

10.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El {los) adjudicatario(s), al momento de la firma del contrato de la línea adjudicada, deberá hacer entrega de una garantía de 
responsabilidad civil (una garantía por cada contrato), conforme a lo señalado en el punto 14.1 y 14.5 de las Bases 
Administrativas Generales, a fin de cubrir ante daños a terceros o infraestructura, conforme al siguiente detalle: 

Monto igual (o superior) a UF 300 (trescientas unidades de fomento). 
En garantía por daños a terceros o infraestructura por la ejecución de la obra 

Glosa (según corresponda) 
"REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO 
ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA", indicar el nombre de la línea que 
garantiza. 

Vigencia Mínima 
Dicha garantía deberá estar vigente durante todo el período de ejecución del contrato hasta 
la Recepción Provisoria de las Obras. 

Se señala expresamente que la garantía de responsabilidad civil se hará efectiva por daños IMPUTABLES al contratista. 
Si los daños provocados superasen el monto de esta garantía, el contratista deberá hacerse cargo de la reposición 
correspondiente al saldo no cubierto por la caución. 

10.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previo al último estado de pago, el Contratista deberá reemplazar todas las garantías entregadas por el contrato original 
y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantía o caución que garantice la correcta ejecución de las obras, 
conforme a lo informado en el punto Nº14.1 y Nº14.6 de las Bases Administrativas Generales de Obras, debiendo dar 
cumplimiento, además, a lo siguiente: 

Beneficiario Municipalidad de Providencia, RUT Nº69.070.300-9 

Monto 
5% DEL VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO (impuesto incluido, expresada en peso 
moneda corriente nacional). 
En garantía por la correcta ejecución de la obra denominada "REPOSICION 

Glosa (según corresponda) LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO ENTRE BILBAO 
Y MALAQUÍAS CONCHA", indicar el nombre de la línea que garantiza. 
La garantía deberá mantenerse vigente por 12 meses contados a partir de la fecha de 

Vigencia mínima Recepción Provisoria de las obras y hasta la Recepción Definitiva, aumentada en 90 días 
corridos. 

11. DE LOS REAJ-=U""'"STES:..a.:::a.::.----

Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni reajustes. 

12. DEL'...!..P.!:IAGO~ ---------~~~-------------­

Se aplicará íntegramente lo dispuesto en el punto Nº15.1 y Nº15.2 de las Bases Administrativas Generales de Obras. El 
contratista deberá facturar con posterioridad al pago de las multas correspondientes, en caso de que corresponda. 

La forma de pago será a través de Estados de pago mensuales, según sea el estado de avance real de la ejecución 
de las obras, el último estado de pago será cursado una vez se obtenga la Recepción Provisoria de las obras, el cual no 
podrá ser por un monto inferior al 10% del valor total contratado. 

*1rl, Las partidas relacionadas a las Obras Provisionales cuya unidad de medida es Global o fuesen valorizadas 
como tal, se pagarán una vez ejecutadas en el 100%"'-H 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

fü Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar un anticipo, conforme a lo señalado en el punto Nº15.1 
de las Bases Administrativas Generales de Obras. ,,_ 

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN CADA ESTADO DE PAGO 

Además, de los documentos señalados en el punto Nº15.2 de las Bases Administrativas Generales de Obras, el contratista 
deberá hacer entrega de: 

• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES, Conforme a lo 
dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o instituciones 
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho 
de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se 
ocupan en el servicio de que se trate, durante el período que comprende el estado de pago (Formulario F30-1 ). 

• DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA, en la que individualice la nómina e indique el número de trabajadores 
propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecución de las obras por el período que comprende al pago 
presentado. 

• CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, debidamente visado por 
el Director de Infraestructura. 

• COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 
• FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el Director 

de Infraestructura, la cual deberá contener CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO, y la información establecida por la 
Dirección de Administración y Finanzas. En caso de factura electrónica deberá enviar dicho documento al correo de la 
IMC. Esta Factura o Boleta, deberá ser emitida después de la notificación y posterior al pago de multas ejecutoriadas, 
si las hubiese. 

• CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, en caso de que proceda, el Contratista al momento 
de entregar un estado de pago deberá acompañar una certificación o recibo por el pago de la disposición de los 
residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o botadero debidamente autorizado. 

• COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, recibida conforme. 
• INFORME MENSUAL, el contratista deberá emitir un informe mensual del estado y avance de las obras. 
• FOTOGRAFÍAS, del letrero de obras y del avance. 

PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO: 
• Anexo con información relativa a "Pago Vía Transferencia Electrónica de Fondos a Proveedores", documento 

que será entregado al contratista adjudicado por la IMC. 
• Copia del contrato totalmente tramitado. 

PARA EL ÚLTIMO ESTADO DE PAGO: 
• GARANTÍA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
• FOTOGRAFÍAS a color del proyecto totalmente ejecutado, incluyendo el letrero de obras. 
• CARTA DEL CONTRATISTA SOLICITANDO RECEPCIÓN PROVISORIA. 
• ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, sin observaciones y carta del contratista solicitando recepción. 
• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES, con fecha el último mes 

de actividad de la obra, que debe ser coincidente con la fecha de carta de solicitud de recepción emitida por el 
contratista. 

• CERTIFICADOS ANEXO TE-2 ante la SEC, en caso que corresponda. 

Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el período que comprende 
el Estado de Pago. 
No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes indicada a entera 
conformidad del IMC. 

11 DE LASOBtlGACfONES DEL CONTRATlS,....fA.,:;...._ ____ _ 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto Nº10 de las Bases 
Administrativas Generales de Obras, además de: 

a) Será responsabilidad exclusiva del Contratista, hacer entrega al IMC de: Carta Gantt, Formulario Nº4 Análisis de Gastos 
Generales, Formulario Nº5 Análisis de Precios Unitarios y documentación del profesional a cargo de las obras, Declaración 
de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar dentro de los 5 días hábiles de aceptada la Orden de Compra. 

b) El contratista deberá disponer de un profesional del área (Ingeniero Estructural) que estará encargado de efectuar la 
evaluación de cada poste, en coordinación con el IMC, con el fin de determinar el grado de daño que presenta el poste a 
intervenir, resolver la solución a implementaren cada caso y determinar el procedimiento de reparación de los postes 
retirados, el que deberá ser informado al IMC en un plazo de 5 días hábiles desde la suscripción del Acta de Entrega 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

de Terreno, acompañado de título y currículum con experiencia declarada. Este profesional podrá ser nominado como el 
encargado de la obra. 

c) El contratista deberá hacer entrega al IMC la solicitud de Permiso de Ocupación de BNUP, posterior a la aceptación de la 
Orden de Compra y previo a la entrega de terreno. 

d) El profesional encargado de la obra deberá mantenerse en contacto mediante un teléfono móvil a disposición, para 
coordinar y atender situaciones de mayor urgencia. 

e) Será responsabilidad del contratista, la correcta ejecución de las obras contratadas, el resguardo y estado de las 
especies dispuestas para la obra y la calidad de los materiales empleados en ésta, de conformidad con lo establecido 
en las Bases Administrativas Especiales y Técnicas, oferta presentada e instrucciones del IMC; esta responsabilidad 
se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la recepción definitiva del contrato. En ese sentido, el 
Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en el más breve plazo cualquier trabajo mal 
ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 

f) Será responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeñen, desde la entrega 
del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prórrogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº594 del Ministerio de Salud. 

g) Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepción y cómo se entrega el terreno, el 
Contratista deberá registrar en video o fotografía digital, las distintas zonas de trabajo previo a su ejecución, dejando 
constancia de esto en el Libro de Control de Contrato. En caso contrario, cualquier reclamo sobre menoscabo que 
afecte el terreno entregado, deberá ser resuelto por el Contratista a su costo. 

h) El contratista deberá dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso que la IMC determine que 
ciertos elementos no serán considerados escombros, el contratista deberá dejarlos en Bodega Municipal y será 
responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos. 

i) El contratista debe considerar la colocación de letreros indicativos de la instalación de faenas y obra, a fin de que se 
informe al público que se están haciendo los trabajos. Las imágenes y leyendas de los letreros se entregarán por 
parte de la IMC a la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno. 

j) Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para no dañar 
infraestructura existente, como tampoco menoscabar la imagen de la Municipalidad. Cualquier daño que se produzca, 
deberá ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad y costo, como así también, cualquier problema derivado 
de una mala gestión por parte de sus trabajadores. 

k) Será responsabilidad y costo del contratista mantener vigentes las garantías y pólizas en los plazos establecidos en 
las bases. 

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la Ley. 

[1.4_...-:..,. DE LADESIG~['CIQN DEL PBQFEjlQ~.ENCASGAPO D,l;L,CdNI'1AlQ.i-..•~.i~A ~ •,. 1 

El contratista deberá designar a un profesional como encargado del contrato, en un plazo de 5 días hábiles desde la 
suscripción del Acta de Entrega de Terreno, el profesional a cargo de la obra deberá ser un Ingeniero, Arquitecto o 
Constructor Civil, lo cual deberá ser acreditado mediante Certificado de Titulo y Currículum, que deberá entregar al IMC. Este 
profesional tendrá la responsabilidad en el cumplimiento de las Bases Administrativas Especiales y Técnicas de Licitación, y 
de todas las obras ejecutadas por la empresa en el cumplimiento del contrato. 

En lo demás, se aplica íntegramente lo dispuesto en el punto Nº10.1. de las Bases Administrativas Generales de 
Obras. 

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el cumplimiento 
del contrato, en el caso que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el contratista deberá 
entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y título 
profesional del nuevo profesional encargado del contrato, quien deberá contar con un currículum equivalente o superior al del 
profesional saliente y asumirá las funciones y responsabilidades del profesional a cargo temporal o definitivamente según sea 
el caso, lo cual quedará consignado en el Libro de Control de Contrato. Dichos antecedentes serán evaluados por el IMC a 
cargo de las obras, quien aceptará o rechazará fundadamente el cambio solicitado. 

15. DE LA SUBCONTRA TACIÓN 

En el presente proceso licitatorio se permite la subcontratación, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el punto Nº11 de las 
Bases Administrativas Generales de Obras. 

El Contratista podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato en los términos establecidos en el Art. Nº128 
del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. En dicho caso, el contratista se entenderá como único mandante de los 
trabajadores subcontratados, y responderá por los trabajos que ellos ejecuten. 

O Pedro de Valdivia 963 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

El contratista cuando inicie la ejecución del contrato, deberá informar al IMC la parte del contrato que va a subcontratar, 
su importe y el nombre o razón social del subcontratista hábil en el Registro de Proveedores. 

El límite permitido para la subcontratación será el 30% del monto total del contrato, en ningún caso la 
subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato. 

No será admisible la subcontratación en los siguientes casos: 

a) Si afecta al subcontratista una o más causales de inhabilidad en el Registro de Proveedores. 
b) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado por la Entidad pública a que 
se refiere el artículo 35 quáter de la Ley de Compras. 

El Contratista deberá notificar por escrito al IMC de cualquier modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el 
subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de un cambio en la 
identidad de un subcontratista, el Proveedor principal deberá acreditar que este cumple con los requisitos señalados en el 
párrafo anterior. 

16. DEL PLAZO 

El plazo para la ejecución de la obra, será el ofertado por el contratista en el Formulario Nº3, no obstante, se estima un plazo 
referencial de 150 días corridos. El plazo ofertado no será evaluado. 

17. DE LA PROGRAMACI N DE LA OBRA 

El contratista, en un plazo no superior a 5 días hábiles contados desde la aceptación de la orden de compra, deberá hacer 
entrega de una programación de las obras. Dicha programación deberá contemplar la adecuada coordinación de los distintos 
elementos que conforman el proyecto, asegurando una planificación coherente y ordenada para su ejecución. Asimismo, deberá 
considerar la adquisición de materiales, reflejar la dependencia entre las distintas tareas y definir la ruta crítica del proyecto. Lo 
anterior, conforme a lo consagrado en el punto Nº10.5. de las Bases Administrativas Generales de Obras. El plazo 
informado para la programación de las obras debe ser el mismo plazo señalado en el Formulario N°3. 

18. DE LAS MULTAS 

El procedimiento de aplicación de multas se encuentra consagrado en el punto Nº12 de las Bases Administrativas 
Generales de Obras (Ex. Nº450-2025). 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC para efectos de la aplicación: 

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

MULTA 

No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco 
días hábiles de notificado el requerimiento por la IMC. 

Por atraso en la implementación del Plan de Prevención de 
riesgos y Plan de Medidas de Control de Accidentes o 
Contingencias. 

No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía 
pública como lo ordena la Ley, los Reglamentos y 
Ordenanzas. 

Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias 
y de ordenanzas, aplicables a la contratación. 

Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en 
el Libro de Control de Contrato. 

Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases 
Administrativas y Técnicas. 

Por atraso en la instalación del letrero de obras correspondiente. 

Por mal estado del letrero de obras. 

O Pedro de Valdivia 963 
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MONTO Y APLICABILIDAD 
1 UTM por el evento y por día. Al completar 5 días 
hábiles, será causal de Término Anticipado de 
Contrato 

' 

5 UTM por día de atraso 
1 

1 

5 UTM por evento y por día de atraso que genere 
el incumplimiento. 

1 UTM por incumplimiento y por día de atraso que 
genere el incumplimiento. 

2 UTM por instrucción y por día de atraso en su 
ejecución 

2 UTM por evento y por día de atraso en plazo 
otorgado para subsanar 

2 UTM por cada día de atraso. 

1 UTM por letrero y por día de atraso en plazo 
otorgado para subsanar. 
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Nº 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

MULTA 

Abandono o acopio de materiales o escombros sin autorización 
o por no retirar la basura que pudiere generarse como 
consecuencia de la ejecución de las obras. 

Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras. 

Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos. 

Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo señalado 
en el contrato original y sus modificaciones (si las hubiera). 

En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las 
observaciones durante la ejecución de las obras y las 
emitidas en el periodo de recepción provisoria. 

En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las 
observaciones durante la garantía de la obra. 

Falla del material, por razones atribuibles al contratista. 

No efectuar el soporte técnico cuando sea requerido. 

Por atraso en la entrega de: Programación de las obras, Análisis 
de precios unitarios, flujo financiero, Declaración de la parte del 
contrato que tengan previsto subcontratar o antecedentes del 
profesional a cargo. Solicitud de Permisos de Ocupación de 
BNUP. 

Por daño a las especies vegetales a causa de la ejecución del 
contrato y/o producidos por su personal o el subcontrato. 

Por pérdida total de especies arbóreas a causa de la ejecución 
del contrato y/o producidos por su personal o el subcontrato. 

En caso de incumplimiento de las responsabilidades del 
Prevencionista de Riesgos durante la ejecución de las obras. 

O Pedro de Valdivia 963 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

MONTO Y APLICABILIDAD 

5 UTM por evento y por cada día que demore en 
solucionar el evento que da origen a la multa. 

5 UTM por evento 

2 UTM por evento y por día de atraso en el 
cumplimiento del plazo otorgado para subsanar la 
deficiencia. 

5 UTM por cada día de atraso. 

2 UTM por día de atraso. 

3 UTM por día de atraso. 

1 O UTM por día 

5 UTM por evento y por día hasta su cumplimiento 

2 UTM porcada día de atraso. Al completar 5 días 
hábiles, el IMC podrá poner Término Anticipado 
de Contrato 

5 UTM por especie, sin perjuicio de que se exigirá 
desarrollar las acciones que el IMC le indique. 

20 UTM por especie. Además de la reposición del 
árbol por uno de la misma especie y de similares 
características para el caso de árboles nuevos. 
Para el caso de árboles juveniles o adultos, se 
deberán reemplazar por uno de igual especie y de 
las mayores dimensiones (DAP y Follaje) que se 
encuentren en el mercado nacional, en la zona 
central. 

5 UTM por evento. 
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19. 

Además, de las causales de término consagradas en el punto Nº17 de las Bases Administrativas Generales de 
Obras, se consideran las siguiente: 

a) Cuando el atraso en la ejecución de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la 
programación autorizada por la IMC. 

b} Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato. 
c) Si se constata falsedad de algunos de los elementos constitutivos de la oferta. 
d} Completado 5 días hábiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno. 
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FORMULARIO Nº 1 
ANEXO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº1 

LICITACIÓN "REPOSICION LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y 
SEMINARIO ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA" 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (solo para persona natural) 

1 NOMBRE 1: 1 

R.U.T. 

1 DIRECCIÓN 1: 1 

1 TELÉFONO 1 : 1 

1 E-MAIL 1 : 1 

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica) 

1 RAZON SOCIAL 

1 NOMBRE DE FANTASIA 

1 RUT 

1 DIRECCIÓN 

1 TELÉFONO 

1 E-MAIL 

FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE 
CONSTITUCIÓN 

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente 
estuviere constituida por alguna sociedad, se 
deberá además informar el nombre de los socios 
de esta o estas sociedades). 

1: 1 

1 ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL 1 : 1 

NOMBRE DIRECTORES 
- En caso que la sociedad oferente fuere una 

sociedad anónima. 
- En caso de fuere una unión temporal de 

proveedores, se deberá además informar el 
nombre de las sociedades de ésta. 

1 REPRESENTANTE LEGAL 1 : 1 

1 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL 1 : 1 

1 DURACIÓN 1 : 1 

__________________ fuuLJ7 
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C. ACEPTACIÓN DE BASES 

Mediante el presente formulario declaro: 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº1 

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, 
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de 
haberlas), que rigieron la Propuesta. 

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta. 

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las 
hubiere. 

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Asimismo, a través del presente formulario declaro también: 

1. No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por 
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal 
(infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley N°19.886, de Compras Públicas); 

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas (relativas 
a las vinculaciones de parentesco) y; 

3. No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y 
contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los artículos 8° y 1 Oº de la Ley 20.393, sobre 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

4. No ser funcionario de la Municipalidad de Providencia, cualquiera que sea la calidad jurídica, y tampoco soy 
contratado a honorarios por el municipio, de acuerdo al artículo 35 quáter de la ley Nº 19.886, y el dictamen Nº 
E464046, de 2024, de la Contraloría General de la República. 

5. No ser cónyuge o conviviente civil, ni tener vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, con funcionarios de la Municipalidad de Providencia, cualquiera sea la calidad jurídica, incluso con los 
contratados a honorarios con el municipio, de acuerdo al artículo 35 quáter de la ley N° 19.886, y el dictamen Nº 
E464046, de 2024, de la Contraloría General de la República. 

6. No tener participación de sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las 

que formen parte o sean beneficiarios finales funcionarios de la Municipalidad de Providencia, sus cónyuges o 
convivientes civiles, o personas que tengan vínculo de parentesco con estos últimos, ni con sociedades en comanditas 
por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como 
beneficiarios finales, funcionarios de la Municipalidad de Providencia, sus cónyuges o convivientes civiles, o personas 
que tengan vínculo de parentesco con estos últimos, ni con sociedades anónimas abiertas en que funcionarios de la 
Municipalidad de Providencia, sus cónyuges o convivientes civiles, o personas que tengan vínculo de parentesco con 
estos últimos sean dueños de acciones que representen el 1 O por ciento o más del capital, directamente o como 
beneficiarios finales, ni ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas. 
de acuerdo al artículo 35 quáter de la ley N° 19.886, y el dictamen Nº E464046, de 2024, de la Contraloría General de 
la República. 

7. No ser funcionario directivo de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, 
y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas 
unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 18.575, orgánica 
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas 
participen en los términos expuestos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley Nº 19.886, y el dictamen N° 
E464046, de 2024, de la Contraloría General de la República. 

8. No haber sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, dentro de los 5 años anteriores contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la 
prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, de acuerdo a lo prescrito en el articulo 26, 
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FORMULARIO Nº1 

letra d), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973.; 

9. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley Nº 21.595, de 
Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, 
fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o participe con poder para 
influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida. 

10. Declaro que toda la información ingresada en este formulario es veraz, completa, verificable y se encuentra 
actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede 
traducirse en la comisión del delito de perjurio, establecido en el artículo 21 O del Código Penal, que dispone que "el que 
ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas 
de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales". 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la 
sección A del presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos 
administrativos 
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FORMULARIO Nº2 
(ANEXO TÉCNICO) 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO N°2 

LICITACIÓN "REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO ENTRE 
BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA" 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

RESUMEN DE CONTRA TOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN 

MANDANTE NOMBRE Y OBJETO DEL VIGENCIA DOCUMENTO CON EL QUE 
CONTRATO ACREDITA 

Se hace presente que, para pasar a la Etapa Nº2 basta con que los oferentes declaren y acrediten debidamente la 
cantidad de experiencias indicadas en la "EVALUACIÓN" PRIMERA ETAPA de las Bases Administrativas Especiales, 
no obstante, el oferente tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 5 experiencias, las que revisará la 
comisión evaluadora hasta completar las experiencias necesarias para pasar a la Etapa Nº2, en caso de acreditar más 
de 5 experiencias, la comisión evaluadora sólo revisará las 5 primeras. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de 
proveedores o del Representante Legal 

Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de 
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 
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FORMULARIO Nº3 
ANEXO ECONÓMICO 

"CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS" 

MUNICIPLAIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO NºJ 

LICITACIÓN "REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE CONDELL ENTRE FRANCISCO BILBAO 
Y MALAQUIAS CONCHA" 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

LISTADO DE PARTIDAS: 

Nº ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL NETO NETO 

1.- LUMINARIAS Y POSTES 

1.1.-
Luminaria peatonal Led Un 64 

1.2.-
Poste cónico peatonal galvanizado Un 64 

2.- RETIRO POSTES ORNAMENTALES E INSTALACIÓN DE 
POSTES CÓNICOS 

2.1 .- Retiro de poste ornamental Un 64 

2.2.- Instalación de poste cónico peatonal Un 64 

2.3.- FUNDACIONES 

2.3.1.- Fundaciones (5%} Un 64 

2.3.2.- Hilo Zincado Un 256 

2.3.3.- Puente Adherente GL 256 

2.3.4.- Terminación base poste grouting Un 64 

2.4.- Pintura M2 130 

2.5.- Reposición pavimentos GL 1 

3 TIERRA DE PROTECCIÓN 

3.1 Alambre desnudo MI 96 

3.2 Barra Copperweld (1 mt.} Un 64 

4.- CABLEADO DE POSTES 

4.1.- Cable tipo superflex 3x2,5 mm2 N°14 AWG MI 384 

5.- ASEO Y ENTREGA GL 1 

6.- BAÑO QUIMICO Un 1 

---------------------~ 
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l 7.- l LETRERO DE OBRA 
1 

Un 1 
1 1 

TOTAL, COSTO DIRECTO $ 

UTILIDADES __ $ 

GASTOS GENERALES - -

TOTAL NETO (Valor a ingresar en $ el portal www.mercadooublico.cl ) 

IVA 19% $ 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS _ _ DÍAS CORRIDOS. (El plazo referencial para la ejecución de los 
trabajos es de 150 días corridos, por lo que el oferente podrá ofertar un plazo dentro de este valor referencial o plantearse 
por sobre éste). 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y 
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal 
de proveedores o del Representante Legal 

Nombre del Oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de 
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 
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FORMULARIO N°3 
ANEXO ECONÓMICO 

MUNICIPLAIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº3 

"CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS" 

LICITACIÓN "REPOSICION LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE SEMINARIO ENTRE FRANCISCO 
BILBAO Y MALAQUIAS CONCHA" 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

LISTADO DE PARTIDAS: 

Nº ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
TOTAL NETO NETO 

1.- LUMINARIAS Y POSTES 

1.1 .- Luminaria peatonal Led Un 71 

1.2.- Poste cónico peatonal galvanizado Un 71 

2.- RETIRO POSTES ORNAMENTALES E INSTALACIÓN DE 
POSTES CÓNICOS 

2.1.- Retiro de poste ornamental Un 71 

2.2.- Instalación de poste cónico peatonal Un 71 

2.3.- FUNDACIONES 

2.3.1.- Fundaciones (5%) Un 71 

2.3.2.- Hilo Zincado Un 284 

2.3.3.- Puente Adherente GL 284 

2.3.4.- Terminación base poste grouting Un 71 

2.4.- Pintura M2 130 

2.5.- Reposición pavimentos GL 1 

3 TIERRA DE PROTECCIÓN 

3.1 Alambre desnudo MI 120 

3.2 Barra Copperweld (1 rnt.) Un 71 

4.- CABLEADO DE POSTES 

4.1.- Cable tipo superflex 3x2,5 mm2 Nº14 AWG MI 430 

5.- ASEO Y ENTREGA GL 1 

6.- BAÑO QUIMICO Un 1 

------------~ 
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7.- 1 LETRERO DE OBRA 
1 

Un 1 
1 

MUNICIPLAIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº3 

1 

TOTAL, COSTO DIRECTO 

UTILIDADES __ 

GASTOS GENERALES --1 

TOTAL NETO (Valor a ingresar en 
el portal www.mercadooublico.cl ) 

IVA 19% 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS __ DÍAS CORRIDOS. (El plazo referencial para la ejecución de los 
trabajos es de 150 días corridos, por lo que el oferente podrá ofertar un plazo dentro de este valor referencial o plantearse 
por sobre éste). 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y 
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal 
de proveedores o del Representante Legal 

Nombre del Oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de 
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 

___________ n-nn-ri 
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FORMULARIO N°4 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº4 

(ANEXO ECONÓMICO)/ DEBERÁ ENTREGARSE AL IMC UNA VEZ REALIZADA LA 
ENTREGA DEL TERRENO 

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 

LICITACIÓN "REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO ENTRE 
BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA" 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

TOTAL GASTOS GENERALES 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 

n nnn 
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FORMULARIO NºS 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº5 

(ANEXO ECONÓMICO)/ DEBERÁ ENTREGARSE AL IMC UNA VEZ REALIZADA LA 
ENTREGA DEL TERRENO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LICITACIÓN "REPOSICION LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO ENTRE 
BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA" 

FINANCIAMIENTO SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

IHOJA: DE: 
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 
1) MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 

UNITARIO 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 

UNITARIO 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 

UNITARIO 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 

-------------------~ 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

LICITACIÓN 

FINANCIAMIENTO 

DECLARACIÓN PROGRAMA INTEGRIDAD 

ANEXO TÉCNICO 

"REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO 
ENTRE BILBAO Y MALAQUIAS CONCHA" 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad Nº <RUT representante legal o 

de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representación de <Razón social 

empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para el llamado 

a licitación pública para la contratación de las obras denominadas "REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES 

EN CALLES CONDELL Y SEMINARIO ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA", declaro bajo juramento que: 

Mi representada __ (SÍ/NO) posee un programa de integridad que es conocido por su personal, 

entendiendo programa de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir -y si 

resulta necesario, identificar y sancionar- las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos 

internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. 

ttttA fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido programa de integridad y el 

documento que acredite la notificación a su personal.,,,.......tt* 

<Ciudad>, <día/mes/año> 

<Nombre y firma> 

<Representante Legal o persona natural según corresponda> 

NOTA: 

1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal o apoderado con poder 
suficiente para tal actuación, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado 
de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante 
legal o apoderado con poder suficiente para tal actuación. 

2. Marcar con SI/NO el párrafo, según corresponda a su situación. 

____________ f7-!LJLf7 
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• PROPUESTA PUBLICA 

"REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE CONDELL ENTRE FRANCISCO 
· BILBAO Y MALAQUIAS CONCHA" 

BASES TECNICAS 

GENERALIDADES: 

• Introducción 

La Municipalidad de Providencia llama a Propuesta Pública para realizar la obra denominada 
"REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE CONDELL ENTRE FRANCISCO 
BILBAO Y MALAQUIAS CONCHA". 

• Objetivo 

El objeto de la obra es mejorar los niveles de iluminación en la zona peatonal de calle Condell 
entre Feo. Bilbao y Malaquías Concha, retirando los postes ornamentales de 2 globos 
existentes e instalando en los respectivos puntos los 64 postes peatonales cónicos con luminarias 
Led. 

Se considera el reemplazo punto a punto de los postes ornamentales existentes, manteniendo 
las actuales ubicaciones. Para lo anterior se deberán retirar los postes ornamentales, lámparas y 
globos, instalando en su lugar, un poste cónico y luminaria LEO de acuerdo a las características 
que se detallan más adelante. • 

• Normas de ejecución · 

El Proyecto eléctrico deberá cumplir con los Reglamentos y Normas Nacionales, en especial 
debe cumplir las diferentes Normas establecidas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), con las circulares y resoluciones vigentes que la contemplan, en particular 
deberá considerar las siguientes: 

- Nuevo Reglamento de Instalaciones de Consumos de Electricidad Decreto 8/2020 d~ éjlcuerdo 
a los alcances y aplicaciones de los 19 Pliegos Técnicos RIC (RIC 1 al RIC 19) que Cf)ntempla 
esta nueva normativa. ,; 

I; 
·, 

- DS Nº2/2014 (Norma Técnica de Seguridad de Instalaciones de Alumbrado Público). 

DS Nº51/2015 aprueba el reglamento de alumbrado público de bienes nacional~ de uso 
público destinados al tránsito peatonal. Este reglamento establece los requisitos mínirrios para 
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la iluminación en áreas peatonales 
como aceras, plazas, parques, jardines, entre otros. 

DS Nº8/2019 (Complementario) se refiere al Decreto Supremo Nº 8, de 31 de enero de 2019, 
del Ministerio de Energía, que aprueba el reglamento de seguridad de las instalaciones de 
consumo de energía eléctrica. Este decreto establece las exigencias mínimas para el diseño, 
construcción, operación, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas. 

DS Nº1/2022 del Ministerio del Medio Ambiente, tiene por objeto controlar las emisiones 
provenientes del alumbrado de exteriores, de manera de prevenir la contaminación por 
luminosidad artificial, protegiendo la calidad astronómica de los cielos nocturnos, la salud de 
las personas y la biodiversidad. 

__________________ fL-{LJ7.J7 
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- Todo oferente deberá presentar estudio lumínico conforme a los parámetros definidos en el 
presente proyecto, incluyendo niveles de iluminancia, uniformidad y cumplimiento normativo. 

Las luminarias propuestas deberán cumplir con lo establecido en los artículos referidos a 
características fotométricas y espectrales del DS Nº2/2014 y DS Nº51/2015, específicamente: 

- Temperatura de color correlacionada (CCT): Máximo 2.700 Kelvin, con el objetivo de reducir 
la emisión de luz azul y mitigar el impacto ambiental y en la salud de la población. 
Radiantica espectral: Las luminarias deberán tener un contenido de luz azul que no exceda el 
7% de la potencia radiada total, evaluado según método espectrofotométrico conforme a 
normativa vigente. 

Todo oferente deberá presentar estudio lumínico conforme a los parámetros definidos en el presente 
proyecto, incluyendo niveles de iluminancia, uniformidad y cumplimiento normativo. 

Todo oferente deberá adjuntar en su propuesta técnica el informe espectral de laboratorio acreditado, 
donde se verifique el cumplimiento de estos parámetros. No se aceptarán luminarias con 
temperaturas de color superiores ni sin respaldo documental de sus características espectrales. 

Todo oferente deberá considerar en su presupuesto la tramitación de la obtención del TE-2, conforme 
a la normativa vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), además de la 
entrega de los planos As-Built del proyecto los cuales deberán reflejar fielmente la ejecución final de 
las obras, cumpliendo con los formatos, escalas y requerimientos técnicos establecidos. 

1.- LUMINARIAS y POSTES 

1.1 LUMINARIA PEATONAL LEO 

La luminaria peatonal debe ser de las siguientes características: 

1. Potencia de 60 W. 
2. El cuerpo y estructura de cada luminaria debe ser de aluminio inyectado a presión. 
3. El índice de Reproducción Cromática (IRC) debe ser igual o superior a 70. 
4. Nivel de iluminación P1 , los niveles mínimos para cumplir el nivel P1 están definidos en el 

Reglamento de Alumbrado Público de BNUP destinados al Tránsito Peatonal (Decreto Nº51, 
Ministerio de Energía). 

5. La temperatura de color de la luminaria debe ser entre 2.700º kelvin y 3.000º kelvin. 
6. Resistencia a los impactos del difusor debe ser mínimo IK 08 
7. Las luminarias deben presentar una distorsión de armónicos de corriente (THDI) menor a 

15%. 
8. Las luminarias deben tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condición de 

potencia nominal 
9. El Grado de Protección IP, del comportamiento óptico, eléctrico y driver, debe ser como 

mínimo IP 66. 
1 O. La eficacia luminosa de la luminaria debe ser igual o superior de 120 [lm/W], se debe 

considerar el flujo total de la luminaria y la potencia total absorbida de la red. 

Todos estos parámetros deben ser avalados por los respectivos certificados nacionales. 

1.2 POSTE CÓNICO PEATONAL GALVANIZADO 

El poste cónico de altura 4 metros, debe ser tubular de fierro galvanizado en caliente, con diámetro 
dimensión 120 mm. en la base y con 60 mm. en la punta, espesor 3 mm. espesor de placa base de 
12 mm. El poste debe tener su placa base soldada y galvanizada de origen y con su respectiva tapa 
de registro, la que al finalizar la obra se debe entregar soldada. 

____________ fu7Jul 
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2.-RETIRO POSTES ORNAMENTALES E INSTALACIÓN DE POSTES CONICOS PEATONALES. 

2.1 RETIRO DE POSTES ORNAMENTALES EXISTENTES 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se debe considerar el retiro de los 64 postes ornamentales 
de fierro fundido existentes (con sus globos y lámparas). 

Los postes ornamentales retirados, serán entregados por el contratista en bodega (casa de remates) 
dispuesta por la Municipalidad dentro de la Región Metropolitana. Para el ingreso en la casa de 
remates, se debe coordinar previamente con el IMC, quien a su vez lo coordinará con la Unidad de 
Contabilidad de Bienes Municipales, dejando claramente establecidos los postes trasladados 
mediante listado adjunto a la guía de despacho. 

El contratista, sólo deberá entregar en bodega municipal los globos y lámparas retirados, de manera 
que estos puedan ser reutilizados por el municipio. Los globos y lámparas deberán ser embalados 
en cajas de cartón y rotulados (indicando la procedencia), de tal manera de poder ser trasladados y 
apilados convenientemente en bodega. 

2.2.- INSTALACIÓN DE POSTES CONICOS PEATONALES 

Se instalarán 64 postes cónicos peatonales y sus respectivas luminarias led en 60 W/Led en calle 
Condell entre Francisco Bilbao y Malaquías Concha. 

La empresa deberá programar la obra de tal forma que las excavaciones que se ejecuten en una 
jornada de trabajo deberán contar con las señalizaciones pertinentes (bastidores con mallas de PVC 
naranja) en toda la zona afectada por las excavaciones, separando con esto la zona de trabajo de la 
zona de tránsito peatonal, a fin de evitar accidentes por la gran cantidad de peatones que transitan 
por el lugar. Las excavaciones deberán quedar tapadas al finalizar las faenas del día. 

Se deberá tener especial cuidado en mantener la obra ordenada, cuidando de no arrojar material a 
la calzada y no dañar árboles existentes. 

No se podrá acumular material en el lugar de las faenas. Por lo tanto, al final de cada jornada se 
deberá ordenar la zona de trabajo, retirando material sobrante y escombros. 

2.3.- FUNDACIONES 

2.3.1 Fundaciones (5%) 

Las fundaciones existentes de los postes ornamentales deberán ser demolidas en la parte superior 5 
cm, con el objeto de descubrir la sección superior del canastillo existente, generando la superficie 
apta para el anclaje de los nuevos postes cónicos en las fundaciones existentes., tratando de no 
dañar duetos y cables, de haber daños en los duetos y cables estos deberán ser repuesto por la 
empresa contratista. De ocurrir daños en la aislación de los cables estos deberán ser reemplazados 
en su totalidad de punto a punto, a continuación, se detalla el procedimiento de trabajo: 

2.3.2 Hilo Zincado 

Se requiere perforar cada una de las fundaciones en 4 puntos, para insertar en estas perforaciones, 
4 pernos de hilo zincado de ¾" de 30 cm de longitud, dejando a la vista 5 cm de estos pernos, para 
recibir el anclaje del nuevo poste. 

2.3.3 Puente adherente 

Los pernos de hilo zincado instalados, se inyectarán con adhesivo tipo Sikadur 31 o Topex 31 para 
lograr la adherencia necesaria con la fundación existente. 
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2.3.4 Terminación base poste grouting 

Una vez anclados los pernos, el flanche del poste se nivelará mediante tuercas y contratuercas y se 
aplicará un GROUTING de terminación de 6 cm. De espesor, para proteger el anclaje ejecutado, 
contra la fundación existente. 

La ubicación será la indicada en plano adjunto de proyecto y será confirmada por la 1.M.C. en terreno, 
mediante aprobación de trazado, en forma previa a su ejecución. 

Las nuevas fundaciones quedarán preparadas para la instalación de postes del tipo cónico 
galvanizado. 

2.4.- PINTURA 

La pintura del poste cónico debe tener el tono RAL 7005, se debe pintar con imprimante especial 
para fierro galvanizado aplicado en fábrica (éste debe garantizar la buena adherencia al galvanizado). 

2.5.-REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

El Contratista será responsable de reparar cualquier daño producido por la obra, ya sea jardines, 
aceras o servicios. La reposición deberá ser similar a lo existente. 

3.- TIERRA DE PROTECCIÓN 

3.1.- Instalación de alambre de cobre desnudo 16 mm2 

Se considera el suministro e instalación de alambre de cobre desnudo con una sección mínima de 
16 mm2 y un largo mínimo de 0,5 metros. Este conductor será dispuesto en el fondo de la excavación 
correspondiente al · anclaje del poste y tendrá como finalidad permitir la conducción efectiva de 
corrientes de falla hacia tierra. El alambre debe fijarse firmemente a la barra Copperweld mediante 
prensa adecuada en uno de sus extremos. 

3.2 - Barra Copperweld de puesta a tierra (mín. 1,0 m de largo) 

Para cada punto de anclaje de poste, se deberá ejecutar una puesta a tierra mediante la instalación 
de una barra Copperweld de al menos 1,0 metro de longitud. Esta barra debe ser enterrada en 
posición vertical en el fondo de la excavación del anclaje, garantizando su contacto directo con el 
terreno natural, con el fin de asegurar una adecuada disipación de corrientes de falla o derivación 
hacia tierra. 

El sistema de puesta a tierra deberá completarse mediante la conexión de un conductor de cobre 
desnudo, con una sección mínima de 16 mm2 y una longitud no inferior a 0,5 metros. Este conductor 
deberá ser fijado firmemente a la barra Copperweld mediante prensa mecánica certificada, 
asegurando continuidad eléctrica y resistencia mecánica. El otro extremo del conductor deberá 
conectarse a la parte superior del anclaje y al perno de conexión a tierra dispuesto en la base del 
poste cónico, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y normativas vigentes. 

Es requisito obligatorio que, antes de proceder con la instalación definitiva del poste, el Inspector 
Municipal del Contrato (IMC) verifique en terreno la correcta ejecución del sistema de puesta a tierra. 
Esta revisión deberá quedar registrada mediante el correspondiente Visto Bueno (Vº Bº) en el Libro 
de Obras, constituyéndose en respaldo documental del cumplimiento técnico y normativo de esta 
partida. 

4.- CABLEADO DE POSTES 

Se instalarán y montarán cableados en su interior con equipos de protección, pero sin luminarias. Se 
deberá cablear interiormente cada poste con cable de 3 x 2,5 mm2 (14 AWG) tipo Superflex o 
equivalente técnico, respetando el código de colores según norma. 

Blanco 
Rojo - Azul - Negro 
Verde 

Conductor neutro y tierra de servicio. 
Conductor vivo. 
Tierra. 
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Las uniones y derivaciones en la base del poste se aislarán convenientemente, debiendo recuperar 
a lo menos un nivel de aislamiento equivalente al propio del conductor, utilizando para ello mufas de 
resinas epóxicas para baja tensión. 

5.- ASEO Y ENTREGA 

Toda el área de trabajo se mantendrá y entregará perfectamente aseada y libre de escombros 
producto de la obra. 
Una vez concluidos los trabajos con las instalaciones definitivas, se harán las pruebas de 
funcionamiento (ericendido) para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 

S.- INSTALACIÓN DE FAENA (BAÑO QUIMICO) 

En general, las instalaciones se adaptarán a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso 
asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros. 

Para la Instalación de faenas se exigirá el cumplimiento del D.S. Nº 594. 

El contratista deberá considerar la instalación de un baño químico para el personal en terreno. La 
ubicación será definida una vez efectuada la entrega de terreno. 

7.- LETRERO DE OBRA 

Se debe utilizar el formato de vallas Tipo A, de acuerdo a las indicaciones correspondientes del 
manual de identidad de vía pública Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Especificaciones técnicas generales 
La construcción de los letreros de obras dispone de una diagramación apaisada con lectura de 
izquierda a derecha, siempre acompañados por el logotipo institucional, según corresponda la 
fuente de financiamiento del proyecto. 

El slogan "Chile invierte en Chile" no se podrá modificar. Solo será posible reemplazar los textos de 
la ficha de la obra sin alterar tamaños de letras ni tipografías, y modificar la fotografía 
correspondiente al proyecto a construir. 

En ningún caso se podrá añadir el logotipo o isotipo de constructora, solo se podrá señalar a la 
empresa en la sección señalada con el nombre del contratista. 

Tipografía 
La tipografía que se utiliza es gobCL en todas sus variantes, por lo que es fundamental tener esta 
tipografía instalada en el sistema del computador. 

Impresión 
El archivo debe ser impreso según el tamaño correspondiente al contrato (A, B, C o O) en vinilo PVC 
o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV (garantía de 3 años). 
años). 

Fotografías 
La fotografía del proyecto debe tener en promedio 4200 x 2800 pixeles, contar con una de calidad 
de 360 DPI al 100% y estar en formato JPG. 

Archivos 
Los archivos editables, según tamaño del letrero, se entregarán en formato Adobe lllustrator 
para la edición de textos. 
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Los rangos de tamaño del letrero a utilizar se relacionan con el monto del contrato, según tabla adjunta 

TIPO MEDIDAS(M) DESDE (UTM) HASTA (UTM) 

A 3.6 X 1.5 o 5.000 

B 6.0 X 2.5 5.000 13.000 

e 9.0X4.0 13.000 20.000 

D 12.0X5.0 20.000 

PROVIDENCIA, 25 de marzo d 2026.-

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

------------~ 
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PROPUESTA PUBLICA 

"REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE SEMINARIO ENTRE FRANCISCO 
BILBAO Y MALAQUIAS CONCHA" 

BASES TECNICAS 

GENERALIDADES: 

• · Introducción 

La Municipalidad de Providencia llama a Propuesta Pública para realizar la obra denominada 
"REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE SEMINARIO ENTRE FRANCISCO 
BILBAO Y MALAQUIAS CONCHA". 

• Objetivo 

El objeto de la obra es mejorar los niveles de iluminación en la zona peatonal de calle Seminario 
entre Francisco Bilbao y Malaquías Concha, retirando los postes ornamentales de 2 globos 
existentes e instalando en los respectivos puntos los 71 postes peatonales cónicos con luminarias 
Led. 

Se considera el reemplazo punto a punto de los postes ornamentales existentes, manteniendo 
las actuales ubicaciones. Para lo anterior se deberán retirar los postes ornamentales, lámparas y 
globos, instalando en su lugar, un poste cónico y luminaria LEO de acuerdo a las características 
que se detallan más adelante. 

• Normas de ejecución 

El Proyecto eléctrico deberá cumplir con los Reglamentos y Normas Nacionales, en especial 
debe cumplir las diferentes Normas establecidas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), con las circulares y resoluciones vigentes que la contemplan, en particular 
deberá considerar las siguientes: 

- Nuevo Reglamento de Instalaciones de Consumos de Electricidad Decreto 8/2020 de acuerdo 
a los alcances y aplicaciones de los 19 Pliegos Técnicos RIC (RIC 1 al RIC 19) que contempla 
esta nueva normativa. 

- OS Nº2/2014 (Norma Técnica de Seguridad de Instalaciones de Alumbrado Público). 

- OS Nº51/2015 aprueba el reglamento de alumbrado público de bienes nacionales de uso 
público destinados al tránsito peatonal. Este reglamento establece los requisitos mínimos para 
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la iluminación en áreas peatonales 
como aceras, plazas, parques, jardines, entre otros. 

- OS Nº8/2019 (Complementario) se refiere al Decreto Supremo Nº 8, de 31 de enero de 2019, 
del Ministerio de Energía, que aprueba el reglamento de seguridad de las instalaciones de 
consumo de energía eléctrica. Este decreto establece las exigencias mínimas para el diseño, 
construcción, operación, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas. 

- OS Nº1/2022 del Ministerio del Medio Ambiente, tiene por objeto controlar las emisiones 
provenientes del alumbrado de exteriores, de manera de prevenir la contaminación por 
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luminosidad artificial, protegiendo la calidad astronómica de los cielos nocturnos, la salud de 
las personas y la biodiversidad. 

- Todo oferente deberá presentar estudio lumínico conforme a los parámetros definidos en el 
presente proyecto, incluyendo niveles de iluminancia, uniformidad y cumplimiento normativo. 

Las luminarias propuestas deberán cumplir con lo establecido en los artículos referidos a 
características fotométricas y espectrales del DS Nº2/2014 y DS Nº51/2015, específicamente: 

- Temperatura de color correlacionada (CCT): Máximo 2.700 Kelvin, con el objetivo de reducir 
la emisión de luz azul y mitigar el impacto ambiental y en la salud de la población. 

- Radiantica espectral: Las luminarias deberán tener un contenido de luz azul que no exceda el 
7% de la potencia radiada total, evaluado según método espectrofotométrico conforme a 
normativa vigente. 

Todo oferente deberá presentar estudio lumínico conforme a los parámetros definidos en el presente 
_proyecto, incluyendo niveles de iluminancia, uniformidad y cumplimiento normativo. 

Todo oferente deberá adjuntar en su propuesta técnica el informe espectral de laboratorio acreditado, 
donde se verifique el cumplimiento de estos parámetros. No se aceptarán luminarias con 
temperaturas de color superiores ni sin respaldo documental de sus características espectrales. 

Todo oferente deberá considerar en su presupuesto la tramitación de la obtención del TE-2, conforme 
a la normativa vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), además de la 
entrega de los planos As-Built del proyecto los cuales deberán reflejar fielmente la ejecución final de 
las obras, cumpliendo con los formatos, escalas y requerimientos técnicos establecidos. 

1.- LUMINARIAS y POSTES 

1.1 LUMINARIAS PEATONALES LEO 

La luminaria peatonal debe ser de las siguientes características: 

1. Potencia de 60 W. 
2. El cuerpo y estructura de cada luminaria debe ser de aluminio inyectado a presión. 
3. El índice de Reproducción Cromática (IRC) debe ser igual o superior a 70. 
4. Nivel de iluminación P1, los niveles mínimos para cumplir el nivel P1 están definidos en el 

Reglamento de Alumbrado Públ ico de BNUP destinados al Tránsito Peatonal (Decreto Nº51, 
Ministerio de Energía). 

5. La temperatura de color de la luminaria debe ser entre 2 . 700º kelvin y 3 .000º kelvin. 
6. Resistencia a los impactos del difusor debe ser mínimo IK 08 
7. Las luminarias deben presentar una distorsión de armónicos de corriente (THDI) menor a 

15%. 
8. Las luminarias deben tener un Factor de Potencia (FP) mayor o igual a 0,93 en condición de 

potencia nominal 
9. El Grado de Protección IP, del comportamiento óptico, eléctrico y driver, debe ser como 

mínimo IP 66. 
10. La eficacia luminosa de la luminaria debe ser igual o superior de 120 [lm/W], se debe 

considerar el flujo total de la luminaria y la potencia total absorbida de la red. 

Todos estos parámetros deben ser avalados por los respectivos certificados nacionales. 

1.2 POSTE CÓNICO PEATONAL GALVANIZADO 

El poste cónico de altura 4 metros, debe ser tubular de fierro galvanizado en caliente, con diámetro 
dimensión 120 mm. en la base y con 60 mm. en la punta, espesor 3 mm. espesor de placa base de 
12 mm. El poste debe tener su placa base soldada y galvanizada de origen y con su respectiva tapa 
de registro, la que al finalizar la obra se debe entregar soldada. 
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2.-RETIRO POSTES ORNAMENTALES E INSTALACIÓN DE POSTES CONICOS PEATONALES. 

2.1 RETIRO DE POSTES ORNAMENTALES EXISTENTES 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se debe considerar el retiro de los 71 postes ornamentales 
de fierro fundido existentes (con sus globos y lámparas). 

Los postes ornamentales retirados, serán entregados por el contratista en bodega (casa de remates) 
dispuesta por la Municipalidad dentro de la Región Metropolitana. Para el ingreso en la casa de 
remates, se debe coordinar previamente con el IMC, quien a su vez lo coordinará con la Unidad de 
Contabilidad de Bienes Municipales, dejando claramente establecidos los postes trasladados 
mediante listado adjunto a la guía de despacho. 

El contratista, sólo deberá entregar en bodega municipal los globos y lámparas retirados, de manera 
que estos puedan ser reutilizados por el municipio. Los globos y lámparas deberán ser embalados 
en cajas de cartón y rotulados (indicando la procedencia), de tal manera de poder ser trasladados y 
apilados convenientemente en bodega. 

2.2.-INSTALACIÓN DE POSTES CONICOS PEATONALES 

Se instalarán 71 postes cónicos peatonales y sus respectivas luminarias led en 60 W/Led en calle 
Seminario entre Francisco Bilbao y Malaquías Concha. 

La empresa deberá programar la obra de tal forma que las excavaciones que se ejecuten en una 
jornada de trabajo deberán contar con las señalizaciones pertinentes (bastidores con mallas de PVC 
naranja) en toda la zona afectada por las excavaciones, separando con esto la zona de trabajo de la 
zona de tránsito peatonal, a fin de evitar accidentes por la gran cantidad de peatones que transitan 
por el lugar. Las excavaciones deberán quedar tapadas al finalizar las faenas del día. 

Se deberá tener especial cuidado en mantener la obra ordenada, cuidando de no arrojar material a 
la calzada y no dañar árboles existentes. • 

No se podrá acumular material en el lugar de las faenas. Por lo tanto, al final de cada jornada se 
deberá ordenar la zona de trabajo, retirando material sobrante y escombros. 

2.3.- FUNDACIONES 

2.3.1 Fundaciones (5%) 

Las fundaciones existentes de los postes ornamentales deberán ser demolidas en la parte superior 5 
cm, con el objeto de descubrir la sección superior del canastillo existente, generando la superficie 
apta para el anclaje de los nuevos postes cónicos en las fundaciones existentes., tratando de no 
dañar duetos y cables, de haber daños en los duetos y cables estos deberán ser repuesto por la 
empresa contratista. De ocurrir daños en la aislación de los cables estos deberán ser reemplazados 
en su totalidad de punto a punto, a continuación, se detalla el procedimiento de trabajo: 

2.3.2 Hilo Zincado 

Se requiere perforar cada una de las fundaciones en 4 puntos, para insertar en estas perforaciones, 
4 pernos de hilo zincado de ¾" de 30 cm de longitud, dejando a la vista 5 cm de estos pernos, para 
recibir el anclaje del nuevo poste. 

2.3.3 Puente adherente 

Los pernos de hilo zincado instalados, se inyectarán con adhesivo tipo Sikadur 31 o Topex 31 para 
lograr la adherencia necesaria con la fundación existente. 

2.3.4 Terminación base poste grouting 

Una vez anclados los pernos, el flanche del poste se nivelará mediante tuercas y contratuercas Y se 
aplicará un GROUTING de terminación de 6 cm. De espesor, para proteger el anclaje ejecutado, 
contra la fundación existente. 
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La ubicación será la indicada en plano adjunto de proyecto y será confirmada por la 1.M.C. en terreno, 
mediante aprobación de trazado, en forma previa a su ejecución. 

Las nuevas fundaciones quedarán preparadas para la instalación de postes del tipo cónico 
galvanizado. 

2.4.- PINTURA 

La pintura del poste cónico debe tener el tono RAL 7005, se debe pintar con imprimante especial 
para fierro galvanizado aplicado en fábrica (éste debe garantizar la buena adherencia al galvanizado). 

2.5.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

El Contratista será responsable de reparar cualquier daño producido por la obra, ya sea jardines, 
aceras o servicios. La reposición deberá ser similar a lo existente. 

3.- TIERRA DE PROTECCIÓN 

3.1.- Instalación de alambre de cobre desnudo 16 mm2 

Se considera el suministro e instalación de alambre de cobre desnudo con una sección mínima de 
16 mm2 y un largo mínimo de 0,5 metros. Este conductor será dispuesto en el fondo de la 
excavación correspondiente al anclaje del poste y tendrá como finalidad permitir la conducción 
efectiva de corrientes de falla hacia tierra. El alambre debe fijarse firmemente a la barra Copperweld 
mediante prensa adecuada en uno de sus extremos. 

3.2 - Barra Copperweld de puesta a tierra (mín. 1,0 m de largo) 

Para cada punto de anclaje de poste, se deberá ejecutar una puesta a tierra mediante la instalación 
de una barra Copperweld de al menos 1,0 metro de longitud. Esta barra debe ser enterrada en 
posición vertical en el fondo de la excavación del anclaje, garantizando su contacto directo con el 
terreno natural, con el fin de asegurar una adecuada disipación de corrientes de falla o derivación 
hacia tierra. 

El sistema de puesta a tierra deberá completarse mediante la conexión de un conductor de cobre 
desnudo, con una sección mínima de 16 mm2 y una longitud no inferior a 0,5 metros. Este conductor 
deberá ser fijado firmemente a la barra Copperweld mediante prensa mecánica certificada, 
asegurando continuidad eléctrica y resistencia mecánica. El otro extremo del conductor deberá 

conectarse a la parte superior del anclaje y al perno de conexión a tierra dispuesto en la base del 
poste cónico, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y normativas vigentes. 

Es requisito obligatorio que, antes de proceder con la instalación definitiva del poste, el Inspector 
Municipal del Contrato (IMC) verifique en terreno la correcta ejecución del sistema de puesta a tierra. 
Esta revisión deberá quedar registrada mediante el correspondiente Visto Bueno (Vº 8°) en el Libro 
de Obras, constituyéndose en respaldo documental del cumplimiento técnico y normativo de esta 
partida. 

4.- CABLEADO DE POSTES 

Se instalarán y montarán cableados en su interior con equipos de protección, pero sin luminarias. Se 
deberá cablear interiormente cada poste con cable de 3 x 2,5 mm2 (14 AWG) tipo Superflex o 
equivalente técnico, respetando el código de colores según norma. 

Blanco Conductor neutro y tierra de servicio. 
Rojo - Azul - Negro : Conductor vivo. 
Verde Tierra. 

Las uniones y derivaciones en la base del poste se aislarán convenientemente, debiendo recuperar 
a lo menos un nivel de aislamiento equivalente al propio del conductor, utilizando para ello mufas de 
resinas epóxicas para baja tensión. 

.. 
.. 
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5.- ASEO Y ENTREGA 

Toda el área de trabajo se mantendrá y entregará perfectamente aseada y libre de escombros 
producto de la obra. 
Una vez concluidos los trabajos con las instalaciones definitivas, se harán las pruebas de 
funcionamiento (encendido) para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 

6.- INSTALACIÓN DE FAENA {BAÑO QUIMICO) 

En general, las instalaciones se adaptarán a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso 
asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros. 

Para la Instalación de faenas se exigirá el cumplimiento del D.S. Nº 594. 

El contratista deberá considerar la instalación de un baño químico para el personal en terreno. La 
ubicación será definida una vez efectuada la entrega de terreno. 

7.- LETRERO DE OBRA 

Se debe utilizar el formato de vallas Tipo A, de acuerdo a las indicaciones correspondientes del 
manual de identidad de vía pública Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Especificaciones Técnicas Generales 

La construcción de los letreros de obras dispone de una diagramación apaisada con lectura de 
izquierda a derecha, siempre acompañados por el logotipo institucional, según corresponda la 
fuente de financiamiento del proyecto. 

El slogan "Chile invierte en Chile" no se podrá modificar. Solo será posible reemplazar los textos de 
la ficha de la obra sin alterar tamaños de letras ni tipografías, y modificar la fotografía 
correspondiente al proyecto a construir. 

En ningún caso se podrá añadir el logotipo o isotipo de constructora, solo se podrá señalar a la 
empresa en la sección señalada con el nombre del contratista. 

Tipografía 

La tipografía que se utiliza es gobCL en todas sus variantes, por lo que es fundamental tener esta 
tipografía instalada en el sistema del computador. 

Impresión 

El archivo debe ser impreso según el tamaño correspondiente al contrato (A, 8, C o D) en vinilo PVC 
o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV (garantía de 3 años). 

años). 

Fotografías 

La fotografía del proyecto debe tener en promedio 4200 x 2800 pixeles, contar con una de calidad de 
360 DPI al 100% y estar en formato JPG. 
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Los archivos editables, según tamaño del letrero, se entregarán en formato Adobe lllustrator 
lllustrator para la edición de textos. 

Formato de vallas 
Los rangos de tamaño del letrero a utilizar se relacionan con el monto del contrato, según tabla adjunta 

TIPO MEDIDAS (M) DESDE (UTM) HASTA (UTM) 

A 3.6 X 1.5 o 5.000 

B 6.0X 2.5 5.000 13.000 

e 9.0X 4.0 13.000 20.000 

D 12.0X 5.0 20.000 

PROVIDENCIA, 25 de marz de 2026.-
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

PROVIDENCIA, 21 de Enero de 2026 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº022 
{PARA LICITAR) 

De conformidad al Presupuesto Municipal 2026, aprobado según Decreto Alcaldicio 
Ex. Nº1.813 de fecha 18 de diciembre de 2025, Acuerdo Nº327 adoptado en la Sesión 
Ordinaria Nº43 de fecha 09 de diciembre de 2025, me permito informar a usted lo siguiente: 

Con relación al Memorándum Nº22.575 de fecha 17.12.2025 de la Dirección 
Infraestructura, informamos que por Resolución Exenta Nº8.147 /2025 de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), por medio de la cual se aprueba el 
financiamiento a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 
(PMU), Modalidad Tradicional, por la suma de $68.819.258, para la ejecución del proyecto 
de inversión denominado "REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE 
SEMINARIO ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA", Código 1-B-2025-282, y cuyo 
reconocimiento presupuestario se realizó a través del Decreto Ex Nº1.87 4 de fecha 30 de 
Diciembre de 2025, lo cual ratificará en la apertura del Presupuesto municipal 2026. 

En este sentido la información presupuestaria es la siguiente: 

CUENTA PRESUPUESTARIA 31.02.004.007.001 

CMP 41.26.32 

SP 02 

MONTO A OBLIGAR AÑO 2026 $68.819.258 

Nº PREOBLIGACIÓN AÑO 2026 

UNIDAD VECINAL UV-16 

FUENTE DE FINANCIMIENTO MUNICIPAL 

LÍNEA DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2026 669 v.01 

Saluda atentamente, 

------------~ 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

PROVIDENCIA, 21 de Enero de 2026 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº021 
(PARA LICITAR) 

De conformidad al Presupuesto Municipal 2026, aprobado según Decreto Alcaldicio 
Ex. Nº1.813 de fecha 18 de diciembre de 2025, Acuerdo Nº327 adoptado en la Sesión 
Ordinaria Nº43 de fecha 09 de diciembre de 2025, me permito informar a usted lo siguiente: 

Con relación al Memorándum Nº22.575 de fecha 17.12.2025 de la Dirección 
Infraestructura, informamos que por Resolución Exenta NºB.147 /2025 de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), por medio de la cual se aprueba el 
financiamiento a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 
(PMU), Modalidad Tradicional, por la suma de $60.863.91 1, para la ejecución del proyecto 
de inversión denominado "REPOSICIÓN LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE CONDELL 
ENTRE BILBAO Y MALAQUÍAS CONCHA", Código 1-B-2025-281, y cuyo reconocimiento 
presupuestario se realizó a través del Decreto Ex Nº1.874 de fecha 30 de Diciembre de 2025, 
lo cual ratificará en la apertura del Presupuesto municipal 2026. 

En este sentido la información presupuestaria es la siguiente: 

CUENTA PRESUPUESTARIA 

CMP 

SP 

MONTO A OBLIGAR AÑO 2026 

Nº PREOBLIGACIÓN AÑO 2026 

UNIDAD VECINAL 

FUENTE DE FINANCIMIENTO 

LÍNEA DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2026 

Saluda atentamente, 

q 
PATRIC 

31.02.004.007.001 

41 .26.31 

02 

$60.863.911 

uv -16 

MUNICIPAL 

668 v.01 
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