
Providencia 

PROVIDENCIA, Z 2 JUL. 2021 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

EX.Nº lJ 't(J /VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La 
Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto 
Supremo N º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 
antes mencionada; y 

CONSIDERANDO: 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°2074 de fecha 31 de diciembre 
de 2019, se aprueban las "BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRAS MEDIANTE PROPUESTA". 

2.- Que mediante Memorándum N°9.864.- de fecha 1 de julio de 2021 , de Dirección de Tránsito 
y Transporte Público, se acompañan las bases técnicas de la obra "CONSTRUCCIÓN DE 
SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS". -

3.- Que mediante Memorándum N°10.840.- de fecha 19 de julio de 2021, de la Secretaría 
Comunal de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta pública 
para'; la contratación del servicio de obra "CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFORO EN LA 
INTER.SECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS". -

DECRETO: 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que regirán el llamado a 
propuesta pública para la contratación del servicio de obra "CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFORO 
EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS", las que para todos los efectos legales forman 
parte integrante de este decreto. -

2.- Llámese a propuesta pública para la contratación del servicio de obra "CONSTRUCCIÓN 
DE SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS". -

3.- VISITA A TERRENO (VOLUNTARIA): Libre en el espacio público. 

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A t ravés del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las 
14:00 horas del día 2 de agosto de 2021. -

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal 
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del día 12 de agosto de 2021 . -

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del día 19 de 
agosto de 2021, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro de 
Valdivia N º963, 2°Piso. -

7. - FECHA CIERRE RECEPCIÓN DE OFERTAS: A las 15: 1 O horas del día 19 de agosto de 2021. -

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA: A las 15: 30 horas del día 19 de agosto de 
2021. -

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier 
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida 
y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.Nº69.070.300-9, por un monto igual 
(o superior) de S 200.000.-, con vigencia mínima hasta el 30 de noviembre de 2021 .-

10.- El encargado del proceso es don MARCELO MADRID DIAZ, de la Secretaría Comunal de 
Planificación. -

11.- Publíquese el llamado a propuesta pública, Bases Administrativas Generales, Bases 
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demás antecedentes de la licitación, por la 
Secretaría Comunal de Planificación, en el Sistema de Información de compras y adquisiciones de 
la administración www.mercadopublico.cl, el día 26 de julio de 2021.-



Providencia 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

HOJA Nº2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.Nº o¡ 10' / DE 2021.· 

12.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la contratación 
del servicio de obra "CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON 
BUSTOS", estará integrada por los siguientes funcionarios: 

• DENISSE PAULINA LÓPEZ SEPÚLVEDA 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

• MARCELO DARIO VERGARA VARGAS 

DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

• MARCELA PAZ ORTIZ RUIZ 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Anótese, comuníquese y archívese. 

~/~~~-· 
Distribución: 
Interesados 
Secretaría Comunal de Planificación 
Dirección de Tránsito 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Infraestructura 
Dirección de Control 
Archivo 
Decreto en trámite: I 

O Pedro de Valdivi,1 963 
\. +5fi 1. 2 654 3200 
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Providencia 

PROVIDENCIA, 19 de julio de 2021. 

DE: SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A: ALCALDESA 

MEMORANDO Nº /ogljO 
ANTECEDENTE: Memorándum N°9.864.- de fecha 1 de julio de 

2021, de Dirección de Tránsito y Transporte 

Público 

MATERIA: Solicita aprobación de Bases y autorización 
llamado a licitación pública para la contratación 
del servicio de "CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFORO 
EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS". 

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 letra e) de 
la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir el expediente relativo a la 
contratación, bajo la modalidad de licitación pública, del servicio de "CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFORO EN LA 
INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS", con el fin de someterlo a su consideración y superior resolución. 

El funcionario responsable administrativo de este proceso es Marce lo Madrid Díaz (SECPLA). 

La funcionaria responsable de las Bases Técnicas es Claudia Ramírez Rodríguez de la Dirección de Tránsito y 
Transporte Público. 

Con el fin de dar cumplimiento al punto Nº 6 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar, 
además, tener a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comisión Evaluadora: 

NOMBRE FUNCIONARO RUT DIRECCIÓN 

DENISSE PAULINA LÓPEZ SEPÚLVEDA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

MARCELO DARIO VERGARA VARGAS TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

MARCELA PAZ ORTIZ RUIZ DESARROLLO COMUNITARIO 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

- Licitaciones 
- Archivo "CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS" 
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Dirección de Tránsito y Transporte' Público 
Departamento de lngenieóa 

Providencia, _ 1 JtJL 202 l 

DI:: LUIS ALBERTO BARRIENTOS ECHAVARRIA 

DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

A: PATRICIA CABALLERO GIBBONS 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

Memo. Nº: 9¡ · g 0 L/-· -
Antecedente: No hay 

Materia: Bases Técnicas 

Mediante el presente envio a usted las Bases Técnicas. para proceder con el proceso de licitación puo·ica 
denominada "Construcción de Semáforos de Suecia con Bustos*. Cabe hacer presente que esto tiene asignado 
presupuesto 2021. para su materialización. 

Se adjuntan: 

• Bases Técnicas. 
• Multas. 
• Formulario de Oferta Económica. 
• Listado de precios unitarios. 

Saluda atentamente a usted 

<p'f'I\ J l ',JI 
~/ cfJ Mf{/crr 

1 

Archivo Tránsito. 

O Pedro de Valdivia 963 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS" 

Publicación en Portal Mercado Público 26 de julio de 2021 
www.mercadoQublico.cl 

Presentación de consultas hasta las 14:00 horas a través 2 de agosto de 2021 
del Portal Mercado Público www.mercadoQublico.cl 

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a Consultas desde 
las 20:00 horas a través del Portal Mercado Público 12 de agosto de 2021 
www.mercadoQublico.cl 

Entrega de Garantía de seriedad de la oferta, en Dirección 
de Secretaria Municipal (Pedro de Valdivia 963) hasta las 19 de agosto de 2021 
13:30 horas. 

Fecha de Cierre Recepción de Ofertas a las 15:10 horas. 19 de agosto de 2021 

Fecha Acto de Apertura Electrónica a las 15:30 horas. 19 de agosto de 2021 
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LICITACIÓN 

FINANCIAMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

CONSTRUCCION DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION DE SUECIA 
CON BUSTOS 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUEStA :-· : j 

La Municipalidad de Providencia requiere contratar la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFORO EN 
LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS", en adelante la Obra. 

Actualmente la intersección de Suecia con Bustos está regulada por una señal de prioridad, y un paso peatonal tipo 
cebra para atravesar Suecia por el costado norte, sin embargo, estos elementos no permiten regular adecuadamente 
el conflicto vehículo - peatón - ciclista, que presenta la intersección. Además, en la esquina sur poniente de esta 
intersección está ubicado el colegio "The English lnstitute", el que recibe una cantidad importante de peatones. Por 
otro lado, el municipio materializó una ciclovía por el eje Suecia. Por lo expuesto, se realizó el estudio de justificación 
de semáforos y posteriormente el proyecto de semaforización del cruce, los cuales se encuentran aprobados por la 
Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). 

Las condiciones especiales de la presente licitación y las características y detalles de la ejecución de la obra, serán las 
indicadas en las Bases Administrativas Generales de Obra (según Decreto Ex Nº2074/2019 que las contiene), en las 
presentes Bases Administrativas Especiales y en las Bases Técnicas, todas las cuales serán publicadas a través de la 
plataforma del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl, en adelante el Portal. 

12 . . PRESUf>UESto .'. 

El presupuesto referencial para la presente contratación es de $65.000.000.· impuestos incluidos. 

Cabe hacer presente que este es un presupuesto "referencial", por lo que las ofertas podrían estar dentro de estos 
valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la metodología de 
evaluación, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluará técnica y 
económicamente la conveniencia de adjudicar. 

1 3. TIP. O DE CONTRATACIÓN .·<~::" . . . . - ' ' . ' 

. , . 
'· · . . ~ . : :' 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su oferta 
la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada, siendo de su exclusiva responsabilidad 
proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una excelente ejecución 
de estas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se indique. 

DE LA VISITA A TERRENO Y/O CHARLA INFORMATIVA 

La presente licitación NO contempla visita a terreno ni charta informativa. No obstante, dado que es un lugar público, los 
oferentes podrán visitar el lugar a intervenir, voluntariamente y las veces que lo requieran. 

Respecto a las consultas que surjan de la revisión de los antecedentes de la licitación, será responsabilidad de cada 
oferente plantearlas en el portal www.mercadopublico.cl, dentro de las fechas y horas definidas por el Municipio en 
dicha plataforma, todas las consultas y/o solicitar todas aquellas aclaraciones a los antecedentes del proceso, tanto 
de carácter técnico como de índole administrativo, que estimen necesarias, para la correcta interpretación de las bases 
y/o de la documentación anexa a estas. Por lo tanto, queda absolutamente prohibido y no se aceptarán consultas o 
comunicación por otra vía que no sea la ya señalada. 

O Pedro de Valdivia 963 
"' +56 2 2654 3200 
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Providencia 

1 5. ANTECEDENTES PARA POSTULAR 

Los oferentes deberán ingresarán al Portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación los documentos 
que se indican a continuación. 

5.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: 

1.· GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Para lo cual deberá dar cumplimiento a lo indicado en el punto 14.1 y 14.2 de las Bases Administrativas 
Generales, considerando el siguiente detalle: 

Emitida a favor de 
Municipalidad de Providencia 
Rut N° 69.070.300-9 

Monto igual (o $200.000.· (doscientos mil pesos). superior) 
Glosa (según Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación pública "CONSTRUCCION 
corresponda) DE SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS". 
Vigencia Mínima 30 de noviembre de 2021. 

2.· FORMULARIO Nº1: "IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES y 
DECLARACIÓN DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", conforme al punto 2.1.1. de 
las Bases Administrativas Generales. 

5.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS: 

1.· FORMULARIO Nº2: "DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE" 
A través del cual el oferente declara su experiencia en obras ejecutadas o en ejecución desde el año 2015 en 
adelante, cuyo objeto haya sido la Construcción de semáforos. 

Cada una de las experiencias aquí declaradas deberá ser debidamente acreditada a través de los siguientes 
documentos: 

a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente o 
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente. 
c. Para el caso de acreditar experiencia con instituciones públicas, se permitirá, además: 

- Decretos de Adjudicación 
- Actas o decretos de recepción provisoria o definitiva de las obras 

Órdenes de compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerándose 
válidas aquellas que se encuentren en estado "aceptada" o con "recepción conforme", en 
dicha plataforma. 

En cualquiera de estos casos, dichos documentos deberán dar cuenta de lo siguiente: 
- Nombre y/u objeto de la contratación 
- Vigencia: fecha de inicio y término, o fecha de inicio y duración. 
- Identificación de la institución mandante 
- Nombre, firma y datos del contacto responsable que lo suscribe, debidamente timbrado. 

Para el caso de la experiencia con seNicios públicos, la Comisión Evaluadora será la encargada de revisar en 
el portal mercado público Jos antecedentes respectivos a fin de determinar si cumplen con Jos requisitos 
necesarios para imputarlos en el criterio de evaluación "experiencia del oferenten (Debiendo los oferentes señalar 
la ID de la licitación de la cual emanan). Se debe señalar que, los oferentes deberán tener el debido cuidado de 
verificar que en portal de mercado público se hayan publicado los antecedentes relativos a la contratación que 
pretende acreditar, de lo contrario, deberá adjuntarlo dentro de los antecedentes técnicos. 

Se deja de manifiesto que la Comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad de la documentación 
presentada, pudiendo corroborar con las instituciones mandantes la correcta prestación de los 
servicios declarados. En este sentido, cuando se detecte que alguna contratación hubiese terminado 
anticipadamente o no se hubiera ejecutado en los términos convenidos, no la contabilizará al momento 
de evaluar la experiencia del oferente, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de 
Evaluación. 

O Pedro de Valdivia 963 
'" +56 2 2654 3200 
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Providencia 
La Comisión Evaluadora tendrá la facultad para determinar si estos documentos presentados por los oferentes 
cumplen con los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se deberá tener presente lo 
siguiente: 

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su 
titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 
En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", se admitirá la experiencia que puedan 
acreditar todos los integrantes de ésta de acuerdo a sus experiencias individuales, las que se imputarán 
íntegramente a la UTP. La experiencia de la UTP será la experiencia que sumen todos sus integrantes 
individualmente. Para dicho efecto cada uno de los integrantes de la UTP deberá completar, firmar y 
adjuntar dentro de los anexos técnicos de la oferta a través de la plataforma www.mercadopublico.cl el 
presente formulario y acreditar las experiencias declaradas de acuerdo a lo indicado precedentemente. 
Toda la documentación que respalde la información indicada en el presente formulario deberá ser 
ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, como Anexos Técnicos. 
El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación 
presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar 
su falsedad, por lo que se debe hacer presente que el Oferente que entregue información falsa será 
sancionado con la marginación del proceso o el término anticipado de contrato si es que ya estuviese 
adjudicado y se comprueba con posterioridad dicha irregularidad, además de hacérsele efectivas la 
garantía vigente, la que pasará a total beneficio municipal. 

Se hace presente que para obtener el máximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un máximo 
de 5 contratos, no obstante, tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 1 O experiencias, en caso 
de declarar más, la Comisión Evaluadora sólo se limitará a revisar las 1 O primeras experiencias declaradas. 

5.3. ANTECEDENTES ECONÓMICOS: 

1.- OFERTA ECONOMICA A SEÑALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL 

Para efectos de ingresar su oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente deberá 
considerar el VALOR TOTAL NETO, en pesos chilenos, por la ejecución de las obras. 
El Impuesto correspondiente será el declarado a través del Formulario Nº3, el cual deberá ser ingresado 
al portal www.mercadopublico.cl como anexo económico. 

2.- FORMULARIO Nº3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", donde el oferente declare 
expresamente: 

- El valor total de la oferta. Valor que deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue su 
cumplimiento total de la obra, y su valor total neto debe coincidir con el monto ofertado a través 
del Portal. 

- El plazo ofertado para la ejecución de las obras, en días corridos. En todo caso se estima 
un plazo referencial de 60 días corridos. 

3.· FORMULARIO Nº4 "ANALISIS DE GASTOS GENERALES" 
En este formulario se deberán considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, 
que no sean atribuibles a ninguna partida o precio unitario en particular, los cuales se deberán informar en 
detalle mediante la descripción del ítem, unidad de medida y cantidad requerida, considerando todo el 
periodo de la obra según el plazo ofertado. En el caso de generarse modificaciones de contrato que impliquen 
disminuciones, aumentos de obra, obras extraordinarias y/o aumentos de plazos, sólo se aumentará o 
disminuirá el valor por concepto de gastos generales, en aquellos ítems del análisis de gastos generales, 
que se vean afectados o aumentados, a causa de dicha modificación de contrato, debidamente 
fundamentados por el contratista y el IMC. 

Respecto de aumentos o suspensiones de plazo, se pagarán los gastos asociados a aquellos casos que, no 
siendo imputables al contratista y siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, 
impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original. En estos casos, se evaluará los gastos 
generales aplicables durante dicho periodo de suspensión, los que se pagarán previo informe fundado del 
IMC. Con todo, en caso de que una determinada suspensión sea ocasionada por un hecho constitutivo de 
caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se encontrará obligado al pago de dichos gastos generales, 
caso en el cual el plazo que contemple tal suspensión no será contabilizado dentro del plazo total de 
ejecución. 

**LA PRESENTACION COMPLETA DE ESTOS FORMULARIOS (3 Y 4) CONSTITUYE REQUISITO DE 
ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS, debiendo considerar lo siguiente: 

.t' Se debe valorar cada partida con su respectivo precio. 

Q Pedro de Valdivia 963 
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.!' Si se omitiere el valor de una partida, habiéndose ofertado el valor neto total, se considerará que la oferta de 
la partida corresponde a la diferencia entre el valor neto total y la suma del valor neto de las demás partidas, 
manteniéndose la oferta total a suma alzada. 

**SE DECLARAN INADMISIBLES LAS OFERTAS CUANDO: 
A) Se omita el valor de más de una partida. 
8) Se valoricen partidas agrupadas. 

4.· FORMULARIO Nº5 "ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS", debidamente firmado por el oferente o su 
representante legal, en el cual se deberá informar en detalle el análisis de precio unitario ofertado, para cada 
una de las partidas del Formulario N°3, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, 
maquinarias y equipos. 
Este formulario deberá entregarse al momento de la firma del contrato -por parte del adjudicatario­
en la Dirección de Asesoría Jurídica. 

i 6. COMISIÓN EVALUADORA 

Para la presente licitación se conformará una comisión evaluadora integrada por a lo menos tres funcionarios 
municipales, cuyo nombramiento será aprobado por decreto Alcaldicio, quienes realizarán las funciones y tendrán las 
atribuciones definidas en los puntos 5 y 6 de las Bases Administrativas Generales. Esta comisión aplicará la 
metodología de evaluación detallada a continuación, a las ofertas que resultaran admisibles en la etapa de apertura. 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

CRITERIO POND METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

OFERTA 
ECONÓMICA 

EXPERIENCIA 
DEL OFERENTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

FORMALES DE 
PRESENTACIÓN 
DELA OFERTA 

84% 

10% 

5% 

1% 

O Pedro de Valdivia 963 
'- +56 2 2654 3200 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo con lo informado en 
Formulario Nº 3 "Carta Oferta con Desglose de Partidas", aplicando la siguiente 
fórmula: 

(Mejor oferta económica)* 100 * 84% 
Oferta a evaluar 

Para efectos de evaluación del presente criterio se considerarán sólo los contratos 
acreditados conforme a lo estipulado en el punto 5.2.1.- de las presentes bases. 

La experiencia del oferente será evaluada del siguiente modo: 

Nº CONTRATOS ACREOIT AOOS CORRECTAMENTE PUNTAJE 
Acredita la ejecución de 5 obras. 

Acredita la ejecución de 4 obras. 

Acredita la ejecución de 3 obras. 

1 Acredita la ejecución de 2 obras. 

· Acredita la ejecución de 1 obra. 

'. No acredita ejecución de obras. 

100 *10% 

80 *10% 

60 *10% 

40 *10% 

20*10% 

o 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo con el plazo de ejecución 
informado en Formulario Nº 3 , aplicando la siguiente fórmula: 

(Oferta Menor Plazo x 100) x 5% 
Oferta a Evaluar 

DESCRIPCIÓN PUNT AJE 
Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos 

¡ requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o ' 
adicionales. 

¡ 

' No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al 1 

! cierre del proceso de apertura de las ofertas. 1 

100*1% 

o 
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11. DE LA READJUDICACIÓN 

Procederá la readjudicación en cualquiera de los casos mencionados en el punto 7 de las Bases Administrativas 
Generales, incluyendo lo siguiente: 

a) No entrega de la Póliza de Responsabilidad Civil. 
b) No designación del encargado del contrato. 
c) No entrega del Formulario Nº5 "ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS" 

1 8. DEL CONTRATO 

8.1. DEL VALOR DEL CONTRATO 

Se aplicará el punto 8.4. de las Bases Administrativas Generales, el que corresponderá al valor informado en el 
Formulario Nº3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", por la oferta seleccionada. 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos 
municipales. 

El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad de SUMA ALZ.ADA, debiendo el oferente considerar 
en su propuesta económica, todos los gastos e insumos en los que incurrirá para la ejecución total y correcta de 
la obra. Este valor corresponderá al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional. 

8.2. DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRA TO 

Se aplicará lo dispuesto el punto 8.1y8.2. de las Bases Administrativas Generales. 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el IMC entregará al contratista el Reglamento para 
Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia. 

8.3. DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá hacer entrega de toda la documentación señalada en el punto 8.3. de las Bases 
Administrativas Generales, incluyendo: 

a) La Póliza de Responsabilidad Civil. 
b) Designación del encargado del contrato. 
c) El Formulario Nº5 "ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS" 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

8.4. DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRA TO 

Se aplicará lo dispuesto en el punto 8.5. de las Bases Administrativas Generales. El monto máximo permitido 
para las disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecución de obras extraordinarias, es del 30% del 
monto total del contrato, impuesto incluido. 

En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 100 UTM 
(acumulativamente) el contratista deberá reemplazar o complementar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, 
por una que cubra el nuevo monto total del contrato, conforme a lo señalado en el punto 10.1 . de las presentes 
bases. Por otro lado, las modificaciones de contrato acumulativas iguales o inferiores a las 100 UTM se 
entenderán cubiertas por la garantía vigente. 

8.5. DEL PLAZO DEL CONTRA TO 

El plazo para la ejecución de las obras será el ofertado en días corridos en el Formulario Nº3. 

O Pedro de Valdivia 963 
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1 9. DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL CONTRATO 

La Inspección Municipal del Contrato estará a cargo del Departamento de Ingeniería de Tránsito, dependiente de la 
Dirección de Tránsito y Transporte Público. El o los profesionales asignados para estos efectos serán nombrados 
mediante Decreto Alcaldicio. 

En todo lo demás, se aplica íntegramente lo dispuesto en el punto 9 de las Bases Administrativas Generales. 

l 10. DE LAS GARANTiAS DEL CONTRA TO 

111 

10.1. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRA TO 

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, deberá reemplazar la garantía de seriedad de su oferta por una 
garantía o caución que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en 
el punto 14.1, 14.3 y 14.4 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento, además a lo 
siguiente: 

Monto de la garantía 1 O % del valor total del contrato, expresada en pesos, moneda corriente nacional. 

Glosa En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato "CONSTRUCCIÓN DE 
SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS". 

Viqencia minima El plazo del contrato aumentado en 90 días corridos. 
Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut Nº 69.070.300-9. 

10.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, deberá hacer entrega de una garantía de responsabilidad civil, 
conforme a lo señalado en el punto 14.1. y 14.5de las Bases Administrativas Generales, por un monto equivalente 
a UF 50. 
Si los daños provocados superasen el monto de esta garantía, el contratista deberá hacerse cargo de la reposición 
correspondiente al saldo no cubierto por la caución. 

10.3 GARANTÍA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previo al único Estado de Pago, el contratista deberá hacer entrega de una garantía de correcta ejecución de la obra, 
conforme a lo informado en el punto 14.1. y 14.6 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar 
cumplimiento, además, a lo siguiente: 

Monto de la garantía 3% del valor total del contrato, expresada en pesos, moneda corriente nacional. 

Glosa En garantía por la correcta ejecución de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN 
SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS" 

DE 

Vigencia La garantía deberá mantenerse vigente por 12 meses contados a partir de la fecha de Recepción 
Provisoria de las obras. 

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut Nº 69.070.300-9. 

LOS REAJUSTES 
.~· ' 

' : ~ .. 
Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni reajustes. 

' . 

Se aplicará íntegramente lo dispuesto en el punto 15. 1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales. 

1 
tli' • .,. 

La forma de pago será a través de estados de pago mensuales. por el monto de las obras efectivamente ejecutadas, 
siendo el último de ellos cursado, una vez recepcionados conforme por el IMC la totalidad de los trabajos y previa 
aprobación de la Recepción Provisoria, lo que será mediante Decreto Alcaldicio. 

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar garantía de anticipo, conforme a lo señalado en el punto 
15. 1. de las Bases Administrativas Generales. 

O Pedro de Valdivia 963 
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DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO 

Además de los documentos señalados en el punto 15.2. de las Bases Administrativas Generales, el contratista 
deberá hacer entrega de: 

• Anexo con información relativa a "Pago Vía Transferencia Electrónica de Fondos a Proveedores", 
documento que será entregado al contratista adjudicado por la IMC. 

• FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el 
Director de Tránsito y Transporte Públicos. En caso de factura electrónica deberá enviar dicho documento al 
correo de la IMC. 

• COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 
• CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, debidamente 

visado por el Director de Tránsito y Transporte Públicos. 
• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES, de los 

trabajadores. 
GARANTÍA DE CORRECTA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA . • 

• Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el período que 
comprende el Estado de Pago. 

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes indicada a entera 
conformidad del IMC. 

l 13 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto 1 O de las Bases 
Administrativas Generales. 

La IMC podrá solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales 
utilizados, emitidos por entidades como IDIEM o DICTUC, de cargo del contratista. 

l 14 DE LA DESIGNACIÓN DEL ENCARGADO DEL CONTRATO 

El Contratista deberá designar a un profesional con título de Constructor Civil, Ingeniero en Construcción, Técnico en 
Construcción, Ingeniero Estructural, o a fin, con al menos 2 a.ños de experiencia en obras que consideren trabajos de 
semáforos, el cual será el responsable de la conducción de los trabajos, con teléfono móvil para ser ubicado en cualquier 
momento, responsable de cumplir con todo lo establecido en las Bases Técnicas, con quién deberá entenderse la IMC. 

Adicionalmente, se deberá designar un Capataz competente que esté a cargo del equipo de trabajo, con 100% de 
dedicación en la obra, velando por la correcta ejecución de esta, el cual deberá informar el avance de los trabajos, mediante 
videos y fotografías, cuando lo solicite la IMC. 

En el caso que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el contratista deberá entregar 
al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y título profesional 
del nuevo profesional encargado del contrato, quien deberá contar con un currículo equivalente o superior al del profesional 
saliente y asumirá las funciones y responsabilidades del profesional a cargo temporal o definitivamente según sea el caso, 
lo cual quedará consignado en el Libro de Obras. Dichos antecedentes serán evaluados por la Unidad Técnica a cargo de 
las obras, quien aceptará o rechazará fundadamente el cambio solicitado. 

EL OFERENTE ADJUDICADO, AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR LOS 
DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE. 

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el 
cumplimiento del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el 
contratista deberá entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes 
curriculares y título profesional del nuevo profesional, quien deberá contar con un currículo equivalente al del profesional 
saliente y asumirá las funciones y responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente según sea el caso, 
lo cual quedará consignado en el libro de control de contrato. Dichos antecedentes serán evaluados por la Unidad Técnica 
a cargo de las obras, quien aceptará o rechazará fundadamente el cambio solicitado. 

En este sentido, es íntegramente aplicable lo dispuesto en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Generales. 
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[ 15 DELASUBCONTRATACIÓN . 1 

En el presente proceso licitatorio se permite la subcontratación, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el punto 11. 
de las Bases Administrativas Generales. 

l 16 DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 1 

El contratista, posterior a la suscripción del contrato, deberá hacer entrega de una programación de las obras, conforme a 
lo consagrado en el punto 10.5. de las Bases Administrativas Generales. El plazo informado para la programación 
de las obras debe ser el mismo plazo señalado en el Formulario Nº3. 

117 DE LAS MULTAS : ·, . ..1 . .. 

El procedimiento de aplicación de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas 
Generales. 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC para efectos de la 
aplicación: 

Nº MULTA 

No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco días hábiles 
1 notificado el requerimiento por la IMC. 

2 
Por atraso en la implementación del Plan de Prevención de riesgos y Plan 
de Medidas de Control de Accidentes o Continqencias. 

3 
No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública como 
lo ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas. 

4 Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias y de 
ordenanzas, aplicables a la contratación 

5 
Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro 
de Control de Contrato. 

6 
Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases 
Administrativas y Técnicas. 

7 Por atraso en la instalación del letrero de obras correspondiente 

8 Por mal estado del letrero de obras 

Abandono o acopio de materiales o escombros sin autorización o por no 
9 retirar la basura que pudiere generarse como consecuencia de la 

ejecución de las obras. 
10 Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras. 

11 Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos 

12 Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo señalado en el 
contrato original y sus modificaciones (si las hubiera). 
En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las 

13 observaciones durante la ejecución de las obras y las emitidas en el 
período de recepción provisoria. 

14 
En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las 
observaciones durante la garantía de la obra 

15 Falla material de una cámara, por razones atribuibles al contratista 

Por daño a las especies vegetales a causa de la ejecución de la obra. 
16 

O Pedro de Valdivia 963 
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MONTO Y APLICABILIDAD 
2 UTM por el evento y por día. Al 
completar 5 días hábiles, será causal 
de Término Anticioado de Contrato 

5 UTM por día de atraso 

5 UTM por evento y por día de atraso 
que qenere el incumplimiento. 
3 UTM por incumplimiento y por día de 
atraso que qenere el incumplimiento. 
2 UTM por instrucción y por día de 
atraso en su ejecución 
2 UTM por evento y por día de atraso 
en plazo otoraado para subsanar 
2 UTM por cada día de atraso. 
1 UTM por letrero y por día de atraso en 
plazo otorqado para subsanar. 
5 UTM por evento y por cada día que 
demore en solucionar el evento que da 
oriaen a la multa. 
5 UTM por evento 
2 UTM por evento y por día de atraso 
en el cumplimiento del plazo otorgado 
para subsanar la deficiencia. 

2 UTM por cada día de atraso. 

2 UTM por día de atraso. 

3 UTM por día de atraso. 

1 O UTM por día 

5 UTM por evento, sin pe~uicio de que 
se exigirá desarrollar las acciones que 
el IMC le indique 
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l 18 DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

Además de las causales de término consagradas en el punto 17 de las Bases Administrativas Generales, se 
consideran las siguientes: 

a) Cuando el atraso en la ejecución de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la 
programación autorizada por la IMC. 

b) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato. 
c) Entregar una Programación con un plazo superior al señalado en el Formulario Nº3 "CARTA OFERTA CON 

DESGLOSE DE PARTIDAS". 
d} Por no suscribir el Acta de Entrega de Terreno en un plazo igual o superior de 5 días hábiles desde su 

notificación por parte del IMC. 

O Pedro de Valdivia 963 
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providencia 
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
FORMULARIO 1 

FORMULARIO N°1 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

LICITACION "CONSTRUCCION DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION DE SUECIA 
CON BUSTOS" 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (sólo para persona natural) 

1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

R.U.T. 

1 DIRECCIÓN 

1 TELEFONO 

1 E-MAIL 

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (sólo para persona jurídica) 

1 RAZÓN SOCIAL 

J NOMBRE DE FANTASÍA 

RUT 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

E-MAIL 

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 

FECHA DE LA ESCRITURA DE 
CONSTITUCIÓN 

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente 
estuviere constituida por alguna sociedad, se 
deberá además informar el nombre de los socios 
de esta o estas sociedades). 

1 ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES 
- En caso que la sociedad oferente fuere una 

sociedad anónima. 
- En caso de fuere una unión temporal de 

proveedores, se deberá además informar el 
nombre de las sociedades de ésta. 

\ REPRESENTANTE LEGAL 

\ RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL 

1 DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 
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\, +56 2 2654 3200 providencia.el 11 rJ a 



providencia 

C. ACEPTACIÓN DE BASES 

Mediante el presente formulario declaro: 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 1 

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas G~nerales, 
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de 
haberlas), que rigieron la Propuesta. 

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta. 

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si 
las hubiere. 

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Asimismo, a través del presente formulario declaro también: 

1. No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas 
antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley Nº19.886, de 
Compras Públicas); 

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas 
(relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

3. No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar 
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el Nº2, de los artículos 8° y 10º de la Ley 20.393, 
sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar 
la el presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos 

NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea 
coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl. toda vez que de 
existir diferencias entre los datos de identificación, implicará que su oferta sea rechazada durante el proceso. 
Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.ci como Anexo Administrativo, antes 
de la hora y ·TECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal. 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
FORMULARIO 2 

FORMULARIO N°2 
ANEXO TÉCNICO 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

LICITACIÓN 
"CONSTRUCCIÓN DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION DE SUECIA CON 
BUSTOS" 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN: 

MANDANTE 
NOMBRE U OBJETO VIGENCIA 

DOCUMENTO CON EL 
DEL CONTRA TO QUE ACREDITA 

Se hace presente que para obtener el máximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un máximo de 5 
contratos, que cumplan con los requisitos contemplados en el punto 2 letra 8.1. de las bases administrativas 
especiales. No obstante, tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 10 experiencias, en caso de declarar 
más, la Comisión Evaluadora sólo se limitará a revisar las 10 primeras experiencias declaradas. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión 
temporal de proveedores o del Representante Legal 

Nombre del oferente 
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión 

temporal de proveedores o del Representante Debidamente 
Autorizado 

Fecha 



FORMULARIO N°3 
(ANEXO ECONÓMICO) 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 2 

LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OFERTA ECONÓMICA 

El oferente deberá indicar el valor neto de cada una de las partidas solicitadas, en caso de no comprender la totalidad de ellas, la 
oferta se declara inadmisible, 

El valor de la suma de las partidas indicadas debe ser coincidente con el valor total Neto del portal de Mercado Público. 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de Suma Alzada. 

PRECIO VALOR TOTAL 
ITEM ESPECIFICACIÓN PARTIDA UNIDAD CANT. UNITARIO 

NETO 
NETO 

Provisión controlador Norma de 8 etapas con Unidad 

1 
OTU digital integrada 
Con protocolo abierto y reconfigurable por 
terceros. 

2 Licencia para Sistema UTMC2 Unidad 

3 
configuración controlador Norma Unidad 

4 
Suministro UPS 1000 VA con autonomía de 5 Unidad 
horas como mínimo. 

6 Suministro e instalación GPS Unidad 

8 Rack de detectores Unidad 

9 Soporte "L" p/montar backplane detectores Unidad 

10 Cables para conexión de detectores Unidad 

11 Detector tarjeta normal 4 canales Unidad 

12 Integración al sistema de cada espira SCOOT Unidad 

13 
Gestión habilitación comunicaciones. Incluye Unida 
cargos de hasta 20 UF de Cía. Telefónica Local 

14 Suministro T AG 3/4" con hilo y copla m 

15 Suministro TAG 1.5" con hilo y copla m 

16 Suministro T AG 2" con hilo y copla m 

17 Suministro TAG 2.5" con hilo y copla m 

18 Suministro T AG 3" con hilo y copla m 

19 Suministro T AG 4" con hilo y copla m 

20 Suministro PVC 3" m 

21 
Suministro curva PVC 3" 

m 

22 
Suministro bushing 1,5" 

m 

23 Suministro bushing 2" m 

24 Suministro bushing 2,5" m 

25 
Suministro bushing 3" 

m 

26 
Suministro bushing 4" 

m 

27 
Suministro alambre galvanizado 

kg 
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ITEM ESPECIFICACIÓN PARTIDA 

28 Suministro cable PRT 14 

29 Provisión cable TM 3x16 AWG 

30 
Provisión cable TM 7x16 AWG 

31 
Provisión cable TM 8x16 AWG 

32 Provisión cable TM 1Ox16 AWG 

33 
Provisión cable TM 2x14 AWG 

34 
Provisión cable NSYA 16 mm2 

35 Provisión alambre NY A 4mm2 para tierra 

36 
Provisión cable de instrumentación 1 par 18 
AWG 

37 Provisión electrodo tierra con mordaza 

38 Provisión poste simple vehicular 

39 Provisión poste simple peatonal 

40 
Provisión poste con brazo corto 

41 
Provisión soporte adosado para lámpara 
semáforos 

42 Provisión soporte doble para lámpara semáforos 

43 
Provisión soporte colgado para lámpara 
semáforos 

44 Provisión lámpara 3x200mm aluminio LEO L 1 

45 
Provisión lámpara peatonal 2x300mm aluminio 
LEO L7 

44 
Provisión lámpara ciclovía 2x300mm aluminio 
LEDL8 

47 Provisión placa de respaldo 3 cuerpos acero L 1 

48 
Provisión caja y soporte de empalme sin T AG 
3/4" 

49 
Provisión marco y tapa Fe 40x40 cm 

50 
Provisión marco y tapa Fe 60x60 cm 

51 
Provisión interruptor automático (4 a 20 
amperes)+ calota 

52 Provisión interruptor diferencial 2x25A 30 ma 

53 Provisión igol sellante y espuma expansiva 

54 
Instalación controlador 

55 
Instalación UPS tipo mochila incluye gabinete. 

56 
Actualización programación pos sintonía fina 

57 Identificación y rotulación en controlador 

58 
Construcción y montaje basamento de 
controlador h= 20 cm. 

59 
Construcción e instalación de espiras con cable 
PTR-14AWG 

60 Construcción e instalación de canalización bajo 
acera 

61 Construcción e instalación de canalización bajo 
calzada 

62 Construcción de cámara acera 0.4x0.5 m 

63 Construcción de cámara acera 0.6x0.7 m 

UNIDAD 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

m 

m 

m 

unidad 

unidad 
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ITEM ESPECIFICACIÓN PARTIDA 

64 Construcción de cámara acera 0.6x1 .1 m 

65 Instalación de cables tipo TM y/o Instrumental. 

66 Instalación cable NSYA 16 mm2 

67 Instalación de alambre NYA 4 mm2 para tierra 

68 Instalación electrodo tierra 

69 Instalación poste simple vehicular o peatonal 

70 Instalación poste con brazo normal 

71 
Instalación de soporte adosado para lámpara 
semáforos 

72 
Instalación de soporte colgado para lámpara 
semáforos 

73 Instalación de soporte doble para lámpara 
semáforos 

74 Instalación de lámparas poste simple o adosado 

75 Instalación de lámparas poste con brazo 

76 instalación de caja y soporte de empalme 

77 Instalación interruptor automático y diferencial 

78 Señalización de área de trabajo 

79 
Digitalización lámina de planos y monografías 

80 Laboratorio a dados de hormigón o basamento 

Retiro cables tipo TM, Telefónico o 
81 Instrumentación. 

82 Retiro cable NSYA 16 mm2 

83 Retiro alambre NY A 4 mm2 para tierra 

84 Retiro poste tipo zebra safe 

85 
Retiro cables tipo TM, Telefónico o 
Instrumentación 

86 Gestión Derechos y Permisos Serviu 

87 Demolición de pavimento de aceras 

88 Demolición de pavimento de calzada de 
hormiqón o asfalto 

89 
Excavación a mano (No incluye retiro de 
escombros) 

90 Retiro de escombros base y sub base 

91 Corte de pavimento 5 cm. profundidad 

92 Remoción de soleras 

93 Base estabilizada de 5 cm 

94 Base estabilizada de 20 cm. 

95 Preparación de sub rasante 

96 Compactación 

97 Reposición de acera existente 

98 
Reconstrucción de calzada de pavimento según 
lo existente 

99 
Suministro e instalación soleras de hormigón 
tipo A 

100 Reposición de soleras 

101 Instalación de soleras de hormigón tipo A 

102 Suministro e instalación de solera recta 
sobrepuesta (cabeza solera) 

103 Suministro e instalación de solerillas 

UNIDAD 

unidad 

m 

m 

m 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

GI 

unidad 

unidad 

unidad 

m 

m 

unidad 

m 

GI 

m2 

m2 

m2 

m3 

m 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m 

m 
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ITEM ESPECIFICACIÓN PARTIDA 

104 Validación y sintonía fina 

105 Programaciones de puesta en servicio 

106 Elaboración de informe de Sintonía Fina 

107 Elaboración de informe de Calibración 

UNIDAD 

inter/per 

inter/per 

In ter 

Arco 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 2 

PRECIO VALOR TOTAL 
CANT. UNITARIO 

NETO 
NETO 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

GASTOS GENERALES L_%) 

UTILIDADES L_ %) 

VALOR TOTAL NETO 

(valor a ofertar en el Portal www.mercadopublico.cl) 

IMPUESTOS IVA (19%) 

TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DIÁS CORRIDOS. ------

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas 
a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre del Oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 
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FORMULARIO N°4 
(ANEXO ECONÓMICO) 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 4 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

LICITACION CONSTRUCCION DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION DE SUECIA CON 
BUSTOS 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ $ 

TOTAL GASTOS GENERALES 
(Valor debe ser coincidente al ofertado en Formulario Nº3) 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de 
la unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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, providencia 
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
FORMULARIO 5 

FORMULARIO NºS 
(ANEXO ECONÓMICO) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LICITACIÓN 
"CONSTRUCCION DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION DE SUECIA CON 
BUSTOS" 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

1 HOJA: DE: 
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 
1) MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 

UNITARIO 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Reoresentante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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BASES TÉCNICAS 

BASES TÉCNICAS 

LICITACIÓN : "CONSTRUCION DE SEMÁFORO EN LA INTERSECCIÓN DE SUECIA CON BUSTOS" 

FINANCIAMIENT : PRESUPUESTO MUNICIPAL 

o 

1. INTRODUCCION 

Actualmente la intersección de Suecia con Bustos está r~gulada por una señal de prioridad, y un paso 
peatonal tipo cebra para atravesar Suecia por el costado norte, sin embargo, estos elementos no permiten 
regular adecuadamente el conflicto vehíc~lo - peatón - ciclista que presenta la intersección. Además, en la 
esquina sur poniente de· esta intersección btá ubicado el colegio "The English lnstitute", el que recibe una 
cantidad importante de peatones. Por otro lado, el ·municipio materializó una 'ciclovía por el eje Suecia. Por 
lo expuesto, se realizó el estudio de justificación de semáforos y el proyecto de semaforización del cruce, los 
cuales se encuentran aprobados por la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). 

2. · OBJETIVO 

Las presentes Bases Técnicas tienen como objetivo .describir 1'os requeri~ientos de las obras asociadas a la 
construcción de semáforos en Suecia con Bustos, los cuales deben ser considerados por los oferentes al 
presentar sus propuestas y cuyo cumplimiento se'rá obligación del adjudicatario. 

3. ANTECEDENTES 

1 • ' 

. ' 
-. 1. 

l. Proyecto de semaforización aprobado del cruce de Suecia con Bustos. 
2. Programación actual de Suecia con Francisco Bilbao y Suecia con Diego de Almagro. 

4. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS 

Los servicios solicitados deberán ser ejecutados por el contratista, conforme a lo dispuesto por las siguientes 
normas, disposiciones y/o reglamentos: 

a) Normas y Reglamentos vigentes para Instalaciones Eléctricas, de la Subsecretaría de Electricidad y 
Combustibles (SEC). 

b) Ordenanza Nº 129 del 14 de abril de 2014, "Ordenanza Comunal sobre ocupación transitoria del 
espacio público por la ejecución de faenas" y sus eventuales modificaciones. 

c) Especificaciones para Controladores de Semáforos de la Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(U.O.C.T). 
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d) Especificaciones técnicas para la Instalación de Semáforos de la Unidad Operativa de Control de 
Tránsito. (U.O.e. T.). 

e) Especificaciones Técnicas del Sistema de Control de Tránsito Urbano Unidad Operativa de Control 
de Tránsito (U.O.e. T.). 

f) Normativa y Reglamentos de Vialidad Urbana del Ministerio de Obras Públicas. 
g) Normativa y Reglamentos del SERVIU Metropolitano. 
h) Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
i) Ley de Tránsito. 

5. PLANOS AS BUIL T DE SEMAFORIZACIÓN 

Una vez efectuada la Recepción de Obras, el contratista procederá a elaborar y entregar dos copias del 
plano de construcción en papel y archivo digital en formato dwg. 

Cabe mencionar que todas las canalizaciones de calzada deben realizarse en TAG 4'1, además de considerar 
la provisión de lámpara de la ciclovía de calle Suecia. 

Cabe hacer presente que el controlador de semáforos qu~ · d~be' p;oveer ~I c~ntratista deberá ser 
reconfigurable por terceros, con OTU integrada sin codificación alguna, lo que permita acceder a su 
programación a quien el municipio autorice en una futura reprográmación. 

6. INSPECCIONES Y PRUEBAS 

6.1.- Sin perjuicio de las inspecciones que se deben solicitar al S.E.C. y aquéllas que dicha Superintendencia 
exija y realice, las obras serán sometidas, durante su ejecución, a inspecciones y pruebas por parte de la 
IMC, debiendo el contrat ista proveer los materiales, instrumentos y personal que sea necesario para 
efectuar cabalmente dichas labores. · 

6.2.- Recepción de las Obras Relacionadas con R,uptura y Reposidón de Aceras y Calzad.as. 

El contratista deberá solicitar el permiso de ocupación del BNUP ante el municipio el cual NO tendrá costo 
para el adjudicatario. 

Cabe consignar que la reposición de aceras y calzada debe efectuarse de acuerdo a la ordenanza municipal 
Nº129/2014. 'J(.' 

6.3.- Recepción de Materiales '"'.\'.•- Liu n 

Todos los materiales util izados en los equipos semafóricos deberán ser nuevos y contar con la aprobación de 
la UOCT, que podrá ser revisadas en las bodegas del contratista. Sin perjuicio de ello, la IMC podrá revisar 
nuevamente los materiales utilizados durante las pruebas de recepción de la obra. 

6.4.- Recepción de Canalizaciones (Prueba del Paso de Bola) 
.-. 

Después de efectuada la marcación de la posición de los postes, cámaras y control, bajo supervisión de la 
IMC, el contratista podrá comenzar las canalizáciones. La recepción de canalizaciones y la autorización del 
cableado se efectuarán tras realizar la prueba de cont inuidad del diámetro interior de los duetos. Para ello, 
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la IMC realizará la prueba del paso de bola, utilizando una bola no elástica, de diámetro a lo más 10% 
inferior al diámetro interior de la canalización, la que deberá desplazarse por tracción libremente por el 
interior de todos los duetos. Estas pruebas deben ser realizadas antes del relleno y compactado de las 

' zanjas. 

6.5.- Recepción del Sistema de A,sladón {Prueba de Tierra) 

Previo a la realización de esta prueb·a, él contratista deberá rotular cada uno de los cables con una fijación 
plástica con banderolas, como así mismo cada conductor de cada cable. 

La IMC efectuará una inspección y comprobación visual de los electrodos de puesta a tierra, tomas de tierra 
de controladores, tomas de tierra de servicio de cada empalme, tomas de tierra de cada poste, lámparas, 
etc. 
No se autorizarán uniones de conductores en cámara, duetos, postes, y soportes. Asimismo, se deberá 
verificar la conexión en la regleta de las lámparas, la aislación entre conductores, y entre ellos y tierra, con 
los transformadores con su primario· desconectado. Se considerará aceptable una aislación de 50 Mega 
ohms a 100 Volts, entre los puntos de.medida. 

6.6.- Recepción del Sistema de nergización {Prueba de energización) 

Durante la inspección de la instalación energizada, la IMC realizará las siguientes inspecciones: 

i) Revisión del cableado y el sistema de encendido y apagado de luces. . '• 

ii) Revisión de las conexiones de neutro y fases. 
• 1 ' 

iii) Revisión de la operación de protecciones. Para estos fines se medirá la tensión entre las partes metálicas 
{postes, lámparas y cajas) y un punto de referencia de tierra, verificando que la tensión no sea superior a 5 
Volts, medida con un instrumento de al menos 10.000 Ohm/Volts. 

6.7.- Recepción de las Obras 

Una vez concluidas y aprobadas todas las recepciones anteriores se procederá a la Recepción de todas las 
obras que forman parte del proyecto. Para tales efectos el Departamento de Pavimentación deberá recibir 
las obras relacionadas con trabajos en aceras y calzadas y la Dirección de Tránsito, a través de su Jefe de 
Proyecto, a recibir todos los equipos de semáforos. 

6.8.- Recepción Provisoria (Prueba de Operación) 

El mismo día en que se reciban las obras se dará comienzo a la Prueba de Operación. Esta prueba consiste 
en que la IMC deberá verificar que el cruce opere durante 60 días continuados sin que se hayan producido 
fallas imputables a la instalación y/o a los materiales empleados por el contratista, lo que en caso de 
verificarse permitirá efectuar la Recepción Provisoria. 

Asimismo, se verificarán los montajes, botoneras, lámparas, tapas de postes, soportes, tapas de soportes, 
limpieza de postes y cabezales, pintura, etc. Durante el período entre la instalación y la puesta en marcha 
del semáforo, las lámparas vehiculares y peatonales deberán cubrirse con bolsas plásticas negras. Si al 
término de las obras, los postes o las lámparas presentan suciedad o ralladuras, se deberán pintar antes de 
la Recepción Provisoria. Si durante la ejecución de las obras y antes de la Recepción Provisoria del cruce, se 
produjeran daños en algún material semafórico, la reparación de éste será de cargo del contratista. 

6.9.- La IMC procederá a realizar aprobaciones de etapas parciales y pagos según avance de obra. 
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