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CONTRATO

“PROVISION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS
URBANOS PARA BNUP Y AREAS VERDES”

LINEA 4: JARDINERAS DE FIBRA DE VIDRIO

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

COMERCIAL FELP SPA

En Providencia, a 0 SEP. 202k entre la MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa doifia
EVELYN MATTHEI FORNET, chilena, casada, licenciada en economia, cédula
nacional de identidad NS, ambas con domicilio en Avda. Pedro de
Valdivia N°063, de esta comuna, en adelante “la Municipalidad™; y la empresa
contratista COMERCTAL FELP SPA, RUT N°76.427.199-8, representada por

don RAUL JUAN DE DIOS MATTE FUENTES
I ccdula nacional de identidad N° , ambos con domicilio en

calle NN co:una de [ <o adelante “la empresa contratista”,

se ha convenido lo siguiente :

PRIMERGQ: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.IN°2.060 de 31 de Diciembre de
2019, se aprobaron las Bases Administrativas Generales para la Contratacion de
IS ik Servicios Mediante Propuesta; que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°816 de 11
Zor UERSS S de junio de 2024 se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases
2. Técnicas, se llamoé a licitacion publica y se dejo establecida la Comision Evaluadora

para la contratacién del servicio "PROVISION E INSTALACION DE
MOBILIARIO Y ELEMENTOS URBANOS PARA BNUP Y AREAS VERDES",
- adquisicion mercado plblico ID 2490-53- LQ24; que, mediante Decreto Alcaldicio
“ EXN°920 de 2 de julio de 2024, se ratificaron la "ACLARACION N°1" y las
"RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N°l A LA N°5" | entregada y
formuladas por los oferentes, respectivamente, en la licitacién publica antes
mencionada; que segin lo seftalado en el Acta de Apertura de la Propuesta de fecha
[ 4 de julio de 2024, en €] Memorandum N°13.366 de 24 de julio de 2024 de la
" 'Secretaria Comunal de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes
de la licitacion mencionada, recomendando la oferta presentada por las empresas
COMERCIAL ALZE CLAUDIO ALISTER EIR L. y COMERCIAL FELP SPA,
como convenientes al interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada,
documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el Control de
) Registro de Obligaciones N° 193-2024 de 23 de julio de 2024 de la Secretaria
,U ;15 Ef Comunal de Planificacion, en los Acuerdos N°1.199, N°1.200, N° 1.201 y N° 1.202
g adoptados en Sesion Ordinaria N° 130 de 13 de agosto de 2024 del Concejo
Cér 2CLT Muricipal; y finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°1193 de
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21 de agosto de 2024, la Municipalidad adjudica a la empresa COMERCIAL
FELP SPA', RUT N°76.427.199-8, la propucsta publica para ¢ servicio
“PROVISION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS
URBANOS PARA BNUP Y AREAS VERDES”, LINEA 4: JARDINERAS DE
FIBRA DE VIDRIO.,

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley
N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen
los actos de los 61ganos de la administracién del Estado, las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales de Obra y Bases Técnicas, Respuestas
alas Consultas, oferta de 1a empresa contratista en Formulario N°3, por [0s términos
del contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N°19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento contenido en el Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y
cualquier otra normativa legal y reglamentacién (entre ellas Ordenanzas
Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacion con la materia o naturaleza
del requerimiento que se licita, documentos que forman parte integrante del presente
contrato,

La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la
Direccion Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

L- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la
Direccidn del Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas
aplicadas y deudas previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el
trémite, el que debe estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).
Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o,
con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el oferente acreditar que fa totalidad de las obligaciones se encuentran
P liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
JAe HEER S maximo de seis meses. Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el
13\ articulo 4 de la Ley N°19.886.
. 2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato,
7 C 3.- Certificado emitido por el IMC, que indica el cumplimiento técnico de las todas
E : las muestras de la linea a adjudicada.
. -~ 4.~ Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacién, vigente a la
A "5 x_fecha de firma del contrato.
7 7.5.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

Respecto del plazo establecido para la suscripcion del contrato, el IMC tendra la

-, facultad de aumentar dicho plazo.
£2 3 |

. Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
“of, - adicionalmente, toda aquella documentacién que estime necesaria para la redaccion
f=====————del contrato, que no se encuentre en ¢l Registro Electronico de Contratistas de la

C() ﬁ; Administracion.
&
Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
O obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.
JeIs¢

~ TERCERO: La Inspeccion Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a
Qe 920 Z,V cargo del Departamento de Omato perteneciente a la Direccion de Medio Ambiente,
Aseo, Omato y Mantencion y los funcionarios encargados seran don RODRIGO
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ANDRES FERRADA CONA, INSPECTOR; dofia MELISSA JAVIERA LOTINA
ANDRADE, TECNICO; don FRANCISCO JAVIER MUNOZ UGARTE,
TECNICO y dofia VALESKA DEL CARMEN PAREDES AVALOS,
INSPECTOR.

Los funcionarios designados para ejercer esta funcion, estaran a cargo de fiscalizar
el desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de Ja presente licitacion Y,
en general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendran las
atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de
fecha 02/08/2019 que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras,
de concesidn, de servicios, de proyectos o consultorias”.

La Municipalidad llevara un Libro de Control de Contrato, donde se anotaran las
instrucciones, se dejard constancia de eventuales deficiencias u observaciones que
merezcan la ejecucion de las obras. De igual modo, se formalizarin las
comunicaciones con ¢l Contratista, solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademas por
este mismo medio se notificardn las multas que eventualmente se apliquen y
resoluciones que afecten af Contratista.

No obstante, se considerara valida, ademas, toda notificacién efectuada al contratista
mediante ¢l correo electronico informado por él, remitiéndole a dicho correo, copia
escaneada de la anotacion en el Libro de Control de Contrato.

En él se anotaran a 1o menos los siguientes antecedentes:

a) Fecha de inicio del Contrato.

b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicacion de
multas.

c) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista.

d) Informacién de las inspecciones del IMC.

e) Modificaciones de Contrato.

f) Otras observaciones que se¢ ¢stablezcan en las bases,

Se considerard una notificacion al Contratista, cualquier anotacién aun cuando éste
no haya firmado su recepcién conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o
la del supervisor del contratista -acreditado ante el IMC-, revisar y firmar
diariamente el Libro, como asi también cualquier comunicacion via correo
electrénico, definido como medio oficial de comunicacion por ambas partes. Lo
anterior, a objeto de ver las novedades suscitadas y tomar las acciones correctivas
que debera evaluar la Inspeccién Municipal del Contrato.

\CUARTO: Fl contrato serd a suma alzada y a Serie de Precios Unitarios, ofertados

¢n los Formularios N°3.1, N°3.2, N°3.3 y N°3.4, documentos que forman parte
integrante del presente contrato.

//LINEA 4: JARDINERAS DE FIBRA DE VIDRIO

'i
|

RUT 76.427.199-8

VALOR TOTAL DEL | $14.404.950.- (impuesto incluido)
ENCARGO INICIAL
ENCARGOS A PRECIOS | $11.000.000.- (impuesto incluido) Listado de
UNITARIOS Precios Unitarios, segun [o indicado en el
Formulario N° 3.4 apartado I "Precios Unitarios”.
| VALOR TOTAL  DEL | $25.404.950.- (impuesto incluido)

| CONTRATO
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DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para
proceder con el pago se debera adjunta la siguiente documentacion:

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada
conforme por la IMC y visada por ¢l Direcior de Medio Ambiente, Aseo, Omato y
Mantencion. En caso de factura electronica debera enviar dicho documento al correo
de la IMC. Esta Factura o Boleta, deberi ser emitida después de la notificacién

y posterior al pago de multas ejecutoriadas, si las hubiese.

b) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES: Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de
Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de
sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el
servicic de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago
(Formulario F30-1).

¢} DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individuatice el
numero de trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la
gjecucion del servicio por el periodo que comprende al pago presentado.

d) COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

¢) RECEPCION CONFORME por parte del IMC.

PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:
* Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electronica de Fondos

aProveedores", documento que sera entregado al contratista adjudicado porla IMC.
+ Copia del contrato totalmente tramitado.

No se dard curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la
documentacion antes indicada a entera conformidad del IMC.

QUINTO: La vigencia de los contratos sera desde la fecha de firma del "Acta de
Inicio de Servicio" por un periedo de 12 meses, o hasta que se agote el presupuesto

asignado, lo que ocurra primero.

2T o7 SEXTO: Los pagos se realizardn de la siguiente manera:

i 4
— ——— _ ENCARGO INICIAL

- * . r r - -
=~ La forma de pago sera a través de un Gnico estado de pago, una vez recepcionado
conforme el total del mobiliario urbano contratado, y previa aprobacion del Decreto
que aprueba el contrato.

7711 "ENCARGOS DE LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
/

En caso que corresponda se pagaran a través de estados de pagos mensuales, de
Ew/AY farma independiente al encargo inicial, se pagara el valor total de los encargos
NG ' 'solicitados y recepcionados conforme para el pago durante dicho mes. No se pagara
_53‘ ~ cumplimiento parcial de alguna Orden de Trabajo solicitada.

Cada estado de pago se facturara y pagara, previa recepcion conforme dela IMC y
' visacion del director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion.
Conllecl-

El pago se efectuard a més tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido

1o 4 recibido conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total

l/ -/ S correspondiente, y debera ser presentada por la empresa contratista dentro de los 1
Pry. 4/0 primeros dias habiles siguientes a [a recepeion conforme de la IMC.

ol
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SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar «l
contrato hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No
obstante, podra efectuarse una disminucién superior a dicho porcentaje, siempre que
para ello exista mutuo acuerdo de las partes contratantes o ante 1a ocurrencia de
hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, las disminuciones procederan
solo para el encargo inicial, ya que, el monto disponible para encargos a precios
unitarios se podra ocupar todo o parte de él.

Los aumentos y disminuciones de contrato deberan ser autorizados mediante el
correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de
anotacion de éste en el Libro de Control de Contrato, debiendo la empresa
contratista respetar los valores informados en [os Formularios N° 3.1, N° 3.2, N° 3.
3yN°34

Para las disminuciones de contrato, la empresa contratista podra presentar una nueva
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo monto, y
que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8 de las Bases
Administrativas Especiales.

Para los aumentos de contrato, en caso de que la suma de los aumentos supere las
100 UTM, la empresa contratista debera reemplazar o complementar la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato vigente, por una que cubra el nuevo
monto del contrato, y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8 de
las Bases Administrativas Especiales.

Para los encargos adicionales al encargo inicial, estos se imputaran dentro del
presupuesto asignado a la linea correspondiente para los encargos a precios
unitarios. Para ello se requerira a la empresa contratista conforme al listado de
precios unitarios informado en los Formularios N° 3.1, N°3.2, N°3.3 v N°3 4
apartado II. (de la linea comrespondiente), stempre que dichos valores sean
convenientes para el municipio, de lo contrario, ¢l municipio se reserva ef derecho
de contratarlos con otra empresa contratista o proveedor, conforme a lo dispuesto
en la normativa de compras piblicas.

“atMUe . En caso de que concluido el plazo de contratacion no se haya ejecutado el monto
o' Juro %5 disponible para los encargos a precios unitarios, se procederd a efectuar la
comespondiente disminucidn de contrato por el saldo insoluto.

e OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

s £ ~a) El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del

o ' =~ contrato. El que sera responsable de la conduccion de €I, y debera entenderse y

coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a

A su gjecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual

'\ deberd contar con correo electronico y teléfono moévil con acceso a internet

5 24( permanentemente. De todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de
oducc - Yy

Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas Especiales.

S22 Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de
éste.

Couleal: y | ,
En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor

) / P _oz contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especia%es.

l v/ b) El Contratista serd responsable ante terceros de todo dailo, detrimento o perjuicio
, que ocasione con motivo de la presente licitacién, cualquiera sea su causa u
pLe ROLY
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ongen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al
efecto.

¢) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, él serd el Wnico empleador,
debiendo por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y
responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la
Municipalidad vinculacién alguna con éstos (incluido los trabajadores a
honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas Especiales
permitieran la Subcontratacion).

d) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura
que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad
que se mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

e} El Contratista deberd cumplir con la normativa vigente respecto de las
obligaciones laborales y previsionales

f) de todos los trabajadores que desempefien alguna funcion en el cumplimiento del
contrato,

g) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -
durante todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento
establecidos en él.

h) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectie desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via
de comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

i} Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

j) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

k) El Contratista deberd mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de [os cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

1) Siempre procedera la cesidn de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983,

Eg de 2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier
] otro tipo de cesidn o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y
2 obligaciones emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo
_ ™ permita, o que en las Bases Administrativas Especiales se seiiale lo contrario.
v m) Disponer de todo el equipamiento y requerimiento necesario para gjecutar el
N contrato.
b ._n) El contratista sera responsable de todo dafio causado con ocasion de la gjecucion
FCL/ ~ del contrato.

& 6)" El contratista podra solicitar el reemplazo del encargado del contrato, efectuando
la solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrto a ia IMC, quien
tendra la facultad de autorizarlo o rechazarlo (fundadamente). De ello se dejara
constancia en el Libro de Control de Contrato. En este caso, €l nuevo integrante

/ debera ser aprobado por escrito por el IMC, quién deberd tener las misma
cualidades, calificaciones y aptitudes equivalentes o superiores al reemplazado.

p) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

CO ”t Zé : En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa.

4/ CA4 NOVENQO: 1.a Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas al contratista
’ en ¢l caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
ot 2028
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establepidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/ o aquellas
que le impone la Ley.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificaré a la
empresa contratista, mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de
Control de Contrato, indicandose al efecto la infraccién cometida, los hechos que la
constituyen y el monto de la multa,

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, a la empresa contratista
tendra un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al
eventual incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime
pertinentes, dejando ademas constancia de su apelacién a través del Libro de Control
de Contrato.

Vencido ¢l plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a
través de memorando det director de la Unidad Técnica, que se notificara al
Contratista personalmente y mediante la anotacién en el Libro de Control de
Contrato, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la
Unidad Técnica tendrd un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion
de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo
pronunciarse sobre los descargos presentados, 1o que se determinari mediante
memorando del mismo director, debiendo contar, ademas, con la visacion del
Director de Control Municipal. Dicha decisién tendra caracter definitivo, quedando
¢jecutoriada la multa con la notificacion al contratista personalmente y mediante la
anotacion en el Libro de Controf de Contrato.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se
encontrard obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en

consideracion lo siguiente:
a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a

aplicar corresponderid al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria

TS Municipal.
1D1C
v — “b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
\ 3{ NIREGTOR _‘*rcorresponderé al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.
"-”_'_“ PR . El detalle de las causales de multas y su monto, serd definido en las Bases

e <) Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no s¢ aplicaran si el

incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo
+ gstipulado en el articulo 45 del Cédigo Civil), las que deberan ser informadas por
+‘parte del contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde
la ocurrencia del hecho. Estos hechos serin calificados por la Municipalidad,
pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser
necesario. Para lo anterior, ¢l Contratista debera entregar un informe debidamente

fundado y probado, a la IMC.

Conliats

@
/j f,/ 5 % interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de
Procedimiento Administrativo”, contra cualquier acto administrativo,

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento
interno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento,
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El monto de las multas seré el que se indica en el Punto N° 14 de las Bases
Administrativas Especiales de Obra de Ia propuesta, las cuales seran notificadas por
la IMC para efectos de su aplicacion.

DECIMO: La empresa contratista serd responsable de todo dafio causado con
ocasion de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta €jecucion del
contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de
infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad, relacionados con éste v definidos en las Bases.
Responsabilidad que se mantendra vigente durante toda la relacion contractual .

DECIMQ PRIMERO: La empresa contratista podrd concertar con terceros la
ejecucion parcial del contrato en los términos establecidos en el articulo N° 76 del
Reglamento de la Ley de Compras Pablicas. En dicho caso, la empresa contratista
s¢ entendera como Gnico mandante de los trabajadores subcontratados, y responder
por los trabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N°
19.886.-

DECIMO SEGUNDO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas
las obligaciones que contrae la empresa contratista, deberé entregar a la firma del
contrato, una garantia o caucion por contrato, pagadero a la vista ¢ irrevocable, que
asegure su cobro de manera rdpida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un
monto igual o superior al 10% del valor total del contrato (impuesto incluido,
expresada en pesos chilenos). Es decir, por un total de $2.540.495.-. Su vigencia
minima seré el plazo del contrato aumentada en 90 dias corridos, es decir, debe tener
una vigencia minima hasta el dia 10 de diciembre de 2025. Sin perjuicio de lo
sefialado precedentemente, esta garantia podrd también ser reemplazada por la
empresa contratista a 1os 6 meses de transcurrido el contrato, por su saldo insoluto,
y con una vigencia de a lo menocs 90 dias corridos adicionales a la fecha de
conclusion del contrato.

La devolucion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se
dispondra mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepeidn Definitiva y la
liquidacidn del contrato.

‘;\A g Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y
=< "%« previsionales de los trabajadores de Ia empresa contratista y/ o subcontratista.

\DECIMO TERCERO: La Municipalidad de Providencia podra terminar
anticipadamente el contrato en los siguientes casos:
a) La resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.
/b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
~cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato,
c) Por exigirlo el interés pablico o la seguridad nacional.
d) Por incurrir €l contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el
L Estado.
& U (i alr e) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la
ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.
2 -/ < .,Z” f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
/l/ - con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios,
a la mitad del periodo de ¢jecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

V) 74 20l 4/ &) Fuerza mayor o caso fortuito.
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h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los términos de la Ley N°20,720,
de "Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas".

1) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o
maliciosamente adulterados.

J) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 10% del valor total del
contrato.

k) Cuando ¢l atraso en la entrega del encargo inicial supere el 30% de la
programacion autorizada por la IMC.

I) Si acumulara un atraso de S dias habiles en Ia suscripcién del Acta de Inicio de
Servicio, contados desde la primera citacion que hubiere realizado el IMC.

m) Por incurrir en el atraso mencionado en la causal nimero 4 de la tabla de multas.
n) Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que no permitan continuar
con su ejecucion o desvien los fines propuestos para ella.

fi) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales, o en otro
antecedente que forme parte de la licitacion.

El término anticipado del contrato se realizard de forma administrativa y sin mas
trémite, mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo
disponga, requiriéndose Unicamente el informe del IMC al director de la Unidad
Técnica y que sea €ste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningin tipo
para el contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos sefialados en las letras a), ¢) y g).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado
en el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO CUARTO: Por ¢l presente instrumento, la empresa contratista otorga
mandato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta
pueda ejercer los derechos que emanen de los derechos sefialados en la clausula
décimo segundo precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto
sefialado en el instrumento respectivo. Este mandato estar2 vigente durante todo el
plazo de las prorrogas y hasta el vencimiento de la garantia indicada en dicha

clausula.

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la
Ley N°20.123, el articulo 66 bis de 1a Ley N°16.744 y del Decreto N°394, mantiene
un Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestidn
de la SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicios de la Municipalidad de Providencia™.

Y

Edte Sistema de Gestidén de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de
14 salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto

| Supremo N°76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios”.

IDECIMO_SEXTQO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones
sospechosas y cualquiera otra actuacion u omision de aquellas reguladas en
conformidad a la Ley N°®19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al
Decreto Alcaldicio N°216 de 26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamentio
“Manual del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”, dando
cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio
de Hacienda.
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Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa
contratista s¢ obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el
marco de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos
que contempla el articulo 1 de Ia Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad
Penal de las Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121
que “Modifica normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y
amplia la responsabilidad de las personas juridicas™ , tales como, lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario piiblico nacional o extranjero,
receptacion, cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiaciéon
indebida y administracion desleal.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia Evelyn Matthei Fornet para
representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacion,
dictada por el Segundo Tribunal Eiectoral de la Regién Metropolitana, con fecha 27
de junio de 2021, y la personeria de don Raul Juan de Dios Matte Fuentes, consta
de Certificado de Vigencia de Poderes de fecha 21 de febrero de 2024, emitido por
¢l Registro de Empresas y Sociedades, documentos que no se insertan por ser
conocidos por ambas partes.

DECIMO OCTAVOQ: Para todos los efectos legales derivados del presente
instrumento, las partes fijan sus domicilios en |2 ciudad de Santiago y se someten a
la competencia y jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO NOVENO: E! presente instrumento se firma en un original y el
Municipio fotocopiari un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en
poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.
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