Direccién Juridica

PDU/PVYM

CONTRATO

“PLATAFORMA DIGITAL DE ADMINISTRACION Y
GEOREFERENCIACION DE CONTACTOS”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

B VESACIQ

Y

CODER HUB SPA

) En Providencia, a 17 de febrero de 2022, entre la MUNICIPALIDAD DE
ROVIDENCIA RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa Subrogante

] CAROL ANDREA VARGAS ROJAS, i
L ‘“’Tok cédula nacional de identidad N° B ambas con domicilio en
Mwenida Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, en adelante “la

2 y ! Municipalidad”; y la empresa CODER HUB SpA, RUT N° 76.734.221-7,
"% < representada legalmente por don MAURICIO PILLEUX GALLARDO, I
|' cédula nacional de identidad N° IS, ambos domiciliados en calle [N
" M comuna de I cn adelante “la empresa contratista”, se ha convenido

@o m lo siguiente:

l) L. g ‘7 PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 2.060 de 31 de Diciembre de
2019, se aprobaron las Bases Administrativas Generales para la Contratacion de
Ot 2022 Servicios Mediante Propuesta; que mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1.595 de 3
de Noviembre de 2021, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales, Bases
Técnicas, se llamo a propuesta publica y se dej6 establecida la Comisién Evaluadora
del servicio de “PLATAFORMA DIGITAL DE ADMINISTRACION Y
GEOREFERENCIACION DE CONTACTOS", adquisicion Mercado Publico ID
2490-154-LE21; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 1.848 de 13 de Diciembre
de 2021, se ratificaron las ACLARACIONES DE LA N° 1 A LA N° 3 y las
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA N° 1 A LA N° 76, entregadas y
formuladas por los oferentes de la propuesta publica antes mencionada; considerando
/ ' el Acta de Apertura de la Propuesta de fecha 14 de Diciembre de 2021, el Control de

Registro de Obligaciones N°006-2022 de 13 de Enero de 2022, de la Secretaria
Comunal de Planificacién, el Memorandum N° 801 de 13 de Enero de 2022, de la
Secretaria Comunal de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de
la propuesta mencionada, recomendando las ofertas presentadas por la empresa
CODER HUB SPA, como conveniente al interés municipal y que contiene la
evaluacion efectuada, documento que forma parte integrante del presente contrato, y
finalmente, el Decreto Alcaldicio Ex. N° 185 de 4 de febrero de 2022, la
Municipalidad adjudica a la empresa CODER HUB SPA, RUT N° 76.734.221-7, la
propuesta publica para el servicio de “PLATAFORMA DIGITAL DE
ADMINISTRACION Y GEOREFERENCIACION DE CONTACTOS”.
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SEGUNDO: La contratacion deberd dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria existente sobre la materia, entre ellas la Ley N° 18.695, la Ley N°
19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado, Bases Administrativas
Generales para la Contratacion de Servicios Mediante Propuesta, las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a las
| ¢ ) ' N\ | | Consultas, oferta de la empresa contratista, por los términos del contrato y demas
{ | _' 1 antecedentes del proceso y las normas de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
! | Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido
| en el Decreto N® 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa
 legal y reglamentaci6n (entre ¢llas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos)

PRML DE__prdo . que digan relacién con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita,
DIRECEE— el "L | supletoriamente se les aplicaran las normas de Derecho Pablico y, en defecto de ellas,
R D*P'O\ las normas de Derecho Privado, documentos que forman parte integrante del presente

! contrato.

' La empresa contratista, previo a la suscripciéon de contrato, debera entregar en la
| Direccién Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

l.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la

QO Direccion del Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas
&7 Eﬂ-@ y deudas previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el
. que debe estar vigente al momento de la contratacioén (Formulario F-30).

/(/ 7 5'?“0 Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o,

&2 2027 con trabajadores contratados en los tltimos dos afos, los primeros estados de pago

producto del contrato licitado deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones,

debiendo el oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran

liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo

de seis meses. Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4

de la Ley N°19.886.

2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccidon Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccién
del contrato, que no se encuentre en el Registro Electrénico de Contratistas de la
Administracion.

Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERQ: La Inspeccion Municipal del Contrato en adelante IMC, estara a cargo
de la Direccion de Comunicaciones y la funcionaria encargada sera dofia ANDREA
SINDY ARREDONDO VALENCIA.

La funcionaria designada para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el
desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion Y, en
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general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendr las atribuciones
y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha 02/08/2019
que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de
servicios, de proyectos o consultorias".

El IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones,
se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la
ejecucion del servicio. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el
contratista, solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademéas por este mismo medio se
notificaran las multas que eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al
Contratista.

Toda anotacion y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de
Control de Contrato. Cuando el IMC realice una anotacion en este Libro, 1a escaneara

'y enviara a través de correo electronico al Contratista a la direccién que este ultimo

‘Qiformara a la época de la firma del contrato. Por tanto, para este contrato sera
g)psxderada como valida la comunicacién que se realice a través del correo
j&ctromco y a través del Libro de Control de Contrato. Por consiguiente, sera

xigencia que el encargado del contrato por parte del Contratista cuente
permanentemente con correo electronico habilitado y equipo de telefonia mévil con
acceso a internet,

De cada comunicacion que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC
dejara constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas tardar el
dia habil siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo
estima necesario.

Toda comunicacion realizada por el IMC deberé ser contestada por el contratista
dentro de las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o
justificando los hechos, segln corresponda.

CUARTO: El contrato sera a suma alzada, por un valor total de $20.277.600.- IVA
INCLUIDO.

QUINTO: El pago de los servicios contratados se realizara mediante Estados de
Pagos mensuales, de acuerdo al monto ofertado en el Formulario N° 4, en pesos
chilenos.

La empresa contratista debera presentar Estados de Pagos mensuales, de acuerdo a
las formalidades sefialadas en las Bases, dentro de los 10 primeros dias habiles del
mes siguiente al que se prest6 el Servicio. Una vez aprobado el estado de pago (por
la IMC), la empresa contratista debera emitir la respectiva factura o boleta.

Para efectos del primer estado de pago, este sera por el valor proporcional de la
mensualidad considerando la fecha de inicio del servicio y el tiltimo dia de ese mismo
mes. En adelante se pagara el mes vencido completo.

Su pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido
recibido conforme la boleta o factura.
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Para proceder con cada uno de los estados de pago la IMC debera elaborar
Memorando, que cuente con las visaciones y autorizaciones correspondientes en sefial
de conformidad de los servicios y montos facturados, debiendo adjuntar la siguiente
.documentacién:

*FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme

- por la IMC y visada por el Director de Comunicacién. En caso de factura electrénica

'debera enviar dicho documento al correo de 1a IMC.

*COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.
*RECEPCION CONFORME por parte del IMC a través de Libro de Control de
i Contrato.

___,_,-m-'-
VAN *—Eﬁ INFORME MENSUAL DEL SERVICIO -FORMULARIO DECLARACION
" PN

Qe 2022
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Bél\{ADA SIMPLE "PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
FQNDOS A PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA",

lomlﬁ sera proporcionado por el IMC.

=Toda aquella documentacién que se haya solicitado por Libro de Control de
.Contrato, durante el periodo que comprende el Estado de Pago o informes mensuales
requeridos por Bases Técnicas.

SEXTO: El plazo de ejecucion del Contrato sera de 12 meses, desde la suscripeion
del Acta de Inicio del Servicio, la que debera ser suscrita por la empresa contratista,
el IMC y el Director de Comunicaciones, sin perjuicio de la anotacién en el Libro de
control del contrato.

SEPTIMO: Obligaciones de la empresa contratista:

1.- El contratista debera designar por escrito, al momento de la firma del contrato o
cuando se indique en las respectivas Bases Administrativas Especiales, a un
encargado o supervisor a cargo del conirato, el que sera responsable de la conduccién
de la obra, y debera entenderse y coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato
{IMC) en todo lo atingente a su ejecucion. El encargado deber ser ubicable en forma
permanente, para lo cual debera contar con correo electrénico y teléfono mévil con
acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara constancia en el medio
oficial de comunicacion que se defina en las Bases Administrativas Especiales de
Obras.

Seré requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de
éste.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, este sera definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras

2.- El Contratista sera responsable ante terceros de todo daiio, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen.
En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

3.- En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, él sera el Ginico empleador, debiendo
por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les
imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacién alguna con

1
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estos (incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacién).
4.- Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucién del contrato,

—considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que

-sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Munjcipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante toda la relacién contractual.

.-« El Contratista deberd cumplir con la normativa vigente respecto de las
?b }gacmnes laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien
lguna funcion en el cumplimiento del contrato.
—6.- Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de

\gmcm de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante

ghdo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en

Fa.— Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccién que se efectiic desde la
,Mummpahdad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

8.- Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

9.- Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

10.- El Contratista debera mantener en caréacter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

11.- Siempre procedera la cesién de créditos a que hace referencia la Ley N° 19.983,
de 2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier otro
tipo de cesidon o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y
obligaciones emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o
que en las Bases Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.

12.- El contratista podra solicitar el reemplazo del encargado del servicio, efectuando
la solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien tendra
la facultad de autorizarlo o rechazarlo. De ello se dejara constancia en el Libro de
Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante debera ser aprobado por escrito
por el IMC, teniendo las misma cualidades, calificaciones y aptitudes equivalentes o
superiores al reemplazado.

13.- Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todos
los subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del
contrato encomendado.

14.- El Contratista debera mantener en carcter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados. Para esto, el contratista se
compromete al cumplimiento de todo lo sefialado en el Formulario N°5 "Compromiso
de Confidencialidad y Seguridad de la Informacion”, a través de la entrega de éste
debidamente firmado previo a la firma del contrato.

15.- Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.
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En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y alas
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicari la respectiva multa.

OCTAVO: La Municipalidad se reserva el derecho a disponer a la empresa
contratista que amplie o disminuya los servicios contratados hasta en un 30% del

' valor total del contrato. En casos excepcionales, se podra efectuar una disminucién
. de los servicios superior al 30% del monto original contratado, siempre que para ello
-|\exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes o, ante la ocurrencia de hechos
. constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor.

Los aumentos y disminuciones de contrato deberan ser autorizados mediante el

;--}é'&% correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de
\; anotacion en el Libro de Control de Contrato, ademas todo aumento o disminucién se

Tregira de acuerdo al detalle de la oferta econémica, expresada a través del Formulario
°4,

Para las disminuciones de contrato, la empresa contratista podra presentar una

ueva garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo
| monto, y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8 de las Bases
Administrativas Especiales.
b) Para los aumentos de contrato, en caso de que la suma de los aumentos supere las
100 UTM, la empresa contratista debera reemplazar o complementar la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato vigente, por una que cubra el nuevo monto
del contrato, y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8 de las Bases
Administrativas Especiales.

NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa
contratista en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las
obligaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato
y/o aquellas que le impone la Ley.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificara a la
empresa contratista, mediante la correspondiente anotacién a través del Libro de
Control de Contrato, indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la
constituyen y el monto de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, la empresa contratista
tendrd un plazo de cinco dias hébiles, para efectuar sus descargos en relacion al
eventual incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime
pertinentes, dejando ademas constancia de su apelacion a través del Libro de Control
de Contrato.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacién de la multa a
través de memorando del Director de la Unidad Técnica, que se notificara al
Contratista personalmente y mediante la anotacién en el Libro de Control de Contrato,
quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la
Unidad Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de
los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse
sobre los descargos presentados, lo que se determinard mediante memorando del

6
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mismo Director, debiendo contar, ademds, con la visacién del Director de Control
Municipal. Dicha decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa
con la notificacion al contratista personalmente y mediante la anotacién en el Libro
de Control de Contrato.

iSACIONES |

BRI

¥ Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se
"11 encontrara obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

73\
o
by

Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a
aplicar correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria
Municipal.

Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases
Administrativas Especiales de Obras.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el
incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo
,U 2 g 4 estipulado en el articulo 45 del Codigo Civil), las que deberan ser informadas por

parte del contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la
000 2022 ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo
solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo
anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado y probado,
al IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento
interno regulado mediante las presentes Bases, podran siempre y en todo momento,
interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
Administrativo”, contra cualquier acto administrativo.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N° 14 de las Bases
Administrativas Especiales.

DECIMO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta
ejecucion del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos
y de infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad relacionados con este, y definidos en las Bases.
Responsabilidad que se mantendra vigente durante la relacion contractual.

DECIMO PRIMERO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas
las obligaciones que contrae la empresa contratista, debera entregar a la firma del
contrato, una garantia o caucion, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su
cobro de manera répida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o
superior al 10% del valor total del contrato, impuesto incluido, expresada en pesos
chilenos, moneda corriente nacional, es decir, por un total de $2.027.760.- y su
vigencia minima ser2 el plazo del contrato aumentado en 90 dias corridos, es decir,
debera tener una vigencia minima hasta el dia 15 de mayo de 2023. La devolucién de
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1, DECIMO SEGUNDO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga
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la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se dispondra mediante
Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la liquidacidn del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales
de los trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

*En caso de que, previo a la suscripciéon de contrato, el contratista presente el
~certificado de categoria de empresa de menor tamafio, de conformidad a lo dispuesto

r,,n la Ley N° 20.416, el oferente podra rebajar el porcentaje de esta garantia a un
monto igual o superior al 5% del VALOR TOTAL DEL CONTRATO (impuesto
incluido, expresada en pesos chilenos)."

andato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta
eda ejercer los derechos que emanen de los derechos sefialados en la clausula
edente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto sefialado en el
ifstrumento respectivo. Este mandato estard vigente durante todo el plazo de la

<x°~prorroga y hasta el vencimiento de la garantia indicada en dicha clausula.

DECIMO TERCERO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la
Ley N° 20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°® 16.744 y del Decreto N° 594, mantiene
un Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de
la SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicios de la Municipalidad de Providencia”.

Qe 2022 Este Sistema de Gestion de Ia Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de

Q@ Pedro de Valdivia 963
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elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de
la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto
Supremo N° 76/2007 “Reglamento Sobre la gestién de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios”.

DECIMO CUARTO: La Municipalidad de Providencia podrd terminar
anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a) La resciliaciéon o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b} Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

¢) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.
e) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la
Ley N°20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tiltimos dos afios,
a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

g) Fuerza mayor o caso fortuito.

h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720,
de “"Reorganizacién y Liquidacién de Activos de Empresas y Personas".

1) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o
maliciosamente adulterados
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J) Cuando las sumas de las multas igualen o superen el 5% del valor total del contrato.
k) Exportacion de contactos fuera de la plataforma, por parte del contratista, o bien
destinar su utilizacion para otros clientes de la plataforma.

1) Incumplimiento de los términos de confidencialidad de la informacién

m) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

!
El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mads
tramite, mediante la dictacién del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,

/\77 ' :requiriéndose unicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que

sea éste quien lo solicite, y no operara indemnizacién de ningin tipo para el

\01"995 PE: ~\£ontrat1sta debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento

éﬂContrato salvo en los casos sefialados en las letras a), c) y ).

;( O«M@O RSEIperJuwlo de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al

cm;hportamlento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado
ﬂeﬁ el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
fr‘,m DE (_03: Admmlstratlvos de Suministro y Prestacion de Servicios.

C’:O\

DECIMO _QUINTO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones
QDV;Z::.ZB sospechosas y cualquiera otra actuacién u omisién de aquellas reguladas en

conformidad a la Ley N° 19.913, modificada por 1a Ley N° 20.818, en relacién al
/j L2 s 71 Decreto Alcaldicio N° 216 de 26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento
“Manual del Sistema de Prevencién de Lavado de Activos, Financiamiento del
Qoo 022 Terror.isrrllo y Delit_os Funcionaﬁos de la Municipalidad de Providencia”‘, 'danqo
cumplimiento a lo dispuesto en Circular N° 20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio
de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa
contratista se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el
marco de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos
que contempla el articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal
de las Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N° 21.121 que
“Modifica normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y
amplia la responsabilidad de las personas juridicas™ , tales como, lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero,
receptacion, cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion
indebida y administracion desleal.

DECIMO SEXTO: La personeria de dona Carol Andrea Vargas Rojas para
representar a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio EX. CGR.N° 398 de
fecha 2 de febrero del afio 2022, y la personeria de don Mauricio Pilleux Gallardo,
consta de escritura piblica de Constitucion de Sociedad, la que fue suscrita con fecha
20 de abril de 2017, ante Notario Publico dofia Carmen Hortensia Soza Muiioz,
suplente de dofia Maria Soledad Santos Muiioz, titular de la Séptima Notaria de
Santiago, documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente

instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a
la competencia y jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.
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" Carol Vargas Rojas
Alcaldesa Subrogante
unicipalidad de Providencia

| Maurluo Pilieux Gallardo

C.LN° I

Representante legal
Coder HUB SpA
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