

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP" ID 2490-94-LP22
 DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.105 DE 5 DE AGOSTO DE 2022.-
 FECHA DE APERTURA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS
 N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 4 /

NOMBRE PROPONENTE Y RUT	INGRESO POR EL PORTAL	GARANTIA POR SERIEDAD OFERTA \$1.000.000 VIGENCIA MINIMA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FORMULARIO N°1	UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SI CORRESPONDE FORMULARIO N°1
		FISICA	DIGITAL		
1.- ABASTECH SPA RUT: 76.493.942-5	SI		SI	SI	SI
2.- CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L RUT: 76.542.119-5	SI		SI	SI	NO
3.- EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA RUT: 77.163.954-2	SI		SI	SI	NO
4.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A RUT: 76.462.149-2	SI		SI	SI	NO

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:




MARIA SOLEDAD MOZO JUL
DIRECTORA DE CONTROL
SUPLENTE




MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES TECNICOS**

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP" ID 2490-94-LP22
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.105 DE 5 DE AGOSTO DE 2022.-
FECHA DE APERTURA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 4 /

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE INDICAN	DECLARACION DE EXPERIENCIA	
		FORMULARIO N° 2	RESPALDOS
1.- ABASTECH SPA RUT: 76.493.942-5	SI	SI	SI
2.- CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L RUT: 76.542.119-5	SI	SI	SI
3.- EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA RUT: 77.163.954-2	SI	SI	SI
4.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A RUT: 76.462.149-2	SI	SI	SI

FIRMAN EL ACTA EN SENAL DE CONFORMIDAD:

 
MARIA SOLEDAD MOZO JUL
DIRECTORA DE CONTROL
SUPLENTE

 
MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

 
PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

KDM

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ECONOMICOS**

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP" ID 2490-94-LP22
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.105 DE 5 DE AGOSTO DE 2022.-
FECHA DE APERTURA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 4 /

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS QUE SE INDICAN	CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS FORMULARIO N° 3		ANALISIS DE GASTOS GENERALES FORMULARIO N° 4
		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO \$	PLAZO	
1.- ABASTECH SPA RUT: 76.493.942-5	SI	\$ 124.241.552	120 DIAS CORRIDOS	SI
2.- CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L RUT: 76.542.119-5	SI	\$ 94.753.888	90 DIAS CORRIDOS	SI
3.- EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA RUT: 77.163.954-2	SI	\$ 98.537.226	110 DIAS CORRIDOS	SI
4.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A RUT: 76.462.149-2	SI	\$ 234.153.968	120 DIAS CORRIDOS	SI

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

ox

CONTRALOR
MARIA SOLEDAD MOZO JUL
DIRECTORA DE CONTROL
SÚPLENTE

p

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

Kan

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION



providencia

Memorándum N° 17.154

Antecedentes: Decreto Exento N°1.105 de fecha 05 de agosto de 2022; Acta de Apertura Electrónica; Acta de Apertura Municipal y Antecedentes Oferentes.

Materia: Remite Informe de Evaluación y proposición de adjudicación de la Licitación Pública "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP", adquisición Mercado Público ID. 2490-94-LP22.

PROVIDENCIA, 14 de septiembre de 2022

DE: PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A: ALCALDESA

A Secretaria Municipal
Concejo
20/9
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
ALCALDESA

Mediante el presente adjunto remito a Ud. resultado de la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora designada para la licitación pública denominada "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP", adquisición Mercado Público ID. 2490-94-LP22, para su incorporación en Tabla y posterior Aprobación del Honorable Concejo Municipal.

Mediante Decreto Exento N°1.105 de fecha 05 de agosto de 2022, se aprueban las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas para el llamado a licitación pública, mediante Decreto Exento N°1.224 de fecha 31 de agosto de 2022, se ratifican las respuestas a las consultas en el proceso licitatorio.

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día **06 de septiembre de 2022**, presentándose a esta licitación los siguientes oferentes:

N°	RUT	OFERENTE	OBSERVACIÓN
1	76.493.942-5	ABASTECH SPA	Admisible
2	76.542.119-5	CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.	Admisible
3	77.163.954-2	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA	Admisible
4	76.462.149-2	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A.	Admisible

La Comisión Evaluadora, de manera previa a la aplicación de la metodología de evaluación de las ofertas establecida en el Punto N°6 de las Bases Administrativas Especiales, procedió a realizar la revisión de todos los antecedentes presentados por los oferentes en el portal mercado público, determinando que cumplen con todos los antecedentes solicitados, pasando así a la etapa de evaluación.

Los criterios y ponderaciones establecidos en el punto N°6 de las respectivas Bases Administrativas Especiales, utilizados para la evaluación de la oferta corresponden a:

1	OFERTA ECONÓMICA	80%
2	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	19%
3	CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1%
4	COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR	(-)
	TOTAL	100%

El resumen de la evaluación realizada, es el siguiente:

N°	Oferente	Oferta Económica (80%)	Experiencia (19%)	C.R.F. (1%)	CCA (-)	Total
1	ABASTECH SPA	61,013	15,20	1,00	0,0	77,213
2	CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.	80,000	0,00	1,00	0,0	81,000
3	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA	76,928	3,80	1,00	0,0	81,728
4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A.	32,373	19,00	1,00	0,0	52,373



Conforme a los documentos y antecedentes vistos y que conforman la licitación pública "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP", ID: 2490-94-LP22, la Comisión Evaluadora después de haber estudiado y analizado todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos presentados por el oferente, propone adjudicar -salvo mejor parecer- al siguiente proveedor:

RAZÓN SOCIAL	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA						
RUT	77.163.954-2						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$98.537.226 (impuesto incluido)						
PLAZO DE EJECUCIÓN	110 días corridos						
FINANCIAMIENTO	De acuerdo a lo establecido en el punto N°2 de la Bases Administrativas Especiales, la ejecución del proyecto cuenta con financiamiento FONDEVE 2017 por un monto de hasta \$ 49.709.863.- (impuesto incluido), la diferencia será financiada con presupuesto municipal, quedando de la siguiente forma:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FINANCIAMIENTO</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FONDEVE 2017</td> <td>\$ 49.709.863.- (impuesto incluido)</td> </tr> <tr> <td>MUNICIPAL</td> <td>\$ 48.827.363.- (impuesto incluido)</td> </tr> </tbody> </table>	FINANCIAMIENTO	MONTO	FONDEVE 2017	\$ 49.709.863.- (impuesto incluido)	MUNICIPAL	\$ 48.827.363.- (impuesto incluido)
	FINANCIAMIENTO	MONTO					
	FONDEVE 2017	\$ 49.709.863.- (impuesto incluido)					
MUNICIPAL	\$ 48.827.363.- (impuesto incluido)						

Por último, se hace presente que se desempeñará como Inspector Municipal del Contrato (IMC) Carola Molina Cutino, RUT. N° [REDACTED] perteneciente a la Dirección de Infraestructura.

Saluda atentamente a Ud.,


PATRICIA CABALLERO GIBBONS
 SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN


DIRECTOR
 DIRECCIÓN DE ASesorÍA JURÍDICA


CONTRALOR
 VºBº Control
 DIRECCIÓN DE CONTROL


 VºBº Administración Municipal
 DIRECCIÓN MUNICIPAL

MJDC/ME
 Distribución
 Archivo "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP", ID: 2490-94-LP22.


ALCALDESA
 VºBº Alcaldesa
 CHILE

2177 56
 04 OCT 2022

LICITACIÓN PÚBLICA**“MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP”
ID: 2490-94-LP22****INFORME DE EVALUACIÓN****PROVIDENCIA, 26 de septiembre de 2022**

Con esta fecha, se constituye la Comisión Evaluadora y ratifica el presente Informe de la licitación pública denominada “MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP”, ID 2490-94-LP22.

Mediante Decreto EX. N°1105 de fecha 05 de agosto de 2022, se aprueban las bases administrativas y bases técnicas para el llamado a licitación pública y mediante Decreto EX. N°1224 de fecha de 31 de agosto de 2022, se aprueban las respuestas a las consultas realizada en el proceso licitatorio.

1. ACTO APERTURA ELECTRÓNICA

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día **06 de septiembre de 2022**, presentándose a esta licitación el siguiente oferente:

1.1 OFERENTE:

N°	RUT	OFERENTE
1	76.493.942-5	ABASTECH SPA
2	76.542.119-5	CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.
3	77.163.954-2	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA
4	76.462.149-2	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A.

1.2 REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES PUBLICADOS EN EL PORTAL:

Los oferentes deben publicar en el medio electrónico www.mercadopublico.cl, junto con su oferta económica, los formularios y documentos que se señalan en las respectivas Bases Administrativas y que se requieren para participar de la presente licitación. **En el Acto de Apertura se establece lo siguiente:**

N°	Nombre Oferente y/o empresa	Antecedentes Administrativos	Antecedentes Técnicos	Antecedentes Económicos	Admisibilidad
1	ABASTECH SPA	Cumple	Cumple	Cumple	ADMISIBLE
2	CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	ADMISIBLE
3	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA	Cumple	Cumple	Cumple	ADMISIBLE
4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	ADMISIBLE

2. COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora designada Mediante Decreto EX. N°1105 de fecha 05 de agosto de 2022, se constituyó con el objeto de analizar, evaluar y resolver la presente Propuesta Pública, la cual está constituida por los siguientes funcionarios:



NOMBRE	RUT	UNIDAD
BELÉN GUTIÉRREZ BRAVO		SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
CHRYSYTIAN MELLADO AGUILERA		DIRECCION DE EMERGENCIAS COMUNALES
CAROLINA PÁEZ RIVEROS		DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Formaron parte del proceso de evaluación de ofertas, los siguientes documentos y antecedentes:

- Bases Administrativas.
- Bases Técnicas.
- Formularios y documentos anexos.
- Respuestas a las Consultas.
- Acta de Apertura Municipal.
- Acta de Apertura Portal Mercado Público.
- Antecedentes presentados por los oferentes.
- Oferta económica de los oferentes.

3. CRITERIOS Y PONDERACIONES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

La Comisión Evaluadora en función del estudio de los antecedentes presentados por los proponentes, realiza la evaluación de acuerdo a los criterios y parámetros establecidos en el punto N°6 de las Bases Administrativas, los cuales se detallan a continuación:

CRITERIO	POND	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN															
OFERTA ECONÓMICA	80%	La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a lo informado en Formulario N° 3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS" , aplicando la siguiente fórmula: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>$(\text{Oferta Menor Valor} * 100) * x 80\%$</td> </tr> <tr> <td>Oferta a Evaluar</td> </tr> </table>		$(\text{Oferta Menor Valor} * 100) * x 80\%$	Oferta a Evaluar												
$(\text{Oferta Menor Valor} * 100) * x 80\%$																	
Oferta a Evaluar																	
EXPERIENCIA	19%	Se evaluarán las experiencias acreditadas conforme a lo señalado en el Punto N° 5.2.1., de las presentes bases, aplicando la siguiente tabla: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE</th> <th>PUNTAJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acredita la ejecución de 5 obras</td> <td>100 * 19%</td> </tr> <tr> <td>Acredita la ejecución de 4 obras</td> <td>80 * 19%</td> </tr> <tr> <td>Acredita la ejecución de 3 obras</td> <td>60 * 19%</td> </tr> <tr> <td>Acredita la ejecución de 2 obras</td> <td>40 * 19%</td> </tr> <tr> <td>Acredita la ejecución de 1 obra</td> <td>20 * 19%</td> </tr> <tr> <td>No acredita ejecución de obras.</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE	PUNTAJE	Acredita la ejecución de 5 obras	100 * 19%	Acredita la ejecución de 4 obras	80 * 19%	Acredita la ejecución de 3 obras	60 * 19%	Acredita la ejecución de 2 obras	40 * 19%	Acredita la ejecución de 1 obra	20 * 19%	No acredita ejecución de obras.	0
N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE	PUNTAJE																
Acredita la ejecución de 5 obras	100 * 19%																
Acredita la ejecución de 4 obras	80 * 19%																
Acredita la ejecución de 3 obras	60 * 19%																
Acredita la ejecución de 2 obras	40 * 19%																
Acredita la ejecución de 1 obra	20 * 19%																
No acredita ejecución de obras.	0																
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1%	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE														
		Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.	100 * 1%														
		No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0														



COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	La evaluación al Comportamiento Contractual tiene por objeto descontar puntaje, respecto del total obtenido, aplicando la Pauta de Evaluación Para definir el Tipo de Sanción será considerada la información proporcionada por el "Historial de Comportamiento Contractual" de la Plataforma Chile Proveedores.	
	N°	TIPO SANCIÓN
	1	Termino anticipado contrato

PUNTAJE PARA DISMINUIR

-5 por contrato

Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se deberá considerar por cada tipo de sanción que presente el proveedor, es decir, en caso de presentar más de una sanción en los últimos 24 meses, el puntaje se irá restando hasta un máximo de 15 puntos.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN**3.1 OFERTA ECONÓMICA (80%):**

La evaluación se realizó en consideración a la oferta expresada por el oferente en el Formulario N°3 Carta Oferta con Desglose de Partidas, generándose el siguiente resultado:

N°	Oferente	Valor Total del Contrato (impuesto incluido)	Puntaje Obtenido	Puntaje Ponderado (80%)
1	ABASTECH SPA	\$124.241.552	76,266	61,013
2	CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.	\$94.753.888	100	80
3	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA	\$98.537.226	96,160	76,928
4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A.	\$234.153.968	40,466	32,373

3.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (19%):

Conforme a la revisión de lo informado por los proponentes en el Formulario N°2, con su respectiva acreditación, según lo señalado en las Bases Administrativas, punto 5.2 "Antecedentes Técnicos", la evaluación se resume de acuerdo con lo siguiente:

1.- UTP ABASTECH SPA & VIVEROS TERRANOVA: Declara 6 experiencias, se constata que acredita correctamente 4, obteniendo 80 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	EMPRESA DE LA UTP QUE DECLARA	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE EJECUCIÓN	M2	% OBRAS PAV.	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	VIVEROS TERRANOVA	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO PLAZA GERMÁN RIESCO, PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BARRIOS "QUIERO MI BARRIO"	2015	1200	53	OC	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN EN MERCADOPUBLICO QUE LOS M2 y % DE PAV. DECLARADOS CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN BASES.
2	VIVEROS TERRANOVA	I.MUNICIPALIDAD DE BUIIN	REPARACIÓN DE BACHES II	2016	1551	100	CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN EN MERCADOPUBLICO QUE LOS M2 y % DE PAV.



N°	EMPRESA DE LA UTP QUE DECLARA	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE EJECUCIÓN	M2	% OBRAS PAV.	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
								DECLARADOS CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN BASES.
3	VIVEROS TERRANOVA	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CONSTRUCCIÓN PLAZA VIÑA DEL MAR	2018	3436	70,9	CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN EN MERCADOPUBLICO QUE LOS M2 y % DE PAV. DECLARADOS CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN BASES.
4	VIVEROS TERRANOVA	MUNICIPALIDAD DE MACUL	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS	2019	3590	23	RECEPCIÓN PROVISORIA	NO CUMPLE % DE PAV. ES INFERIOR AL EXIGIDO EN BASES (*)
5	ABASTECH	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	MEJORAMIENTO PARQUE SAN LUIS SEGUNDO LLAMADO	2019	8200	41,73	CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN EN MERCADOPUBLICO QUE LOS M2 y % DE PAV. DECLARADOS CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN BASES.
6	ABASTECH & VIVEROS TERRANOVA	PARQUE METROPOLITANA DE SANTIAGO	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL JARDIN PEDRO DE VALDIVIA	2020-2021	40.000	8,74	CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	NO CUMPLE % DE PAV. ES INFERIOR AL EXIGIDO EN BASES (*)

(*) En BAE en el punto 5.2 N°1 se exige que dentro de la superficie total construida de los proyectos declarados se incluyan al menos un 30% de superficies de pavimentación.

2.- CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ: Declara 23 experiencias, se revisan las 10 primeras, de acuerdo al artículo N°1 del punto 5.2 de las BAE: *La Municipalidad sólo evaluará 5 experiencias a cada oferente, no obstante, el oferente tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 10 experiencias. La Comisión Evaluadora sólo se limitará a revisar hasta completar las 5 experiencias necesarias, con un límite máximo de las 10 primeras experiencias declaradas.* De éstas se constata que **no acredita correctamente ninguna**, obteniendo 0 puntos, de acuerdo con lo siguiente:



Nº	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE EJECUCIÓN	M2	% OBRAS PAV.	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAVIMENTACIÓN EN SECTOR ISLA TENGLO CON SAN JAVIER	2022	18 MT2	100%	ORDEN DE COMPRA	NO CUMPLE NO ACREDITA DEBIDAMENTE CON DOCUMENTO
2	CONSTRUCTORA RODOLFO ESPINA SANTANDER	SERVICIO DE SUBCONT. OBRA CONSERVACIÓN PMS	26-05-2022 EN EJECUCIÓN	385 MT2	35%	FACTURAS N°163, N°168, N°171 Y CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEPP EXIGIDO EN BASES (*)
3	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION ORIENTE	REPARACIÓN CORNISA DE PROV ORIENTE	10-06-2020 27-05-2020	8 MT2	0%	FACTURA N° 165	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEPP EXIGIDO EN BASES (*)
4	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	DREN ABSORBENTE LLUVIAS	06-05-2022 15-05-2022	74 MT2	60%	FACTURA N° 164	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEPP EXIGIDO EN BASES (*)
5	CONSTRUCTORA RODOLFO ESPINA SANTANDER	SERVICIO DE SUBCONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN CABALLERIZAS PMS	16-05-2022 13-05-2022	150 MT2	0%	FACTURA N° 162, N° 154, N° 150, N° 144 Y N° 142	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEPP EXIGIDO EN BASES (*)
6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, DIRECCIÓN DE SALUD	CIERRE PÉRGOLA DOMEYKO	14-02-2022 03-03-2022	52 MT2	0%	FACTURA N° 127	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEPP EXIGIDO EN BASES (*)
7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	REPARACIÓN PISO CONCRETO OFICINA REFORMA PROCESAL PENAL	17-01-2022 28-01-2022	24 MT2	0%	FACTURA N° 104	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEPP EXIGIDO EN BASES (*)
8	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN RM	SERVICIO DE REPARACIÓN TECHO ALTILLO BODEGA DOCUMENTAL	30-12-2021 18-01-2022	120 MT2	0%	FACTURA N°101	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEPP EXIGIDO EN BASES (*)
9	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN RM	AMPLIACIÓN CASETA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD	27-12-2021	15 MT2	0%	FACTURA N° 99	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEPP EXIGIDO EN BASES (*)
10	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	SERVICIO DE REBAJE DE TABIQUERIAS	21-12-2021 29-12-2021	10 MT2	0%	FACTURA N°95	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEPP EXIGIDO EN BASES (*)



(*) En BAE en el punto 5.2 N°1 se exige declarar proyectos de mejoramiento del espacio público urbano.

3.- **CONSTRUCTORA SLB SPA:** Declara 6 experiencias y se constata que **acredita correctamente 1**, obteniendo 20 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE EJECUCIÓN	M2	% OBRAS PAV.	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	MEJORAMIENTO PLAZA GENERAL ARACENA PAVIMENTACIÓN	2021	1100	45%	RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CONTRATO ID 2963-23-LP20	NO CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN EN MERCADOPUBLICO QUE LOS M2 DE SUPERFICIE DEL PROYECTO NO CORRESPONDEN A LOS DECLARADOS. LOS M2 REALES SON INFERIORES A 1000 M2 POR LO QUE QUEDA FUERA DE LO EXIGIDO EN BASES (*)
2	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	MEJORAMIENTO PLAZA DIACONO VILLANUEVA (TOLDOS) PAVIMENTOS	2022	2100	70%	ORDEN DE COMPRA ACEPTADA RECEPCIÓN PROVISORIA ID 2963-34-LP21	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN EN MERCADOPUBLICO QUE LOS M2 y % DE PAV. DECLARADOS CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN BASES.
3	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PLATAFORMA DE CARGA DE EMERGENCIA. HORMIGON ESTAMPADO	2022	1100	100%	2963-5-LE22 OC	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEP EXIGIDO EN BASES (*)
4	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL PAVIMENTO	2021	840	60%	ORDEN DE COMPRA ACEPTADA RECEPCIÓN PROVISORIA ID 2963-7-LP21	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEP EXIGIDO EN BASES (*)
5	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	DEMOLICIÓN DE PLANCHAS ERACLIT BAJO PASO NIVEL LOS LEONES	2022	500	0%	OC RECEPCIÓN CONFORME RECEPCIÓN DEFINITVA ID 2490-3-LE22	NO CUMPLE NO CORRESPONDE A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EEP EXIGIDO EN BASES (*)
6	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO JARDINERA DE HORMIGON	2021	300	30%	OC RECEPCIÓN CONFORME RECEPCIÓN DEFINITVA ID 2458-18-LE21	NO CUMPLE M2 TOTALES DE INTERVENCIÓN SON INFERIORES A LO EXIGIDO EN BASES (*)

(*) En BAE en el punto 5.2 N°1 FORMULARIO N°2 "DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA", a través del cual el oferente declara su experiencia en contratos ejecutados o en ejecución desde el año 2015 en adelante, por obras de mejoramiento del espacio público urbano, con una superficie de construcción igual o superior a 1.000 mts² - por contrato- que incluyan al menos un 30% de obras de pavimentación, tales como plazas, parques, bandejones o similares.



4.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A: Declara 6 experiencias y se constata que acredita correctamente 5, obteniendo 100 puntos, de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE EJECUCIÓN	M2	% OBRAS PAV.	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN
1	SERVIU METROPOLITANO	PROGRAMA DE PAV. PARTICIPATIVOS, LLAMADO 29°, AG.N°20	10/12/2020 al 12/7/2021	18.171 m2	100%	-CERTIFICADO -RESOLUCIÓN DE CONTRATO -ACTA DE RECEPCIÓN	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN EN MERCADOPUBLICO QUE LOS M2 y % DE PAV. DECLARADOS CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN BASES.
2	SERVIU METROPOLITANO	PROGRAMA DE PAV. PARTICIPATIVOS, LLAMADO 29°, AG.N°23	10/12/2020 al 12/7/2021	23.805 m2	100%	-CERTIFICADO -RESOLUCIÓN DE CONTRATO -ACTA DE RECEPCIÓN	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN EN MERCADOPUBLICO QUE LOS M2 y % DE PAV. DECLARADOS CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN BASES.
3	SERVIU METROPOLITANO	MEJORAMIENTO PARQUE ARBOLEDA EL CORTIJO	9/12/2019 al 30/10/2020	3.531 m2	30%	-CERTIFICADO -RESOLUCIÓN DE CONTRATO -ACTA DE RECEPCIÓN	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITA QUE CUMPLE CON M2 Y % PAV. EXIGIDO EN BASES
4	SERVIU METROPOLITANO	MEJORAMIENTO DE ACERAS SECTOR PASAJE JULIO CESAR GRAVET	22/8/2017 al 28/12/2017	3.710 m2	100%	-CERTIFICADO -RESOLUCIÓN DE CONTRATO -ACTA DE RECEPCIÓN	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITA QUE CUMPLE CON M2 Y % PAV. EXIGIDO EN BASES
5	SERVIU METROPOLITANO	MEJORAMIENTO PASEO TRISTÁN MATTA ORIENTE Y PONIENTE	23/6/2017 al 8/12/2017	2.954 m2	100%	-CERTIFICADO -ACTA DE RECEPCIÓN	CUMPLE SE CONSTATA MEDIANTE REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITA QUE CUMPLE CON M2 Y % PAV. EXIGIDO EN BASES

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA:

N°	Oferente	Experiencia Debidamente Acreditada	Puntaje Obtenido	Puntaje Ponderado (19%)
1	ABASTECH SPA	4	80	15,2
2	CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.	0	0	0
3	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA	1	20	3,8
4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A.	5	100	19

**3.3 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (1%):**

N°	Oferente	Cumple	Puntaje Obtenido	Puntaje Ponderado (1%)
1	ABASTECH SPA	SI	100	1,00
2	CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.	SI	100	1,00
3	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA	SI	100	1,00
4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A.	SI	100	1,00

3.4 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR

N°	Oferente	Comportamiento contractual anterior	Puntaje a descontar
1	ABASTECH SPA	No ha recibido sanciones por incumplimientos en licitaciones en los últimos 24 meses.	0
2	CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.	No ha recibido sanciones por incumplimientos en licitaciones en los últimos 24 meses.	0
3	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA	No ha recibido sanciones por incumplimientos en licitaciones en los últimos 24 meses.	0
4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A.	No ha recibido sanciones por incumplimientos en licitaciones en los últimos 24 meses.	0

3.5 RESULTADO FINAL APLICACIÓN PAUTA EVALUACIÓN

N°	Oferente	Oferta Económica (80%)	Experiencia (19%)	C.R.F. (1%)	CCA	Total	Prioridad
1	ABASTECH SPA	61,013	15,20	1,00	0	77,213	3°
2	CONSTRUCCIONES GUILLERMO MUÑOZ E.I.R.L.	80,000	0,00	1,00	0	81,000	2°
3	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA	76,928	3,80	1,00	0	81,728	1°
4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BRINKER S.A.	32,373	19,00	1,00	0	52,373	4°



4. CONVENIENCIA DE ADJUDICAR

Con respecto al análisis de las ofertas recibidas y evaluadas para la licitación pública denominada "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP", ID 2490-94-LP22 es posible señalar que:

En relación a la conveniencia de adjudicar podemos señalar que la **EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA**, cumple con todos los requisitos establecidos en las Bases Técnicas y Administrativas.

- **Económica:** Si bien la oferta resulta ser un 14,77 % más alta que el monto disponible, la diferencia se ajusta al alza de precios en la construcción por la inflación actual. Además, el monto para la contratación se enunció de manera referencial como se declara en el punto N°2 de las BAE.
- **Técnica:** El oferente ofrece un plazo de ejecución de 110 días corridos, lo que es conveniente al interés municipal, ya que según el punto N°16 de las Bases Administrativas, se estima un plazo referencial de 120 días corridos para la ejecución de las obras.
- **Experiencia:** El oferente declara correctamente una experiencia la cual se apega a lo exigido en el punto N°1 del 5.1 de las Bases Administrativas Especiales.

5. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Conforme a los documentos y antecedentes vistos y que conforman la licitación pública denominada "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP", ID 2490-94-LP22, la Comisión Evaluadora después de haber estudiado y analizado todos los antecedentes técnicos, administrativos y oferta económica presentados por los oferentes, propone adjudicar:

RAZÓN SOCIAL	EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA
RUT	77.163.954-2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	\$98.537.226 IMPUESTO INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	110 días corridos

En constancia, firman la Comisión Evaluadora:


 Belén Gutiérrez Bravo
 RUT N° [REDACTED]
 Secretaria Comunal de Planificación


 Chrystian Mellado Aguilera
 RUT N° [REDACTED]
 Dirección de Emergencias Comunales


 Carolina Páez Riveros
 RUT [REDACTED]
 Dirección Obras Municipales

Nota: Cabe señalar que cada uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora arriba firmantes declaran no tener conflicto de interés alguno en relación a los oferentes que participan del presente proceso licitatorio (Art. 37 Reglamento Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios).



Providencia

3

FORMULARIO N° 1 ANEXO ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN	MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2017 y MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	
R.U.T.	:	
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	
E - MAIL	:	

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica)

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN	:	NOTARIA MALDONADO CONCHA
RUT	:	77.163.954-2
RAZÓN SOCIAL	:	CONSTRUCTORA SLB SPA
FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN	:	12-06-2020
SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente estuviere constituida por alguna sociedad, se deberá además informar el nombre de los socios de esta o estas sociedades).	:	
ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL	:	SIMON IGNACIO LOPEZ BORQUEZ
NOMBRE DIRECTORES - En caso que la sociedad oferente fuere una sociedad anónima. - En caso de fuere una unión temporal de proveedores, se deberá además informar el nombre de las sociedades de ésta.	:	
REPRESENTANTE LEGAL	:	SIMON IGNACIO LOPEZ BORQUEZ
RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL	:	
E - MAIL	:	SIMON.LOPEZ@CONSTRUCTORASLB.CL
DURACIÓN	:	INDEFINIDA



Providencia

C. ACEPTACIÓN DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.
3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las hubiere.

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1. **No haber sido condenado**, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1º, del artículo 4º de la Ley N°19.886, de Compras Públicas);
2. **No tener las inhabilidades** establecidas en el inciso 6º, del artículo 4º de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;
3. **No estar la persona jurídica** oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los artículos 8º y 10º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

**SLB**
INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTORA SLB SPA
RUT 77.163.934-2


FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la sección A del presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos



Providencia

FORMULARIO N°2
(ANEXO TECNICO)

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

LICITACIÓN	MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2017 y MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SLB SPA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	77.163.954-2

MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	AÑO DE EJECUCIÓN	MTS 2 CONSTRUIDOS	% DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	MEJORAMIENTO PLAZA GENERAL ARACENA PAVIMENTACIÓN	2021	1100	45%	RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CONTRATO ID 2963-23-LP20
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	MEJORAMIENTO PLAZA DIACONO VILLANUEVA (TOLDOS) PAVIMENTOS	2022	2100	70%	ORDEN DE COMPRA ACEPTADA RECEPCIÓN PROVISORIA ID 2963-34-LP21
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PLATAFORMA DE CARGA DE EMERGENCIA. HORMIGON ESTAMPADO	2022	1100	100%	2963-5-LE22 OC
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL PAVIMENTO	2021	840	60%	ORDEN DE COMPRA ACEPTADA RECEPCIÓN PROVISORIA ID 2963-7-LP21
I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	DEMOLICIÓN DE PLANCHAS ERACLIT BAJO PASO NIVEL LOS LEONES	2022	500	0%	OC RECEPCIÓN CONFORME RECEPCIÓN DEFINITIVA ID 2490-3-LE22
I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO JARDINERA DE HORMIGON	2021	300	30%	OC RECEPCIÓN CONFORME RECEPCIÓN DEFINITIVA ID 2458-18-LE21



Providencia

Se hace presente que para obtener el máximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un máximo de 5 contratos, que cumplan con los requisitos contemplados en el punto 5.2.1. de las bases administrativas especiales. No obstante, tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 10 experiencias, en caso de declarar más, la Comisión Evaluadora sólo se limitará a revisar las 10 primeras experiencias declaradas.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	SIMON IGNACIO LOPEZ BORQUEZ
Nombre del oferente	CONSTRUCTORA SLB SPA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	06-09-2022



Providencia

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO 3

FORMULARIO N°3
ANEXO ECONÓMICO

LICITACIÓN	MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP
FINANCIAMIENTO	FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2017 y MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SLB SPA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	77.163.954-2

CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	P.UNITARIO \$	TOTAL \$
1	OBRAS PROVISIONALES				
1.1	Instalación de faenas	GL	1	\$2.000.000	\$2.000.000
1.2	Cierros	ML	180	\$20.000	\$3.600.000
1.3	Letrero de obras	UN	1	\$800.000	\$800.000
				SUBTOTAL (1)	\$6.400.000
2	OBRAS PREVIAS				
2.1	Demolición y retiros				
2.1.1	Retiro bancas existentes	UN	7	\$30.000	\$210.000
2.1.2	Demolición muretes	ML	61	\$15.000	\$915.000
2.1.3	Retiro pav baldosa existente	M2	373	\$4.000	\$1.492.000
2.1.4	Retiro pav hormigón existente	M2	297	\$4.000	\$1.188.000
2.1.5	Retiro especies formadas	GL	1	\$500.000	\$500.000
2.2	Movimiento de tierras				
2.2.1	Trazado y replanteo	M2	980	\$2.000	\$1.960.000
2.2.2	Excavación y relleno escalera y rampa	GL	1	\$1.200.000	\$1.200.000
2.2.3	Preparación subrasante para pav	M2	508	\$4.000	\$2.032.000
2.2.4	Bases estabilizadas compactadas para pav	M3	28	\$20.000	\$560.000
2.2.5	Retiro escombros	GL	1	\$3.000.000	\$3.000.000
				SUBTOTAL (2)	\$13.057.000
3	OBRA GRUESA				
3.1	Accesos desde Av Providencia				
3.1.1	Solerillas para contrahuella escalera	ML	48	\$15.000	\$720.000
3.1.2	Muretes HA escalera y rampa	M3	5	\$250.000	\$1.250.000
3.2	Pasamanos				
3.2.1	Pasamanos simple de acero inox escalera	ML	6	\$30.000	\$180.000
3.2.1	Pasamanos accesibilidad de acero inox rampa	ML	25	\$30.000	\$750.000
				SUBTOTAL (3)	\$2.900.000
4	PROVISIÓN E INSTALACIÓN PAVIMENTOS Y CONFINAMIENTOS				
4.1	Solerillas canto biselado	ML	123	\$12.000	\$147.600
4.2	Soleras curvas para delimitar fuente	ML	13	\$12.000	\$1.560.000
4.3	Mortero nivelador	M3	5	\$100.000	\$500.000
4.4	Baldosa tipo Budnik Sevilla	M2	473	\$20.000	\$9.460.000
4.5	Baldosa tipo Budnik lisa	M2	30	\$20.000	\$600.000
4.6	Baldosa podotáctil 40x40	M2	14	\$22.000	\$308.000
4.7	Maicillo compactado e: 5cm	M2	67	\$1.800	\$120.000
				SUBTOTAL (4)	\$12.620.600
5	REPOSICIONES Y REINSTALACIONES				
5.1	Reposición pavimento tipo baldosa veredas	M2	5	\$20.000	\$100.000
5.2	Reposición tapas cámaras	GL	1	\$100.000	\$100.000
5.3	Reinstalación bancas existentes	UN	4	\$40.000	\$160.000
				SUBTOTAL (5)	\$360.000
6	MEJORAMIENTO ACCESO EDIFICIO				
6.1	Demolición y retiro elementos acceso edificio	GL	1	\$2.000.000	\$2.000.000
6.2	Escalinatas y losa e:14cm	M2	14	\$40.000	\$560.000
6.3	Muretes HA para rampa	M3	3	\$250.000	\$750.000
6.4	Radier rampa e:7cm	M2	14	\$25.000	\$350.000
6.5	Muros nuevos	M3	1	\$250.000	\$250.000



Providencia

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO 3

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	P.UNITARIO \$	TOTAL \$
6.6	Pasamanos accesibilidad de acero inox	ML	15	\$40.000	\$600.000
6.7	Reposición pavimento existente	M2	5	\$20.000	\$100.000
SUBTOTAL (6)					\$4.610.000
7	BASE PÉRGOLA				
7.1	Dados fundación con canastillos	UN	10	\$50.000	\$500.000
SUBTOTAL (7)					\$500.000
8	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO				
8.1	Bancas zeta HA prefabricadas rectas	UN	26	\$180.000	\$4.680.000
8.1	Bancas zeta HA prefabricadas curvas	UN	6	\$200.000	\$1.200.000
SUBTOTAL (8)					\$5.880.000
9	RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN				
9.1	Traslado luminarias	UN	1	\$1.000.000	\$1.000.000
9.2	Gestión y ejecución redes eléctricas	GL	1	\$1.000.000	\$1.000.000
9.3	Instalación cinta led con difusor en escalera y rampa	ML	37	\$20.000	\$20.000
SUBTOTAL (9)					\$2.740.000
10	PAISAJISMO				
10.1	Escarpe y retiro zonas a plantar	M3	50	\$6.000	\$300.000
10.2	Provisión y distribución Sustrato 20cm	M2	247	\$5.000	\$1.234.000
10.3	Fertilizante y herbicida	M2	541	\$2.000	\$1.082.000
10.4	Provisión y plantación de especies	GL	1	\$7.800.000	\$7.800.000
10.5	Mulch de gravilla 10 cm	M2	541	\$3.000	\$1.623.000
10.6	Ejecución sistema de riego por goteo	M2	541	\$3.000	\$1.623.000
SUBTOTAL (10)					\$13.663.000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 62.730.600
UTILIDADES <u>17</u> %					\$ 10.664.202
GASTOS GENERALES <u>15</u> %					\$ 9.409.590
VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO <i>(Valor a ingresar en www.mercadopublico.cl)</i>					\$ 82.804.362
IVA (19%)					\$ 15.732.834
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 98.537.226

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 110 DÍAS CORRIDOS.

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	SIMON IGNACIO LOPEZ BORQUEZ
Nombre del oferente	CONSTRUCTORA SLB SPA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	06-09-2022



**FORMULARIO Nº4
(ANEXO ECONÓMICO)**

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

LICITACIÓN	: MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP
FINANCIAMIENTO	: FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2017 y MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA SLB SPA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	77.163.954-2

OBRA :		HOJA:		DE:	
ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	
GASTOS FINANCIEROS	GL	1	3.000.000	3.000.000	
FLETES	GL	1	2.000.000	2.000.000	
PROFESIONAL DE OBRA	GL	1	2.409.590	2.409.590	
PREVENCIONISTA	GL	1	2.000.000	2.000.000	
TOTAL GASTOS GENERALES				\$9.409.590	

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	SIMON IGNACIO LOPEZ BORQUEZ
Nombre del oferente	CONSTRUCTORA SLB SPA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	06-09-2022



Providencia

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO 3

Nº	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	P.UNITARIO \$	TOTAL \$
6.6	Pasamanos accesibilidad de acero inox	ML	15	\$40.000	\$600.000
6.7	Reposición pavimento existente	M2	5	\$20.000	\$100.000
				SUBTOTAL (6)	\$4.610.000
7 BASE PÉRGOLA					
7.1	Dados fundación con canastillos	UN	10	\$50.000	\$500.000
				SUBTOTAL (7)	\$500.000
8 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO					
8.1	Bancas zeta HA prefabricadas rectas	UN	26	\$180.000	\$4.680.000
8.1	Bancas zeta HA prefabricadas curvas	UN	6	\$200.000	\$1.200.000
				SUBTOTAL (8)	\$5.880.000
9 RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN					
9.1	Traslado luminarias	UN	1	\$1.000.000	\$1.000.000
9.2	Gestión y ejecución redes eléctricas	GL	1	\$1.000.000	\$1.000.000
9.3	Instalación cinta led con difusor en escalera y rampa	ML	37	\$20.000	\$20.000
				SUBTOTAL (9)	\$2.740.000
10 PAISAJISMO					
10.1	Escarpe y retiro zonas a plantar	M3	50	\$6.000	\$300.000
10.2	Provisión y distribución Sustrato 20cm	M2	247	\$5.000	\$1.234.000
10.3	Fertilizante y herbicida	M2	541	\$2.000	\$1.082.000
10.4	Provisión y plantación de especies	GL	1	\$7.800.000	\$7.800.000
10.5	Mulch de gravilla 10 cm	M2	541	\$3.000	\$1.623.000
10.6	Ejecución sistema de riego por goteo	M2	541	\$3.000	\$1.623.000
				SUBTOTAL (10)	\$13.663.000
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 62.730.600
				UTILIDADES <u>17</u> %	\$ 10.664.202
				GASTOS GENERALES <u>15</u> %	\$ 9.409.590
				VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO <i>(Valor a ingresar en www.mercadopublico.cl)</i>	\$ 82.804.362
				IVA (19%)	\$ 15.732.834
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 98.537.226

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 110 DÍAS CORRIDOS.

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	SIMON IGNACIO LOPEZ BORQUEZ
Nombre del oferente	CONSTRUCTORA SLB SPA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	
Fecha	06-09-2022

FORMATO N° 4
PRESUPUESTO ITEMIZADO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO PLAZA DIACONO VILLANUEVA"

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : CONSTRUCTORA SLB SPA

ID: 2963-34-LP21

N°	ITEM	UNIDAD	CANT	P UNITARIO	TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.-	PROV. E INSTALACIÓN LEIRERO INDICATIVO DE OBRA	UN	1	500.000	500.000
1.2.-	INSTALACIÓN DE FAENAS				
1.2.1.-	BAÑOS Y CAMARINES PERSONAL	GL	1	300.000	300.000
1.2.2.-	ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD	GL	1	300.000	300.000
1.2.3.-	BODEGA DE LA OBRA	GL	1	500.000	500.000
1.3.-	DESPEJE DE TERRENO, MOV. DE TIERRA Y TRANSPORTE A BOTADERO	M3	127,8	15.000	1.917.000
1.4.-	TRAZADO Y NIVELES	GL	1	400.000	400.000
				SUBTOTAL	\$ 3.917.000
2	PAVIMENTOS				
2.1.-	BASE ESTABILIZADA COMPACTADA (e = 8 cm)	M3	32,8	12.000	393.600
2.1.1.-	PROV. E INSTALACIÓN BALDOSAS MICROVIBRADA 40 X 40 CM GRANALLADA CAÑE/VERDE (EXCLUSIVO PEATONAL)	M2	132	23.500	3.102.000
2.1.2.-	PROV. E INSTALACIÓN BALDOSAS MICROVIBRADA 40 X 40 CM GRANALLADA ROJA (ZONA REFORZADA)	M2	278	21.000	5.838.000
2.1.3.-	REFUERZO VEHICULAR EN ZONA BALDOSA	M2	278	8.000	2.224.000
2.1.4.-	PROV. E INSTALACIÓN MAICILLO COMPACTADO (E= 5 CM)	M2	194	4.000	776.000
2.1.5.-	CONSTRUCCIÓN Y AFINADO DE RADIER EN ESQUINAS	M2	8	15.000	120.000
2.1.6.-	PROV. E INSTALACIÓN SOLERILLA CANTO RECTO	ML	296	9.000	2.664.000
3	MOBILIARIO URBANO				
3.1	PROV. E INSTALACIÓN ASIENTO HORMIGÓN INCLUSIVO MAÑO GRIS, TIPO FAHNEU, SIMILAR O SUPERIOR	UN	6,0	450.000	2.700.000
3.2	PROV. E INSTALACIÓN BASURERO OVAL METÁLICO, COLOR NEGRO	UN	2,0	90.000	180.000
3.3	PROV. E INSTALACIÓN DE TOPES VEHICULARES	UN	6,0	90.000	540.000
3.4	PROV. E INSTALACIÓN TOLDO 4 PUNTAS 10 X 10 M. TS-002, TIPO FAHNEU, SIMILAR O SUPERIOR	UN	1	4.000.000	4.000.000
3.5	JUEGOS INFANTILES				
3.5.1	PROV. E INSTALACIÓN JUEGO MODULAR, SM82, TIPO FAHNEU, SIMILAR O SUPERIOR	UN	1	5.000.000	5.000.000
3.5.2	REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS EXISTENTES				
3.5.2.1	COLUMPIO Y COLGANTE ZONA NORTE	GL	1	150.000	150.000
3.5.2.2	COLUMPIO Y CUNCUNA ZONA SUR	GL	1	150.000	150.000
3.5.2.3	2 CAMINADORAS ZONA NORTE	GL	1	200.000	200.000
3.6	MÁQUINAS EJERCICIOS AL AIRE LIBRE				
3.6.1	PROV. E INSTALACIÓN TIMÓN DOBLE CF3007, TIPO FAHNEU, SIMILAR O SUPERIOR	UN	1	450.000	450.000
3.6.2	PROV. E INSTALACIÓN TORNADO, CF3006, TIPO FAHNEU, SIMILAR O SUPERIOR	UN	1	450.000	450.000
3.6.3	PROV. E INSTALACIÓN FLEXIÓN DE PIERNAS, CF3009, TIPO FAHNEU, SIMILAR O SUPERIOR	UN	1	450.000	450.000
3.6.4	PROV. E INSTALACIÓN DORSALES, CF4011, TIPO FAHNEU, SIMILAR O SUPERIOR	UN	1	500.000	500.000
3.6.5	PROV. E INSTALACIÓN SEÑALÉRICA INSTRUCCIÓN GENERAL EJERCICIOS	UN	1	500.000	500.000
4	RIEGO				
4.1	NORMALIZAR MAP - SISTEMA DE RIEGO SEMI AUTOMÁTICO	GL	1	400.000	400.000
				SUBTOTAL	30.787.600
5	OBRAS DE PLANTACIÓN				
5.1	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARBOLES				
5.1.1	Prov. e instalación Cryptocarya alba, Peumo, 1,8 m de altura mínima	UN	10	45.000	450.000
5.1.2	Prov. e instalación Quillaja saponaria, Quillay, 1,8 m de altura mínima	UN	15	30.000	450.000
5.2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CÉSPED				
5.2.1	Prov. e instalación de césped en rallo a palma	M2	680	3.500	2.380.000
6	ASEO GENERAL Y ENTREGA	GL	1	345.000	345.000
				SUBTOTAL	3.625.000
				SUB TOTAL 1	\$ 38.329.600
				G.G	\$ 4.599.552
				UTIL.	\$ 4.599.552
				SUB TOTAL 2	\$ 47.528.704
				I.V.A. (19%)	\$ 9.030.454
				TOTAL	\$ 56.559.158

SLB
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTORA SLB SPA
RUT 77.383.984-2

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL OFERENTE

Nota: Este formato deberá ser ingresado al portal y debe ser firmado, si no se ingresa podrá ser causal de desestimación de la propuesta.

El oferente debe ofertas todas las partidas, de lo contrario será declarada inadmisibile la oferta

En La Granja, a 21 de SEPTIEMBRE de 2021


* Total Sup. Obra : 1292 m²

* Total Sup. Obras Pavimentación : 612 m² (47% del total)




PLANO DE UBICACIÓN

ESC. 1/750



PLANO DE ACCESIBILIDAD

ESC. 1/500



PLANO DE SUPERFICIES

ESC. 1/500



ESC. 1/150

SIMBOLOGÍA

	Solarías existentes - Retiro		Colgante - Mantenión
	Escanos existentes - Retiro		Luminaria existente - Mantenión
	Máquina fitness - Mantenión		Postes alumbrado público - Mantenión
	Carrusel - Retiro		Medidor agua potable (MAP) - Mantenión
	Columpio - Mantenión		Árbol existente - Retiro solo en mal estado
	Modular - Retiro		Vareda existente - Mantenión

IMÁGENES SITUACIÓN ACTUAL PLAZA DIACONO VILLANUEVA



CUADRO DE SUPERFICIES PROPUESTO

Balboas reforzadas Rojo Vallena		273 m ²
Balboas peatonales Granizada Verde o café		132 m ²
Radial proyectado en esquinas		8 m ²
Césped proyectado		680 m ²
Maldillo compactado proyectado		194 m ²
TOTAL		1.292 m²

PROYECTO: "MEJORAMIENTO PLAZA DIACONO VILLANUEVA"				CONTENIDO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA		UBICACIÓN	GUARDANTE 18 PONIENTE, 17 PONIENTE, QUINTERO, ROTE, DESBONDOR, PUEBLICIÓN SAN GUANDOR	- PLANO DE UBICACIÓN - PLANO DE SITUACIÓN EXISTENTE - PLANO DE SUPERFICIES - DETALLE DE CONECTIVIDAD - IMÁGENES SIT. ACTUAL
SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN LILIANA ROSA LÓPEZ DIRECTORA	PROFESIONAL A CARGO: ALCALDE	COMARCA	LA GRANJA	
	ROBINA FLORES MARTÍNEZ SOLICITADA PAGARAFIA	FECHA	FEBRERO 2021	L1

CONSULTAR SITUACIÓN TRIBUTARIA DE TERCEROS

A través de esta opción, el SII proporciona información a los contribuyentes respecto de su situación tributaria, de manera que tomen conocimiento del estado en que se encuentran, al momento de realizar la consulta, y las situaciones que deben ser solucionadas. Junto con lo anterior, permite alertar a aquellas personas que efectúan operaciones con contribuyentes de comportamiento tributario irregular.

Nombre o Razón Social : EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA
RUT Contribuyente : 77163954-2

Fecha de realización de la consulta: 25-10-2022 13:00 hrs
 Contribuyente presenta Inicio de Actividades: SI
 Fecha de Inicio de Actividades: 18-06-2020
 Contribuyente autorizado para declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera: NO
 Contribuyente es Empresa de Menor Tamaño (según Ley N°20.416) *: SI

(*): Las empresas de menor tamaño, según la Ley N° 20.416 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se clasifican en función de sus ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, en micro empresas (hasta 2.400 UF); pequeñas empresas (desde 2.401 y 25.000 UF); y medianas empresas (desde 25.001 y 100.000 UF).

Actividades Económicas vigentes:

Actividades	Código	Categoría	Afecta IVA	Fecha
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL	410010	Primera	Si	18-06-2020
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO NO RESIDENCIAL	410020	Primera	Si	18-06-2020
CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE FERROCARRIL	421000	Primera	Si	18-06-2020
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO	422000	Primera	Si	18-06-2020
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	429000	Primera	Si	18-06-2020
OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION	432900	Primera	Si	18-06-2020
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION	439000	Primera	Si	18-06-2020

Se recuerda que los siguientes documentos deben ser emitidos exclusivamente en **Formato Electrónico**:

Factura (F), Factura No Afecta o Exenta (FE), Factura de Compra (FC), Liquidación Factura (LF), Nota de Crédito (NC), Nota de Débito (ND), Factura de Exportación (FEX), Nota de Crédito de Exportación (NCEX), Nota de Débito de Exportación (NDEX), Guía de Despacho (GD), Boletas de Ventas y Servicios (TW35) y Boletas de Ventas y Servicios No Afecta o Exenta (TW38)

Documentos Timbrados:

Documento	Año último timbraje
Factura Electronica	2022
Guia Despacho Electronica	2021
Nota Credito Electronica	2021

Para informarse sobre un documento específico del contribuyente, dirijase a Consulta de documentos autorizados.

Observación: **Recomendación General**

Como recomendación general, siempre que se realicen transacciones comerciales con cualquier contribuyente, el SII aconseja verificar, en las opciones anteriores habilitadas, el timbraje del documento y que la actividad económica esté vigente en las bases de datos del Servicio. Además, se recomienda verificar que el domicilio y la actividad económica consignados en la factura o boleta que reciba, correspondan al vendedor o prestador del servicio ofrecido.

Para un mayor resguardo, se recomienda efectuar el pago con cheque nominativo o vale vista a favor del proveedor, anotando al reverso el RUT del emisor y número del documento recibido.

Si el contribuyente correspondiente al RUT consultado, no está de acuerdo o desconoce la situación informada en esta consulta, deberá concurrir a la unidad del SII correspondiente a su domicilio para aclarar o resolver su situación.

Esta consulta no constituye una certificación del comportamiento tributario del contribuyente. De esta manera, si para un RUT no aparecen observaciones, no significa que en una posterior auditoría no se detecten problemas.

[Consultar otro Contribuyente](#)



soyprovidencia

Nº OBLIGACIÓN

173-2022

FECHA

15/09/2022

CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE

SECTOR 5 UVP"

ID 2490-94-LP22

UNIDAD VECINAL UV-5

EMPRESA: EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA

RUT: 77.163.954-2

SOLICITADO POR: SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MEMORÁNDUM Nº 17.154

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA: M\$

MONTO OFERTADO

\$98.537.226 Iva Incluido

MONTO DE LA OBLIGACION 2022: M\$

98.537

Donde:

APORTE FONDEVE 2017

SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: M\$

\$49.709.863 Iva incluido

APORTE MUNICIPAL

\$48.827.363 Iva incluido

Nº PRE-OBLIGACIÓN :

05-190

Plazo: 110 días corridos

CUENTA:

SUBTÍTULO

33

ITEM

01

ASIG.

999

SUB ASIG.

033

SUB SUB ASIG.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

02

CÓDIGO CR O CMP

41-2132

DENOMINACIÓN CMP : APORTE FONDEVE 2017 \$49.709.863 Iva Inc.

CUENTA:

SUBTÍTULO

31

ITEM

02

ASIG.

004

SUB ASIG.

003

SUB SUB ASIG.

002

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

02

CÓDIGO CR O CMP

41-2132

DENOMINACIÓN CMP : APORTE MUNICIPAL \$48.827.363 Iva.Inc.

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RVO/CJR/GPD/pchm

VºBº SECPLA





Memorando N° : 19413
Antecedente : (1) Memo 19289 de fecha 19 de octubre de 2022.
Materia : Se solicita incorporar en Tabla de Concejo

PROVIDENCIA, 20 OCT 2022

DE: PATRICIA CABALLERO GIBBONS
 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A: EVELYN MATTHEI FORNET
 ALCALDESA

A Secretaría Municipal

En relación al proyecto "MEJORAMIENTO ACCESO TORRE SECTOR 5 UVP", que fue aprobada la adjudicación de la licitación en la Sesión del Concejo N°55 de fecha 18 de octubre de 2022, Acuerdo N°488 y en virtud del memorándum del antecedente, es que solicito a usted incorporar a la Tabla del Concejo la solicitud de mayor aporte, que se resume:

JUNTA DE VECINAS 3A	APORTE MUNICIPAL	APORTE VECINAL	MONTO TOTAL
Monto Original (Decreto EX. N° 1909/2017)	\$ 39.767.890	\$9.941.973	\$49.709.863
Complemento	\$ 48.827.363		
Total	\$ 88.595.253	\$ 9.941.973	\$ 98.537.226

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Patricia Caballero Gibbons

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

[Handwritten signature]

LFA/CSR/CSQ
 Distribución/
 - Archivos correlativos 2022

2333

56

21 OCT 2022