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PROVIDENCIA, 9 || 7076

EX. N° //29 / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La
Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto
N°661 publicado con fecha 12 de diciembre de 2024, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada; y

CONSIDERANDO: 1.-Mediante Decreto Alcaldicio EX. N°450 de fecha 26 de marzo de 2025, se
aprueban las “BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE OBRAS”. -

2.-Que mediante Memorandum N°11.480.- de fecha 01 de julio de 2026, de la Secretaria
Comunal de Planificacion, se acompafian los antecedentes para el llamado a propuesta
publica para la contratacion de las obras “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE
EJERCICIO PARA EXTERIOR EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”,

3.- Que, las obras a contratar mediante esta propuesta publica no estan disponibles en el
catalogo de convenio marco, de acuerdo a lo revisado en el portal www.mercadopublico.cl.

4.- Que, la presente compra se encuentra contenida en el Plan Anual de Compras de la
Municipalidad de Providencia 2026, Linea N°862, del Decreto Ex. Secpla N°161 de fecha 02
de julio de 2026 que aprueba la séptima actualizacién del Plan Anual de Compras de la
Municipalidad de Providencia 2026, aprobado mediante Decreto Ex. N°48.- de fecha 20 de
enero de 2026, conforme a lo dispuesto en el Art. 27 del Decreto N°661 publicado con fecha
12 de diciembre de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el nuevo Reglamento de
la Ley 18.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

DECRETO:

1.- Apruébese las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas y Especificaciones
Técnicas que regiran el segundo (lamado a propuesta publica para la contratacion de las
obras “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN
DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, las que para todos los efectos legales
forman parte integrante de este decreto.

2.- Llamese a propuesta publica para la contratacion de las obras “PROVISION E
INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN DISTINTAS AREAS DE LA
COMUNA DE PROVIDENCIA”.

3.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las
12:00 horas del dia 15 de julio de 2026.-

4.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 22 de julio de 2026.-

5.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 13:30 horas del dia 29 de julio de 2026.-

6.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA PRIMERA ETAPA: A las 15:30 horas del dia
29 de julio de 2026.-

7.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA SEGUNDA ETAPA: A las 15:30 horas del dia
11 de agosto de 2026.-

8.- La encargada del proceso es dofia MARIANELA ESPINOLA CARVACHO, de la Secretaria
Comunal de Planificacion. -

9.- Publiquese el llamado a propuesta publica, Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, por la
Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacion de compras y adquisiciones
de la administracion www.mercadopublico.cl, el dia 09 de julio de 2026.-
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10.- Déjase establecido que la Comision Evaluadora de la propuesta publica para la
contratacion de las obras “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA
EXTERIOR EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, estara integrada por los
siguientes funcionarios:

¢ FRANCISCO MUNOZ UGARTE
RUT N
ESCALAFON TECNICA, GRADO 12, FUNCION TECNICO
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION

e PATRICIO PASTENE LEAL
RUT. N°
ESCALAFON PROFESIONALES, GRADO 10, FUNCION PROFESIONAL
DIRECCION DE BARRIOS Y PATRIMONIO

¢ VANIA CIUDAD CAVIEDES
RUT. N°
ESCALAFON PROFESIONALES, GRADO 10, FUNCION PROFESIONAL

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Andtese, comuniquese y archivese.

RIA RAQUEL DE LA, MAZA QUIJADA
Secretario Abogado Municipal

\onuns il

Distribucion:

Interesados

Secretaria Comunal de Planificacion
Direccion de Administracion y Finanzas
Direccion de Control

DAOM

Archivo

Decreto en tramite: /
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Memorandum : 11.480
SECRETARIA MUNICIPAL Antecedente :
Materia . Solicita aprobaciéon de Bases y

autorizacion llamado a licitacion publica para la
obra “PROVISION E INSTALACION DE
MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR
EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA”.

conceso [ |

- DECRETAR

................

Firma Alcalde.

e

PROVIDENCIA, 01 de’julio de 2026.-

DE : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
A : ALCALDE

Mediante el presente, saludo cordialmente a usted, y de acuerdo a lo establecido en el articulo N° 21, letra
e)de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, me pemmito remitir a usted expediente de licitacion
publica para la obra “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN
DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA” para su consideracion y tramites correspondientes.

La funcionana responsable Administrativo de este proceso es Marianela Espinola Carvacho.

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°6 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar,
ademas, tener a bien la designacion de los siguientes funcionarios como integrantes de la Comision Evaluadora:

FUNCIONARIO RUT DIRECCION

FRANCISCO MUROZ UGARTE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y

MANTENCION
PATRICIO PASTENE LEAL

DIRECCION BARRIOS Y PATRIMONIO
VANIA CIUDAD CAVIEDES DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

/ C VRN N\
/ O e %
> AN
/< 7.\
//\;‘ ‘r_:j\ ‘

¥ AR PATRICIA CABALLERD GIBBONS
AT R AL SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

wabt\g

TV°B”ALCALDE

V°B°® ADMlN}QmAt\ION MUNlcu'}q
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LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

LICITACION | “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR
| EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”
| FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Providencia requiere contratar las obras para la “PROVISION E INSTALACION DE
MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”,
con el fin de mejorar los estandares de seguridad y calidad de las zonas deportivas del Parque Inés de Suérez,
Plaza Patricio Aylwin y Plaza Rio de Janeiro que actualmente disponen de zona de maquinas de ejercicios.

La contratacion considera principalmente el retiro de 25 méaquinas de ejercicios existentes, y la provision e
instalacion 26 maquinas de ejercicios para las areas verdes antes mencionadas, entre otros.

Las condiciones especiales de la presente licitacion y las caracteristicas y detalles de la ejecucion de las obras,
seran las indicadas en las Bases Administrativas Generales de obra (segin Decreto EX. N°450/2025 que las
contiene), en estas Bases Administrativas Especiales, en las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes
que integren el presente proceso licitatorio, todos las cuales seran publicadas a traves de la plataforma del Portal
Mercado Publico www.mercadopublico.cl en adelante el Portal.

2. PRESUPUESTO

El presupuesto referencial para la presente contratacion es de $50.646.608.- impuestos incluidos.

Cabe hacer presente que este es un presupuesto “referencial”, por lo que las ofertas podrian estar
dentro de estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la
metodologia de evaluacion, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluara
técnica y econémicamente la conveniencia de adjudicar.

3. TIPO DE CONTRATACION

La contratacion que derive de la presente licitacion se realizara bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el
oferente considerar en su oferta la cantidad de recursos necesarios para la 6ptima ejecucion de la obra encargada,
siendo de su exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que
sean necesarias para una excelente ejecucion de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la
Municipalidad en el plazo que se indique.

Las cubicaciones y valoraciones constituyen un punto de exclusiva responsabilidad del oferente, ya que, las que se
proporcionan en las presentes bases y sus documentos complementarios, son meramente referenciales o
informativas, debiendo asumir el oferente las diferencias que pudieran existir, y con ello la contingencia de ganancia
0 pérdida.

4.  DELAVISITAA TERRENO

En cumplimiento de la Norma General CVE2624439, publicada por el Diario Oficial, con fecha 26 de marzo de 2025,
es que para el presente proceso licitatorio no aplica la visita a terreno. No obstante, considerando que la intervencion
se llevara a cabo en espacio publico, los oferentes podran visitar el lugar cuantas veces estimen conveniente, con el
fin de recabar la informacion necesaria para la correcta formulacion de su propuesta.

5. ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Los oferentes, deberan ingresar al Portal, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacion, los
documentos de caracter administrativo, técnicos y economicos, que se sefialan a continuacion. Se aceptara sélo
una oferta por oferente, de lo contrario se evaluara la mas conveniente y las demas se declararan
inadmisibles.
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51 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
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FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
1. | DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO”, conforme al punto 2.1.1
de las Bases Administrativas Generales.

2.- | Encaso de tratarse de una "Union Temporal de Proveedores”, deberan adjuntar la escritura publica, en
la cual conste el acuerdo de constitucion de la Union Temporal de Proveedores (UTP).

52  ANTECEDENTES TECNICOS

1.- | FORMULARIO N°2 “DECLARACION DE EXPERIENCIA", a través del cual el oferente declara su
experiencia en contratos ejecutados o en ejecucion desde el afio 2020 en adelante, cuyo objeto sea la
provision e instalacion de méquinas de ejercicios, 6 la habilitacion de zonas deportivas, ambos en
el B.N.U.P.

NOTA: El oferente tendra la facultad de declarar y acreditar un maximo de 5 experiencias, las que

revisara la comision evaluadora hasta completar las experiencias necesarias para pasar a la Etapa
N°2, en caso de acreditar mas de 5 experiencias, la comision evaluadora sélo revisara las 5

primeras.

Cada una de las experiencias debera ser debidamente acreditada, mediante la presentacion de
cualquiera de los siguientes documentos:

Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o
Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente. ;
Para el caso de experiencia con servicios plblicos, se aceptaran, ademas:

Actas o Decretos de Recepcion Provisoria o Definitiva, u

Ordenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerandose
validas aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepcion conforme”, en

dicha plataforma.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:
e Nombre y objeto de la contratacion, contratacion, donde conste que el servicio contratado
corresponde con lo solicitado en las presentes bases, para acreditar experiencia.
e Vigencia del contrato: fecha de inicio y término o fecha de inicio y duracion.
o |dentificacion de Institucion mandante.
o Nombre, firma y datos de contacto del responsable que lo suscribe.

Se deja de manifiesto que la Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de la documentacién
presentada, corroborando con las instituciones mandantes la correcta prestacion de los servicios
declarados. En este sentido, cuando detecte que alguna contratacion hubiese terminado
anticipadamente o no se hubiera ejecutado en los términos convenidos, no la contabilizara al
momento de evaluar la experiencia del oferente, dejando constancia de ello en el respectivo Informe
de Evaluacion.

Respecto de la declaracion y acreditacion de la experiencia del oferente, se debera también considerar lo
siguiente:

e Toda la documentacion que respalde la informacion indicada en el Formulario N°2, debera
ser ingresada al Portal dentro de los anexos técnicos.

e La Municipalidad sblo evaluara la informaciéon que se acredite de la forma previamente
sefialada.

e No seran considerados aquellos documentos que den cuenta de contratos que se hubiesen
liquidado anticipadamente por causas imputables al oferente.

e La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la
documentacién presentada, y de tomar las acciones legales comespondientes en caso de
comprobar la falsedad en cualquier antecedente de la oferta, ademas de hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

e En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la
experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computara como experiencia de la
EIRL.
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En caso de tratarse de una "Unién Temporal de Proveedores”, debera completarse solo un
Formulario N°2, sefialando alli la experiencia de todos sus integrantes, adjuntando para cada
experiencia declarada la acreditacién exigida.

2.- | FORMULARIO “DECLARACION PROGRAMA DE INTEGRIDAD”: a través del cual el oferente declara
si posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, en caso que declare que, si posee
dicho programa, debe adjuntar la Copia del programa de integridad y el documento que acredite
notificacion de este a su personal.

Se _entendera por programas de integridad cualquier sistema de gestion que tenga como objetivo
prevenir —y si resulta necesario, identificar y sancionar— las infracciones de leyes, regulaciones,
codigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organizacion, promoviendo una cultura de
cumplimiento.

En caso de que este formulario no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se
encuentre debidamente completado y firmado, se entendera que el oferente en cuestion no cuenta con
un programa de integridad que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entendera que el
oferente no cuenta con dicho programa de integridad cuando asi lo declare, o cuando no acompaiie a
su declaracion copia del programa de integridad en cuestion y documento que acredite la notificacion a
su personal.

:

—

En el caso de las UTP, para obtener puntaje, cada uno de sus integrantes debera completar este
anexo y asimismo adjuntar sus respectivos programas de integridad y el documento que acredite
notificacién de este a su personal.

5.3 ANTECEDENTES ECONOMICOS

1.- | OFERTA ECONOMICA A SENALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Para efectos de ingresar su oferta econdmica a través del Portal www.mercadopublico.cl, el proponente
debera considerar el valor total neto por la ejecucion de las obras, en pesos chilenos.

El Impuesto correspondiente sera el declarado a través del FORMULARIO N°3, el cual debera ser
ingresado al portal, como anexo econdémico.

2.- | FORMULARIO N°3, “OFERTA ECONOMICA CON LISTADO DE PARTIDAS”, a través del cual el oferente
declara expresamente:

. El valor de la oferta el que debera incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento total, y
su valor total neto debe coincidir con el monto ofertado a través del Portal.

Il. Se debera sefialar, ademas, el plazo ofertado para la ejecucion de las obras, en dias corridos. El
plazo maximo para la ejecucion de las obras es de 120 dias corridos, en caso de exceder dicho
plazo, la oferta sera declarada inadmisible.

Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, debera ser contemplado en la oferta, aun
cuando no esté en el listado de partidas.

***L A PRESENTACION COMPLETA DEL FORMULARIO N°3 CONSTITUYE REQUISITO DE
ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS*™*

**S| SE OMITIERE EL VALOR DE UNA PARTIDA, HABIENDOSE OFERTADO EL VALOR NETO TOTAL, SE
CONSIDERARA QUE LA OFERTA DE LA PARTIDA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR NETO
TOTAL Y LA SUMA DEL VALOR NETO DE LAS DEMAS PARTIDAS, MANTENIENDOSE LA OFERTA TOTAL A SUMA
ALZADA. S| SE OMITIERE EL VALOR DE MAS DE UNA PARTIDA, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE**

FORMULARIO N°4 “ANALISIS DE GASTOS GENERALES”, debera entregarse al IMC en un plazo maximo
de 5 dias habiles desde la aceptacion de la orden de compra.

Conforme al punto N°8.7.- de las Bases Administrativas Generales de Obras, en este formulario se
deberan considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, que no sean atribuibles a
ninguna partida o precio unitario en particular, los cuales se deberan informar en detalle mediante la
descripcion del item, unidad de medida y cantidad requerida, considerando todo el periodo de la obra segun
el plazo ofertado. En el caso de generarse modificaciones de contrato que impliquen disminuciones, aumentos
de obra, obras extraordinarias y/o aumentos de plazos, sélo se aumentara o disminuira el valor por concepto
de gastos generales, en aquellos items del analisis de gastos generales, que se vean afectados o
aumentados, a causa de dicha modificacion de contrato, debidamente fundamentados por el contratista y el
IMC.

Conforme al punto N°8.7.- de las Bases Administrativas Generales de Obras, respecto de aumentos 0
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suspensiones de plazo, se pagaran los gastos asociados a aquellos casos que, no siendo imputables al |
contratista y siendo independientes de cualquier obra extraordinaria 0 aumento de obra, impliquen un aumento
en el plazo por sobre el 20% del plazo original. En estos casos, se evaluara los gastos generales aplicables
durante dicho periodo de suspension, los que se pagaran previo informe fundado del IMC. Con todo, en caso
de que una determinada suspension sea ocasionada por un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor,
el municipio no se encontrara obligado al pago de dichos gastos generales, caso en el cual el plazo que

contemple tal suspension no sera contabilizado dentro del plazo total de ejecucion.
El documento debera contar con la aprobacion del IMC.

***'Se deja establecido que, por Decreto Ex., se debera mencionar expresamente, que el pago del gasto
general por aumento de obra, solo se podra verificar:

- Una vez finalizado el aumento de plazo susceptible de ser indemnizado.

- Ejecutada la obra materia de la respectiva modificacion.

- Procedera el pago en la medida que exista la certeza, fundada en los antecedentes de respaldo
que debera acompanar la unidad técnica, que dicha circunstancia altero la aceptacion de la
ruta critica ya determinada.

Solo corresponderd el pago por aquellos items de gastos generales afectados, que fueren
contemplados en la oferta del contratista, ***** ik

FORMULARIO N°5 “ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente o su
representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinanas y equipos,
debera entregarse al IMC en un plazo méximo de 5 dias habiles de realizada la entrega de terreno.

El documento debera contar con la aprobacion del IMC.

6. EVALUACION

6.1 COMISION EVALUADORA

&
-

§1

Para la presente licitacion se conformara una comision evaluadora integrada por tres funcionarios municipales,
quienes realizaran las funciones y tendran las atribuciones definidas en el punto 5 y 6 de las Bases
Administrativas Generales de obras.

6.2  EVALUACION

En cumplimiento de la Norma General CVE2624439, publicada por el Diario Oficial, con fecha 26 de marzo de 2025,
es que se aplicara un procedimiento y metodologia de apertura de las ofertas en DOS ETAPAS, las que se llevaran
a cabo de la siguiente manera:

A. PRIMERA ETAPA

La primera etapa tendra por objeto la calificacion de los oferentes, considerando exclusivamente factores de
habilitacion o aptitud para presentar propuestas. En esta fase se procedera a la apertura de los Antecedentes
Administrativos y Antecedentes Técnicos requeridos en las presentes bases.

Se dejara constancia del cumplimiento a lo solicitado en el Acta de Apertura de la Primera Etapa, asi como de
cualquier observacion que pudiera surgir, la que sera publicada en sistema de informacion.

Requisito Técnico: FORMULARIO N°2 “DECLARACION DE EXPERIENCIA”,

Se evaluara las experiencias acreditadas conforme a lo sefialado en el punto 5.2.1. de las presentes bases. Con
posterioridad a la Apertura de la Primera Etapa, la Comision Evaluadora emitira el correspondiente informe de
evaluacion.

Aquellos oferentes que acrediten correctamente 3 (tres) o mas experiencias accederan a la Apertura de la
Segunda Etapa. En cambio, los oferentes que no cumplan con dicho requisito seran descalificados del proceso,
considerandose su oferta como no conveniente y quedando excluidos de la Apertura de la Segunda Etapa.

Q Pedro de Valdivia 963 \.+56 2 2654 3200



m
—_—

" Providencia BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA

Vi Guenes
B. SEGUNDA ETAPA

Las ofertas que superen los requisitos solicitados en la Primera Etapa, avanzaran a la Segunda Etapa. Se abriran los
archivos comespondientes a la “Oferta Economica”, solicitados en las presentes bases, presentados por cada
oferente, dejando constancia en el Acta de Apertura de la Segunda Etapa lo siguiente:

- Lapresentacion, o no, del Formulario N°3 “CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS'.
- Delasofertas rechazadas (si las hubiese), con la indicacion de la causal que origina el rechazo, y
- Toda observacion que se estime necesaria.

Posterior a la Apertura de la SEGUNDA ETAPA, la Comision Evaluadora aplicara la siguiente Pauta de Evaluacion a
todas las ofertas que hayan sido declaradas admisibles, para luego emiir el correspondiente informe de evaluacion:

CRITERIO POND. METODOLOGIA DE EVALUACION

La metodologia de evaluacion para este item se hara de acuerdo a lo informado
en Formulario N°3 “OFERTA ECONOMICA”, impuestos incluidos, aplicando la

OFERTA siguiente formula:
Economca | %% |9

(Oferta Menor Valor *100) * x 95%

Oferta a Evaluar

Se evaluara lo declarado por el oferente en el Formulario “DECLARACION
PROGRAMA DE INTEGRIDAD?”, la asignacion de puntajes en este criterio se
realizara de acuerdo con lo siguiente:

s CRITERIO PUNTAJE
INTEGRIDAD 4% Posee un programa de integridad que sea 100 *4%
conocido por su personal.
No posee un programa de integridad que sea 0
conocido por su personal.
DESCRIPCION PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los
CUMPLIMIENTO documentos administrativos requeridos ynoes necesario | 100 * 1%
REQUISITOS 1% salicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.
FORMALES No entrega o debe rectificar uno 0 méas antecedentes en
instancia posterior al cierre del proceso de apertura de 0
las ofertas.

Todos los oferentes seran sometidos a una evaluacion de su comportamiento
contractual anterior, para estos efectos, se revisara a través de la plataforma de
mercado publico, el registro del “comportamiento contractual de base -
sanciones histéricas”, tomando en consideracion los Gltimos 24 meses.

De acuerdo a esta informacion, se procedera a descontar del puntaje obtenido
COMPORTAMIENTO anteriormente, lo siguiente:

CONTRACTUAL PTS DE
ANTERIOR PEllE DESCUENTO
Por cada multa registrada 0,5
Por cada término anticipado de contrato -5

Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se debera considerar por cada
tipo de sancion que presente el proveedor, es decir, en caso de presentar mas
de una sancion en los Gltimos 24 meses, el puntaje se ira restando hasta un
maximo de 15 puntos.

En caso de producirse empates en la evaluacion final de las ofertas, éste se resolvera aplicando procedimiento
descrito en el punto N°6.1.1 de las Bases Administrativas Generales.
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7. DE LAREADJUDICACION

Podra proceder la readjudicacion en cualquiera de los casos mencionados en el punto 7 de las Bases
Administrativas Generales.

i

IMPORTANTE: En el caso que el oferente informado de la adjudicacion, rechace o no acepte la Orden de Compra
emitida por la entidad compradora en el Sistema de Informacion y Gestion de Compras Publicas, o bien, no entregue
la documentacion para contratar, la Municipalidad de Providencia informara la situacion a la Direccion de Compras,
la que podra suspender a dicho oferente por un periodo maximo de un afio, es decir, el proveedor suspendido podria
estar impedido temporalmente de presentar ofertas y resultar adjudicado. Lo anterior de acuerdo a lo sefialado en los
Articulos N° 160 y 117 del Reglamento de Compras Publicas.

8. DEL CONTRATO
8.1 DEL VALOR DEL CONTRATO

Se aplicara el punto 8.4 de las Bases Administrativas Generales, el que correspondera al valor informado en el
FORMULARIO N°3 “OFERTA ECONOMICA”, por la oferta seleccionada.

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su terntorio, estaran exentas de los derechos
municipales.

El concepto “valor total del contrato” serd bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente
considerar en su propuesta econdmica, todos los gastos e insumos en lo que incurriré para la ejecucion total
y correcta de la obra. Y, correspondera al valor total, impuestos incluidos, expresado en pesos.

Una vez suscrito el contrato respectivo, este se publicara en la plataforma www.mercadopublico.cl y se procedera a
emitir a través del mismo portal, una Orden de Compra por el valor total del contrato por las obras a suma alzada, la
que debera ser ACEPTADA por parte del contratista dentro de un plazo de 2 dias habiles siguientes a su
emision. Posteriormente, se convocara al contratista para la firma del acta de entrega del terreno. A partir de la fecha
de dicha fira, comenzaran a contarse los plazos establecidos en el contrato.

82  DELASFORMALIDADES DEL CONTRATO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario debera
suscribir el contrato dentro del 10° dia habil siguiente a la fecha de notificacion del decreto de adjudicacion,
publicado en el portal www.mercadopublico.cl, respecto del plazo establecido en el punto N°8.1 de las Bases
Administrativas Generales de Obras para la suscripcion del contrato, el IMC tendra la facultad de aumentar dicho
plazo, siempre que exista una justificacion debidamente fundamentada para ello.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el IMC entregara al contratista el Reglamento
para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia.

8.3 DELADOCUMENTACION PARA CONTRATAR

El adjudicatario debera hacer entrega de toda la documentacion sefalada en el punto 8.3 de las Bases
Administrativas Generales, y:

a) Certificado emitido por el IMC, que indica el cumplimiento técnico de las fichas técnicas de las maquinas de
ejercicio ofertada, y que se garantiza la existencia y disponibilidad de repuestos en el mercado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccién Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesana para la redaccion del contrato.

84 DELAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

A. AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.5 de las Bases Administrativas Generales. El monto maximo permitido para
las disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecucion de obras extraordinarias, es del 30% del monto
total del contrato, impuesto incluido. Ante la ocumencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, la
Municipalidad se reserva el derecho de disminuir la contratacion en un porcentaje superior al previamente

mencionado.
Pégina € de 11 mm
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B. AUMENTO DEL PLAZO

f

Se aplicara lo dispuesto en el punto N°8.6 de las Bases Administrativas Generales de Obras. Si se estima que
procede un aumento de plazo, éste debera analizarse de acuerdo con laIMC y convenirse previamente. Se permitira
el aumento de plazo siempre que no seaimputable al contratista, de lo contrario se aplicara la multa respectiva.

El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en la Programacion de las Obras.

Si la modificacion del contrato afectara lanormal ejecucion de la obra inicialmente contratada, entendiendose conello
la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucion de las obras, por resultar indispensable la resolucion de la
modificacion de contrato, se podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra,
dicha suspension de plazo sera formalizada mediante Decreto y se deberan ajustar las garantias de ser necesario.

9.  DELAINSPECCION MUNICIPAL DE CONTRATO

La Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo de Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y
Mantencion, en adelante la IMC. El o los profesionales asignados para estos efectos seran nombrados mediante
Decreto Alcaldicio.

En todo lo demas, se aplicara integramente o dispuesto en el punto 9 de las Bases Administrativas Generales.
10. DE LAS GARANTIAS

10.1  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, debera hacer entrega de una garantia de responsabilidad civil,

conforme a lo sefialado en el punto 14.1 y 14.5 de las Bases Administrativas Generales, a fin de cubrir ante dafios
a terceros o infraestructura, conforme al siguiente detalle:

Monto igual (o superior) a 100 UF (cien unidades de fomento)

En garantia por dafios a terceros o infraestructura por la obra “PROVISION
Glosa (segin comesponda) | E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN
DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”,

Dicha garantia debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del
contrato hasta la recepcion provisoria de las obras.

Vigencia Minima

Se sefiala expresamente que la garantia de responsabilidad civil se hara efectiva por dafios IMPUTABLES al
contratista. Si los dafios provocados superasen el monto de esta garantia, el contratista debera hacerse cargo de
la reposicion comespondiente al saldo no cubierto por la caucion.

10.2  GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Previo al ultimo estado de pago, el Contratista debera reemplazar todas las garantias entregadas por el contrato
original y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantia o caucion que garantice la correcta ejecucion
de las obras, conforme a lo informado en el punto 14.1 y 14.6 de las Bases Administrativas Generales,
debiendo dar cumplimiento, ademas, a lo siguiente:

Beneficiario | Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9
Monto | 3% del valor total neto del contrato, expresada en pesos chilenos.

| En garantia por la comecta ejecucion de la obra denominada “PROVISION E
INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN DISTINTAS
AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA",
La garantia debera mantenerse vigentes por 12 meses contados, a partir de la fecha de
Vigencia minima | Recepcion Provisoria de las obras y hasta la Recepcion Definitiva, aumentada en 60 dias
corridos

11.  DELOS REAJUSTES

Los valores del contrato que deriven de la presente licitacion no estaran afectos a intereses ni reajustes.

Glosa  (segin
comesponda)

Péagina 7de 11 m—m
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12.  DEL PAGO

Se aplicara integramente lo dispuesto en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales. El
contratista debera facturar con posterioridad al pago de las multas correspondientes, en caso de que corresponda.

La forma de pago sera a través de Estados de pago mensuales, sequn sea el estado el avance real de la ejecucion
de las obras, hasta completar el 90% del monto total. Para el Estado de Pago Final, se exigira Decreto de
Recepcion Provisoria de la Obra.

***Las Partidas relacionadas a las Obras Provisionales se pagaran una vez ejecutadas en el 100%™"*.

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del
contrato, el que debera ser garantizado con boletas bancarias u otro instrumento financiero de la misma
naturaleza que sea pagadero a la vista, irrevocable y de ejecucion inmediata, expresado en Unidades de
Fomento, por igual valor y de vigencia no inferior a la duracién total de la obra mas 30 dias corridos, el que se
descontara en forma proporcional en el o los Estados de Pagos correspondientes y siempre que tenga aprobacion
del IMC, conforme a lo sefialado en el punto 15.1. de las Bases Administrativas Generales.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN CADA ESTADO DE PAGO

Ademés, de los documentos sefialados en el punto 15.2 de las Bases Administrativas Generales, el contratista
deberéa hacer entrega de:

* CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, debidamente
visado por el Director de Medio Ambiente, Aseo, Omato y Mantencion.

» COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

* FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el
Director de Medio Ambiente, Aseo, Omato y Mantencion, la cual debera contener la informacion establecida
por la Direccion de Administracion y Finanzas. En caso de factura electronica debera enviar dicho documento
al correo de la IMC, esta boleta o factura debera ser tramitada luego del pago de las multas ejecutoriadas, si
es que las hubiese.

« CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES Conforme a lo
dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacién, emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o
instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los
trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que
comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

« DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA en la que individualice e indique el numero de trabajadores
propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion de las obras por el periodo que comprende al
pago presentado.

« CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS, en caso que proceda, el Contratista al
momento de entregar un estado de pago debera acompaiiar una certificacion o recibo por el pago de la
disposicion de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o botadero debidamente
autorizado.

Para el primer estado de pago
« Copia del contrato totalmente tramitado, para el primer estado de pago.

* Anexo con informacion relativa a “Pago Via Transferencia Electrénica de Fondos a Proveedores”,
documento que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC, para el primer estado de pago.

Para el ultimo estado de pago
« GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el periodo que
comprende el Estado de Pago.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes indicada a entera

conformidad del IMC.
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13.  DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto 10 de las Bases
Administrativas Generales, ademas de:

a) Seraresponsabilidad exclusiva del Contratista, lacomecta ejecucion de las obras contratadas, el resguardo
y estado de las especies dispuestas para la obra y de la calidad materiales empleados en ésta, de
conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e instrucciones
del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificacion de la adjudicacion hasta la recepcion
definitiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la
Municipalidad y en el méas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la
Municipalidad, sin que ello se considere ampliacion o disminucion del contrato.

b) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias
y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desemperien,
desde la entrega del tereno y durante la ejecucion de la obra y sus prorrogas o adiciones, si las hubiere.
Lo anterior, de acuerdo al Decreto Supremo N°594 del Ministerio de Salud.

¢) Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepcion y como se entrega el
terreno, el Contratista debera registrar en video o fotografia digital, las distintas zonas de trabajo previo a
su ejecucion, dejando constancia de esto en el Libro de Control de Contrato. En caso contrario, cualquier
reclamo sobre menoscabo que afecte el terreno entregado, debera ser resuelto por el Contratista a su
costo.

d) Elcontratista debe considerar la colocacion de letreros indicativos de la instalacion de faenas y obra, a fin
de que se informe al publico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los letreros
se entregaran por parte de la IMC ala fecha de firma de Entrega de Terreno.

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la
Ley.

14.  DE LADESIGNACION DEL ENCARGADO DE CONTRATO

El contratista debera designar a un profesional como encargado del contrato, el que debera ser un profesional del
area de la construccion de experiencia comprobable de al menos 5 aios, lo cual debera ser acreditado mediante
Certificado de Titulo y curriculum. Este profesional tendra la responsabilidad en el cumplimiento de las Bases
Administrativas Especiales y Técnicas de Licitacién, y de todas las obras ejecutadas por la empresa en el
cumplimiento del contrato.

En lo demas, se aplica integramente lo dispuesto en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Generales.

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el
cumplimiento del contrato, en el caso que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a
cargo, el contratista debera entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los
antecedentes curriculares y titulo profesional del nuevo profesional encargado del contrato, quien debera contar con
un curriculum equivalente o superior al del profesional saliente y asumira las funciones y responsabilidades del
profesional a cargo temporal o definitivamente segun sea el caso, lo cual quedara consignado en el Libro de Control
de Contrato. Dichos antecedentes seran evaluados por el IMC a cargo de las obras, quien aceptara o rechazara
fundadamente el cambio solicitado.

15.  DE LA SUBCONTRATACION

El Contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial del contrato en los téminos establecidos en el punto
11 de las Bases Administrativas Generales.

El limite permitido para la subcontratacion sera el 30% del monto total del contrato, en ningun caso la
subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.

16. DEL PLAZO

El plazo para la ejecucion de la obra, sera el sefialado por el adjudicatario en su oferta, el plazo maximo sera de
120 dias corridos.
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DE LAPROGRAMACION DE LA OBRA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA

El contratista, dentro de los 3 dias habiles de realizada la entrega de terreno, debera hacer entrega de una
programacion de las obras, conforme a lo consagrado en el punto 10.5. de las Bases Administrativas Generales.

El plazo informado para la programacién de las obras debe ser el mismo plazo sefalado en el Formulario N°3.

18.  DE LAS MULTAS

El procedimiento de aplicacion de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas

Generales.
Elmonto de las multas sera el que se indica a continuacion, las cuales seran notificadas por la IMC para efectos de
la aplicacion:
N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
2 UTM por el evento y por dia. Al
1 No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco dias | completar 5 dias habiles, sera
habiles notificado el requenmiento por la IMC. causal de Témino Anticipado de
Contrato
Por atraso en la implementacion del Plan de Prevencion de riesgos »
2 | v Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. | - U1 M por dia de atraso
3 No emplear los elementos de seguridad en la obra o via pablica :trg:om porqj:ento ger?g:edla d:I
como lo ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas. incumplimiento.
4 Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias y geUTMatp': ;(l)ncurgs gmler;tgn)érzor d';
de ordenanzas, aplicables a la contratacion incumplimiento.
5 Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el | 2 UTM por instruccion y por dia de
Libro de Control de Contrato. atraso en su ejecucion
6 Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases | 2 UTM porevento y por dia de atraso
Administrativas y Técnicas. en plazo otorgado para subsanar
7 | Por atraso en la instalacion del letrero de obras correspondiente 2 UTM por cada dia de atraso.
8 | Por mal estado del letrero de obras 1 UTM por letrero y por dia de attaso
en plazo otorgado para subsanar.
Abandono o acopio de materiales 0 escombros sin autorizacion o | 5 UTM por evento y por cada dia que
9 | por no retirar la basura que pudiere generarse como consecuencia | demore en solucionar el evento que
de la ejecucion de las obras. da origen a la multa.
10 | Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras. 5 UTM por evento
2 UTM por evento y por dia de atraso
ot o ; en el cumplimiento del plazo
11 | Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos otogado para  subsanar |la
deficiencia.
Atraso en la entrega de las obras mas alla del plazo sefialado en el .
12 contrato original y sus modificaciones (si las hubiera). 3 UTM por cada dia de atraso.
En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las
13 | observaciones durante la ejecucion de las obras y las emitidas | 2 UTM por dia de atraso.
en el periodo de recepcion provisoria.
En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las ;
14 observaciones durante la garantia de la obra S UTH pordiaae dtrao.
Por daiio a las especies vegetales a causa de la ejecucion del 5 UTM por EDr0CE; SN, POITACK de
w contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado que s8; g desamoler los
V2P P P ' acciones que el IMC le indique.
20 UTM por especie. Ademas de la
reposicion del arbol por uno de la
misma especie y de similares
16 Por pérdida total de especies arbéreas a causa de la ejecucion | caracteristicas para el caso de
del contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado. | arboles nuevos. Para el caso de
arboles juveniles o adultos, se
deberan reemplazar por uno de
igual especie y de las mayores |
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NO

MULTA

MONTOY APLICABILIDAD

dimensiones (DAP y Follaje) que se
encuentren en el mercado nacional,
en la zona central.

17

Por atraso en la entrega de: Carta Gantt, antecedentes del
profesional a cargo al IMC.

2 UTM por cada dia de atraso.

19.  DEL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Ademas, de las causales de término consagradas en el punto 17 de las Bases Administrativas Generales,
se consideran las siguiente:

a) Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 30% de la
programacion autorizada por la IMC.

b) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato.

c) Sise constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

d) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

-
S ALB/N%Q/

Qo b NS

PATRICIA CABALLERO GIBBON
SECRETARIA COMUNAL DE P ICACION
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Vi Guuenes FORMULARIO N°1
FORMULARIO N°1
ANEXO ADMINISTRATIVO
LICITACION “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN

DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

l NOMBRE O RAZON SOCIAL

RUT.

DIRECCION

TELEFONO

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona juridica)

[ RAZON SOCIAL o] - |

| NOMBRE DE FANTASIA 1] ]
[Rut S L | ]
[

[ DIRECCION B

[ TELEFONO =]

| E-MAIL 2 |

{ ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION [ : | |

FECHA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente
estuviere constituida por alguna sociedad, se debera
ademas informar el nombre de los socios de esta o estas
sociedades).

[ADMINISTRACION Y USO RAZONSOCIAL | : | ]

NOMBRE DIRECTORES
- En caso que la scciedad oferente fuere una
sociedad anénima.

- Encaso de fuere una union temporal de
proveedores, se debera ademas informar el nombre
de las sociedades de ésta.

[ REPRESENTANTE LEGAL [:] |
[ RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL Tz] K
[ DURACION DE LA SOCIEDAD T2 ] ]
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C. ACEPTACION DE BASES
Mediante el presente formulanio declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Asimismo, a traves del presente formulario declaro también;

1. No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal (infracciones sefialadas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas);

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6° del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras
Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

3. No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

4. No ser funcionario de la Municipalidad de Providencia, cualquiera que sea la calidad juridica, y tampoco
soy contratado a honorarios por el municipio, de acuerdo al articulo 35 quater de la ley N° 19.886, y el
dictamen N° E464046, de 2024, de la Contraloria General de la Republica.

5. No ser conyuge o conviviente civil, ni tener vinculos de parentesco en segundo grado de
consanguinidad o afinidad, con funcionarios de la Municipalidad de Providencia, cualquiera sea la calidad
juridica, incluso con los contratados a honorarios con el municipio, de acuerdo al articulo 35 quater de la ley
N° 19.886, y el dictamen N° E464046, de 2024, de la Contraloria General de la Reptiblica.

6. No tener participacion de sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad
limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales funcionarios de la Municipalidad de
Providencia, sus conyuges o convivientes civiles, o personas que tengan vinculo de parentesco con estos
ultimos, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones 0 anbnimas cerradas en
que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, funcionanos de la Municipalidad de
Providencia, sus conyuges o convivientes civiles, o personas que tengan vinculo de parentesco con estos
ultimos, ni con sociedades andnimas abiertas en que funcionarios de la Municipalidad de Providencia, sus
conyuges 0 convivientes civiles, 0 personas que tengan vinculo de parentesco con estos Ultimos sean
duefios de acciones que representen el 10 por ciento 0 mas del capital, directamente 0 como beneficiarios
finales, ni ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.
de acuerdo al articulo 35 quater de la ley N° 19.886, y el dictamen N° E464046, de 2024, de la Contraloria
General de la Republica.

W
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No ser funcionario directivo de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su
equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de
contratacion, a las personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la ley N° 18.575, organica constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y a las
sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso prmero del articulo 35
quater de la ley N° 19.886, y el dictamen N° E464046, de 2024, de la Contraloria General de la RepUblica.

No haber sido condenado, 0 mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, dentro de los 5 afios anteriores contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutonada,
con la prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion, de acuerdo a lo prescrito
en el articulo 26, letra d), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento
y Reconstruccion, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973,

No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de la ley N°
21.595, de Delitos Economicos. En el caso de que mi representada sea una persona juridica, ya sea que se
trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista,
miembro o participe con poder para influir en la administracion, a personas naturales que hubieren sido
condenadas a la citada medida.

Declaro que toda la informacion ingresada en este formulario es veraz, completa, verficable y se
encuentra actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una
declaracion jurada puede traducirse en la comision del delito de perjurio, establecido en el articulo 210 del
Cadigo Penal, que dispone que “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en
materia que no sea contenciosa, sufrira las penas de presidio menor en sus grados minimo a medio y multa
de seis a diez unidades tributarias mensuales”.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situacién relativa a la Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberd completar ¢l presente
formulario, al igual que firmarlo e ingresario al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos
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FORMULARIO N°2
ANEXO TECNICO
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
LICITACION “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA

EXTERIOR EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION:

NOMBRE U OBJETO

MANDANTE DEL CONTRATO

VIGENCIA

DOCUMENTO CON EL QUE
ACREDITA

Se hace presente que, para pasar a la Etapa N°2 basta con que los oferentes declaren y acrediten debidamente la
cantidad de experiencias indicadas en la “EVALUACION” PRIMERA ETAPA de las Bases Administrativas Especiales,
no obstante, el oferente tendra la facultad de declarar y acreditar un méaximo de 5 experiencias, las que revisara la
comision evaluadora hasta completar las expeniencias necesarias para pasar a la Etapa N°2, en caso de acreditar mas

de 5 expenencias, la comision evaluadora solo revisara las 5 pnmeras.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del Representante

Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO PROGRAMA INTEGRIDAD
ANEXO TECNICO
LICITACION “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN

DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”
FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL

DECLARACION PROGRAMA INTEGRIDAD

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o
de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna, Ciudad> en representacion de <Razon social

empresa>, RUT: <Rut empresa>, del mismo domicilio, para la licitacion puiblica para la contratacion de la
obra “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN DISTINTAS AREAS
DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”, declaro bajo juramento que:

Mi representada (SIINO) posee un programa de integridad que es conocido por su personal,

entendiendo programa de integridad cualquier sistema de gestién que tenga como objefivo prevenir —y si
resulta necesario, identificar y sancionar— las infracciones de leyes, regulaciones, cédigos o procedimientos

infernos que tienen lugar en una organizacion, promoviendo una cultura de cumplimiento.

“**A fin de comprobar su declaracion y para obtener el puntaje respectivo, se deberé adjuntar a la oferta
el referido programa de integridad, y el documento que acredite notificacion de este a su personal *****

***En caso de no adjuntar alguno de los documentos solicitados no se otorgara el puntaje asignado a este
item™**,

<Ciudad>, <dia/mes/afio>

<Nombre y firma>
<Representante Legal o persona natural segun corresponda >

NOTA:

1. Enelcaso de las UTP, para obtener puntaje, cada uno de sus integrantes debera completar este anexo y
asimismo adjuntar sus respectivos programas de integridad, y el documento que acredite notificacion de
este a su personal.

2. Marcar con SI/NO el parrafo, seglin corresponda a su situacion.

Q Pedro de Valdivia 963  ,+56 2 2654 3200
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LICITACION: PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA EXTERIOR EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA
PROVIDENCIA

FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
OFERTA ECONOMICA CON LISTADO DE PARTIDAS
CANTIDAD | P. UNITARIO NETO TOTAL NETO §
iTEM DESCRIPCION UNIDAD @) ) (AXB)
OBRAS PROVISORIAS
1 |CIERRO PROVISORIO FAENAS
1.1 |Cierro perimetral h=1,2 mis mi 120 $ -
2 |INSTALACION DE FAENA
21 |Construcciones Provisorias gl 1 $ -
3 [SENALETICA PROVISORIA
31 |[Sefaléticay Seguridad gl 1 $ L
32 |Letrero de Obra Tipo Valla un 1 $ -
RECAMBIO DE MAQUINAS PESO VARIABLE
4 |GENERALES
41 Retiro y transporte de las méminas axistentes y i % $ )
transporte al bodega municipal
4.2 |Retiro de escombros gl 1 $ -
5 |PARQUE INES DE SUAREZ
41 |Brazosy Espalda gl 2 $ -
4.2 |Pectorales Sentado gl 1 $ -
43 |Sentadilla gl 2 $ -
4.4 |Reposicion de zona de caucho m2 12 $ -
6 |PLAZA PATRICIO AYLWIN
5.1 |Brazosy Espalda al 1 $ -
52 |Pullup al 1 $ -
53 |Sentadilla gl 1 $ .
7  |PLAZA RIO DE JANEIRO
6.1 |[Brazos y Espalda gl 2 $ -
62 |Pullup gl 2 $ -
6.3 |Sentadila o] 1 $ -
RECAMBIO DE MAQUINAS PESO LIVIANO
8 |PARQUE INES DE SUAREZ
7.1 |Banca de abdominales al 2 $ -
7.2 |Biciclela estatica gl 2 $ -
7.3 |Bicicleta eliptica gl 3 $ -
9 |PLAZA PATRICIO AYLWIN
8.1 |Banca de abdominales gl 2 $ -
8.2 |Bicicleta estética gl $ 5
10 |PLAZA RIO DE JANEIRO
9.1 |Banca de abdominales g 2 $ -
92 |Bicicleta estatica gl 1 $ -
COSTODIRECTO | § -
GASTOS GENERALES ( %) [ $ .
UTILIDADES (___ %)| $ -
TOTAL NETO $ i
(Valor a ofertar a través del Portal Mercado Piblico)
IVA(19%) | § .
VALOR TOTAL DEL CONTRATO| § i
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DIAS CORRIDOS (plazo maximo 120 dias corridos)

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas y todos
aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad,

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de
proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO N°%

(ANEXO ECONOMICO)

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

LICITACION “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN
DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
HOJA: DE:
ESPECIFICACION UNIDAD | caNTDAD | VALOR ‘;"'TAR'O VALORSTOTAL
TOTAL GASTOS GENERALES $

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autonzado

Fecha

Q Pedro de Valdivia 963  &,+56 2 2654 3200
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FORMULARIO N°5
(ANEXO ECONOMICO)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION “PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN

DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA”

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
| HOJA: DE:
PARTIDA. UNIDAD: CANTIDAD:
1) MATERIALES
iTEM DESIGNACION UNIDAD | canTiDAD | PRECIO TOTAL
UNITARIO
2) MANO DE OBRA
iTEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD |  PRECIO TOTAL
UNITARIO
3) EQUIPO 1
; PRECIO
iTEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | SR TOTAL
TOTAL COSTO UNITARIO NETO

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha

Q Pedro de Valdivia 963 &.+56 2 2654 3200
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LICITACION PUBLICA

BASES TECNICAS
LICITACION PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO
PARA EXTERIOR EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA
FINANCIAMIENT PRESUPUESTO MUNICIPAL
0
1  GENERALIDADES '

La Mumcupalldad de Providencia necesita contratar el servicio de "PROVISION E INSTALACION DE
MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIOR EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA” con el fin de mejorar los estdndares de seguridad y calidad de las zonas deportivas
del Parque Inés de Sudrez, Plaza Patricio Aylwin y Plaza Rio de Janeiro que actualmente disponen de
zona de mdquinas de ejercicios. La presente licitacion busca una modernizaciony se fundamenta en
que los modelos de maquinas existentes se consideran obsoletos en el mercado, que presentan
dificultad o inexistencia de repuestos en el mercado lo que impide un mantenimiento adecuado del
equipamiento actual. Adicionalmente, se evidencia que el estado actual del equipamiento lo hace
vulnerable ante un uso inadecuado, comprometiendo los estdndares de seguridad para los usuarios
y vida Util de las maquinas existentes.

Se requiere la incorporacidon de nuevas maquinas que cumplan con los estandares actuales y que
permitan un uso seguro y eficiente para toda la comunidad.

El adjudicatario dentro de los 10 dias hédbiles posteriores, a la notificacion del Decreto de
Adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, debera entregar al IMC las fichas técnicas de las
maquinas de ejercicio ofertadas, asi como también un documento donde garantiza la existencia y
disponibilidad de repuestos en el mercado con el fin de facilitar la mantencién futura de los equipos
y su eventual reparacién. Las fichas técnicas presentadas por el contratista deben dar cumplimiento
a todas las caracteristicas técnicas solicitadas en las presentes bases.

El IMC revisard los antecedentes recibidos, y certificara que dan cumplimiento a las caracteristicas
técnicas solicitadas y que se garantiza la existencia y disponiblidad de repuestos en el mercado, y se
puede proceder a la suscripcion del contrato.

En caso que los antecedentes entregados, no cumplan, se notificara al contratista otorgdndose un
plazo de 5 dias corridos para que subsane las observaciones, cumplido dicho plazo, el IMC revisara
nuevamente los antecedentes con observaciones. En caso que persista el incumplimiento técnico o
no se cumpla con el plazo inicial para subsanar las observaciones, no se otorgara visacion de los
antecedentes entregados por el adjdudicatario, por lo tanto, al no cumplir con la certificaciéon, no
podra continuar con el proceso de contratacion.

Se deja establecido, que el Certificado emitido por el IMC, por el cumplimiento técnico de los
antecedentes, serd solicitado para la suscripcién del contrato.

2 INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La inspeccidn respecto del cumplimiento de las obras, sera de cargo del IMC (Inspeccion Mumcupal
del Contrato) quien visara la obra, pudiendo permanecer en terreno hasta la recepcién provisoria
y/o definitiva.

Se llevard el control de la obra por medio de un libro manifold autocopiativo de 3 hojas, el que
proveera el Municipio. En él se realizara la entrega de terreno, recepcion y todas las anotaciones de
importancia de esta obra.

3 PROVISIONES GENERALES : :
El contransta debera contar con un lugar de trabajo limpio y sin acumulaciones de materiales en las
zonas a intervenir, correspondan o no al proyecto.

J 4 U
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El contratista que se adjudique la ejecucidn de estos trabajos debera proveer de todos los materiales
necesarios para ejecutar esta accién, asi como también la maquinaria y el personal correspondiente.
El emplazamiento exacto de la instalacion de las maquinas de ejercicio de la presente licitacion se
realizara con personal municipal en conjunto con el contratista a cargo.

Dentro de las obras provisorias se debera considerar al menos las siguientes partidas, ademas de
todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucién del trabajo y el cumplimiento de la
normativa vigente que le sea aplicable.

3.1  INSTALACION DE FAENAS
Para la instalacion de faenas que se debe implementar en el presente proyecto, se debe cumplir con
lo indicado en el Decreto Supremo N° 594 de 1999 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales basicas en los lugares de trabajo” y en el Decreto Supremo N° 123 “Maodifica Decreto
N2 594, de 1999, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de
trabajo”.
Se debera implementar una instalacion de faenas propia de la obra, dadas las caracteristicas del
servicio. Se podran utilizar instalaciones de faenas moviles, salvo que el IMC, por disposiciones de
fuerza mayor, indique lo contrario. El contratista podra proponer otros medios para dar
cumplimiento a la normativa aplicable, la que debera ser autorizada por el IMC.
El lugar para la disposicion de esta instalacion de faena transitoria, seréa definido en conjunto con el
IMC, procurando no afectar las especies vegetales, mobiliario u otra instalacion existente presente
en el drea.
Cuando se realice la instalacién de maquinas de ejercicio solicitadas, el drea intervenida deberd estar
completamente cercada con cinta de peligro incluida la instalacién de faenas a fin de segregar el
transito peatonal y prevenir accidentes de los transeuntes. Adicionalmente se deberdn cubrir las
excavaciones con plancha OSB ademds de coordinar con IMC los mejores y mds seguros horarios de
trabajo.

3.2 EMPALMES PROVISORIOS
La municipalidad no proveera empalmes de electricidad, agua potable, ni alcantarillado para el uso
del contratista, por lo que esto debera ser resuelto por el oferente adjudicado, mediante suministros
provisorios. Para la fase de instalacion, el adjudicatario debera considerar el uso de un generador
eléctrico mévil que permita el suministro necesario para el uso de las maquinarias de instalacion en
cada uno de los emplazamientos.

33 LETRERO DE OBRA

El contratista deberé instalar al menos 1 letrero del tipo valla el cual sea desplazable en las distintas
areas de trabajo. Este letrero sera de 1,20 x 0,80 m dispuesto de forma vertical. Este letrero debera
estar en perfecto estado de conservacion y presentacién a criterio de la IMC, lo cual ser3 fiscalizado
y sancionado de acuerdo a las multas indicadas en las Bases Administrativas.

El disefio, contenido, diagramacidén y colores se entregard a la empresa adjudicada y su ubicacién
serd indicada por el IMC. El contratista debera tener el letrero habilitado al inicio de las labores de
instalacion de las maquinas de ejercicio en las zonas deportivas.

3.4 CIERROS PROVISORIOS

Para las dreas de trabajo, se debera cerrar con malla de color naranjo, sostenida por bastidores de
madera de 2x2” de una altura de 1,20 m, que mantendra en todo momento segregado el transito
peatonal o vehicular de las obras en ejecucion, el cual debera mantenerse en todo momento en
perfecto estado.

La obra deberd permanecer constantemente libre de elementos que impidan su normal avance.
Todo vestigio de elementos provenientes de excavaciones, escombros, basuras etc. deberd ser
retirado diariamente de la obra y llevado a botadero autorizado. Se tendra especial cuidado de no
dafiar y dejar en buenas condiciones el lugar donde seran ejecutadas las faenas en terreno. Si por
causa de la obra se dafiase cualquier elemento existente ya sean naturales o estructurales, como,
por ejemplo: especies vegetales, tuberias de riego, gas, eléctricas, solerillas, caucho, etc. estos
deberén ser repuestos o reparados a la brevedad a costo del contratista adjudicado.
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Se debera coordinar con el IMC las fechas de los cierres provisorios con anticipacién con el fin de dar
aviso a las administraciones correspondientes.

35 TRASLADOS

El contratista deberad considerar en su oferta, todas las labores relacionadas al traslado de los
elementos y sus distintos componentes, desde su lugar de origen hasta su disposicién final (bodega
municipal). Debe ser de tal forma que no se dafien durante el trayecto, incluyendo la carga y
descarga de los materiales.

3.6 CATASTRO

Al momento de la entrega de terreno, el IMC realizara un catastro fotografico del estado de todos
los arboles, césped, solerillas, caminos, mobiliario u otro elemento que se encuentren tanto al
interior del area de trabajo como en los alrededores del drea a intervenir, puesto que el adjudicatario
de la presente licitacidn, sera el responsable de los dafios, que producto de los trabajos se ocasione
a dichos elementos.

4 EJECUCION DE OBRAS e i

41 UBICACION
La instalacion de las nuevas mdquinas de ejercicio se efectuara en reemplazo de las existentes en la
Plaza Rio de Janeiro, el Parque Inés de Sudrez y la Plaza Patricio Aylwin.

Las maquinas que deberdn ser extraidas del lugar y deberan ser trasladadas a la Bodega Municipal
Ubicada en Santa Isabel #1236. La IMC autorizard esta partida mediante un certificado de Baja de
inventario municipal y su registro en el libro de control de obras detallando las maquinas que seran
trasladadas. Esto se debera realizar antes de la instalacién de las nuevas unidades.

Se aclara que las imdgenes presentadas son exclusivamente referenciales para identificar la funcién
de cada maquina. Sera responsabilidad exclusiva del contratista garantizar el cumplimiento de los
estandares de calidad de los materiales y construccion de méquinas de ejercicio, su tolerancia a
condiciones de intemperie, asi como de las funciones requeridas en la presente licitacion.
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Imagen 1.- Zonas deportivas

Imagen 2 .- Sistema de ajuste en maquinas de peso variable actuales
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Imagen 3.- Maquinas de peso liviano existentes
A continuacion, se detallan las méaquinas que deberan proveerse e instalarse para la habilitacion
integral de la zona deportiva.

4.2  ESPECIFICACIONES TECNICAS MAQUINAS DE EJERICIO

4.2.1. MAQUINAS DE PESO VARIABLE

Las maquinas de ejercicio deberan ser presentadas y aprobadas por el IMC previamente a la
adquisicion, las cuales deben cumplir con las caracteristicas de las fichas técnicas presentadas
previamente.

Tabla 1:

PLAZA FUNCION CANTIDAD
Brazos y Espalda 2

Im'mtmtm
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PARQUE lNéS DE Pectorales Sentado 1
SUAREZ Sentadilla 2
Brazos y Espalda 1
PLAZA PATRICIO Pull u 1

AYLWIN P
Sentadilla 1
Brazos y Espalda 2
RIiO DE JANEIRO Pull up 1
Sentadilla 1

Caracteristicas:

e Estructura principal:

Total =

- Materialidad: las maquinas deben construirse con acero de alta calidad utilizando tubos
de acero galvanizado inoxidable de150x100mm y minimo 3mm de espesor

e Perfiles secundarios:

- De 80x80mm con 2mm minimo de espesor.
- Barra para discos/pesos hecha de acero inoxidable 304 con un grosor de 2.5mm.

e Pintura

- Contar con tratamiento al horno, sellado electrostatico y capas de poliéster.

e Discos de peso:

- Fabricados en acero galvanizado con recubrimiento de caucho aplicado a alta

temperatura.
- Peso por disco: 10 Kg

e Manillas ergondmicas fabricadas en plastico engomado.

e Seguridad: Las instalaciones deben garantizar la seguridad y proteccién de los usuarios, a
menudo siguiendo criterios de normas internacionales adaptados a la realidad local,
similares a las normas de seguridad en juegos.

e Materiales y Estructura: Las maquinas deben construirse con acero de alta calidad (ej.
ASTM A37-24ES, A42-27ES o ASTM A-53) en perfiles estructurales.

e Otras caracteristicas:

- Sistema Anti vandalico

- Proteccion UV/AGUA

- Certificacion de estandar de calidad ISO 9001; ISO 14000; GS-TUV y EN-71.

Cuadro 1. Tipo de maquinas de peso variable requeridas referenciales:

: ZONAS DE TRABAJO AREA DE
MAQUINA| FOTO (REFERENCIAL) MUSCULAR DIMENSIONES SEGURIDAD
208 cm Largo |450cm
x177 cm Largo x 350
M Ancho x 146 | cm Ancho.
Brazos y cm Alto
Espalda




Prowdencla

uud
'—%‘ %

208 cm Largo [450 cm
x 116 cm Largo x 350
Ancho x 160 c¢cm Ancho.
Sentadilla A
{
’_ Y 207 cm Largo | 450 cm
x 116 cm Largo x 350
Ancho x 196 cm Ancho.
cm Alto.
Pull up
3 i ! = e 207 cm Largo [450 cm
x 80 cm Ancho | Largo x 350
”“ m x 176 cm Alto | cm Ancho.
Pectorales
Sentado
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4.2.2. MAQUINAS DE PESO LIVIANO

Las méquinas de ejercicio deberan ser presentadas y aprobadas por el IMC previamente a la
adquisicion, las cuales deben cumplir con las caracteristicas de las fichas técnicas presentadas
previamente.

Tabla 2 .- Listado de méquinas de peso liviano:

PLAZA FUNCION CANTIDAD
Banca de abdominales 2
PARQUE INES DE i sio
SUAREZ Bicicleta estatica 2
Bicicleta eliptica 3
B d inal
p PATRICIO anca de abdominales 2
AYLWIN i .
Bicicleta estatica 2
B I Banca de abdominales 2
JANEIR
- Bicicleta estética 1
Total =

Caracteristicas:

e Estructura principal:
- Materialidad: las médquinas deben construirse con acero de alta calidad utilizando tubos de
acero galvanizado inoxidable de 114 mm de didmetro y 2.5mm de espesor

e Perfiles secundarios:
- Los tubos secundarios son de 28 mm de diametro y 2.0 mm de espesor.

e Pintura
- Contar con tratamiento al horno, sellado electrostatico y capas de poliéster.
- Ademas, su pintura fue sellada electrostaticamente al horno.

e Manillas ergonémicas fabricadas en pldstico engomado.

Seguridad: Las instalaciones deben garantizar la seguridad y proteccién de los usuarios, a
menudo siguiendo criterios de normas internacionales adaptados a la realidad local,
similares a las normas de seguridad en juegos.

e Materiales y Estructura: Las maquinas deben construirse con acero de alta calidad (ej.
ASTM A37-24ES, A42-27ES o ASTM A-53) en perfiles estructurales.

e Otras caracteristicas:
- Sistema Anti vandalico
- Protecciéon UV/AGUA
- Certificacién de estandar de calidad ISO 9001; ISO 14000; GS-TUV y EN-71.
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Cuadro 2. Tipo de maquinas de peso liviano requeridas referenciales:

ZONAS DE AREA DE
MAQUINA FOTO (REFERENCIAL) TRABAJO DIMENSIONES SEGURIDAD
MUSCULAR
Banca de abdominales, 60 cm Largox | 210 cm Largo
abdominales lumbar, dentro 200 cm Ancho x | x 350 cm
de otros. 70 cm Alto Ancho.
Eliptica brazos, piernasy | 132 cm Largo x | 282 cm Largo
espalda como 55 cm Ancho x [ x 205 cm
biceps, triceps, 148 cm Alto Ancho.
pectorales,
lumbar, dorsal,
gliteos,
cuadriceps,
aductoresy
otros.
Bicicleta piernas y brazos, | 100 cm Largo x | 250 cm Largo
estdtica como glateos, 57 cm Ancho x {x 207 cm
cuadriceps, 150 cm Alto Ancho.
gemelos,
isquiotibiales,
biceps, triceps,
pectorales.

43 INSTALACION

El contratista tendra a cargo la instalacion en las zonas mencionadas respetando el drea de seguridad
indicada a cada maquina.

Superficies: Deben cumplir con especificaciones técnicas para pavimentos duros o semiduros para
evitar lesiones y garantizar el acceso y anclar las médquinas de ejercicio a tierra, mediante base de
hormigén de 50cm x 50cm x 50cm.

44 RETIROYDISPOSICION DE LAS MAQUINAS EXISTENTES

Al momento de instalar las maquinas de ejercicio tanto de peso variable como de peso liviano, se
deberd retirar las maquinas existentes indicadas por la IMC y de acuerdo al “Cuadro 3. Retiro de
maquinas de ejercicios” y dejar la superficie libre con el fin de realizar una correcta instalacién.

Las mdquinas que deberdn ser extraidas del lugar se indicardn por la IMC y tendrdn que ser
trasladadas a la bodega municipal ubicada en Santa Isabel #1236. La IMC autorizara esta partida
mediante un certificado de “Baja de inventario municipal” y su registro en el libro de control de obras
detallando las mdquinas que seran trasladadas al botadero. Asimismo, el contratista deberd enviar
el comprobante al IMC del contrato. Esto se deberd realizar antes de la instalacion de las nuevas
unidades.

Se tendra especial cuidado de no dafar y dejar en iguales condiciones todo elemento que se
encuentre dentro o en los alrededores de la zona intervenida. En el caso de las maquinas existentes
sobre superficie de caucho, se debera realizar la reposicion de la superficie de caucho retirada,
recuperando su presentacion inicial.

Y
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Cuadro 3. Retiro de maquinas de ejercicios:

PLAZA FUNCION CANTIDAD

Brazos y Espalda 3

PARQUE INES DE Pectorales Sentado 1
SUAREZ

Pierna 2

PLAZA PATRICIO Brazos y Espalda 2

AYLWIN Pierna 1

Brazos y Espalda 1

RiO DE JANEIRO Pierna 1

Pectorales Sentado 1

TOTAL 12

Cuadro de retiro de maquinas de peso variable

PLAZA FUNCION CANTIDAD
Banca de
. 3
PARQUE INES DE abdominales
SUAREZ Bicicleta estatica 2
Bicicleta eliptica 1
Bicicleta estatica 1
PLAZA PATRICIO
AYLWIN Trotadora 1
Banca de 2
abdominales
Banca de
] 1
PLAZA RIO DE abdominales
JANEIRO Bicicleta estatica 1
Trotadora 1
TOTAL 13

5 PLAZODE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La formalizacién del inicio de las obras se realizara mediante la firma del acta de entrega de terreno
cuya fecha sera acordada previamente entre el IMC y el contratista. Desde esa fecha comenzard a
correr el plazo de ejecucién propuesto por el contratista en su Carta Oferta, cuyo plazo méximo

Cuadro de retiro de mdquinas de peso liviano

ofertado no puede superar los 120 dias corridos.

Una vez finalizadas las obras, se firmara un Acta de recepcién provisoria. De encontrarse cualquier
observacion el IMC dara un plazo para subsanarlas, dejando todo estipulado en el libro de control

del contrato.

Si el contratista soluciona dentro del plazo establecido las observaciones se procederad a la firma del
Acta de recepcion provisoria, de no ser asi, se cursaran las multas correspondientes.

Finalmente, pasado el periodo de garantia de correcta ejecucion indicado en las bases
administrativas especiales, se procedera a la firma del acta de recepcién definitiva y por ende la

devolucion de las garantias.
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Antes de la firma de la recepcion provisoria de las obras, se debera cumplir con lo siguiente:

e El drea debera encontrarse limpiay sin excedentes o remanentes de las obras realizadas.

e Todo posible dafio realizado al momento de ejecutar las obras deberd encontrarse
completamente subsanada.

we
VVC/DTG/PSV






