providencia

Direccién Juridica
pjy(
CONTRATO

“ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA ADULTOS
MAYORES 2025”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

DISTRIBUIDORA DEL MAULE LIMITADA

En Providencia, a -8 ABR 2025 entre la MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME
BELLOLIO AVARIA NG .- nacional de identidad

Ne I :bos con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna.
en adelante “la Municipalidad”; y la empresa contratista DISTRIBUIDORA DEL
MAULE LIMITADA, RUT N°77.784.560-8, representada por don ABRAHAM

V|5AC|QN ES MILAD HARVEY, I :dula nacional de identidad

\"_ ambos con domlclho en caIle

aprobaron las Bases Administrativas Generales de Servicios: que, mediante Decreto
Icaldicio EX.N°1.853 de 17 de diciembre de 2024, se aprobaron las Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas, se Ilamé a propuesta publica y se dejo
establecida la Comisién Evaluadora para la "ADQUISICION DE CANASTAS DE
Frp, ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES 2025". adquisicion mereado pablico D
2)2490-139-LP24; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°50 de 16 de enero de 2025, se

Tﬁuhcaron [a "ACLARACION N°1" y las "RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA

me nuonada que segtin lo sefialado en el Acta de Apertura de la propuesta publica de fecha
2§ 116 de enero de 2025, en ¢l Memordndum N°3.867 de 3 de marzo de 2025 de la Secretaria

- “Comunal de Planificacién, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta
CONTRAZWMSN mencionada. recomendando la oferta presentada por la empresa DISTRIBUIDORA DEL

DEFECHA_____ N\{AULE LIMITADA, como conveniente al interés municipal ¥ que contiene la evaluacién
efectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el Control de

Registro de Obligaciones N° 057-2025 de 3 de marzo de 2025 de la Secretaria Comunal de

d:g o Planificacidn, en el Acuerdo N° 73 adoptado en Sesion Ordinaria N° 11 de 11 de marzo de
2025 del Concejo Municipal; y finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio

‘t«,&«' EX.N°389 de 17 de marzo de 2025, la Municipalidad adjudica a la empresa
DISTRIBUIDORA DEL MAULE LIMITADA, RUT N°77.784.560-8, Ia propuesta
U 235 plblica para la “ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA
ADULTOS MAYORES 2025”.
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providencia

SEGUNDQ: La contratacién debers dar cumplimiento a |2 normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ¢llas la Ley N° 18.695, la Ley N° 19.880 que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los organos de la
Administracion del Estado, Bases Administrativas Generales para la Contratacién de
Servicios Mediante Propuesta, las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas,
Aclaracion, Respuestas a las Consultas, Oferta de la empresa contratista en el en
Formulario N° 3, por los términos del contrato y demds antecedentes del proceso y las
normas de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Adminisirativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N° 661 de 2024 del
Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentacion (entre ellas
Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacién con la materia o
naturaleza del requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicaran las normas de
Derecho Publico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcién de contrato, deberd entregar en la Direccién
Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccién del
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe estar
vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

TS 05 Lo anterlor, puesto que en caso de quc el contratlsta registre saldos insolutos de
LN

itad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. Lo anterior,
oe A %O%\“\\}' nforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.
—_———— 2.- Eniregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
:Jlﬁscgom GONTROL 3.~ Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacién, vigente a la fecha de

' firma del contrato.
:'_ % 7 W.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
j /’ adicionalmente, toda aquella documentacidén que estime necesaria para la redaccién del
LR '3525 _contrato, que no se encuentre en el Registro Electrénico de Contratistas de la

gONTRA%\N‘\ é{? Administracion.

DE FECH

a " I's dable sefialar, que, el adjudicatario no podrd dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERGQO: La Inspeccion Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo del
Departamento de Desarrollo Social de la Direccion de Desarrollo Comunitario y el
funcionario encargado sera don FERNANDO ANTONIO FUENTES MATAMALA,
Titular del Grado 12°, del Escalafon Profesional de esta Municipalidad.

El funcionario designado para ¢jercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el desarrollo
y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en general, velar por
su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendrd las atribuciones y obligaciones
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establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha 02/08/2019 que aprueba el
“Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de proyectos
o consultorias".

L.a Municipalidad Ilevard un Libro de Control de Contrato. donde se anotardn las
instrucciones, se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que
merezcan la ejecucion de las obras. De igual modo, se formalizaran las comunicaciones
con el Contratista, solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademas por este mismo medio se
notificaran las mulias que eventualmente se apliquen y resoluciones que afecten al

Contratista.

No obstante, se considerara vdlida, ademas, toda notificacion efectuada al contratista
mediante el correo electrénico informado por él. remitiéndole a diche correo, copia
escaneada de la anotacién en ¢l Libro de Control de Contrato.

En €] se anotardn a lo menos los siguientes antecedentes:

a) Fecha de inicio del Contrato.

b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicacion de multas.
¢) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista.

d} Informacién de las inspecciones del IMC.

e) Modificaciones de Contrato.

f) Otras observaciones que se establezcan en las bases,

dupervisor del contratista -acreditado ante el IMC-, revisar y firmar diariamente el Libro,
‘Jomo asi también cualquier comunicacién via correo electrénico, definido como medio
< /oficial de comunicacion por ambas partes. Lo anterior, a objeto de ver las novedades
suscitadas y tomar las acciones correctivas que debera evaluar la Inspeccién Municipal del

Contrato.

__DIRECCION CONTROL _ |

o0 DEPRG CUARTO: El contrato serd a suma alzada por un valor total de $73.729.782.- IVA
‘ incluido, no estard afecto a intereses ni reajustes, para la adquisicion de 900 cajas de
- mercaderia de alimentos, segin lo informado en el Formulario N°3, que forma parte

o integrante del presente contrato.

,)F‘ T?RO_\‘J:L__DE EEZ:Q QUINTO: El plazo para la ejecucion del servicio comenzara a regir, desde la fecha de
% ' Q’ E 4 ~ aceptacion de la orden de compra, hasta por 12 meses o al finalizar la entrega de las cajas,
o que ocurra primero.

La fecha de entrega serd de acuerdo a lo siguiente;
* Primera entrega de 150 canastas: 10 dias después de emitir la Orden de Compra /

» Segunda entrega de 150 canastas: 03 marzo 2025

» Tercera entrega de 150 canastas: 02 mayo 2025

» Cuarta entrega de 150 canastas: 01 julio 2025

» Quinta entrega de 150 canastas: 02 septiembre 2025
» Sexta entrega de 150 canastas: 02 noviembre 2025

SEXTO: La forma de pago serd a través de Estados de Pago, segin sea el namero de
canastas de alimentos recepcionadas, de acuerdo al procedimiento detallado en el punto 12
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de las Bases Administrativas y se har4 recepeion parcial de la orden de compra emitida al
comienzo del servicio.

Cada estado de pago se facturard y pagara, previa recepeion conforme de la IMC y visacién
del Director de Desarrollo Comunitario.

Su pago se efectuard a mds tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibido
conforme la boleta o factura, la cual corresponderd al valor total correspondiente, y debera
ser presentada por la empresa contratista dentro de los 10 primeros dias hébiles siguientes
a la recepcidn conforme de la IMC.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Ademas de los
documentos sefialados en el punto 15.2 de las Bases Administrativas Generales, el
contratista debera hacer entrega de:

*» FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por
la IMC y visada por el Director de Desarrollo Comunitario. En caso de factura electronica
debers enviar dicho documento al correo de la IMC. Esta Factura o Boleta, debers ser
emitida después de la nofificacién y posterior al pago de multas ejecutoriadas, si las
hubiese.

« COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

« GUIA DE DESPACHO O ACTA DE ENTREGA, que respalde la entrega de las canastas,
con la correspondiente copia de la Orden de Pedido a través de la cual se realizé el
rrequerimiento por parte del Municipio.

» CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y

comprende el estado de pago (Formulario F30-1 ).
23!&&@@1@__29’&15@ » COPIA DEL LIBRO DE CONTROL DE CONTRATO donde se recepciona conforme
) por el IMC, las canastas de alimentos entregados.
\* CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con los servicios y el monto facturado por parte
e la IMC, debidamente visado por el Director de Desarrollo Comunitario.
+ Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electronica de Fondos a
Proveedores”, documento que serd entregado al contratista adjudicado por la IMC.
DETZ—'(Z + Copia del contrato totalmente tramitado.
conTRATEN-" L4
DE FECHA PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:
| « Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electrénica de Fondos a

Proveedores", documento que serd entregado al contratista adjudicado por la IMC.
» Copia del contrato totalmente tramitado.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion
antes indicada a entera conformidad de] IMC.

SEPTIMO: El monto maximo permitido para las disminuciones o aumente de contrato, es
del 30% del monto total del contrato, impuesto incluido.
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En caso de aumentos o disminuciones del servicio, la empresa contratista se obliga a
respetar los valores ofertados en el Formulario N°3.

En caso de que el monio de aumento de contrato supere las 200 UTM (acumuliativamente),
el contratista deberd reemplazar o complementar la garantfa de fiel y oportuno
cumplimiento de conirato, por una que cubra el nuevo monto total del contrato, conforme
a lo sefialado en el punto 9 .1 de las Bases Administrativas Especiales.

Ademés, de manera excepcional se podra disminuir en un porcentaje superior al
previamente sefialado, siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes
o ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor.

Las modificaciones del contrato (por aumento y/o disminucion) regiran a contar de la fecha
en que el respectivo Decreto Alcaldicio se notifique por la IMC a la empresa contratista a
través del Libro de Control de Contrato y solo después de ello se podra iniciar la
modificacién del Servicio.

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberd analizarse de acuerdo con la
IMC y convenirse previamente. Se permitird ¢l aumento de plazo siempre que no sea
imputable a la empresa contratista, de lo contrario se aplicard la multa respectiva.

1

{Si la modificacion del contrato afectara la normal ejecucidn del servicio inicialmente
ontratado, entendiéndose con ello la inviabilidad de la empresa contratista de continuar
-on la ejecucion del servicio, por resultar indispensable la resolucién de la modificacién de
ontrato. se podré disponer la suspensién del plazo inicial hasta definir el nuevo curso del
ervicio, dicha suspensién de plazo sera formalizada mediante Decreto, y se deberan ajustar

las garantias de ser necesario.

[«]

| PROV. 8¢ =~ ——— OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:
DIRECCION CONTROL |

a) 7' contratista deberd designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del contrato.
- 1 que sera responsable de la conduccion de él, y deberd entenderse y coordinarse con el
Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su ejecucién. El encargado
_déberd ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo electrdnico
.+ v teléfono mévil con acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara constancia
E 3 en el Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas

é f _ -[ispcciales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta v eficiente ejecucion de éste.

CONTRATO N*
DE FECHA

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

b) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafio. detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

¢) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucién del contrato
que es materia de la presente licitacion, €l serd el tnico empleador, debiendo por tanto
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen las

5
@ Pedro de Valdivia 963
. +56 2 2654 3200 providencia.cl nﬂ@



providencia

leyes chilenas, no teniendo 1la Municipalidad vinculacion alguna con éstos (incluido los
trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas Especiales
permitieran la Subconiratacion).

d) Serd responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que s¢ mantendra vigente
durante toda la relacion contractual,

¢) El Contratista deberd cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcidn en el
cumplimiento del contrato.

) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio, de
entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo el periodo
del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en €l

g) Acusar recibo de cualquier comunicacién o instruccién que se efectue desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

h) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
detectados v que afecten potencialmente al buen cumplimiento del conirato, cuando
corresponda.,

i) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

i+—FEl Contratista deberd mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo

“contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta

lobligacién se extenderd a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los

abajos encomendados.
empre proceder4 la cesién de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.
2Jo obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier otro tipo de cesién o
ansferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones emanados del
contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases Administrativas
ASEYS<— Ispeciales se sefiale lo contrario,
D—'REﬁQ"{m—E%Tf “hDisponer de todo el equipamiento y requerimiento necesario para ejecutar el contrato.

' gn) Fl contratista serd responsable de todo dafio causado con ocasién de la ejecucion del
contrato.
Il contratista podra solicitar el reemplazo del encargado del contrato, efectuando la
solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacién por escrito a la IMC, quien tendré la
facultad de autorizarlo o rechazarlo (fundadamente). De ello se dejari constancia en el
I.ibro de Control de Contrato. En este caso, €l nuevo integrante debera ser aprobado por
leserito por el IMC, quién deberd tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes
equivalentes o superiores al reemplazado.
Las canastas de alimentos deben contener todos los productos especificados (considerando
gramaje y/o litros, iguales o superiores a los requeridos), y cumplir con el formato de
embalaje solicitado; para lo cual, se deberad adjuntar un listado con los productos y
requerimientos de embalaje ofertados, a fin de verificar que se dé escrito cumplimiento a
los requisitos establecidos. Si no adjunta dicho documento, o no se da cumplimiento a las
especificaciones de gramaje, litros y embalaje detalladas en los requerimientos técnicos, la
oferta se declarara inadmisible.
p) Las canastas de alimentos deben poseer una fecha de vencimiento igual o superior a seis

meses en relacion a la fecha de distribucién
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q) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas y
en cualquier otro documento que forme parte de la licitacién.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales. se aplicard la respectiva multa.

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante
el plazo que establece la Ley.

NOVENQ: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas al contratista en el
caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en
las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/ o aquellas que le impone la Ley.

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de multas, se le notificara a la empresa
contratista, mediante la correspondiente anotacién a través del Libro de Control de
Contrato, indicéndose al efecto la infraccién cometida, los hechos que la constituyen y el

monto de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, a la empresa contratista tendra

un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacién al eventual

incumplimiento, acompadnando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando
——ademas constancia de su apelacién a través del Libro de Control de Contrato.

emorando del director de la Unidad Técnica, que se notificard al Coniratista
nalmente y mediante la anotacién en el Libro de Control de Contrato, quedando de

forma ejecutoriada la multa respectiva.

%1 el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la Unidad
- Técnica tendra un plazo de hasta diez dias hébiles a contar de la recepcion de los mismos,
DIR-EE(;{?E:@?SRQL —pata rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los
g descargos presentados, lo que se determinard mediante memorando del mismo director,
debiendo contar, ademas, con la visacién del Director de Control Municipal. Dicha
decision tendrd cardcter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacion al
contratista personalmente y mediante la anotacion en ¢l Libro de Control de Contrato.

A%

- Encontrandose gjecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrard
obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

T Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion

lo siguiente:
a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, €l valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.
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Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento
se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45
del Cédigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro
de un plazo no superior a 5 dias hébiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos serdn
calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un
nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un informe
debidamente fundado y probado, a la IMC.

Ademés de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento interno
regulado mediante las presentes bases, podrdn siempre y en todo momento, interponer los
recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo”,
contra cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, a la empresa contratista sc encontrard
obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

El monto de las multas serd el que se indica en el Punto N° 18 de las Bases Administrativas
Especiales de Obra de la propuesta, las cuales serdn notificadas por la IMC para efectos de

su aplicacidn.

DECIMO: Ser4 responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta ejecucion
- —del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, téenicos y de
2 infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de
la Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se
mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

'embalaje solicitado.

DIRECCIQON CONTROL s . - . .
o 3 LCONTROL 1 a5 canastas de alimentos deben poseer una fecha de vencimiento igual o superior a seis
”~ L Mp .. . . .,

meses en relacién a la fecha de distribucion

DECIMO PRIMERO: La empresa contratista podra concertar con terceros la ejecucién

parcial del contrato en los términos establecidos en el articulo N°76 del Reglamento de la
_; Ley de Compras Publicas. En dicho caso, la empresa contratista se entenderd como unico
~PRO Etgc‘-fl mandante de los trabajadores subcontratados, y responderd por los trabajos que ellos
'I .‘CO-NTRATD_“ :__ A _u_:cuuten.

DE FECHA

l.os trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886.

DECIMO SEGUNDO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las
obligaciones que contrae la empresa contratista, deberd entregar a la firma del contrato, una
garantia o caucién, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida
y efectiva a favor de 1a Municipalidad, por un monto igual o superior al 5% del valor total
del contrato (impuesto incluido, expresada en pesos chilenos), es decir, por un total de
$3.686.489.-. Su vigencia minima serd el plazo del contrato aumentado en 90 dias corridos,
es decir. debe tener una vigencia minima hasta ¢l dia 11 de julio de 2026. La devolucién
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de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se dispondra mediante Decreto
Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la liquidacién del contrato.

Esta garantia caucionard también ¢l pago de las obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores de la empresa contratista y/ o subcontratista.

DECIMO TERCEROQ: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente
el contrato en los siguientes casos:
a) La resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
¢) Por exigirlo el interés pliblico o la seguridad nacional.
d) Por incurtir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.
e) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la ley
20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.
f) Registrar saldos insolutos de remuneraciongs o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del
perfodo de ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses.
g) Fuerza mayor o caso fortuito,
h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de
"Reorpanizacién y Liquidacién de Activos de Empresas y Personas”.
1) Por constatarse la presentacién de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
——adulterados.
' o& i) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 10% del valor total del contrato.
) \) Cuando ¢l atraso en alguna de las entregas supere el 30% de la programacién autorizada

VISACIONES

_‘su ejecucion o desvien los fines propuestos para ella.
L *n) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales, o en otro antecedente
quc forme parte de la licitacion.

R N >

WA Fl término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin més tramiie,
:mdiante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requiriéndose
Yinicamente el informe del IMC al director de 1a Unidad Técnica y que sea éste quien lo
pE i solicite, y no operara indemnizacién de ningin tipo para el contratista, debiendo hacerse
CONTRATQ 4 ~lefectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos
DE FECHA | sefialados en las letras a}, ¢) ¥ g).

PROV

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO CUARTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato
a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer
los derechos que emanen de los derechos sefialados en la cldusula décimo segundo
precedente. incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto sefialado en el instrumento
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respectivo. Este mandato estara vigente durante todo el plazo de las prorrogas y hasta el
vencimiento de la garantia indicada en dicha clausula.

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través
de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios
de la Municipalidad de Providencia™.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos
que integran la prevencioén de riesgos, a fin de garantizar la proteccién de la salud y la
seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N°76/2007
“Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios™.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y
cualquiera otra actuacién u omisién de aquellas reguladas en conformidad a la Ley
N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en refacion al Decreto Alcaldicio N°216 de 26
de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de Prevencién de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la
Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20 de
—15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

VISACIONES

0’&1 ga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato,
qi4 pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de
DLﬁ? ey 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas”, y sus

1odificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que “Modifica normas sobre corrupcion y
otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la responsabilidad de las personas
juridicas” , tales como, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cochecho a
ffuncionario piiblico nacional o extranjero, receptacion, cohecho entre particulares,
negociacion incompatible, apropiacién indebida y administracion desleal.

|DEC[MO SEPTIMO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la
Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo
Sl : Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la
_ CO:Z{A'TO NS 5/ |personeria de don ABRAHAM MILAD HARVEY consta de escritura pablica de

CHA Modificacion de Sociedad de Responsabilidad Limitada, suscrita ante Notario Publico de
Talca, don Teodoro Patricio Durdn Palma, con fecha 3 de febrero de 2025, documentos que
no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

iDE

DECIMO QCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento,
las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y
jurisdiccidn de sus Tribunales de Justicia.
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DECIMO NOVENOQ: El presente insirumento se firma en un original y el Municipio
fotocopiard un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista
y €l original, en poder de la Municipalidad,

Fima electrérica avanzada
ABRAHAM ANTONIO

(2’ecert mLap Harvey
2025 04 07 1002 06 -0400

Powerad by

Abraham Milad Harvey
C.I.N®:
——Distribuidora del Maule Limitada
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