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ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

PROPUESTA: " EJECUCION Y CONSERVACION PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA 2023-2025" ID 2490-160-LR22 
DECRETO ALCALDICIO EX. Nº 1.647 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX.N º 1.827 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2022.-
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA APERTURA: 15:30 HORAS 
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO N • DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON ,3 

NOMBRE PROPONENTE Y RUT 
INGRESO POR El 

PORTAL 

1 . - ASFALTOS VERGARA S. A SI 
RUT: 99.579.140-4 

2.-CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A SI 
RUT: 84.060.600-7 

3.-CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA SI 
RUT: 76.298.660-4 

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD: 
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MARIA RAQUEL DE LA MAZA Q41JADA ~l 
SECRETARIO ABOGADO MU~ CIPAL / 
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GARANTIA POR SERIEDAD 
IOEHTIFlCACIOH OFERTA $15.000.000 

VIGENCIA MJNIMA Al 3 1 DE DEL PROPONENTE, ACEPTACION UNIOH TEMPORAL DE 

MARZO DE 2023 Q.UE SE DE 8ASES Y OECLARACIOH OE PROVEEDORES, SI 

AJUSTE A LO SOLICITADO POR HA8ILIDAD PARA CONTRATAR CORRESPONDE 

LAS !ASES CON El ESTADO FORMULARIO N" 1 
FORMULARIO N. 1 

FISICA DIGITAL 

SI SI SI 

SI SI NO 

SI SI NO 
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ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA 

ANTECEDENTES TECNICOS 

PROPUESTA: " EJECUCION Y CONSERVACION PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA 2023-2025" ID 2490-160-LR22 
DECRETO ALCALDICIO EX. Nº 1.647 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX.N º 1.827 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2022.-
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA APERTURA: 15:30 HORAS 
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO N • DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3 / 

1 .· ASFALTOS VERGARA S.A 
RUT: 99.579.1 40-4 

HOMBRE PROPONENTE 

2.-CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A 
RUT: 84.060.600·7 

3.-CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA 
RUT: 76.298.660·4 

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD: 
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MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJA 

SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL 

Dt:CLARACIOM Dt: EXPERIENCIA 
CUMPLE ANTECEDt:NTES 

ADMINISTRATIVOS 
®E SE INDICAN 

SI 

SI 

SI 

FORMULARIO N' 2 

SI 

SI 

SI 

RESPALOOS 

SI 
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ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA 

ANTECEDENTES ECONOMICOS 

PROPUESTA: " EJECUCION Y CONSERVACION PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA 2023-2025" ID 2490-160-LR22 
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.647 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX.N º 1.827 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2022.-
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA APERTURA: 15:30 HORAS 
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO N º DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON .3 

NOMBRE PROPONENTE 

1.- ASFALTOS VERGARA S.A 
RUT: 99.579.140-4 

2.-CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A 
RUT: 84 .060.600-7 

3.-CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA 
RUT: 76 .298.660-4 

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD: 
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SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL 

SI 

SI 

SI 

CUMPU LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 
ANTECEDENTES FORMULARIO N' l 

ADMINISTRATIVOS Y 
TECNICOS QUE SE 

INDICAN 
SUMATORIA RESULTADOS A EVALUAR UTM 

40.040.56,87 UTM 

54 .570,3119 UTM 

47.180,7013 UTM 
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e providencia 

PROVIDENCIA, 27 DE FEBRERO DE 202l 

Memorándum: Nº3716.-

Antecedentes: Decreto EX. N°2074 del 31 /12/19; Decreto EX. Nº1647 
de fecha 23 de noviembre de 2022; Decreto Ex. Nº1827 de fecha 20 de 
diciembre de 2022; Acta de Apertura Electrónica; Acta de Apertura 
Municipal y Antecedente Oferentes; EX. Nº133 de fecha 02 de febrero 
de 2023. 

Materia: Solicita dejar sin efecto decreto de adjudicación y readjudicar 
licitación pública "EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN PAVIMENTOS 
COMUNA DE PROVIDENCIA 2023-2025", adquisición Mercado 
Público ID 2490-160-LR22. 

DE: SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A: ALCALDESA 

Mediante Decreto Ex. N°133 de fecha 02 de febrero 2023 se adjudica la licitación pública denominada "EJECUCIÓN 
Y CONSERVACIÓN PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA 2023-2025", identificada en el Portal Mercado Público 
bajo el ID 2490-160-LR22, a la UTP ASFALTOS VERGARA S.A., RUT Nº99.579.140-4 con INVERSIONES TRES MARIAS 
L TOA., RUT Nº77.181.100-0 

Con fecha 24 de febrero de 2023, y para la confección de la respectiva contratación, se revisaron los registros 
pertinentes de la UTP adjudicada en el Portal Mercado Público, encontrándose el proveedor ASFALTOS VERGARA S.A., 
RUT Nº99.579.140-4, en la condición de "sin información disponible", por lo cual no se encuentra habilitado en el portal 
mercado público para suscribir la respectiva contratación. Esta situación se le informó al proveedor adjudicado mediante 
correo electrónico de fecha 09 de febrero de 2023, a fin de que subsanara la inhabilidad, situación que no hizo dentro del 
plazo señalado en las bases de licitación: Dicho lo anterior y habiéndose notificado al proveedor del incumplimiento, se 
solicita dejar sin efecto la adjudicación y se sugiere readjudicar a la empresa que ocupa el segundo lugar en el orden 
de prelación, ya que su oferta se encuentra dentro del presupuesto referencial indicado en bases y es conveniente al 
interés municipal. 

A raiz de lo anterior, se solicita: 

1. Dejar sin efecto el Decreto Ex. N°133 de fecha 02 de febrero de 2023, que adjudica la licitación pública denominada 
"EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA 2023-2025", identificada en el Portal 
Mercado Público bajo el ID 2490-160-LR22, al oferente ASFALTOS VERGARA S.A., RUT Nº99.579.140-4 en Unión 
Temporal de Proveedores (UTP) con INVERSIONES TRES MARIAS LTDA., RUT Nº77.181 .100-0. 

2. Readjudiquese al oferente CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA., RUT Nº76.298.660-4, la propuesta pública para la 
obra "EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN PAVIMENTOS COMUNA DE PROVIDENCIA 2023-2025", bajos los 
siguientes términos: 

a) Monto total de la contratación: El presupuesto asignado para la presente contratación es de UTM 49.299, 13 
Impuesto incluido. Los trabajos a ejecutar serán valorizados de acuerdo a los valores indicados en el 
Formualrio Nº3 "Listado de Precios Unitarios". Existiendo una posibilidad de aumento de la contratación de 
hasta un 30% del monto total de la contratación. 

b) Plazo: 2 años o hasta que se agote el presupuesto y regirá a partir de la fecha indicada en el Acta de entrega 
de Terreno. 









 

     

   
  

                
               

             

                
  

           

        

                   
              

                   
 

                    
        

                
                     

        

 
  

  
   
 

    
      
   

  

     

                      
                

























           

       

           
   

      

   
              

                     
                 

 

    

        

                  

  



  

    
      

   
   

                  
               

  

    

 

    

 

  

  

   

               
        

              

             
            

              
              

            
             

                 

                 
                

           



  
     

      

   
   

                  
               

 

    

 

  

  

   

 

 

 

   

               
        

              

             
            

              

              
            

             
                 

                 
                

           






