

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS**

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO VEREDON SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL"

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.024 DE 30 DE JULIO DE 2021, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.127 DE 17 DE AGOSTO DE 2021.-

FECHA DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2021

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3.-

NOMBRE PROPONENTE Y RUT	INGRESO POR EL PORTAL	GARANTIA POR SERIEDAD OFERTA \$500.000 VIGENCIA MINIMA AL 30 DE OCTUBRE DE 2021		IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FORMULARIO N°1	UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SI CORRESPONDE FORMULARIO N°1
		FISICA	DIGITAL		
1.- TRIO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION SpA RUT: 76.255.178-0	SI		SI	SI	NO
2.- EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA RUT: 77.163.954-2	SI		SI	SI	SI
3.- SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA RUT: 76.295.326-9	SI		SI	SI	NO


OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


GUILLERMO RISOPATRÓN IÑIGUEZ
 DIRECTOR DE CONTROL


MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
 SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




PATRICIA CABALLERO GIBBONS
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES TECNICOS**

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO VEREDON SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL"

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.024 DE 30 DE JULIO DE 2021, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX.N° 1.127 DE 17 DE AGOSTO DE 2021.-

FECHA DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2021

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3.-

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE INDICAN	DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE	
		FORMULARIO N°2	RESPALDOS
1.- TRIO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION SpA RUT: 76.255.178-0	SI	SI	SI
2.- EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA RUT: 77.163.954-2	SI	SI	SI
3.- SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA RUT: 76.295.326-9	SI	SI	SI


OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


 GUILLERMO RISOPATRON IÑIGUEZ
 DIRECTOR DE CONTROL


 MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
 SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




 PATRICIA CABALLERO GIBBONS
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MRMQ/ENGE/cbo.-

**ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ECONOMICOS**

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO VEREDON SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL"

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.024 DE 30 DE JULIO DE 2021, MODIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO EX.N° 1.127 DE 17 DE AGOSTO DE 2021.-

FECHA DE APERTURA: 25 DE AGOSTO DE 2021

HORA APERTURA: 15:30 HORAS

PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 3.-

NOMBRE PROPONENTE	CUMPLE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS QUE SE INDICAN	CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS FORMULARIO N° 3		ANALISIS DE GASTOS GENERALES FORMULARIO N° 4
		\$ IVA INCLUIDO	PLAZO	
1.- TRIO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION SpA RUT: 76.255.178-0	SI	\$ 69.972.013	60 D.C.	SI
2.- EMPRESA CONSTRUCTORA SLB SPA RUT: 77.163.954-2	SI	\$ 69.952.401.-	60 D.C.	SI
3.- SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA RUT: 76.295.326-9	SI	\$ 65.993.205.-	60 D.C.	SI

OBSERVACIONES: _____

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:


 GUILLERMO RISOPATRON INIGUEZ
 DIRECTOR DE CONTROL


 MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
 SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




 PATRICIA CABALLERO GIBBONS
 SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION



Memorandum N°

14069

Antecedentes: Decreto Exento N°1024 de fecha 30 de julio de 2021; Acta de Apertura Electrónica; Acta de Apertura Municipal y Antecedentes Oferente.

Materia: Remite Informe de Evaluación y proposición de adjudicación de la Licitación Pública "MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL", adquisición Mercado Público ID. 2490-94-LP21.

PROVIDENCIA,

03 SEP 2021

DE: PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A: ALCALDESA

A: Secretaría Municipal
Concejo M.

Mediante el presente adjunto remito a Ud. resultado de la evaluación realizada por la Comisión Evaluadora designada para la licitación pública denominada "MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL", adquisición Mercado Público ID. 2490-94-LP21, para su incorporación en Tabla y posterior Aprobación del Honorable Concejo Municipal.

Mediante Decreto Exento N°1024 de fecha 30 de julio de 2021, se aprueban las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas para el llamado a licitación pública, mediante Decreto EX. N°1127 de fecha 17 de agosto de 2021, se ratifican las aclaraciones y las respuestas a las consultas realizadas en el proceso licitatorio.

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día **25 de agosto de 2021**, presentándose a esta licitación el siguiente oferente:

N°	RUT	OFERENTE	OBSERVACIÓN
1	79.295.326-9	SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA (*)	Inadmisible
2	73.255.178-0	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA.	Cumple
3	77.163.954-2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA (en UTP con PABLO LÓPEZ B.)	Cumple

(*) **SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA:** Se declara Inadmisible su oferta, no cumple con lo establecido en el punto 3.3.A) de las Bases Administrativas Especiales de Obra, el proponente omite el valor de las partidas N°7 y N°8 del Formulario N°3.

La Comisión Evaluadora, de manera previa a la aplicación de la metodología de evaluación de la oferta establecida en el Punto N°5 de las Bases Administrativas Especiales, procedió a realizar la revisión de todos los antecedentes presentados por los oferentes en el portal mercado público, determinando que cumple con todos los antecedentes solicitados, pasando así a la etapa de evaluación.

Los criterios y ponderaciones establecidos en el punto N°5 de las respectivas Bases Administrativas Especiales, utilizados para la evaluación de las ofertas corresponden a:

N°	Criterios	Ponderación
1	OFERTA ECONÓMICA	89%
2	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%
3	CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES	1%
TOTAL		100%

El resumen de la evaluación realizada, es el siguiente:

N°	Oferente	Oferta Económica (89%)	Experiencia (10%)	CRF (1%)	Total
1	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONST. SPA	88,98	10	1	99,98
2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA	89	8	1	98



Conforme a los documentos y antecedentes vistos y que conforman la licitación pública "MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL" ID 2490-94-LP21, la Comisión Evaluadora después de haber estudiado y analizado todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos presentados por el oferente, propone adjudicar –salvo mejor parecer– al siguiente proveedor:

RAZÓN SOCIAL	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA
RUT	73.255.178-0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$69.972.013 (impuesto incluido)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	60 días corridos

Por último, se hace presente que se desempeñará como Inspector Municipal del Contrato (IMC), Rodrigo Ferrada Cona, [redacted] perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención.

Saluda atentamente a Ud.,


PATRICIA CABALLERO GIBBONS
 SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
 DIRECTOR


 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 DIRECTOR
 DIRECCIÓN DE ASesoría JURÍDICA
 V°B° Jurídica


 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 CONTRALOR
 DIRECCIÓN DE CONTROL
 V°B° Control


 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 ADMINISTRADORA
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 V°B° Administración Municipal


 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 I. ALCALDESA
 CHILE
 V°B° Alcaldesa

MJCG/MEC
Distribución

1808
21-9-21
56

LICITACIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL”

ID: 2490-94-LP21

INFORME DE EVALUACIÓN

PROVIDENCIA, 3 de septiembre de 2021

Con esta fecha, se constituye la Comisión Evaluadora y ratifica el presente Informe de la licitación pública denominada “MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL”, ID 2490-94-LP21.

Mediante Decreto EX. N°2074 de fecha 31 de diciembre de 2019 se aprueban las bases administrativas generales para la contratación de obras mediante propuesta; mediante Decreto EX. N°1024 de fecha 30 de julio de 2021, se aprueban las bases administrativas especiales y bases técnicas para el llamado a licitación pública. Mediante Decreto EX. N°1127 de fecha 17 de agosto de 2021, se ratifican las aclaraciones y respuestas a las consultas realizadas en el proceso licitatorio.

1. ACTO APERTURA ELECTRÓNICA

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día **25 de agosto de 2021**, presentándose a esta licitación los siguientes oferentes:

1.1 OFERENTES:

N°	RUT	OFERENTE
1	79.295.326-9	SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA
2	73.255.178-0	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA.
3	77.163.954-2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA (en UTP con PABLO LÓPEZ BORQUEZ)

1.2 REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES PUBLICADOS EN EL PORTAL:

Los oferentes deben publicar en el medio electrónico www.mercadopublico.cl, junto con su oferta económica, los formularios y documentos que se señalan en las respectivas Bases Administrativas y que se requieren para participar de la presente licitación. **En el Acto de Apertura se establece lo siguiente:**

N°	Nombre Oferente y/o empresa	Antecedentes Administrativos	Antecedentes Técnicos	Antecedentes Económicos	Admisibilidad
1	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA.	Cumple	Cumple	Cumple	Admisible
2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA (CON UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CON PABLO ANDRES LOPEZ BORQUEZ)	Cumple	Cumple	Cumple	Admisible
3	SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA (*)	Cumple	Cumple	No Cumple	Inadmisible

(*) **SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA:** Se declara Inadmisible su oferta, no cumple con lo establecido en el punto 3.3.A) de las Bases Administrativas Especiales de Obra, el proponente omite el valor de las partidas N°7 y N°8 del Formulario N°3.

2. COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora designada mediante Decreto EX. N°1024 de fecha 30 de julio de 2021, y modificada mediante Decreto EX. N°1116 de fecha 12 de agosto de 2021, se constituyó con el objeto de analizar, evaluar y resolver la presente Propuesta Pública, la cual está constituida por las siguientes funcionarias:

NOMBRE	RUT	UNIDAD
Verka Miangolarra Vargas		Secretaría Comunal de Planificación
Clara Garcés Pavez		Dirección de Medio Ambiente Aseo, Ornato y Mantención
Miguel Ángel Beas Marigual		Dirección Administración y Finanzas

Formaron parte del proceso de evaluación de ofertas, los siguientes documentos y antecedentes:

- Bases Administrativas Generales y Especiales de Obra.
- Bases Técnicas.
- Formularios y documentos anexos.
- Respuestas a las Consultas.
- Acta de Apertura Municipal.
- Acta de Apertura Portal Mercado Público.
- Antecedentes presentados por los oferentes.
- Oferta económica de los oferentes.

3. CRITERIOS Y PONDERACIONES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

La Comisión Evaluadora en función del estudio de los antecedentes presentados por los proponentes, realiza la evaluación de acuerdo a los criterios y parámetros establecidos en el punto N°5 de las Bases Administrativas, los cuales se detallan a continuación:

CRITERIO	POND	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN														
OFERTA ECONÓMICA	89%	La metodología de evaluación para este ítem se realizará, de acuerdo a la relación de menor costo, y según lo informado en Formulario N° 3 “Carta Oferta con Listado de Partidas”, impuesto incluido . De acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente fórmula: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{(\text{Oferta Menor Valor} * 100)}{\text{Oferta a Evaluar}} * 89\%$ </div>														
EXPERIENCIA DEL OFERENTE	10%	Corresponde a las experiencias declaradas a través del Formulario N°2 y acreditadas conforme a lo indicado en el punto 3.2.1. de las presentes bases. Éstas serán evaluadas como a continuación se detalla: <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>PUNTAJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acredita debidamente 5 experiencias.</td> <td>100 * 10%</td> </tr> <tr> <td>Acredita debidamente 4 experiencias.</td> <td>80 * 10%</td> </tr> <tr> <td>Acredita debidamente 3 experiencias.</td> <td>60 * 10%</td> </tr> <tr> <td>Acredita debidamente 2 experiencias.</td> <td>40 * 10%</td> </tr> <tr> <td>Acredita debidamente 1 experiencia.</td> <td>20 * 10%</td> </tr> <tr> <td>No declara o no acredita debidamente su experiencia.</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	DETALLE	PUNTAJE	Acredita debidamente 5 experiencias.	100 * 10%	Acredita debidamente 4 experiencias.	80 * 10%	Acredita debidamente 3 experiencias.	60 * 10%	Acredita debidamente 2 experiencias.	40 * 10%	Acredita debidamente 1 experiencia.	20 * 10%	No declara o no acredita debidamente su experiencia.	0
DETALLE	PUNTAJE															
Acredita debidamente 5 experiencias.	100 * 10%															
Acredita debidamente 4 experiencias.	80 * 10%															
Acredita debidamente 3 experiencias.	60 * 10%															
Acredita debidamente 2 experiencias.	40 * 10%															
Acredita debidamente 1 experiencia.	20 * 10%															
No declara o no acredita debidamente su experiencia.	0															
CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	1%	<table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>PUNTAJE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.</td> <td>100 * 1%</td> </tr> <tr> <td>No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.	100 * 1%	No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0								
DESCRIPCIÓN	PUNTAJE															
Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales.	100 * 1%															
No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.	0															

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

3.1 OFERTA ECONÓMICA (89%):

La evaluación para este ítem se realizará según lo informado en el Formulario N°3:

N°	Oferente	Valor Total (impuesto incluido)	Puntaje Obtenido	Puntaje Ponderado (89%)
1	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA.	\$69.972.013	99,97	88,98
2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA (CON UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CON PABLO ANDRES LOPEZ BORQUEZ)	\$69.952.401	100	89,00

3.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (10%):

Conforme a la revisión de lo informado por los proponentes en el Formulario N°2, con su respectiva acreditación, según lo señalado en las Bases Administrativas Especiales, punto N°3.2. .1 "Antecedentes Técnicos", la evaluación se resume de acuerdo con lo siguiente:

- **TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA.:** Declara 10 experiencias, se constata que acredita correctamente 10, obteniendo 100 puntos y un puntaje ponderado de 10 de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGE N.	DOC. CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN	PUNT. OBT.	PUNT. POND.
1	IMMUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	Remodelación Circuito de Áreas Verde Villa Juanita Oriente, Bajos de Mena	\$178.520.306	2016	Certificado de Experiencia		100,00	10,00
2	IMMUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	Rehabilitación Centro Barrial Santa Catalina II, Construcción de Áreas Verde, Sector Bajos de Mena	\$43.758.540	2016	Certificado de Experiencia			
3	IMMUNICIPALIDAD DE TALCA	Mejoramiento Plaza de la recreación, Barrio Cristi Gallo	\$43.999.800	2017	Certificado de Experiencia			
4	IMMUNICIPALIDAD DE TALCA	Mejoramiento y Habilitación Ecosendero Parque Cristi Gallo	\$64.522.957	2018	Certificado de Experiencia			
5	IMMUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	Mejoramiento Plaza Merida, Villa México	\$58.879.018	2018	Certificado de Experiencia			
6	IMMUNICIPALIDAD DE BUIN	Mejoramiento Plaza Cívica Víctor Jara	\$85.136.226	2019	Certificado de Experiencia			
7	IMMUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	Mejoramiento Plaza Central Villa El Peñón	\$48.824.322	2019	Certificado de Experiencia			
8	IMMUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	Paseo Peatonal José Victorino Lastarria II Etapa	\$67.673.886	2019	Certificado de Experiencia			
9	IMMUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	Mejoramiento Plaza Lobelia	\$41.970.509	2020	Certificado de Experiencia			
10	IMMUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	Mejoramiento Bandejón Santa Rosa Centro	\$551.143.000	2020	Certificado de Experiencia			

- **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA (CON UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CON PABLO ANDRES LOPEZ BORQUEZ):** Declara 8 experiencias, se constata que acredita correctamente 4, obteniendo 80 puntos y un puntaje ponderado de 8 de acuerdo con lo siguiente:

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIG EN.	DOC. CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN	PUNT. OBT.	PUNT. POND.
1	IMMUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	MEJORAMIENTO PLAZA MANUEL ARACENA	\$46.602.447	2020	Orden de Compra		80,00	8,00
2	IMMUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	\$49.955.105	2021	Orden de Compra	Objeto del contrato no corresponde a lo establecido por Bases		
3	IMMUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	CONSOLIDACION DE ESTACIONAMIENTOS	\$78.999.195	2017	Decreto de Adjudicación			
4	IMMUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ENTORNO A ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PAC	\$53.831.642	2017	Decreto de Adjudicación			
5	IMMUNICIPALIDAD DE BUIN	PLAZA ALTO JAHUE	\$84.073.790	2017	Decreto de Adjudicación			

N°	MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIG EN.	DOC. CON EL QUE ACREDITA	OBSERVACIÓN	PUNT. OBT.	PUNT. POND.
6	IMMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	MEJORAMIENTO ESCUELA E-53 Y F-55	\$119.519.810	2016	Decreto de Adjudicación	Objeto del contrato no corresponde a lo establecido por Bases		
7	IMMUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	MEJORAMIENTO ESCUELA SANTA FE	\$149.386.000	2015	Decreto de Adjudicación	Objeto del contrato no corresponde a lo establecido por Bases		
8	ESCUELA DE LENGUAJE CREA	CONSTRUCCION SALONDE GIMNASIA Y CAMARINES	\$25.119.526	2020	Contrato	Objeto del contrato no corresponde a lo establecido por Bases		

RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA:

N°	Oferente	Experiencia Debidamente Acreditada	Puntaje Obtenido	Puntaje Ponderado (10%)
1	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA	10	100	10
2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA (CON UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CON PABLO ANDRES LOPEZ BORQUEZ)	4	80	8

3.3 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (1%):

N°	Oferente	Cumple	Puntaje Obtenido	Puntaje Ponderado (1%)
1	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA	√	100	1
2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA (CON UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CON PABLO ANDRES LOPEZ BORQUEZ)	√	100	1

3.4 RESULTADO FINAL APLICACIÓN PAUTA EVALUACIÓN

N°	Oferente	Oferta Económica (89%)	Experiencia (10%)	CRF (1%)	Total
1	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA	88,98	10	1	99,98
2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA (CON UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CON PABLO ANDRES LOPEZ BORQUEZ)	89	8	1	98

3.5 PRIORIDAD DE ADJUDICACION

N°	Oferente	Puntaje Final	Prioridad
1	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA	99,98	1°
2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLB SPA (CON UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CON PABLO ANDRES LOPEZ BORQUEZ)	98,00	2°



4. CONVENIENCIA DE ADJUDICAR

Habiéndose evaluado y ponderado las ofertas propuestas en la presente licitación, se estima conveniente adjudicarla al oferente TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA, Rut: 73.255.178-0 por las siguientes razones:

- **ECONÓMICA:** Habiéndose evaluado y ponderado la oferta de la empresa TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA, se estima que es la segunda mejor oferta recibida, sin embargo, es preciso señalar que su oferta NO excede el presupuesto referencial indicado en el punto 1.2 de las Bases Administrativas Especiales de Obra, monto que alcanza la suma de \$75.000.000.- impuesto incluido.
- **TÉCNICOS:** La empresa TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA, declara y acredita correctamente 5 de las 5 experiencias solicitadas en obras de Paisajismo en el BNUP, respecto de contratos ejecutados o en ejecución, desde el año 2015 en adelante, cuyos montos contratados (por cada contrato), sean igual o superior a \$20.000.000.- Impuesto incluido
- **ADMINISTRATIVOS:** La empresa TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA., la oferta presentada contiene todos los formularios completos indicados en el Artículo N°7 de las Bases Administrativas, no fue necesario realizar aclaración a su oferta. Por cuanto, obtiene la totalidad del puntaje asignado para este ítem.

5. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Conforme a los documentos y antecedentes vistos y que conforman la licitación pública denominada "MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL", ID 2490-94-LP21, esta Comisión Evaluadora después de haber estudiado y analizado todos los antecedentes técnicos, administrativos y oferta económica presentados por los oferentes, propone adjudicar:

RAZÓN SOCIAL	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA
RUT	73.255.178-0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$69.972.013 (impuesto incluido)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	60 días corridos

En constancia, firman la Comisión Evaluadora:



Verka Miancolarra Vargas

Secretaría Comunal de Planificación



Clara Garcés Pavez

Dirección de Medio Ambiente Aseo, Ornato y Mantención



Miguel Ángel Beas Marigual

Dirección Administración y Finanzas

Nota: Cabe señalar que cada uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora arriba firmantes declaran no tener conflicto de interés alguno en relación a los oferentes que participan del presente proceso licitatorio (Art. 37 Reglamento Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios).



providencia

Nº OBLIGACIÓN

151-2021

FECHA

03/09/2021

CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACIÓN: ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO

VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL"

ID 2458-14-LE21

EMPRESA: TRÍO ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SPA

RUT: 73.255.178-0

SOLICITADO POR: **SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

MEMORÁNDUM Nº **14.069**

FECHA: **03 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA : M\$ 80.000

MONTO TOTAL OFERTADO :

MONTO DE LA OBLIGACION 2021: M\$ 69.972

\$ 69.972.013.- IVA INC.

SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: M\$ 10.028

Nº PRE-OBLIGACIÓN : **05-1370**

CUENTA:

SUBTÍTULO

31

ITEM

02

ASIG.

004

SUB ASIG.

004

SUB SUB ASIG.

001

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO

02

CÓDIGO CR O CMP

41-2316

DENOMINACIÓN CMP: **MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL**

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RVO/GRD

VºBº SECPILA



Imprimir Acta de Apertura



Apertura Electrónica

Adquisición N° 2490-94-LP21
Apertura de Ofertas Informada en el portal el
25/8/2021 15:54

Datos de la Adquisición 2490-94-LP21

Número de Adquisición	2490-94-LP21
Nombre de Adquisición	MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC: La entidad licitante podrá adjudicar cada línea de producto o más de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningún tipo de impuesto.
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	<u>I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA</u>
Observaciones del Comprador	Se requiere contratar la obra "MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL", en adelante la Obra. En el marco del Plan de mejoramiento de plazas de la Comuna de Providencia, de acuerdo a los lineamientos definidos por el Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad, se requiere contratar obras de paisajismo, que consideran principalmente plantación, sistema de riego, obras de pavimentación, equipamiento, entre otros, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas. Una vez finalizada la ejecución de las obras, y recibidas conforme, el contratista debe realizar por un período de dos meses la mantención y conservación de todos los elementos instalados en la obra, incluye labores de riego, aseo, mantención de mobiliario, manejo de árboles y arbustos.
Teléfonos	Fono: 56-02-26543748 - Fax: --
Fecha de Publicación	2/8/2021 9:58
Fecha de Cierre	25/8/2021 15:00
Fecha de Apertura	25/8/2021 15:30

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
RAINDROP LTDA	MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL	Oferta Aceptada
CONSTRUCTORA TRIO SPA	MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL	Oferta Aceptada
Ingeniería y Construcción SLB Spa	MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL	Oferta Aceptada

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura

Número de Adquisición	2490-94-LP21
Nombre	MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL
Descripción	Se requiere contratar la obra "MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE - CONDELL", en adelante la Obra. En el marco del Plan de mejoramiento de plazas de la Comuna de Providencia, de acuerdo a los lineamientos definidos por el Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad, se requiere contratar obras de paisajismo, que consideran principalmente plantación, sistema de riego, obras de pavimentación, equipamiento, entre otros, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas. Una vez finalizada la ejecución de las obras, y recibidas conforme, el contratista debe realizar por un período de dos meses la mantención y conservación de todos los elementos instalados en la obra, incluye labores de riego, aseo, mantención de mobiliario, manejo de árboles y arbustos.

Observaciones Anteriores



Providencia

FORMULARIO N° 1 **ANEXO ADMINISTRATIVO**

LICITACIÓN	OBRA "MEJORAMIENTO VEREDON SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL"
FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	
R.U.T.	:	
DIRECCIÓN	:	
TELÉFONO	:	
E – MAIL	:	

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona jurídica)

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN	:	NOTARIA CAMUS REP. N° 1723/2016
RUT	:	76..255.178-0
RAZÓN SOCIAL	:	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SPA
FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN	:	31/05/2012
SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente estuviere constituida por alguna sociedad, se deberá además informar el nombre de los socios de esta o estas sociedades).	:	
ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL	:	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SPA
NOMBRE DIRECTORES - En caso que la sociedad oferente fuere una sociedad anónima. - En caso de fuere una unión temporal de proveedores, se deberá además informar el nombre de las sociedades de ésta.	:	
REPRESENTANTE LEGAL	:	JOSE LUIS ACEVEDO CACERES
RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL	:	
E – MAIL	:	Jose.acevedo@trioconstructora.cl
DURACIÓN	:	INDEFINIDA



Providencia

C. ACEPTACIÓN DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la Propuesta.
2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.
3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las hubiere.

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1. **No haber sido condenado**, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1º, del artículo 4º de la Ley N°19.886, de Compras Públicas);
2. **No tener las inhabilidades** establecidas en el inciso 6º, del artículo 4º de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;
3. **No estar la persona jurídica** oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los artículos 8º y 10º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.


TREGANERÍA
SERIO Y CONSTRUCCIÓN SA
Santiago, Chile
José Luis Acevedo C.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la sección A del presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos

NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl, toda vez que de existir diferencias entre los datos de identificación, implicará que su oferta sea rechazada durante el proceso.
Este documento deberá ser ingresado en el Portal www.mercadopublico.cl como **Anexo Administrativo**, antes de la hora y "FECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal.

FORMULARIO N°2
ANEXO TÉCNICO
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

LICITACIÓN	OBRA "MEJORAMIENTO VEREDON SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL"
FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MUNICIPAL


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TRÍO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.255.178-0

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN:

MANDANTE	NOMBRE U OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	VIGENCIA	DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA
I. Municipalidad de Puente Alto	Remodelación Circuito de Áreas Verdes Villa Juanita Oriente, Bajos de Mena	\$ 178.520.306.-	Fecha I. 27-07-2016 Fecha T 02-2017	Certificado de Experiencia
I. Municipalidad de Puente Alto	Rehabilitación Centro Barrial Santa Catalina II, Construcción de Áreas Verdes, Sector Bajos de Mena	\$ 43.758.540.-	Fecha I. 09-08-2016 Fecha T 13 -07-2017	Certificado de Experiencia
I. Municipalidad de Talca	Mejoramiento Plaza de la Recreación, Barrio Cristi Gallo	\$ 43.999.800.-	Fecha I. 19-12-2017 Fecha T 04-04-2018	Certificado de Experiencia
I. Municipalidad de Talca	Mejoramiento y Habilitación Ecosendero Parque Cristi Gallo	\$ 64.522.957.-	Fecha I. 29-05-2018 Fecha T 27-07-2018	Certificado de Experiencia
I. Municipalidad de Cerrillos	Mejoramiento Plaza Mérida, Villa México	\$ 58.879.018.-	Fecha I. 21-12-2018 Fecha T 04-03-2019	Certificado de Experiencia
I. Municipalidad de Buin	Mejoramiento Plaza Cívica Victor Jara	\$ 85.136.226.-	Fecha I. 03-01-2019 Fecha T 11-04-2019	Certificado de Experiencia
I. Municipalidad de Puente Alto	Mejoramiento Plaza Central Villa El Peñón	\$ 48.824.322.-	Fecha I. 08-07-2019 Fecha T 11-09-2019	Certificado de Experiencia
I. Municipalidad de El Bosque	Paseo Peatonal Jose Victorino Lastarria II Etapa	\$ 67.673.886.-	Fecha I. 27-03-2019 Fecha T 13-07-2019	Certificado de Experiencia
I. Municipalidad de Huechuraba	Mejoramiento Plaza Lobelia	\$ 41.970.509.-	Fecha I. 07-09-2020 Fecha T 30-10-2020	Certificado de Experiencia
I. Municipalidad de La Pintana	Mejoramiento Bandejon Santa Rosa Centro	\$ 551.143.000.-	Fecha I. 13-04-2020 Fecha T 25-01-2021	Certificado de Experiencia

Se hace presente que para obtener el máximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un máximo de 5 contratos, que cumplan con los requisitos contemplados en el punto 3.2.1. de las bases administrativas especiales. No obstante, tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 10 experiencias, en caso de declarar más, la Comisión Evaluadora sólo se limitará a revisar las 10 primeras experiencias declaradas.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	JOSE LUIS ACEVEDO CACERES
---	----------------------------------

Nombre del oferente	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SPA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	 Jose Luis Arevalo C [Redacted]
Fecha	25-08-2021



Providencia

**FORMULARIO N°3
(ANEXO ECONÓMICO)**

LICITACIÓN	OBRA "MEJORAMIENTO VEREDON SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL"
FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TRÍO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SPA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	76.255.178-0

OFERTA ECONOMICA CON LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
1.	OBRAS PROVISIONALES				
1.1	INSTALACIÓN DE FAENAS	Gl	1	1.297.635	1.297.635
1.2	CIERROS PROVISORIOS	ml	155	21.647	3.355.285
1.3	SEÑALIZACIÓN PROVISORIA	Gl	1	244.290	244.290
1.4	LETRERO DE OBRA	Un	1	425.020	425.020
				SUB TOTAL 1	5.322.230
2.	OBRAS PRELIMINARES				
2.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO	m³	35	29.046	1.016.610
2.2	ESCARPE Y LIMPIEZA DE TERRENO				
2.2.1	Extracción árboles existentes	Un	5	58.640	293.200
2.2.2	Extracción de arbustos existentes	m²	84	6.444	541.296
2.2.3	Protección y mantenimiento de los árboles	Un	6	34.992	209.952
2.2.4	Extracción de soleras	ml	16	15.639	256.480
2.2.5	Retiro de mobiliario urbano				
2.2.5.1	Esaños	Un	5	65.774	328.870
2.2.5.2	Bolardos	Un	36	10.867	391.212
2.2.5.3	Máquinas de Ejercicios	Un	3	105.360	316.080
2.2.5.4	Bicicleteros	Un	10	20.670	206.700
2.2.6	Retiro de Adoquines	ml	50	2.096	105.638
2.2.7	Demolición de pavimentos	m²	138	5.796	801.819
2.3	TRAZADOS Y NIVELES	m²	596	2.507	1.494.172
				SUB TOTAL 2	5.962.029
3.	OBRAS DE PAIAJISMO				
3.1	MOVIMIENTO DE TIERRA, RELLENOS Y TRANSPORTE A BOTADERO				
3.1.1	Zona sin árboles existentes	m³	43	50.375	2.166.125
3.1.2	Zona con árboles existentes	m³	112	43.605	4.883.760
3.2	OBRAS DE PLANTACIÓN				
3.2.1	Preparación de terreno y trazados	m²	596	1.663	991.148
3.2.2	PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS, ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS				
3.2.2.1	ÁRBOLES				
3.2.2.1.1	Ceratonía Siliqua	Un	4	76.984	307.936
3.2.2.1.2	Quillay	Un	6	39.167	235.002
3.2.2.1.3	Pyrus Calleriana	Un	6	56.413	338.478
3.2.2.1.4	Pimiento	Un	16	17.465	279.440
3.2.2.1.5	Robina Pseudoacacia	Un	4	37.209	148.836
3.2.2.2	Especie Arbustiva				
3.2.2.2.1	Dymondia	Un	1.930	645	1.244.850
3.2.2.2.2	Eringium Paniculatum	Un	220	2.804	616.880
3.2.2.2.3	Nepeta Mussini	Un	760	1.134	861.840
3.2.2.2.4	Iris Germánica "Blue Sky"	Un	125	6.869	858.625
3.2.2.2.5	Iris Spuria	Un	65	10.458	675.587
3.2.2.2.6	Iris Unguicularis	Un	15	37.705	565.575
3.2.2.2.7	Lavanda angustifolia	Un	125	6.949	868.625
3.2.2.2.8	Moraea Irioides	Un	95	8.501	807.595
3.2.2.2.9	Salvia Chamelagnea	Un	95	8.001	760.095
				SUB TOTAL 3	16.610.397




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
4.	SISTEMA DE RIEGO				
4.1	ARRANQUE Y MEDIDOR DE AGUA POTABLE	gl	1	2.600.000	2.600.000
4.2	ARQUETA CIRCULAR PARA VENTOSA	Un	1	74.040	74.040
4.3	ARQUETA RECTANGULAR PARA VÁLVULA SOLENOIDE	Un	1	96.040	96.040
4.4	MOVIMIENTO DE TIERRA				
4.4.1	Excavación	ml	200	1.935	387.000
4.4.2	Rellenos compactados	m ³	12	21.921	263.052
4.4.3	Cama de Arena	m ³	2	45.543	109.303
4.5	RED DE DISTRIBUCIÓN DE RIEGO				
4.5.1	Programador a batería	Un	1	584.080	584.080
4.5.2	Cañería PVC Hidráulico Clase 10	ml	110	4.855	534.050
4.5.3	Cañería LDPE	ml	110	2.601	286.110
4.6	ACCESORIOS				
4.6.1	Válvula de Bola	Un	1	41.020	41.020
4.6.2	Electroválvula	Un	2	133.020	266.040
4.6.3	Filtro 130 micrones	gl	1	136.040	136.040
4.6.4	Goteros	Un	1100	450	495.000
4.6.5	Ventosa	Un	50	6.642	332.100
4.6.6	Estaca de Fijación suelo	Un	1000	366	366.000
4.6.7	Fitting	gl	1	575.100	575.100
				SUB TOTAL 4	7.144.975
5	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAICILLO COMPACTADO	m ²	25	3.002	75.050
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLERILLAS CANTO RECTO	ml	234	7.306	1.709.604
5.3	CAMA DE ARENA E=0,3M	m ²	25	9.304	227.948
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN	m ²	25	57.177	1.400.837
5.5	INSTALACION ADOQUIN DE PIEDRA REUTILIZADO	ml	22	10.305	226.710
5.6	SOLERAS TIPO A	ml	7	14.370	94.842
				SUB TOTAL 5	3.734.990
6	EQUIPAMIENTO				
6.1	JUEGOS INFANTILES				
6.1.1	Juego dinámico	Un	1	4.242.860	4.242.860
6.1.2	Juego estático	Un	2	523.090	1.046.180
6.2	REINSTALACIÓN DE ESCAÑOS	Un	5	60.536	302.680
6.3	REINSTALACION DE BICICLETEROS	Un	10	19.900	199.000
				SUB TOTAL 6	5.790.720
7.	ASEO GENERAL Y RECEPCION	gl	1	736.984	736.984
8.	LABORES DE MANTENCIÓN	gl	1	1.737.684	1.737.684
	COSTO DIERCTO (1+2+3+4+5+6+7+8)				47.040.009
	UTILIDAD <u>10</u> %				4.704.001
	GASTOS GENERALES <u>15</u> %				7.056.001
	SUBTOTAL NETO (Valor a ofertar en portal mercado público)				58.800.011
	IVA 19%				11.172.002
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				69.972.013

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 60 DÍAS CORRIDOS. (máximo 60 días corridos)



Providencia

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	JOSE LUIS ACEVEDO CACERES
Nombre del oferente	TRIO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SPA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	 [Redacted]
Fecha	25-08-2021

INFORME DE GASTOS GENERALES

LICITACION : Mejoramiento veredon Santa Isabel tramo Emilio Vaisse-Condell
 PROPIETARIO : I. Municipalidad de Providencia
 DIRECCION :
 CIUDAD :
 FECHA : 25-Ago-2021

A.- GASTO GENERAL DIRECTO

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1 Bodeguero	GL	1,	\$ 430.000, \$	430.000
2 Buses de acercamiento	GL	1,	\$ 400.000, \$	400.000
3 Carpintero volante	GL	1,	\$ 450.000, \$	450.000
4 Consumo oficina obras	GL	1,	\$ 85.000, \$	85.000
5 Gastos Administrativos	GL	1,	\$ 1.911.001, \$	1.911.001
11 Elementos de seguridad	GL	1,	\$ 30.000, \$	30.000
12 Experto en prevencion de riesgos	GL	1,	\$ 650.000, \$	650.000
13 administrador	GL	1,	\$ 1.200.000, \$	1.200.000
15 Nochero	GL	1,	\$ 350.000, \$	350.000
17 Pensión	GL	1,	\$ 700.000, \$	700.000
18 Visita Gerencia	GL	1,	\$ 450.000, \$	450.000
SubTotal \$				6.656.001

B.- GASTO GENERAL INDIRECTO

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1 Amortizacion vehículos gerencia	GL	1,	\$ 100.000, \$	100.000
2 Articulos de escritorio	GL	1,	\$ 40.000, \$	40.000
3 Asesorías legales y jurídicas	GL	1,	\$ 100.000, \$	100.000
4 Asesorías tributarias y contables	GL	1,	\$ 80.000, \$	80.000
5 Mantención de instalaciones	GL	1,	\$ 80.000, \$	80.000
SubTotal \$				400.000

A.- Total Gasto General Directo	\$	6.656.001
B.- Total Gasto General Indirecto	\$	400.000
Total Gastos Generales (A + B)	\$	7.056.001
Total Costo Directo	\$	47.040.009
% G.G. sobre el Costo Directo		15 %